
c

4.622,40$                           46,22$                                  

64,20$                                 0,64$                                     

105.983,50$                       105,98$                                

9.763,75 48,82$                                  

SUBTOTAL 201,67$                                

2.994,05$                            

SUBTOTAL 2.994,05$                            

149,70$                                

4.416,00$                            

SUBTOTAL 4.565,70$                            

-$                                       

SUBTOTAL 7.761,42$                            

7.761,42$                            TOTAL ACUMULADO

VIENEN

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Herramienta Menor menor 149,70$                                       1,00 149,70 % ( M de O)

Equipo de topografía (Estacion y nivel) Hr 82.800,00$                                 18,75 4.416,00 hora

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

2. Mano de obra J Basico P. Social Jornal Total Rendimiento V Parcial

Comisión Topográfica (Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo) 262.635,75$            186.471,38$                              449.107,13$            150,00 2.994,05 jornal 1,00

Lb 0,01

Cinta amarilla de señalización de 9cm ancho ml 0,01

Pintura esmalte domestico color rojo Gln 0,00

Liston madera 2x2 cm ml 0,01

CAPÍTULO 1 PRELIMINARES

ITEM 1,1

DESCRIPCION Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topogafía) en áreas menores a 5,000 m².

UND M2

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción

Dimensiones

un cantidad
v. unit

valor parcialLong.

(m)

Ancho.

(m)
Altura (m) Area (m2) Vol (m3)

1. Materiales

Puntilla corriente de 2 1/2"

CANTIDADES DE 

OBRA
OBRAS DE ESTABILIZACIÓN RED DE GAS LAS DESPENSAS

Municipio de Floridablanca
Secretaria de infraestuctura

2026



4.622,40$                           4.622,40$                            

64,20$                                 3.210,00$                            

105.983,50$                       52.991,75$                          

9.763,75 48.818,75$                          

SUBTOTAL 109.642,90$                        

13.473.213,98$                  

SUBTOTAL 13.473.213,98$                  

673.660,70$                        

1.552.500,00$                    

SUBTOTAL 2.226.160,70$                    

-$                                       

SUBTOTAL

15.809.017,57$                  

VIENEN

TOTAL ACUMULADO

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Equipo de topografía (Estacion y nivel) mes 1.552.500,00$                           1,00 1.552.500,00 hora

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Herramienta Menor menor 673.660,70$                              1,00 673.660,70 % ( M de O)

Comisión Topográfica (Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo) 262.635,75$            186.471,38$                              449.107,13$            1,00 13.473.213,98 jornal 30,00

Liston madera 2x2 cm ml 5,00

2. Mano de obra J Basico P. Social Jornal Total Rendimiento V Parcial

Puntilla corriente de 2 1/2" Lb 1,00

Cinta amarilla de señalización de 9cm ancho ml 50,00

Pintura esmalte domestico color rojo Gln 0,50

CAPÍTULO 1 PRELIMINARES

ITEM 1,2

DESCRIPCION Localización, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topogafía)

UND MES

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción

Dimensiones

un cantidad
v. unit

valor parcialLong.

(m)

Ancho.

(m)
Altura (m) Area (m2) Vol (m3)

1. Materiales



-$                                       

SUBTOTAL -$                                       

38.000,00$                          

29.241,90$                          

SUBTOTAL 67.241,90$                          

3.362,10$                            

SUBTOTAL 3.362,10$                            

SUBTOTAL -$                                       

70.604,00$                          

MOVIMIENTO DE TIERRA

2,1

Excavación manual en suelo común, sin retiro.

M3

VIENEN

TOTAL ACUMULADO

UND

2. Mano de obra

un
Dimensiones

Descripción

FLORIDABLANCA

ITEM

2CAPÍTULO

MUNICIPIO:

66.666,67$               Ayudante 

3.362,10$                                   menorHerramienta Menor

V ParcialRendimientoValor HoraTipo3. EQUIPO

29.241,906,00175.451,42$            72.848,25$                                 102.603,17$            Oficial

1. Materiales
Vol (m3)Area (m2)Altura (m)Ancho.Long.

DESCRIPCION 

jornal 1,00

valor parcial
v. unit

cantidad

jornal 2,0019.000,006,00114.000,00$            47.333,33$                                 

V ParcialRendimientoJornal TotalP. SocialJ Basico

% ( M de O) 1,00

4. TRANSPORTE Tipo Valor Unitario Rendimiento V Parcial

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial



777.478,08$                       932.973,70$                        

128.400,00$                       154.080,00$                        

0,00

0,00

SUBTOTAL 1.087.053,70$                    

29.247,75$                          

19.380,00$                          

SUBTOTAL 48.627,75$                          

2.431,39$                            

-$                          

SUBTOTAL 2.431,39$                            

14.636,59$                          

SUBTOTAL -$                                       

1.135.681,45$                    

1.135.681,45$                    

DESCRIPCION 

UND

jornal

Día

M3

1,20

1,20

un

Enrocado (3"-6") m3

Hidromalla Geoestera BX80 

Suministro e Instalación de Colchoneta de Geoestera BX80

CAPÍTULO 3 OBRAS DE PROTECCION

1. Materiales

v. unitAltura (m) Area (m2) Vol (m3)

66.666,67$               47.333,33$                                 114.000,00$            0,17 19.380,00

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción

Dimensiones

un cantidad valor parcialLong.

(m)

Ancho.

(m)

ITEM 3,1

1,00

jornal 1,00

2. Mano de obra

Un Oficial

Un ayudante

J Basico P. Social Jornal Total Rendimiento V Parcial

102.603,17$            72.848,25$                                 175.451,42$            0,17 29.247,75

% ( M de O)

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Herramienta Menor menor 2.431,39$                                   1,00 2.431,39

1,00Camioneta pick up 4+4 29.273,18$                                 0,50 14.636,59

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

SUB TOTAL
VIENEN

TOTAL ACUMULADO



367.159,80$                       252.866,63$                        

21.400,00$                         32.100,00$                          

802,18$                               3.208,72$                            

0,00

SUBTOTAL 288.175,34$                        

35.090,28$                          

22.800,00$                          

SUBTOTAL 57.890,28$                          

2.894,51$                            

8.814,14$                            

SUBTOTAL 11.708,66$                          

14.636,59$                          

SUBTOTAL 14.636,59$                          

372.410,87$                        

UND M3

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción

Dimensiones

un cantidad valor parcial
v. unit

CAPÍTULO 3 OBRAS DE PROTECCION

ITEM 3,2

DESCRIPCION Suministro y Colocación bolsa geocontenedor Hydroblock (1.1*2,2*0,6 mt)

0,69

Tierra m3 1,50

Suministro e Instalación de Colchoneta de Geoestera BX80 un

Long.

(m)

Ancho.

(m)
Altura (m) Area (m2) Vol (m3)

1. Materiales

1,00

jornal 1,00

2. Mano de obra J Basico

ml 4,00Geocable 90000

1,00

hora 1,00

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Herramienta Menor menor 2.894,51$                                   1,00 2.894,51

Vibrocompactador - Compactador apisonador Día 14.690,53$                                 1,67 8.814,14

Camioneta pick up 4+4 29.273,18$                                 0,50 14.636,59 Día 1,00

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

VIENEN

TOTAL ACUMULADO

P. Social Jornal Total Rendimiento V Parcial

Un Oficial 102.603,17$            72.848,25$                                 175.451,42$            0,20 35.090,28

Un ayudante 66.666,67$               47.333,33$                                 114.000,00$            0,20 22.800,00

% ( M de O)

jornal



255.884,51$                       511.769,02$                        

158.713,10$                       634.852,40$                        

17.622,90$                         52.868,70$                          17622

8.409,72$                           16.819,44$                          

25.894,00$                         51.788,00$                          

451.540,00$                       90.308,00$                          

250.380,00$                       50.076,00$                          

2.996,00$                           3.025,96$                            

SUBTOTAL 1.411.507,52$                    

46.427,93$                          

150.833,33$                        

129.867,50$                        

60.333,33$                          

10.015,33$                          

SUBTOTAL 387.462,10$                        

1.646,71$                            

6.361,69$                            

3.825,00$                            

3.825,00$                            

3.825,00$                            

2.550,00$                            

19.794,38$                          

38.250,00$                          

SUBTOTAL 80.077,78$                          

26.345,86$                          

SUBTOTAL 26.345,86$                          

1.905.393,26$                    

-$                                       

1.905.393,26$                    

ITEM 3,3

DESCRIPCION Trincho Metalico 6'' @2.5m H=2.0m Enterrado = 4.0m con Travesaños de 4"

UND ML

CAPÍTULO 3 OBRAS DE PROTECCION

jornal 5,00

jornal 1,00

jornal 1,00

jornal 1,00

ml 4,00

kg 3,00

gl 0,20

jornal 1,00

% ( M de O) 0,10

4.500,00$                                   

3.000,00$                                   

23.287,50$                                 

45.000,00$                                 

HoraCamioneta pick up 4*4 29.273,18$                                 0,90 26.345,86

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

VIENEN

TOTAL ACUMULADO

FLORIDABLANCA

Descripción

Dimensiones

un cantidad

Soldadura 6013

Tubería metálica 4" SCH40

Tubería metálica 6" SCH80 ml 2,00

valor parcialLong.

(m)

Ancho.

(m)
v. unitAltura (m) Area (m2) Vol (m3)

2. Mano de obra

Geotextil no tejido fibertex F30G

Pines L=24cm 3/8"

Malla Tripletorsión C12.5 Escuadra 8X10

Poliuretano Pintuco

1. Materiales

MUNICIPIO:

Un Oficial

Sigma cover 820

Cinco  ayudantes

J Basico

102.603,17$            

66.666,67$               

P. Social

83.108,57$                                 

54.000,00$                                 

Jornal Total

185.711,74$            

120.666,67$            

Rendimiento

0,25

0,25

Soldador Certificado

Ayudante soldador

Pintor

V Parcial

46.427,93

30.166,67

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

143.500,00$            116.235,00$                              259.735,00$            0,50 129.867,50

66.666,67$               54.000,00$                                 120.666,67$            0,50 60.333,33

66.666,67$               54.000,00$                                 120.666,67$            0,08 10.015,33

m2

m2

gl

ml

2,00

2,00

0,20

1,01

4.500,00

4.500,00

4.500,00

3.000,00

Herramienta Menor menor 19.373,11$                                 

0,85

16.467,14

Pulidora de mano manual 7.484,34$                                   

0,85

7.484,34 hora

hora

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

23.287,50

45.000,00

hora

hora

hora

hora

hora

Escareadora Electrica

Medidor de rugosidad

Termohogrometro Digital

Medidor de Pelicula

Equipo eléctrico de soldadura

Piloteadora

manual

manual

manual

manual

manual

manual

4.500,00$                                   

4.500,00$                                   



117.700,00$                       118.877,00$                        

16.585,00$                         37.150,40$                          

8.409,72$                           5.886,80$                            

9.287,60$                           11.145,12$                          

45.685,71$                         14.619,43$                          

11.812,80$                         1.181,28$                            

-$                                       

-$                                       

SUBTOTAL 188.860,03$                        

17.314,28$                          

33.750,00$                          

SUBTOTAL 51.064,28$                          

5.106,43$                            

SUBTOTAL 5.106,43$                            

3.659,15$                            

SUBTOTAL 3.659,15$                            

-$                                       

248.689,89$                        

OBRAS DE PROTECCION

3,4

Trincho hincado en Madera 6" @1.0m H=1.0m

ML

VIENEN

TOTAL ACUMULADO

kg

Puntillas

Poste en madera diametro 6" ml 1,01

1. Materiales

1,20

17.314,280,09184.685,71$            82.082,54$                                 102.603,17$            Un Oficial

V ParcialRendimientoJornal TotalP. SocialJ Basico2. Mano de obra

0,32

caja 0,10

11.250,000,09120.000,00$            53.333,33$                                 66.666,67$               Tres  ayudantes

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción
Dimensiones

un cantidad valor parcial
Long. Ancho.

ITEM

DESCRIPCION 

UND

CAPÍTULO 3

Altura (m) Area (m2) Vol (m3) v. unit

Pines L=24cm 3/8" ml

ml 2,24

Geotextil no tejido fibertex F30G m2 0,70

Liston de madera 10 cm e= 3.8 cm

Inmunizante transparente para madera x 3.5kg

jornal 1,00

jornal 3,00

Herramienta Menor menor 51.064,28$                                 % ( M de O) 0,10

3. EQUIPO Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

4. TRANSPORTE Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial

HoraCamioneta pick up 4*4 29.273,18$                                 0,13 3.659,15

Costo directo Tipo Valor Hora Rendimiento V Parcial


