INFORME DE EVALUACIÒN FINAL, VERIFICACIÒN TECNICA Y DE EXPERIENCIA DE LA SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC-018-2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN PUNTOS CRITICOS Y DEMARCACIÓN DE ZONAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA"

En cumplimiento del término establecido en el cronograma de la SELECCIÒN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 018-2026 se emite la siguiente evaluación técnica y de experiencia

1. **OFERENTES:**

No.	PROPONENTE	CONFORMACIÓN DE LA PERSONA PLURAL	REPRESENTANTE LEGAL
1	DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO	N/A	DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO
2	I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	YESIKA ANDREA AGUILAR GALLO

2. **EXPERIENCIA**

EXPERIENCIA GENERAL	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AEROPISTAS .

EXPERIENCIA ESPECIFICA	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de señalización o demarcación con un valor igual o superior al 40% del Componente de Señalización y/o Demarcación del Presupuesto Oficial estimado de contratación y debe haber sido realizado en vías Urbanas.

	DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO								
CONTRATO 1	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**CLASIFICADOR UNSPSC**	**VALOR SMMLV**	**CONSECUTIVO EN EL RUP**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÒN**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	MUNICIPIO DE LA PAZ	NO CUMPLE	20,00	1	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO	RECHAZADO CAUSAL E ...(...) *E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del*		X
	EXPERIENCIA GENERAL			**EXPERIENCIA ESPECIFICA**					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS PREVENTIVAS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 1 NORTE, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9A, CARRERA 7A ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR, EJE DE DESARROLLO HABITAD, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL OPORTUNIDADES DE CALIDAD DE VIDA PARA LOS PACIFICOS.			NO SE PUEDE VERIFICAR DADO QUE NO APORTA NINGUN DOCUMENTO ANEXO AL FORMATO 3					
CONTRATO 2	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**CLASIFICADOR UNSPSC**	**VALOR SMMLV**	**CONSECUTIVO EN EL RUP**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÒN**			

	MUNICIPIO DE LA PAZ	NO CUMPLE	25,20	6	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO	*plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, subsane o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego*		
	EXPERIENCIA GENERAL			**EXPERIENCIA ESPECIFICA**					
	MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR EN ARTICULACION DEL PLAN DE DESARROLLO SENDEROS HACIA EL USO ORDENADO DEL TERRITORIO Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL			NO SE PUEDE VERIFICAR DADO QUE NO APORTA NINGUN DOCUMENTO ANEXO AL FORMATO 3					

			de Condiciones.(...)... La clasificacion UNSPSC no cumple con ninguno de los requeridos dentro del proceso contractual. No aporta ningun documetno para establecer fechas de inicio y terminación asi como el cumplimiento de la		

			experiencia especifica.			

	I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.								
	ENTIDAD CONTRATANTE	CLASIFICADOR UNSPSC	VALOR SMMLV	CONSECUTIVO EN EL RUP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÒN	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
CONTRATO 1	COINGA LTDA	721410	6012,40	35	12/08/2002	9/06/2003	SUBSANO	X	
	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECIFICA			OBSERVACIO		

	PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MARGINAL DEL LLANO - LA GRACIELA (1A ETAPA) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Allega certificación expedida por CONSORCIO CITYCOOP LTDA-COOPEMUN en donde acredita señalizacion por un valor de 120 SMMLV	N INFORME PRELIMINAR Para acreditar la experiencia teniendo en cuenta que fue celebrada con un particular debera dar cumplimiento al numeral 3,5,7 del pliego de condiciones definitivo *...(...) 3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES* *Para efectos de acreditación*		

			de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o		

			contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento		

			del profesional. ***(...)...*** ***ALLEGO CERTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS DEL CONTADOR***		

3. **EVALUACION TECNICA Y PUNTAJE REQUERIDA**

FACTOR	PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA	49,5
FORMATO 7A – PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	3
FORMATO 7B - DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	4
FORMATO 7C - PLAN DE CALIDAD	3
FORMATO 14 - PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES	20
FORMATO 9- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL CCE-EICP-FM-43 (OBRA PUBLICA) APSAB	20
MIPYME	0,25
Formato 13 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y APORTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	0,25
TOTAL	100

4. **EVALUACION TECNICA Y PUNTAJE OFERTADA**

OFERENTE	DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO		
FACTOR	APORTA	PUNTAJE	OBSERVACIONES
OFERTA ECONOMICA	FORMULARIO 1	0	RECHAZADO
FORMATO 7A – PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	FORMATO 7A	3	

FORMATO 7B - DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	FORMATO 7B	4	
FORMATO 7C - PLAN DE CALIDAD	FORMATO7C	3	
FORMATO 14 - PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES	FORMATO 14	20	
FORMATO 9- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL CCE-EICP-FM-43 (OBRA PUBLICA) APSAB	FORMATO 9	20	
MIPYME	MICROEMPRESA	0,25	
Formato 12 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y APORTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	FORMATO 12	0	El archivo no se puede visualizar
DESCUENTO POR OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO POR LA ENTIDAD	0	
TOTAL		50,25	

OFERENTE	**I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.**		
FACTOR	**APORTA**	**PUNTAJE**	**OBSERVACIONES**
OFERTA ECONOMICA	FORMULARIO 1	49,5	EL PUNTAJE SE ASIGNARA EN EL INFORME DE EVALUACION FINAL
FORMATO 7A – PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	FORMATO 7A	3	
FORMATO 7B - DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	FORMATO 7B	4	
FORMATO 7C - PLAN DE CALIDAD	FORMATO7C	3	

FORMATO 14 - PROGRAMAS ADICIONALES AMBIENTALES Y SOCIALES	FORMATO 14	20	
FORMATO 9- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL CCE-EICP-FM-43 (OBRA PUBLICA) APSAB	FORMATO 9	0	El oferente acredita un porcentaje inferior al requerido dentro del pliego de condiciones
MIPYME	PEQUEÑA EMPRESA	0,25	
Formato 12 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y APORTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	FORMATO 12	0	El archivo no se puede visualizar
DESCUENTO POR OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO POR LA ENTIDAD	0	
TOTAL		79,75	

5. PUNTAJE OFERTA ECONOMICA

FECHA TRASLADO DEL INFORME	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SEGUNDO DIA HABIL	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TRM	$ 3.329,61
FORMULA	MEDIA ARITMETICA BAJA

A. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica.

$$\overline{X_B} = \frac{(V_{min} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

- V_{min}: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- $\bar{X}$: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
- $\overline{X_B}$: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

$$Puntaje = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\overline{X_B} - V_i}{\overline{X_B}}\right)\right) \ Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \overline{X_B} \\ \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{|\ \overline{X_B} - V_i\ |}{\overline{X_B}}\right)\right) \ Para\ valores\ mayores\ a\ \overline{X_B} \end{cases}$$

Donde:

- $\overline{X_B}$: Es la media aritmética baja.
- V_i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a $\overline{X_B}$, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

OFERENTES HABILITADOS	VALOR DE LA OFERTA	VALOR CORRECCIÒN ARITMETICA	PUNTAJE
I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 75.000.000,00	$ 74.999.938,09	49,5

6. CORRECCIÒN ARITMETICA

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN PUNTOS CRITICOS Y DEMARCACIÓN DE ZONAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA									DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1. META 70 ZONAS ESCOLARES DEMARCADAS										
1,1	5,2	700,3 INVIAS	SEÑALIZACION	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	107,155	$ 86.309,02	$ 9.248.457,55	$ 82.000,00	$ 8.786.723,79

1,2	7,5	***	URBANISMO	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND.	21,00	$ 750.073,45	$ 15.751.542,45	$ 745.000,00	$ 15.645.000,00
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.431.723,79**
2. META 69 REDUCTORES DE VELOCIDAD										
2,1	APU 1	***	***	REDUCTOR DE VELOCIDAD 100X30X5 FIXSER RESISTENCIA MAXIMA 20 TONELADAS	ML	46,330	$ 348.589,28	$ 16.150.112,86	$ 346.500,00	$ 16.053.316,87
2,2	APU 2	***	***	REDUCTOR DE VELOCIDAD 98X38X7.5 TRAFICO PESADO RESISTENCIA MAXIMA 50 TONELADAS	ML	14,40	$ 614.496,18	$ 8.849.887,14	$ 605.200,00	$ 8.716.004,93
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.769.321,80**
3. META 68 SEÑALES VERTICALES INSTALADAS										
3,1	7,5	***	URBANISMO	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND.	19,00	$ 750.073,45	$ 14.251.395,55	$ 745.000,00	$ 14.155.000,00
3,2	7,4	***	URBANISMO	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	M3	2,00	$ 958.931,33	$ 1.917.862,66	$ 945.700,00	$ 1.891.400,00

3,3	APU 3	***	***	TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SR-28 DE 60X40 CM ANTIREFLECTIVO TIPO IV.	UN D.	37,00	$ 238.668,70	$ 8.830.741,79	$ 236.800,00	$ 8.761.600,00
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.808.000,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$ 75.000.000,00**		**$ 74.009.045,59**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.000.000,00**		**$ 74.009.045,59**
VALOR TOTAL	**$ 75.000.000,00**		**$ 74.009.045,59**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	25%	**A=**	25%

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	3%	**U=**	3%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%	**A.I.U.=**	33%

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION EN PUNTOS CRITICOS Y DEMARCACIÓN DE ZONAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA									**I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.**	
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**							
1. META 70 ZONAS ESCOLARES DEMARCADAS										

1,1	5,2	700,3 INVIAS	SEÑALIZACION	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	107,155	$ 86.309,02	$ 9.248.457,55	$ 86.309,00	$ 9.248.455,41
1,2	7,5	***	URBANISMO	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND.	21,00	$ 750.073,45	$ 15.751.542,45	$ 750.073,00	$ 15.751.533,00
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.999.988,41**
2. META 69 REDUCTORES DE VELOCIDAD										
2,1	APU 1	***	***	REDUCTOR DE VELOCIDAD 100X30X5 FIXSER RESISTENCIA MAXIMA 20 TONELADAS	ML	46,330	$ 348.589,28	$ 16.150.112,86	$ 348.589,00	$ 16.150.100,07
2,2	APU 2	***	***	REDUCTOR DE VELOCIDAD 98X38X7.5 TRAFICO PESADO RESISTENCIA MAXIMA 50 TONELADAS	ML	14,40	$ 614.496,18	$ 8.849.887,14	$ 614.496,00	$ 8.849.884,61
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.999.984,68**
3. META 68 SEÑALES VERTICALES INSTALADAS										
3,1	7,5	***	URBANISMO	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND.	19,00	$ 750.073,45	$ 14.251.395,55	$ 750.073,00	$ 14.251.387,00

3,2	7,4	***	URBANISMO	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	M3	2,00	$ 958.931,33	$ 1.917.862,66	$ 958.931,00	$ 1.917.862,00
3,3	APU 3	***	***	TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 SR-28 DE 60X40 CM ANTIREFLECTIVO TIPO IV.	UND.	37,00	$ 238.668,70	$ 8.830.741,79	$ 238.668,00	$ 8.830.716,00
Subtotal								**$ 25.000.000,00**		**$ 24.999.965,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$ 75.000.000,00**		**$ 74.999.938,09**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.000.000,00**		**$ 74.999.938,09**
VALOR TOTAL	**$ 75.000.000,00**		**$ 74.999.938,09**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**PORCENTAJE**

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	25%	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	3%	**U=**	3%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33%	**A.I.U.=**	33%

7. RESUMEN

El puntaje será definitivo en el informe de evaluación final para los oferentes que cumplan a satisfacción en todos los factores (jurídicos, financieros experiencia, capacidad técnica)

No.	OFERENTE	EXPERIENCIA	OFERTA ECONOMICA	CALIFICACIÓN FINAL	EVALUACIÓN TECNICA Y PUNTAJE
1	DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	0
2	I & A CONSTRUCCIONES S.A.S.	SUBSANO	CUMPLE	CUMPLE	79.75

Fecha de elaboración del documento: Veintinueve (29) de Septiembre de 2026

ING SANDRA MILENA CORTÈS MURCIA
Secretaria de planeación e infraestructura