L

FORMULACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Radicado: 20261210285543
Fecha: 18-09-2026

ALGALDIAMAYOR I C(ODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 6

Uridad Admisisiral
Rehabiitacion y M

DE BOGOTA D.C.
: FECHA DE APLICACION: MAYO 2026

DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

GERENCIA PARA EL
DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE: DESARROLLO, LA CALIDAD Y | FECHA DE SOLICITUD: SEPTIEMBRE
LA INNOVACION

JAVIER ALEXANDER - .
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE RAMIREZ / WILINTONG TELEFONO: 3115002697 /3009774688 /

DEPENDENCIA/PROCESO: CONTRERAS CAMACHO 3118510187

willintong.contreras@umv.gov.co / pablo.munoz@umv.gov.co /

CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: )
mercy.rivera@umv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: SEPTIEMBRE 2026

FUNCIONAMIENTO
FUENTE DE LOS INVERSION X
RECURSOS OTRA FUENTE DE
RECURSOS
iTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 8081-285
RUBRO PRESl:IPUESTAL QUE AMPARA LA 0230117240220240131 “Conservacion de la red vial y red de Ciclo
CONTRATACION: infraestructura de Bogota D.C.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

OBJETO DE LA CONTRATACION: 8081-285 SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV.

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($150.000.000).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién del contrato derivado de este proceso de seleccién serd de SEIS (6)
MESES O HASTA AGOTAR EL VALOR DE ESTE, LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA
DE INICIO del contrato, que sera suscrita previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion establecidos en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial esta organizada como una Unidad Administrativa Especial del
orden distrital del Sector Descentralizado, de caracter técnico, con personeria juridica, autonomia administrativa y presupuestal y con
patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar
la rehabilitacién y el mantenimiento periédico de la malla vial local, intermedia y rural; asi como la atencién inmediata de todo el subsistema
de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”

En concordancia con lo anterior y al tenor del articulo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el Art. 95 del Acuerdo Distrital
761 del 11 de junio de 2020, el cual se mantiene vigente de conformidad con lo establecido en el articulo 320 del Acuerdo Distrital 927 de
2024, la UAERMV tiene las siguientes funciones:

a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programacién e informacién de los planes y proyectos de rehabilitacion y
mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para
atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b)  Suministrar la informacién para mantener actualizado el Sistema de Gestién de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la informacio
de las acciones que se ejecuten.

c) Atender la construccion y desarrollo de obras especificas que se requieran para complementar la accion de otros organismos y
entidades del Distrito.

d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico, el control de la velocidad, sefializacién horizontal y la seguridad vial, para
obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e) Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las obras necesarias para la circulacién peatonal, rampas y andenes, alamedas,
separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclo rutas cuando se le requiera.

f)  Ejecutar las actividades de conservacion del ciclo infraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologias vigente
y su clasificaciéon de acuerdo con el tipo de intervencién y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

n
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Paragrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberan ser planeadas y
priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Paragrafo 2. Las obras a las que hacen mencion los literales c, d y e responderan a la priorizacién que haga la Secretaria Distrital de
Movilidad y deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no
existan las especificaciones técnicas requeridas. Asi mismo la Secretaria Distrital de Movilidad regulara lo pertinente frente a las
caracteristicas de los proyectos de acuerdo a la escala de intervencion.

Paragrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial podra suscribir convenios y contratos con otras
entidades publicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente articulo.”

Adicionalmente se establecieron las funciones de cada una de sus dependencias de la UAERMV, a través del Acuerdo No. 02 del 02 de
mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento
Vial y las funciones de sus dependencias”, por lo que la gerencia para el desarrollo, la calidad y la innovacion, entre otras funciones, tiene
la de realizar ensayos de laboratorio y entregar resultados confiables de manera oportuna, conforme a las normas de ensayo del INVIAS,
otras normas aplicables a la misionalidad de la Unidad y los acuerdos de servicio vigentes.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogotd Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, en este se estableci6 el objetivo
estratégico, “04 Bogoté ordena su territorio y avanza en su accion climética”, con el programa 26 movilidad sostenible y donde la entidad
aporta al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo: Conservar 142 kildbmetros lineales de la red de ciclo infraestructura, Conservar
2.915 kilémetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos criticos de la malla vial.

Por lo indicado, la UAERMYV en el marco de sus funciones y mision institucional, formulé el Proyecto de inversion “8081 Conservacion de
la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogota D.C.”, y su cumplimiento se adelanta a través de las siguientes actividades:

. 1. Conservar 1.357,34 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital

. 2. Conservar 24,87 km de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales
. 3. Intervenir 41,15 km de la malla vial rural

. 5. Intervenir 22 puntos criticos de la malla vial rural

. 6. Conservar 47,6 km de Ciclo infraestructura del distrito capital

. 7. Adquirir 45 unidades de maquinaria y equipo.

El presente proceso de seleccién le apunta al cumplimiento de las actividades 1, 2, 3, y 6, relacionadas del proyecto 8081.

La Subdireccién de Planificacion y conservacion a través de la gerencia para el desarrollo la calidad y la innovacion, mediante el proceso
de gestion de laboratorio, realiza ensayos a los insumos y productos, y entrega resultados de los mismos, que son utilizados para los
disefios de la estructura de pavimento, disefios de mezcla asfaltica e hidraulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la
produccion de mezcla asfaltica e hidraulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el
proceso constructivo y producto terminado.

Con el crecimiento de las actividades que la UAERMV ha adquirido en la conservacion de la malla vial local, intermedia, arterial, rural del
Distrito y la ciclo infraestructura de Bogota, se multiplica la necesidad de actividades y servicios prestados por el laboratorio de suelos,
asfaltos y pavimentos, y para dar cumplimiento a esta demanda, se hace necesario reemplazar o incrementar el nimero de equipos
y elementos y a su vez adquirir los insumos de laboratorio requeridos a todo nivel, para garantizar su operacion.

El laboratorio cuenta con los siguientes EQUIPOS y ELEMENTOS, de conformidad al inventario vigente a la fecha del presente documento
(Ver Anexo Inventario equipos Laboratorio 2026.pdf)*.

! Inventario equipo laboratorio actualizado al afio 2026.pdf
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TIPO NOMBRE MARCA CANTIDAD
Equipo Balanza OHAUS 16
: WATERPROOF
Equipo Balanza INDICATOR 1
Equipo Balanza AWS 3
Equipo Dial / deformimetro / comparador de caratula BAKER
Equipo Dial / deformimetro / comparador de caratula CDI CHICAGO 1
Equipo Termometro metalico Sunpass. 10
Equipo Termometro metalico Simin. 13
Equipo Termometro Digital FLUKE 1
Equipo Termometro vidrio BRIXCO 6
Equipo Termometro de vidrio PHYSIS 1
Equipo Termometro digital Simim. 2
Equipo Termohigrometro EXTECH 1
Equipo Termohigrometro Simin. 1
Equipo Hidrometro Simim 2
Equipo Controlador de temperatura y humedad relativa Simim 1
Equipo Homo KALLEY 1
Equipo Horno Pinzuar 2
Equipo Horno Humbaltd 1
Equipo Horno (mufla) Gilson 1
Equipo Horno giratorio de pelicula delgada proeti 1
horno de ignicion ,
Elemento ¥ 1
para extraccion de asfaltos RIosl
Equipo Estufa HACEB 2
Equipo Hum edometro PINZUAR 4
Equipo Prensa PINZUAR 1
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Equipo RICE HUMBOLTD 1
Equipo Bomba de vacios rice Dosivac 1
Equipo Martillo mecanico para ensayo Marshall HUMBOLDT 2
Equipo Martillo mecanico para ensayo Marshaill Ulest 2
Equipo Martillo para procior modificado MA 2
Equipo Martillo para procior modificado MA 2
Equipo Martillo para proctor Esténdar ELE 1
Martillo automatico para prector v CBR Ulest 1
Equipo Equipo para ensayo de carga de particulas HUMBOLDT 1
Equipo Azul de metileno Sioon 1
Equipo Cono dindmico de penetracibn PDC MUA ]
Equipo Cono dindmico de penetracibn PDC St 4
Conjunto Conjunto de destilacién de emulsiones asfalticas HUMBOLDT 1
EQUIPD Taladro de drbol 1
Equipo Aparalo am::ﬁggﬁl: STARK U 1
Equipo Viscosimetro evo 1
Equipo Compactador de rodillo oroet 1
Unidad de ensayo de ahuellamiento con
Equipo brazo de elevacion automatico prost 1
para mezcla bituminosa CRT-

Elemenlo Molde para el ensayo de inmersidn compresibn MUA 1
Elemento Ranurador Controls. 10
Equipo Frensa CONTROLS 2
Equipo Planta eléctrica Simion 1
Equipo Flanta eléctrica para extractor de niceos _&jmjm. 1
Equipo Perforadora saca micleos BRIGOS & 1

STRATTON
Equipo Perforadora saca nucleos A 1
Equipo nucleas PINZUAR 1
Elemeanto Molde de ductilidad Siminn 4
Elemento Calibrador pie de rey MITUTOYO 1
Elemento Calibrador pie de rey Tropera 3
Equipo FPechinegro HUMBOLDT 1
Equipo Penetrémetro Concreto ACME 1
Equipo FPenstrometro de Asfaltos HUMBOLDT 1
Equipo Penetrometro de Asfaltos matest 1
Elemento Agujas de penetracién Humbaiih 4
Equipo DIAL VIGA BENKELMAN haker 2
Equipo Dial para ensayo de placa nia[ e
Equipo Mezclador tipo carmetilla A 1
Equipo Mazcladora para mezcla asfattica ol 1
Equipo Eano termostatico HUMBOLDT 1
Equipo Bano termostatico Simion 1
Equipo Copa abierta Cleveland HUMBOLDT 1
Equipo Fulimento acelerado C 1
Equipo Péndulo de friccion TRRL PINZUAR 1

Calle 26 N0.69-76 Edificio Elemento Torre 1,
Piso 3-C.P. 111071

Péagina 4 de 39

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195

Www.umv.gov.co




T AR AR TR
Radicado: 20261210285543
Fecha: 18-09-2026

FORMULACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR

ALCALDIA MAYOR

CcODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 6

DE BOGOTA D.C.
MOVILDAD

Uridad Admisisiral
Rehabiitacion y M

FECHA DE APLICACION: MAYO 2026

En la actualidad no se cuenta con algunos equipos y elementos para cubrir las necesidades del laboratorio, los equipos y
elementos existentes, no son suficientes para adelantar el niimero de ensayos que se deben realizar dentro del laboratorio y en
los diferentes frentes de obra en los plazos requeridos; sumado a lo anterior existen equipos y elementos actuales del laboratorio
que requieren reposicion o cambio debido al uso. Asi mismo, se requiere la adquisicion de insumos para garantizar que se lleve
a cabo la ejecucién de los ensayos requeridos en el desarrollo de las funciones propias de la Entidad.

Es asi que la GERENCIA PARA EL DESARROLLO, LA CALIDAD Y LA INNOVACION establecié el listado de equipos, elementos e insumos
requeridos para dar cubrimiento a las necesidades descritas en lineas anteriores, estableciendo sus especificaciones técnicas minimas,
(Ver capitulo “REQUISITOS TECNICOS GENERALES POR ETAPA” y Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD de este
documento).

Teniendo en cuenta que para el desarrollo del objeto contractual y en especial, para el suministro de algunos equipos y elementos, se
requiere la fabricacion, la importacion y nacionalizacion de los mismos, ademés de actividades de verificacion, calibracion y capacitacion;
se establece un plazo contractual acorde para el desarrollo de dichas actividades descritas en el presente documento.

En cumplimiento de la misién institucional y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por la UAERMV, el proceso de Gestion de
Laboratorio requiere contratar el suministro de equipos, elementos e insumos, con el fin de garantizar la ejecucién de los ensayos que
realiza este proceso.

A la fecha la UAERMV cuenta dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026 con la necesidad de: “8081-285 SUMINISTRO DE EQUIPOS,
ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV”.

LOCALIZACION Y AREA DE INFLUENCIA:

El area de influencia donde se desarrollara el objeto del presente proceso contractual sera las instalaciones del laboratorio de la UAERMV,
localizadas en la sede de produccion de la UAERMV.

LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA: El lugar de entrega de los productos, asi como la ejecucién del contrato para el suministro,
comprobacién del funcionamiento, verificacion y calibracion de los elementos y equipos, entrenamiento de operacién, mantenimiento
preventivo y correctivo se realizara en las instalaciones del laboratorio de la UAERMV, ubicado en la Sede de Produccion Parque Minero
Industrial, EI Mochuelo, kilémetro 3 via Pasquilla, Localidad Ciudad Bolivar, Bogotad D.C., Colombia, sujeta a previa coordinacion del
almacén y de la Supervision o quien hace sus veces.

CODIGOS Nuevos UNSPSC

Clss’\;fsu'::gzcl:on Segmento Familia Clase Proc;ucto
73 - Produccion . - -
. s 15 - Servicios de apoyo | 21 - Servicios de mantenimiento y
73152100 Ind dustnal y Servicios a la fabricacion reparacion de equipos de fabricacion -
e Manufactura
81 - Servicios _
Basados en 10 - Servicios
81101600 Ingenieria, profesionales de 16 - Ingenieria mecanica
Investigacion y ingenieria
Tecnologia
81 - Servicios _
81101700 Basad_os,en 10 - Sgrvicios o o
Ingenieria, profesionales de 17 - Ingenieria eléctrica y electronica
Investigacion y ingenieria
Tecnologia
81 - Servicios _
81141500 Basados en 14 - Tecnologias de
Ingenieria, fabricacié 15 - Control de calidad
s abricacion
Investigacion y
Tecnologia.
23 - Maquinaria 'y _
accesorios para la 15 - Maquinaria, equipo . -
23151600 fabricacion y y suministros para $i6cjr_icIJn?#:gllj?n(:\?ilaceergSinptcc))syJZUC;riiins];l(':c?sy el
procesamiento procesos industriales ' '
industrial
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41 - Equipo de _
Laboratorio, 10 - Equipo cientifico
41103300 Medicion, d quipo | y 33 - Equipos de mecénica de fluidos
- e laboratorio
Observacion y
Pruebas
41 - Equipo de 10 - Equipo cientifico y _
Laboratorio, de laboratorio
41103700 Medicion, 37 - Bafios de laboratorio
Observacion y
Pruebas
41 - Equipo de 10 - Equipo cientifico y
Laboratorio, de laboratorio
41104500 Medicién, 45 — Hornos de laboratorio y accesorios
Observacion y
Pruebas
41 - Equipo de 11 - Instrumentos de 15 - Instrumentos de medicion de peso
Laboratorio, medicion, observacion
41111500 Medicién, '
Observacion y y ensayo
Pruebas
41 - Equipo de 11 - Instrumentos de
Laboratorio, medicion, observacion 46 instrumentos de ensayo de metales y
41114600 Medicion, ' ; f
- y ensayo metalurgia y materiales estructurales
Observacion y
Pruebas
CODIGOS Anteriores UNSPSC
Clssl\llfsulzaasc(l:on Segmento Familia Clase Proiucto
73152100 '73::’0' dﬁgé\i/éﬂc:zguestrial 15 - Servicio_s de_ apoyo 21- Sgrvicios dg mantenimiento y ~
a la fabricacion reparacion de equipo de manufactura
y Manufactura
81 - Servicios _
Basados en 10 - Servicios
81101600 Ingenieria, profesionales de 16 - Ingenieria mecanica
Investigacion y ingenieria
Tecnologia
81 - Servicios _
81101700 Basaqlos: en 10 - _Servicios o o
Ingenieria, profesionales de 17 - Ingenieria eléctrica y electrénica
Investigacion y ingenieria
Tecnologia
81 - Servicios _
81141500 Basados en .
Ingenieria, 14- ;I'ecnolo_qms de 15 - Control de calidad
A abricacion
Investigacion y
Tecnologia.
23 - Maquinaria y _
23151600 ;ccesforios para 15- Maqu_in_aria, edquipo 16 - Maquinaria, equipo y suministros para
anufactura y y suministros de industria del cemento, ceramica y vidrio
procesamiento procesos industriales
industrial
41 - Equipos y _
Suministros de
Laboratorio, de 10 - Equipo de . - .
41103300 Medicion, de laboratorio y cientifico 33 - Equipo de mecanica de fluidos
Observacion y de
Pruebas
41 - Equipos y . _
41103700 Suministros de 10 - Equipo de 37 - Cubetas de laboratorio

Laboratorio, de

laboratorio y cientifico
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Medicién, de
Observacién y de
Pruebas

41104500

41 - Equipos y
Suministros de
Laboratorio, de

Observacion y de
Pruebas

10 - Equipo de
Medicién, de laboratorio y cientifico

45 - Estufas de laboratorio y accesorios

41111500

41 - Equipos y

Observacion y de
Pruebas

Suministros de 11 - Instrumentos de
Laboratorio, de medida, observacion y
Medicién, de ensayo

15 - Instrumentos de medicion del peso

41114600

41 equipos y
Suministros de
Laboratorio, de
Medicién, de
Observacion y de
Pruebas

11 instrumentos de
medida, observacion y
ensayo

46 instrumentos de verificacion de metales,
metalurgia y materiales estructurales

Los contratos aportados como experiencia deberan estar inscritos o contenidos en el RUP en por lo menos
TRES de los cédigos UNSPSC (hasta el tercer nivel).

DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD:

iTEM
requeri
doenel SERVICIO /
Proceso ELEMENTO
Contrac
tual

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL
ITEM

CANTI
DAD

UNIDAD

NMORELIDED HORAS DE INTENSIDAD
NORMA

TECNICA IMAGEN DE REFERENCIA

SOPORTES

ELEMENTO

1.1 (EQUIPO
(Component
e 1de 10))

Componente 1. Extractor
centrifugo tipo caracol de
minimo 18in.

Material Rotor: En aluminio
reforzado de aleta recta
atrasada.

Motor: eléctrico de 2 HP
NORMA IEC EFICIENCIA IE3
3F/220V/60Hz Trifasico.

Transmision: Mecéanica por
correas y poleas a 1.490 RPM.
Poleas en hierro doble canal
tipo A, correas dobles
dentadas refrigeradas.

Chumaceras: Minimo NTN o
calidades similares.

Material Carcasa: Acero HR,
terminado con pintura
electrostatica horneada.

Desempefio minimo de 3150
CFM con una presion estéatica
de 1 In / wg.

Posicion: IGO0 mirando el

Und

Motor:
NORMA IEC
EFICIENCIA
IE3
3F/220V/60
Hz Trifasico.

Comprob
ante de
ingreso

de
elemento
sal
almacén
de la
entidad
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motor con el motor fuera del
flujo del aire.

Nota 1: Se adjunta imagen de
referencia con fines
ilustrativos Unicamente.

Componente 2. Campana de
captaciéon tipo americana
fabricada en lamina de acero
galvanizado de calibre
minimo 20:

1. Medidas: Largo 1500 mm.
Ancho 850 mm. Alto Espaldar
600 mm. Alto Frente 350 mm.

2. Velocidad de extraccion
minima: 12 m/s.

3. Ductileria de ancho
minimo de campana de: 360
X 360 mm.

4. Caudal minimo: 3150

CAMARA EXTRACTORA TIPO ANERICANO
CEM. Comprob

ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

ELEMENTO | 5 prefilros: MERV 8

Metdlico Lavable. Filtro de

12 (C(:Er%g:;gnt Carbon activado granular. 1 Und No aplica

€2de 10)) 6. Alojamiento filtros:
Espacio para las tres
estaciones de filtrado.

7. Medidas de filtros: de 2"
de ancho x 18" de largo y 22"
de alto.

Nota 1: Se adjunta imagen de
referencia con fines
ilustrativos Unicamente.

Nota 2: Las medidas
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista  verificarlas 0
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.

Componente 3. Codo de
Transicion. CODO DE TRANSICION A 90°
Skt 3 i Bl i ot el
Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

Material: Acero Galvanizado.
ELEMENTO
Grados: A 90 grados.
1.3 (EQUIPO 1 Und No aplica
(Component | Calibre minimo: 20
e 3 de 10)) Nota: Con flanches de acople
en angulo.

Medidas: Segln imagen de S ——
referencia.
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Nota 1: Las medidas
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista verificarlas 0
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.

1.4

ELEMENTO

(EQUIPO
(Component
e 4 de 10))

Componente 4. Codo de
Transicion.

Material: Acero Galvanizado.
Grados: A 90 grados.
Calibre minimo: 20
Nota: Con flanches de acople
en angulo.

Medidas: Segun imagen de
referencia. (alto 1000 mm,
largo 450 mm, seccion
cuadrada de 360*360 mm)

Nota  1: Las medidas
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista  verificarlas o
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.

Und

No aplica

1000 mm

0 MM = 350 men

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

15

ELEMENTO

(EQUIPO
(Component
e 5 de 10))

Componente 5. Transicion de
acople al extractor de
rectangular a circular.

Material: Acero Galvanizado.
Calibre minimo: 20
Nota: Con flanches de acople
en angulo.
Pasa de 360x360 mm al
diametro de la succion del
extractor.

Medidas: Segun imagen de
referencia. (alto 450 mm,
ancho 360 mm, largo 360 mm,
diametro segun secciéon del
extractor)

Nota  1: Las medidas
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista  verificarlas o
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.

Und

No aplica

| TRANSICION

| ®3wgin sacsinn st

W -

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad
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Componente 6. Transicion de
acople a la descarga del
extractor.
Material: En lamina de acero
galvanizado de calibre minimo
20
Nota: Con flanches de acople Comprob
en angulo _ante de
ELEMENTO . . P : ingreso
medidas: Segun imagen de de
1.6 (EQUIPO rdeferenCIa. Pasa del tamaiio Und No aplica elemento
e la descarga del extractor
(C%n;po?g nt (componente 1 de este Slfr: in
e 6de 10) sistema) a 360 mm x 360 mm. Ze Igce
Nota 1: Las medidas entidad
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista  verificarlas o
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.
Componente 7. Ducto
Material: En lamina de acero
galvanizado calibre 20 con Comprob
flanches de acople en angulo. ante de
ELEMENTO | Medidas: 360 mm x 360 mm x ingreso
2000 mm de largo de
17 (EQUIPO ) Und No aplica elemento
(Component | Nota 1 Las  medidas s al
e 7de 10)) | establecidas en este ftem, son almacén
de referencia, pueden variar, dela
es responsabilidad del entidad
contratista  verificarlas o
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.
Componente 8. Cuello de
ganso.
Material: En lamina de acero
galvanizado calibre 20, con
flanches de acople en angulo.
Con malla de seguridad en Comprob
la descarga. ante de
ELEMENTO | Medidas de la base: 360 mm x ingreso
360 mm. El alto sera segun el de
1.8 (EQUIPO desarrollo de este elemento. Und No aplica elemento
(Component s al
e8de10)) | Nota 1. Las medidas almacén
establecidas en este item, son de la
de referencia, pueden variar, entidad
es responsabilidad del
contratista  verificarlas o]
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.
ELEMENTO | Componente 9. Kit de Comprob
Prefiltros y de filtros que se Kit de Prefiltros y de filtros ante de
1.9 (EQUIPO instalan dentro de la campana Und No aplica que se instalan dentro de la | ingreso
(Component | extractora (componente 2). campana extractora de
e 9 de 10)) elemento
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Tres (3) prefiltroses lavables
con eficiencia merv8
Tres (3) filtros de carb6n
avivado granulado.
Tamafio: Cada prefiltro y filtro
debe ser de 2"x18"x22".
Medidas en pulgadas.

Nota  1: Las medidas
establecidas en este item, son
de referencia, pueden variar,
es responsabilidad del
contratista  verificarlas o
modificarlas de acuerdo a
visita de campo.

sal
almacén
de la
entidad

1.10

ELEMENTO

(EQUIPO
(Component
e 10 de 10))

Componente 10. Servicio de
Instalaciébn de todos los
elementos del sistema de
extraccion (componentes 1 al
9).

Se debe realizar la instalacion
de todos los componentes del
Sistema de extraccién del
laboratorio de Planta Caliente,
ensamble, ajustes y puesta en
marcha.

Tener en cuenta para cotizar
este item, los costos
relacionados con toda la
tornilleria y accesorios
requeridos para el montaje.
(La instalacién debe incluir
estos costos)

NOTA 1: Esta instalacion NO
incluye obras civiles, ni la
acometida eléctrica a punto
cero, ni instalacion eléctrica.
Estas estaran a cargo de la
Entidad.

NOTA 2: El futuro contratista
debera entregar los planos y
especificaciones de obra civil y
acometida eléctrica que debe
realizar la entidad.

NOTA 3: Se debe incluir
dentro de los costos de este
item la realizacion de 2
pruebas de medicion de la
concentracion de vapores
antes de instalar el sistema y
después de instalado.

uUnd

No aplica

NO
APLICA

ELEMENTO

(EQUIPO)

Maquina de los éangeles:
Se compone de un tambor
metélico (con tapa) con el
motor encargado de la
generacién del movimiento
necesario para la realizacion
del ensayo. La capacidad de

uUnd

Norma INV-
E-218-13
Figura 218-2

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
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carga de la maquina debe ser
hasta 10000 g de material y
5000 g de cargas abrasivas
(esferas). Velocidad de
rotacion del tambor 30 a 33
RPM. Operacién 110 VAC / 60
HZ.

La maquina de los Angeles a
suministrar  debe incluir:
1. Tablero de operacion del
equipo.

2. Contador digital automatico
programable

3. Un juego de carga abrasiva
de 5000 g compuesta por de
Doce (12) esferas de acero
con pesos y diametros
comprendidos para cada
esfera, segun lo establecido
en la norma INV-E-218-13.
4. una (1) bandeja en acero
para recoger el material
después del ensayo.
Debe entregarse informe de
verificacion (dimensiones y
velocidad de rotacion) de
acuerdo a la norma INV-
E-218-13 Figura 218-2 e
Informe de verificacion de
cada una de las esferas que
componen la carga abrasiva
(peso y diametro)

de la
entidad

ELEMENTO

(EQUIPO)

Conjunto para medir la textura
superficial del pavimento
mediante el método de circulo
de arena:
COMPUESTO POR:
a. Disco de baquelita @ de
63.5 mm y 25 mm de espesor
b. Frasco con tapa plastica de

250 ml
c. Regla metdlica con
graduacién - 300 mm de
longitud

d. Brocha de 2"
e. Cilindro en bronce, latén o
plastico duro de 10 cm3
f. Cilindro en bronce, laton o
plastico duro de 25 cm3
g. Cilindro en bronce, latén o
plastico duro de 50 cm3
h. Dos (2) kg de esferas de
vidrio pasa tamiz No. 60 (250
um) y retiene tamiz No. 80
(180 um)
Debe entregarse informe de
verificacion de acuerdo con la
norma INV E 791-13 de los
cilindros y disco de baquelita.

uUnd

Norma
E 791-13

INV

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad
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FORMULACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR

T AR AR TR
Radicado: 20261210285543
Fecha: 18-09-2026

A&g@é%ﬂggﬁ CODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 6
Renatiscion s ntananto FECHA DE APLICACION: MAYO 2026
Martillo demoledor eléctrico
Para pavimentos en asfalto y c b
concreto con energia de om[(ero
impacto por golpe de minimo %'greesg
68 Joule, con motor de
4 ELEMENTO potencia minima de 2,0 kW, Und No aplica @ gleemento
para operacion a 110 v y =
(EQUIPO) | frecuencia 50 Hz. Debe - sal
entregarse con 2 punteros y 4 3Imlacen
cinceles y/o espétulas planas e la
de longitud mayor a 25cm. entidad
Taladro percutor y atornillador
inalambrico de 1/2 pulgada
Torque: 65Nm
Velocidad:1650 RPM
Potencia  nominal  400W Comorob
Voltaje de enchufe: 110V ante F()je
Tamafio del mandril: 13 mm o ingreso
1/2 pulgada
5 ELEVENTO I potencig: 2.1 Und No aplica gleemento
(EQUIPO) El taladro debe incluir: sal
una (1) Bateria de litio 18V -2,0 almacén
Ah; Un (1) cargador de de la
18V-20, Un (1) maletin para su entidad
almacenamiento y transporte y
bolsa con accesorios de
minimo (6) brocas y 2 cabezas
de destornillador plano y 2
cabezas de destornillador de
extrella.
Pulidora angular 4 1/2
Pulgada
Potencia 710W
velocidad 12000 rpm Comprob
Voltaje enchufable: 110 V T e ante de
Longitud del cable: 2 m. ingreso
ELEMENTO | Seccién para disco de corte de SeSeses de
6 diametro 115 ms. Und No aplica s elemento
(EQUIPO) Debe incluir: 1 llave de apriete; > s al
1 brida de apoyo; 1 tuerca de 3 almacén
apriete; 1 cubierta de de la
proteccion; 1 empufiadura entidad
auxiliar, Dos (2) discos de
corte de 115 mm
Termémetro bimetalico:
Lectura directa de metal para
uso general, de rango de 10°C Comorob
a 200°C, con division de ante Fc)ie
escala de 2°C, varilla de acero ingreso
ELEMENTO inoxidable de 6 in de largo. El de
7 diametro de la caratula del dial Und Norma INV elemento
(EQUIPO) puede ser de 2" a 3" (50 mm a E 748 - 13 sal
75mm). El termémetro debe almacén
tener un mecanismo externo de la
gue permita el ajuste de entidad
temperatura, que cumpla con
la norma INV E 748 - 13
Debe entregarse con
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Renamtiscion s e 4 FECHA DE APLICACION: MAYO 2026
certificado de calibraciéon con
sello ONAC en 3 puntos.
CABINA ACUSTICA:
Cabina utilizada para
minimizar el ruido producido
por la méquina de los Angeles Comprob
durante la operacion. ante de
Fabricada en lamina de acero ingreso
y recubierta en el interior con de
8 ELEMENTO | espuma acustica. Debe contar Und No aplica elemento
con puertas (3 puertas 2 s al
frontales y una superior) que almacén
brinden cémodo acceso a la de la
tapa del tambor giratorio de la entidad
maquina.
Dimensiones  aproximadas:
Largo: 1,10 m, Ancho: 1,40 m,
Alto: 1,35 m.
Bureta de 50 ml con division l‘
de escala 0,1 ml debe cumplir i
con la norma INV E 235-13 | Comprob
: ante de
Se debe entregar certificado ; lc'j"gfeSO
del fabricante y a parte se e
9 ELEMENTO | debe entregar certificado de Und ggrsr?laalNVE elemento
verificacion del volumen. sal
almacén
de la
entidad
Juego Molde para compactar
muestras de suelo para
realizar ensayo de CBR,
fabricados en acero:
Debe incluir:
Molde principal o cuerpo
principal, Diadmetro interior
152,4 + 0,66 mm y Altura Comprob
177,8 + 0,46 mm ante de
Collar suplementario no menor ingreso
50,8 mm de altura de
10 ELEMENTO Placa base 9,53 _mm de Juego norma INV E elemento
espesor con perforaciones, las 148-13 sal
perforaciones de la base 4
. almacén
deberan ser por lo menos 28 d
. o ela
uniformemente  distribuidas entidad
dentro del circulo
El volumen del molde debe ser
2124 + 25 cm3
Se debe entregar informe de
verificaciéon del molde, collar y
placa que cumpla con la
norma INV E 148-13
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Renamtiscion s e 4 FECHA DE APLICACION: MAYO 2026
juego de una (1) Pesa abierta
y una (1) cerrada para ensayo
de CBR, fabricada en acero: Comprob
ante de
Diametro interno de 53 a 54 e g:egreso
ELEMENTO | mm y diametro externo 149,23 norma INV E
11 Juego elemento
a 150 mm 148-13 e sal
Se debe entregar informe de glemlgcen
verificaciéon de cada pesa que entidad
cumpla con la norma INV E
148-13
Placa con véastago: en bronce Comprob
para medicion de expansion ante de
para el ensayo de CBR: ingreso
de
Diametro 149,23 + 1,6 mm y elemento
espesor de 6,35 mm s al
42 Perforaciones de 1,6 mm almacén
12 ELEMENTO | de diametro  distribuidas Und norma INV E de la
uniformemente 148-13 entidad
El vastago en el centro debe
ser con un sistema de tornillo
gue permita regular la altura
Debe entregarse con informe
de verificacién segin la norma
INV E 148-13 Figura 148-1
Falso Fondo para Comprob
compactacion de muestras de ante de
CBR, fabricado en acero o ingreso
aluminio: de
Espesor 61,37 + 0,25 mm, elemento
ELEMENTO | didmetro exterior 150,8 + 0,8 norma INV E s al
13 Und .
mm 148-1 almacén
de la
Debe entregarse con informe entidad
de verificacion segin la norma
INV E 148-13 Figura 148-1
Polipasto Manual Garrucha de Comprob
un (1) Ramal con capacidad ante de
de 500 Kg, en aleaci6on de ;3 ingreso
acero y aluminio, con Cadena l . ; » de
ELEMENTO | de 3 m de largo en acero y . o A elemento
14 diametro de eslabones de la Und No aplica - s al
cadena de 6 mm, ganchos con almacén
seguros de retenciéon para . de la
enganche seguro de cargas. entidad
Encendedor Briqueta Flexible Comprob
para ser recargado con ante de
alcohol o gas Butano ingreso
de
elemento
ELEMENTO ’ s al
15 Und No aplica almaceén
de la
entidad
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Armario metalico organizador Comprob
de herramientas ante de
Fabricado en lamina cold ingreso
Rolled calibre 20 y terminado de
en pintura electrostatica, que elemento
cuente con paneles s al
perforados que  permiten almacén
colgar herramientas mediante de la
ganchos ajustables entidad
ELEMENTO | compartimentos y bandejas .
16 organizadoras para almacenar Und No aplica
piezas pequefias, tornillos,
repuestos u otros accesorios.
Debe tener chapa con llave
para cerrar la  puerta.
Dimensiones:
Alto 170 a 190 cm
Ancho 90 cm
Fondo 40 a 60 cm
Moldes metélicos para Comprob
preparar placas de mezcla ante de
asféltica para el ensayo de ingreso
Ahuellamiento (pista  de de
ELEMENTO ens_ayo) en el com,pa}ctador de ) elemento
17 rodillo electromecéanico marca Und No aplica s al
PROETI Modelo  B0120: almacén
de la
Referencia del molde B0110/4 entidad
(305mm*400mm*50 mm)
Moldes metalicos para Comprob
preparar placas de mezcla ante de
asféltica para el ensayo de ingreso
Ahuellamiento  (pista  de de
18 ELEMENTO | ensayo) en el compactador de Und No aplica elemento
rodillo electromecénico marca s al
PROETI  Modelo  B0120: almacén
de la
Referencia del molde B0110/5 entidad
(305mm*400mm*100mm)
Llave inglesa para tubo de Comprob
longitud de 12" fabricada en ante de
hierro ductil. ingreso
de
19 ELEMENTO Und No aplica elemento
s al
almacén
de la
entidad
Cepillo con cerdas de bronce Comprob
cabo de madera ante de
Hileras 3*10 = ingreso
Longitud 255 mm % de
20 ELEMENTO Und No aplica . elemento
s al
= almacén
de la
entidad
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Cepillo en alambre: Acerado Comprob
de 11*4 HILERAS para ante de
limpieza de superficies ingreso
de
21 ELEMENTO 5 Und No aplica elemento
s al
almacén
de la
entidad
Brocha plana de fibra pet Comprob
sintética 90% de suavidad de ante de
5" de ancho para tamices ingreso
de
22 ELEMENTO 6 Und No aplica elemento
s al
almacén
de la
entidad
Cucharon de aluminio, Comprob
dimensiones largo 6in, ancho ante de
3in, profundidad 2,5in, largo ingreso
total 9in para ensayo de de
23 ELEMENTO asentamiento de concreto 5 Und No aplica elemento
s al
almacén
de la
entidad
Cucharas de aluminio para Comprob
mezclar y transferir suelos y ante de
para manipular  quimicos m— ingreso
corrosivos, tiene un largo de de
24 ELEMENTO 13" (330 mm), una concavidad 5 Und No aplica \ elemento
aproximadamente 102 mm, —— s al
largo 63,5 mm y ancho en la ~— almacén
parte mas amplia y de 12,7 de la
mm a 19 mm de profundidad entidad
Molde triple para fundida de Comprob
cubos de mortero ante de
50mm*50mm*50mm (cada LA ingreso
cubo), metalico, INCLUYE: ‘i ' N | de
f . At o &
ELEMENTO a) apisonador de molde triple norma “ L L elemento
25 cubo. 1 Und ASTM C109 E sal
b) Tornillo longitud 85 mm ’ ;‘;(T" :, almacén
c) Tornillo longitud 32 mm ‘%" de la
entidad
Debe cumplir la norma ASTM
C1009.
Espéatula flexible de acero hoja Comprob
ancho 3in con cabo de plastico ante de
0 madera ingreso
de
26 ELEMENTO 5 Und No aplica elemento
s al
almacén
> de la
entidad
Platén de aluminio de 15 cm Comprob
de diametro interior y 4 cm de ante de
ELEMENTO | altura minima ingreso
27 20 Und No aplica de
(Insumo) elelmento
s al
almacén
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de la
entidad
Platon de aluminio de 20 cm Comprob
de diametro interior y 4,5 cm ante de
de altura minima ingreso
ELEMENTO de
28 20 Und No aplica elemento
(Insumo) s al
almacén
de la
entidad
Platon de aluminio de 25 cm Comprob
de diametro interior y 7 cm de ante de
altura minima ingreso
ELEMENTO de
29 20 Und No aplica elemento
(Insumo) s al
almacén
de la
entidad
Platon de aluminio de 30 cm Comprob
de diametro interior y 8cm de ante de
altura minima ingreso
ELEMENTO de
30 20 Und No aplica elemento
(Insumo) s al
almacén
de la
entidad
Platén de aluminio de 40 cm Comprob
de diametro interiory 13 cm de ante de
altura minima ingreso
ELEMENTO de
31 20 Und No aplica elemento
(Insumo) s al
almacén
de la
entidad
Wiper de limpieza trapo de
algodoén cosido es absorbente,
resistente para los trabajos Comprob
con solventes comunes, por ante de
ejemplo, thinner, aguarras, ingreso
ELEMENTO | etc. su espesor permite que se de
. Paquete .
32 pueda usar para manipular 10 (2kg) No aplica elemento
(Insumo) principalmente objetos con s al
temperaturas hasta 60° c; no almacén
raya ni desprende pelusas, de la
ideal para limpieza de entidad
maquinas, equipos y piezas
acabadas.
Toalla absorbente material en Comprob
algodén de 80cm de largo * ante de
50cm de ancho para ensayo ingreso
de gravedad especifica de
ELEMENTO maxima d_e mezclas asféltigaz elelmento
33 para pavimentos y graveda 20 Und No aplica sa
(Insumo) especifica bulk y den5|dlad_ de almacén
mezclas asfalticas de la
compactadas no absorbentes entidad
empleando especimenes
saturados y superficialmente
secos.
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Paquetes por 100 unidades de Comprob
filtro para centrifuga de 3000g ante de
de DIAMETRO DE 287,30MM, ingreso
DEBE CUMPLIR CON LA de
o | FEEMENTO | NORMA INV E 732-13. ) P"’(‘ngte NORMA INV = elemento
(Insumo) Und) E732-13. ;I?r:acén
= 4 j dela
- entidad
Paquetes por 100 unidades de Comprob
filtro para centrifuga de 3000g ante de
de DIAMETRO DE 320MM, ingreso
ELEMENTO | DEBE CUMPLIR CON LA Paquete de
35 NORMA INV E 732-13. 2 (o0 | NORMA INV elemento
E 732-13.
(Insumo) Und) \ > | al
: almacén
de la
entidad
Tarros en metal (tipo pintura) Comprob
para muestras para recibir, ante de
transportar 'y  almacenar ingreso
muestras de material asfaltico, de
ELEMENTO | con tapa de tipo a presion que elemento
36 cubra toda la superficie, con 50 Und No aplica s al
(Insumo) capacidad aproximada un (1) almacén
litro. de la
entidad
Tarros en metal (tipo pintura) Comprob
para muestras para recibir, ante de
transportar 'y  almacenar ingreso
muestras de material asfaltico, de
ELEMENTO | con tapa de tipo a presién que elemento
37 cubra toda la superficie, con 50 Und No aplica s al
(Insumo) capacidad aproximada un (1) almacén
galén. de la
entidad
Disco de papel filtro de Comprob
diametro de 6" para ensayo de ante de
CBR norma INV E 148-13 ingreso
ELEMENTO Paquete de
38 5 (200 QZET%INV E elemento
(Insumo) Und) s al
almacén
de la
entidad
Marcador industrial (creyén) Comprob
para marcar cilindros y vigas ante de
de concreto y mezcla asféltica ingreso
ELEMENTO | que sea resistente al agua. de
39 Color Blanco o Amarillo 10 Und No aplica elemento
(Insumo) — s al
— T~ ) | almacén
. B de la
entidad
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Papel filtro Whatman N°20 Comprob
para ensayo azul de metileno ante de
Norma INV E 235-13 ingreso
ELEMENTO Paquete de
40 2 (100 E%r;nS"illglNV elemento
(Insumo) uUnd) s al
almacén
de la
entidad
Bolsillo de laminacion tamafio Comprob
carta (Calibre 5 - 125 micras) ante de
Cada uno de 125 micras para ingreso
un grosor total de 250 micras de
ELEMENTO Paquete elemento
41 2 (200 No aplica - s al
(Insumo) Und) / almacén
. de la
entidad
Bolsa plastica en polietileno Comprob
para muestras de dimensiones ante de
25 x 30 cm, con cierre ingreso
hermético de
ELEMENTO Paquete elemento
42 2 (200 No aplica s al
(Insumo) Und) almacén
de la
entidad
Atomizador de plastico de uso Comprob
general de 500 ml ante de
ingreso
de
ELEMENTO g'glme"to
43 10 Und No aplica almacén
(Insumo) de la
entidad
Agua destilada Comprob
ante de
Aspecto: Liquido ingreso
Color: Incoloro de
ELEMENTO | Olor: Inodora Garrafa elemento
44 pH a 20°C: 60 + 1,0 1 5 No aplica sal
(Insumo) Densidad a 20°C: 1.000 + 0.01 galones) almacén
g/mL de la
Envasada en recipiente entidad
plastico con tapa roscada.
Arena de guamos para ensayo Comprob
de densidades pasa por el ante de
tamiz N°16 y retiene el tamiz ingreso
a5 ELEMENTO | N°30 1 Bulto Norma INV gleemento
(Insumo) (50kg) | E 161-13 sal
almacén
de la
entidad
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Solucién stock concentrada
para equivalente de arena

ELEMENTO
46 3 Galon
(Insumo)

Norma INV
E 133-13

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

Cargue de cilindro de gas
propano de 100 libras (el
contratista debera entregar en
calidad de préstamo de uso el
ELEMENTO | cilindro y entregarlo en las
47 instalaciones del laboratorio | 1q Und
(Insumo) de la UMV)

No aplica

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

Aceite mineral para bomba de
vacio.

ELEMENTO
48 5 Galén
(Insumo)

No aplica

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
s al
almacén
de la
entidad

Detergente en polvo

ELEMENTO
49 1
(Insumo)

Bulto
(25 kg)

No aplica

|

R T

Comprob
ante de
ingreso
de
elemento
sal
almacén
de la
entidad
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Lubricante multiusos para Comprob
aflojar y limpiar las partes ante de
interiores y mecénicas de los ingreso
equipos de laboratorio en de
presentacién de 300 gramos elemento
sal
almacén
ELEMENTO de la
50 Und No aplica entidad
(Insumo)
Disolvente alifatico N°4 Comprob
biodegradable para la limpieza ante de
de piezas manchadas con ingreso
emulsiones y/o asfaltos de
elemento
VAD sal
ELEMENTO *’ b almacén
51 Galon No aplica . 335. - de la
(Insumo) E entidad
- ==
~—~——S
Comprob
ante de
ingreso
52 ELEMENTO solucién de hidréxido de sodio Galén Norma INV gleemento
(NaOH) al 3% INV E 212-13 E 212-13
(Insumo) s al
almacén
de la
entidad
r

*La columna de soporte estara a cargo de la Entidad.

La UAERMV aclara que se han estimado unas cantidades con el fin de obtener la proyeccién presupuestal para el presente proceso
contractual y el respectivo contrato a suscribir, sin embargo, la necesidad de cantidades estimadas por cada item estara sujeta a variaciones
de acuerdo con las necesidades propias de la Entidad.

Por tanto, el proponente adjudicado, no debera sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas en el formato de propuesta
econdmica,; las posibles variaciones podran ser mayores o menores cantidades.

La supervision del contrato una vez se firme el acta de inicio, hara saber al contratista mediante correo electronico las cantidades definitivas
que debera entregar a la entidad, las cudles seran las que deba incluir en el cronograma de entrega que debe presentar a la supervision.

El SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS para el laboratorio de suelos y pavimentos de la UAERMV, incluye como
alcance:

1) El suministro, instalacién, puesta en funcionamiento, verificacién y calibracién de los equipos, elementos e insumos (segun
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aplique) en las instalaciones del laboratorio de la UAERMV.

2) Entrenamiento del personal del laboratorio en el manejo de los equipos y elementos (segin aplique), instalacion y operacion de
accesorios y acciones de mantenimiento basico a los equipos.

3) Para los equipos y elementos de laboratorio a suministrar contemplar una Garantia técnica minima de dos (2) afios y dos (2)
mantenimientos preventivos para dicho periodo de garantia minima (un mantenimiento por afio).

4)  El mantenimiento preventivo aplica para los equipos (item 1 al item 7) y los siguientes elementos (items 8 y 14), descritos en el
en el cuadro anterior

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TENER EN CUENTA:

Todas las especificaciones técnicas para tener en cuenta durante la ejecucion del contrato se encuentran en el capitulo REQUISITOS
TECNICOS GENERALES POR ETAPA de este documento.

GARANTIAS QUE APLIQUEN O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Para garantizar la prestacion del servicio o cumplimiento de la oferta, el contratista debera constituir a favor y a satisfaccién de la UAERMV,
con NIT 900.127.032.7, una GARANTIA UNICA para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato segin lo establecido en el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto
1082 de 2015, la entidad encuentra la necesidad de exigir una garantia que ampare el cumplimiento del contrato.

Amparo Porcentaje Vigencia

Este amparo cubre a la entidad Estatal de los

perjuicios derivados de:

a) el incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

b) el cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable
al contratista;

c) los dafios imputables al contratista por entregas
parciales del bien o servicio, cuando el contrato
no prevé entregas parciales; y

d) El pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria.

Cubre a la Entidad de los perjuicios, derivados de la

Por el término de la | mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o

ejecucién del contrato mas | equipos suministrados, de acuerdo con las

Por el término de la
ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento Valor del | (6) meses mas, en todo

20% . .
del contrato. contrato caso, esta garantia debera
mantenerse vigente hasta la

liquidacién del contrato.

Calidad y el tiempo de garantia | especificaciones técnicas establecidas en el
correcto 20% Valor del | minima de dos afios | contrato, o por incumplimiento de los parametros o
funcionamiento contrato solicitado en los requisitos | normas establecidos para el respectivo bien o
del bien técnicos del anexo | equipo.

formulacion de estudios de

sector.

Por el término de la | Cubre ala entidad de los perjuicios, derivados de la
ejecucion del contrato mas | mala calidad de los servicios prestados de acuerdo
el tiempo de garantia | con las especificaciones técnicas establecidas en el

Calidad del 20% Valor del | minima de dos afios | contrato, o por incumplimiento de los parametros o
Servicio contrato solicitado en los requisitos | normas establecidos para el respectivo servicio.
técnicos del anexo
formulacion de estudios de
sector.
Pago de salarios, 5% Valor del | Comprende el plazo de | Este amparo cubre ala Entidad de los perjuicios que
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prestaciones se le ocasionen como consecuencia del
sociales legales incumplimiento de las obligaciones laborales del
e contratista garantizado, frente al personal requerido
indemnizaciones para la ejecucion del contrato amparado.

laborales

total del | ejecucion del contrato y tres
contrato (03) afios mas.

Este seguro garantiza los dafios y perjuicios que en
el desarrollo de las labores relacionadas con el
objeto del contrato, se causen a terceros o en sus
bienes, incluyendo ademas de la cobertura basica
de labores, predios y operaciones, los amparos
extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada
por contratistas y subcontratistas, responsabilidad
patronal, responsabilidad por vehiculos propios y no
propios y perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante y dafios extrapatrimoniales, sin sublimite
alguno mas que la suma asegurada, en aplicaciéon
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015.

Responsabilidad
civil 200 SMLMV NA.
extracontractual

Vigente durante el plazo de
ejecucion del Contrato

NOTA 1: Las vigencias de los amparos deberan ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato, igualmente deberan ajustarse al suscribir
las actas de suspension, reinicio, terminacion, prérrogas, adiciones, modificaciones contractuales y hasta la liquidacion. El hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. El
CONTRATISTA debera mantenerla vigente y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de la constitucion.

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES:

APLICACION DECRETO 0142 DE 1 DE FEBRERO DE 2023, MODIFICATORIO DEL DECRETO 1082 DE 2015 “Por medio del cual se
promueve el acceso al sistema de compras pubicas para las cooperativas y demés entidades de la economia solidaria, ademéas de
incorporar criterios sociales y ambientales en los procesos de contratacion de las entidades estatales y se incluye el titulo de
emprendimiento comunal”.

Una vez revisado el documento interno en Sisgestion de la UAERMV, denominado “FICHAS VERDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL” con cédigo GAM-DI-005 (Version 4 de febrero de 2026), se constat6 que,
para el objeto de este contrato, no se cuenta con fichas verdes, sin embargo, el contratista debe dar cumplimiento a los siguientes aspectos
ambientales:

Para el caso especifico se considera necesario incluir los siguientes aspectos ambientales:

. Dar cumplimiento a lo sefialado en el Plan Institucional de Gestién Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas
sobre proteccidn y conservacion del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregacion de los residuos, participacion
activa en las actividades de sensibilizacion para el cuidado y la proteccion del medio ambiente y demas disposiciones que regulen la
materia"; Por lo anterior, el contratista debe participar en la socializacion virtual de la clausula Ambiental, organizada por el grupo
PIGA. El supervisor del contrato es responsable de garantizar esta participacion y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO, en
el expediente asociado al contrato.

e Realizar la gestion y manejo integral de los residuos generados durante las labores de instalacion de equipos y/o mantenimientos
(preventivos y correctivos), de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005. El contratista sera responsable de la disposicién
final de los residuos peligrosos, garantizando el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos
conforme a la normatividad vigente, y debe entregar mensualmente al supervisor del contrato copia de los certificados, de transporte,
aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion final emitidas por los gestores avalados por la autoridad ambiental competente.

NOTA: Si por el contrario durante las labores de instalacién de equipos y/o mantenimientos (correctivos o preventivos), NO se generan
residuos o desechos peligrosos, el representante legal del contratista debera emitir una certificaciéon o informe manifestando que no
se generaron residuos o desechos peligrosos.

. Garantizar la no utilizacion de Elementos Plastico de un Solo Uso - PPSU, entregando los elementos adquiridos en empaques y/o
embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos
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e Acogerse a las instrucciones de caracter ambiental que dicte la supervision del contrato o el area de gestion ambiental, durante la
permanencia en las instalaciones de la Entidad.

e Elincumplimiento de cualquiera de la normativa ambiental vigente a la fecha de prestacion de servicio al interior de las instalaciones
de la Entidad se constituird como un incumplimiento del contrato.

NORMATIVIDAD APLICABLE Y REQUERIMIENTOS LEGALES:

Los equipos, elementos e insumos deben cumplir con las normas de ensayo INVIAS de conformidad a lo especificado para cada item en
la tabla del Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD de este documento.

NORMATIVA APLICABLE A LA MATERIA

El contratista debera acogerse a dar cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidas en el Decreto 1072 de 2015 “Reglamento Unico del Sector Trabajo” en su Capitulo 6 y en la Resolucién
0312 de 2019 “Por la cual se modifican los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
para empleadores y contratantes y las deméas normas de actualizacion o modificacion que tengan relacion con el objeto
contractual.

Circular 093 de 2023 establece los plazos y procedimientos para la autoevaluaciéon anual de los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia.

Decreto 1595 de 2015. Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Capitulo VII
y la Seccion 1 del Capitulo VIII del Titulo | de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto nimero 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

DISPOSICIONES CONTRACTUALES

Constitucion politica de Colombia de 1991.

Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el estatuto general de contratacion de la administracion publica”.

Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos”.

Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion
de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica”.

Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contrataciéon publica en
Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

Ley 2069 de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”.

Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la administracién publica”.

Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto Gnico reglamentario del sector administrativo de planeacion
nacional”.

Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativi
de Planeacion Nacional, con el fin reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema
de compras publicas y se dictan otras disposiciones”

Se aplicara lo establecido en el Decreto 640 de 2025, Por medio del cual el cual se expide el decreto Unico del sector gestion
publica.

Decreto 142 de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto nimero 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Publicas de las MiPymes, las
Cooperativas y demas entidades de la economia solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales, se incluye el Titulo de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones”.
Decreto Distrital 645 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Hacienda".

Adicionalmente, se debera tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratacién de la UAERMV.

Las deméas normas que deroguen y/o sustituyan a las descritas al momento de la firma del acta de inicio.

APLICACION DECRETO 643 DE 2025

Establece medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratacién del Distrito Capital. La UAERMV, en
consideracion a los lineamientos impartidos en el articulo 29° del Decreto 643 de 2025 relacionado con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS
PARA LAS MUJERES EN LA CONTRATACION PUBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL. Articulo 29. Vinculacién de mujeres en la ejecucion

D
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del contrato o convenio. Sin perjuicio de la autonomia presupuestal y contractual de la que estan investidas las entidades y organismos
distritales, el area técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratacién, segln corresponda, incluird en los pliegos de condiciones,
estudios y documentos previos y en las clausulas contractuales de los procesos de seleccién publica y/o contratos y convenios estatales
gue adelanten, la obligacién del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del convenio
o contrato, segun los porcentajes que se establecen a continuacion, y garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia
de las normas laborales o contractuales aplicables. La vinculacién de mujeres sera diferenciada por rama, asi:

Porcentaje minimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecucion de los
- - contratos
Ramas de actividad econémica
A partir del 1 de A partir del 1 de junio de A partir del 1 de
junio de 2021 2022 junio de 2023 en adelante
Otras Ramas 50% 50% 50%

Se ha determinado que, para la presente contratacion, resulta procedente la aplicacién del articulo mencionado, atendiendo a las
caracteristicas del contrato a celebrar. El objeto corresponde al 8081-285: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA
EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV, el cual se clasifica dentro de la categoria econémica
denominada “otras ramas”.

Esta clasificacion obedece a que el objeto contractual no se encuentra incluido en ninguna de las ramas de actividad econémica
especificas previstas en la matriz del articulo 29 del decreto citado.

Asimismo, el contrato tampoco se enmarca dentro de las excepciones de aplicacién previstas en dicho decreto, tales como: procesos
adelantados mediante acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado, o las tipologias contractuales para la
adquisicién de bienes y servicios que, por su naturaleza, no requieren personal para su ejecucién. Entre estas Ultimas se incluyen:
arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisicién de bienes a través de bolsa de productos, subastas a través de martillo,
suministros, enajenacion de bienes, comodatos, y la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

El contrato que se origine del presente proceso ademas del suministro también incluye componentes intangibles como la instalacion,
verificacion, calibracién y capacitacion del uso de los mismos, lo que define el proceso como una actividad mixta con un componente de
soporte técnico, lo que demanda la presencia de un equipo técnico por parte del futuro contratista, a fin de cumplir con lo solicitado.

En conclusioén, para el presente proceso resulta procedente la aplicacion de las medidas afirmativas previstas en el articulo 29 del Decreto
643 de 2025, en razén a que, si bien el objeto contractual comprende principalmente el suministro de equipos, elementos e insumos para
el Laboratorio de Suelos, Asfaltos y Pavimentos de la UAERMYV, su ejecucién incorpora actividades adicionales de instalacion, verificacion,
calibracién y capacitacion para el uso de los bienes adquiridos, las cuales requieren la participacién de personal del futuro contratista. En
consecuencia, no se configura la excepcion prevista para aquellos suministros que, por su naturaleza, NO requieren personal para su
ejecucion. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto contractual se encuentra clasificado dentro de la categoria de “Otras ramas”,
debera incorporarse en los documentos del proceso y en las clausulas contractuales la obligacién de vincular y mantener, durante la
ejecucion del contrato, un minimo del cincuenta por ciento (50 %) de mujeres, en los términos establecidos en el articulo 29 del Decreto
643 de 2025.

Asi mismo se dara aplicacion a lo estipulado en el paragrafo No. 1 y No. 2 del decreto 643 de 2025, asi:

Paragrafo 1. Para el cumplimiento de lo sefialado en el presente articulo, la entidad y organismo distrital debera solicitar a sus contratistas
los documentos necesarios para corroborar la contratacion de las mujeres durante el periodo de ejecucion del contrato en los porcentajes
indicados, para lo cual sera valida la manifestacion semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento
del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Publico (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de
verificacién que establezca la supervision o interventoria de cada contrato.

Para los contratos y/o convenios cuyo plazo de ejecucion sea inferior a seis meses, el o la contratista debera entregar la manifestacion de
que trata el presente paragrafo antes de la terminacion del plazo de ejecucion.

Paragrafo 2. Durante la ejecuciéon del contrato y/o convenio, quien ejerza la supervision y/o interventoria debera verificar que se mantenga
la contratacion de las mujeres en los porcentajes indicados.
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En los pliegos de condiciones y en las clausulas contractuales se incluira la forma de verificaciéon de la permanencia de la contratacién de
mujeres por parte del contratista o asociado.

. APLICACION ART. 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021 “Fomento a la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional”.

Atendiendo las disposiciones incluidas en la Ley 2069 de 2020 y en su Decreto reglamentario 1860 de 2021 y una vez efectuado el analisis
de oportunidad para la aplicacién de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, se concluye que, conforme a la
naturaleza del proceso y sus componentes, la entidad considera NO viable incluir la poblacién vulnerable teniendo en cuenta que el objeto
del presente contrato es “8081-285 SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS,
ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV” y dadas las caracteristicas del contrato a celebrar de suministro (ejecucion sucesiva), el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones del mismo, NO es conveniente ni oportuno vincular la participacion de los sujetos que
cuenten con la calidad de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, pues para la ejecucién del contrato que se derive del presente proceso de
seleccion se requiere de personal idéneo y con experiencia en la instalaciéon y manejo de los equipos de laboratorio objeto del contrato a
celebrar, a fin de que se NO se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del mismo.

. Decreto 310 de 2021 “sobre la aplicacién de los Acuerdos Marco de Precios

Para la aplicacion del decreto se consulta la plataforma de Colombia compra eficiente, en la cual al buscar en los diferentes mini-sitios de
los acuerdos marco NO se encuentra ningin acuerdo en donde estén los bienes y servicios a requerir en el presente proceso. También se
consulté en Bolsa de productos, donde se concluye gue NO se evidencia la existencia del bien y/o servicio que la UAERMV necesita adquirir
en el presente proceso para el cumplimiento de la misionalidad.

. APLICACION DECRETO DISTRITAL 651 de 2025. “Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Desarrollo
Econémico, Industria y Turismo”.

Se verifico la vigencia y aplicabilidad de las disposiciones distritales relacionadas con la inclusién econémica, igualdad y acceso al trabajo
en condiciones dignas, contenidas actualmente en el Decreto Distrital 651 de 2025, el cual compil6, sustituy6é y derogd disposiciones
previamente previstas en el Decreto Distrital 380 de 2015 por el cual se formula la politica de trabajo Decente y Digno de Bogota D.C., y se
dictan otras disposiciones.

En ese marco, la Entidad analiz6 la viabilidad de incorporar medidas de vinculacion de poblacién vulnerable o beneficiaria de procesos de
formacion para el trabajo adelantados por entidades del Distrito Capital. NO obstante, debido a la naturaleza técnica y especializada del
objeto contractual, NO resulta viable establecer porcentajes de vinculacién, atendiendo los estandares técnicos exigidos para la adecuada
ejecucion del mismo. Lo anterior, por la naturaleza, objeto y obligaciones contempladas en el presente documento, adicionalmente, para la
ejecucion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion se requiere de personal idoneo y con experiencia en el manejo de
los equipos de laboratorio objeto de este contrato, sin que se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. Asi las cosas, se considera que
durante la ejecucion del contrato a celebrarse el personal que llegare a requerir el proponente adjudicatario para cumplir con sus
obligaciones NO se enmarca en el concepto de poblacién vulnerable definido por este Decreto.

. APLICACION DECRETO 287 DE 2026 “Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 287 de 2026, en relacion con los criterios diferenciales para emprendimientos
y empresas de personas con discapacidad, y con el proposito de promover y facilitar su participacion en los procedimientos
de seleccién competitivos, como lo es el presente proceso de Seleccion Abreviada de Subasta Inversa, Sl se considera
viable establecer condiciones habilitantes diferenciales.

En atencion a que la normativa sobre criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de personas con
discapacidad es de reciente expedicién, la entidad realiz6 consultas en fuentes oficiales como el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) y las Camaras de Comercio, con el fin de identificar la existencia y
caracteristicas de este tipo de empresas en el sector. Como resultado, se evidencio la ausencia de informacién estructurada
y registros especificos que permitan su plena caracterizacion, lo cual limita el andlisis cuantitativo del mercado. No obstante,
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se identifican barreras potenciales de acceso relacionadas con requisitos tradicionales de experiencia y capacidad, lo que
justifica la adopcion de criterios habilitantes diferenciales en aplicacion del principio de proporcionalidad y con el fin de
promover la participacion efectiva de esta poblacién, sin comprometer la adecuada ejecucion del contrato. En consecuencia,
esta condicién sera incorporada en este documento, para la acreditacion de la experiencia.

*  GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOCIALMENTE RESPONSABLES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En consideracion a las obligaciones del Estado colombiano de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, y atendiendo a los
retos que supone el libre mercado y la amplia interaccion entre el sector publico y privado, es imperioso brindar lineamientos a las Entidades
Estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y el fomento de las conductas responsables en la compra publica.

En atencion a la necesidad de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y empresa,
lograr la implementacién efectiva de los Principios de Naciones Unidas en el sistema de compras publicas, garantizar el respeto de los
derechos humanos en los términos establecidos en el Plan Nacional de Accion en Derechos Humanos y Empresas en Colombia y avanzar
el agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la presente guia define el tratamiento, ofrece informacién y hace
recomendaciones a las Entidades Estatales y a los proveedores para el respeto, proteccion y garantia de los derechos humanos y la
incorporacion y manejo de criterios de conductas responsables en los procesos de compra publica que adelanten.

La incorporacién de estas medidas y criterios generan valor por dinero en las compras pues optimizan los recursos publicos en términos de
tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales
y cumplir su misién.

De acuerdo con lo anterior, el concepto de valor por dinero no puede limitarse al menor precio, sino que debe ser entendido bajo una
perspectiva sostenible de conformidad con las politicas y prioridades nacionales. El concepto debe reconocer el impacto de estos factores
en las cadenas de valor de bienes y servicios adquiridos por el Estado y las consecuencias legales, financieras, operacionales y éticas que
tienen para todos los involucrados.

La incorporacién de una conducta empresarial responsable en las compras publicas permite al Estado obtener valor por dinero porque
aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.

Para lo cual en el presente proceso se deberia:

1. Enunciar claramente en los pliegos de condiciones que los proponentes y proveedores deben respetar los derechos humanos en todas
las actuaciones que realicen con ocasién del Proceso de Contrataciéon. Es recomendable que la obligacion esté incluida en las
especificaciones del contrato.

2. Asegurar que las condiciones que establezcan en los documentos del proceso no restrinjan, sino que propicien el respeto de derechos
humanos.

3.  Exigir la debida diligencia en materia de derechos humanos a los proveedores.

4. Advertir a los proveedores las consecuencias de verse envueltos en graves violaciones de derechos humanos en zonas afectadas por
el conflicto.

5. En caso de sospecha o violacion de los DDHH, el supervisor y/o cualquier colaborador de la UMV que lo identifique o sospeche, en el
marco de la ejecucion del futuro contrato, debera remitir informe a la oficina juridica para que se encargue de interponer las denuncias
a los entes competentes.

Al respecto, la Entidad a través de su Estudio del Sector, Estudios Previos y Pliegos de condiciones, ha preponderado por:

1. Establecer politicas y procesos para hacer seguimiento al cumplimiento efectivo de algunos de los derechos humanos. Esto implica
comunicar, ofrecer transparencia y rendir cuentas a las personas o grupos que puedan verse afectados y a otros interesados como
los entes de control, interventores y supervisores y la entidad contratante.

2. Incluir criterios sociales en el objeto del contrato mismo o incluir criterios sociales en las especificaciones técnicas que deben satisface
los contratistas seleccionados.

3. Los requerimientos expuestos en los COMPONENTES AMBIENTALES, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO) y REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD VIAL expuesto en el presente documento.

. ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. (ADICIONADO POR EL ART. 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021)

De conformidad con el articulo 32 de la Ley 2069 de 2020 y el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
1860 de 2021), los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres —esto es, requisitos habilitantes diferenciales y

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Pégina 28 de 39
Piso 3-C.P. 111071

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195

WWW.UMV.goV.co



Ty A r A
FORMULACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Radicado: 20261210285543
Fecha: 18-09-2026

ALGALDIA MAYOR CODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 6

Uridad Admmiets!
Rehabiitacion y Mant

DE BQ?VOTA D.C.
FECHA DE APLICACION: MAYO 2026

puntajes adicionales— se aplican a licitacion publica, seleccién abreviada de menor cuantia (excluidas las demés causales), concurso de
méritos y procesos competitivos de entidades no sujetas al Estatuto General de Contratacion.

En consecuencia, dado que el presente proceso se adelanta mediante contratacion de Seleccion Abreviada por Subasta Inversa (SASI),
NO procede incorporar ni evaluar los criterios diferenciales previstos en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 como factores habilitantes o ponderables
dentro del Proceso.

. AI?LICACI()N DECRETO 1860 DE 2021 (CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS)

Con base al Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciono el 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 que sefiala - Criterios diferenciales para
MiPymes en el sistema de compras publicas, para el presente proceso se estableceran condiciones habilitantes diferenciales sobre la
cantidad de contratos requeridos para la acreditacion de experiencia, que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de
seleccion competitivos de las MiPymes domiciliadas en Colombia.

. APLICACION DECRETO 997 DE 2026 (Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en lo relacionado con la Compra Publica Sostenible, la caucion para la
impugnacion del Registro Unico de Proponentes (RUP), la informacion sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad
contractual, asi como las clausulas y compromisos anticorrupcion y la verificacion de listas restrictivas internacionales)

El Decreto 997 de 2026 tiene como finalidad consolidar la contratacién publica como un instrumento estratégico para promover la
sostenibilidad, la innovacion y la transformacion productiva, alineandose con los compromisos nacionales e internacionales y los objetivos
de desarrollo sostenible, la norma busca orientar la demanda estatal hacia bienes, obras y servicios ambientalmente sostenibles y
resilientes al clima, incorporando criterios de mitigacién, adaptacion y eficiencia en la gestion publica.

Se ha definido para la presente contratacién que es posible la aplicacién del articulo 10 del presente decreto, en lo relacionado con la
inclusion de condiciones técnicas de aspectos ambientales dadas las caracteristicas del contrato a celebrar. Para lo cual se debera dar
aplicacion a lo siguiente:

El proponente con su oferta debera entregar documento firmado por el representante legal, “FORMATO ASPECTOS AMBIENTALES” en
donde manifieste bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de lo siguientes aspectos:

-Garantizar la no utilizacion de Elementos Plastico de un Solo Uso - PPSU, entregando los elementos adquiridos en empaques y/o
embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos

-Acogerse a las instrucciones de caracter ambiental que dicte la supervision del contrato o el area de gestion ambiental, durante la
permanencia en las instalaciones de la Entidad.

-El incumplimiento de cualquiera de la normativa ambiental vigente a la fecha de prestacion de servicio al interior de las instalaciones de la
Entidad se constituird como un incumplimiento del contrato.

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS

1) El contratista debera realizar en los primeros diez (10) dias siguientes a la firma del acta de inicio del contrato de manera conjunta con
la UAERMV el cronograma de entrega de los equipos, elementos e insumos y en las cuales se estableceran las fechas limites de
entrega de cada uno de los items del contrato, segin necesidad de la Entidad y durante la ejecucién del contrato.

2) El contratista debe realizar visita(s) previa(s) al lugar sefialado por el Supervisor, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, para conocer las zonas especificas donde se instalard cada equipo, efectuando, si es del caso las
observaciones pertinentes para la instalacion definitiva, las cuales seran tenidas en cuenta por la Entidad, para la instalacién. De lo
sefialado se elevara acta.

3) Entregar los equipos en la sede del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMYV ubicada en la Sede de Produccién
Parque Minero Industrial, El Mochuelo, kildmetro 3 via Pasquilla, Localidad Ciudad Bolivar, Bogota D.C., Colombia. El contratista
asumira los gastos de transporte de los mismos.

4) Los elementos e insumos entregados se deben almacenar en la zona de bodega del almacén de la UAERMV que se encuentra
ubicado en la Sede de Produccién Parque Minero Industrial, EI Mochuelo, kilbmetro 3 via Pasquilla, Localidad Ciudad Bolivar, Bogota
D.C.

5) De los equipos que requieran ser instalados, el contratista elaborara un acta donde conste que las maquinas y/o equipos fueron
correctamente instalados.

6) Una vez los insumos, elementos y equipos sean revisados y ensayados en el lugar de entrega acordado, si se llegase a evidenciar
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por parte del supervisor y en compaiiia con el contratista, que algin insumo, elemento y equipo presenta anomalia respecto del uso o
fabricacion, el contratista se compromete a cambiar el elemento o equipo defectuoso o de mala calidad en un término no mayor a 20
dias calendario una vez evidenciado el hecho por el supervisor y realizada la solicitud al contratista. El contratista debe cubrir los
gastos de transporte para recoger el equipo defectuoso y entrega del nuevo.
Si el contratista requiere de un tiempo mayor al indicado anteriormente, deberd expresarlo por escrito justificando los motivos del
tiempo adicional requerido para el cambio del elemento o equipo defectuoso.

7) Luego de ser instalados y ensayados los equipos, se debe realizar la verificacion y/o calibracion de los elementos y equipos que o
requieran, segun lo especificado en los items del presente proceso. Dicha verificacién y/o calibracién se debe realizar en las
instalaciones del laboratorio de la UMV segun corresponda de conformidad a lo establecido en el capitulo REQUISITOS TECNICOS
GENERALES POR ETAPA, en lo relacionado con la etapa “durante la ejecucion del contrato”, para las actividades de verificacion y
calibracion.

8) Paralos insumos y sustancias quimicas la fecha de vencimiento debe ser minimo de un (1) afio a partir de la fecha de entrega en las
instalaciones del laboratorio de la UMV.

9) El contratista debera entregar el registro de importacion de la DIAN de los insumos, elementos y equipos en caso de ser importados.

10) El contratista debe entregar certificado de garantia de los equipos, en donde el fabricante especifique la garantia contra defectos en
materiales, funcionamiento y la duracion en tiempo de la misma.

11) Con la entrega de los equipos (item 1 (componentes 1y 2), item 2 al item 7) y elementos (items 8 y 14) el contratista debera entregar
Manual de operacion y mantenimiento, Fisico y/o digital, original del fabricante y traduccién al espafiol si viniera en otro idioma

12) Con la entrega de los equipos y elementos, el contratista debe adjuntar las fichas de especificaciones técnicas que contengan minimo
las caracteristicas listadas en la tabla del Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD del presente documento, con sus
respectivas imagenes y/o registro fotografico de los mismos.

13) El contratista debera entregar de cada insumo (reactivos y sustancias quimicas) la hoja de seguridad (MDS) y tarjeta de emergencia
de acuerdo al sistema globalmente armonizado.

NOTA:

o La Supervision debera hacer constar que los equipos han sido entregados e instalados segun aplique por el contratista y recibido por
la Supervision a entera satisfaccién, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

. La cantidad de equipos y elementos entregados deben estar relacionados en una remisién de entrega y ademas se debe realizar acta
de recibo de los equipos que debe ser firmada por el contratista y supervisor de la UAERMV. El acta debe ser acompafiada de un
registro fotografico en el que se aprecie el descargue, traslado, almacenamiento y verificacion de cada elemento.

o La entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos segun aplique debe ser vigilada por el supervisor del contrato.

REQUERIMIENTOS PARA EL PAGO

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial, cancelara a monto agotable la totalidad del valor del contrato,
mediante el sistema de precios unitarios adjudicados para cada item, de acuerdo con las cantidades de equipos, elementos e insumos
del laboratorio entregados a satisfaccion durante la ejecucién del contrato.

Previa programacion del PAC, la UAERMYV cancelara de manera bimestral por periodo vencido y suministro recibido e instalado segin
aplique con la presentacién de la factura.

Las facturas deberan ser presentadas por el valor de las cantidades de equipos, elementos e insumos efectivamente entregadas y recibidas
a satisfaccién por el Supervisor del contrato.

La UAERMYV requerira para el pago la entrega de los siguientes documentos por parte del contratista:

1) Certificado del cumplimiento y recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

2) Informe de actividades del contratista en el formato establecido por la entidad.

3) Pre-acta en el formato establecido por la Entidad.

4) Acta de recibo parcial o final segun corresponda, en los formatos establecidos por la entidad.

5) Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.

6) Certificacion del revisor fiscal, si lo hay, o del representante legal donde conste que el contratista esta a paz y salvo con los pagos de
parafiscales y seguridad social por los ultimos (6) meses, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la
ley 828 de 2003.

7) Planilla de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo sefialado por el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002, Ley 100 de 1993.

8) Copia de la tarjeta profesional del contador publico y/o Revisor Fiscal segun aplique.

9) Copia de los antecedentes disciplinarios expedida por la junta central de contadores del contador publico y/o Revisor Fiscal segin
aplique.

10) Copia de la Cédula de Ciudadania de Contador Publico y/o Revisor Fiscal y/o Representante Legal segun el caso.

11) Registro Unico Tributario (RUT), nacional.

12) Registro de Identificacion Tributaria (RIT) Distrital
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13) Factura de conformidad con lo estipulado en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

14) Los documentos soporte para el pago deberan ser avalados por el supervisor del contrato

15) Para el caso del cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. Incorporacién de condiciones especiales de ejecucion
en favor de las personas con discapacidad, del Decreto 287 de 2026, el contratista deber& presentar con cada solicitud de pago,
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o el
contador, en la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar de las personas en condicién especial de
discapacidad. (cuando aplique).

Todo lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Supervision e Interventoria de la UAERMV.

Todos los documentos deberan ser radicadas en original, en la ventanilla de correspondencia de la UAERMV en la Calle 26 No. 69-76
Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 C.P. 111071, PBX:(+57) 601-3779555 - Informacion: Linea 195, o en el lugar donde se disponga para tal
fin, en caso de cambio de domicilio.

El contratista también podra radicar los documentos antes mencionados y la factura enviandola junto con todos sus anexos al correo
electrénico atencionalciudadano@umv.gov.co habilitado por la UAERMV para este tipo de tramites.

No se harén ajustes de valores unitarios durante el plazo de ejecucion salvo eventos de fuerza mayor o hechos notorios de comportamiento
anormal del mercado que afecten el desarrollo del contrato y que conlleven a un demostrado desequilibrio econémico. El contratista no
suspendera la prestacion de los trabajos bajo este argumento, teniendo en cuenta las anteriores condiciones y de la necesidad de un
tramite administrativo para el estudio, analisis y ajuste que haya lugar por parte de la Entidad.

La presentacién de los documentos y facturas debe ser oportuna y coordinada con el supervisor del contrato, para efecto de que los valores
de la misma queden incluidos dentro de las fechas programadas del Plan Anual de Caja (PAC) para cada mes y pueda ser girado el
dinero.

Al momento de tramitarse el pago correspondiente, la Entidad liquidard y descontara todos los gastos directos e indirectos, tasas e
impuestos, contribuciones, pélizas, retenciones y demas descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales incurra el contratista para
cumplir cabalmente con el objeto contractual como lo son las estampillas del 3.6% aplicables el Distrito de Bogota (Universidad Distrital 1.1
%, Proadulto Mayor 2% y Procultura 0.5%).

No se deben cancelar en la fase de legalizacion del contrato, sino que seran descontados en cada pago o abono en cuenta que la Entidad
le haga al Contratista, durante la ejecucion del contrato.

En consecuencia, el contratista debera presentar la facturacién por el valor correspondiente a las cantidades de equipos, elementos e
insumos efectivamente entregadas y recibidas a satisfaccion por el Supervisor del contrato. La Entidad al momento de tramitar el pago
correspondiente, liquidara y descontara los impuestos y tasas aqui descritas.

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el contratista en el presente proceso y bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara pagos a
terceros.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian con los documentos requeridos para el pago, el término para el
mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el dltimo de los
documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello
derecho al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Adicional a lo aqui sefialado se debera tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contrataciéon de la UAERMV que se encuentre
vigente.

REQUISITOS TECNICOS GENERALES POR ETAPA:

Se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos para la ejecucion del contrato:

El proponente debera aportar a la Entidad junto con su propuesta, la siguiente documentacion:

Durante la | 1. Debera entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal este documento, donde

presentacién de manifiesta que cumplird con la totalidad de las condiciones técnicas definidas en el presente documento.

las propuestas:

2. De igual forma, el proponente debera diligenciar el anexo “Formato Equipos Ofertados”, indicando, marca (o
fabricante), referencia y pais de origen de los equipos y elementos ofertados.
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En caso de resultar adjudicatario y no entregar los equipos y elementos indicados con su oferta en el anexo
“Formato Equipos Ofertados” se hara efectiva la poliza de cumplimiento.

3. El proponente debe contar con un taller de servicio en la ciudad de Bogota D.C o dentro del Departamento de
Cundinamarca. Para tal efecto, el proponente debera diligenciar y firmar el anexo “Formato Certificacion
disponibilidad taller de servicios 2026”, con el cual certifica que cuenta con taller de servicio en Bogota D.C o
Cundinamarca, en dicho anexo debe indicar la direccion o ubicacion del inmueble.

4.  El proponente con su oferta debera entregar documento firmado por el representante legal, en donde manifiestg
bajo la gravedad de juramento, que garantiza la disponibilidad de piezas de desgaste y de consumo en
Colombia, desde la entrega de los equipos y elementos hasta la finalizacion del periodo de garantia minima de
2 afios, garantizando que para las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo por garantia, los
materiales, repuestos e insumos seran nuevos y genuinos, y la mano de obra utilizada idonea y capacitada
para realizar estas actividades.

5. En atencién a lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto 997 de 2026, el proponente con su oferta debera
entregar documento firmado por el representante legal, “FORMATO ASPECTOS AMBIENTALES” en donde
manifieste bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de lo siguientes aspectos:

e  Garantizar la no utilizacién de Elementos Plastico de un Solo Uso - PPSU, entregando los elementos adquiridos|
en empagues y/o embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos

e  Acogerse a las instrucciones de caracter ambiental que dicte la supervision del contrato o el area de gestion
ambiental, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

. El incumplimiento de cualquiera de la normativa ambiental vigente a la fecha de prestacién de servicio al interior
de las instalaciones de la Entidad se constituird como un incumplimiento del contrato.

NOTA: Para que la propuesta sea habilitada, el proponente deberd anexar junto con su oferta cada uno de los
documentos listados en este numeral de conformidad a las condiciones y requerimientos establecidos
anteriormente.

Antes de la
entrega del bien,
obra o servicio:

Se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos Antes de la entrega del servicio (previo a la firma del acta de
inicio):

1. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debera entregar al supervisor del contrato previo a la firma del acta de inicio de este y/o cuando se
renueven la siguiente documentacion:

3 Entregar la evidencia de la radicacion del reporte de Estandares minimos del Sistema de Gestion en
Seguridad y salud en el Trabajo del afio inmediatamente anterior y/o del afio de ejecucién del contrato ante
el Ministerio de Trabajo.

. Entregar certificacion de avance del SG-SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada la
empresa contratista, asi como de las empresas que subcontraten para la consecucion del contrato Vigencia
del documento: Emitida con una fecha inferior a un afio, la cual debera ser renovada de manera anual
teniendo en cuenta los tiempos de ejecucién del contrato.

. Documento vigente emitido por la alta direccién de la empresa contratista con la asignacion del responsable
del SG-SST vigente del afio en curso (2026).

Durante la
ejecucion del
contrato:

Se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos Técnicos durante la ejecucion del contrato:

1. ASPECTOS TECNICOS

Los equipos, elementos e insumos deben cumplir con las normas de ensayo INVIAS de conformidad a lo
especificado para cada item en la tabla del Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD de este

documento

1.1 VERIFICACIONES PARA ELEMENTOS Y/O EQUIPOS

Luego de ser instalados y ensayados los equipos, se debe realizar la verificacion de los equipos (item 2 y 3), como
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requisito para la suscripcion del acta de recibo parcial por parte de la Supervision, segun lo especificado en los items
del presente proceso (Ver tabla del Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD de este documento).
Dicha verificacién se debe realizar en las instalaciones del laboratorio de la UMV o en las instalaciones del contratista
segun corresponda, de conformidad a los siguientes requerimientos:

Se deben realizar las siguientes actividades:

1. Verificar las diferentes caracteristicas y/o propiedades del item 2 e item 3 de acuerdo con lo solicitado en
la norma INV-E-218-13 e INV-E-791-13, respectivamente.

2. Se debe entregar el informe de verificacion maximo 20 dias calendario después de la ejecucién de la
verificacion.

3. Elinforme de verificacién debe contener como minimo lo siguiente:

. La identificacion del equipo verificado (nombre, serie 0 marca, intervalo verificado (si aplica), division
de escala (si aplica), lugar donde se realizé la verificacion, fecha en que se realiza la verificacion,
fecha de expedicion del informe de verificacion y cédigo del informe). La identificacion del instrumento
de medicién patron utilizado para le verificacion respectiva (nombre, serie 0 marca, codigo interno,
Resolucion).

. Trazabilidad y/o copia del certificado de calibracién y/o verificacién del instrumento con el que se
realizaron las mediciones.

. Resultados obtenidos de la verificacion.

NOTA 1: Es de aclarar que en el informe de verificacion no se requiere incluir la evaluacién de la
incertidumbre de medicién de los parametros o mediciones realizadas en la verificacion.

1.2 CALIBRACIONES A EQUIPOS

Se debe realizar la calibracion del equipo (item 7), como requisito para la suscripcion del acta de recibo parcial por
parte de la Supervisién, segun lo especificado en los items del presente proceso, (Ver tabla del Capitulo
DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD de este documento). Dicha calibracién se debe realizar en las
instalaciones del contratista, de conformidad a los siguientes requerimientos:

° El contratista debera entregar certificado de calibracién de acuerdo con lo indicado en el cuadro de
descripcion de los items del presente proceso, (Ver tabla del Capitulo DESCRIPCION TECNICA DE LA
NECESIDAD de este documento).

. Las calibraciones deberan ser realizadas por una empresa que tenga acreditacion vigente con el
Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC) en el area de metrologia.

. Dado los requerimientos anteriores, las actividades a realizar para la calibracion de cada equipo
consistiran en:

v' Calibracién del equipo en las instalaciones del contratista, de acuerdo con la magnitud y condicién
del equipo a calibrar.

v' La estampilla de calibracién se debe entregar y colocar en el equipo, por parte del contratista el dia
en gue se realice la calibracion.

v' Entrega certificado de calibracién por un laboratorio acreditado por ONAC (organismo nacional de
acreditacion de Colombia), maximo 20 dias calendario después de la ejecucion de la calibracion.

1.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA Y HORARIO

El contratista deber4 contar con el personal suficiente e idoneo para la entrega, instalacion, puesta en
funcionamiento, mantenimiento, verificacion, calibracién segun aplique para cada Equipo, Elemento y/o insumo
requerido por el laboratorio de suelos y pavimentos de la UAERMV.

El contratista debera entregar las hojas de vida del personal que prestara los servicios, dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, con el fin de acreditar la competencia técnica de
los mismos (diplomas y actas de grado de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia
laboral). El Contratista debe acreditar como minimo el siguiente personal para la prestacion de los servicios del
presente contrato asi:
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ITEM| DESCRIPCION | CANT ESTUDIOS SOLICITADOS R!ELACION!-\DA AREQXI;:DSI'E;ES\JFCIIC: DE
MINIMA (ANOS)
Técnico Estudios técnicos y/o Certificados Instalacién o Mantenimiento
- de aptitud profesional en mecénica ) .
1 Mecénico y/o . - . de equipos de laboratorio y/o
P 1 (industrial y/o mantenimiento de 2 -
Electronico p . h Industriales
lequipos y/o Electronica y/o afines.
Tecndlogo y/o profesional en areas Asesoria y ventas en
Asesor de la ingenieria, economia, y Ve
2 . 1 . L o 1 productos relacionados con
comercial administracion,  contabilidad y | 4rea de | -
afines. el area de la construccion

Para el caso de cambios en el personal minimo requerido durante la ejecucién del contrato, el contratista debera
entregar la hoja de vida con sus soportes (diplomas y actas de grado de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique),
certificaciones de experiencia laboral), en donde se pueda verificar la competencia de todo el personal que realizara
la instalacion, puesta en funcionamiento, verificaciones y calibraciones).

Dicho cambio se debe solicitar como méaximo tres (3) dias habiles previos a la entrega (1 y/o 2 entrega) de equipos
o elementos acordada en el cronograma pactado entre la supervision y el contratista. La respuesta de la aprobacion
o rechazo del personal por el supervisor del contrato se realizar4 al dia siguiente habil de la entrega de la
documentacidn, el medio por el cual se recibira la informacion y se respondera la aprobacion o rechazo del cambio
del personal sera por correo electronico, estas evidencias seran incluidas en el expediente contractual de ORFEO.

El tiempo de experiencia para la formacion técnica sera a partir de la fecha de expedicion del diploma o acta de
grado.

El contratista adicionalmente debera cumplir los siguientes requerimientos por parte de la Entidad en relacion al
personal y horario:

1. Prestar los servicios en el siguiente horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de lunes a viernes en las
instalaciones del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la sede de produccién.

2. El personal que ingrese a las instalaciones debera cumplir con las normas de seguridad vial establecidas por
la normatividad vigente de la UAERMV.

3. Cumplir las normas vigentes de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la UAERMV dentro de las
instalaciones.

4. El personal que requiera el contratista para realizar las actividades que sean necesarias durante la ejecucion
del presente proceso, deberan estar vinculados al sistema de seguridad social y las obligaciones que esto con
lleve, es decir EPS, PENSIONES y ARL (Riesgo 4 o0 5). La UAERMV no sera responsable por gastos médicos,
compensaciones o indemnizaciones derivadas de la prestacion del servicio objeto del presente contrato.

5. Todo el personal técnico del contratista debera estar debidamente uniformado e identificado con escarapela de
la empresa a la cual pertenece y debera contar con sus elementos de proteccién individual - EPI (botas con
puntera de acero, overol, guantes, gafas y protectores de oidos) a fin de evitar accidentes de trabajo.

1.4 ENTRENAMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA AL PERSONAL DE LA UAERMV

El contratista debe realizar entrenamiento al personal del laboratorio asignado por la UAERMV, para minimo diez
(10) y méaximo veinte (20) personas, en temas de operacion, seguridad y mantenimiento de los equipos (item 1 al
item 7) conforme a los siguientes requerimientos

1. El entrenamiento debe ser realizado dentro del término de ejecucion del contrato.

2. Laduracion de la capacitacién no podra ser inferior a 12 horas, distribuidas en el tiempo de ejecucion del
contrato, en dias habiles de lunes a viernes en horario de trabajo de 8:00 am a 3.00 pm, en las
instalaciones del laboratorio de la UAERMV.

3. El entrenamiento debera incluir como minimo los siguientes temas: 1. Operacién de los equipos, 2.
Instalacién y operacion de los accesorios y equipos complementarios (si aplica) y 3. Mantenimiento basico
del equipo.

4.  El Supervisor junto con el contratista realizaran cronograma el cual contendra la fecha y hora en el que se
realizaran los entrenamientos.

5. El contratista se obliga a entregar informe de cada uno de los entrenamientos, relacionando equipo del
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cual se llevd a cabo el entrenamiento, intensidad horaria, descripcion de lo desarrollado en el
entrenamiento respecto del equipo, del mantenimiento basico del equipo y listado de los asistentes por
parte de la UAERMV.

6. El contratista debe expedir a los asistentes la correspondiente constancia de asistencia una vez se haya
realizado el entrenamiento de todas y cada uno de los equipos, las cuales deben ser entregadas al
responsable de la supervisién del contrato. La constancia debe contener el nombre del asistente,
intensidad horaria, periodo y lugar donde se realiz6 el entrenamiento y debe tener un anexo en donde se
indique los nombres de los equipos a los cuales se realiz6 el entrenamiento.

7. El contratista se obliga con la UAERMV a entregar los soportes necesarios para aprobacion de la
Supervision del contrato: hoja de vida, diplomas de estudio, tarjeta profesional y certificaciones de
experiencia profesional; e informar por escrito las personas que por parte de él realizaran el entrenamiento,
indicando la idoneidad y experiencia en el manejo de los equipos de laboratorio objeto del contrato.

8. El contratista asumira todos los costos que implique la realizacién del entrenamiento.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolucién 0312 de 2019 (Por la cual se definen los Estandares Minimos
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), 0 aquellas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan durante la ejecucion del contrato.

Circular 093 de 2023 establece los plazos y procedimientos para la autoevaluacion anual de los Estandares
Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia

Pagar oportunamente las prestaciones sociales y aportes parafiscales estipulados por la ley, sin incurrir en
ninguna variaciéon a la Ley laboral. EI Supervisor del contrato podra solicitar en cualquier momento la
documentacién o soportes que tengan relacion con el cumplimiento de esta obligacion.

En cualquier momento de la ejecucién del contrato la Entidad podra hacer los requerimientos necesarios con
el fin de velar por la seguridad de los procesos y las personas.

El contratista garantizara que sera de su exclusiva responsabilidad la administracion del personal empleado
para la ejecucién del servicio y por tanto debera pagar al personal a su cargo las prestaciones sociales
estipuladas por la ley, sin incurrir en ninguna variacion a la Ley laboral. EI Supervisor del contrato podra solicitar
en cualquier momento la documentacién o soportes que tengan relacién con el cumplimiento de esta
obligacion.

El contratista asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores
con ocasioén del desarrollo del servicio objeto del presente proceso, es decir que no existird vinculo laboral
alguno entre la UMV y el personal que desarrollara el servicio.

En caso de que la ejecucién del contrato implique el desarrollo de tareas de alto riesgo catalogadas como tal
en la legislacion Nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista debera garantizar
gue el personal que ejecute las actividades cuente con las competencias y/o formaciones requeridas para el
desarrollo de estas, asi como, el cumplimiento de los controles en campo.

El contratista deberd garantizar que el personal cuente con la dotacién y los respectivos elementos de
proteccion individual (EPP) necesarios como Casco, botas de seguridad, guantes, gafas y proteccion auditiva,
proteccién respiratoria. Uso permanente de los mismos en las instalaciones UAERMV para el desarrollo de sus
actividades.

El contratista debera garantizar que el personal que ingrese a las sedes de la UAERMV portara y presentara al
personal SST de la Entidad cada vez que ingrese a las instalaciones la siguiente informacion:

v' Copia del pago de la seguridad social vigente (Para la ARL se exige un nivel de riesgo minimo de 4)
de forma fisica al momento de hacer ingreso a las instalaciones o virtual, la cual debe ser enviado al
personal SST a correo corporativo (sstproduccibn@umv.gov.co) con antelacion al ingreso (minimo
un (1) dia antes).

v/ Carné de identificacion y dotaciéon que los identifigue como personal de empresa contratista en las
sedes de la UAERMV.
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v" Registro de induccién por parte de la oficina SST de la UAERMV para el ingreso a las sedes. (La cual
se realiza cada vez que lo requiera la Entidad o ingrese personal nuevo).

v' El contratista debera asistir a la induccién por parte de la oficina SST de la UAERMV para el ingreso
a las sedes, la cual se realiza cada vez que lo requiera la Entidad o ingrese personal nuevo.

. El contratista y su personal deberan cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas por la
UAERMYV dentro de las instalaciones, asi como asistir a los procesos inherentes a SST que sean convocados
por parte de la Entidad como cumplimiento al Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo.

. El incumplimiento de cualquiera de la normativa y legislacion sobre Seguridad y Salud en el Trabajo vigente a
la fecha de prestacion de servicio al interior de las instalaciones de la Entidad se constituirdA como un
incumplimiento del contrato.

3. COMPONENTES AMBIENTALES
Para el caso especifico se considera necesario incluir los siguientes aspectos ambientales:

. Dar cumplimiento a lo sefialado en el Plan Institucional de Gestién Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV,
observando las normas sobre proteccion y conservaciéon del medio ambiente, uso eficiente de los recursos
adecuada segregacion de los residuos, participacion activa en las actividades de sensibilizacion para el cuidado
y la proteccion del medio ambiente y demas disposiciones que regulen la materia"; Por lo anterior, el contratista
debe participar en la socializacion virtual de la clausula Ambiental, organizada por el grupo PIGA. El supervisor
del contrato es responsable de garantizar esta participacion y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO,
en el expediente asociado al contrato.

. Realizar la gestién y manejo integral de los residuos generados durante las labores de instalacion de equipos
y/o mantenimientos (preventivos y correctivos), de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005. El
contratista sera responsable de la disposicion final de los residuos peligrosos, garantizando el envasado o
empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos conforme a la nhormatividad vigente,
y debe entregar mensualmente al supervisor del contrato copia de los certificados, de transporte,
aprovechamiento, tratamiento y/o disposicion final emitidas por los gestores avalados por la
autoridad ambiental competente.

Si por el contrario durante las labores de instalacién de equipos y/o mantenimientos (correctivos o preventivos),
NO se generan residuos o desechos peligrosos, el representante legal del contratista deberd emitir una
certificacion o informe manifestando que no se generaron residuos o desechos peligrosos.

. Garantizar la no utilizacién de Elementos Plastico de un Solo Uso - EPSU, entregando los elementos adquiridos
en empagues y/o embalajes de materiales reciclados o ecoldgicos.

. Acogerse a las instrucciones de caracter ambiental que dicte la supervisién del contrato o el area de gestion
ambiental, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

. El incumplimiento de cualquiera de la normativa ambiental vigente a la fecha de prestacién de servicio al interior|
de las instalaciones de la Entidad se constituird como un incumplimiento del contrato.

4. COMPONENTE PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV

El contratista debera cumplir, promover y acogerse a las politicas de seguridad vial de la Entidad enmarcadas en los
programas de gestion de riesgos criticos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, segin aplique, durante el servicio
prestado en las instalaciones de la entidad para realizar la entrega, capacitacion al personal y mantenimientos de
los equipos.

Después de la
entrega del bien,
obra o servicio:

Se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos después de la entrega del servicio:

1. GARANTIA TECNICA
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El tiempo de garantia técnica minima requerida sera de DOS (2) ANOS para los equipos y elementos de
laboratorio (no aplica para insumos) y comenzara desde la firma del acta de recibo final por parte de la
Supervisién cumplidas las condiciones de Entrega, verificacion y calibracion.

2. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Dentro de dicho periodo de garantia, el Contratista debera tener en cuenta los siguientes requerimientos con
relacién a MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS para los equipos (item 1 al 7) y elementos de laboratorio (item
8y 14), de conformidad a las siguientes condiciones:

El contratista debera realizar como minimo dos (2) mantenimientos preventivos para dicho periodo de garantia
minima (un mantenimiento por afio), el mantenimiento preventivo aplica para los equipos (item 1 al 7) y los siguientes
elementos (items 8y 14), incluyendo la verificacion de la magnitud de medida de los equipos (item 2, 3y 7),
ademas de mano de obra, repuestos nuevos, lubricantes, grasas, ajustes, torques, revision general y demas
actividades e insumos requeridos y definidos por el fabricante.

El mantenimiento preventivo y verificacion consistira de acuerdo a la condicion de cada equipo en:
. Desarmado completo del equipo

Limpieza general

Revision de aceite lubricante y lubricacion del equipo

Revision partes moviles

Medicién de entradas y salidas de corrientes

Limpieza de tarjetas electrénicas

Revisar el funcionamiento y posibles alteraciones en el sistema electrénico y mecanico de los equipos.

Verificacién de la magnitud de medida de los equipos (item 2, 3 y 7). Ajuste de la magnitud de medida del

equipo dentro de los rangos permitidos para cada equipo.

. Entregar informe de mantenimiento preventivo para cada equipo individualmente que contenga la descripcion
de las labores ejecutadas, recomendaciones, acciones correctivas que se le deben hacer al equipo a futuro y
fotografias que demuestren el proceso de mantenimiento realizado.

. Entrega informe de verificacion de la magnitud de medida correspondiente (masa, longitud, fuerza,
temperatura, presion, revoluciones, entre otras) para los equipos que aplique.

Nota 1: Los costos de transporte de la(s) persona (s) que realicen el mantenimiento y los insumos para realizarlo
seran por cuenta del contratista.

Nota 2: Para el caso de las actividades de mantenimiento preventivo y verificacion de los equipos en donde el
contratista no pueda realizarlas dentro de las instalaciones del laboratorio, la supervision del contrato autorizara la
salida de los equipos propiedad de la UAERMV. El contratista asumira todos los costos que se generen por el
desplazamiento, sin que esto represente un costo adicional para la UAERMV.

Nota 3: El contratista debe proteger los equipos de la UAERMV que lleve a sus instalaciones, es decir se hace
responsable por toda pérdida o dafio que sufran los equipos objeto de este contrato bajo su guarda (manipulados
en las instalaciones de la UAERMV como en las instalaciones del contratista al igual que en su cargue, descargue y
transporte), hasta tanto no se hayan devuelto y recibidos a entera satisfaccion por el laboratorio de la UAERMV.
Asi mismo, se hace responsable por toda pérdida o dafio que sufran los bienes propiedad de la UAERMV que
puedan resultar afectados por parte del contratista en desarrollo de las actividades.

3. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

El contratista debe proporcionar el soporte técnico y mantenimiento correctivo dentro del periodo de GARANTIA
TECNICA MINIMA DE DOS (2) ANOS POR DEFECTOS DE FABRICACION EN MATERIALES Y/O
FUNCIONAMIENTO de los equipos Items 1 al 7 y para los elementos Items 8 y 14, de conformidad con las siguientes
condiciones:

o Puesto en conocimiento por parte del supervisor al contratista de una falla (ruido extrafio, funcionamiento
defectuoso, detencion repentina de la maquina, entre otras), este debe acercarse al lugar donde se encuentra
la maquina, en un término no mayor de tres (3) dias habiles y brindar solucion.

®  Eltiempo de solucion de la falla de cualquiera de los bienes, no debe ser mayor de treinta (30) dias calendario,
salvo que algun elemento deba ser importado y amplié dicho término, el cual sera establecido de comun
acuerdo con el supervisor y contratista.

Los treinta (30) dias calendario se contardn una vez agotados los tres (3) dias habiles sefialados
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anteriormente.

o El contratista debera reemplazar la parte funcional por una nueva y sin costo alguno para la UAERMV en cuant
a mano de obra, repuestos y otros que se causaren por la falla. La reparacion hace referencia a que los equipos
puedan ser operados dentro de los parametros normales de funcionamiento, consignados en el manual.

® En caso de una (1) reincidencia en la misma falla, el contratista debe reemplazar el bien defectuoso, por uno
nuevo de idénticas o mejores condiciones en un término no mayor de sesenta (60) dias calendario.

o El contratista ya sea fabricante o distribuidor autorizado debe garantizar la consecucién de accesorios y
repuestos para los bienes adquiridos, durante el tiempo de garantia de los bienes.

Nota 1: LAS GARANTIAS implican efectuar y responder por el servicio y/o suministro de repuestos e insumos,
oportuno y de calidad cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Nota 2: LA GARANTIA MINIMA cubre exclusivamente calidad del servicio, repuestos y/o insumos y NO APLICA
PARA ELEMENTOS DE DESGASTE.

Nota 3: El contratista debe entregar CERTIFICADO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS, en donde el fabricante
especifique la garantia contra defectos en materiales, funcionamiento y la duracién en tiempo de esta.

Nota 4: Para el caso de las actividades de mantenimiento correctivo en donde el contratista no pueda realizarlas
dentro de las instalaciones del laboratorio, la supervision del contrato autorizara la salida de los equipos propiedad
de la UAERMV. El contratista asumira todos

los costos que se generen por el desplazamiento, sin que esto represente un costo adicional para la UAERMV.

Nota 5: El contratista debe proteger los equipos de la UAERMV que lleve a sus instalaciones, es decir se hace
responsable por toda pérdida o dafio que sufran los equipos objeto de este contrato bajo su guarda (manipulados
en las instalaciones de la UAERMV como en las instalaciones del contratista al igual que en su cargue, descargue y
transporte), hasta tanto no se hayan devuelto y recibidos a entera satisfaccion por el laboratorio de la UAERMV. Asi
mismo, se hace responsable por toda pérdida o dafio que sufran los bienes propiedad de la UAERMV que puedan
resultar afectados por parte del contratista en desarrollo de las actividades.

4. PARA LA LIQUIDACION

®  Mantener vigente la garantia de cumplimiento hasta la liquidacién del contrato, tal como lo establece el articulo
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, asi: “Suficiencia de la garantia de cumplimiento. La garantia de
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacién del contrato (...)".

o Suscribir acta de liquidacion previa entrega del informe final de ejecucién, avalado por el Supervisor, firma del
acta de recibo final del presente contrato y pago al contratista por parte de la UAERMV.

CERTIFICACION TECNICA DEL OFERENTE | CONTRATISTA (cuando aplique):

El suscrito certifica que conoce y se compromete a cumplir en su totalidad las especificaciones, caracteristicas, requisitos técnicos y
condiciones de entrega definidos en el presente formato, asumiendo las obligaciones que dicho compromiso acarrea.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FECHA EN QUE SE FIRMA

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El proponente debera atender todas las especificaciones sefialadas en el presente documento y debera ser firmada por su representante
legal, aceptando el cumplimiento de las especificaciones solicitas.

QUIEN LO
ELABORA:

QUIEN LO APRUEBA:

NOMBRE:
Wilintong Contreras
Camacho

NOMBRE: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ

CARGO: . . . .,
Profesional CARGO: Gerente para el desarrollo, la calidad y la innovacion
Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Péagina 38 de 39

Piso 3 - C.P. 111071

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195

Www.umv.gov.co




L

FORMULACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Radicado: 20261210285543

Fecha: 18-09-2026

ALGALDIAMAYOR I C(ODIGO: GCON-FM-022 VERSION: 6

DE BOGOTA D.C.
MOVILDAD

FECHA DE APLICACION: MAYO 2026

Especializado /
GDCI (proceso
Gestion de
Laboratorio)

Proyect6 - Wilintong Contreras Camacho Profesional especializado Cédigo 222 Grado 05
Mercy Rivera Fonseca — Contratista GDCI

Documento 20261210285543 firmado electrénicamente por:

WILLINTONG CONTRERAS
CAMACHO

Profesional Especializado

GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACION
willintong.contreras@umv.gov.co

Fecha firma: 18-09-2026 13:24:27

JAVIER ALEXANDER gerente GDCI i
RAMIREZ GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACION
javier.ramirez@umv.gov.co
Fecha firma: 18-09-2026 14:26:43
Revisé: NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ - Contratista - GERENCIA DE
i CONTRATACION - norma.gonzalez@umv.gov.co
Proyect6: CINDY NATHALY SASTOQUE GAVIRIA - Contratista - GERENCIA PARA EL

DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACION - cindy.sastoque@umv.gov.co

8bfd0af978e3ablcd687a290b58ab08b7a159¢182dd45c464el12cf7ealccddf8
Codigo de Verificacion CV: c9e9d Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1,
Piso 3-C.P. 111071

PBX: 3779555 — Informacién: Linea 195
WWW.UMV.goV.co

Péagina 39 de 39




