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ESTUDIO DEL SECTOR

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION: | SELECCION ABREVIADA

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE HATO GRANDE SECTOR
PANTANO ALTO Y SECTOR CEMENTERIO Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA
DE AGUA CLARA SECTOR LA ESCUELA DE LAS VEREDAS PARTE ALTA DEL
MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA”

2. ANALISIS DEL SECTOR.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y en la guia para la elaboracién
de los estudios del sector (Version G-EES-02) expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE en los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del proceso de contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el Proceso de Contratacién.

Para proceder con el presente analisis del sector se realizara el analisis del mercado, el analisis de la demanda y el
andlisis de la oferta, asi:

2.1. Aspectos Generales Del Mercado
La actividad econdmica esta dividida en sectores econdémicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones.
Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos.

2.2. Division segun la economia clasica

Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

SECTORES ECONOMICOS DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR
Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacidn. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca, No se Agropecuario, cazay pesca
incluyen dentro de este sectora la mineria y a la extraccion de petroleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial

SECTOR PRIMARIOO
AGROPECUARIO

Comprende todas |as actividade s econdmicas de un pais relacionadas con la Sector Mineria
transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o
mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacidn de nuevos

SECTOR SECUNDARIO O |productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de Sector Construceion
INDUSTRIAL transfearmacidn: INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraceidn minera y de petroles.
INDUSTRIAL DE TRANSFORMACION: Envasado de legumbres y furtas, Sector Industria manufacturera

embotellade de refrescos, fabricacidn de abonos y fertilizantes, ve hiculas

ermentos, aparatos e lectrodomd sticos, ate Sector electrico, gas y vapor
.

- . ; Sector Transportes
Incluye todas aguell as actividades que ne producen una mercancia en si, pero

fui son necesarias para el fungionamients de la econamia. Coma ejemplos de f— .
SECTOR TERCIARIO O DE . Sector comunicaciones
SERVICIOS ella tenemos el comereio, los restaurantes, los hateles, el transparte, los
servicios financigros, las comunicaciones, los servicios de educacidn, los Sector comercio, restaurante y hoteles

Serviciog prnFu-;innalm, el Gobierng, ete,

Sector Financiero

2.3. Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo
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periodo de 2025¢r,
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Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica

Las actividades econémicas que méas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado
son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas. En este sentido, se encuentra que la TRM del dia 27 de enero de 2026 es de: $ 3,676.02
pesos colombianos por délar estadounidense.

Durante el afio 2026, ha mantenido durante los primeros dos una brecha entre los $3.757,08 y $ 3,676.02 Para los
expertos se trata de unos meses con relativa tranquilidad y estabilidad de la divisa. EL mes de marzo comenz6 con
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la divisa por encima de los $4.077,56. SegUn analistas, se evidencia una baja de esta divisa con relacion al afio
2025, siendo el peso colombiano una de las monedas que mas se ha fortalecido a nivel mundial en el inicio de 2026

Tomado de: https://www.dolar-colombia.com/mes/2026-01

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con relacion al mismo
trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacién anual, que se explica principalmente
por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles
se incrementd en 0,6% y las actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variacidn anual de los indicadores de coyuntura del sector de 1a construccidn

| trimestre {2025-20267)

" ¥ m

Virtacton (%)

Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de
construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales
y anuales.

La mas reciente actualizacion metodoldgica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyé el uso de una
nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacién del consumo individual por finalidades,
por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el primer nivel agregativo pasé de nueve grupos de
gasto a doce divisiones de gasto. La medicidn de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo
una recomposicion que hace que los resultados de la nueva divisidn 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”,
no sean directamente comparables. La divisién 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye Unicamente
la medicién de la variacién de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservacion y reparacion de
la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y
electricidad.

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente
para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones
actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible calcular las contribuciones a
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la variacion anual durante el afio 2019. Es por esta razon que a partir del 2019 se excluyen del presente boletin los
resultados referentes al IPC de Vivienda.

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la informacion correspondiente a leasing habitacional para la
operacion estadistica Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el primer trimestre de 2015.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobacién del Decreto nimero 1467 de 2019, oficializé
en su articulo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en donde se indica que el precio
maximo para este tipo de vivienda sera de ciento cincuenta salarios minimos mensuales legales vigentes (150
SMMLV) para aquellas viviendas que se ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones
urbanas definidas por el documento CONPES 3819 de 2014 cuya poblacion supere el millon (1.000.000) de
habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su articulo 85 define que el valor maximo de la Vivienda de Interés
Prioritario sera de noventa salarios minimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV).

Con la publicacion del boletin IEAC de octubre 2020 - febrero 2021 con corte a marzo 08 del 2021, se incorporaron
dos operaciones estadisticas nuevas, el Indicador de Produccion de Obras Civiles - (IPOC) y el Indice de Costos de
la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV).

Desde el primer trimestre del 2021 el IPOC sustituyé el Indicador de Inversién en Obras Civiles (II0C) en la medicion
y el calculo de los principales agregados macroecondmicos del subsector de obras civiles, dado que este indicador
permite hacer un seguimiento mas preciso de la coyuntura del subsector. En consecuencia, la tltima publicacion de
cifras del I10C corresponde al cuarto trimestre de 2020. EI IPOC determina la evolucion trimestral de la produccion
de obras civiles seglin grupos de obra y el avance de esta, con informacion histérica a partir del primer trimestre de
2018.

La ultima publicacién del ICCP (enero 2022) corresponde al periodo diciembre de 2021, cumpliendo de esta manera
con el afio de transicion definido por el DANE, con el fin de ofrecerle a sus usuarios un lapso prudente, que les
permita adelantar los ajustes requeridos en sus procesos para incluir los resultados del nuevo indice ICOCIV -Indice
de costos de la construccion de obras civiles- un indicador que incorpora en su medicion la representacion de las
obras civiles. EI ICOCIV permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais, con informacion
histdrica a partir de enero del 2021.

Con el fin de mejorar las mediciones del sector construccion, asi como responder a las necesidades de los usuarios
de la informacién y a recomendaciones internacionales, a partir de la publicacion del 25 de febrero de 2022,
correspondiente al periodo enero 2022, el Indicador de Costos de la Construccién de Vivienda — ICCV, se actualiza
por el indice de Costos de la Construccion de las Edificaciones -ICOCED. Este cambio permite contar con resultados
precisos y completos de las edificaciones residenciales (desagregacion equivalente al ICCV) y amplia el alcance
tematico a los destinos no residenciales en el pais y a cuatro nuevos dominios geograficos. La Ultima publicacién
del ICCV corresponde al periodo diciembre de 2021.

Las estadisticas de empleo para la publicacion del IEAC enero — mayo 2022 con corte a junio 7 de 2022, se
presentan con el nuevo enfoque conceptual y metodologico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). El
redisefio de esta operacion estadistica obedece al interés del DANE por actualizar la encuesta al marco normativo
de las estadisticas de trabajo de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), por responder a acuerdos
institucionales y buenas practicas para la medicién de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y
necesidades de politica publica en lo referente a la visualizacién de grupos poblacionales priorizados (poblacién
campesina, en condicién de discapacidad y LGBTI).

Con la publicacion de cifras del corte primer trimestre del 2022, el CEED agreg6 a su cobertura geogréfica 34
municipios, llegando de esta manera a 91 municipios agrupados en 23 areas de influencia, a saber: AUBogota; AM
Medellin y Oriente Antioquefio; Cundinamarca que incluye Soacha, Cajica, Chia, Cota, Facatativa, Funza,
Fusagasuga, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y Zipaquira; AU Cali, Yumbo, Jamundi y Palmira; AM Barranquilla;
AM Bucaramanga, Girén, Floridablanca y Piedecuesta; AM Pereira, Dosquebradas excluyendo La Virginia; AU
Armenia; AU Cartagena, que incluye Turbaco; AU Ibagué; AMCucuta, Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario,
excluyendo San Cayetano y Puerto Santander; AU Manizales que incluye Villamaria; AU Villavicencio; AU Neiva;
AU Pasto; AU Popayan; AU Santa Marta; AU Tunja; AU Valledupar; AU Monteria; AU Sincelejo; AU Yopal; AU
Florencia.

A partir de la publicacién correspondiente al periodo enero — mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022, se incluye en
IEAC el Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA), el cual permite contar con informacion sobre la produccion y los
despachos de mezcla asfaltica en el pais, con el propdsito de complementar o contrastar los anélisis del subsector
que se originan a partir de indicadores con los que ya cuenta el DANE como lo son el Indicador de Produccion de

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca

Caédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.qov.co

L



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/

—

. REPUBLICA DE COLOMBIA
= ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
N\ NIT 899999430-3
LS s UE s c A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

Obras Civiles — IPOC, las estadisticas de Concreto Premezclado — EC y las estadisticas de Cemento Gris — ECG.
Previo a la publicacion del 15 de septiembre de 2022, la cobertura geogréfica de Licencias de Construccion ELIC
incluia 302 municipios en los 32 departamentos de Colombia. Esta cobertura cuenta con informacién histérica
mensual desde enero 2015. La ampliacién de cobertura geografica cuenta con 800 municipios adicionales a la
cobertura de 302 municipios. En total la cobertura publicada desde el 15 de septiembre de 2022 tiene 1.102
municipios. Incluye todos los municipios del pais segun la Division Politico Administrativa de Colombia — DIVIPOLA,
que regia en el afio 2019. No incluye las &reas no municipalizadas y, por el momento, el municipio de Barrancominas
del departamento de Guainia, el cual se incluyé en la DIVIPOLA en mayo de 2020. La cobertura geografica de los
1.102 municipios cuenta con datos histéricos con periodicidad mensual y desde enero de 2019. A partir del 15 de
septiembre de 2022 los productos de publicacién hacen referencia a dicha cobertura, sin embargo, se seguira
publicando informacién historica para la cobertura de 302, 88 y 77 municipios.

En la publicacién de resultados del 14 de octubre del 2022 la cobertura geogréfica pas6 a 1.103 municipios debido
a la incorporacién del municipio de Barrancominas, Guainia en la DIVIPOLA en mayo de 2020. Esto implica que se
cuenta con datos historicos con periodicidad mensual y desde enero de 2019 para 1.102 municipios y, desde enero
2021 para 1.103 municipios.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién junio 09 de 2026

Paviode Periodo de

Actual  Docemeses  Anterior’ referencia
| essitocs e e setoseio et b s i
PIB total® (variacion anual %) 22 25 21 |trim 2026
Valor agregado de la rama construccion® (variacion anual %) 54 28 10 Itrim 2026
Valor agregado de obras civiles® (variacion anual %) 06 78 T4 Itrim 2026
Valor agregado de edificaciones® (variacion anual %) 82 -18 48 Itrim 2026
Valor agregado de actividades especializadas® (variacion anual %) 56 29 07 Itrim 2026
Tasa de ocupacion total nacional (participacion %) 59.1 58,8 59,3 Abril 2026
OFERTA
Produccién de cemento gris (variacion anual %) 71 58 38 Pbril 2026
Area causada” {variacion anual %) 11 -83 6,2 Itrim 2026
Area licenciada de edificaciones' (variacion anual %) 815 75 23 Marz 2026
Area iniciada de edificaciones” (variacion anual %) 64 24 07 Itrim 2026
Area culminada de edificaciones* (variacion anual %) 25 58 -108 |trim 2026
Indicador de produccion de obras civiles® (variacion anual%) 06 75 63 Itrim 2026
DEMANDA
Despachos de cemento gris (variacion anual %) 54 75 60 Abril 2026
Concreto Premezlado (variacion anual %) 6.2 -19 -1,2 Marz 2026
Indicador de mezcla asfaltica (vaniacion mensual %) -71 66 -100 Marz 2026
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda® ~ (variacién anual %) 48 136 103 I trim 2026
Valor desembolsado de créditos de vivienda' (variacion anual %) 36 97 69 Itrim 2026
Valor desembolsado de leasing habitacional* (variacion anual %) 106 36,6 304 Itrim 2026
Nimero de créditos desembolsados para wvenda® (variacion anual %) -10 07 3.2 Itrim 2026
Saldo de capital total™ (variacion anual %) 121 10 112 Itrim 2026
Saldo de créditos de vivienda™ (variacion anual %) 133 123 108 Itrim 2026
Saldo de capital de leasing habitacional ™ (variacion anual %) 72 58 129 Itrim 2026
Namero de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda® (variacion anual %) 43 40 35 |trim 2026
PRECIOS Y COSTOS Actual Anual Anterior’
indice de precios de viienda nueva (variacion trimestral %) 279 847 144 Itrim 2026
indice de costos de la construccion de Edificaciones (variacion mensual %) 030 645 075 Abril 2026
indice de costos de la construccién de Obras Civiles (variacion mensua! %) 083 592 1,02 Abril 2026
IPP total (variacion mensual %) 037 448 475 Abril 2026
IPP materiales de construccion’ (variaci6n mensual %) 023 -0,08 023 Abril 2026

Fuente: Departameni Administatvo Naconal de Esiadstca (DANE).

INDICADORES MACROECONOMICOS
Producto Interno Bruto (PIB).

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con relacion al mismo
trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccidn de 5,4% en su variacion anual, que se explica principalmente
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por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles
se incrementd en 0,6% y las actividades especializadas decrecié en 5,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026° (I trimestre)

Variadi Precios C )
Variacién Anual (%) E {Erados
2020 - | 2026 - | min. max.
PB &
2 l 03 - 22 -16,7 184
25 B
Valor agregado construccion -54
e ' = 185 ' 54 435 237
« MW
Valor agregado edificaciones® . 2-
s, > -220 == -82 -40.8 25,2
73 [l ~
Valor agregado obras civiles™ ———l
alor agregado obras civiles 06 I e s : a4 o 185
20 il .
Valor agregado actividades 56 - 3
especializadas™* ss Il 209 56 45,1 273

2026 (I Trim) -
2025 (! Trim)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente al
mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Perl registro el mayor
crecimiento al presentar una variacién de 3,5%, seguido de Colombia que presenté un crecimiento de 2,2%, Brasil
presentd un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecio en 0,5% en contraste
con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 1 3,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registrd
una variacién negativa de 5,4%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
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Fuente: DANE (Colombia), INE! (Peru), INEGI (México), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)

Empleo

En abril de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La Construccién como
rama de actividad econdmica participé con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2026, la poblacién ocupada en el
total nacional aumenté 3,0%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién aumento en 9,9% con respecto
al mismo periodo del afio anterior. Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles
de personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con respecto al
periodo abril de 2025.
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construcciéon 2024 - 20267 (abril)
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Fuente: DANE, GEIH.

Produccion de Cemento Gris

En abril de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.155.958 toneladas, con un aumento de
7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccién)
Enero 2023 - abril 2026°
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Fuente: DANE, ECG.

Produccion de Concreto Premezclado

En septiembre de 2025, la produccion de concreto premezclado fue 682.085 metros clbicos y registré un aumento
de 6,6% con relacion a septiembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la produccién
anual de Bogota, D.C. 26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales a
la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentrd en Bogota, D.C con 41,4%, algunos
departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y Antioquia con 11,4%.
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Grafico 8. Variacion, contribucion y participacién anual de la produccion total de concreto
premezclado segtin departamentos (metros ctibicos)
2025 - 2026° (marzo)
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Fuente: DANE, EC.

Licencias de Construccion

En marzo de 2026, se licenciaron 2.960.197 m2 lo que significd un aumento de 81,5% del area total aprobada con
respecto a marzo de 2025. El area aprobada para vivienda presentd un crecimiento de 103,4%, al pasar de
1.226.320 m2 en marzo de 2025 a 2.494.833 m2 en marzo de 2026; este resultado contribuy6 positivamente con
77,8 puntos porcentuales a la variacion positiva total del area aprobada 81,5%.

Grafico 9. Variacién, contribucién y participaciéon anual del drea aprobada
Cobertura nacional
2023 - 2026P (marzo)
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Fuente: DANE, ELIC
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En marzo de 2026, se licenciaron 29.489 soluciones de vivienda; 17.059 viviendas de interés social (VIS) y 12.430
viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el nimero de unidades aprobadas para vivienda de
interés social presenté una variacion anual de 185,8%. Las soluciones de vivienda diferentes de interés social
tuvieron una variacion anual de 87,5%.

Grafico 10. Variacion, contribucién y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional
2023 - 2026° (marzo)
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Fuente: DANE, ELIC.

El crecimiento de 81,5% del area total aprobada en marzo de 2026 comparado con el mismo mes del afio 2025, es
explicado principalmente por las variaciones anuales de las areas aprobadas en Tolima (1.687,8%), Risaralda
(982,4%), Bogota, D.C. (96,7%) y Quindio (1.039,8%), que aportaron en conjunto 71,0 puntos porcentuales a la
variacion total de 81,5%.

Grafico 11. Variacién, contribucién y participacién anual del drea aprobada
Cobertura nacional
2025 - 2026P (marzo)
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Fuente: DANE, ELIC.
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Censo de Edificaciones

En el primer trimestre de 2026, para las areas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,9% del area censada
se encontraba en proceso de construccion, el 24,2% se encontraba paralizada y el 10,9% habia culminado su
actividad. En el primer trimestre de 2026, el area total en proceso disminuye 1,6% al registrar 425.307 m2 menos
con relacién al mismo trimestre de 2025. Asi mismo, el area culminada aument6 2,5%, al registrar 110.062 m2 mas
con relacion al mismo trimestre de 2025. A su vez, el total del area paralizada disminuyé 13,0% al registrar 1.481.880
m2 menos con relacion al mismo trimestre de 2025.

Gréafico 12. Variacion, contribucion y participacion anual del area culminada, en proceso y
paralizada, seglin areas de cobertura
| trimestre 2026
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Fuente: DANE, CEED.

3. INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris.

En el mes de abril de 2026 se despacharon 1.066.391 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un aumento de 5,4% con respecto a abril de 2025. Este resultado se explico principalmente por el
aumento en el canal de Comercializacion con 8,7% el cual aport6 5,3 puntos porcentuales a la variacién total.

Grafico 13. Variacion, contribucién y participaciéon anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026° (abril)
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Fuente: DANE, ECG.

Financiacion de Vivienda.

En el primer trimestre de 2026 (enero —marzo), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra
de vivienda nueva y usada alcanzo $ 3.038.697 millones de pesos constantes, con un incremento de 4,8% respecto
al mismo trimestre de 2025. EI1 81,6% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos
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de vivienda y el 18,4% corresponde a leasing habitacional. En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente al
mismo trimestre de 2025, el valor de los desembolsos de los créditos de vivienda presentd un crecimiento de 3,6%
al aumentar en $85.386 millones de pesos constantes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing
habitacional aumento en 10,6% al incrementar en $53.829 millones de pesos constantes. El nimero total de
viviendas financiadas en el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) frente al mismo trimestre de 2025, presenté
una disminucion del 1,0%, donde el nimero de viviendas financiadas No VIS presentd una disminucién en su
variacion anual de 17,3%, mientras que el nimero de viviendas financiadas VIS presentd una variacion anual positiva
de 8,1%.

Grafico 14. Variacién, contribucion y participacion anual de la financiacion de vivienda
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Fuente: DANE, FIVI.

Cartera total de vivienda.

Para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) el saldo del capital total nacional fue de $158.146 miles de millones
de pesos corrientes registrando un aumento en su variacion trimestral de 3,2% y un crecimiento anual de 12,1%. De
este total, el 18,7% equivalente a $29.584 miles de millones de pesos corrientes corresponden a créditos otorgados
bajo la modalidad de leasing habitacional y el 81,3% equivalente a $128.562 miles de millones de pesos corrientes
corresponden a créditos otorgados bajo la modalidad de créditos de vivienda. Del saldo de capital total nacional para
la vivienda tipo VIS se registraron $ 57.139 miles de millones de pesos corrientes con una variacion trimestral y
anual de 4,8% y 17,7% respectivamente, y para la vivienda diferente de interés social el saldo de capital fue de $
101.007 miles de millones de pesos corrientes, con una variacion trimestral de 2,4% y anual de 9,2%.

Grafico 15. Variacién, contribucién y participacion anual de la cartera hipotecaria de vivienda total
| trimestre (2022 - 2026P)
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Fuente: DANE, CHV.

Cartera de créditos de vivienda.

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), la cartera de créditos de vivienda registré un incremento de 13,3%
en el saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2025. Esta variacion obedecio principalmente al aumento en
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la cartera vigente 13,8% la cual sumo 13,2 puntos porcentuales a la variacion del saldo de capital de créditos de
vivienda. En el primer trimestre de 2026, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados para vivienda VIS
presentaron una variacién de 17,8% y para la vivienda No VIS de 10,0%, comparados con el primer trimestre del
afio 2025.

Grafico 16. Variacién, contribucién y participacion anual de la cartera hipotecaria de créditos de
vivienda
| trimestre (2022 - 2026°)
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Fuente: DANE, CHV.

Cartera de leasing habitacional.

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo) la cartera de leasing habitacional registré un aumento de 7,2% en el
saldo de capital frente al mismo trimestre del afio 2025. Respecto al tipo de vivienda, la vivienda tipo No VIS registrd
una variacion de 7,2%, la cual contribuy6 con 7,0 puntos porcentuales a la variacién total, mientras que, la vivienda
tipo VIS presentd una variacion 7,2% de la cual contribuy6 con 0,1 puntos porcentuales a la variacidn total del saldo
de capital de leasing habitacional (7,2%).

Grafico 17. Variacion, contribucion y participacion anual de la cartera hipotecaria de leasing
habitacional
| trimestre (2022 - 2026P)
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Fuente: DANE, CHV.

PRECIOS Y COSTOS
indice de Costos de la Construccion de Edificaciones.

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite conocer la
variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la
construccion de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicién, la representatividad de las
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademés de
la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especializados de la construccion, equipos especiales para obra y herramienta
menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. En abril de 2026, el
indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacién mensual de 0,30%, en
comparacién con marzo de 2026. Para edificaciones no residenciales presento un promedio nacional de 0,33% y
aportd 0,11 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales presentd un promedio nacional de 0,28% y
contribuyé con 0,18 puntos porcentuales. EI comportamiento de los diez destinos relacionados con la construccion
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de edificaciones respecto del promedio nacional que fue de 0,30%, la mayoria de los destinos presentaron
variaciones positivas; Apartamentos con 0,29%, Casas con 0,20%, Comercio con 0,47%, Educacion con -0,06%,
Oficinas con 0,44%, Bodegas con 0,42%, Hoteles con 0,56%, Hospitales y centros de asistencia con 0,50%,
Administracion publica con 0,23% y finalmente Otros destinos con 0,27%.

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por destino Total nacional
Abril 2026°

1'm

Fuente: DANE, ICOCED.

Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCED por grupos de costos
Total Nacional
2024 - 2026° (abril)

Variacién Mensual (%) Contriluscién (%) 2024 2026 R
min a
N (Abe) : (Abe)

ICOCED Total :‘:: ,l 0,27 [N 030 0,39 18

Sanicios Generales De La Consyuccion b __ RS = 3% / 153 005 a6z
024 B 005 ] PE— o |

Mano D¢ Obra SR I Ap¢ | 044 -~ / 018 118 47
a3t = o7 ] ——— = =

£quipo a2e § 2% | D30 _ 0% 09 5
a1 | 000
008 | 200

Maguinaria g = a3 - 008 003 am

3 113 | 201 ——

Transporte Qe '7,, am 127 AP N . 10 065 152
039 a8 200 ™ -
043 o 000 /

Equipo Especiat Para Otira o8 / - = 043 121 253

R e a1 | (] - - »

Herramienta Manar s - A B34 -~ 052 0B 110
042 & 000 - .

Materiales 94t . Do l on Q0 136 B854
003 o4 | - —_— =

abr-26 !
abr2s

Fuente: DANE, ICOCED.

iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

En abril de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacién mensual
de 0,83%, con respecto a marzo de 2026.

Segun tipos de construccion, los grupos de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas presentd una variacion mensual de
2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una variacién mensual
de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) presentaron una
variacion mensual de 0,93% ubicandose estas tres por encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos
Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles (0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
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Gréafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segtin tipos de construccion Total nacional
abril 2026°
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Fuente: DANF ICOCIV

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relacidn con el mes de marzo de
2026 se presentaron en: Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 0,21%

Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
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Fuente: DANE, ICOCIV.

iNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En abril de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté una variacion
mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Segun la clasificacién CUODE, el IPP para consumo intermedio
presentd una variacion mensual de 0,44%.
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
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Fuente: DANE, IPP.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios corrientes).

En el primer trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de 0,6%,
con relacion al primer trimestre de 2025 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de
los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tiineles con 11,5%, Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras
obras de ingenieria civil con 68,6% y finalmente el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro lado, los
grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion de
-49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de -30,7%.

Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2026° (I trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC
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Gréafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segtin tipos de construcciéon
2025 - 2026° (I trimestre)
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas
maés representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 13,3% y Otras Obras
de ingenieria civil con 69,1%, los cuales sumaron en conjunto 10,1 puntos porcentuales. En contraste, las subclases
Construcciones en minas decrece 48,1% y Acueductos y otros conductos de suministros de agua, represas, excepto
gasoductos presentd una disminucién de 44,2%, los cuales restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la
variacion anual del [IPOC 0,6%.

Grafico 25. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segtn tipo de producto (15 subclases)
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Fuente: DANE, IPOC
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Indicador de Mezcla Asfaltica

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en
la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construccion de
Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados
para la construccidn de obras civiles.

En marzo de 2026, la produccion de mezcla asfaltica fue 211.994 metros clbicos y registré una disminucién de 7,1%
con relacién a marzo de 2025. Asi mismo se despacharon 211.982 metros cubicos al mercado nacional, lo que
representd una variacion de -7,1% con respecto a marzo de 2025.

Grafico 26. Producciéon y despachos de mezcla asfaltica (metros cibicos)
Total nacional
Enero 2024 - marzo 2026°
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Fuente: DANE, IMA

El decrecimiento de 7,1% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por los departamentos
de Cundinamarca con -48,8% y Antioquia con -35,2%, los cuales aportaron en conjunto 14,0 puntos porcentuales a
la variacion total del indicador de -7,1%.

Grifico 27, Variacion y contribucion anual de los despachos de mezcla astaltica, segun
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Constructores

De acuerdo con la definicion de la Camara Colombiana de Infraestructura (CCI) después de realizar los estudios
correspondientes para identificar el funcionamiento del sector, se puede decir que los CONSTRUCTORES ejecutan
sus proyectos basados en un contrato de obra publica o bajo el modelo de participacion publico privada (APP) en el
cual se acuerda y se define la construccion de infraestructura civil de gran envergadura; estos contratos normalmente
se adjudican a través del mecanismo de licitacion publica, permitiendo que existan varias ofertas y asi, escoger la
mejor propuesta en cuanto a calidad y precio.

Los CONSTRUCTORES son los que aportan el mayor porcentaje de ingresos operacionales al desempefio del
sector, sin embargo, es importante resaltar que su posicion frente a los CONSULTORES se diferencia en su
estructura fisica y su musculo financiero, entre otros aspectos.

Gremios y asociaciones que participan en el sector.

ACIEM, Nacional, Asociacién Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines.
ACIC, Asociacion Colombiana De Ingenieros Constructores
ACOFI, Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria
ANDI, Asociacion Nacional De Industriales

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto
CAMACOL, Camara Colombiana De La Construccion

INCO, Instituto Nacional de Concesiones

CCI, Camara Colombiana de la Infraestructura

DNP Departamento Nacional de Planeacion.

INVIAS, Instituto Nacional de Vias.

ICCU, Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca

Cadena de produccion y distribuciéon

Los ciclos de produccidn del sector de la construccion son constantes, habida cuenta que no estan sujetos a factores
exogenos determinantes, en tanto las materias primas para las obras en Colombia son de rango constante durante
todo el afio.

Los principales insumos registran una oferta constante durante todo el afio, que varian por asuntos de demanda,
pero no por cambios en los ciclos de produccion.

TECNICO
Condiciones Técnicas Y Tecnolégicas Del Objeto Del Proceso De Contratacion

Nos encontramos en presencia de un contrato de realizacién de obras para la construccion de placa huellas en el
sector rural del municipio de Suesca, Cundinamarca.

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a contratar, de forma
especial en cada uno de los items contemplados en la solucién técnica a la necesidad planteada y que se pretende
satisfacer con esta contratacion.

Condiciones especiales para la entrega

La entidad estatal no tiene previsto hacer una variacion significativa en la forma de adquisicion de estas obras,
habida cuenta que de acuerdo a lo previsto en las Leyes 80 de 1.993 articulo 32, y la ley 1150 de 2.007, asi como
en su reglamentacion, las mismas deberan contratarse a través de las modalidades de licitacion publica, seleccion
abreviada de menor cuantia e invitacién publica de minima cuantia, dependiendo de la cuantia de la obra a ejecutar.

Los rangos para definir dichas cuantias se encuentran previstos en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2.007.
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Con la expedicion del decreto reglamentario 1082 de 2.015 que entrd en vigencia para el Municipio el 26 de mayo
de 2.015, la forma de adquisicion de las mismas no tuvo variaciones en cuanto a la modalidad de escogencia, ni a
los criterios de seleccion de los contratistas, en cambio, si experimentd importantes ajustes en la estructuracion de
los procesos a través de la necesidad de efectuar estudios de sectores econdmicos vy justificar bajo variables
precisas, los requisitos habilitantes de capacidad financiera y de organizacion.

REGULATORIO
Normatividad aplicable al proceso de contratacion

La normatividad aplicable al proceso de contratacion es la prevista en el Estatuto General de Contratacién Publica
en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 2.011 y Decreto 1082 de 2.013.

De acuerdo a lo previsto en el articulo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2.007, la modalidad de seleccion sera la
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El procedimiento a seguir sera el previsto en el articulo 2.2.1.2.1.1.1, del Decreto 1082 de 2.015. La presente
modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el objeto de la contratacidn no corresponden
a ningUn otro procedimiento contractual establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2.015, garantizando la seleccién objetiva de la oferta mas favorable a la entidad con la observancia estricta de
los parametros legales definidos para el efecto.

Normatividad que regula la actividad econdmica

Entre otras, la normatividad que regula la actividad de la construccion en Colombia en la siguiente:

Resolucion 020 de 1951 Reglamenta los articulos 349 y 359 del Codigo Sustantivo de Trabajo.

Resolucion No. 02413 de mayo 22 | Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

de 1979

Resolucion No. 02400 de mayo 22 | Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de

de 1979 trabajo.

Resolucion 132 de enero 18 de Normas sobre presentacién de informe de accidente de trabajo.

1984

Resolucion 02013 de junio 6 de Reglamento para la organizacién y funcionamiento de los comités, de

1986 medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo.

Resolucion 01016 de marzo 31 de | Reglamento de la organizacién, funcionamiento y forma de los

1989 programas de Salud Ocupacional.

Resolucion 13824 de octubre de Medidas de proteccion de salud

1989

Resolucion 001792 de 3 de mayo | Valores limites permisibles para la exposicién ocupacional al ruido.

de 1990

Resolucion 09013 de 12 de julio Normas y procedimientos relacionados con el funcionamiento y

de 1990 operacion de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones
ionizantes.

Resolucion 006398 de 20 de Procedimiento en materia de salud ocupacional.

diciembre de 1991

Resolucion 1075 de marzo 24 de Actividades en materia de salud ocupacional.

1992

Resolucion 4050 diciembre 6 de Reglamenta el examen de ingreso.

1994

Resolucion 2328 de julia 15 de Se delega y reglamenta la expedicién de licencias de salud

1996 ocupacional. Diario Oficial 42841
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Resolucion 3997 de octubre 30 de
1996

Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de las
acciones de promocion y prevencion en el SGSSS.

Ley 400 de 1.997

Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo-resistentes.

Resolucion 4252 noviembre 12 de
1997

Normas técnicas, cientificas y administrativas para los requisitos
esenciales.

Decreto 2809 de 2.000

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998 y 34 de
1999

Resolucion 1592 de setiembre del
2001

Se autoriza el uso de plaguicidas.

Resolucion 1192 de diciembre 20
del 2001

Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas Colombianas
Oficiales obligatorias.

Resolucion 1875 del 2001

Por el cual se crea el subsistema de Informacién de Salud Ocupacional
y Riegos profesionales.

Ley 1229 de 2.008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997

NSR-98

Norma Colombiana Sismo resistente (NSR  98) introduce
recomendaciones y responsabilidades para los arquitectos, lo cual
significa un cambio en su ejercicio profesional.

Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismo

Aprobado por la ISO — Organizacion Internacional de Normalizacion.
Estambul- Turquia

resistentes

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogo el Decreto 2809 de 2.000

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente

Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras

disposiciones

En tales condiciones el objeto a contratar es: “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE HATO GRANDE SECTOR PANTANO ALTO Y
SECTOR CEMENTERIO Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE AGUA CLARA SECTOR LA ESCUELA DE
LAS VEREDAS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA”

4. CLASIFICACION UNSPSC.

PRODUCTO NOMBRE
721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras.
Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion
721411 )
de infraestructura.

La codificacion de los bienes requeridos se encuentra de conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las
Naciones Unidas (V.14.0801 del UNSPSC) contenido en la direccion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

5. ASPECTO REGULATORIO
5.1. REGIMEN NORMATIVO DEL TIPO DE CONTRATO

A modalidad de seleccion del presente proceso corresponde a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia,
con aplicacion de documentos tipo para procesos de obra — infraestructura de transporte.

Esta modalidad se sustenta en aplicacién de Ley 1150 de 2007 (articulo 2, numeral 2, letra b), que dispone:

Articulo 2°. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccidén abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:
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1. Seleccién abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.
Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

[..]

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacién se
relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en
salarios minimos legales mensuales.

]

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia
sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales;

]

De Igual forma debe sefialarse que esta modalidad se encuentra justificada en razén a la cuantia del proceso,
la cual no supera los 280 SMMLYV, esto es, un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($490.253.400), ($1.750.905 x 280 SMMLV).

A su vez, el Decreto Reglamentario Unico 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.2.20., dispone el procedimiento
que se ha de surtir dentro del tramite de seleccion abreviada de menor cuantia.

6. LIMITACION A MIPYMES

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 202 1, que modifico los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 20 15, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con
el fin reglamentar los articulos 30, 3 1, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones”, que en su tenor literal disponen: (...)

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacidn, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca
Caédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.gov.co

L



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/

—

| REPUBLICA DE COLOMBIA

% ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
- ) NIT 899999430-3
N LS SUESCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

7. ANALISIS DE LA DEMANDA

Consultada la pagina web www.colombiacompra.gov.co, se encontraron los siguientes procesos de contratacion con
objetos similares adelantados por la administracién municipal en afios anteriores.

Analisis de la Demanda Municipio de Suesca

TIPO DE

PROCESO OBJETO CONTRATACION

FECHA VALOR CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DE LA
VEREDA GUITA A LA
435DE 2019 | VEREDA TAUSAQUIRA EN
EL SECTOR CAMINO EL
LUCERO DEL MUNICIPIO DE
SUESCA, CUNDINAMARCA.
MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA DE
ICCU-354 DE | CACICAZGO EN EL SECTOR Contratacion Directa
2021 EL COLEGIO DEL MUNICIPIO (Ley 1150 de 2007)
DE SUESCA DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE A LA
VEREDA AGUA CLARA
098-2022 ?/IEJ?\ITCOIIEIIC;A %SECUIESLL,JAEé)(I:Ek Seleccion Abreviada 2021 $95.598.269
CUNDINAMARCA DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA VIA
QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA DE
GUITA, EN EL SECTOR
VALLE DE LOS HALCONES
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO
DE SUESCA,
CUNDINAMARCA.
“CONTRATAR LAS OBRAS
PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS VIAS QUE
CONDUCEN DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA DE
CACICAZGO SECTOR LA Y
DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO
189-2025 INTERADMINISTRATIVO No. Seleccion Abreviada 2025 $221.001.367
ICCU-641-2025 Y  DEL
CASCO URBANO A LA
VEREDA DE CACICAZGO
SECTOR LOS MALDONADO
DEL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.
ICCU-738-2025."

Contratacion Directa

(Ley 1150 de 2007) 2019 $ 150.000.000

2021 $100.000.000

127-2025 Seleccion Abreviada 2024 $99.999.959,20

De igual manera se consultd el analisis de la demanda de Colombia compra eficiente, donde se evidencia la
contratacién anual segun la lista de clasificadores de bienes y servicios, la cual se puede evidenciar en el LINK
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Anélisis de la Demanda Municipios de Cundinamarca.

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca
Caédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.gov.co

I



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

—

_ REPUBLICA DE COLOMBIA
% ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
o NIT 899999430-3
NS SUESCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

TIPO DE LUGAR VALOR

ANO e300 CONTRATACION CONTRATO

MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS
EN LAS VIA QUE CONDUCE DE LA
VEREDA TIERRA NEGRA, SECTOR
SANTA HELENA A LA VEREDA
CHALECHE Y EN LA VIA QUE CONDUCE
DE LA VEREDA EL HATO LA VEREDA
TIERRA NEGRA SECTOR ARRAYAN EN
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL MUNICIPIO

DE SESQUILE No. 320 DE 2023 CUYO Seleccion Abreviada
OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS de Menor Cuantia MUNICIPIO
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y (Ley 1150 de 2007) DE SESQUILE

FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO y
DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA
VEREDA EL HATO A LA VEREDA TIERRA

NEGRA SECTOR ARRAYAN ALTO EL
NEGRO Y NO. 327 DE 2023, CUYO
OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA
VEREDA TIERRA NEGRA, SECTOR
SANTA HELENA A LA VEREDA
CHALECHE DEL MUNICIPIO DE
SESQUILE, CUNDINAMARCA.

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y
RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO Y | Seleccion Abreviada
2022 PLUVIAL EN LA VEREDA LAS ISLAS de Menor Cuantia

SECTOR VILLA PATRICIA DEL MUNICIPIO |  (Ley 1150 de 2007)
DE GUATAQUI CUNDINAMARCA.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA
SAS-008 | VEREDA LA LIBERIA, SECTOR EL
DE 2021 MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE UTICA
DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE EL CASCO URBANO A LA | Seleccion Abreviada
VEREDA LA GRANJA SECTOR LA | de Menor Cuantia
PORQUERA DEL  MUNICIPIO  DE | (Ley 1150 de 2007)
SASAIMA, CUNDINAMARCA

2023 $200.000.000

VOLCAN
MUNICIPIO
DE
GUATAQUI

$58.519.992

Seleccion  Abreviada
de Menor Cuantia
(Ley 1150 de 2007)

MUNICIPIO

DE UTICA $99.090.239,63

MUNICIPIO
DE SASAIMA

SAMC-011

DE 2021 $95.722.146

De igual manera se consultd el andlisis de la oferta de Colombia compra eficiente, donde se evidencia la contratacién
anual segun la lista de clasificadores de bienes y servicios, la cual se puede evidenciar en el LINK:
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

8. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
La seleccion del contratista se realiza sin que se requiera obtener previamente varias ofertas, y teniendo en cuenta
la idoneidad y experiencia requerida en los estudios previos. La Administracion Municipal fijara el valor y forma de
pago de los honorarios en virtud a las obligaciones y actividades especificas para el desarrollo del objeto contractual.

CLASIFICACION UNSPSC:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | NOMBRE
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79 14 10 00 Servicios de construcciéon de autopistas y
carreteras
72 14 1 00 Sery|C|os dlej congtruccwn y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura.
PERSPECTIVA FINANCIERA:

Para determinar el valor estimado del contrato se tom6 como punto de referencia los valores pagados por la
administracion municipal en los afios anteriores, asi como de entidades territoriales del mismo orden.

PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TECNICA:
Para el siguiente analisis se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Una vez revisado el plan anual de adquisiciones de la Entidad, se pudo establecer que para la vigencia
2025 se encuentra registrado el servicio que se pretende contratar.

b) Que el Municipio de Suesca, Cundinamarca en atencion a su mision y objetivos propende por una mayor
eficacia y eficiencia en todos y cada uno de los proyectos y procesos emprendidos, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las funciones encomendadas. Asi las cosas, en el desarrollo de nuestros objetivos es pertinente
contar con una persona natural que preste los servicios de: “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE HATO GRANDE
SECTOR PANTANO ALTO Y SECTOR CEMENTERIO Y DEL CASCO URBANO A LA VEREDA DE AGUA CLARA
SECTOR LA ESCUELA DE LAS VEREDAS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA”

9. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

Para los fines pertinentes se atienden los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante el
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratacién” M-MACPC-06, en los siguientes
términos:

A (...) Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso
de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero (...) Las Entidades Estatales deben
cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes
nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratacion sean tenidos en cuenta los
Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de
Contratacion que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los
proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratacion que adelantan las Entidades Estatales colombianas.
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes
de la Republica. (...)

D (...) La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes reglas en
orden consecutivo: Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis
adicional alguno. Regla 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de
Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno. Regla 3. Si la
Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es
superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay
excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al
Proceso de Contratacién. Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de las Entidades Estatales los anexo (...)
Si el Proceso de Contratacion esta cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el
plazo entre la fecha de publicacion del aviso de convocatoria y la fecha de presentacion de ofertas sea mayor o igual
al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los
bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribi6 el Acuerdo Comercial
aplicable.
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(...) Nivel municipal (...) E (...) Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al
trato nacional, a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi como al plazo minimo para la presentacion de las
ofertas. Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contratacién publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir dentro de las
especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las Entidades Estatales experiencia
adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras.

Ahora bien, determinadas las obligaciones que refieren principalmente los plazos de publicacién anticipada, se
procede a determinar si el presente proceso de seleccion se encuentra cubierto conforme lo dispuesto en los
Acuerdos Comerciales vigentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la normatividad colombiana, conforme
el andlisis que se relaciona a continuacion, segun Anexo 1 “Aplicacion de los Acuerdos Comerciales para
ENTIDADES Estatales del nivel municipal”:

De conformidad con la normativa vigente en materia de contratacién estatal y con el propésito fundamental de
fomentar el desarrollo econdmico y fortalecer el tejido empresarial de la region, el presente proceso de seleccion,
cuyo objeto es el “CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA DE HATO GRANDE SECTOR PANTANO ALTO Y SECTOR CEMENTERIO Y DEL
CASCO URBANO A LA VEREDA DE AGUA CLARA SECTOR LA ESCUELA DE LAS VEREDAS PARTE ALTA DEL
MUNICIPIO DE SUESCA CUNDINAMARCA” se limitara a Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MiPymes) que
cuenten con domicilio en el municipio de Suesca.

A partir de la revision y el andlisis del sector, se ha determinado de manera fehaciente que en el municipio de Suesca
y su area de influencia existe una amplia pluralidad de oferentes y organizaciones que cuentan con la idoneidad
técnica, operativa, administrativa y financiera necesaria para ejecutar a cabalidad las actividades de obra y
mantenimiento requeridas. La regién dispone de empresas plenamente capacitadas para la intervencion de
infraestructura civil y la recuperacion del espacio publico.

Acuerdo Comercial Entidades Estatales del nivel municipal y departamental
Chile Bienes y servicios $1.028.247.507 COP
Alianza Pacifico | Peru Servicios de construccion $25.706.187.670 COP
México N/A
Canada N/A

Central bienes y servicios COL $255.459.239

Central servicios construccion COL $25.545.923.858
Central de cienes y servicios COL $359.000.000

Corea Central servicios de construccion COL $25.700.000.000
(Aplica para departamentos)

Central de cienes y servicios COL $615.703.006

Chile

Estados AELC Central servicios de construccion COL $23.680.884.850
Estados Unidos
Central de bienes y servicios COL $337.737.809
E . Central de servicios construccion COL $25.725.714.885
stados Unidos y
Costa Rica Costa Rica
Central de bienes y servicios COL $337.737.809
Central de servicios construccion COL $25.725.714.885
México N/A

El Salvador
Triangulo Norte |Guatemala
Honduras N/A

Central de cienes y servicios COL $610.126.553
Central servicios de construccion COL $3.466.406.900

Limite inferior del valor de la menor cuantia de la entidad

Unién Europea

10. ANALISIS DE LA OFERTA

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el item de Bienes y servicios de
visualizacion para el andlisis de la oferta, la entidad estatal procedidé a manera integral visualizar el comportamiento
de servicios de las entidades a nivel nacional de acuerdo la necesidad requerida.
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Los posibles oferentes, deben contar con la capacidad de ofrecer el suministro de material de afirmado de vias
conocido como recebo y otras actividades afines idoneo que requiere la entidad, y evitar el desgaste administrativo
de contar con varios proveedores para satisfacer las necesidades.

El municipio de Suesca identifico, posibles oferentes para la prestacion de los servicios solicitados y/o actividades

relacionadas.

1 CONSORCIO GUAYABAL PLACA HUELLA I

2 CONSORCIO VIAL SAN ALBERTO

3 CONTRASPORTES Y OBRAS S.AS.

4 CONSORCIO VIAS 2C SAPUYES

5 UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS

6 INGARQ TORRES & VENEGAS EU

7 PROYECTOS DE INGENIERIA INPROSER SAS

8 C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

9 INCODIM S.A.S

10 UNION TEMPORAL PH DURANIA 2024

11 COINTPRO INGENIERIA S.AS.

12 ALEJANDRO MONTES TANGARIFE

13 ASTER INGENIERIA S.A.S

14 PROYECTOS DE INGENIERIA SA PROING-SA

15 ASTER INGENIERIA SAS

16 CONSTRUCCIONES MAC LTDA

17 INGENIERIA DE VIAS SAS

18 ALCA INGENIERIA SAS

19 JHS INGENIERIA LTDA

20 CONSTRUCTORA PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA SAS.
ANALISIS DE PRECIOS

El analisis de precios es un estudio analitico que permite definir el costo real a través de la individualizacién de sus
componentes. Esta investigacion resulta de gran utilidad para la Entidad Territorial durante las etapas de la
contratacion: precontractual (andlisis del sector, estudios previos).

Asimismo, facilita la implementacion de los principios de planeacion, transparencia, seleccion objetiva y de
igualdad, los cuales son deber de la administracién establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan
la mejor escogencia del contratista acorde a las necesidades publicas y el interés general.

Igualmente, el estudio de mercado permite comprender la dinamica de los precios de los bienes o servicio requerido

y por ende el presupuesto oficial del proceso contractual que se pretende realizar.

El municipio de Suesca a través de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos con elfin de realizar el estudio
de mercado y poder determinar el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion, procedié a la utilizacién
del mecanismo “Revisién de precios del mercado mediante la Solicitud de Cotizaciones” a posibles oferentes.

El presupuesto fue realizado basado en precios ICCU del afio 2026, lo que representa una base fundamental en
el mercado de infraestructura del departamento de Cundinamarca.

Presupuesto Vereda Hato Grande - PANTANO ALTO.

PRESUPUESTO

VEREDA HATO GRANDE - SECTOR PANTANO ALTO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CON UNA LONGITUD DE 100 mL Y UN ANCHO DE 3,90 M

CONSTRUECCION PLACA HUELLA

iTEM ‘ C%[::ISO ‘ DESCRIPCION ‘ UNIDAD ’ CANTID ’ V.UNITARIO V. TOTAL
1,0 MANTENIMIENTO VIAL

11 6,1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 392,54 $ 1.216,00 §  477.32864

SUBTOTAL § 477.328,64

2,0 EXPLANACION Y EXCAVACIONES
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EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
211 2,12 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR M3 772|$  27.132,00 $  209.459,04
DE 5 KM)
SUBTOTAL $  209.459,04
3,0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
31 3,15 AFIRMADO M3 62,46 | $ 118.269,00 $ 7.387.003,82
3.2 4,6 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES) M3 2944 | $ 847.126,00 $ 24.939.389,44
CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA M3 12,7 ['$ 606.911,00 $ 7.707.769,70
33 4,25 BASES
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL M3 18,12 [ $ 693.636,00 $ 12.568.684,32
34 4,21 LUGAR
15 452 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 2803161 § 843100 $ 2363344196
' ' REFUERZO 60000 PSI
SUBTOTAL $ 76.236.289,24
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 76.923.076,92
COSTOS INDIRECTOS
AlU | 30% $  23.076.923,08
SUB TOTAL $ 100.000.000,00
AJUSTE AL PESO
TOTAL $ 100.000.000,00

Presupuesto Vereda Hato Grande - CEMENTERIO

PRESUPUESTO
VEREDA HATO GRANDE - SECTOR CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CON UNA LONGITUD DE 45 mL Y UN ANCHO DE 3,90 M
CONSTRUCCION PLACA HUELLA

CODIGO

iTEM ‘ Iccu DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘ CANTID ‘ V, UNITARIO V. TOTAL
1,0 MANTENIMIENTO VIAL
1,21 6,1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 176,09 $ 121600 |$ 214.125,44
SUBTOTAL $ 214.125,44
2,0 EXPLANACION Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
2,1 2,12 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR M3 336 | $ 2713200 § 91.163,52
DE 5 KM)
SUBTOTAL $ 91.163,52
3,0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
31 3,15 AFIRMADO M3 2556 |$ 11826900 |$  3.022.658,54
32 46 CONCRETOS CLASE D, fc =3000 PSI (BASES) M3 1316 | $ 84712600 |$  11.148.178,16
A 0,
33 425 gggEcgETo CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA W3 577 S 60691100 |S 350187647
34 421 Ebjg/E;A DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL W3 813 S 69363600 | S 563926068
35 452 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO kG 15701 |'s 843100 |§ 1059785131
60000 PSI
SUBTOTAL $  33.900.825,16
4,0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE
41 11 Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) M3 1,75 $ 22872600 | § 400.270,50
SUBTOTAL $ 400.270,50
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $  34.615.384,62
COSTOS INDIRECTOS
AlU 30% $  10.384.615,38
SUB TOTAL $  45.000.000,00
AJUSTE AL PESO $ -
TOTAL $  45.000.000,00
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Presupuesto Vereda Agua Clara - ESCUELA.

PRESUPUESTO
VEREDA AGUA CLARA — SECTOR ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CON UNA LONGITUD DE 95 mL Y UN ANCHO DE 5,00 M
CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TEM ‘ C%’%‘SO DESCRIPCION ‘ UNIDAD ‘ CANTID ‘ V, UNITARIO V. TOTAL
1,0 MANTENIMIENTO VIAL
11 61 | CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 47325 |§ 121600 |§ 57547200
SUBTOTAL $ 57547200
2,0 EXPLANACION Y EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE
21 212 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 798 |8 213200 § 21515676
SUBTOTAL $ 21515676
3,0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
31 315 | AFIRMADO M3 7241 |$ 11826000 |$  8564.009,87
32 46 | CONCRETOS CLASE D, fc =3000 PSI (BASES) M3 2027 |$ 84712600 |§ 2479537802
33 425 | CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARABASES | M3 2651 |5 606911,00 |$ 16.08921061
34 421 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDAEN EL LUGAR | M3 852 |$ 69363600 |$ 5909.77872
" 452 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 6 | a0 |5 4300 |5 2051675018
60000 PS|
SUBTOTAL $ 7587513141
4,0 PRELIMINARES
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y
41 11 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) g 1125 | § 22872600 |§ 25731875
SUBTOTAL $ 25731675
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS § 76.923.076,92
COSTOS INDIRECTOS
AU 30% $ 2307692308
SUB TOTAL $ 100.000.000,00
AJUSTE AL PESO $
TOTAL $ 100.000.000,00

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratacion, corresponde a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 245.000.000) M/CTE; incluye todos los costos directos e indirectos.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto gravamen
que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio de Suesca no aceptara reclamacién alguna por estos
conceptos. Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del
deber que tienen los proponentes de informarse at respecto, se tienen los siguientes:

BASE GRAVABLE
ITEM | DESCUENTO TARIFA EXCENTOS OBSERVACIONES
| MINIMO  MAXIMO
1. cuando los sujetos sean
excento o no sujetos del ICA
ICA- i'sg uargigézscgﬁeéffg: B0 |3 tarifa se practicara segln la
IMPUESTO Desde 3 Cu%a do la operacion no se actividad que ejecute el contratista
1 DE 100% 0,004 hasta réalice enla 'ugdiccion del de acuerdo a los articulo 57 a 61 de
INDUSTRIAYY 0,01 Municioio J Acuerdo No. 007 de 2011 y articulo
COMERCIO P 5 del Acuerdo No. 014 de 2012
4. Cuando se trata de
operaciones con contribuyentes
del regien especial
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ESTAMPILLA 1. Los contratos realizados con .
2 |PRO 100% recursos provenientes de igggp dg\ﬁ:rgg 1Ngé 02%71 g e2011y
CULTURA 1% | cooperacion internacional )
DEOA $ $
0,
0 52.000.000,00 40%
SMMLV o .
> 40 1. La suscripcion de convenio o
SMMLY | § $ contratos
HASTA | 52.000.001 | 195.000.000,0 4,0% | Interadministrativoscon
150 00 0 ent!dades dg de(echo publico,
SMMLY ' entidades sin animo de lucro, o
> 150 juntas de accion comunal,
clubes deportivos municipales
3 IEEI)AA\A&LLLT/E) amATL )\/ 1$95 000.00 3$90 000.000.0 429 | N personaria juridica emitida | Segun Acuerdo No. 022 de 2011y
MAYOR 300 1 00‘ ’ 0 RN *“® 1 por la entidad competente y los | Acuerdo No. 014 de 2012
SMMLV ’ contratos realizados con
> 300 recursos provenientes de
sMmLY | $ $ cooperacion internacional,
cualquiera que sea su
:I&STA 1139(%000.00 820.000.000,0 4,3% destinacion, asi como los
SMMLV ’ contratos de emprestito y los de
3 sector de salud
> 400 1 520.000.00 45%
SMMLV A ’
1,00
1. Convenio y contratos de
condiciones uniformes de los
servicios pubicos, prestacion de
TASAPRO o servicios suscritos con .
4 DEPORTE 100% personas naturales, educativos Segin Acuerdo No. 017 de 2020
y los que tienen que ver con el
refinanciamiento y el servicio a
2,5% | la deuda
5 |FONDODE |, :ecﬁj‘;z:;’”‘rf\fgzlgﬁgajf 00N | seqin Acuerdo No. 007 de 2011 y
SEURIDAD ° prov ; Acuerdo No. 001 de 2019
59, | cooperacion internacional
6 Sgﬁgi&s’* ISC":re e oo, | NA Segtin Acuerdo No. 007 de 2011
ESTAMPILLA NO APLICA contratacion
7 | JUSTICIA 100% directa de servicios - valor Seguin Acuerdo No. 002 de 2024
FAMILIAR 2% | mensual menor de 10 SMMLV
El proponente deberé tener presente
el objeto contractual y segun la
EETLI;NCION 100% Segln la responsabilidad tenga el
FUENTE ° actividad y contribuyente en el RUT y lo
objeto establecido en el Estatuto Tributario
8 contractual Nacional
RETENCION 100% Aplica para los proponentes que
9 |DEIVA ’ 15% sean responsables de IVA.
. Cuando los recursos que provienen
I:;ir?éoCON de convenio se debera verificar en el
RECURSOS Segun lo indique el convenio clagsulado cu'al es el porcentaje que
DE est|pu]an alli, eF calso tth)IIe .30
mencionen se aplica el establecido
10 CONVENIOS para el municipio

El proponente deberé tener en cuenta todos los costos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales
y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de la propuesta econémica.

11. ANALISIS DEL RIESGO.

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos
del Proceso de Contratacion desde su planeacién hasta su liquidacion:

=
&
©
w
S
8=
2 3
@ o 2°
2|55 & 2
-— — S o
o2 | W = gz
=
S 2
88
.=°
o
17
-3
(=]

ia del

dela
evento
Probabilidad

Impacto
Valoracion del riesgo
Categoria
¢A quién se le asigna?

Impacto  después del
] tratamiento
©
173
O w
58 o
£8 ?
55 o 2
% 5 3 sl 3| €
Lo = 153 k=] S
c o =} © = [=2}
2 E = g| 5|2
IS e} £ ‘S 8
] o o
© o <]
= kS

>

Monitoreo y revision

el tratamiento
el tratamiento
monitoreo?

¢ Afecta la ejecucion del contrato?
¢ Como se realiza el

Fecha estimada en que se inicia el
Fecha estimada en que se completa

Persona responsable por implementar|

Periodicidad ¢ Cuando?

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca
Caédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.gov.co

I



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPAL

SUESCA

ALCALDIA

NIT 899999430-3

;s

N L

»

3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANALIS DEL SECTOR ECONOMICO

|ensus|y |ensus|y |ensua|y [ENENES |ensuaw
sopeladns OJBAUOD [8p
eled uoJewo) 8s anb s0AROBLI00 SO| A 0dly 8)se uoionoale e us BPUBPIOUI NS
Josinedng Josinedng ejsenuon y - S SO

9P SOJUSILIOBJUOIE SO| SjUBLLIEIEID UBNbYUBPI
s anb 0| Ud SaLLLIOJUI 8P UQIEIOgE|]

A o|qealjde pepiajewou g|
U8 SOIGUIED 3P UQIDBIYLISA

uoIondafg ejug

ugiondafg ejug

uoIonoa(3 e ug

UQIOBUIWLIB) NS BISEH

UQIOBUIWLIB) NS BISEH

T
ololul 8p ey |8 BOZ8)UOIE OpUEBN) ollul 8p ey oty OIDINI
ejsljeluo: ephu ejsieluo: ejsijesjuo EIsfeuod
isiejuod peppu3 isieuod jshesuod A SUEIe4U00 pephuT
ON ON IS ON ON
oleg ofeg olpapy oleq oBary ofeq ofsary
4 14 S € €
l 4 € 4 4
} 4 4 ) b
09I0}UOW ‘0}AUOD |3 BIEINIS[D
odinba [op sajueibajul 0lIBS308U
0aJ0}uoW odinba owsiw [ anb uglonosfe |BJOgE| 8)UBPIO9E |3 OpLINS BARY BNb |op BloUSSNE

uaj|e} ou anb eled sosaoid
OpUESIABI ‘SBJOUSNIBSU0 JNPaY

ajueipaw obsall |a Jeydaoy

ap A [emoesjuodaid edejs
us opuezijueseb obsall |9 JejIAg

e| Jiidns epand anb 0auop! [euosiad uod Jejuo)

$9 IS $BUOIIPUOD Bp d)snle
A s0IqUIEd 8p UQISIASY

ejshenuo) pepyu3 ejsjenuo) EjSijeuo) ejsijesuod A peppug
oleg oIpaly o)y olpaw obsaly oleq obary
14 g L g ¥
4 4 14 14 4
4 € € b 4
opejoed
elsljenuod
uoionoafe uoIoNosfd | Ud peplauop| 0Jesjuod
|op elouasne e Jod opejoed oleqel; ap sojsand so| ap [eloge| ougiinbasag
ap ozeyd €| EjJoR)y |8p 091WQUO9d ougiinbasaq
uglondsfe ap ozeyd |9 e8Y
19 ejo8)yY
(o1qwed sa}lwel) 0 sojsandwl

oleqey} ap odinba |ap 0
Ejsijelju09 [ap ugloeyjiqeyu|

soled owo9 sa|e) ‘saped
SE| B Seus(e SeIouejsunolio
Jod ozed |ap ugisusix3

|9p ugoeziojne ulg) ofeqel
ap odinba owod sepejussaid
SEWSIW SE| UBSS OU 0}eLu0d
18 uajnaalfe anb seuosiad se

019018} € OjoINn[1ad IS BIS)EU0D
o euosiad [e 8joaje anb [e10qe| BJUBPIY

SOASNU OWOD 0}eLU0D
|9p EQIWQU023 UQIOENID |
us}oaje anb souejuswe|bal

0 souojenbal sojquie)

leuooelado [e100S |euoioelado sajeuooelado sobsary souojejnbay sobsary
uoINos(g uoionosfg uoionosfg uoionos(g uoionos(g
ouss| ousglx3 oussu| ousslxg ouselx3
|BIUBS) |BIBUBS) 0oy109ds3 0oy0ads3 [ITEIELY
} 4 € 14 g

12. ASIGNACION DE PREVISIBLES:

El articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 sefala que la entidad es libre de exigir 0 no garantias en las

selecciones de minima cuantia.

El Municipio de Suesca ha realizado el analisis minucioso en lo referente al presente proceso de contratacion,

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la cuantia y la naturaleza del contrato, por lo que ha considerado que se

hace necesario la constitucion de una podliza con las siguientes garantias:

GARANTIAS

No obstante, lo sefialado en el Articulo 7 inciso 5° de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082
de 2015, respecto a la excepcion de solicitar garantias en los procesos de minima cuantia, el Municipio de Suesca

considera que, por la naturaleza del contrato y el contenido de sus obligaciones, se hace necesario exigir garantias

de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con ocasion del contrato a celebrar, con el prop6sito de cubrir

los siguientes amparos:

Garantia de seriedad de la Oferta
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la
Entidad Contratante por un valor del 10% del presupuesto oficial, Vigencia desde la presentacion de la Oferta
y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato.

La no presentacién de la garantia de seriedad de la oferta NO ES SUBSANABLE Y SERA CAUSAL DE
RECHAZO de la oferta.

VIGENCIA

Tres (03) meses contados a partir de la
fecha de cierre del proceso de
contratacion.

SUFICIENCIA

Por el 10% del
presupuesto oficial del
proceso de seleccion.

AMPARO

Seriedad de la Propuesta

B. Garantia de Cumplimiento

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de
la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

Por el 20% del valor
del contrato

Plazo de ejecucion del contrato y seis
(06) meses mas.

Estabilidad de la Obra

Por el 20% del valor
del contrato

Plazo de ejecucion del contrato cinco (5)
afios contados a partir de la firma del
acta de entrega final de la obra.

Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

Por el 10% del valor
del contrato

Plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
anos més.

Cuantia de Doscientos
(200) SMLMV

Responsabilidad civil

Plazo de ejecucion del contrato.
extracontractual

NOTA: EN TODOS LOS CASOS EL BENEFICIARIO / ASEGURADO DEBE DE SER EL MUNICIPIO DE SUESCA,
CUNDINAMARCA.

Paragrafo: El contratista podra otorgar cualquiera de las garantias sefialadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto
1082 de 2015, siempre y cuando contemple los amparos, valores y vigencias estipuladas anteriormente.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a la publicacién de la carta de aceptacion de la oferta en el SECOP, se deben
constituir las garantias del contrato. La garantia se constituira a favor del Municipio de Suesca y deber4 ser tomada
a nombre del Proponente, tal como aparece en el documento que acredita la Existencia y Representacion Legal.
Cuando el Proponente sea Consorcio o Unién Temporal, la péliza se tomara a nombre del Consorcio o de la Union
Temporal y de todos y cada uno de los integrantes y asi se hara constar en la péliza.

ELABORO
\
+ \
| bttt
" I3
HERMAN DANIEL ROJAS GARZON
Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos.

FUNCIONARI0 0 NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE FIRMA FECHA TRAMITADO
Proyecté ;I;ztr’:::z;r; Daniel Rojas Garzon / Secretario de Infraestructura y Servicios SEPTIEMBRE/2026
Revisd Juan Carlos Eslava / Profesional Especializado Externo SEPTIEMBRE/2026
Aprobé Luis Miguel Castafeda / Asesor Juridico SEPTIEMBRE/2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca
Caédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.gov.co
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