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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE identificada con cédula de ciudadanía No. 

1085.247.609 de Pasto – Nariño, en calidad de Directora del Departamento Administrativo 

de Contratación Pública, delegada para contratar conforme Decreto 0348 de 2020, 

modificado por Decreto 094 de 2026, proferidos por el señor Alcalde Municipal de Pasto, 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE 

PASTO en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO CUBIERTA ID 2026 

identificado con NIT. 902.107.434-6 representado legalmente por el señor DIEGO FERNANDO 

DELGADO REVELO identificado con cédula de ciudadanía No. 1085.259.587, en adelante el 

“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 

oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que mediante RESOLUCIÓN No. 132 DE 23 DE JUNIO DE 2026 la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación número LP-2026-4. 

 

II. Que mediante RESOLUCIÓN No. 183 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE 

PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, 

“CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN LA ZONA URBANA DE 

POLIDEPORTIVO BARRIO LA ROSA, POLIDEPORTIVO BARRIO LA ESMERALDA, POLIDEPORTIVO 

BARRIO LAS MERCEDES, POLIDEPORTIVO SANTA MONICA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SURD-

0028-013)”. 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. LP-2026-4, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de tres (03) meses, contados 

a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ 

CENTAVOS ($2.339.298.298,10), equivalentes a 1.336,05 SMLMV para el año de suscripción 

del contrato 2026. 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

  

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 

En el presente proceso de contratación la Entidad entregará al Contratista a título de 

anticipo un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. 

 

El anticipo se tramitará una vez se cumplan los siguientes requisitos: (i) aprobación de la 

garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo; (ii) constitución del patrimonio 
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autónomo con una sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera, y (iii) 

aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la interventoría. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 

constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 

beneficiario sea el Municipio de Pasto, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 

Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin 

la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso 

del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 

inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 

asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del 

contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 

los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas:  

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
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• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 

plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 

como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la 

Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 

Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 

informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, 

la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 

ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 

la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo 

y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 

fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 

como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 

del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 

al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de actas parciales de obra, situación 

que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 

multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 

anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 

porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse a más tardar en el 

acta final de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría mediante las 

actas mensuales o parciales de obra.   

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 

deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad 

con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, una vez terminados los trabajos 

y recibidos a entera satisfacción de la Entidad, previa suscripción del acta de recibo final 

de obra, aprobación de la interventoría y amortización total del anticipo. 

 

Parágrafo 2. Para cada pago, el Contratista radicará el acta parcial de obra aprobada por 

la interventoría, acompañada de las memorias de cálculo de cantidades, el registro 

fotográfico, el informe mensual de actividades aprobado, los resultados de los ensayos de 

laboratorio correspondientes a las actividades cobradas y la certificación de pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme a los numerales 

5.1.2 y 6.2.5 del Anexo Técnico. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

NÚMERO CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL

FECHA 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL

VALOR CERTIFICADO 

DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL

VALOR A 

AFECTAR

2026001831 6/04/2026             449.746.388,02      424.054.334,40 

2026001832 6/04/2026             694.613.541,24      654.933.292,95 

2026001833 6/04/2026             625.640.563,05      589.900.440,80 

2026001835 6/04/2026             711.028.174,81      670.410.229,95 

         2.481.028.667,12   2.339.298.298,10 TOTAL
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así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore 

un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista 

de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la 

mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 

en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 

del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 

su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 

mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin 

perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 

especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 

so pena del incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 

la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 

el Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir del acta de inicio y 

mensualmente durante la ejecución. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 

la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 

condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente, cuando aplique. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y a las declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 

11. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

12. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
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13. Observar durante la ejecución del contrato las leyes y los reglamentos relativos a 

seguridad y salud en el trabajo y tomar todas las precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan accidentes o condiciones insalubres en las zonas de trabajo, así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 

personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o sucursal de sociedad extranjera, 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que tenga 

conocimiento, el inicio de investigaciones penales, la imposición de medidas de 

aseguramiento o las condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

17. Presentar el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las 

normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría, conforme al 

compromiso asumido en el Formato 7C – Plan de calidad y al numeral 8.1 del Pliego de 

Condiciones. 

18. Vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 

por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del 

personal requerido para el cumplimiento del contrato, conforme al Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales presentado con la oferta. 

Para el cumplimiento de esta obligación se verificará la nacionalidad del personal con 

los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones de las 

personas con las cuales se cumple el porcentaje. A partir del inicio de la ejecución, el 

Contratista allegará mensualmente a la interventoría una declaración expedida por su 

representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal 

nacional, adjuntando el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios 

de dicho personal. 

19. Mantener permanente comunicación con la interventoría y la supervisión, y facilitar la 

labor de seguimiento y control que estas realizan, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se le formulen. 

20. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 

la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

21. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 

llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y, en 

consecuencia, hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por 

su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 

perjuicios ni las acciones que del hecho se puedan predicar. 
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22. Establecer, previo al inicio de la ejecución de las obras y en conjunto con la 

interventoría, los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 

ambientales y sociales a los que se comprometió en su oferta (Formatos 12A y 12B), 

cuyas actividades se detallan en la Cláusula 10 del presente contrato. 

23. El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, considera que el diseño 

entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 

contratada por la Entidad. 

24. Informar a la Entidad si en el lugar de ejecución de la obra evidencia la presencia de 

grupos étnicos, con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa, de acuerdo 

con la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT y demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las 

obras. 

2. Presentar a la interventoría, para su aprobación, el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los planos, estudios, memorias de cálculo, especificaciones técnicas 

y presupuesto suministrados por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras, y 

validar dicha información previo a la suscripción del acta de inicio, informando por 

escrito a la interventoría las observaciones o discrepancias que encuentre (numeral 15 

del Anexo Técnico). 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales, aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto teniendo en cuenta sus procesos de elaboración, 

y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad. Como requisito previo 

a su instalación y al pago de los ítems correspondientes, entregará a la interventoría los 

certificados de calidad de fábrica de los materiales, en especial los del acero 

estructural (perfiles, láminas, tubería, platinas y pernos), que acrediten el cumplimiento 

de las normas ASTM y de los grados especificados en las memorias de cálculo 

(numerales 6.2.3 y 6.4.3 del Anexo Técnico). 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar el 

proyecto, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, los costos 

y los plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, implementar y documentar un sistema de verificación, control y 

seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las 

obras en relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la supervisión y la interventoría, los presupuestos de 

las obras extras o adicionales que llegaren a requerirse, las cuales solo podrán 
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ejecutarse una vez aprobadas y formalizadas mediante el documento modificatorio 

correspondiente. 

9. Preparar y presentar, cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación en los cuales se analicen el programa de ejecución de los trabajos, los 

documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, 

el clima y los demás aspectos que permitan el adecuado seguimiento y control de las 

obras. Sin perjuicio de lo anterior, deberá presentar informes quincenales escritos y 

fotográficos, e informes mensuales que incluyan el avance físico y financiero, los 

indicadores de gestión ambiental y social, las capacitaciones realizadas, la vinculación 

de mano de obra local y los certificados de disposición de escombros (numeral 7.1.2 

del Anexo Técnico). 

10. Mantener mínimo cuatro (4) frentes de trabajo simultáneos, uno por cada escenario 

deportivo (Polideportivo Barrio La Rosa, Polideportivo Barrio La Esmeralda, Polideportivo 

Barrio Las Mercedes y Polideportivo Santa Mónica); el no acatamiento de esta 

obligación dará lugar a las medidas por incumplimiento previstas en el presente 

contrato. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en 

número suficiente para el adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones y, 

como mínimo, el siguiente personal profesional, con los perfiles y la experiencia 

establecidos en el numeral 8 del Anexo Técnico: un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto para 

ejercer como Director de Obra, con una dedicación mensual del cincuenta por ciento 

(50%); dos (2) Ingenieros Civiles o Arquitectos para ejercer como Residentes de Obra, 

con una dedicación mensual del cien por ciento (100%) cada uno, asignados a los 

frentes A-B y C-D; y dos (2) Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia 

vigente, con una dedicación mensual del cien por ciento (100%) cada uno. Los 

residentes de obra no podrán ser el Director de Obra, el Contratista ni su representante 

legal. Cualquier cambio de personal requerirá la aprobación previa de la interventoría 

y de la supervisión, con un profesional de iguales o superiores calidades. El Contratista 

indicará la sede donde se desarrollará la gerencia de las obras. 

11. Garantizar la disponibilidad, en óptimas condiciones de funcionamiento y con 

mantenimiento preventivo, de la maquinaria y el equipo mínimo establecido en el 

numeral 9 del Anexo Técnico: cuatro (4) equipos de soldadura de arco eléctrico de 

mínimo 250 A, uno por frente; dos (2) juegos de andamio tubular certificado; dos (2) 

mezcladoras de concreto; cuatro (4) pulidoras industriales; dos (2) vibradores de 

inmersión para concreto; herramienta menor completa, y un (1) vehículo para el 

transporte de materiales y herramientas entre los escenarios. 

12. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de 

iniciación del contrato de interventoría, las hojas de vida y soportes del personal 

profesional, la relación del equipo mínimo, los análisis de precios unitarios, el desglose 

del A.I.U. y la programación de obra, conforme a los numerales 4.1.1, 8.1 y 8.2 del Pliego 

de Condiciones, y atender los requerimientos de la interventoría sobre dichos 
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documentos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Los precios unitarios de los 

análisis deberán coincidir con los de la propuesta económica, con la corrección 

aritmética efectuada en la evaluación. 

13. Presentar para aprobación de la interventoría, antes de la suscripción del acta de 

inicio, el plan de trabajo, el plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 

el programa de trabajo seguro en alturas y las fichas técnicas de los materiales a 

emplear (numeral 6.3.3 del Anexo Técnico). 

14. Realizar la vigilancia y el cuidado de los elementos del Municipio de Pasto que le sean 

encomendados. 

15. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas 

con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de 

estas, incluyendo el avance de obra, el control de costos, los problemas de diseño y 

las reclamaciones, entre otros. 

16. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, la calidad, el costo o el plazo de las obras, de manera que se 

eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

17. Exigir en la obra el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial a todo 

el personal que tenga acceso a ella en forma permanente o temporal. 

18. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que se interpongan en el desarrollo 

de las obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

19. Responder por los daños causados a terceros en desarrollo del contrato, así como por 

los daños que se deriven de su incumplimiento. 

20. Ejecutar los trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por la supervisión y la interventoría. 

21. Celebrar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar 

las respectivas afiliaciones a la seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

22. Llevar el registro completo del equipo de construcción, indicando modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado y utilización, entre otros. 

23. Realizar a su costa, con laboratorios acreditados ante el ONAC, los ensayos y pruebas 

establecidos en el numeral 6.2.5 del Anexo Técnico: ensayos de resistencia a la 

compresión de cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días y prueba de asentamiento en 

cada vaciado; inspección visual del cien por ciento (100%) de las uniones soldadas y 

ensayos de tintas penetrantes o ultrasonido en mínimo el diez por ciento (10%) de las 

uniones críticas, o en el porcentaje superior que determine la interventoría; medición 

del espesor de película seca de la pintura, y pruebas de estanqueidad de la cubierta 

y del sistema de aguas lluvias. Los resultados se radicarán con cada acta parcial de 

obra, y las actividades que no cumplan serán demolidas, reemplazadas o reforzadas 

a costa del Contratista. 
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24. Emplear en la fabricación y el montaje de la estructura metálica soldadores con 

certificación de calificación vigente, bajo procedimientos AWS, y aplicar el sistema de 

pintura especificado (base anticorrosiva y acabado resistente a los rayos UV), previa 

preparación de las superficies (numeral 6.4.2 del Anexo Técnico). 

25. Al finalizar las obras, el Contratista, la interventoría, la supervisión y un delegado del 

Municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección con el objeto de determinar su 

estado. El Contratista entregará los planos récord, las memorias de cantidades finales, 

los manuales de mantenimiento de la estructura y de la cubierta y los certificados de 

garantía de los materiales instalados (numeral 3.2.4 del Anexo Técnico). 

26. Hacer la limpieza de escombros y el retiro de materiales sobrantes, formaletas o 

materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más 

tardar el último día de ejecución de la obra; en caso de que no cumpla con esta 

obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, 

descontando su valor en la cuenta final. 

27. Cumplir el Plan de Manejo Ambiental y las medidas de sostenibilidad del numeral 7 del 

Anexo Técnico: transportar y disponer los residuos de construcción y demolición 

únicamente en sitios autorizados, conforme a la Resolución 472 de 2017 modificada por 

la Resolución 1257 de 2021, presentando los certificados de disposición; contar con kits 

antiderrames en los cuatro frentes de obra; controlar las emisiones de ruido y polvo, y 

abstenerse de verter pinturas, solventes, aceites u otras sustancias químicas a las redes 

de alcantarillado. 

28. VALLA DE INFORMACIÓN: estarán a cargo del Contratista todos los costos requeridos 

para el suministro e instalación de una (1) valla informativa en cada uno de los cuatro 

(4) escenarios deportivos, con indicación del objeto, el valor y el plazo del contrato. Las 

vallas deberán instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal y el manual de imagen de la 

Entidad. 

29. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: estarán a cargo del Contratista todos los 

costos requeridos para instalar y mantener el cerramiento provisional de las áreas de 

trabajo, la señalización de obra, la iluminación nocturna y los demás dispositivos de 

seguridad, comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito, actividades 

que deberá cumplir de conformidad con el Manual de Señalización – Dispositivos para 

la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia y con la 

Resolución 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo. 

30. BITÁCORA DE OBRA: el Contratista deberá abrir el libro de obra, debidamente foliado, 

en el cual se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de la 

ejecución, desde la orden de iniciación de los trabajos hasta su recibo definitivo. En 

dicho libro solo se podrán realizar anotaciones sobre asuntos inherentes a la ejecución 

de las obras, y en él quedarán registradas las actividades realizadas diariamente, el 
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personal laborando en obra, el equipo utilizado, el estado del tiempo, los accidentes 

de trabajo, el avance de la obra, el suministro de materiales, la relación de ensayos 

para control de materiales, las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 

supervisión o la interventoría y los cambios realizados, avalados y autorizados por estas. 

La bitácora deberá ser firmada diariamente por el Director y/o los Residentes de Obra, 

con indicación de la fecha, y se complementará con el registro fotográfico de los 

procesos ocultos (cimentaciones y anclajes de la estructura metálica). 

31. Capacitar periódicamente al personal a su cargo en los temas relacionados con el 

Decreto 1072 de 2015 y sus resoluciones, concernientes al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y presentar las evidencias correspondientes. 

32. Dotar al personal que labora en la obra de un distintivo que lo identifique ante la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto y ante la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el 

casco de protección. 

33. Suministrar a la supervisión y a la interventoría, cuando lo requieran, información 

completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la 

obra, su clasificación, salario y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud 

y riesgos laborales), así como sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 

instrumentos usados en el trabajo. 

34. Establecer y ejecutar permanentemente el programa de seguridad y salud en el 

trabajo conforme a las normas vigentes, siendo responsable de los riesgos originados 

en su ambiente laboral y adoptando las medidas necesarias para disminuirlos. 

35. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entienda concluida la entrega, así como por 

los posteriores que provengan de fallas técnicas, de la mala calidad de los materiales 

o de deficiencias en el proceso constructivo. 

36. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisión 

o la interventoría, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad o 

que no cumpla con las normas de calidad requeridas para las obras. 

37. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades con cuidado y 

diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 

plazo previstos, e informar de inmediato a la supervisión y a la interventoría cualquier 

imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos. 

38. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de 

trabajo en alturas, para lo cual el Contratista, su equipo de trabajo y el personal de 

obra deberán contar con el certificado de trabajo seguro en alturas vigente, expedido 

por una entidad competente y acreditada, de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021 

del Ministerio del Trabajo o la norma que la modifique o sustituya. Así mismo, deberá 

implementar el programa de protección contra caídas y un plan de izaje específico 

para el montaje de la estructura metálica y de la cubierta, con equipos certificados 
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(líneas de vida y arneses), y adoptar las medidas necesarias frente a las redes eléctricas 

cercanas (numerales 6.1.5, 6.4.5 y 6.5.3 del Anexo Técnico). 

39. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: de conformidad con el 

artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015, el Contratista deberá acreditar que se 

encuentra en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 del 

Ministerio del Trabajo, mediante certificación expedida por el representante legal, si es 

persona jurídica, o directamente por la persona natural. En el caso de contratistas 

plurales, todos sus integrantes deberán acreditar este requisito. La certificación debe 

contar con la firma o el aval de una ARL o de una persona con licencia en seguridad 

y salud en el trabajo, aportando copia de esta. Este requisito también podrá 

acreditarse con la copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio del 

Trabajo o la autoridad competente. 

40. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: el Contratista deberá presentar el Plan de Manejo de 

Tránsito (PMT) revisado y aprobado por la Secretaría de Tránsito del Municipio de Pasto, 

cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización para la firma del acta de inicio. Los perjuicios que se puedan derivar del 

rechazo de dicho trámite serán asumidos en su totalidad por el Contratista. En todo 

caso, el Contratista se compromete a entregar a la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización la copia radicada del PMT ante la Secretaría de Tránsito dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y la copia de la resolución de 

aprobación del PMT dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, ya que su 

incumplimiento afecta de manera directa la ejecución del contrato. Los costos 

derivados de la elaboración y trámite del PMT estarán a cargo del Contratista, sin que 

el Municipio se vea obligado a realizar reconocimiento alguno. 

41. Acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual 

deberá aportar el correspondiente certificado de «Paz y Salvo Municipal» para la 

suscripción del acta de inicio. En caso de que no se encuentre inscrito en la base de 

datos de la Secretaría de Hacienda, deberá realizar la inscripción en la página oficial 

de la Alcaldía de Pasto (www.pasto.gov.co), en la opción Trámites y Servicios – 

Hacienda en línea. 

42. Socializar el proyecto con las Juntas de Acción Comunal de los barrios La Rosa, La 

Esmeralda, Las Mercedes y Santa Mónica antes del inicio y durante la ejecución de las 

obras, informando los horarios de mayor ruido o movimiento de maquinaria, y coordinar 

con ellas el cronograma de cierre de los escenarios, dejando constancia de las 

reuniones realizadas (numerales 6.1.3 y 6.5.6 del Anexo Técnico). 

43. Gestionar y tramitar a su costa, ante las autoridades competentes, los permisos de 

ocupación de espacio público, las conexiones provisionales de servicios públicos y las 

demás autorizaciones necesarias para la ejecución física de las obras y, en caso de 
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requerirse, aportar los insumos técnicos para los ajustes de licencia ante la Curaduría 

Urbana o la Secretaría de Planeación (numeral 13 del Anexo Técnico). 

44. El Contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las 

actividades del criterio ambiental correspondientes a la Opción 2 del numeral 4.2.4.1 

CRITERIOS AMBIENTALES del Documento Base, ajustado mediante la Adenda No. 2, 

ofrecidas en el Formato 12A – Criterio ambiental, así: 

a) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamento y en los frentes 

de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o alternativas (paneles solares, 

iluminación LED, entre otras), garantizando la adecuada utilización y disposición de los 

recursos empleados. 

b) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 

adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y demás instrumentos 

definidos por la normatividad o la autoridad ambiental. 

c) Contar con un programa de transporte sostenible, con metas e indicadores 

evidenciables, que contemple medidas como la diversificación de modos de 

transporte, el uso compartido de vehículos, la movilidad activa, el uso de tecnologías 

limpias o vehículos de bajas emisiones y la conducción eficiente. 

d) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 

aprovechables, orgánicos y de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE), con metas e 

indicadores evidenciables, y presentar durante la ejecución el documento «Programa 

de reciclaje y gestión integral de residuos». 

e) Asegurar la gestión adecuada de los residuos generados durante la obra conforme 

a la normatividad vigente y entregar las actas o documentos que evidencien la gestión 

efectuada. 

Estas actividades son adicionales al cumplimiento de los permisos, planes de manejo y 

obligaciones ambientales exigidos por la normatividad; sus costos serán asumidos por 

el Contratista y su cumplimiento será verificado por la interventoría. 

45. Vincular a la ejecución del contrato, a su costo y riesgo y durante todo el plazo de 

ejecución, al menos una (1) persona perteneciente a alguno de los siguientes tipos 

poblacionales, conforme al Formato 12B – Criterio social presentado con la oferta: 

mujer cabeza de familia; mujer víctima de violencia intrafamiliar; persona que no sea 

beneficiaria de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido el 

requisito de edad de pensión; persona perteneciente a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana; persona en proceso de 
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reintegración o reincorporación; persona pospenada o que se encuentre cumpliendo 

pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de la pena 

con autorización de trabajo; víctima del conflicto armado; sujeto de especial 

protección constitucional, o persona en condición de pobreza extrema. El 

cumplimiento se acreditará ante la interventoría durante toda la ejecución con el 

contrato laboral o documento de vinculación, las planillas de aportes a seguridad 

social y el documento que pruebe la condición poblacional, conforme a los numerales 

4.2.4.2 y 4.8 del Pliego de Condiciones. 

46. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias de la ejecución del objeto 

contractual. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

sostenibilidad técnico ambiental (criterios ambiental y social) ofrecido en la etapa 

de selección, que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato. 

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

5. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones 

determinadas en el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la entidad para el trámite de pago. 

6. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista 

para el cabal desempeño de su gestión. 

7. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados 

por la ley. 

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 

9. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 
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10. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del 

supervisor designado y de la interventoría contratada para el efecto. 

11. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 

supervisor. 

12. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al 

contratista 

13. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus subcontratistas o empleados. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá 
indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se origine 
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de la mano 

de obra no calificada de la región de conformidad con el numeral 1 de la Cláusula 9 del 

presente contrato causará multas equivalentes a 3 SMMLV  por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 

mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 

indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el 

numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por 

parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 

9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 3 SMMLV por cada día de 

incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 

obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 

contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
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3. El incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, 

al menos una (1) persona perteneciente a alguno de los grupos poblacionales señalados 

en el Formato 12B – Criterio social (numeral 45 de la Cláusula 10), o de las actividades del 

criterio ambiental ofrecidas en el Formato 12A (numeral 44 de la Cláusula 10), causará 

multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 

cumplir con la obligación contenida en el numeral 17 de la Cláusula 9 (plan de calidad) 

durante la ejecución del contrato causará multas equivalentes al uno por ciento (1%) del 

valor total del contrato. 

 

Se causarán multas equivalentes a 3 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 

penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 

en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por 

ciento (40%) de personal colombiano, sin perjuicio de incluir uno superior, causará multas 

equivalentes a  3 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

  

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

CAUSALES:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la Cláusula 18, 

de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 

perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 

el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimo 

diario legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 

por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 

por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 

pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con 

ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (02) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  
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Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 

una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891.280.000-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan. 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 

valor total del 

contrato.  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato o hasta 

la amortización 

del anticipo. 

CIEN POR CIENTO 

(100%) del valor 

total del anticipo.   

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

El DIEZ POR CIENTO 

(10%) del valor del 

contrato.   

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 

a partir del acta 

de recibo final 

de las obras.  

El TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 

valor del contrato.  

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 

una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
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los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) AÑOS 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con el NIT 891.280.000-3 y el 

Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PASTO identificada con el NIT 

891.280.000-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro deberá contener como mínimo los amparos 

del numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015: 

cobertura de los perjuicios que cause el asegurado en la modalidad 

de daño emergente y de lucro cesante; cobertura de perjuicios 

extrapatrimoniales; cobertura de la responsabilidad surgida por 

actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 

tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual con los 
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mismos amparos; amparo patronal, y cobertura de vehículos propios 

y no propios.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES.  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente, en los términos del artículo 41 de 

la Ley 80 de 1993. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana del 

Municipio de Pasto, en los siguientes escenarios deportivos, cuyas coordenadas se 

encuentran referenciadas en el Anexo Técnico: Polideportivo Barrio La Rosa (1°11'36"N – 

77°16'24"W), Polideportivo Barrio La Esmeralda (1°12'12"N – 77°15'55"W), Polideportivo Barrio 

Las Mercedes (1°12'06"N – 77°15'51"W) y Polideportivo Santa Mónica (1°12'13"N – 77°15'24"W), 

y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO.  

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Anexo 1 – Anexo Técnico, especificaciones técnicas, planos, estudios de suelos 

y memorias de cálculo publicados en el SECOP II. 

5. Propuesta económica (Formulario 1) con la corrección aritmética efectuada en 

la evaluación, y los análisis de precios unitarios y el desglose del A.I.U. aprobados 

por la interventoría. 

6. Las garantías debidamente aprobadas. 

7. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en San Juan de Pasto – Nariño, a los treinta (30) 

días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026):  

 

Por la Entidad, 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE 

Directora Departamento Administrativo de 

Contratación Pública  

Por el Contratista,  

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO DELGADO REVELO 

Representante Legal 

CONSORCIO CUBIERTA ID 2026 

 


