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DATOS GENERALES:

Asunto: Visita técnica de reconocimiento de espacios publicos para la instalacion de alumbrado navideno
— Vigencia 2026.

Fecha: Tres (03) de Septiembre de 2026

Lugar de La Visita: Separador Avenida Tulio Bautista, Parque Los Lanceros, Parque Victor Manuel

Fernandez y Parque de la Paz — Municipio de Monterrey, Casanare. Hora: de 8 am a 10 am

Direccion (Vda): N/A Barrio (Sector): Casco urbano — Municipio de Monterrey, Casanare.
Nombre del Propietatio: Municipio de Monterrey — Casanare. Identificacion: N/A
Expedida en N/A Numero Telefénico: N/A
Nombre del Entrevistado: N/A Identificacion: N/A
Expedida en N/A Numero Telefonico: N/A

Localizacion: No registrada durante la visita

ANTECEDENTES:

En el marco de la estructuracion técnica del proceso para el alumbrado navidefio de la vigencia 2026, se
requiere efectuar el reconocimiento de los espacios piblicos previstos para la instalacion de los elementos
decorativos, con el propésito de identificar sus condiciones generales y contar con informacién de campo

para la estructuracion técnica del proceso.

INFORMACION ESPECIFICA DEL ASUNTO:

Se realizé visita técnica al separador de la Avenida Tulio Bautista, Parque Los Lanceros, Parque Victor
Manuel Fernindez y Parque de la Paz, con el fin de efectuar el reconocimiento y verificacion de las
condiciones generales de los espacios publicos considerados para la instalacion de figuras, caminos tipo
tinel luminoso y demis elementos asociados al alumbrado navidefio de la vigencia 2026.

Durante el recorrido se realizé inspeccion visual de las dreas disponibles, zonas peatonales, zonas verdes,
arborizacién, mobiliario urbano, postes de iluminacion, infraestructura y redes visibles, vias vehiculares
adyacentes y demds elementos existentes que deberan ser considerados para la definicion de las
intervenciones.
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La visita permitié obtener informacion de campo para orentar la ubicacién de los elementos proyectados
y establecer la necesidad de realizar, previo a su instalacion, el correspondiente replanteo en cada sitio,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del espacio, las dimensiones de las estructuras y las
condiciones de seguridad requeridas para su montaje y posterior desmonte.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

N° TAREA RESPONSABLE FECHA
Incorporar las condiciones identificadas durante Secretaria de Durante la
. la visita en la estructuracién técnica y definicién Infraestructura estructuracion del
de las intervenciones del proceso de alumbrado proceso

navideno 2026.

Definir mediante replanteo previo la ubicacién Contratista / Previo al inicio

definitiva de las figuras, caminos tipo tanel Supervision de la instalacion

(§8]

luminoso y demis elementos, verificando las
condiciones particulares de cada sitio antes de su

instalacion.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES:

Como resultado de la visita técnica realizada al separador de la Avenida Tulio Bautista, Parque Los
Lanceros, Parque Victor Manuel Fernandez v Parque de la Paz, se efectud el reconocimiento de las
condiciones generales de los espacios publicos considerados para la implementacién del alumbrado
navideno 2026, identificindose areas que pueden ser consideradas para la ubicacion de figuras y
elementos decorativos, asi como condiciones relacionadas con zonas de circulaciéon peatonal, zonas
verdes, arborizacion, mobiliario urbano, infraestructura existente, circulacién vehicular y presencia de

redes aéreas que deberin ser tenidas en cuenta durante la ejecucion. La informacién recopilada permite
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continuar con la estructuraciéon técnica de las intervenciones proyectadas, quedando la ubicacién
definitiva de los elementos sujeta al replanteo y a la verificacién previa de las condiciones especificas

necesarias para garantizar su adecuada instalacién y posterior desmonte.
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INFORME TECNICO DE VISITA

Verificacion de espacios puablicos para la instalacién de alumbrado navidefio —
Vigencia 2026

FECHA: Tres (03) de septiembre de 2026.

LUGAR DE LA VISITA

e Separador avenida Tulio Bautista

e Parque Victor Manuel Fernandez (parque central)
e Parque de la Paz

e Parque los Lanceros

PARTICIPANTES

e Yeferson Utiel Daza Palacios - Prof. Universitario SINF

A T ™ 11 C W . QL. . S . ol =
. nrq. _juzm FdDIO \JdAIZOI1 IVIOTAICS — OCCICTATIO AC Lnirdestruciurd

1. OBJETO DE LA VISITA

Realizar visita técnica de reconocimiento y verificacion a diferentes espacios publicos del
municipio de Monterrey, Casanare, con el propdsito de identificar las condiciones generales
existentes en los sitios previstos para la instalacion de figuras, caminos tipo tanel luminoso v
demis elementos asociados al alumbrado navidefio, obteniendo informacion de campo que sirva
como soporte para la estructuracién técnica, presupuestal y contractual del proceso
correspondiente a la vigencia 2026.

2. ANTECEDENTES

En el marco de la estructuracién del proceso de contratacién para el alumbrado navidefio de la
vigencia 2026, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Monterrey adelanté visitas
técnicas de reconocimiento a diferentes espacios publicos, con el propésito de verificar
ditectamente sus condiciones fisicas y establecer criterios para la ubicacion, mstalacion y
posterior desmonte de los elementos decorativos contemplados en el proyecto.

@
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La intervencién proyectada comprende la adquisicion, instalacion v desmonte de figuras v
caminos tipo tinel luminoso, asi como las actividades complementatias requeridas para su
adecuada disposicion en el espacio publico. De igual manera, dentro del alcance previsto se
contempla la instalacion y posterior desmonte de elementos de alumbrado navidefio existentes
de propiedad del Municipio, de acuerdo con las necesidades y condiciones definidas para cada

lugar.

En razén dc lo antcrior, resulta nccesario contar con un reconocimiento previo de los cspacios
a intervenir que permita identificar las caracteristicas generales del entorno, dreas disponibles,
zonas de circulacién peatonal, elementos de mobiliario urbano, arborizacion, infraestructura
existente y demds condiciones visibles que deban ser consideradas durante la definicién y
ejecucion de las intervenciones.

3. SITTIOS OBJETO DE VISITA

La visita técnica comprendié el reconocimiento de los siguientes espacios publicos del
municipio:

|N.° Sitio visitado Aspectos objeto de verificacion ]
. o |[Configuracion del separador, dreas peatonales, infraestructura

Separador Avenidall ~ ; 4 ;s & iy

1 : ; existente y posibles sectores para disposicién longitudinal de
Tulio Bautista .

elementos decorativos.

|| Tiasll Avade shispas sanderas sanus verdes schatnsids makiliasg o

2 s r.LI.\jI.I.\.: Ao ALL\-MO AIUI\-L!‘RJ’ VLAV, LoULlad l\'L\.I\'nJ, aluuuhumu;x, LuavuiLIIGLIN W
Lanceros infracstructura existente.,

5 |Parque Victot||Areas peatonales y zonas verdes disponibles, arborizacién, mobiliario

Manuel Fernandez lle iluminacion existente,

Sendcros areas de permanencia, vcgctacién infraestructura eléctrica

noen cicnces conerales del psnacio niklico
C ¥y CONQTIonds gondiaics Gl S5pacic pusilco.

4 |[Parque de la Paz

=
PE]
=
f.')

4. DESARROLLO DE LA VISITA TECNICA

Durante la visita sc realizd un recorrido de reconocimicnto por cada uno de los cspacios
anteriormente relacionados, cfectuando inspeccion visual y registro fotogrifico de sus

rr\pr‘]lrlr\npc I’?ﬂﬂpi‘ﬂ]!’ﬂ
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I.a inspeccion estuvo orientada principalmente a identificar las caracteristicas fisicas de los
espacios disponibles y los elementos existentes que deberin ser considerados para la definicién
de la ubicacién de las figuras, caminos tipo tunel luminoso y demis componentes de la
decoracion navidefia.

Durante el recorrido se observaron aspectos relacionados con la configuracion de las areas
peatonaies y zonas verdes, arborizacion, mobiliario urbano, postes de iluminacion,
infracstructura y redes visibles, vias vchiculares adyacentes, accesos y demas clementos que
podrian generar condicionamientos para las labores de instalacion y posterior desmonte.

La informacion recopilada constituye un insumo para la estructuracion técnica del proceso y
deberi complementarse durante la ejecucion con el replanteo de las intervenciones v las
verificaciones especificas que correspondan antes de realizar instalaciones, anclajes o conexiones.

5. REGISTRO Y ANALISIS POR SITIO

5.1. Separador Avenida Tulio Bautista

Durante el recorrido realizado en el separador de la Avenida Tulio Bautista se evidencié un
espacio publico de configuracion predominantemente longitudinal, localizado entre calzadas
vehiculares y contormado principalmente por superficies peatonales pavimentadas.

Fl separador presenta un eje continuo que permite identificar diferentes sectores susceptibles de
ser considerados para la disposicion secuencial de elementos de decoracién navidefa. Se
evidencia igualmente la existencia de postes de alumbrado piblico distribuidos a lo largo del
corredor, asi como sefializacion, areas destinadas a circulacion peatonal y cruces asociados a las
intersecciones viales.

Por su localizacion enue vias de circulacion vehicuiar, las acuvidades de instalacion y desmonte
deberin planificarse procurando minimizar interferencias con la movilidad y garantizando
condiciones de seguridad tanto para ¢l personal encargado de los trabajos como para peatones y
usuarios de las vias.

Asimismo, la disposicion definitiva de las estructuras deberd respetar las dreas destinadas a
circulacion peatonal, los cruces y los elementos de infraestructura existentes. Previo al montaje
debera realizarse el correspondiente replanteo, mediante el cual se definan los puntos especificos
de ubicacion v las condiciones requeridas para la instalacion y anclaje de los elementos
proyectados.
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5.2. Parque T.os Tanceros

Durante la visita al Parque Los Lanceros se identificé un espacio piblico compuesto por dreas
peatonales pavimentadas, zonas verdes, arborizacién, mobiliario urbano y diferentes areas
abiertas susceptibles de ser consideradas dentro de la distribucién de los elementos de
decoracion navidenia.

El parque cuenta con senderos y zonas de circulacién interna, asi como postes de iluminacién v
areas de permanencia. La presencia de zonas verdes y espacios abiertos permite considerar
diferentes alternativas para la ubicacion de figuras decorativas, siempre que se mantengan las
condiciones necesarias para la circulacion y utilizacion del parque.

Se observa ignaimente arborizacion de diferentes portes y presencia de redes aéreas en ¢l
entorno, condiciones que deberin ser consideradas particularmente para la ubicaciéon de
estructuras de mayor altura, evitando interferencias con los elementos existentes.

La distribucién definitiva deberd definirse mediante replanteo previo, procurando aprovechar
las dreas disponibles y mantener libres los senderos principales y accesos. Las actividades de
instalacién deberin ejecutarse procurando minimizar afectaciones sobre las zonas verdes,
superficies peatonales, mobiliario y demas componentes existentes.

5.3. Parque Victor Manuel Fernindez

En el Parque Victor Manuel Fernindez se evidenciaron dreas verdes y espacios peatonales
distribuidos alrededor de zonas con arborizacion consolidada. El sitio dispone igualmente de
postes de iluminacién, mobiliario urbano, senderos y espacios abiertos que pueden ser
considerados para la instalacion de elementos decorativos.

Una caracteristica relevante del lugar corresponde a la presencia de arboles de diferentes portes
y copas extendidas sobre algunas zonas del parque. En consecuencia, la ubicacion de las figuras
y demas clementos debera definirse teniendo en cuenta la arborizacién existente, evitando
interferencias y procurando no generar afectaciones sobre los individuos arbéreos.

Las dreas abiertas idenuficadas permiten considerar la disposicion de elementos decorativos en
puntos estratégicos, manteniendo los senderos y espacios necesarios para el trinsito y
permanencia de los usuarios. Ta ubicacién definitiva dehera establecerse durante el replanteo,
teniendo en cuenta las dimensiones y caracteristicas particulares de cada estructura.

Carrera 6 # 15-72 {@0
Codigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

\\N!H\-ﬂMoﬂtfrrey-C{:ggngre gov.co

i '\\-,



INFORME 1 ALCALDIA DE GESTION DE
TECNICO DE 'MONTERREY INFRAESTRUCTURA
VISITA CEEFARE FiSICA
Cadigg: M-GIF-F-02 Viewsidn: 02 e Res. 702 dol 20 de Agoste de 201

Durante las labores de instalacion v posterior desmonte se debera garantizar la proteccion de las
supetficies, mobiliatio, arborizacién y demds elementos existentes en el parque.

5.4. Parque de la Paz

Durante la visita al Parque de la Paz se identifico un espacio publico caracterizado por la
presencia de arborizacion y vegetacion ornamental, senderos y superficies peatonales, mobiliario
urbano, postes de iluminacion y diferentes drcas destinadas a circulacién y permancencia.

En algunos sectores se observan cambios de nivel y escalones que forman parte de la
configuracién del espacio publico, condicion que debera tenerse en cuenta para la ubicacion de
las estructuras y para el desarrollo de las actividades de montaje y desmonte.

De igual manera, en inmediaciones del parque se evidencia infraestructura eléctrica aérea,
incluyendo postes, conductores y demis elementos asociados. Por lo anterior, antes de definir la
ubicacion de estructuras de altura o elementos proximos a dicha infraestrucrura deberin
verificarse en campo las condiciones y distancias de seguridad correspondientes.

I .a presencia de vegetacion ornamental y arhorizacion deberi igualmente ser considerada durante
el replanteo, procurando que la instalacién de los elementos navidefios no genere afectaciones
sobre las zonas verdes ni interfiera con los recorridos peatonales y dreas de permanencia
CXISTENLEs,

6. CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

De acuerdo con las condiciones observadas durante la visita, previo al inicio de las actividades
de instalacion debera efectuarse el replanteo de los elementos en cada uno de los espacios

pn]‘\]l(’nq definienda en uhicacidn de acnerdn con lag caractericticas del sifin, dimenginnes de lag

estructutras y condiciones existentes.

La instalacién deberd procurar la conservacidn de las superficies, zonas verdes, arborizacién,
mobiliatio, redes, postes de iluminacidon y demads infraestructura existente. Los elementos
deberin disponerse de manera que no obstaculicen injustificadamente los senderos, accesos y
areas destinadas a la circulacion peatonal.
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Para aquellas estrucruras que requieran elementos de soporte o anclaje, su ubicacion deberi
verificarse previamente en campo, considerando las caracteristicas particulares del punto de
instalacion y procurando reducir las afectaciones sobre las superficies existentes.

En los sectores donde se identifiquen redes eléctricas aéreas u otra infraestructura que pueda
representar interferencia, deberd verificarse previamente la compatibilidad de la ubicacién
proyecrada y adoprarse ias condiciones de seguridad aplicabies antes de iniciar el montaje,

Las actividades de instalacién y desmonte deberin desarrollarse de manera organizada y segura,
teniendo especial consideracion en el separador de la Avenida Tulio Bautista, debido a su
proximidad directa con vias destinadas al trinsito vehicular.

Finalmente, una vez concluida la temporada navidefia, debera efectuarse el desmonte de los
elementos instalados y la recuperacion de las dreas que hayan sido intervenidas, procurando que
los espacios publicos sean entregados en condiciones adecuadas y que los elementos que
correspondan sean retirados, organizados y entregados al Municipio para su conservacién.

7. CONCLUSIONES

Como resultado de la visita técnica realizada al separador de la Avenida Tulio Bautista, Parque
Los Lanceros, Parque Victor Manuel Fernandez y Parque de la Paz, se efectud el reconocimiento
de las condiciones generales de los espacios publicos considerados para la implementacion del
alumbrado naviderio durante la vigencia 2026.

Tos recorridos permitieron identificar areas que pueden ser consideradas para la disposicion de
figuras y demas elementos decorativos, asi como condiciones particulares relacionadas con zonas
peatonales, areas verdes, arborizacion, mobiliario urbano, infraestructura existente, circulacion
vehicular y presencia de redes aéreas que deberdn ser consideradas durante la definicion de las
intervenciones.

Con fundamento en la inspeccidn realizada, se considera técnicamente viable continuar con la
estructuracion y definicion de las intervenciones proyectadas en los sitios visitados,
condicionando la ubicacién definitiva de cada elemento al replanteo previo y a la verificacion de
las condiciones particulares requeridas para su instalacién segura.
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T.a informacion obtenida mediante la visita v el registro fotogrifico constituve soporte téenico
< o (=] - A

para la estructuracion del proceso, permitiendo relacionar las actividades y elementos

proyectados con las condiciones generales de los espacios publicos donde se prevé su instalacion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

[FOTO 1

DESCRIPCION: Separador avenida Tulio Bautista
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DESCRIPCION: Parque los Lanceros
FOTO 3
DESCRIPCION: Parque Victor Manuel Fernandez
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FOTO 4

DESCRIPCION: Parque de La Paz

Proyectd: Ing. Yigferson Daza

Protesional U sitano decretaria de Intraestructura.
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17/9/26, 11:12 Correo de GELC Colombia En Linea - Solicitud de autorizacion para intervencién temporal del espacio publico — Alumbrado navidefio ' Cl_

] L]
M G[ |‘ |a|[ secreinfraestructura secreinfraestructura <secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co>

Solicitud de autorizacién para intervencion temporal del espacio publico —

Alumbrado navideiio

1 mensaje

secreinfraestructura secreinfraestructura <secreinfraestructura@monterrey- 17 de septiembre de 2026 a las
casanare.gov.co> o i B
Para: Planeacion Monterrey <planeacion@monterrey-casanare.gov.co>

Cordial saludo,
Por medio del presente, remito para su conocimiento y tramite el oficio mediante el cual la Secretaria de Infraestructura

solicita la autorizacién para la intervencion temporal del espacio publico, requerida para la instalacién de estructuras y
elementos de alumbrado navidefio sobre el separador de la Avenida Tulio Bautista, en el municipio de Monterrey,

Casanare.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a la respuesta y/o requerimientos adicionales que se consideren
pertinentes.

Cordialmente,

"Un Futuro Mejor 2024 - 2027"

Arguitecto Juan Pablo Gargon Morales
Secretario de Despacho — Secretaria de Infraestrictura
Alealdia Monterrey Casanare

Carrera 6 N° 15 — 72 Barrio Centre Monterrey Casanare

Tel: 3114814950

secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co

http.//www.monterrey-casanare.gov.co
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: ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

Monterrey Casanare, septiembre 17 de 2026 TRD-160.98.28-0761

Senor:

Jorge Andres Montes Pulido

Jefe Oficina Asesora de Planeacion (OAP)
Alcaldia de Monterrey

Monterrey

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INTERVENCION
TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO - ALUMBRADO
NAVIDENO

Cordial saludo,

La Secretaria de Infraestructura Municipal, en el marco de la estructuracion del proceso contractual cuyo
objeto es “SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION PARA ESPACIO PUBLICO
CON DECORACION NAVIDENA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO
DE CASANARE?”, se permite solicitar a la Oficina Asesora de Planeacién la autorizaciéon para la
intervencion temporal del espacio publico requerido para la instalacion del alumbrado navideno.

La intervencién proyectada comprende la instalacion temporal de diferentes estructuras, figuras y
elementos decorativos de iluminacion navidena sobre el separador de la Avenida Tulio Bautista, de
acuerdo con la distribucién prevista para la ornamentacion de este sector durante la temporada navidenia.

Las actividades a desarrollar contemplan la ubicacion, instalacion, fijacion, conexion y puesta en
funcionamiento de las estructuras y elementos luminosos, asi como su posterior desmonte una vez
finalizada la temporada navidena. La intervencion tendra caracter estrictamente temporal y su ejecucion
deberi garantizar la proteccion y conservacion de las condiciones del espacio publico, zonas verdes y
demas elementos existentes en el area intervenida.

Para efectos de identificar las dreas donde se proyecta realizar la instalacién, se adjuntan esquemas
técnicos de ubicacién, en los cuales se representa graficamente la localizacion y distribucion aproximada
de las diferentes estructuras de alumbrado navidefo sobre el separador de la Avenida Tulio Bautista.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Oficina Asesora de Planeacion emitir la
autorizacion correspondiente para la intervencion temporal del espacio publico, con el fin de continuar
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con las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para la ejecucion del proyecto de alumbrado
navideno del municipio. j

Agradecemos la atencién prestada y quedamos atenfos a chalquier obsefyacion o l uerimiento adicional
que resulte necesario para la expedicion de la respéctia futorizacion. B

Cordialmente,

- - 7 \\‘__ -
io de Despacho
4 /
Secretaria de Infraestructura.

ersitario Secretaria de Infracstructura.

Proyecto: Yefcison Daza

Profesional Uni

T o~
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21/9/28, 9:42 Correo de GELC Colombia En Linea - RESPUESTA SOLICITUD PERMISO DE OCUPACION TEMPORAL DE ESPACIO PUBLICO et

e . 5
M‘ GI ' |a|i secreinfraestructura secreinfraestructura <secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co>

RESPUESTA SOLICITUD PERMISO DE OCUPACION TEMPORAL DE ESPACIO
PUBLICO

1 mensaje

Planeacion Monterrey <planeacion@monterrey-casanare.gov.co> 21 de septiembre de 2026 a las 9:39
Para: secreinfraestructura secreinfraestructura <secreinfraestructura@monterrey-casanare.gov.co>

Monterrey Casanare, 21 de septiembre de 2026

Senores

Secretaria de Infraestructura

Alcaldia Municipal

Asunto: Su solicitud de autorizacion para intervencion temporal de espacio publico - alumbrado navidefo

Cordial saludo:

De manera atenta enviamos nuevamente el permiso de ocupacion temporal del espacio publico solicitado con radicado
interno 2270, teniendo en cuenta que el dia viernes 18 de septiembre del presente afio, fue enviado via whatsapp por el
arquitecto Andres Montes al Arquitecto Juan Pablo Garzon.

anexamos un folio y agradecemos su amable atencion

Cordialmente,

Monterrey un ;Futuro Mejor!

Arg. Jorge Andrés Montes Pulido

Jefe de la Oficina Asesora de Planeaciin

Alealdia Monterrey Casanare

Carrera 6 N° 15 — 72 Barrio Centro Monterrey Casanare
Tel: +57 (1) 6249890 Ext. 1014
planeacion(@monterrey-casanare.gov.co
http://Awww.monlterrey-casanare.gov.co

Oficina Asesora de Planeaciin

ﬂ TRD.102.60.14-2351.pdf
— 303K

https:h'mail.googIe.corm‘ma'th'uIOI?ik=208488a475&view=pt&search=all&permlhid=thread-f:1876952?04594765592&simpl=msg-f:1876952704594765592 1
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TRD.102.60.14 - 2351

Arquitecto

JUAN PABLO GARZON MORALES R\-\12&6>
Secretario de Despacho — Secretaria de Infraestructura 2\ DAoL
secreinfracstructura(@monterrey-casanare. gov.co

Ref.: Respuesta al Radicado Interno 2270 del 17 de septienbre de 2026

Atendiendo su solicitud, me permito dar respuesta al oficio por el cual se solicita la siguiente informacion:

s LUGAR: SEPARADOR DE LA AV. TULIO BAUTISTA - CARRERA 11
ACTIVIDAD COMERCIAL: ILUMINACION NAVIDENA
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2027

El permiso otorgado, podri ser revocado unilateralmente y en cualquier momento por la oficina Asesora
de Planeacién, y en caso de verificarse un uso inadecnado del mismo o la utilizacién de dicho espacio para
el desarrollo de actividades no autorizadas, o por el incumplimiento e infracciones a las normas,
compromisos, horarios y espacios acordados, dari cancelacién inmediata del respectivo permiso.
Igualmente, el espacio piblico debera entregarse en iguales o mejores condiciones, después de su uso.

Este permiso de ocupacién transitoria otorgado por el espacio fisico y/o localizacién de la
actividad, est4 sujeto al permiso cedido por la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia
segun los requisitos seiialados en el decreto 045, del articulo sexto del 15 de abril de 2024.

Los horarios quedarin sujetos a lo dispuesto en el permiso otorgado por la Secretaria de Gobierno,
Seguridad y Convivencia, y se encuentran reglimentados en el decreto 019 del 14 de marzo de 2025,
modificado parcialmente por el decreto (082 del 02 de diciembre de 2025.

Se expide por solicitud del interesado, a los diecisiete (17) dias del mes de septiembre del 2026.

1
i

.
JORGE

Jefe Oficina As¢sora de Plancacién

Carrera 6 # 15-72 {
Cédigo Postal 855 010

Phx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co




SANCION i MONTERREY
DE ACUERDO EPOREARE

Codigo; E-GD-F-47 Vession: 01 NIT. 891857 824-3

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

HACE CONSTAR

Que el dia diez (10 de junio de dos mil veintséis (2026), se recibié procedente del Honorable Concejo Municipal,

>

GESTION

Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL

ALCALDE MUNICIPAL  DE

MONTERREY PARA  ASUMIR

COMPROMISOS

COMPROMETIENDO PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS” documento que consta de sicte
(07) folios ttiles v dos actas, la No. 011 del 02 de junio de 2026 que consta de trece {13) folios, la No. 074 del 07 de
junio de 2026 que consta de tres (03) folios y votacion al Proyecto de Acuerdo en un (1) folio.

El dia diez (10) de junio de dos mil veintiséis {2026}, pasa al despacho del sefior alcalde pama su respectiva sancién.

HUGO ALE
Alcalde Municipal

Proyecté: Milena Rodriguez Cardenas
Apoyo Gestion Directiva

RO BALLESTEROS RIVERA

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas en el literal A numeral 5° del articulo 91 de la Ley 136
de 1994, en concordancia con ¢l articulo 76 de la misma Ley v conforme al informe secretarial que antecede, procede
a SANCIONAR ¢l Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS” en ¢l municipio de Monterrey
Casanare, ¢l dia once (11) de junio de dos mil veindséis (2026), por encontrarse acorde a las normas constitucionales
y legales. Ein consecuencia, désele cumplimiento al articulo 81 de la Ley 136 de 1994,

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacha de la Alealdiz Municipal del municipio de Monterrey Casanare, hoy once (11} de junio de dos

mil veinuséis (2026).

HUGO ALEJANDRO BALLESTEROS RIVERA

Alcalde Municipal

Proyectd: Milena Rodrguez Cardenas
Apoyo Gestdn Directiva

Carrera 6 # 15-72
Cédigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
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OFICIO

Monterrey Casanare, 10 de junio de 2026

Oficio N° 144-2026

Doctor

HUGO ALEJANDRO BALLESTEROS RIVERA
Alcalde Municipal

Monterrey Casanarc

ESD

Ref. Radicacién - Acuerdo Municipal No.009 de 2026.

De acuerdo al asunto de la referencia, se adjunta los siguientes documentos para la respectiva sancion
del Acuerdo No.009 del afio 2026;

ACUERDO MUNICIPAL No.009 DEL 07 DE JUNIO DE 2026 “POR MEDIO DEL CUAL,
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR
COMPROMISOS COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS”

¢ Acta No. 011 del dia 02 de junio de 2026, de la Comision Segunda o de Asuntos Fiscales.
¢ Acta No. 074 del dia 07 de junio de 2026 de plenaria de la Corporacion.
¢ Votacion del proyecto de Acuerdo.

Sin otro particular,

ONIO JOSE GUERRERO GARCIA
Presidente — Concejo Municipal

C

j: Ley e Cuesta Gones, Despacho Alcaldfa
Seeretaria General onterrey
Cu
. Recibido: v
Hora—Jud 2 'T'

Carrera 9 No. 15-66 Centro, I'cléfono (098) 6249394 Montereey Casanare
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ACUERDO MUNICIPAL

ACUERDO No. 009
(07 de junio de 2026)

“POR MEDIO DEL CUAL, SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE
MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS COMPROMETIENDO
- PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS”.

El Honorable Conccjo Municipal de Montertey, Casanare, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los articulos 313 y 352 de la Constitucién
Politica, el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el

articulo 2.8.3.2.2 del Decreto 1068 de 2015, el articulo 23 del Decreto 111 de 1996, articulo 12 de la
Ley 819 de 2003, v el Acuerdo Municipal No 034 del 10 de diciembre 2001 y

CONSIDERANDO

Que, el articulo 352 de la Constitucién Politica de Colombia establece que, ademas de lo dispuesto en
esta Consutucmn la Ley orgdnica del presupuesto regulars la programacién, aprobacién, modificacién
¥ e;ecucmn de los presupuestos de la Nacién, las Entidades Territoriales y los entes descentralizados,
asi como su coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo la capacidad de los
organismos gstatales para contratar.

Que, el arnculo 313 de la Constitucién Politica de Colombia, en sus numerales 3 y 5, sefiala que es
responsabilidad de los Concejos autorizar al Alcalde para celebrar contratos, ejercer funciones
especificas que corresponden al Concejo, y dictar las normas organicas del presupuesto, asi como
expedir anualmente el presupuesto de ingresos y gastos.

Que, el articulo 23 del Decreto 111 de 1996 establece que la direccion gcnctal del presupuesto nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico podm autorizar la asuncién de obligaciones, que afecten
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en
curso y el objcto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

Que, el articulo 2.8.3.2.2 del Decreto 1068 de 2015 dispone que el Consc)o Supenor de Politica Fiscal
(CONFIS), o qmen este dcleguc, podri autorizar la asuncién de compromisos que afecten
presupuestosﬂ de vxgencxas futuras, su:mpu que su ejecucin se inicic con recursos de la vigencia en
curso y p:evxo concepto técnico-econdmico del ministerio correspondiente.

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web htep://www.conccjo-Monterrey-casanare.gov.co
}i-mail: concejof@montermey-casanarov.co
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ACUERDO MUNICIPAL

Que, la Ley 1551 de 2012, en su articulo 18, establece que, de acuerdo con el numeral 3 del ardeulo
313 de la Constitucién, el Concejo Municipal o Distrital debe decidir sobre la autorizacion al Alcalde
para contratar en casos especificos, incluyendo aquellos que comprometan vigencias futuras.

Que, la Ley 819 de 2003, en su articulo 12, menciona que las autorizaciones para comprometer
vigencias futuras en Entidades Territoriales deben ser otorgadas por la Asamblea o Concejo
correspondiente, a iniciativa del gobierno local y tras la aprobacién del COMFIS territorial o el
organismo que cumpla esa funcidn.

Que, la Administracién municipal de Monterrey, bajo el Plan de Desarrollo “UN FUTURO MEJOR
2024-2027”, busca ofrecer un servicio éptimo en procura de satisfacer necesidades bisicas, por lo que,
para asegurar su cumplimiento, se hace necesario adelantar la contratacién de bienes y servicios, lo que

implica asumir compromisos con recursos disponibles en Ia vigencia actual de 2026 y en la vigencia
fiscal futura de 2027.

Que, los proyectos focalizados para ser financiados con vigencias futuras se encuentran dentro del Plan
de Desarrollo Municipal “UN FUTURO MEJOR 2024-2027”, son considerados por el Consejo de
Gobierno, como estratégicos y de importancia para el Desarrollo del municipio de Monterrey y cada
uno fue debidamente justificado por cada una de las Dependencias cjecutoras.

Que, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion del municipio de Monterrey ha certificado que los
proyectos a financiar con las vigencias futuras ordinarias estin incluidos en el Plan de Desarrollo
Municipal “UN FUTURO MEJOR 2024-2027".

Que, mediante el acta No 005 del 27 de mayo de 2026, ¢} COMFIS municipal, en cjercicio de sus
funciones como Consejo Municipal de Politica Fiscal, aprobé las vigencias futuras ordinarias para el
periodo 2027 por un monto de QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
CON OCHO CENTAVOS M/CTE ($15.822.973.593,8).

Que, en virtud de lo anterior el Concejo del municipio de Monterrey,
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde de Monterrey para comprometer presupuesto de
vigencias futuras, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2027, hasta por la suma de, QUINCE
MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE
($15.822.973.593,8), con ¢l fin de financiar la ¢jecucion de los siguientes proyectos:

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Mgina web hup:/ /www.conccjo-Monterrey-casanace.gov.co

E-mail: concdo@monicorey-casanan. ov.co
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SECERTARIA GENERAL

ITEM

DESCRIPCION
? DEL
COMPROMISO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

%

VALOR
VIGENCIA
FUTURA

FUENTE

PRESTAR EL
SERVICIO DE
INTERNET A
TODO COSTO
PARA LAS
DEPENDENCIAS
DE LA ALCALDfA
DE MONTERREY
CASANARE.

$118.428.450

$47.371.380

40 %

$71.057.070

Impuesto de
transporte por
oleoductos y

gasoductos (T530)

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS

$ 71.057.070

i

SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ITEM

|

DESCRIPCION DEL
' COMPROMISO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

%

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

FUENTE

PRESTAR LOS SERVICIOS
DE| ATENCION Y
PROTECCION INTEGRAL
DE , HOGAR DE PASO,
MODALIDAD FAMILIA, A
LOS NNA VINCULADOS A
UN | PROCESO
ADMINISTRATIVO  DE
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS EN
APLICACION AL
ARTICULO 57 DE LA LEY
1098 DE 2006 Y/O QUE SE

$40.400.000

$16.000.000

39.6%

$ 24.400.000

Impuesto
de
transporte
por
oleoductos

uctos

ENCUENTREN
CONDICION
VULNERACION

EN
DE
o

(T530)

AMENAZA DE DERECHOS
EN [EL MUNICIPIO DE
MONTERREY.

T

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfeno 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web http:/ /wninv.conccjo-Monterrey-casanare.gov.co
K-mail: conccio@montCrrey-Casanarc,gov.co
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5 VALOR VALOR
DESCRIPCIONDEL | VALORDEL |VIGENCIA| ., | VIGENCIA
ITEM COMPROMISO CONTRATO | ACTUAL | 7 | rurura | FUENTE
2026 2027

ARRENDAMIENTO DE UN
INMUEBLE PARA EL Imouesto
FUNCIONAMIENTO DEL de"
CENTRO DE SERVICIOS rasDOrte
JUDICIALES PARA P

2 |ADOLESCENTES (CESPA)| $80300000 |§12045000 | 15% | 568255000 [P W
Y DEL CENTRO :
TRANSITORIO  (CETRA),  od
UBICADO EN  EL g“f;o“ms
MUNICIPIO DE (T530)
MONTERREY, CASANARE.
GARANTIZAR LA Inpuesto
OPERACION DEL dcp
CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION CCTV PARA transporte

3 |EL FORTALECIMIENTO| $630000000 | $94.500.000 | 15% |5535.500.000 P>
DE LA SEGURIDAD Y oleoductos
CONVIVENCIA EN EL Y od
MUNICIPIO DE g“s_30“°‘°s
MONTERREY, CASANARE. (1530)
TOMAR EN ARRIENDO P
UN PARQUEADERO PARA doh
LOS VEHICULOS S
INMOVILIZADOS EN po

4 | ACCIDENTE DE| §40000.000 | $8000000 | 20% |$32000.000 P>
TRANSITO  POR LA
INSPECCION DE Y od
CONVIVENCIA Y PAZ DE 3“5530;‘““
MONTERREY, CASANARE (T

Carrera 9 No. 15-66 Centro, T'eléfono 3202488683 Monterrey Casanare
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| o VALOR VALOR
' DESCRIPCION DEL VALOR DEL | VIGENCIA VIGENCIA
ITEM COMPROMISO CONTRATO | ACTUAL | 7 | rutura | FUENTIE
2026 2027
SUMINISTRO DE
RACIONES
ALIMENTARIAS CON
DESTINO A
INTEGRANTES DE LA .
FUERZA PUBLICA, Contribucié
MIGRACION COLOMBIA n de obma
QUE BRINDEN APOYO A $ 8.000.000 16% $ 31.000.000 pﬁblica
LOS PROGRAMAS DE (FOSE)
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA, PERSONAS
5 |INDICIADAS Y/O
SINDICADAS CON
MEDIDA DE DETENCION | ¥ 49000.000
PREVENTIVA Y MENORES
PRESUNTAMENTE Impuesto
INFRACTORES DE LA LEY de
PENAL UBICADOS EN EL transporte
CETRA O TRASLADADOS por
AL: CEN'FRO DE 32.000000 49/0 38.000.000 olc oduct oS
ATENCION y
ESPECIALIZADA  PARA gasoductos
ADDLESCENTES (CESPA) (T530)
EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY CASANARE.
sm{vncxo DE HOSPEDAJE
PARA EL PERSONAL DE
FUERZA  PUBLICA Y
MIGRACION COLOMBIA o,
QUE BRINDEN APOYO A Contribusid
6 |LOS PROGRAMAS DE| $49.000.000 | $10.000.000 | 20,41% | $39.000.000 [ . W
SEGURIDAD Y 'I()FOSE)
CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERREY, CASANARE.
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2027 $ 738.155.000

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Montcrrey Casanare
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ITEM

DESCRIPCION DEL
COMPROMISO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

Y%

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

FUENTE

GARANTIZAR LA
ATENCION INTEGRAL A
LOS ADULTOS MAYORES
DEL  MUNICIPIO DE
MONTERREY
CLASIFICADOS DESDE EL
GRUPO SISBEN A1 HASTA
EL C18 Y ASEGURAR LA
OPERATIVIDAD DEL
CENTRO DE PROMOCION
Y PROTECCION SOCIAL
“SAN JOSE” MEDIANTE
LA  PRESTACION DE
SERVICIOS DIRIGIDOS A
MEJORAR SU CALIDAD
DE VIDA, DURANTE LA
VIGENCIA 2026 Y
VIGENCIA FUTURA 2027

$ 3.131.000.000

$720.130.000

23%

$
2.410.870.000

EPAN
ITH

GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES,
USUARIOS, PERSONAL,
ELEMENTOS E
INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE PROMOCION
Y PROTECCION SOCIAL
SAN JOSE Y DE LA
UNIDAD DE ATENCION
INTEGRAL (UAD) DEL
MUNICIPIO DE
MONTERREY, MEDIANTE
LA  PRESTACION DEL
SERVICIO DE
VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA.

$ 270.000.000

$62.100.000

23%

$ 207.900.000

ITH

Carrera 9 No. 15-66 Centro, T'eléfono 3202488683 Monterrey Casanase
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ITEM

DESCRIPCION DEL
~ COMPROMISO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

%

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

FUENTE

EJECUTAR EL PLAN DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERREY (PIC),
ARTICULANDO
ACCIONES DE  SALUD
PUBLICA COMO
INFORMACION,
EDUCACION,
COMUNICACION,
MOVILIZACION SOCIAL 'Y
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
COMUNITARIAS, EN EL
MARCO DE LA ATENCION
PRIMARIA EN SALUD Y
DE LOS LINEAMIENTOS
TECNICOS  DEFINIDOS
POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCION
SOCIAL, DURANTE LA
VIGENCIA 2026 Y
VIGENCIA FUTURA 2027

$ 400.999.000

$ 280.999.000

70,07%

ITH
SGP

$ 120.000.000 ETES

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS

$ 2.738.770.000

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web htp://www.conccjo-Monterrey-casanare.gov.co
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CODIGO: R-GD-02
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

FECHA : 22/12/2023

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

ACUERDO MUNICIPAL

VERSION: 2

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ITEM

DESCRIPCION DEL
COMPROMISO

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

%

VALOR
VIGENCIA
FUTURA

FUENTE

PRESTA EL SERVICIO DE
RECOLECCION,
TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE
LOS RESIDUOS SOLIDOS
GENERADOS EN LOS
CENTROS POBLADOS DE
PORVENIR, LA HORQUETA,
VILLACAROLA, BRISAS DEL
LLANO Y PALO NEGRO
DEL MUNICIPIO DEL
MONTERREY, CASANARE

$ 373.312.366

$ 55.996.854,9

15%

$317.315.511,1

CONTRATAR LA
PRESTACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO,
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS  ORGANICOS
GENERADOR POR LA
ACTIVIDAD DE CORTE DE
CESPED EN LOS ESPACIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO
DE | MONTERREY
CASANARE.

$ 506.677.662

$76.001.649,3

15%

$430.676.012,7

REALIZAR CINCUENTA (50)
MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA

CORRESPONDIENTES A
LOS SUBSIDIOS
ASIGNADOS A NUCLEOS
FAMILIARES CON
MIEMBROS ADULTO
MAYOR EN
CONDICION MEDICA
ESPECIAL PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN EL
AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE
MONTERREY, CASANARE.

Y/O

$1.332.000.000

$ 200.000.000

15%

$ 1.132.000.000

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare

Pigina web hep:/ /-
15-mail:

'www.concejo-Monterrey-casanare.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

CODIGO: R-GD-02

FECHA : 22/12/2023

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

ACUERDO MUNICIPAL

VERSION: 2

ITEM

DESCRIPCION DEL
COMPROMISO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

%

FUENTE

REALIZAR
CONSTRUCCION DE
DIECINUEVE (19)
VIVIENDAS ASIGNADAS A
NUCLEOS FAMILIARES
CON MIEMBROS ADULTO
MAYOR Y/O EN
CONDICION MEDICA
ESPECIAL PARA MEJORAR
I.AS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD EN EL
AREA URBANA  DEL
MUNICIPIO DE

MONTERREY, CASANARE.

$2.700.000.600 | $405.000.000

15% | $ 2.295.000.000 I'TH

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS

$4.174.991.523,8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM

DESCRIPCION

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR
VIGENCIA
ACTUAL
2026

Yo

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

FUENTE

REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS TERCIARIAS
DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY,

DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

$500.000.000

$ 75.000.000 | 1505

$ 425.000.000

REALIZAR LA
INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE
LA SENALIZACION
VIAL EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERREY,
CASANARE.

$490.000.000

$ 73.500.000 | 15%

$ 416.500.000 ITH

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web htp:/ /www.concejo-Monterrey-casanare.gov.co

E-mail: conecjofmonterrey-casanarc.gov.co
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CODIGO: R-GD-02
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

FECHA : 22/12/2023

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

VERSION: 2
ACUERDO MUNICIPAL
VALOR VALOR
; VALOR DEL|VIGENCIA| ,, | VIGENCIA | .
ITEM 'DESCRIPCION conTRATO| AcTuaL | ¥ | FUTURA FUENTE
i 2026 2027

MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE

ALGANTARILLADO

SANITARIO EN LOS

SECTORES EL
3 |PORVENIR Y BRISAS| $149.500.000 $ 22.500.000 | 15% | $127.000.000 |SGP1/TSEL/ITH2

DEL TUA DEL

MUNICIPIO DE

MONTERREY,

DEPARTAMENTO DE

CASANARE.

MEJORAMIENTO DE

LA | MALLA  VIAL

TERCIARIA MEDIANTE

LA CONSTRUCCION DE s
4 [PLACAHUELLASENEL| | 0o o0 |$167.960.352| 15% | §951.775.328 T530

AREA RURAL DEL| & 777

MUNICIPIO DE

MONTERREY

CASANARE.

CONSTRUCCION DE

p;éia HUELLA EN EL

A RURAL DEL ‘ .
5 MUNICIPIO DE | 51:239-264.320 | $185.889.648 |, ., $1.053.374.672 1530

MONTERREY,

CASANARE

CONSTRUCCION DEL

SISTEMA DE

ILUMINACION

PUBLICA

0,

6 Iég-{fg,OLT?;CA B’;’)Iéi $550.000.000 | §82.500.000 | 1>%| $467.500.000 T530

MUNICIPIO DE

MONTERREY,

DEPARTAMENTO DE

CASANARE.

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web htp:/ /www.concejo-Monterrey- casanare.gov.co

E-mail: conccio@mantericy-Cusanar, gov.co



CODIGO: R-GD-02
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

FECHA :22/12/2023

PROCESO GESTION DOCUMENTAL

VERSION: 2
ACUERDO MUNICIPAL
VALOR VALOR
VALOR DEL | VIGENCIA VIGENCIA
ITEM DESCRIPCION CONTRATO| ACTUAL | % FUTURA FUENTE
2026 2027

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO RIGIDO

EN EL BARRIO 15 DE

SEPTIEMBRE DEL

7 | MUNICIPIO DE | §1-391.000.000 | $208.650.000 | 15% | $1.182.350.000 T530

MONTERREY,

DEPARTAMENTO DE

CASANARE

SUMINISTRO E

INSTALACION DE

ILUMINACION  PARA

ESPACIO punugo

CON  DECORACION

8 |IN AVIDENA DEL| $600.000.000 | $90.000.000 | 150, | $510.000.000 T530

MUNICIPIO DE

MONTERREY

DEPARTAMENTO DE

CASANARE

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $ 5.133.500.000

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento del presente acuerdo el Alcalde realizari los ajustes
presupuestales pertinentes en los diez primeros dias del mes de enero del 2027, hasta por el monto
autorizado en el articulo primero del presente acuerdo. '

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sancién y publicacién.

SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Monterrey, a los siete (07) dias del mes de

junio de 2026.
%%’ONIO JOSE GUERRERO GARCIA LEYDY STA GOMEZ
Presidente Concejo Municipal Secretatia General Concejo Municipal

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrey Casanare
Pigina web hrep://wwnw.concejo-Monterrey-casamare.gov.co
E-mail: conceie@monteorey-casanare.govico
12



CODIGO: R-GD-02
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

FECHA : 22/12/2023

PROCESO GESTION DOCUMENTAL
VERSION: 2

ACUERDO MUNICIPAL

. LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE
: CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE

| HACE CONSTAR:

\
Que, el Acuerdo No.009 del 07 de junio de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL, SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS”, Surtié sus dos (2)
debates reglamentarios dando cumplimiento al articulo 73 de la ley 136 de 1994, su aprobacién en
primer debate fue el dia dos (02) de junio de 2026 segiin acta No. 011 de la Comisién Segunda o de
Asuntos Fkédes y su aprobacién en el segundo debate fue el dia siete (07) de junio de 2026, segin acta
No.074 de plenaria.

|

En la fecha Lpasa al sefior Alcalde para su correspondiente sancién y publicacion.
!

LEYDY RA GOMEZ
ecretaria Géneral

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono 3202488683 Monterrcy Casanare
Pigina web hitp:/ /www.conecjo-Monterrey-casamare.gov.co
E-mail: conceio@montemcy-casana.guv.co
13



CONCEJO MUNICIPAL MONTERREY CASANARE

VOTACION NOMINAL
FECHA 0t de lunto de 2026
SESION PLENARIA No. 03y -A026
VOTACION PROYECTO DE ACUERDO No.011-2026 "POR MEDIO DEL CUAL, SE
ASUNTO AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS
VOTO
HONORABLES CONCEJALES —_—
i AFIRMATIVO NEGATIVO

AMEZQUITA ROA MAURICIO ANTONIO v
BARRETO UMANA JOSE ROBINSON —
BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO [
|CALDERON VARGAS WILMER JOVANNY —— "
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL v
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL v
GUERRERO GARCIA ANTONIO JOSE v
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA —
PINEROS MORA YEISON LEONARDO v
ROMERO FERNANDEZ CARLOS ALEXIS v
VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES -

POSITIVOS 1 Q

RESULTADO DE VOTACION NEGATIVGE Or
~ CONSTANCIAS
.... B o oo ot oiiimonissmesssomossscsss s cme os s e s s o e das cmn e e e C S S e e
Aprobeda X Negads____con 10 _voros.
T
LEYDY 'A GOMEZ

ecretara General



CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE CODIGO: R-GD-009

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA : 02/07/2024
ACTAS VERSION: 03
ACTA No. 011
2026
COMISION SEGUNDA

En Monterrey Casanare, siendo las 04:12 PM del dia martes (02) de junio del 2026, ea el Recinto
del Honorable Concejo Municipal, en sesién de comisién segunda, se reunieron para desarrollar
el sngmenne orden del dia.

Orden dcl dia:

Accxon de gracias.

Llamado a lista y verificacién del Quérum.

Aprobacién del orden del dia.

Primer debate y votacién Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 “Por medio del cual, se
autonza al alcalde mumapal de Monterrey para asumir compromisos comprometiendo
presupuesto de vigencias futuras”

W

|

Primer p@m: Accién de gracias, dirigida por el Lic. Néstor Bulla.

bl o

Segundo i:unm: Llamado a lista y vesificacién de Quérum, contestando cinco (5) concejales. Es
verificado/el Quérum.

Concejales:

BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO PRESENTE
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL PRESENTE
DIAZJULA PEDRO MIGUEL PRESENTE
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA PRESENTE

VEGA HIJERTAS YILMAR ANDRES PRESENTE
Tercer punto: Aprobacién del orden del dia.

El presidente de comisién segunda coloca en consideracion el orden del dia, con cinco (5) votos
positivos se aprueba el orden del dia.

Cuarto punto: Primer debate y votacién Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 “Por medio del
cual, se autoriza al alcalde municipal de Montetrey para asumir compromisos comprometiendo
presupuesto de vigencias futuras”

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono (098) 6249394 Monterrey Casanare
Pigina web hutp:/ /www.concejo-Monterrey-casanare.gov.co



CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE CODIGO: R-GD-009

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA : 02/07/2024

ACTAS VERSION: 03

El presidente de la comisién segunda Andrés Vega toma el uso de la palabra para rendir su informe
de ponencia.

El concejal Andrés Vega da lectura al informe de ponencia para primer debate del Proyecto de
Acuerdo No. 011 del 2026; por lo antedor y teniendo en cuenta que el proyecto es
Constitucional, Legal y conveniente respecto 2 las consideraciones mencionadas rinde ponencia
positiva para primer debate ea comisién dentro del término establecido en el reglamento intemo
de la Corporacién y propone dar primer debate teniendo en cuenta las propuesta de ajuste del
Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 “Por medio del cual, se autoriza al alcalde municipal de
Monterrey para asumir compromisos comprometiendo presupuesto de vigencias futuras”

El concejal Andrés Vega manifest6 a los honorables concejales que la ponencia también habia
sido enviada a sus correos electrénicos. Informé que la Secretaria de Hacienda, por intermedio
de la doctora Lidiz Jaime, habia remitido una certificacién en la cual se garantiza la disponibilidad
de los recursos, y procedié a darle lectura antes de someter el proyecto a votacién. Indicé que la
certificacién sefiala que los recursos aprobados por el honorable Concejo Municipal mediante el
Acuerdo No. 004 del 27 de mayo de 2026, destinados a respaldar la financiacién correspondiente
al 15 % de la vigencia futura requerida para el desarrollo del proyecto de inversién relacionado
con la construccién del macroacueducto del municipio de Monterrey, se encuentran en proceso
de incorporacién dentro del presupuesto municipal y no han sido objeto de compromiso,
reduccién, traslado, afectacién presupuestal ni de destinacién diferente a aquella para la cual
fueron autorizados. Finalmente, sefialé que con dicho documento se certifica que los recursos
provenientes del superivit, correspondientes a cuatrocientos cincuenta millones de pesos
($450.000.000), se encuentran disponibles y no han sido utilizados por la administracién
municipal.

El presidente de la Comisién Segunda Andrés Vega solicita a los concejales quienes estén de
acuerdo en que se abra el primer debate al Proyecto de Acuerdo No. 011 del 2026; del 2026; por
favor votar, obteniendo cinco (5) votos positivos se abre el primer debate.

Concejales:

BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO POSITIVO
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL POSITIVO
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL POSITIVO
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA POSITIVO
VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES POSITIVO

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono (098) 6249394 Moatecrey Casanare
Pigina web hep:/ /www.coneejo-Monterrey-casanace gov.co
E-mail: conccio! - oy
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PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA : 02/07/2024

ACTAS VERSION: 03

El presidente de comisién segunda manifestd que se daba inicio al primer debate del Proyecto
de Acuerdo No. 011 de 2026, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Monterrey
para asumir compro:msos que comprometen presupuesto de vigencias futuras. Indicé que,
dentro de la ponencia, habia realizado una solicitad a la doctora Lidiz Jaime, la cual consideraba
importante aclatar para que los concejales conocieran el origen de los quinientos mil pesos
(8500.000) incluidos en el proyecto. Sefialé que era importante que la administracién municipal
brindara la claridad correspondiente y que, una vez se realizara dicha exphcacmn, se efectuaria la
respecnva modificacidn al proyecto. Pregunté a los honorables concejales si alguno tenia alguna
observacién o intervencién para realizar. Acto seguido, concedié el uso de la palabra al concejal
Ariel Be]a:ano

El conceja.l Ariel Be)atano saludé a todos los presentes. Manifesté que, durante la mafiana, se
habia- :eahzado una reunién en la administracién municipal en la que se aclararon algunos temas
por parte del equipo de la administracién denominado “Un Futuro Mejor”. En ese sentido,
solicitd al pres1dentc que se invitara a los funcionarios de la administracion municipal para que
también egpusieran lo tratado en dicha reunién, con el propésito de brindar clatidad 2 la
comunidad y resolver las diferentes inquietudes que se han venido presentando entre los
habitantes lde.l municipio.

El concejdl Daniel Cubillos agradecié al presidente por el uso de la palabra y saludé a la
administracién municipal presente, a la doctora Liz de la Oficina Asesora Juridica y a la doctora
Lidiz de la Secretaria de Hacienda. Manifestd que realizaria su intervencion respecto al Proyecto
de AcuerdB No. 011, mediante el cual se pretendia aprobar unos recursos a través de la ﬁgum
de vxgencms futuras. Sefialé que no era un secreto que habia sido uno de los concejales que mis
observaciones y opiniones habia realizado frente a este proyecto, por lo que considerd
importante precisar las razones de sus apreciaciones. Indicé que una de sus primeras
observaciones estaba relacionada con los proyectos presentados por la Oficina Asesora de
Planeacion Muﬁicipa], especificamente los proyectos nimeros uno y dos, correspondientes a
recursos para vigencias futuras destinados a la recoleccién, transporte y disposicion final de
residuos- de los ceatros poblados asi como a la recoleccion y transporte de residuos en las areas
y espacios publicos del municipio de Monterrey. Expres6 que esas mismas observaciones ya las
habia formulado durante el trimite del proyecto de superavit, pues mantenia dudas respecto al
alcance legal para continuar celebrando convenios interadministrativos, teniendo en cuenta que
la Ley 142 regulaba esa materia mediante un esquema tarifario. Recordd que, en aquella
oportunidad, la ‘administracién municipal le hizo llegar un concepto técnico emitido por la
Oficina Asesora Juridica y algunos soportes; sin embargo, sefialé que ain no se habia remitido
la mformacxon solicitada durante el estudio del superivit. Precisé que traia nuevamente el tema
del superawt porque alli se habia dejado el 15 % para dichos proyectos, pero no se habia
analizado el estudio tarifario solicitado, situacién que quedd consignada en actas. Afiadié que

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono (098) 6249394 Monterrey Casanare
Pigina web hetp://www.concejo-Monterrey-casanare.gov.co
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durante la socializacidn volvié a solicitar copia del estudio tarifario a la Oficina Asesora de
Planeacién, con el fin de aclarar unas inquietudes que no habian sido resueltas, y dejé constancia
de que hasta la fecha dicho estudio no habia sido enviado a la corporacién. Seiialé que ello le
generaba dudas frente a algunos items que, segin ese estudio, debian estarse ejecutando o
cobrando, reiterando que no se oponia a que se apoyara a la empresa de servicios publicos, sino
que buscaba que las actuaciones estuvieran ajustadas a la normatividad. En cuanto a los
proyectos preseatados por la Secretaria de Infraestructura, indicé que sus observaciones estaban
relacionadas con el macroacueducto. Explicé que en el Proyecto de Acuerdo No. 009, radicado
en plenara el 28 de mayo, se incluia una adicién de tres mil millones de pesos para la
optimizacién del macroacueducto, mientras que en el Proyecto de Acuerdo No. 011 esa
inversién habfa sido retirada y reemplazada por otros proyectos igualmente importantes.
Manifestd que esa situacién habia sido motivo de preocupacién, no porque desconfiara del
alcalde, sino porque durante los debates del superivit y otros proyectos se habfan presentado
cambios que, a su juicio, parecian responder 4 modificaciones de crterio sin una argumentacién
técnica suficiente. Recordé que durante la socializacién escuchd las explicaciones de la
administracién municipal respecto a las razones por las cuales se retir la inversién de los tres
mil millones de pesos. No obstante, afirmé que, aunque prests atencién a esas explicaciones,
continué teniendo vacios e incertidumbres, pues la administracién sustentaba su decisién en que
la consultoria corespondiente aiin se encontraba en proceso de liquidacién y constituia el
soporte técnico para destinar esos recursos. Indicé que, aunque estaba de acuerdo con la
necesidad de contar con estudios técnicos, consideraba pertinente analizar si era indispensable
esperar la terminacién de la consultoria para invertir recursos en un sistema de acueducto que
actualmente se encontraba en operacién y bajo responsabilidad de la administracién municipal.
En ese sentido, cit6 un concepto emitido por la misma Oficina Juridica sobre otro servicio
publico, en el cual se hacia referencia al articulo 5 de la Ley 142 de 1994, que establece que
corresponde a los municipios asegurar la prestacién eficiente de los servicios publicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica y telefonia piblica basica, ya sea
mediante empresas de servicios publicos o ditectamente por la administracién municipal
Expreso que, desde su punto de vista, existia fundamento para invertir recursos en un acueducto
que actualmente se encontraba en funcionamiento y bajo la responsabilidad del municipio. Sin
embargo, sefial6é que apoyd la realizacién de la consultoria porque era importante contax con
estudios detallados que permitieran establecer las inversiones necesadas. Informé que las
inquietudes frente al macroacueducto también eran compartidas por la comunidad, razén por la
cual se habia realizado una reunién con usuarios de Buenavista y Bellavista, a la que asistié en
calidad de presidente de la Junta de Accién Comunal de la vereda. Sefialé que en ese encuentro
la administracién fue clara al indicar que no podia apropiar los recursos mientras la consultoria
10 estuviera terminada. Manifesté que tanto para la comunidad como para él era proritario y
urgente encontrar una solucién a corto plazo, razén por la cual habia planteado la necesidad de
buscar mecanismos que permitieran agilizar el proceso. Recordé que la consultoria debia haber
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finalizado el 14 de febrero y que, al 2 de junio, 2in no habia sido liquidada, situacién que
considerd preocupante, debido a que los contratos de obra y consultoria podian prolongarse
durante lar.gos perodos. Expreso que no queria que ese fuera el caso de una consultoria que
habia costado cerca de mil quinientos millones de pesos y cuya demora estaba afectando a mis
de mil vmendas rurales y a més de cuatro mil personas. Sefialé que la reunion sostenida en la
mafiana habia sido muy positiva, pues evidenciaba que la comunidad continuaba firme y
mantenia Ja esperanza de encontrar una solucién definitiva. Agradeci6é 2 la administracion
municipal ipor haber dedicado cerca de tres horas para atender ese encuentro. Indicé que se
retiraba tranquilo, porque segmna ejetciendo presion para que la inversion en el macroacueducto
pudiera materializarse lo més pronto posible. Asi mismo, expresé que las palabras del alcalde
encargado; de la doctora Lidiz y la llamada realizada por el alcalde municipal brindaban
tranquilidad 2 la comunidad y a los concejales presentes, ya que existia la posibilidad de que la
consultoria quedara culminada en menos de treinta dias y que posteriormente fueran convocados
nuevamente 2 sesiones extraordinarias para tramitar un nuevo proyecto de vigencias futuras
destinado al macroacueducto. ManifestS que la comunidad se retiré con tranquilidad y reiterd
que segumn confiando en que esta administracion fuera la que finalmente lograra solucionar la
principal necesidad del municipio, relacionada con el agua potable para la zona rural. Expresé
que esperaba que se comprendieran sus preocupaciones e incertidumbres, pues consideraba que
también era su derecho manifestarlas y hacer todo lo posible para contribuir a agilizar una
solucién. Senalo que la reunién de la mafiana habia sido posmva ¥ que confiaban en las palabras
del almldeJ Indicé que habian escuchado al consultor, quien informé que ya habia entrégado
todas las correcciones requeridas, por lo que esperaban que estas fueran aprobadas por la
interventoria y que en menos de un mes pudieran ser convocados nuevamente a sesiones
exttaordmams para aprobar los recursos del macroacueducto. Afiadi6 que seria muy triste para
Montetrey, para la corporacion y para la administracién municipal que las cosas no se
desmollamn de esa manera. Finalmente, formul6 una observacién adicional respecto al proyecto
nimero ocho de la Secretaria de Infraestructura, correspondiente a una inversién de seiscientos
millones de pesos para el suministro e instalacién de iluminacién y decoracién navidefia del
municipio. Manifests que, al igual que otros concejales, consideraba importante que esos
recursos generaran un impacto positivo en el'alumbrado piblico. Sedalé que, tras visitar otros
municipios,;habia comprobado que era posible realizar decoraciones llamativas sin necesidad de
contar con mayores recutsos. Expresé que no era necesario dispersar pequefias cantidades de
luces en distintos sectores, sino concentrar los esfuerzos en espacios que realmente motivaran a
las personas a detenerse y tomarse una fotografia. Afiadié que Monterrey contaba con
instituciones como el colegio técnico y la Normal, que poseian taleato y creatividad suficientes
para paxtlcxpar en la elaboracién de figuras y elementos decorativos, lo que permititia optimizar
los recursos y generar un mayor impacto. Para concluir, expresé 2 la comunidad que él y sus
companems seguirian en la lucha, pues consideraba que no se trataba de una causa personal,
sino de una tm:& de los once concejales, de la administracién municipal y de muchos lideres que,
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aunque cansados, mantenian viva la esperanza. Finalmente, solicité a la doctora Lidiz y a los
asesores juridicos, supervisores de la Secretaria de Infraestructura y demds funcionarios
competentes, que ayudaran a agilizar los procesos necesarios para culminar la consultoria y
avanzar en la creacién o definicién del operador que prestaria los servicios publicos en el sector
rural.

El presidente de la comisién segunda agradeci6 al concejal Daniel Cubillos por su intervencién
y manifesté que, en primer lugar, daba gracias a Dios por permitires estar presentes en la sesi6n.
Seiialé 2 la comunidad del macroacueducto que se trata de una obra importantisima que todos
han venido solicitando y que, por esa razén, dentro de su ponencia hizo la solicitud para que se
enviara la certificacién mediante la cual se garantizan los recursos por valor de cuatrocientos
cincueata millones de pesos. Indicé que, como queds establecido en Ja reunion adelantada por
la doctora Liz Noa, en cabeza del alcalde encargado, licenciado Néstor Bulla, y con la
participacién del alcalde mediante llamada telefénica, se asumi6 un compromiso. Manifesté a los
compatieros concejales y a la comunidad que el alcalde ya habia demostrado la voluntad. Expres6
que también se podrian organizar para acudir a la Gobernacién con una consultoria y solicitar
los recursos necesarios. Sedialé que estaba seguro de que el gobemador, al ver una consultoria y
observar que hay alrededor de tres mil millones de pesos por parte del municipio, ayudaria con
la otra parte. Manifestd su deseo de que Dios permita completar este proyecto y que las proximas
administraciones no continien con la misma situacién de no contar con una solucién definitiva.
Sedial6 que todos se pondtin la camiseta para sacar adelante esta iniciativa, Finalmente, informé
que existia una solicitud para conceder el uso de la palabra al arquitecto Andrés Montes,
presentada por el honorable concejal Daniel Cubillos. Pregunt6 a los concejales si alguno tenia
algo que decir, posteriormente indicé que tenia el uso de la palabra el concejal Pedro Diaz.

El concejal Pedro Diaz agradedié al presidente y saludé a los colegas concejales, a la doctora, al
secretario y al alcalde encargado, agradeciéndoles por estar presentes. Manifesté que queria
felicitar piiblicamente al concejal Daniel Cubillos por su intervencién y sefialé que, de haberse
realizado de esa manera el dia anterior, no se hab. llegado al choque ni a los téminos a los que
se llegd. Solicité al presidente de la comisién que la certificacién comespondiente a los
cuatrocieatos cincuenta millones de pesos aprobados mediante el superivit fuera publicada en
la pdgina del Concejo, para que existiera una constancia de que esos recursos estin disponibles
Y que no se trata de algo falso. Indicé que inicialmente se consult a los abogados y estos
sefialaron que no se podian adicionar esos recursos, porque podtan generarse problemas
juridicos para los concejales, debido a que a\in no se conocia el costo definitivo del contrato del
macroacueducto. Record6 que habia presentado una proposicién anteriormente y que la habia
reiterado la noche anterior, en el sentddo de dialogar con el ingeniero Julio Cuevas y con el
gobemador. Sefialé que, como lo habia manifestado el concejal Daniel Cubillos, existia la
posibilidad de que colaboraran con los recursos faltantes y asi se pudiera finalizar definitivamente
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la obra. I?dicé que con ello ganarian el alcalde, los concejales, los secretarios y, especialmente,
mis de cuatro mil personas que estin esperando el servicio de agua. Expreso su agradecimiento
al concejal Daniel Cubillos y manifestd que antes de poner el nombre de una persona en un
juicio, como habia sucedido con ellos al ser sefialados como quienes estaban trabajando con el
gobierno, lera necesario actuar con prudencia. Reiteré que, si se llegara a presentar nuevamente
un endeudamiento, seria el primero en rechazarlo, pero sostuvo que no se puede rechazar la
ejecucién 'de obras que la comunidad ha esperado durante mucho tiempo. Recordd que el
consultor estuvo preseate la semana anterior y manifestd que en un plazo aproximado de veinte
dias a un mes estaria entregando el producto Indicé que, una vez cumplido ese plazo, el sedior
alcalde volverd a comvocar a sesiones extraordinarias para adicionar los recursos dnica y
exclusivamente con ese propésito. Finalmente, manifest que ninguno de los once concejales se
opone al macroacueducto y afirmé que todos conocen las necesidades de la comunidad, donde
hay adultos mayores, nifios y personas con discapacidad. Sefial que setia no tener criterio ir en
contra de é]go que esa comunidad ha esperado durante muchos aios.

El concc)al Ariel Bejarano manifest6 que los compaiieros ya habian expresado lo que él queria
que f\wadxcho por parte de la administracién, pues ese era el logro que se pudo alcanzar en la
mesa demaba)o realizada en la mafiana. Sefialé que la comunidad se ﬁxeu:anqudayentendtoque
existia un nesgo juridico en aprobar esos recursos mediante un proyecto de vigencias futuras, ya
que dependian de los resultados de la consultoria. Indicé que, en llamada telefénica, el alcalde
Alejandro Ballestetos se comprometié y manifestd que, tan pronto la interventoria revisara los
resultados de la consultoria, se procedena a convocar puevamente a sesiones extraordinarias para
presentar un nuevo proyecto de vigencias futuras. Asi mismo, manifest6 que el alcalde expres6
la posibihdad de tocar las puertas en Acuatodos y que ojald los concejales pudxmn llevar al
menos un borrador de este proyecto. Indicé que seria importante acudir ante el ingeniero Julio
Cuevas y mosn:aﬂe que la administraci6n tiene la voluntad, la cual se ha demostrado desde que
se dejaron los recursos para realizar las consultorias y que hoy existe un material que permite
evidenciar cémo se pueden buscar los recursos para materializar la solucién del macroacueducto
v lograr que las personas que viven en el campo tenganunme]orserncxodeagua,queesun
liquido vml para la vida. Finalmente, manifesté que queria enviar un mensaje de tranquilidad a
la comumdad, sefialando que los once concejales estin muy atentos al proyecto del
macroacueducto y que, asi como en el mes de abril presentd una ponencia negativa, ya que la
admmttaclon no daba luz verde al menos para el macroacueducto, hoy se evidencia que las
cosas han vemdo cambiando y que existe voluntad tanto por parte de la administracién como
del equipo ¢ de trabajo del alcalde.

El p:emden,te de la comisién segunda agradecié al honorable concejal Ariel Bejarano por su
intervencién. Seguidamente, se dirigié a los concejales e indicé que se procededa a realizar la
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proposicién correspondieate a la modificacién eaviada por la administracién municipal
Finalmeate, solicitd a la secretaria Lady su colaboracién con la lectura de dicha modificacién.

La secretaria del concejo dio lectura al oficio de aclaracién sobre un error aritmético relacionado
con el valor total de la solicitud de vigencia futura cuyo objeto es el mantenimiento del sistema
de alcantarillado sanitario en los sectores El Porvenir y Bosas del Tda del municipio de
Monterrey, departamento de Casanare. La secretaria informé que, una vez revisada la
informacién contenida en el Proyecto de Acuerdo No. 010 del 29 de mayo de 2026, mediante el
cual se solicitaba una vigencia futura pama dicho proyecto, se identificé un error de caricter
aritmético en la sumatoria de los valores que conformaban el valor total. Precisé que el error
correspondia exclusivamente a una inconsistencia en la operacién matemitica realizada pama
determinar el valor total, sin modificar los valores parciales, las fuentes de financiacién, las
vigencias comprometidas, el objeto del proyecto ni las condiciones técnicas y fnancieras
inicialmente presentadas. Indicé que el valor inicialmente registrado para la suma total fue de
ciento cincuenta millones de pesos (§150.000.000), cuando el valor correcto, una vez verificada
la operacién aritmética, correspondia a cieato cuareata y nueve millones quinientos mil pesos
($149.500.000), presentindose una diferencia de quinientos mil pesos ($500.000). Por tal motivo,
solicité tener en cuenta la aclaracién y efectuar los ajustes administrativos, presupuestales o
documentales que resultaran procedentes, dejando constancia de que la correccién obedecfa
tnjcamente 2 la subsanacién de un error aritmético involuntario ¥ que no implicaba una
modificacién sustancial del proyecto de acuerdo ni de los compromisos presupuestales
previamente definidos. Finalmente, informé que se anezaba un cuadro comparativo con los
valores inicialmente registrados y los valores corregidos para los fines pertinentes. En
consecueacia, el proyecto denominado “Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario
en los sectores El Porvenir y Brisas del Tda del municipio de Montetrey, departamento de
Casanare”, que inicialmente aparecia con un valor total de ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.000), quedaba corregido por un valor de ciento cuarenta y nueve millones quinieatos
mil pesos ($149.500.000).

El presideate de la comisién segunda agradecié a la secretaria Lady por dar lectura a la solicitad
presentada por la administracién municipal. Seguidamente, informé a los honorables concejales
que se procederia a votar la proposicién mediante la cual se modificaria el valor correspondiente
al proyecto de maatenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores El Porvenir
y Brisas del Thia del municipio de Monterrey, departamento de Casanare, pasando de ciento
cincuenta millones de pesos ($150.000.000) 2 un valor total de ciento cuarenta y nueve millones
quinientos mil pesos ($149.500.000). Posteriormente, solicits a los concejales que estuvieran de
acuerdo con la proposicién levantar la mano. Con cinco (5) votos positivos, la proposicién fue
aprobada.
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La concejal Lisney Lpez dio las buenas tardes a todos y agradecié a Dios por permititles estar
en el recinto del Concejo Municipal. Dejé la claridad de que, dentro de la Comisién Segunda, el
proyecto preseatado por la administracién municipal sobre el presupuesto de vigencias futuras
fue objetd de un muy buen trabajo, en el que se abordaron témas importantes y se aclararon
muchas dudas por parte de los concejales. Sefial6 que la administracién municipal también tuvo
la oportunidad de compartir con la comunidad sobre la importante solicitud relacionada con la
necesidad de las personas del sector rural Tespecto 2 al tema del macroacueducto. Manifesté que
tanto la comunidad como los concejales siempre han estado muy comprometidos con este
asunto en el municipio de Monterrey. Indicé que no pudo asistir a la reunién realizada, pero
considerd; que fue una reunién muy organizada, en la que la comunidad expuso la situacién real
y la necesidad existente, razén por la cual estuvieron muy pendientes y convocaron a sus
habitantes. En ese sentido, envi6 un saludo 2 la sefiora Nubia Caicedo, de la vereda Buenavista,
por haberisido quien convocé a las personas y masificé la invitacién, no con el fin de dafiat el
nombre de la administracién municipal o del alcalde Alejandro Ballesteros, sino con el objetivo
de aclarar, las dudas existentes, especialmente luego de que en la socializacién del proyecto de
vigencias fumms se hubiera tratado este tema por las razones ya conocidas. Recordé que se habia
presentado un proyecto en las sesiones del mes de mayo con un item que incluia una asignacién
de tres mil millones de pesos, pero que no recibié el trimite correspondiente en comisi6n, pese
a existir el tiempo necesario, situacion que generd mayoxes dudas. Indicé que durante su
mtervenmén habia sefialado que debia existir una razén suficiente y )undxcamente sustentada
para que eh las sesiones extraordinarias se estuviera estudiando un proyecto de v1genms futuras,
y afirmé que eso fue prec:samente lo que sucedid. Aunque no asisti6 2 la reuniémn, expresé que
era consciente de que participaron los asesores juridicos de la administracién municipal, Ia
comunidad y que el sefior alcalde hizo una manifestacién pubhca, comprometiéndose a que, asi
como las! difetentes secretarias estaban solicitando inversiones para distintos sectores,
comumdades y poblaciones, también se visualizaba la posibilidad de realizar una inversion en el
macroacueducto Sefial6 que esta iniciativa impulsada desde el principio por concejales
compromeudos y conscientes de la necesidad de la comunidad o quedaria en vano, haciendo
referencia 4 la inversién cercana a mil qmmentos millones de pesos en una consultoria que aiin
no se mc&nuaba terminada, pero que, segiin entendia, podria estar lista aproximadamente en
treinta dlas, con lo cual se tendda el proyecto consolidado y terminado para ‘adelantar las
mve.rsxones correspondientes. Indicé que aparentemente serian convocados nuevamente 2
sesiones extraordinarias y expresé su deseo de que ello realmente ocurrera, pues quienes se
beneficiarian serian exclusivamente las comunidades de la zona rural del municipio de
Montesrey. iAﬁ.tmo que se trata de una necesidad de muchos afios y manifestd que Alejandto
Ballestetos seria un alcalde que no tiene miedo dé invertir en su poblacién porque sabe lo que
estd haciendo y estd capamtado para ello. Seiiald que esto le daba tranquilidad, teniendo en cuenta
que se tratd de una inversién importante y que demandari tiempo, peto con la expectativa de

que durante ese proceso se logren avances significativos én materia de agua para las comunidades

|

Carrera 9 No. 15-66 Centro, Teléfono (098) 6249394 Monterrey Casanare
Pigina web hep:/ /wwnw.concejo-Montereey-casanare.gov.co
E-mail: conccio@monterrey-cazanantgov.co

35



CONCE]JO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE CODIGO: R-GD-009

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA : 02/07/2024

ACTAS VERSION: 03

rurales. Agregd que siempre estard de acuerdo con las inversiones que se realicen y con los
compromisos adquiridos con el hogar de paso, el funcionamiento de los ceatros judiciales, la
seguridad del municipio, las raciones alimentarias de la fuerza piblica, Migracién, las personas
sindicadas e indiciadas, los menores presuntamente infractores de la ley, asi como con el apoyo
en hospedaje para poblacién migrante, adultos mayores y personas atendidas por el Centro de
Promocién y Proteccién Social San José. Asi mismo, manifest6 su respaldo a la UAIL al PIC, a
las acciones de salud piblica, a las inversiones de la Oficina Asesora de Planeacién, a los
mejoramientos de vivienda y al apoyo a los centros poblados Villacarola, El Porvenir, La
Orqueta, Brisas del Llano y Palo Negro, asi como al servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios publicos, por considerarlo una necesidad del municipio. En cuanto al tema de
infraestructura, expres6 que se trata de un aspecto muy importante en el que los concejales han
tenido una participacién activa y considerd que existe una importante oportunidad de trabajo
con los recursos que se estin dejando. Manifesté su esperanza de que las vias terciarias del
municipio tengan un impacto real con estos recursos, que se ejecuten las placas huellas que han
sido priorizadas y especialmente en las zonas mis necesitadas de la zona rural. También sefialé
que la pavimentacién teadri un impacto muy importante y que el barrio 15 de septiembre
quedaré muy satisfecho con la inversién que se realizari en pavimento rigido. Adfiadi6 quela
decoracidn navidefia mejorard, al igual que el Festival de Verano, debido 2 que la inversion serd
mis alta. Finalmente, manifesté que nunca votaria negativamente un proyecto de vigencias
futuras que beneficia a tantas poblaciones y sectores, pues consideré que seria irresponsable
hacerlo. Expresé que, luego de los debates y socializaciones realizados y tras permitir que la
comunidad expresari sus inquietudes y entendiera la situacién, asi como después de que la
administracién se pronunciari sobre los vacios existentes tanto en el Concejo como en la
comunidad, se sentia mis tranquila y convencida de que el trabajo realizado en comisién
continuari en plenaria. Concluy6 sedialando que espera que los compromisos adquiridos se
cumplan y afitmé que considera a Alejandro Ballesteros una persona de palabra, seguma de que
tendrd la oportunidad de respondexle satisfactoriamente a Monterrey y especialmente a la zona
mtalconeltemadelagua,lasplaeahuellas,lzsegu:idad,lasluminm:iasy]avivimda,aspectoque
calific6 como muy importante por tratarse de las necesidades de la poblacién regiomontana.
Finalmeate, agradeci6 a sus compaiieros por el trabajo realizado y considers pertinente que, se
declarara la suficiente ilustracién y se procediera con la votacién correspondiente del proyecto
de vigencias futuras.

El concejal Mauricio Amézquita extendié un saludo a los secretarios que se encontraban en el
recinto, a sus colegas concejales, a la asesora juridica y a la secretaria. Manifests que no pudo
estar preseate e | socializacién del proyecto, pero que estuvo muy pendieate de manera virtual
del debate de este importante proyecto para el municipio, en el cual se abordaron temas
relacionados con el macroacueducto. Indicé que este proyecto es muy importante porque el agua
es vital para todos los seres humanos y también para los animales. Asi mismo, quiso enviar un
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mensaje a todos los secretarios, sefialando que con las vigencias futuras y el superivit aprobado
era momento de ponerse a trabajar y ejecutar el presupuesto para que se vea el avance y el

desarrollo del municipio, tanto en el tema del alumbrado piblico como en el macroacueducto.

Igualmente, hizo una invitacién a los concejales de la Comisién Segunda y a los que no
pettenecenaelhpmmhzaxunazeunmnconelmgemetojuho Cuevasytene:unace:camlenm
con el gobernador, con el fin de gestionar recursos y aportar algo mis para el municipio,
aprovechando la voluntad tanto del alcalde como del gobemado:. De igual manera, manifesto al
secretatio de Infraestructura que ya era hora de asumir las responsabxhdades y datle fin a las
situaciones que adn no muestran avances. Sefiald que es necesario invertir en las vias,
especmlmente por las dificultades que enfrentan los campesinos. Recordé que recientemente se
observaron videos pubhcados por el medio Entérese, en los que se evidenciaba la necesidad de
intervenir varias vias con maquinaria para petmmr que los campesinos puedan sacar y
cometc:alm: sus productos. También expres6 que las placas huellas son una necesidad
mpomnu: para muchas comunidades y que se requiere gestionar mds proyectos de este tipo.
Por ello, i mv:to a tocar las puertas del Gobieno Departamental para conocer en que se puede
recibir apoyo para la construccién de mis placa huellas. Finalmente, reiterd el mensaje dirigido
a los sectﬁtanos invitindolos a ponerse manos a la obra y ejecutar los recursos aprobados.

El concejal Antonio Guerrero manifesté que, al igual que los demis miembros de la corporacion,
también ha estado muy preccupado por la situacién del macroacueducto, precisando que no se
trata de una preocupacién individual, sino de los once conce)al&s Indicé que, tras la reunién
realizada en horas de la mafiana, quedo ratificado el compromiso adquirido por el alcalde
mumclpal y recordé que, desde la reunitn sostenida con los once concejales, se dejé garantizado
el 15 % correspondiente a los recursos necesarios, equivaleates a §450 millones, los cuales fueron
aprobados dentro del superivit. Seiialé que, una vez se entregue la consultoria, la administracién
municipal ‘convocari nuevamente a sesiones extraordinarias. Por ello, considerd importante
eaviare un mensaje a la comunidad para que confie en la buena fe de los concejales y para que
no se de;c levar por informaciones equxvomdas, ya que algunas personas han manifestado que
existen sectores en contra del macroacueducto, sitvacién que, segin expreso, no corresponde a
la zealxdad, puesto que los once concejales han mantenido su compromiso con las necesidades
dela poblamon Explicé que, ademis de aprobar los recursos destinados a la consultoria, también
han venido sosteniendo conversaciones con el gobernador del departamento y con el gerente de
Acuatodos, recordando que el gobernador manifesté en una oportunidad que, si el mumclplo
aportaba para el macroacueducto y adelantaba los estudios y diseiios, el departamento aportaria
los recursos necesarios para la opmmzacxon del sistema. En ese seatido, destacé que la
administracién municipal ya realizé una inversién cercana 2 los $1.300 millones para la
consultoria orientada a la optumzac:on del macroacueducto. Agregd que, una vez se conozcan
los resultados de la consultoria, serd necesario acudir ante la Gobernacién de Casanare y ante
Acuatodos para gestionar los recursos requetidos, pues ya existe un compromiso previo. Incluso
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sefial6 que podria darse el caso de que el municipio no tuviera que aportar los $3.000 millones
inicialmente contemplados y que dichos recursos pudieran destinarse a otras necesidades, como
la pavimentacién de la via hacia Riveras de San Andrés u otros proyectos prioritarios para
Monterrey. Indicé que estin a la espera de que la consultoria armoje los resultados
correspondientes, ya que estos constituyen la base para gestionar recursos ante las entidades
departamentales y nacionales, pues permitirin determinar con precision las inversiones
requeridas para la optimizacién y puesta en funcionamiento del macroacueducto. Frente a los
demis proyectos incluidos en las vigencias futuras, expresé su satisfaccién por la posibilidad de
anticipar recursos de la vigencia 2027 para ejecutar obras durante el afio 2026, lo cual, a su juicio,
permitird agilizar las jnversiones y avanzar en beneficio del municipio. Recordé que, durante la
maiiana, uno de los concejales propuso aplazar algunos proyectos de inversién hasta que se
apropiaran los recursos para el macroacueducto. Sin embargo, manifestd que no comparte esa
posicién, pues considera que no se debe sacrificar un mes mds en la ejecucién de otros proyectos
que no guardan relacién con el macroacueducto, especialmente cuando las diferentes
dependencias de la administracién ya pueden avanzar en las etapas precontractuales y
contractuales correspondientes. Finalmente, sefialé que varias personas le han preguntado por
qué supuestamente estatia en contra del macroacueducto, afirmando que dicha apreciacién es
equivocada, ya que ha acompafiado permanentemente el proceso de consultoria, participando
en las socializaciones y recorriendo diferentes sectores rurales, incluyendo los acueductos de La
Tigrana, Guadualito y Bethel, convencido de que el actual gobiemo realizari las inversiones
Decesarias para atender gran parte de la problemitica que afecta a estas veredas.

El presideate de la comisién segunda Andrés Vega solicita a los concejales de comisién segunda
que, quienes estén de acuerdo con la suficiente ilustracién del Proyecto de Acuerdo N.° 011 de
2026; por favor votar, obteniendo cinco (5) votos positivos se aprueba la suficiente ilustracién y
se da por cerrado primer debate.

Concejales:

BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO POSITIVO
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL POSITIVO
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL POSITIVO
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA POSITIVO
VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES POSITIVO

El presidente de la comisién segunda Andrés Vega solicita a los concejales quienes estén de
acuerdo con aprobar en comisién segunda el Proyecto de Acuerdo N.° 011 de 2026; por favor
votar, obteniendo cinco () votos positivos pasa el proyecto a segundo debate en plenaria.
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Concejales: .

BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO POSITIVO
CAM_I’QS CUBILLOS JAIME DANIEL POSITIVO
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL POSITIVO
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA POSITIVO
VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES POSITIVO

El presidente de la comisién segunda manifestd a los concejales que, de esta manera, se permitia

presentar la proposicién para que las actas correspondientes a las sesiones realizadas hasta la

fecha fueran aprobadas por la Mesa Directiva de la Comisién y posteriormente enviadas a los

correos electrénicos de los concejales. Con cuatro (4) votos positivos, se aprobé la proposicién.
|

1

|

De esta forma el presidente de comisién segunda da por terminada la sesién siendo las 05:44
pm, del dia 02 de junio del afio 2026, culminando el orden del dia establecido.

Grabacién 260602_1613

“UV‘@RES VEGA HUERTAS DANIEL CAMPOS CUBILLOS

Presidente de Comisién Segunda Secretario de Comisién Segunda
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2026

En Montetrey Casanare, siendo las 08:17 AM del dia domingo (07) de junio del 2026, en el Recinto
del Honorable Concejo Municipal, en sesién extraordinaria, se reunieron para desarrollar el
siguiente orden del dia.

Otden del dia:

Accién de gracias.

Llamado 2 lista y verificacién del Quérum.

Lectura y aprobacién del orden del dia.

Votacién Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 "Por medio del cual, se autoriza al alcalde
municipal de Monterrey para asumir compromisos comprometiendo presupuesto de
vigencias futuras"

DESARROLLO DE 1.A SESTON

Primer punto: Accién de gracias, dirigida por el honorable concejal Daniel Cubillos.

b N

Segundo punto: Llamado 2 lista y verificacién de Quérum, contestando diez (10) concejales. Es
verificado el Quérum.

Concejales:

AMEZQUITA ROA MAURICIO ANTONIO PRESENTE
BARRETO UMANA JOSE ROBINSON PRESENTE
BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO PRESENTE
CALDERON VARGAS WILMER JOVANNY AUSENTE
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL PRESENTE
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL PRESENTE
GUERRERO GARCIA ANTONIO JOSE PRESENTE
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA PRESENTE
PINEROS MORA YEISON LEONARDO PRESENTE
ROMERO FERNANDEZ CARLOS ALEXIS PRESENTE
VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES PRESENTE

Tetcer punto: Lectura y aprobacién del orden del dia.
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El presidente del Concejo Municipal Antonio José Guerrero coloca en consideracion el orden del
dia, con diez (10) votos positivos se aprueba el orden del dia

Cuarto punto: Votacién Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 "Por medio del cual, se autoriza
al alcalde municipal de Montetrey para asumir compromisos comprometiendo presupuesto de
vigencias futuras”

|
El presidente del concejo procede a darle el uso de la palabra a la secretaria para hacer la
respectiva lectura del Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026, para posteriormente realizar la
votacion,
La secretiaﬁa da lectura al Proyecto de Acuerdo No.011 de 2026 "Por medio del cual, se autoriza
al alcalde municipal de Monterrey para asumir compromisos comprometiendo presupuesto de
wgenaa§ futuras"

El pxesicientc del concejo solicita a los concejales quienes estén de acuerdo con el Proyecto de
Acuerdo No.011 del 2026; por favor votar, obteniendo diez (10) votos positivos es aprobado el
Proyecto de Acuerdo No.011 del 2026.

Concei@les:

AMEZQUITA ROA MAURICIO ANTONIO POSITIVO
BARRETO UMANA JOSE ROBINSON POSITIVO
BEJARANO MARTINEZ ARIEL FERNANDO POSITIVO
CALDERON VARGAS WILMER JOVANNY AUSENTE
CAMPOS CUBILLOS JAIME DANIEL POSITIVO
DIAZ JULA PEDRO MIGUEL POSITIVO
GUERR%ERO GARCIA ANTONIO JOSE POSITIVO
LOPEZ CASTEBLANCO LISNEY FAYMA POSITIVO
PINEROS MORA YEISON LEONARDO POSITIVO
ROMERO FERNANDEZ CARLOS ALEXIS POSITIVO

VEGA HUERTAS YILMAR ANDRES POSITIVO
;

El presidente del concejo se dirigié a los concejales indicando que lo que ha llegado como
proyecto de acuerdo, una vez sancionado por el alcalde, pasari a ser acuerdo municipal.

El prcsidcntc del concejo agradecié a los concejales por su participacién y paciencia durante las

sesiones extraordinarias y por el trabajo realizado en torno al proyecto de vigencias futuras,

sefialando que estos recursos estin destinados a proyectos importantes para el municipio.

Manifesté que la corporacién tendra la responsabilidad de hacer seguimiento 2 la inversion y
|
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manejo de dichos recursos y recordé que préximamente se estudiard un nuevo proyecto de
vigencias futuras relacionado con la apropiacién de recursos para el macroacueducto. Asimismo,
agradeci6 al concejal Carlos Romero por el arduo trabajo desarrollado durante su permanencia en
la corporacién y le deseé éxitos en los nuevos proyectos que emprenderd por Monterrey. Seiialé
que, aunque deja la familia del Concejo Municipal, seguird trabajando por el municipio desde otros
escenarios y expres6 que siempre seri bienvenido en los debates de la corporacién. Finalmente,
invit6 a los demis concejales 2 hacer uso de la palabra, concediendo inicialmente la intervencién
al concejal Andrés Vega.

El concejal Andrés Vega expresé que con la aprobacién del proyecto se estaban otorgando las
garantias al alcalde municipal para continuar ejecutando el Plan de Desarrollo aprobado por el
Concejo Municipal. Sefial6 que esperaba que las obras beneficiaran 2 la comunidad de Monterrey
y explicé que por esa razén su voto fue positivo. Asimismo, manifesté su gratitud y
reconocimiento hacia el concejal Carlos Romero, con quien comparti6 afios de trabajo, debates
y aprendizajes. Destacé su lealtad, compromiso y vocacién de servicio, deseandole éxitos en su
nueva etapa politica y profesional, resaltando que mis que un colega se llevaba la amistad de una

gran persona.

El concejal Daniel Cubillos sefialé que se quedaba con el Carlos Romero del buen debate y
recordd conversaciones sostenidas incluso antes de la campaiia anterior, motivadas por la
preocupacién por el municipio. Destacd la buena campana realizada y el trabajo adelantado
durante dos afios y medio en la corporacién. Le desed éxitos en la continuacién de su proyecto
politico y manifest6 su aprecio por éL

El concejal Pedro Diaz expresé que, durante dos 2fios, seis meses y siete dias Dios les permitié
compartir en la corporacién. Sefialé que sus compaiieros se habian convertido en una familia y
manifestd su respeto y admiracién por Carlos Romero. Recordé momentos compartidos junto
a la familia del concejal y aseguré que sentiria profundamente su partida. Aproveché para pedir
perdén por cualquier error cometido y le deseé bendiciones.

El concejal Robinson Barreto dio gracias a Dios por permitirles compartir ese tempo en la
corporacién y destacd el respeto mutuo que siempre existié con Carlos Romero. Sefalé que,
aunque en ocasiones sostuvieron diferencias, siempre prim6 el didlogo y el respeto. Expresé que
las puertas del Concejo Municipal continuarian abiertas y asegurd que seguiria considerindolo
un compaiiero. Le desed sabiduria y éxito en sus proyectos, resaltando que lleva 2 Monterrey en
el corazén y proviene de una familia con un importante legado para el municipio.

El concejal Ariel Bejarano a gradecié a Dios pot los afios de trabajo compartidos ea la
corporacién y destacé que, pese a las diferencias, siempre encontré en Carlos Romero a un
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colega dispuesto 2 construir. Sefialé que se quedaba con los mejores recuerdos, los consensos
logrados y el compromiso demostrado con la comunidad. Le agradeci6 por su amistad y entrega
y le desed éxitos en sus proyectos personales y politicos.

El concejal Mauricio Amézquita manifesté que era dificil despedir a un gran amigo y hermano.
Resalté 1 huella de trabajo, compromiso y servicio que dejé Carlos Romero durante su paso por
el Concejo. Destacé su liderazgo, perseverancia y vocacioén de servicio, asegurando que esas
cualidades le abririan grandes oportunidades. Recordd experiencias compartidas y expreso que
siempre ocuparia un lugar especial en su corazon y en el de su familia,

El concejal Yeison Pifieros senald que era un dia de despedida y de gran nostalgia para la
corporacion. Destacé el trabajo realizado por Carlos Romero v los debates sostenidos en
beneficio del municipio. Recordd el tiempo compartido en las comisiones y expreso que siempre
seguiria siendo un compaiiero. Le desed €xitos en sus metas y €1 su Carrera politica.

La concejal H. Lisney Lopez agradeci6 a Dios por la oportunidad de compartir con Carlos
Romero v resalté el respeto que siempre tuvo hacia las mujeres, incluso en los momentos de
mayor tension. Sefial6 que respetaba y admiraba su proyecto politico y expresé que, si Dios lo
permitia, seria una gran oportunidad para Monterrey verlo como alcalde. Le pidi6 perdén por
cualquier ofensa y destacd su capacidad de liderazgo, control emocional y manejo de las
situaciones dificiles. Le desed salud, éxitos y bendiciones.

La doctora Zulma Contreras intervino para desearle éxitos en la nueva etapa de su vida. Senalé
que ¢l paso por el Concejo Municipal habia sido importante para su formacién politica y
agradecié el profesionalismo, respeto ¥ caballerosidad que siempre demostro. Expresé que la
familia del Concejo sentiria su partida y le pidi6 encomendar siempre su vida y sus proyectos a
Dios. Finalmente, le dese6 salud, bendiciones y muchos éxitos.

Ta secretaria Alejandra Cuesta expresé un mensaje de agradecimiento por la dedicacion y
compromiso brindados por Carlos Romero a la corporacién. Destact su disposicion de servicio,
responsabilidad y sentido humano. Manifesté que, aunque su partida generaba tristeza, también
producia alegria saber que iniciaba una nueva etapa llena de oportunidades. Resalté que suaporte
quedaria en la historia del Concejo Municipal y le dese abundantes bendiciones y que cumpliera

el propésito que Dios tenia para su vida.

El presidente del concejo senald que, aunque se apartaban un poco del protocolo, la ocasion lo
ameritaba por tratarse de un momento especial. Expres6 que Carlos Romero habia demostrado
ser un lider con grandes capacidades y profundo amor por Monterrey. Destacod que las
diferencias de pensamiento fortalecieron los lazos de amistad entre los concejales y afirmé que
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se habia construido una verdadera familia. Le manifesté su aprecio y admiracién y le desed
muchos éxitos, sefialando que esperaba seguir viéndolo participar en futuros debates.

La sefiora Magnolia Fernindez agradeci6 a Dios por haberle permitido a su hijo compartir con
personas maravillosas y aprender de cada una de ellas. Sefialé que habia aprendido prudencia
observando a su hijo y resalté las cualidades con las que Dios lo habia beadecido: respeto, amor
y bumildad. Agradecié a todos los integrantes del Concejo por el carifio brindado a Carlos
Romero y pidié a Dios que guiara cada una de sus decisiones futuras.

El concejal Catlos Romero agradeci6 a Dios y a todas las personas presentes por acompaiarlo
en ese momento tan significativo. Sefiald que siempre procurd entender a cada persona tal como
es, sin juzgarla, y destacd las cualidades de cada uno de sus compaiieros. Expreso su gratitud a
su familia y a las personas que lo acompafiaron, y manifests que dejaba el Concejo Municipal
porque su gran suefio era llegar a la Alcaldia de Monterrey. Indicé que deseaba servitle al
municipio desde otros escenarios y pidié que en Monterrey se entendiera que la politica debia
ser un instrumento para servir a la comunidad y no para buscar prvilegios personales.
Finalmente, agradecié a todos por los momentos compartidos y asegurd que se retiraba
satisfecho por haber cumplido con las funciones que la ley y la comunidad le encomendaron.

El sefior Leonel Gémez expres6 su agradecimiento por el espacio y envié un saludo especial a
Carlos Romero, reconociendo el trabajo realizado en beneficio del municipio. Manifest6 el
aprecio que siente pot él y por su familia y le deseé éxitos en su nuevo proyecto politico. Sefialé
que, de concretarse su llegada al Concejo Municipal, trabajaria con responsabilidad y en beneficio
de la comunidad, resaltando ademis el trabajo adelantado por los integrantes de la corporacién
y ¢l ambiente de compaiierismo y compromiso existente. Finalmente, expres su deseo de
integrarse al equipo de trabajo del Concejo Municipal y continuar aportando al desarrollo de
Monterrey.

De esta forma el presidente del concejo da por terminada la sesién extraordinaria a las 09:58 am,
del dia 07 de junio del afio 2026, culminando el orden del dia establecido.

Grabacién 260607_0818

O JOSE GUERRERO GARCIA LEYD& FAENDR '
Presidente del Concejo Municipal Secrptand eral del Concejo
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Monterrey Casanare, 11 de junio de 2026

COMUNICADO - ALCALDIA DE MONTERREY

Se le informa a la comunidad en general del municipio de Monterrey Casanare, que ¢l Acuerdo
Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS”, fue aprobado por el
Honorable Concejo Municipal de Monterrey, cumpliendo con el trimite y debates reglamentarios tal
como consta en ¢l acuerdo que contiene siete (07) folios dtiles y dos actas, la No. 011 del 02 de junio de
2026 que consta de trece (13) folios, la No. 074 del 07 de junio de 2026 que consta de tres (03) folios v
votacién al Proyecto de Acuerdo en un (01) folio; el cual fue sancionado por el sefior Alcalde Municipal
el dia once (11) de junio de dos mil veintséis (2026).

Para efecto correspondiente se da lectura al texto del Acuerdo N°, 009 del 07 de junio de 2026, c cual
también puede ser consultado en la cartelera y en la pigina web oficial de la Alcaldia www.monterrey-

CAsANAre, gov.co.

HUGO ALEJANDRO BALLESTEROQOS RIVERA
Alcalde Municipal

Proyectd: Milena Rodriguez Cirdenas
Apoyo Gestién Directiva

Carrera 6 # 15-72
Codigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
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EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY CASANARE
HACE CONSTAR

Que, ¢l Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTA DE VIGENCIAS FUTURAS” fuc publicado el dia doce (12)
de junio de dos mil veintiséis (2026) en la cartelera oficial de la Alcaldia Municipal.

Dada en Monterrey — Casanare, hoy doce (12) de junio del afio dos mil veintiséis (2026).

HUGO ALEJANDRO BALLESTEROS RIVERA
Alcalde Municipal

Proyecto: Milena Rodriguez Cardenas

Apoyo Gestion Directiva

Carrera 6 # 15-72
Cadigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www Monterrev-Casanare.gov.co
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Res. 284 del 23 de abril de 2025

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL :

CERTIFICA

Que el Acuerdo No. 009 de junio 07 de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL, SE AUTORIZA
AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS
COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS”. Fue allegado a
través del correo gobiernoenlinea@monterrey-casanare.gov.co el dia 12/06/2026 a las 07:41 am
y se public6 en la pagina institucional de la Alcaldia Municipal de Monterrey el 12/06/2026 a las
09:35 am, en la secclon de inicio - Normatividad:
htrps:/ /monterreycasanare.micolombiadigital.gov.co/sites /monterreveasanare /content/files /0
01562/78075 acuerdo-municipal-no009.pdf

El presente se expide a los doce (12) dias del mes de junio de 2026.

Atentamente,
OSC SIDT JIMENEZ GRIJALBA.
Secretario de Despacho — Secretaria General
7
Proyecto: M Rodriguez Lobatén

Apoyo a la Gestién - Secretaria General,

Carrera 6 # 15-72 (@
Cédigo Postal 855 010 | Icontec
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-Casanare.gov.co 1 sl
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Monterrey Casanare, 12 de junio de 2026

Honorable Concejal

ANTONIO JOSE GUERRERO
Presidente Concejo Municipal
Monterrey, Casanare

REF. SANCION ACUERDO No. 009 DE 2026

Cordial saludo,

Adjunto al presente envio copia de la sancién del Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA
ASUMIR COMPROMISOS COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS
FUTURAS?”. Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo: é folios.

Atentamente,

e

HUGO ALEJANDRO BALLESTEROS RIVERA
Alcalde Municipal

Proyectd: Milena Rodriguez Cirdenas
Apoyo Gestidn Directiva

Carrera G # 15-72
Caodigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www. Monterrev-Casanare.gov.co
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REF: SANCION ACUERDO No. 009 DE 2026

Cordial saludo,

Me permito enviar copia del Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio de 2026 “POR MEDIO
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR
COMPROMISOS COMPROMETIENDO PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS?,

debidamente sancionado por el suscrito. Lo anterior para su conocimiento v fines pertinentes.
Anexo: 32.. folios.

Atentamente,

HUGO ALE] BALLESTEROS RIVERA

Alcalde Municipal

Proyectd: Milena Rodriguez Céardenas
Apoyo Gestion Directiva

Carrera 6 # 15-72
Cadigo Postal 835 010
Pbx (8) 624 9890

www Monterrev-Casanare.gov.co
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EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE MONTERREY CASANAR

CERTIFICA:

Que a este despacho el dia dieciséis (16) de junio de 2026, fue allegado por parte del sefior
alcalde de Monterrey Casanare. Acuerdo No 009 de fecha 07 de junio de 2026:

"POR MEDIO DEL CUAL, SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE
MONTERREY PARA ASUMIR COMPROMISOS COMPROMETIENDO
PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS".

Que el anterior acuerdo fue publicado en la cartelera de la Alcaldia Municipal y en la Pagina
Web de la Alcaldia Municipal en el alojamiento  hitps:/www.monterrey-
casanare.gov.co/mormatividad/acuerdo-no-009-744442 verificado su publicacién por el
suscrito Personero Municipal.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al Art. 24 numeral 9 de la ley 617 de 2000.

Dada en el despacho de la Personeria Municipal de Monterrey Casanare, a los diecisiete (17)
dias del mes de junio del afio dos mil veintiséis (2026).

Sin otro particular, se suscribe cordialmente.

GUILLERMO gi{NESTO ROLDAN VELANDIA
Personero Municipal
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