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Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIQN DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MiNIMA CUANTIA.

Calarca Quindio.

En cumplimiento de las disposiciones del Estatuto General de Contratacion Publica en Colombia,
compuesto por las siguientes normas, como Ley 80 de 1993, en su articulo 25 numerales 6, 7, 9
y 12 <<Este dltimo Modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 del 2.011>>, Ley 1474 del 2011,
articulo 94, y también lo preceptuado en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015 en su
articulo 2.2.1.2.1.5.1 (Estudios previos para la contrataciéon de minima cuantia) se desarrolla
el presente estudio de manera previa a su ejecucion.

La Secretaria de Infraestructura, mediante el presente documento determina y justifica la
necesidad para la celebracion de un proceso contractual bajo la modalidad de seleccién de minima
cuantia, aplicando el procedimiento de invitacion pulblica de que trata el articulo 2.2.1.2.1.5.2
(Procedimiento para la contratacién de minima cuantia) del Decreto 1082 antes referido, ello
conforme a las siguientes disposiciones:

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

DIRECCION

RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TIPO DE PROCESO | LICITACION SELECCION CDNSERSO MINIMA | o | CONTRATACION

DE SELECCION PUBLICA ABREVIADA MERITEE CUANTIA DIRECTA |
ENTIDAD MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, REPRESENTADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL -
CONTRATANTE JUAN SEBASTIAN RAMOS VELASCO Y CON FUNCIONES PARA CONTRATAR EL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO = FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO

1) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El articulo 1° de la Constitucion Politica, determina: “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus enlidacdes
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

El articulo 2° de la norma superior, consagra:. “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechcs
y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones cjue
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion, defender Ia
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo".

El inciso final del articulo 115 de la Constitucion Nacional, expresa. "Las gobernaciones y las o
alcaldias, asi como las superintendencias, los establecimientos publicos y las empresas
industriales o comerciales del estado, forman parte de la Rama Ejecutiva”.

El Articulo 209 de la Carta magna, senala que: “La funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. bR

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administracion ptblica, en todos sus drdenes, tendra un control interno
que se gjercera en los términos que seriale la ley”. b
El articulo 333 ibidem, establece: "La actividad econdmica y la iniciativa privada son libres, dentm
de los limites del bien comun. Para su ejercicio, nadie podréa exigir permisos previos ni requ.'srlos,
sin autorizacion de la ley.

La libre competencia econémica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
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La empresa, como base del desarrollo, tiene una funcion social gue implica obligaciones.
El Estado fortalecera las organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo empresarial,

El Estado, por mandato de la ley, impedira que se obstruya o se restrinfa la libertad econdémica y
evitara o controlara cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posicion dominante en
el mercado nacional.

La ley delimitara el alcance de la libertad econdmica cuando asi lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nacién."

De otra parte, los articulos 3° 24 al 26 de la Ley 80 de 1993, resalta |a finalidad y los principios de
la modalidad de seleccion, siendo transparencia (conexc al de publicidad), economia vy
responsabilidad, aplicables por el ente territorial al momento de celebrar un contrato; motivando,
justificado y describiendo de manera clara y precisa la necesidad que se pretende satisfacer, dando
cumplimiento a su ejecucion por medio de obligaciones especificas.

El articulo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, consagra |a finalidad de la Funcién Administrativa, |la cual
se traduce en |a necesidad que tiene el Estado en satisfacer las necesidades generales de todos
los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta
Politica.

La Constitucion Politica de Colombia, establece el numeral 3° del articulo 315, que es atribucion
del Alcalde dirigir la accion administrativa del municipio, para el presente caso a Juan Sebastian
Ramos Velasco, asegurar el cumplimiento de las funciones y |la prestacién de los servicios a su
cargo, aspectos que fueron desarrollados en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el articulo 29 la Ley 1551 de 2012

Conforme a lo dispuesto en el articulo 11, numerales 1 y 3, Literal B) de la Ley 80 de 1993, el
Alcalde del Municipio de Calarca, Quindio, se_encuentra facultado para celebrar contratos o
convenios en virtud de dicha disposicién, sin que medie ningun otro tipo de autorizacion legal o
reglamentaria; excepto para los casos de que trata la Ley 136 de 1993 en su articulo 32, paragrafo
4 en numerales 1 al 6, casos donde se requiere la respectiva autorizacién por parte del Concejo
Municipal.

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica), en concordancia
con lo establecido en su articulo 13, determina en su articulo 32: "De los contratos estatales: Son
contratos estatales todos los aclos juridicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatulo, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se definen a continuacion: (...) de donde se puede concluir, que las Entidades Estatales
pueden celebrar cualquier tipo de contrato, sea que el mismo se eslé o no esté nominado
(mencionado o definido) en las disposiciones legales y que se encuentre o no fipificado (se
encuentre desarrollado o reglamentado) en las normas vigentes”

La minima cuantia es una modalidad de seleccion publica y transparente, en virtud de la cual la
entidad estatal realiza una convocatoria para recibir ofertas de bienes, obras o servicios, cuyo valor
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia establecida por la entidad territorial. El
elemento central de esta modalidad de seleccién se encuentra exclusivamente en la cuantia, de
manera gue independiente del objeto del contrato, siempre que el presupuesto oficial del contrato
sea inferior o igual a la minima cuantia de la Entidad Estatal, se debera acudir a la modalidad de

seleccién de minima cuantia y la escogencia del contratista es el gue presente la oferta de menor
valor.

El Decreto_ Municipal No. 259 del 2020 "Manual especifico de funciones, requisitos y de
competencias laborales para los empleos de la plania de personal de la alcaldia municipal de
Calarca Quindio”, modificado por el Decreto Municipal No. 027 del 2021, aparte de identificar las
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funciones de cada uno de los cargos y/o servidores de la Entidad, se puede concluir cual es la
estructura organizacional del Municipio de Calarca, Quindio, sefalando cuales son las diferentes
Secretarias, Subsecretarias, Oficinas Asesoras y demas dependencias de la administracion, lo cual
se resume en el siguiente esquema o grafica™

Deocrata N*185 dal 1Y do octubre de 2017

El municipio de Calarca cuenta dentro de su estruclura organizacional con la Secretaria de
Infraestructura y la Subsecretaria de Vivienda y Obras Publicas, a las cuales les corresponde
realizar entre otras |las siguientes FUNCIONES ESENCIALES:

(..
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar la formulacion y ejecucion de los proyectos de infraestructura en funcion de las obras
publicas proyectadas en el plan de desarrollo y del programa de gobierno.

2. Dirigir la conslruccién y el mantenimiento de vias y obras de infraestructura en el Municipio, conforme
a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Terrilorial,

3. Dirigir la formulacion y ejecucidn de los planes, programas y proyectos de mantenimiento de
infraestructura educativa y demds equipamiento de propiedad del municipio, segun planes estratégicos

4. Evaluar las necesidades de infraestructura para disefar los Programas de Ejecucién de Obras y

Flaneacién Fisica, indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad, con cobertura, calidad
y oportunidad.

5, Dirigir y promover la asesorla técnica en las acciones que se demande de las necesidades en.
materia de vias, consirucciones generales, acueductos, saneamiento bdsico y servicios bdsicos coh el
propésito de atender los requerimientos de la ciudadanla y del desarrollo urbano del municipio.

6. Efectuar andlisis de las necesidades de infraestructura en agua potable, saneamiento bdsico y
servicios basicos para las comunidades del Municipio.

7. Promover programas y proyeclos de vivienda de interés social, otorgando subsidios y participando
del Sistema Nacional de Vivienda con el abjeto de atender el déficit de vivienda del municipio.

8. Responder en lo de su competencia, por la implementacién del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestidn, teniendo buena comunicacion con las dreas transversales a la dependencia.

9. Responder por la adecuada gestién documental, de los asuntos a su cargo, en cumplimiento de la

normatividad vigente tanto externa como interna para tales efectos.

! https://www.calarca-quindio.gov.co/alcaldia/organigrama
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10. Dar aplicacién al manual de procesos y procedimientos, aplicable a la dependencia y velar por su
oportuna actualizacion.

11. Las demas que le correspondan a la naturaleza del cargo.

(e

SUB-SECRETARIO DE DESPACHO (VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS)

1) Dirigir la ejecucion de obras de construccion y mantenimiento de infraestructura vial urbana y rural,
teniendo en cuenta plan de desarrolle y normatividad vigente.

2) Liderar la ejecucion de obras de infraestructura orientadas al mantenimiento, reposicion y
construccion de edificios, Instituciones Educatlivas de propiedad del municipio, segun planes de
accién y normatividad vigente.

3) Liderarla gjecucion de obras tendientes asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas
y proyectos de servicios ptiblicos de agua polable, alcantarillado, obras de mitigacién y equipamiento
urbano segtin procedimientos, normatividad legal vigente y planes institucionales.

4) Apoyar la promocion de programas y proyeclos de vivienda de interés social, otorgando subsidios y
participando del Sistema Nacional de Vivienda con el objeto de atender el déficit de vivienda del
municipio.

5) Fijar estrategias de planificacién, ejecucion y desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento y
construccion de vivienda segun normatividad vigente, procedimientos establecidos y planes
estralégicos

6) Fljar estrategias de planificacion, ejecucidn y desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento y
construccion de vivienda segtin normatividad vigente, procedimientos establecidos y planes
estratégicos

7) Coordinar la preparacion y presentacion de los informes de las actividades realizadas en la
Subsecretaria de Obras Publicas, y presentar informes a las diferentes instancias del orden
Departamental y Nacional, de acuerdo con las normas legales vigentes y las politicas de la
Administracion Municipal segiin formatos, metodologlas y directrices del superior inmediato.

()

Por otro lado, y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgdanica
del Plan de Desarrollo”, el municipio formulé el plan de desarrollo para el periodo constitucional
2024-2027, denominado “Calarcd Renace", el cual fue adoptado por el Concejo Municipal de
Calarca, mediante el Acuerdo Nro. 05 de mayo 24 del afio 2024, el cual establece entre otras cosas
lo siguiente:

Linea estratégica 2: Calarca renace con sostenibilidad del territorio y justicia ambiental.

Programa 22: Educacion.

Programa presupuestal DNP 2201: Calidad, cobertura vy fortalecimiento de la educacion inicial,
preescolar, basica y media.

Proyecto: Mantenimiento, adecuacion y/o rehabilitacién de los equipamientos para el ciudadano y
el bienestar del municipio de Calarca.

Meta No. 63: Adecuacion, rehabilitacion, y mantenimiento de instituciones educativas y CDIS.
Producto: Infraestructura educativa mantenida.
Indicador de Producto: Sedes mantenidas.

Conforme con lo anterior, y atendiendo a las necesidades del municipio y a la disponibilidad de
recursos, el Plan de Desarrollo Municipal contempla acciones orientadas a la intervencion,

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa ubicada en los diferentes sectores
del municipio.

En este contexto, resulta pertinente sefalar que la sede rural El Danubio de |a Institucion Educativa
Bural San Rafael, del municipio de Calarca, presenta un deterioro significative en la cubierta de su
infraestructura, situacion que generd condiciones de riesgo para la comunidad educativa y obligo a
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suspender la prestacion presencial del servicio educativo a partir del dieciséis (16) de abril de 2026.
Ante esta situacién, la comunidad educativa, representada por los padres de familia, acudié a la
accion de tutela con el propdésito de obtener la proteccion de los derechos fundamentales de los
nifios, nifas y adolescentes a la educacion en condiciones dignas, a la igualdad, a la integridad
personal y al interés superior del menor.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Primero Penal Municipal de Calarca, Quindio, dentro de la
accién de tutela radicada bajo el No. 63-130-4004-001-2026-00078-00, mediante sentencia
proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiséis (2026), ampard los derechos
fundamentales a la educacién en condiciones dignas, a la integridad personal y al interés superior
de los nifios, nifias y adolescentes de la sede rural El Danubio de la Instituciéon Educativa Rural San
Rafael del municipio de Calarca.

Como consecuencia del amparo concedido, el Juzgado impartio ordenes al Municipio de Calarca,
a la Secretaria de Educacion Departamental del Quindio, a la Secretaria de Infraestructura
Departamental del Quindio y la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Calarea,
encaminadas a lograr la intervencién definitiva de la infraestructura de la sede rural El Danubio.
Para tal efecto, dispuso la realizacién de las actuaciones técnicas, administrativas, presupuestales
y contractuales que resulten necesarias para el mantenimiento, reparacién o sustitucion de la
cubierta y de los demas elementos afectados, con el fin de garantizar la prestacion del servicio
educativo en condiciones dignas, seguras y adecuadas,

Asimismo, el fallo precisé que las medidas de mitigacién provisional implementadas en la sede rural
El Danubio no podian ser consideradas como una solucion definitiva a |a problematica identificada.
En consecuencia, ordend iniciar la ejecucion de las obras o intervenciones requeridas dentro de un
término maximo de dos (2) meses, ;

En cumplimiento de las actuaciones de verificacién y diagndstico, se realizaron visitas técnicas a la
sede educativa, mediante las cuales se evidenciaron diversas afectaciones en la infraestructura,
entre ellas el deterioro de |la cubierta, presencia de filtraciones, afectaciones en las instalaciones
eléctricas y riesgo de desprendimiento de elementos, circunstancias que comprometian la
seguridad y la integridad fisica de la comunidad educativa.

El diagnostico técnico permitid establecer que la problematica es de caracter estructural y requiere
una intervencion integral, debido a las diferentes afectaciones identificadas. En particular, se
determiné que la estructura de la cubierta es metalica y que varias tejas de tipo espafol se
encuentran averiadas o desplazadas de su posicion original. Adicionalmente, el traslapo entre las
tejas resulta insuficiente, lo que ha ocasionado la pérdida de impermeabilidad vy,
consecuentemente, la presencia de filtraciones.

De igual manera, se evidencid que las tejas de fibrocemento presentan un avanzado estado de
deterioro, caracterizado por filtraciones y pérdida de resistencia. A su vez, las canales aereas y de
piso del sistema de evacuacion de aguas lluvias se encuentran obstruidas por la acumulacion de
basura y tierra, mientras que los bajantes presentan taponamientos que impiden el adecuado
drenaje. Esta situacion ocasiona represamiento de aguas lluvias y ha generado deformaciones en
las canaletas, especialmente durante las temporadas de mayor precipitacion.

Ahora bien, en el marco de las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la orden judicial
y de manera concertada con las demas entidades vinculadas al tramite de tutela, se acordé que el
Municipio de Calarca asumiria la ejecucion de las actividades relacionadas con la mano de obra
necesaria para la adecuacién, instalacion y demas labores requeridas para la intervencién de la
cubierta y de los elementos complementarios de la sede rural El Danubio. Esta definicion responde
a la necesidad de articular las competencias y capacidades de las entidades vinculadas,
procurando una atencién coordinada y oportuna de las condiciones que dieron lugar a la accion de
tutela.

En tal sentido, para dar cumplimiento a la obligacién sefalada, el Municipio de Calarca debera
adelantar el procedimiento de seleccién correspondiente bajo la modalidad de minima cuantia,
considerando que la entidad no dispone actualmente del personal suficiente ni de las capacidades

Cra. 24 #38-57, Calarca, Quindio

@ www nnlarca-nquindin.gnv.en -F Alcaldia do Canrci alealdindecalnrea u tralcaldindaecalares X whoaslarcolein



¢ wny y
s

,
D,
Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MiNIMA CUANTIA.

tecnicas y operativas requeridas para ejecutar directamente las labores de mano de obra
necesarias en la adecuacion e instalacion de la cubierta, asi como en la intervenciéon de los demas
elementos identificados en el diagnostico técnico. En consecuencia, resulta indispensable acudir a
un tercero que cuente con la idoneidad y capacidad exigidas para desarrollar dichas actividades,
en estricto acatamiento de los principios y procedimientos previstos en la normativa de contratacion
estatal.

De acuerdo con lo expuesto, las condiciones actuales de la infraestructura evidencian la necesidad
de ejecutar una intervencion integral que permita atender las deficiencias identificadas y garantizar
condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad y prestacién del servicio educative en la sede
rural El Danubio.

En este sentido, las érdenes impartidas mediante la sentencia de tutela son de obligatorio
cumplimiento para las entidades y autoridades vinculadas al proceso, por lo que resulta necesario
adoptar las medidas administrativas, técnicas, presupuestales y contractuales que permitan
materializar oportunamente las intervenciones requeridas. En consecuencia, el adelantamiento del
proceso de seleccion de minima cuantia constituye el mecanismo contractual procedente para
atender la necesidad de mano de obra identificada, materializar los compromisos asumidos por el
Municipio de Calarca en el marco de la actuacién conjunta con las demas entidades vinculadas y
contribuir al cumplimiento oportuno de las ordenes judiciales, evitando la adopcién de medidas
derivadas de un eventual incumplimiento del fallo, entre ellas la apertura de un incidente de
desacato, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que haya lugar.

Por consiguiente, el Municipio de Calarca (Q) requiere contratar una persona natural o juridica que
cuente con la capacidad administrativa, financiera, juridica, técnica y operativa necesaria para
ejecutar el “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL DANUBIO, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO
DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-00078-
00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA",

Ahora, es imperative precisar que, frente a la incorporacién de las condiciones especiales de
ejecucion relacionadas con el fomento a la contratacion de personas con discapacidad, de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 287 de 2026, el Municipio de Calarca, tras
realizar el respectivo analisis de conveniencia y oportunidad, determina que no es viable incluir
dichas obligaciones en el presente proceso de seleccion.

Esta decisién se fundamenta, en primera instancia, en la brevedad del plazo de ejecucién, el cual
es de apenas TREINTA (30) DIAS CALENDARIO; un término que resulta materialmente
incompatible con los tiempos logisticos y administrativos que requieren los procesos de
convocatoria, seleccion e induccion de personal bajo criterios de inclusion, pues el agotamiento de
estos tramites consumiria una parte sustancial de la vigencia contractual, afectando la respuesta
inmediata exigida por la naturaleza de |a intervencién, Asimismo, debe considerarse que el objeto
contractual no responde a una obra ordinaria, sino al cumplimiento perentorio de los compromisos
derivados del fallo de la Accién de tutela, orientados a dar cumplimiento oportuno a las 6rdenes
impartidas mediante la sentencia proferida dentro de la accion de tutela, asi como en la naturaleza
urgente de las intervenciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vy

dignidad a la comunidad educativa de la sede rural EI Danubio de la Institucién Educativa Rural
San Rafael.

En este escenario, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST) son determinantes,
toda vez que las labores objeto del contrato se desarrollaran bajo condiciones que implican
€XpOosicion a riesgos asociados al trabajo en alturas, incluyendo la posibilidad de caidas a distinto
nivel, caida de objetos, desplazamientos sobre superficies elevadas, condiciones locativas y demas
peligros inherentes a la ejecucion de actividades en altura. En consecuencia, |a ejecucion segura
de estas labores exige que el personal cuente, previo al inicio de las actividades, con la formacion,
capacitacion, entrenamiento, aptitud meédica ocupacional y demas requisitos aplicables para el
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desarrollo de trabajos en alturas, asi como con los elementos y sistemas de proteccion contra
caldas requeridos de acuerdo con la naturaleza de las actividades.

Exigir la vinculacion o incorporacién de nuevo personal sin garantizar previamente los procesos de
induccion, entrenamiento, capacitacion especifica y adaptacion a las condiciones particulares de
trabajo en alturas podria incrementar de manera injustificada la exposicion a los peligros propios
de estas actividades, comprometiendo la integridad fisica de los trabajadores y afectando el
adecuado desarrollo técnico y operativo de las labores contratadas. Por lo anterior, resulta
necesario que el personal destinado a estas actividades cuente con las competencias y condiciones

de seguridad requeridas antes de ser expuesto a los riesgos derivados de |la ejecucion de trabajos
en altura.

En consecuencia, bajo los principios de prevencion, proteccién de la vida y la integridad de los
trabajadores, eficacia, economia y primacia del interés general que orientan la funcién
administrativa, la entidad determina que, para este proceso particular, no resulta procedente incluir
las mencionadas condiciones especiales de vinculacién de personal, en tanto su incorporacion
debe estar supeditada al cumplimiento previo de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo
aplicables a las actividades con exposicidn a trabajo en alturas.

El proceso de seleccidn contractual que se pretende llevar a cabo se encuentra incluido en el Plan
Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de CALARCA QUINDIO, para la
vigencia o afio 2026.

Asi las cosas, para los efectos esbozados en los parrafos anteriores y a la luz del ordenamiento
juridico vigente, es conveniente y oportuno adelantar un proceso contractual a través de una
persona natural o juridica que garantice |a ejecuciéon idénea del objeto a contratar en sus calldades
y especificaciones requeridas.

Por otro lado, debe considerarse en este punto el contenido del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015, el cual expresa que debera realizarse la incorporacion de la obligacidn de destinar
un porcentaje minimo entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) de la ejecucion
contractual a la provision de bienes o servicios por parte de sujetos de especial proteccion
constitucional.

En ese sentido, la obligacién yace de los principios que orientan la contratacién estatal, en la
medida en que garantiza la efectividad de los derechos fundamentales y asegura la prevalencia del
interés general. La contratacién publica, por tanto, no puede concebirse Unicamente como un
mecanismo destinado a satisfacer necesidades materiales de la administracion, sino que debe
configurarse como un verdadero instrumento de politica publica orientado a la inclusion social y
econémica de poblaciones en situacion de vulnerabilidad.

De esta manera, la funcion contractual del Estado se convierte en un medio para materializar la
igualdad sustancial, promover |la equidad y fortalecer la cohesion social, asegurando que los
procesos de adquisicion de bienes, obras y servicios tengan un impacto redistributivo y contribuyan
al cumplimiento de los fines esenciales previstos en la Constitucion Politica. Entonces, los estudios
previos en la modalidad de minima cuantia habilitan a las entidades para definir condiciones
especiales de ejecucion, siempre que se justifique su pertinencia y viabilidad.

La inclusién de acciones afirmativas en favor de sujetos de especial proteccion constitucional
encuentra respaldo adicional en la Ley 1150 de 2007, que reconoce la necesidad de adoptar
medidas diferenciadas para garantizar |la participacién de oferentes en condiciones de igualdad
sustancial. .

Desde la perspectiva de oportunidad, la medida permite que la inversién publica tenga un impacto
redistributivo inmediato en comunidades que enfrentan condiciones de pobreza extrema,
desplazamiento forzado, victimizacion por el conflicto armado, discriminacion estructural o barreras
de acceso al mercado laboral. Al destinar un porcentaje de la ejecucion a bienes o servicios
provenientes de estas poblaciones, se materializa el principio de solidaridad y se contribuye a |a
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reduccion de brechas sociales, en concordancia con los compromisos internacionales de Colombia
en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible,

En cuanto a la conveniencia, la obligacién fortalece la legitimidad de la contratacién estatal, al
vincular directamente a grupos historicamente marginados en la dindmica econdmica del territorio,
Ello genera beneficios adicionales como, un impacto social positivo, al promover la inclusién de
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas, el
fortalecimiento del tejido empresarial local, al estimular la participacién de organizaciones
comunitarias y emprendimientos sociales en |la provisién de bienes y servicios y el cumplimiento de
jurisprudencia constitucional, que ha reiterado la obligacion de las entidades estatales de adoptar
medidas diferenciadas para garantizar |a igualdad material y la proteccion reforzada de poblaciones
vulnerables.

Bajo ese contexto, en el Municipio de Calarca (Quindio) existen comunidades y grupos que son
considerados sujetos de especial proteccion constitucional, entre ellos la comunidad indigena
Embera Chami asentada en la vereda Potosi, poblacién privada de la libertad en el establecimiento
penitenciario local, victimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar y personas en
condicion de riesgo de pobreza. Estos grupos han sido reconocidos por la Corte Constitucional y
por fallos judiciales recientes como poblaciones que requieren medidas diferenciadas de inclusién
y participacién, los cuales se enlistan de manera ilustrativa:

e Comunidad indigena Embera Chami Daidrua: asentada en la vereda Potosi, con
alrededor de 20 familias (72 personas), incluyendo nifios y adultos mayores.

e Personas privadas de la libertad: internos recluidos en el establecimiento penitenciario de
mediana seguridad de Calarca, reconocidos como sujetos de proteccién especial por su
condicion de vulnerabilidad.

¢ Victimas del conflicto armado y desplazados: presentes en el municipio y en zonas
rurales del Quindio, con acompafiamiento de la Unidad de Victimas.

¢ Mujeres cabeza de hogar y adultos mayores: poblacién prioritaria en programas sociales
municipales.

e Personas en condicion de riesgo de pobreza: Corresponden principalmente al Grupo C,
denominado poblacién vulnerable. Este grupo incluye hogares que, aunque no son pobres
actualmente, presentan alta probabilidad de caer en pobreza ante contingencias como
perdida de empleo, enfermedad o disminucién de ingresos.

Conforme a lo expuesto, la incorporacion de sujetos de especial proteccion constitucional en la
ejecucion del contrato de obra publica no solo responde a un mandato normativo y jurisprudencial,
sino que constituye una estrategia de politica plblica orientada a garantizar la igualdad material y
la efectividad de los derechas fundamentales, Al vincular a comunidades indigenas, victimas del
conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, personas privadas de la libertad y poblacién en riesgo
de pobreza, el Municipio de Calarca asegura que la inversion estatal trascienda la mera satisfaccion
de necesidades fisicas de infraestructura y se convierta en un instrumento de inclusién social,
cohesion comunitaria y fortalecimiento del tejido econémico local.

De esta manera, la contrataciéon publica se consolida como un mecanismo de redistribucion
equitativa de recursos, que materializa los principios de solidaridad, participacion y prevalencia del
interés general previstos en la Constitucion Politica, y da cumplimiento a la obligacién de adoptar
acciones afirmativas en favor de poblaciones vulnerables, conforme lo ha reiterado la Corte
Constitucional. En consecuencia, la inclusion de estos grupos en el objeto contractual no solo es

conveniente, sino necesaria para asegurar gue la obra publica tenga un impacto integral, legitimo
y sostenible en el territorio.

2) DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, SUS ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
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21. TIPO DE CONTRATO Y/O TIPOLOGIA CONTRACTUAL: De conformidad con las
caracteristicas del contrato, se trata de un contrato de obra publica, el cual se encuentra definido
en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

‘(...) Contrato de obra. Son contralos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construceion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualguiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.
(...)" .

2.2. OBJETO: “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL DANUBIO, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROFERIDO
DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-130-40-04-001-2026-
00078-00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA".

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El lugar de ejecucién del contrato se encuentra en la zona rural del municipio de Calarca,
departamento del Quindio, especificamente sobre la via que conduce al corregimiento de
Quebradanegra, en el sector correspondiente a la vereda Potosi, ubicado en las siguientes
coordenadas 4°26'563.0"N 75°41'12.9"W.

El municipio de Calarca se encuentra ubicado entre los 4° 20' 40" y los 4° 33" 50" de latitud norte y
entre los 75° 33' 40" y los 75° 48' 40" de longitud oceste. El casco urbano se encuentra ubicado a
los 4° 33' 0,6" de latitud norte y a los 75° 39' 00" de longitud oeste, tiene una extension territorial de
21.923 hectareas, de las cuales 244 ha son urbanas y 21.679 ha corresponden al sector rural.

Cuenta con altitudes que varian desde los 1000 msnm en la confluencia de los rios Quindio y
Barragan, hasta los 3667 msnm en el «Alto de El Campanario», se encuentra a una altura promedio
de 1573 msnm; el territorio es quebrado, y su relieve corresponde a la cordillera central de los
Andes. Por su topografia presenta 3 pisos térmicos: calido, frio y paramo, gracias a ello en su suelo
contrastan 3 paisajes: el paramo de la cordillera, la prolongacion de los densos valles del Cauca y
la accidentada geografia cafetera, Gracias a su variedad de climas las tierras son aprovechadas
para |la ganaderia, el cultivo de frutales, platano, café y en general diversos productos agricolas;
actualmente tiene un completo sistema de acueducto, electrificacién y telefonia urbana y rural.

llustracién 1. Ubicacion geografica
2.4. PLAZO DE EJECUCION:; El plazo de ejecucion del contrato que resulte del proceso de
seleccidon respectivo, sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contado a partir de la fecha
de suscripcidn del acta de inicio. Dicha acta de inicio se suscribira una vez se hayan cumplido
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién para el contrato, siendo estos los postulados
del articulo 41 incisos 1y 2 de la Ley 80 1993.
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3. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La Secretaria de Infraestructura, realizo visita técnica al sector identificado anteriormente,

identificando lo siguiente:

1.Institucion Educativa San

Rafael, sede el Danubio:

La estructura de la cubierta es metalica.

algunas de la teja tipo espafiola, se encuentran averiadas, otras corridas, el traslapo entre
teja y teja es muy corto, en general la vida Util de las tejas de la cubierta de mas de 25 afios
ya caduco, ya que presenta un estado de degradacion avanzado, se evidencia pérdida de

impermeabilidad en |as tejas de fibro — cemento

e Las canales aereas y de piso del sistema de alcantarillado, se encuentran sucias, con
basura, tierra, los bajantes estan tapados; razén por la cual se represa las aguas lluvias y
dobla la canaleta aérea en lamina en temporada de mas lluvias; se requiere de

mantenimiento general.

e El estado actual del cielo raso en PVC de toda la institucién educativa es muy bueno, se
requiere de la reparacion de un tramo de cielo raso de aproximadamente de 2.20 metros de
largo por 1,5 metros de ancho. por donde se suben |os trabajadores para realizar cualquier

tipo de trabajo en |a cubierta.
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Cubierta en teja fibro-cemento tipo espafiola
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Ciclo raso de toda la edificacion en PVC

4. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

Para la ejecucion del proyecto denominado “ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA
CUBIERTA DE LA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE RURAL EL
DANUBIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO
AL FALLO PROFERIDO DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA RADICADA BAJO EL N° 63-
130-40-04-001-2026-00078-00 POR EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE CALARCA", e
contratista debera ejecutar las actividades necesarias para realizar |a intervencion y mano de obra
para el desmonte e instalacion de la cubierta en teja termoacustica PVC plus en la institucion
educativa san Rafael sede el Danubio casco rural del municipio de Calarca Quindio.

La implementacion de las obras contempla dentro de su alcance la intervencion de:

Sitio De Intervencion
|.E. San Rafael, sede el Danubio, zona rural municipio de Calarca Q.

Para el funcionamiento del proyecto, se realizé el estudio técnico y el analisis en campo para la
implementacion de las obras de construccion, las cuales contemplan dentro de su alcance las
siguientes actividades:

ite 1. Institucién educativa San Rafael, sede el Danubio
m

1

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) SE DEBE
CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

INSTALACION DE PERFIL C. 125 X 50 ESPESOR 1,5 MM X 6 METROS PARA ESTRUCTURA DE LA
2 |CUBIERTA, INCLUYE CORTE, SOLDADURA, AF‘LICACION DE ANTICORROSIVO, PINTURA, SE DEEE .
CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

3 | INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PVC PLUS 5,9 X1,13 METROS, ESPESOR 2 MM
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COLOR BLANCO INTERIOR, COLOR BLANCO EXTERIOR, INCLUYE INSTALACION DE CUMBRERA
TERMOACUSTICA 0.43 X 1.13 E INSTALACION DE LIMATESA 0.43 X 1.13, SE DEBE CUMPLIR CON LA
NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. _—
DESMONTE E INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA C.22 LD= 110 CMS,
4 |INC. INSTALACION DE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA. SE
DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.INSTALACION

4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS detalladas para el presente proceso se encuentran
determinadas en el documento denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5. FORMA DE PAGO

El municipio de Calarca Quindio pagara al proponente u oferente seleccionado el valor del contrato
que se suscriba con ocasién del presente proceso de contratacion, por el sistema de precios
unitarios fijos, asi:

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de Calarca
Quindio lo cancelara mediante actas parciales de avance de obra de cada unc de los items
ejecutados. Dichas actas deberan estar suscritas por el contratista y el interventor o
supervisor del contrato, y no estaran supeditadas a términos de tiempo como mensualidad
o dias, sino que se realizaran en cualquier tiempo dentro del término de ejecucion del
contrato.

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (lltimo pago), el municipio de
Calarca Quindio lo cancelara una vez se haya suscrito entre el contratista y el interventor o
supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfaccién de las Obras y el acta de liquidacion
del contrato.

Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, deberan
ir acompanadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucion de actividades.

Copia de |a pactacién de precios (En caso de suscribirse)

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

Copia de bitacora del periodo a cancelar.

Registro Fotografico

Pagos del Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensién, Riesgos Laborales,

Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

Certificado expedido por la persona encargada de la supervisién del contrato gque se

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.

J. Para el pago de la ultima acta, se debe presentar el acta de recibo, acta final y acta de
liquidacion de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes

K. Para los pagos parciales y final se debe entregar informe de ejecucion de actividades que

contemple aspectos técnicos, financieros y juridicos del proyecto.

T OmMmoompP

Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista:

¢ Acredite toda la documentacion soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el
proceso.

¢ Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos

- Laborales) durante el término de ejecucién del contrato, en caso de tratarse de persana natural.

e Acredite mediante certificacion suscrita por el Representante Legal y/o por el contador o revisor
fiscal, en caso de ser persona juridica, que la misma haya realizado los aportes al Sistema
Integral del Seguridad Social (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales durante los

ultimos seis (6) meses de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 del afio
it F2002,
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e Los pagos se cancelaran dentro de los (30) treinta dias siguientes a la presentacion de la cuenta
de cobro o factura.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste, En consecuencia,
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos
de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; |a totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato.

NOTAS:

e Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demas, solo se
pagaran cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por
parte de la interventoria o supervision.

e E| municipio de Calarca no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacién con los costos, gastos o aclividades adicionales que aquel requeria para la gjecucion
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta. :

e | os valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total
del presupuesto estimado.

e Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estara supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte de |a entidad contratante,

e Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el supervisor designado para la EJecumén
del proyecto.

e Las demoras que se presenten por presentacién inoportuna de la factura y/o cuenta y/o 135
actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realizacion del
pago correspondiente, seran responsabilidad exclusiva del contratista, y no tendra por ello
derecho al pago de intereses moratorios por el no pago o compensacion de ninguna naturaleza.

DESCUENTOS QUE SE REALIZAN AL CONTRATISTA SELECCIONADO, PREVIOS AL
PAGO:

Se informa a los interesados en el proceso contractual que los valores o precios de las propuestas
u ofertas econdmicas que elaboren para participar en el proceso de seleccion contractual, deberan
incluir los descuentos que se relacionan a continuacién, mismos que se encuentran soportados en
el Cddigo de Rentas o Estatuto Tributario Municipal vigente, Acuerdo No, 026 de diciembre 18 de
2025, expedido por el Concejo Municipal de Calarca Quindio.

Ademas, también estaran a cargo del proponente todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales © municipales antes y
durante la ejecucion del contrato; en consecuencia, en lo que corresponde al municipio de Calarca,
el pago por concepto de estampillas, es equivalente aproximadamente al; 18,5 % sobre el valor de
cada pago que se efectué del contrato, asi:

. Total, porcentaje de
ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCION descuento por cada
pago que se realice
Estampilla Departamental: Pro-Haspital 2%
Estampilla: Pro-Adulto mayor 4%
Estampifla: Pro-Cultura 2%
Estampilla: Pro justicia familiar 2%
Tasa Pro-Deporte y Recreacion 1.5%
Relencidn industria y comercio 100% de la tarifa
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Relencion contribucién especial __ T 5%
Retencion contratos de obra 2%

6. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Segun el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC): Sistema de cifrado
que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala mundial, el cual se puede

consultar en la direccion web: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-
Servicios:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el [hasta el tercer]
nivel, como se indica en la siguiente tabla:

| Clasificacion UNSPSC Descripcion

721029 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura

No obstante, para el presente proceso de seleccion contractual, NO es necesario que los
proponentes u oferentes se encuentren clasificados en los codigos UNSPSC del Clasificador de
Bienes y Servicios antes descritos, pues para los procesos contractuales desarrollados bajo Ia
modalidad de seleccién denominada Minima Cuantia, no se exige Registro Unico de Proponentes
-R.U.P-, ello, conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, articulo 6, inciso 2 (Excepciones al
R.U.P) y el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015: por lo tanto, se
imposibilita para la Entidad la identificaciéon de la experiencia de los proponentes conforme
contratos relacionados con el objeto del presente proceso, inscrita los anteriores codigos,
atendiendo que tal condicion se puede verificar solo con el R.U.P.

El proceso de seleccion contractual que se pretende llevar a cabo, se encuentra incluido en el Plan
Anual de Adquisiciones de Bienes, obras y servicios del Municipio de Calarca, Quindio, para la
vigencia del afo 2026, debidamente publicado por el Municipio en la Plataforma Sistema
Electronico de Contratacion Publica Il (SECOP |1).

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista que resulte favorecido
debera dar cabal cumplimiento al objeto contractual y a las siguientes obligaciones:

7.1.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion,

7.1.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

7.1.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitacidn
publica y demas Documentos del Proceso.

7.1.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién gue indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

.7.1.5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente.

7.1.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad,

7.1.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidn del
contrato,

7.1.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra,

7.1.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
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7.1.10.
7.1.11.

7112,

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.1.16.

7417,

7.1.18.

7.1.18.

MODALIDAD DE SELEGCION DE MiNIMA CUANTIA.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor,
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualgquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

De conformidad con el articulo 50 de |la Ley 789 de 2002 modificado por el articulo 1 de
la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga desde |a celebracion del contrato y durante
toda su vigencia a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social por su
propia cuenta, respecto al mismo y de las personas que utilice para la ejecucion del
objeto del contrato, de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas Iegales
vigentes que rigen la materia.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del contrato y
de la ejecucidn de este de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Garantizar respecto al personal que vinculdé con ocasion al cumplimiento del objeto
contractual, el cumplimiento de las normas que hacen relacién a los riesgos laborales,
salud ocupacional, y demas normas de bienestar laboral; para lo cual, asumira toda la
responsabilidad respecto a su proteccidn y seguridad en el trabajo.

Mantener indemne el MUNICIPIO DE CALARCA, respecto al desarrollo de las
relaciones de orden laboral que detente con el personal que vincule para el
cumplimiento del objeto contractual. En ningun caso el Municipio es solidario o
responsable frente a las obligaciones laborales del personal que se dedique a la
prestacion del servicio. De igual manera contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costos en general, que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones a cualquier
persona, o bienes de propiedades de beneficiarios del servicio o terceros, que se
ocasionen con ocasion de |la prestacion del servicio y durante el termino de ejecucion
del contrato para mantenerlo indemne y adelante los tramites para llegar a un arreglo
del conflicto.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

y T

Tkl

7.2.3.

Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con el alcance definido para el
mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones técnicas,
tiempos de ejecucion, y obligaciones planteadas, y los estandares de calidad
necesarios para este tipo de intervenciones.

Presentar los documentos necesarios para la legalizacion del contrato en los términos
establecidos para tal fin, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas
y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar
en razon o con ocasion de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion
del contrato.

Presentar, dentro de los TRES (03) dias calendario siguientes a la legalizacion del
contrato, las hojas de vida y soportes del personal requerido, la relacion del equipo
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minimo obligatorio, el programa de obra (cronograma), los componentes internos de la
administracion (A), asi como los andlisis de precios unitarios (APUs) correspondientes
a |la propuesta econdmica y demas documentos técnicos exigidos. En dichos APUs el
contratista debera incluir todo lo necesario y suficiente para la ejecucion de cada item
de obra conforme a las normas y especificaciones técnicas contractuales, considerando
equipo (con sus capacidades y rendimientos), materiales (cantidades y rendimientos),
transportes, mano de obra (con sus rendimientos) y el AlU. Los equipos deberan contar
con la capacidad y rendimientos requeridos para la ejecucién de cada actividad.
Cualquier error u omisién en los costos directos o indirectos sera de exclusiva
responsabilidad del contratista, quien no podra reclamar reconocimiento adicional al
valor de los precios unitarios ofertados, aceptando que estos constituyen su propuesta
econdmica auténoma.

7.24. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
del CONTRATISTA con el MUNICIPIO DE CALARCA, ni de los empleados que este
dependa y que vincule para el desarrollo del objeto contractual estipulado.

7.2.5. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con el alcance definido para el mismo,
ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos, normas,
especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucién y obligaciones
contenidas en el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexos, los pliegos
de condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

7.2.6. Realizar visita de inspeccion al sitio de las obras, con el fin de determinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a localizacion,
predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacién de la cual se levantara un
acta adjuntando el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso
de verificacion, deberan allegarse a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato en un plazo maximo de tres (03)
dias calendario después de la suscripcién del acta de inicio del contrato. El acta de
verificacion debera contener como minimo registro fotografico, requerimientos prediales
y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos, conclusiones.

7.2.7. Comunicar al ente estatal la presencia de hechos que ameriten el cambio de
especificaciones tecnicas en la ejecucion de la obra y a su vez la necesidad de contratar
la ejecucion de obras no previstas dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
visita de inspeccion; en caso de no comunicar o guardar silencio al ente estatal este
asumira la obligacion de ejecutar las obras bajo su cuenta y riesgo, lo anterior sin
perjuicio de los aspectos técnicos que no pudieren ser evidenciados en una visita de
inspeccion al sitio de las obra.

7.2.8. Suministrar e instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato, de acuerdo
con las especificaciones técnicas entregadas por la persona encargada de ejercer |a
vigilancia y control a la obra al momento de la suscripcion del acta de inicio del contrato.
Dicha valla debera instalarse dentro de los TRES (03) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

7.2.9. Mantener vigentes y actualizadas todas las garantias que amparan el contrato, en
concordancia con los diferentes hitos de la ejecucién contractual (acta de inicio,
modificaciones, suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfaccion), inclusive hasta
la celebracion del acta de liquidacién, si asi lo considera necesario el ente estatal.

7.2.10, Formular y presentar al interventor o supervisor del contrato el PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE OBRA en un plazo maximo de TRES (03) dias calendario contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, el cual debera estar enmarcado dentro de lo
dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como minimo:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Incluyendo la demarcacién
y sefalizacion de la obra, y en caso de aplicar el Programa de trabajo
seguro en alturas): Incluye como minimo identificacion de peligros y valoracion
de riesgos, medidas de prevencion, evaluacion, valoracion y control de los
peligros y riesgos (matriz de peligros), plan de prevencion, preparacién y
respuesta ante emergencias, cronograma de capacitacién, como minimo |a
descripcion de la sefalizacion preventiva a adoptar en los puntos a intervenir por
la obra. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente
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el Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo", Resolucion 4272 de 2021 "Por la cual se
establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en
alturas”, Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”,
Resolucién 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Evaluacion
por la ARL de cumplimiento a los estandares minimos)".

- En caso de aplicar, presentar el Plan de manejo de Transito — PMT: Incluye
como minimo la identificacion de los permisos y autorizaciones necesarios para
la correcta ejecucién y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba
realizarse el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las
estructuras vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma de
reposicion de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodologia de
difusion del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una
via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado a |la autoridad municipal
competente para su revision y aprobacion. El plan debe dar cumplimiento a la
normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide
el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y el
Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a
las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica
que desemperian los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”,

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo
Ambiental (PMA): Incluye como minimo identificacion de los permisos y/o
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos
por la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite,
identificacion y cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto,
descripcién de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacién de
las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificacién
de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, protocolo
para manejo de escombros, residuos solidos y recuperacion de areas afectadas,
identificacion de los sitios de disposicién de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones,
licencias y demas permisos requeridos corren por cuenta del contratista. El plan
debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resoluciéon 0472 de 2017 y Decreto
1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demas
disposiciones especiales :

- Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la metodologia de
interaccion con la comunidad en general y la difusion del proyecto incluido el
Plan de Gestién Integral de Obra. La implementacién de dicho programa tendra
como proposito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por
la ejecucion de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones,
comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacién de otras
instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que
se vean afectadas por |a ejecucion de las obras. Se debera como minimo realizar
socializacién del proyecto antes de iniciar, con los beneficiarios del proyecto; €n
la reunion de socializacién se debera conformar el comite de veeduria
ciudadana. L
Nota: EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacién, control,
seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el
conocimiento y la experiencia requerida.

7.2.11. Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra y.la
entidad.

7.2.12. Llevar registro diario de un libro de bitacora desde el dia que se inicien las actividades
de obra hasta el dia de su finalizacién, en el cual quedaran consignadas todas las
observaciones o sugerencias, accidentes laborales, condiciones climaticas y en
general, las indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el normal
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funcionamiento de la ejecucién de la obra. Todo aquel que escriba algo en el libro,
debera firmar y colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido. Una vez
terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad.

7.2.13. Elaborar un acta y registro fotografico antes, durante y después de terminar la obra,
donde se establecera el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso
de la misma. Dicho registro servird de base para comparar y evaluar el estado al final
de los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas.

7.2.14. Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el municipio
durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA
requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal propuesto, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del
nuevo profesional estara sujeta a |la aprobacién por parte del interventor o supervisor.
Asi mismo, debera realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente
debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo
de vinculo laboral del personal con el municipio.

7.2.15.Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear
personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y
eficiente. Dicho personal deberd ser facilmente identificable por el supervisor cuando
esta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su
acatamiento. El personal que participe en la ejecucién de la obra sera contratado
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
Colombia, y el municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién
laboral, administrativa, ni de otra indole, el municipio yl/o la SUPERVISION, se reserva
el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta
causa. El supervisor podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién
sobre la nomina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud
con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera
de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

7.2.16. Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendra el cardcter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacién que haga el contratista del personal
requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas, reclamos
0 procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio de Calarca.

7.2.17. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad
Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal seglin el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los

‘ soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

7.2.,18. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucion de
cada uno de los items del contrato, los cuales deberan ser nuevos y de primera calidad,
libres de defectos e imperfecciones, y cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas, y los reglamentos y normas técnicas colombianas aplicables a la obra.

7.2.19. Cumplir con lo establecido en la Resolucion 472 de 2017 y la Resolucién 1257 de 2021
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las que las modifiquen,
referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccion y
de demolicion. Para ello, debera presentar a la supervision del contrato, certificados
que constaten el buen manejo y disposicion de los materiales y escombros que resulten
de las actividades de obra.

7.2.20. Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos. a) elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades,
b) manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
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utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud ccupacional y seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes.

7.2.21.El CONTRATISTA debera sustentar técnica y documentalmente la ocurrencia y
cuantificacion de los imprevistos durante la ejecucién del contrato, demostrando su
relacién con hechos efectivamente presentados en obra y su no correspondencia con
riesgos previsibles asignados en la matriz de riesgos. En todo caso, el reconocimiento
de dichos valores estara sujeto a su debida acreditacidn y a la aprobacién previa de la
interventoria y/o supervisién.

7.2.22. Revisar los estudios y disefios, cantidades de obra y demas documentos contractuales
con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo establecido
en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a este
proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el alcance del mismo
(Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items contemplados en el
presupuesto). EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes,
cambios y/o redisefios requeridos a los estudios y disefios del proyecto, garantizando
la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa legal vigente,
y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para su revision y aprobacion.

7.2.23, Realizar, por su cuenta y riesgo la sefalizacion temporal en las areas de afectacion del
proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

7.2.24, Garantizar para la obra la sefializacion y seguridad de la misma. Para ello debera
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente senalizados con
cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

7.2.25. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
para la ejecucion del proyecto, responder por el pagoe correspondiente al consumo de
los servicios publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado
del presente proceso, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para |a
obtencion del servicio.

7.2.26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e lndustrlaies
necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

7.2.27. Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen
perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los
predios donde se esté realizando la intervencién, Sise presentan alteraciones al medio
ambiente, el contratista respondera por las sanciones impuestas por la autoridad
competente.

7.2.28. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucién del proyecto.

7.2.29, Elaborar las actas de obra, verificando que la informacion financiera acumulada, Ias
modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de |a obra
ejecutada y la informacion adicional estén correctas, para lo cual anexara memorias de
cantidades de obra ejecutadas y un balance general de lo ejecutado hasta el momento.

7.2.30. Suscribir en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspension y reinicio de obra,
recibo parcial y final de la obra ejecutada, dentro de los plazos y terminos establecidos
para ello. Cualquier solicitud de suspension de obra debera contener el tiempo estimado
de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva
revisién y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentaré a la entidad para su
respectiva aprobacion y suscripcién. En caso de que el tiempo estimado de suspension
deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera mantener suspendido, en
caso de cambio de causal de suspension, debera dejarse constancia.

7.2.31. Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las
actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucién del contrato y/o el valor
contractual, EL CONTRATISTA debera presentar supervisor la solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes para su revision y visto bueno; una vez
surtido este proceso la documentacion sera presentada a la Secretaria Administrativa
para su respectivo estudio, revision, aprobacién y suscripcion de la respectiva
modificacion. Si el contratista realiza alguna modificacion sin contar con la respectiva
aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo del
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEERACIQN DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

mismo. En caso de aprobacion se debera proceder de conformidad con lo establecido
por |la entidad para la suscripcién de |a respectiva modificacién,

7.2.32, Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite el
interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

7.2.33, Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos
y en todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para ejercer la
supervision del contrato. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de 1a obra.

7.2.34. Presentar informes de ejecucién y final del contrato previa revision y aprobacién por
parte del supervisor, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe
de personal empleado durante el periodo, control de afiliaciones al sistema de
seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social
y parafiscales (pensién, salud, ARL), ii) Control presupuestal y contable: Informe de
ejecucion y correcta inversién del anticipo, informe de ejecucion financiera, adiciones
presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucién vs cronograma de obra,
control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el
periodo, registro fotografico, resultados de ensayos y analisis realizados durante el
periodo, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones del contrato, vi) demas
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o
entidad.

7.2.35. Apoyar en la proyeccion de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad en
general que se generen durante el desarrollo de |a obra.

7.2.36. Realizar |la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en
cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y
riesgo todos los ensayos, analisis y/o pruebas requeridas dependiendo de |a naturaleza
del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el
interventor o supervisor del contrato.

7.2.37. Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de
las mismas.

7.2.38. Hacer entrega de los documentos requeridos por la entidad para la liquidacién del
contrato, entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura, b) Copia del
contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas
de suspension y reinicios suscritas, e) Copia pélizas generadas durante toda la
ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social
(salud, pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de
aportes parafiscales (Sena, Caja de compensacion, etc.). h) Acta de entrega de obra y
recibo a satisfaccién suscrita por el Contratista, Interventor o Supervisor. i) Ampliacién
y/o Actualizacion de garantias segln condiciones establecidas en el contrato. i)
Resultado de Ensayos de Laboratorio (cuando aplique). k) Acta final de obra con sus
respectivas memorias de cantidades. 1) Plano Récord de la Obra. (cuando aplique) m)
Registro Fotogréfico por Actividad Ejecutada en el Desarrolio del Contrato (fisico y
magnetico). n) Bitdcora de Obra. o) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. P)
Copia informe final de ejecucion del contrato. q) Certificacién cuenta bancaria por
consignar.

. 7.2.39. E| CONTRATISTA seréa responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la administracion o a terceros, y mantendra indemne a la entidad frente
a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte de sus
trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancion
por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar
igualmente de |a ejecucidn del contrato de obra.

7.2.40. El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no
podra modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera
fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del
interventor o supervisor del contrato, y la verificacion por parte de la secretaria de
infragstructura municipal. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
de trabajo, el supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la
jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el
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cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo
adicional alguno para el Municipio. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las
medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido
en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementaran el valor
del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la
propuesta.

Las demas requeridas por el Municipio de Calarca, en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la
interventoria o el supervisor.

DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE (Municipio de Calarca

Quindio):

7.3.1.

7.3.2,

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

T30

7.3.8.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

Realizar las labores de verificacion y aprobacién de las garantias de conformldad con
la clase o tipo que haya allegado el contratista que sean necesarias durante la ejecucion
y terminacion del contrato de obra publica, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 41 inciso 2 de la Ley 80 del afio 1.993 <<Modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007>>, :
Expedir el correspondiente Registro Presupuestal, conforme al valor total de las
disponibilidades presupuestales y en especial de la Ofertas Econdmica seleccionada,
la cual correspondera al valor total del contrato que se suscriba como resultado del
proceso de seleccion.

Designar un Servidor(a) o funcionario(a) perteneciente a la Planta de Personal de la
Entidad, para que se encargue de realizar las labores de Supervisién del contrato.
Exigir la ejecucién correcta, idonea y oportuna del objeto y las obligaciones especificas
y generales a cargo del contratista, asi como realizar las recomendaciones que estime
pertinentes, por intermedio del funcionario designado para gjercer la Supervision, quien
tendra las responsabilidades, facultades y debera cumplir a cabalidad con las
obligaciones contenidas en los Articulos 83 y 84 de |a Ley 1474 del ano 2.011.

Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en la forma y términos estipulados
en el correspondiente contrato.

Poner a disposicién del CONTRATISTA la informacién, los expedientes, bienesy
elementos que se requieran para el desarrollo y ejecucion del objeto y actividades u
obligaciones especificas a cargo del contratista, considerando que el contratista. en
aplicacion de su autonomia para ejecutar el contrato utilizara sus propias herramlentas
Y recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley 80 del ano 1993
modificado por &l Articulo 11 de la Ley 1150 del ario 2,007, como también por el Articulo
217 del Decreto Nacional 019 del afio 2.012; la Entidad promovera la liquidacién del
contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo de
ejecucion. En caso de no liquidarse dentro de este término, se procedera conforme lo
dispone el Articulo 11 de la Ley 1150 del afio 2.007.

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el
Decreto 1860 de 2021 y los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2,1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, los
procesos de seleccion se podran limitar a MiPymes, cuando el valor del proceso de contratacion
sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, en la presente vigencia corresponde a: $511.708.497 -

De conformidad con lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, el proceso‘
podra ser limitado de |a siguiente manera:
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Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En tado caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2, Para efectos de |a limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

9.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrard bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables: no considera el municipio de
Calarca que existan gastos asociados para la ejecucién del contrato que puedan estar a cargo del
mismo.

Frente a este punto, debemos retomar lo sefialado en la doctrina juridica especializada, |a cual
senala,

"Son aquellos en los cuales se pacta el pracio por unidades o cantidades de obra y su valor total es
la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio
de cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo convenio fije.

El contratista es el inico responsable de la vinculacion de personal, de maquinaria, de la elaboracién
de los subcontratos y de la obtencién de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que el duefio de la obra adquiera responsabilicad alguna por dichos actos.

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no esté referido al valor total de Ia obra,
sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razén por la cual, el citado articulo, sefialaba que
en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de
ellas, denlro de los limites que el mismo convenio fije.

(...) El tema que, por lo demas, es de bastante ocurrencia, ha sido resuaelto por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, sefialando que cuando la forma de pago acordada es por el sistema de precios
unitarios, en el evento de que sea necesario ejecutar actividades complementarias no previstas en
el contrato, estas deben ser desarrolladas y remuneradas partiendo de los precios unitarios
previamente delerminados, distinlo a lo que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razon
. de que se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrird el contratista para la

efecucion de la obra, en principio, no hay lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayaores
cantidades de obra no pravistas'®,

(=
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la descripcion del objeto a contratar, los estudios
realizados por el personal técnico adscrito a la secretaria de infraestructura, el valor estimado para
la ejecucion de las obras objeto del presente estudio previo es de CUARENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON
VEINTISEIS CENTAVOS ($45.766.169,26). Monto que incluye la estimacién de los costos directos
e indirectos de obra, asi como todos los impuestos, gravamenes, contribuciones y retenciones a
que haya lugar, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo, alimacenamiento de materiales, herramientas y
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; |a totalidad de tributos
originados por la celebracidn, ejecucién vy liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar
y en general, todos los cosltos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato.

A continuacion, se detallan las unidades de medida, precio unitario y precio total de las actividades
de cada componente.

Plazo del Valor Presupuesto Lugar(es) de
Objeto del proyecto contrato (meses) Oficial (pesos ajecucién del
incluldo IVA) contrato
ADECUACION DE LA
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EL LUGAR DE
DE LA DE LA INSTITUCION CUARENTA Y| EJECUCION DEL
EDUCATIVA SAN RAFAEL SEDE CINCO MILLONES PROYECTO SE
RURAL EL DANUBIO, UBICADA SETECIENTOS ENCUENTRA EN LA.
EN EL MUNICIPIO DE CALARCA, SESENTA Y SEIS| ZONA RURAL DEL
QUINDIO, PARA DAR Un (01) MES MIL CIENTO MUNICIPIO DE
CUMPLIMIENTO AL FALLO SESENTA Y NUEVE MUNICIPIO DE
PROFERIDO DENTRO DE LA PESOS CON CALARCA,
ACCION DE TUTELA RADICADA VEINTISEIS INSTITUCION
BAJO EL N°® 63-130-40-04-001- CENTAVOS EDUCATIVA SAN
2026-00078-00 POR EL JUZGADOQ ($45.766.169,26) RAFAEL, SEDE EL. |-
PRIMERO MUNICIPAL DE DANUBIO
CALARCA
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FORMULANIO 1
PHESUPUESTO OTICIAL P
[La Enticdad pueds ulitizar sl forniuling de detalle ol proguguesio oficlal para detenming (a8 condicionas Daga las cualns luy Prapemnies analizardn v presentardn su propusata aconémica de forma
detaliads, s perjuco gus W Entdod puddn modilica e o ustabisier 1o prientaridn de i olerta scondmica con un farmulano distnte al ndicado. }
[El prazenta Formiulana aphed pava fan Fracew de Cantrataridn nue tangan coma farma de 0Apo precios uidnds Traldndos de stras modalidades de pago, io Entidad debe Ajustario cuanda coresporide
a° pracin glehal, lave en mano, sdmingtracon delegada, eembolse de gastay a gualquiee ntra lnrma de papa. }
'°(|‘CID“-’"ﬂﬁlll'f.-ff;;ﬁ"dU el it wusa do cantrataciin o2 aptructirado por pracios unilanios, Ia Entidad dabe aplicar las nitas 1, 2¥ 1 del prasente formulario y las casillas de "Descoipcion’, 'borcantam” da In
Admimistracian, Impravisto, Vulidad v tolal A.LU. raualladas enealor amanilin, Tratdndoss de otras modalidadés da preas, la Prtdad pugdn o na canfigurar las mismos aspectos.
' item pr ESPICIFICACIONES
M paco DESCRIPCLON UND. [ EANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
1, INSTITUCION EGUCATIVA RURAL SAN AAFAEL SEDE L DANUDIO MUNICIFIO OF CALARCA QUINDID
DEAMONTE OF CLNEATA O TCIA FIDADCEMERTD O SIMILAR (N0
\ 1 . INCLUYE ESTRULTUBA) SF OFOE CUMALIR LA NORMATIVA YIGENTE M2 30,00 %17 958.80( % 11,314 044 00
PARA TRABAIC SEGUID LN ALTURAL
INSTALACION DE PENFIL . 124 & S0 FRPIS0A | % MM X 0 METROS
PARA CRTAUCTURA DE LA CUBIEATA, INCLUYE CURTE, BOLDADUIRA,
! : ANLICACION DF ANTICORAOS]VE, PINTURA, SE DEBE CUMPLIN La Hhw “nion LRI ST
BORMATIVA VIGENTE PARA THANAIG SEGURD CH ALTURAS
- INETALACTON DF CUDCRTA [N TEJA TERMGACUSTICA U PLUS 5,0 = S
#1,13 METAOS, ESMESON 2 MM COLOR BLANGCO |NTEAIOR, COLOR
ALANCD CKTCRIOA, |HCLUYE [NSTALACION De CUMBRERA 5 J %3
1 ! ! TEAMOACUSTICA D43 X 1.13 [ INSTALATION DE LIMATESA D43 § il fn.eg 430.835,71| 3 T4A08 AT730
117 S0 OCDE CUMPLIACON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRADAID
SEGURD PN ALTLIRAS — = _
NLSMONTE E INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIAS CH LAMINA
GALVANISATDA €. 2710+= L1 CHS, INC. INSTALACION OE SOPORTES ¥
d ] . TGOS LOS ELEMENTUS NECTGARIOS PARA 5L CORRECTA | SE UERE ML 110,00] 4 d45,.060,46( 1 4 458 50,00
CUMPLIR COM L& NORMATIVA VIGENT F PANA THARRID SEGURD EN
ALTURAS, [RETALATION
Huhitotal 3 45, 700.180,20
L] 45,766.189,26
VALOR TOVAL ¥ 45.766,169,140
NOTA 1: tie duhe bener en clenta que el PFRECIS UNITARIC incliya of valor de 81U, DESCRIPCION PORCENTAJE
WOTA 2: Luandn fa Iracoion deqmal del PUES #5a Igual o suprriar 4 5 58 00rgRIMArd por excess al mimars !n\!rqll;pam!nlq ; ‘
dal paso y cuando 1 fractidn dusimal dnl pesn seo infarion 8 § se aptaminard por deterta al nimerg antare del pasa, 1 ADHINISTRACION A= 45,90%,
NOTA 3¢ B ALy s dhiseriminacian dahen eitas ¢ poreantale [, IMrRevisTO I= 1,
UTILIDAD us 5,
TOTAL A.LU ALU.= 41,90

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin férmula de reajuste, incluidas todas las variables: no considera la Entidad que
existan gastos asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

El proponente debera tener en cuenta lo siguiente:

¢ Que el AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad) establecido no supere el 41,90% maximo
establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del proponente.

e El porcentaje del AIU deberd estar debidamente discriminade dentro de |a propuesta
economica.

& El valor unitario ofertado por el proponente no debe superar el valor unitario establecido por
la entidad de causal de rechazo de |a oferta.

NOTA 1: La oferta ganadora, debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en todo
caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y
contemplaran todos los Items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en
las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la
unidad de medida, la cual debe ser igual a |a solicitada por la entidad en el cuadro de |a propuesta.

La Entidad debera aprobar los APU (Andlisis de precio unitario), como requisito para la ejecucion
del contrato.

El porcentaje correspondiente al AlU esta conforme al personal minimo requerido, el plazo de
!BjECUCIén del contrato, impuestos, retenciones y el analisis de las contingencias que debera
implementar el futuro contratista para garantizar la ejecucion del contrato en el plazo estipulado.
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De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad
estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacién a participar en procesos de Minima Cuantia.

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de minima cuantia, se tendra como Unico factor de
evaluacion el precio, por este motivo se elegira la propuesta mas econdmica.

NOTA 2: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente se multiplicara la cantidad por
el valor unitario ofertado y se sumara el valor total de cada item, el resultado de dicha sumatoria
sera el valor de la propuesta la cual no sera objeto de ninguna aproximacién y por ningun motivo
podra superar el valor oficial establecido

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 25, numeral 6 de |a Ley 80 de 1993 y el Dacreto
Nacional 111 de 1996 (Estatuto Organico de Presupuesto), y conforme a la Disponibilidad
Presupuestal de la Entidad para soportar dicho gasto se ha solicitado ante la Secretaria de
Hacienda Municipal el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

~ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nro.: 0000002096 del 27 de Agosto/del afo 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Calarca Quindio, y solicitado por La Secretaria de Infraestructura del municipio de

Calarca.
DESCRIPCION, NOMERE O VALOR TOTAL VALOR A
cODIGO DEL RUBRO DENOMINACION DE LA UTILIZAR EN
L DEL RUBRO DISPONIBILIDAD | EL PROCESO
SERVICIOS PRESTADOS A LAS
2.3.2.02.02.008 EMPRESAS Y SERVICIOS DE $45.767.101.00 |-% 45.766.16%6#"
PRODUCCION - :

El presente certificado de disponibilidad presupuestal corrnﬂpondyl‘ certificado de F;iaﬁ_:lnual i
_r.le adquisiciones No. PAA2026001768 :
11. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Para |la presente modalidad de seleccién, se aplicara el numeral 5, del articulo 2 de la Ley 1150 dei
2007, que determina “Confratacion minima cuantia. La contratacién cuyo valor no excede del 10
por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto” (...), por lo tanto,
conforme al presupuesto oficial total designado, se indica la partida de la seleccion
independientemente del objeto del contrato; por lo que se adelantara al cumplir con unos requisitos
minimos exigidos un proceso de Minima cuantia, bajo los criterios del articulo 94 de la Ley 1474
del 2011 y los articulos 2.2.1.2,1.5.1 a 2.2,1.2.1.5.4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del
2015 y los siguientes sustentos:

¢ Que laLey 1150 del 2007, en su articulo 2, literal B, sefala o indica la manera de determinar la
menor cuantia para los procesos de seleccion contractual que adelante cada Entidad, conforme
al valor determinado para el mismo acorde del presupuesto de cada Entidad para la respecliva
anualidad, expresado en Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes - SMILMV,
consagrando en su inciso 6: (...) “Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000
salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia seré hasta 280 salarios minimos legales
mensuales;" (...).

¢ Que el Concejo Municipal de Calarca Quindio, liquidé el presupuesto de ingresos y gastos para
la vigencia o afio 2026, mediante Acuerdo Municipal No. 019 del 20 de noviembre de 2025
“(POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA,
QUINDIO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDAD ENTRE EL 01 DE ENERQ Y EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)", fijandose en la suma de
CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.
($119.163.042.393,66). '
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MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

N

e Conforme a lo descrito en la consideracidn anterior y atendiendo las autorizaciones dadas al
Ejecutivo Municipal (Alcalde) par parte del Concejo Municipal a través del acto referido, el sefior
Alcalde procedio a expedir el Decreto Municipal No, 327 del 01 de diciembre de 2025 (POR EL
CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO
PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2026, APROBADO MEDIANTE ACUERDO 019 DE NOVIEMBRE 20 DE
2025).

* Que el Gobierno Nacional, ha expedido el Decreto Nacional Nro. 1468 de 2025, a través del
cual ha fijado el Salario Minimo Legal Mensual Vigente para el afio o vigencia 20286, indicando
en su articulo 1: “Salario Minimo Legal Mensual vigente para el afio 2026. Fijar a partir del
primero (1°) de enero de 2026 como Salario Minimo Legal Mensual, la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($1.750.905)"

Atendiendo lo expuesto en las consideraciones anteriores, el presupuesto del Municipio de Calarca,
Quindio, para la vigencia fiscal o afio 2026, es inferior a 120.000 Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes, por lo tanto, la menor cuantia de esta Entidad Territorial es hasta de 280
salarios minimos legales mensuales vigentes, su MINIMA cuantia sera el diez por ciento (10%) del
valor anterior, y su MAYOR cuantia sera el valor que supere los 280 salarios minimos legales
mensuales.

En tal sentido, la forma de determinar las cuantias o valores como una de las causales para
adelantar las diferentes modalidades de seleccion para la escogencia de contratistas por parte del
Municipio de Calarca Quindio, durante la vigencia fiscal o afio 2026, se realiza conforme a lo
siguiente:

VALORES ESTIMADOS | '\PODE MODA'E:DAD DE
PARA LOS CONTRACTUAL A
S.M.L.M.V / 2026
GUANe $ 1,750,905 Rggg@gggs ADELANTARSE COMO
CONTRACTUALES CAUSAL O EN RAZON AL
VALOR O CUANTIA
Minirma cuantia Minima cuantia
(10% de Ia Hasta 28 SMLMV $ 49.025.340 (articulo 94 Ley 1474 del
menor cuantla) 2011)
BT o Seleccion abreviada de
Mas (+) de 28
! $ 49.025.341 hasta menor cuantia
Nlenor.cuante hgﬁ;fnﬁgn $ 490.253.400 (articulo 2 No. 2 literal B Ley
) 1150 del 2007)
Licitacién publica
Mayor cuantia | M%) de 280 $ 490.253.401 (articulo 2 No. 1. Ley 1150
del afio 2.007)

Finalmente, considerando que el valor oficial determinado por la entidad, el cual se ha fijado o
estimado por la suma de hasta CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($45.766.169,26)
incluido, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones gue legalmente haya
lugar, generadas con la suscripcion del contrato. Ademas, que el objeto de la presente contratacion
puede ser ejecutado por la persona natural o juridica, nacional o extranjera que cumpla con las
especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso, y que el contrato de obra gue se
pretende celebrar no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del Municipio, la
modalidad de seleccion aplicable es la Minima Cuantia.

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION.

Es necesario indicar que el MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO, para adelantar el presente
proceso contractual, ha procedido a consultar y determinar si el mismo debe realizarse con la
utilizacion de: Pliegos Tipo, para establecer los Requisitos Habitantes, puntaje o calificacion y

Cra, 24 #3B8-57, Calarca, Quindia

@ waans calarra-rulnedio gov en ‘F Alcaldia de Caarca alcaldiadecalares n @alealdiadecalarca x @ocalarcaleln



¢ Ny Y
&

2

Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACI(;)N DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
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componentes técnico, ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 del afio 2.007,
Articulo 2 Paragrafo 7 << Modificado por la Ley 1882 del arfio 2.018, y Adicionado por la Ley 2022
del afio 2.020>>, como también el contenido de la: Circular Unica expedida por la Agencia Nacional
de Contratacidn Publica: Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE)

Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, en los términos fijados mediante
la reglamentacién correspondiente. (...)

Una vez revisada la normatividad vigente en materia de contratacion publica, se procedié a
consultar la pagina oficial de la Agencia Nacional de Contratacian Publica — Colombia Compra
Eficiente (ANCP-CCE), con el fin de verificar la existencia de pliegos tipo aplicables al presente
proceso.

De dicha verificacion se pudo concluir que, mediante la Resolucion No. 540 de 2025, expedida por
la Colombia Compra Eficiente, se adoptaron los pliegos tipo para proyectos de infraestructura
social, sector de cultura, recreacion y deporte; dicha resolucion establece que su vigencia inicia
a partir del 16 de febrero de 2026, por lo cual, a la fecha, se resulta obligatorio aplicar dichos pliegos
tipo para los procesos contractuales que se adelanten antes de esa fecha.

B
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Debido a lo anteriormente expuesto, el Municipio de Calarca Quindio, determina la verificacion de
los siguientes Requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el cronograma del presente
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanian la propuesta
presentada. Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como "cumple”, En caso contrario, se evaluara como "no
cumple”.

13.1 GENERALIDADES.

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en la invitacién.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de |os integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacion.

2 hitps://colombiacompra.qov.co/sites/cce public/files/cce circulares/cce circular_unica jadf,

Consejo de Eslado, Sala de lo Conlancioso Adminisirative Seccidn Tercera Subseccion C, Aulo del 14 de agosio de 2017, Radicacidn
11001-03-26-000-2017-00031-00 (58820) CP. Jaime Qrando Santafimio Gamboa. Consideracidn 11.14, Colombia Compra Eficients
tiene compelencia para expedir circulares externas en malteria de compras y conlratacion plblica y las circulares externas proferidas
por Colombia Compra Eficlenle son actos administrativos que conlianen mandatos, orienlaciones e instrucciones que van dirigidas a las
Enlidades Estatales y al publico en genaral y son de obligatorio cumplimiento.
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C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se
definen. -

13.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion;

A. Individualmente como. a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de |la Ley 80 de 1993 o la norma que |a modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracidn y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
Conflicto de Interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucidn y en la ley
y en el numeral 1.14 de la invitacién.

D. No estar reportado en el lltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratdandose de
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en
el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021,

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 —~Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia—-
0 las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

13.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

13.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilioc en Colombia; pasaporte.
13.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
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1. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la
autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la originalmente contenida en la
invitacién.

b. Que el objeto de |la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no
sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacién,
este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En
caso de modificarse |la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer esta duracién la originalmente contenida en la invitacién.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas exiranjeras con actividades permanentes en la Repﬂblicé
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en
el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il.  Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

[ll.  Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal,

En el caso de |as sucursales de |las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucidn de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar |a existencia de |la sucursal y |a capacidad juridica de
su representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicién maximo de 30 dias antes de |la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente contenida en la invitacion, Cuando el representante legal de la sucursal
tenga restricciones para contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacion suficiente del
organo competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de |a sociedad. LLa
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado
por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o demicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, en el que debe constar
como minimo los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razén social completa, 3
[I.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
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juridica.

Il Que el objeto de |la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
Proceso de Seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de |la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rganc social competente respectivo para

cada caso.
V.  Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion.
VI, Fechay clase de documento por el cual se reconoce |a personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Sino existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique |a totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar
una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a
la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en
este numeral; (ii) la informacién requerida en el presente literal y (iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a |a sociedad, si las hay.

Nota 3: En caso de que Ja persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea aceptada
la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
471 y ss. del Codigo de Camercio

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de |la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este GUltimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 4: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara:

» Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su
experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

* Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.
» La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

» Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

» Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones
en nombre de |la sociedad o de la Entidad.

» La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de diche documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara |a falta de capacidad juridica para presentar |a oferta
Yy, por tanto, su rechazo.

* Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerio.

13.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de FProponentes Plurales debe:
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A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de
asociacion se solicitard la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A
— Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este Ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya intervencion deberd quedar definida en el Formato
2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion vy
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién vy la
liquidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un ano adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participaciéon no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de
los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso
de que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

Nota 5: El proponente plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP |l, por tanto,
la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

13.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

13.4.1 PERSONAS JURIDICAS

E! Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la
Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el "Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales’.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia,

13.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistermas de Seguridad Social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contrataciéon o copia de |a planilla de seguridad social
paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente contemplada en la
invitacion.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez presente resolucion
de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite
y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion
de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el cerificado
de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculade en Colombia.

13.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracion de
la que tratan los numerales anteriores.

13.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacién de la oferta, ante la dependencia

respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En‘ caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
sels (6) meses anteriores a la fecha de aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté

obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

13.5. EXPERIENCIA:

Lc?s _Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
m'e_dlante: 1) la presentacion del Formato 3 — Experiencia vy ii) copia de alguno de los documentos
validos para demostrar la experiencia requerida sefalados en el numeral 4.1.4.

Lo_s| Proponentes pc_adrén acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades.

El area estimada de intervencion de la presente invitacién corresponde a:

Area para construirf/intervenir: 630m?
Presupuesto Oficial: $ 45.766.172,54
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13.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

1.7. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONSTRUCCION Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION  Y/O
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
Y/O ADECUACION CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
Y/O CONSERVACION INSTALACION ¥Y/O MANTENIMIENTO Y/O
Y/O INTERVENCION MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
¥/0 INSTALACION GENERAL OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
YIO REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
MANTENIMIENTO REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O
Y/O MODIFICACION REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL  Y/O
U OPTIMIZACION Y/O ACTUALIZACION sISMICA YIO
REHABILITACION REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
Y/O REMODELACION EDIFICACIONES
Y/O REPOSICION Y/O L o e g e
fggﬁ‘.ﬁﬂg'&% ESPECIFICA | Por lo menos uno (1) de los contratos validos
RESTAURACION Y/O aportados como experiencia general debe

corresponder minimo al 30% del presupuesto
oficial del presente proceso de seleccion.

RESTITUCION Y/O
TERMINACION Y/O
REFORZAMIENTO

i) cublertas tradicionales: por lo menos uno (1) de

Egg?}dgl:‘gi?:ll‘oyrﬂo los contratos validos aportados como experiencia
siSMICA Y/O general debe contemplar construccién vylo
REPOTENCIACION ampliacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o
ESTRUCTURAL DE consarv_ac_idm ylo inter_vencit_im ylo instala;_icbn _ylo
CUBIERTAS DE manl_en_lmle_nlo ylo mejoramiento ylo mOdIfIEEIC!C)n
INFRAESTRUCTURA u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
EDUCATIVA y/o reposicién y/o reparacion locativa ylo

restauracion y/o restitucion yl/o terminacion ylo
reforzamiento  estructural y/o actualizacion
slsmica vl/o repotenciacion estructural de
cubiertas en edificaciones

Para el presente proceso de seleccion, la entidad determina solicitar la experiencia especifica
descrita en la opcidn i) cubiertas tradicionales. Esta elecciéon se fundamenta técnicamente en que
las especificaciones y disefios del proyecto contemplan la instalacién de un sistema de cubierta en
teja termoacustica de PVC.

Este método constructivo es de caracter netamente convencional, dado gue consiste en la
instalacion de elementos modulares prefabricados que se fijan mecanicamente a |a estructura de
soporte mediante tornilleria autoperforante y el manejo de traslapos estandarizados por el
fabricante. Su correcta ejecucidon no exige el desarrollo de ingenieria de detalle particular.
modelaciones de tension, equipos de termosellado, grafado mecanico en obra, ni el despliegue de
membranas arquitecténicas, procesos que son exclusivos de los sistemas especializados.

Por consiguiente, requerir la acreditacion de experiencia en instalaciéon, mantenimiento o reposicion
de cubiertas tradicionales resulta ser el criterio técnico iddneo y directamente proporcional al
alcance fisico de la obra.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos senalados en el Formato 3 -
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Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
terminos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y |la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios
adicionales a |la obra publica de infraestructura social, en caso de que apligue.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayaor valor.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta |a tabla incluida en
el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 —
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacién institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de
2015 y el articulo2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y el articulo 2.2,1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible

aportar mas de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan la condicién previamente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 -Acreditacion
de Mipyme y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso de que la condicién de
Mipyme se acredite mediante la presentacién del RUP vigente y en firme no sera necesario
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras,
bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion,

E. Los contratos aportados como experiencia valida Yy que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998,

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio
la NSR-98.

G. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion
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luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entrd en vigencia la NSR-10, y haya
terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cldusula penal, caducidad o haberse declarado
algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar
la experiencia. Esta regla no se aplicard en caso de que solo se haya declarado el
siniestro de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual,

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con |la posibilidad establecida en el
numeral 2.5 del articulo 2.2,1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La
Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de
las sociedades con menos de tres (3) afos de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por
uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno de
los documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de |a invitacion.

16.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

l.a Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y qup
la misma sea valida como experiencia requerida:

A, Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta cédmo maximo
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. Tratandose de Proponentes que
acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendra en
cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %)
de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicic de lo anterior, solo uno (1) de los
integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no demostrar experiencia. En este
ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en
la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).
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Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacion, y se calcularan
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)"
de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar |a experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "numero de contratos con los
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino
gque bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el respectivo
Proceso de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos definidos
en el numeral 4.1.4 para |la demostracién de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar seré el registrado en el documento
valido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el "% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto
de infraestructura social bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del "% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizara de
conformidad con lo sefalado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 8: El "dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension
o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia sagun detalla la
Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte. A modo enunciativo se tiene:
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros clbicos (volimenes), en procesos de
dragados maritimos o fluviales, longitudes de tdneles, por mencionar algunos ejemplos.

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
Consorcio o de Unidn Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin

afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer
valer la experiencia.

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera
como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
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que ejecutaron el contrato y que estan participando en este proceso en cuanto a valor,
area y % de dimensionamiento.

H. Para los proyectos de concesiones Unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de |a obra de infraestructura social,
lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no
sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracién y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de
la etapa constructiva y/o de intervencién de |la obra de infraestructura social, empleando alguno de
los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de |a invitacion. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién
de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hara las veces de fecha de terminacion del
contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguird el proceso descrito en
el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados
por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondiente a |la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al Proponente para
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los valores ejecutados
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

I. Elcumplimiento de los requisitos de experiencia que impliguen la acreditacion de valores
y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1
— Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacién, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la Entidad solo tendra en cuenta
los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervanidais
dentro del respectivo contrato, empleandoc alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo caso, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al Proponente
para que acredite los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse
la discriminacién de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacién.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con
éstas no se puede constatar |la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros
que recibieron |la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su
propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirén para
probar la experiencia requerida.

156.5.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informécjén
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccidn 4.5.4 de |a invitacién:

A. Contratante.
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B. Obijeto del contrato,
C. Principales actividades ejecutadas.

4. La magnitud, longitudes, voliumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura, recreacion
y deporte, si aplica.

5. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m2). Esto
aplica para el caso de Edificaciones.

F. La fecha de iniciacion de la gjecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.1.4 de forma
expresa asl se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afno) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Lafecha de terminacién de la ejecucién del contrato. Esta fecha de terminacién no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 4.1.4 de forma expresa asl se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

8. Nombre y cargo de |a persona que expide |a certificacion.
|. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

15.5.1. DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segln corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para
probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo,

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar |a fecha de
inicio,

E. En ID; casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de
un bien de interes cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la
normatividad vigente li

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como vélidos para la acreditacion de la experiencia de la

empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para cesionario Yy No se
reconocera experiencia alguna al cedente.
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MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

15.5.2. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberad aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de |a tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

15.5.3. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

1. Cerificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi
mismo, debe contener la informacién requerida en |a presente invitacién para efectos de
acreditar la experiencia.

2. Certificacion expedida por |la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
Esta certificacion debe contener |la informacién basica del contrato principal y la siguiente; .

I.  Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il.  Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B inicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion, Para los siguientes niveles de subcontratacién,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efeclos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales
actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacién.

La obligacién de informar las siluaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
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Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue
avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo
relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.

15.5.4. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacién del numero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la
siguiente manera;

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial
experiencia acreditada de obra expresado en SMMLV) }
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 _120%
. Hasta 5 - 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial,

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de |a invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(Incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita |a experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara |a propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la invitacién.

15.5.5.INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL.

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se acepte la oferta y no podran ser pedidas durante |a seleccidn del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el
respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o mas cargos diferentes
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacién establecida.

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legaimente la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matricula o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona

natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relacién laboral o de
prestacion de servicios.
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e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion
inferior a |a aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica
Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
WiaRGiER 0 Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

= Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y

viceversa.

+ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y

viceversa.

= No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica

0 viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del
contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion

del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

15.5.6. REQUISITOS DEL PERSONAL.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacidn y experiencia;
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15.5.7. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra.

Se estableceran las siguientes equivalencias.

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de

Cargo desempenado como; (afios) residente (afos)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 afo(s)

16. GRAVAMENES "

Se informa a los interesados en el proceso contractual que los valores o precios de |las propuestas
u ofertas econémicas que elaboren para participar en el proceso de seleccion contractual, deberan
incluir los descuentos que se relacionan a continuacion, mismos que se encuentran soportados en
el Codigo de Rentas o Estatuto Tributario Municipal vigente, Acuerdo No. 026 del 2025, expedido
por el Concejo Municipal de Calarca Quindio.

Ademas, tambien estaran a cargo del proponente todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales antes y
durante |a ejecucion del contrato;, en consecuencia, en lo que corresponde al municipio de Calarca,
el pago por concepto de estampillas, es equivalente aproximadamente al: 18.5% sobre el valor de
cada pago que se efectué del contrato, asi:

Total porcentaje de
ESTAMPILLA, TASA O CONTRIBUCION descuento por cada
o o __|__pago gue se realice
Estampilla Departamental: Pro-Hospital 2%
Eslampilla: Pro-Adulto mayor _ : 4% -
Estampilla: Pro-Cultura 2%
‘Estampilla: Pro justicia familiar B ] 2%
Tasa Pro-Deporte y Recreacion 1.6%
Retencién industria y comercio : 100% de la tarifa
Retencion conlribucién especial . 5%
Retencion contratos de obra _ 2%

17. LICENCIAS Y PERMISOS

LICENCIA DE CONSTRUCCION: Para |a presente intervencién no se requerira de licencia segun
“CAPITULO XIV TRAMITES" del Acuerdo 015 de agosto 29 de 2003, Plan Basico De Ordenamiento
Territorial (PBOT).

PERMISOS AMBIENTALES: Para el presente proceso no se requiere permiso ambiental. Los RCD
— Residuos de construccién y demolicion deben ser depositados en sitios autorizados por la CRQ.

PERMISOS TRANSITO: Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencion, se debera

contar con permiso de la Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Calarca y
cumplir con la normatividad vigente.

Nota 6: !En el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun
tipo de licencia, autorizacion y/o permiso adicional, le correspondera y sera responsabilidad del
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contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

Nota 7: Para aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras,
sera responsabilidad del contratista su identificacidn, costeo (asumir costo de los mismos) y
gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del ente territorial en materia de
permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados
por |la expedicién de las licencias y/o permisos que dependan directamente del municipio seran
asumidos por éste.

18. CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz
2 — Indicadores Financieros:

Indicador U ESrmula
Activo Corriente

Liquidez
9 PPasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

T .—""‘"_'D_‘Tﬁ
Razdén de Cobertura Utilidad Operaciona

de Intereses Gastos Interes
CTd = (PO—Anticipo o
Capital de trabajo pago anticipado) x
15%

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(ZiL, Componente 2 del indicador)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado

(CTd):

CTz=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Donde:

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x
15%

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

n

CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

18.1.1.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O

JURIDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los Proponentes entregaran los siguientes documentos:

El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre del
ano inmediatamente anterior. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el
auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
del aflo inmediatamente anterior. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no
esta obligado a contar con revisor fiscal.

Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses.
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la
certificacion.

Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente numeral.

El Formato 4 A - Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya
solicitado a acreditacion de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos sefialados en este
numeral, prevaleceran la informacion de estos Ultimos.

18.1.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos v (iii) estar
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S5l

avalados con |a firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con |a normativa
del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la

legislacién de origen) con traduccién simple al castellano de conformidad con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 B -
Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal
en Colombia) y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién
consignada de estos Ultimos,

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, acompafado del informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
esta invitacién. ;

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia). El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente
a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse en los terminos deflmdos
en la seccién jError! No se encuentra el origen de la referencia..

18.1.3. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de |la aceptacion de la oferta,
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dej6é de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente alguna informacién contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazara
la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya |ugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la
Capacidad Residual.

18.1.4. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC).

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
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Donde;
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:
POE — Anticipo o pago anticipado

CRFPC = *12
Plazo estimado (meses)

18.1.5, CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de |a siguiente manera:

CRP = CO » m] ~ SCE
100
En donde.
CRP = Capacidad Residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Plblica expedida
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente. En caso de ser
negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje

Factor O le
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica
CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porgue su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):
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El factor (CQO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Anos de informacioén
financiera

| Cinco (5) aflos o mas | Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios

Capacidad de organizacion (GO)

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
anos del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afos de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

|.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del ano en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afos, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador
publico independiente, acomparnados de su dictamen u opinién de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Certificacion de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se
han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad
con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

lIl.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
ademas de presentar el balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegaran el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (8) afos, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el
pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con |a legislacion
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente; (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a
la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de |a fecha de corte de los mismos, en los términos
descritos en la seccion 1.13 de este documento; (i) presentados de acuerdo con las normas NIIF,
y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilioc del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de
Contratacién o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el
Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.
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La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:
Valor total de los contratos (COP)
- Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)

o E_Pl't:supucsto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacidn objeto del calculo de Ia
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o iguala | Puntaje

0 3 60
3 6 80
B 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLV para el afio de publicacién de la invitacién del Proceso de Contratacion, De igual forma, el
Proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la
informacién diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles, bien sean publicos o privados. La
informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los
mismos que el Proponente presenta. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera
ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda
del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe

convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la
conversion la fecha de publicacién de la invitacién.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activa Corriente
Pasivo Corriente

Indice de liquidez =

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayoro  Menor o igual Puntaje
TELE] |

50

om0 24 #38-57, Calarea, Quindio

@ wnw calareacpiindin goves f Adealedla do Caarca alealdiadocatirea n @alealdindocalarea X @hcalarealdia



* —
By
Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA EAJb LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

Mayoro  Menor o igual Puntaje
igual a a
650 075 25
T E078 TR g0l %0 |
0 150 3%
‘___1._5_.1____ __Mayores | 40 |
Indeterminado 40 ‘

Para verificar el Indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente
informacién:

I.  Elestado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre del
afio inmediatamente anterior. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no
estd obligado a contar con revisor fiscal.

Il.  Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
del ario inmediatamente anterior. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no
esta obligado a contar con revisor fiscal.

. Certificacién debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no esta obligado a
contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses.
En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la
certificacion.

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos senalados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la Capacidad Residual del Proponente esta
contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a
asignar sera el maximo.

D. Capacidad Tecnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de
socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geclogia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente
con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor Puntaje
a o igual
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1 | 5 | 20
R T2 10E RN Ao
11 | Mayores 40 |

E. Saldos de contratos en ejecucién (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses: (iil) la fecha de
inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unién
Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado y (v) si
el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

| El factor SCE es la suma de los montos por sjecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12
meses,

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, as/ como los contratos suspendidos vy
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucién los
gue se encuentren en liquidacién.

Il Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente
0 por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participacion,

IV. " Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacién del Proponente en
la respectiva estructura.

VI.  Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia.firmado por el
representante legal y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos
Colombianos usando para ello la seccion |Errorl No se encuentra el origen de la
referencia., utilizando para la conversién la fecha de publicacién de |a invitacién.

15. ANALISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

En razén al tipo de contrato y a la forma en que se desarrollaran las obligaciones, asi como la forma
de pago pactada, la cual requiere de la presentacion de informe y verificacion de cumplimiento de
actividades por parte del supervisor, y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 en
su articulo 25 numerales: 6, 7, 9 y 12, y en especial o dispuesto en |a Ley 1150 del 2007 en su
articulo 4, como también el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015 en su articulo:
2.2.1.1.1.6.3; es una obligacion legal que las Entidades Estatales en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes incluyan la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en |a contratacién que se pretende adelantar. Por |o anterior, la matriz de riesgos fue

establecida por la entidad en sus estudios previos, los cuales hacen parte integral del presente
proceso contractual,
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Por lo anterior, teniendo en cuenta las indicaciones del estudio del sector economico realizados
que hacen parte integral del presente proceso, se anexa la Matriz del Riesgo.

16. GARANTIAS

Como ya se indicod se ha estimado que el valor del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion contractual no supera el 10% de la menor cuantia de la Entidad para la presente vigencia,
por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.5, del Decreto Unico
Reglamentario 1082 del 2015, NO es necesario exigir garantia alguna, al determinar La Entidad
Estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en |a
adquisicion en grandes superficies.

No obstante, lo consagrado en dicha normativa, y en especial teniendo como base los
riesgos previstos en la matriz antes indicada, como también atendiendo la naturaleza del
contrato; el municipio de Calarca, Quindio, considera necesario exigir al contratista
seleccionado, los siguientes amparos de los perjuicios que se deriven del posible
incumplimiento del contrato mediante la constitucion de cualquiera de las garantias
previstas en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2,2.1.2.3.1.9 del Decreto Unico Reglamentario 1082
del 2015.

Como no exigira a los proponentes u oferentes aportar una garantia de seriedad de su oferta o
propuesta, se advierte que, si quien resultare seleccionado, se abstuviere de suscribir el contrato
y/o comunicacién de aceptacién de la oferta, sin mediar una justa causa, quedara inhabilitado para
contratar con el Estado por un término de cinco (5) arios, ello de conformidad con lo establecido en
el literal E) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 del 1993.

16.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El valor de esta garantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con
vigencia por el término igual al plazo de ejecucion del contrato y (6) meses mas (plazo previsto para
su liquidacién), contados a partir de |a fecha de expedicion de la garantia.

El valor estimado correspondiente al diez por ciento (10%), es equivalente al monto de la clausula
penal pecuniaria que EL MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, establecera en el contrato que s
pretende celebrar. Su vigencia se extendera hasta el plazo de su liquidacion. :

Esta garantia permitira al MUNICIPIO DE CALARCA, QUINDIO, cubrir la eventualidad que el
contratista incumpla las obligaciones surgidas del Contrato, cubriendo al MUNICIPIO de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

16.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES:

Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia por el
término de ejecucion del contrato y TRES (3) ANOS mas. El garante esta obligado a pagar la
indemnizacién de estos perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la Entidad Estatal
asegurada, es decir, el amparo no se puede afectar para pagar las obligaciones |aborales que ha
incumplido el contratista si los empleados del mismo no han acudido a reclamar a la Entidad Estatal.

Esta garantia permitira al Municipio de Calarca, Quindio, cubrir las eventuales reclamaciones de

los trabajadores o personal minimo requerido que emplee o contrate por su cuenta y riesgo
exclusivo, para la adecuada y oportuna prestacion del servicio.

Cra. 24 #38-57, Calarca, Quindio

@ wanganlaten-aulndingov.en lF Alcaldia da Calarch alcaldiadugalaren u ghalcaldisdesnlarca X tcalarcaldia



¢ el

sy

iny

Alcaldia de Calarca

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Municipio de Calarca Quindio, no tendra ningun tipo de
relacion laboral con el personal que el contratista seleccionado vincule para la gjecucion del
contrato, en tal sentido sera obligacion del contratista realizar el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones a que hay lugar al personal que emplee para la ejecucion del contrato,
como también asumir los gastos de transporte,

16.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
anos contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de |as obras. El contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los terminos que |a entidad le sefale en la comunicacion escrita
que |le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, |a entidad podra hacer
efecliva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Sl las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, Ia
entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion
escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién
de las reparaciones.

16.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACDNTRAE}TUAL

Por doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV), con una vigencia por
el termino de ejecucion del contrato. La péliza de responsabilidad civil extracontractual debe
especificar el amparo del presente contrato, el cubrimiento de los riesgos antes sefialados, el
contratista podra asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante los siguientes
instrumentos: - Contrato de seguro contenido en una poliza como asegurado al Municipio de
Calarca, Quindio.

NOTA 9: El contratista debera reponer la garantia, cuando el valor de la misma se vea afectado,
por razon de siniestros dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del acto que
deje en firme la sancién correspondiente; si el contratista se negare a constituir la garantia Gnica
prevista en el presente contrato, en los términos, cuantia y duracién establecida, la entidad podra
declarar la caducidad del presente contrato.

NOTA 10: Cuando haya lugar a la modificacién del plazo en el contrato, el contratista debera
constituir los correspondientes certificados de modificacion dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes. Si se negare a constituirlos en los términos en que se sefale, se hara acreedor a las
sanciones respectivas y la Entidad dara por terminado el contrato en el estado en gue se encuentre,
sin que por este hecho se deba pagar o reconocer indemnizacién alguna,

NOTA 11: El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales seran
aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley
80 de 1993.

NOTA 12: El contratista se obliga aportar las garantias a la fecha de inicio del contrato y ampliar,
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se prorrogue o suspenda su vigencia,

17. EORMA DE CONSTITUCION DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO
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El contratista debera hacer entrega de los anteriores amparos o garantias a la Entidad, las cuales
seran aprobadas por esta de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de |a
Ley 80 de 1993. De igual manera, el contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio
del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor
del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

Para efectos de lo anterior, el oferente o contratista se obligara a allegar los amparos requeridos
por la Entidad en los numerales anteriores, representados en cualquiera de los siguientes
mecanismos de cobertura del riesgo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Unico
Reglamentario 1082 del afo 2015 en su articulo; 2.2.1.2.3.1.2.:

A) Contrato de Seguro Contenido en Péliza de seguro, expedidas por una Aseguradora avalada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

B) Patrimonio Auténomo.

C) Garantia Bancaria

PARAGRAFO: El contratista debera hacer entrega de los anteriores amparos o garantias a la
Entidad en el término de: UN (1) DIA HABIL SIGUIENTE a la fecha de suscripcion y notificacion de
la Comunicacion de Aceptacién de la Oferta y/o Contrato, las cuales seran aprobadas por |la Entidad
de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, De igual
manera, el contratista se obliga a ajustar las garantias a la fecha de inicio del contrato y a ampliar,
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se
prorrogue o suspenda su vigencia.

18. VERIFICACION DE QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRE COBIJADO POR ACUERDO
COMERCIAL

El Municipio de Calarca en aras de cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos
Comerciales Vigentes atendiendo el principio de reciprocidad sefalado en la Ley 80 de 1993 y
conforme con lo sefalado en el numeral 8o del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 del afio
2015, vale la pena sefalar que acorde con la modalidad de seleccion empleada para la escogencia
del contratista, no sera susceptible de aplicabilidad ningun acuerdo comercial conforme con lo
sefialado en la guia de Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion,

expedido por la Agencia de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente.

19. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el Sector
Econdmico (Estudio del Sector — Analisis del Mercado) relativo al objeto contractual del proceso de
contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis
de riesgo. Hace parte integral como documento pre contractual el Estudio del Sector (Analisis del
mercado).

20. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo al Municipio de Calarca de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores,
sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el
Municipio de Calarca con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la
ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra el Municipio de Calarca, esta entidad podra comunicar la situacion por escrito al
contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los
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intereses del Municipio de Calarca para lo cual contratara profesionales idéneos gue representen
la entidad y asumira el costo de los honorarios de estos, del proceso y de la condena, si la hubiere,

Si el municipio de Calarca estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente definidos, lo
manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o si
la entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este (ltimo caso, el Municipio
de Calarca cobrara y descontara de los saldos a favor del contratista todos los costos que impliquen
esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de
administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, el municipio de
Calarca podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via
ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos
valores, prestaran merito ejecutivo.

21. COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS ADICIONALES,

Las condiciones de ejecuciéon estan previstas en el Anexo 2 - Comunicacion de
aceptacion de la oferta y en esta invitacion. Dentro de estas condiciones se incluye la
forma de pago, anticipo, obligaciones y derechos generales del Contratista,
obligaciones de la Entidad, garantias, multas, clausula penal y otras estipulaciones
particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Unico Tributario -
RUT y demas documentos necesarios para la celebracién del contrato al momento de
la firma.

21.2. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Contratista presentara a la supervisidn o a la interventoria respectiva dentro de los
tres (03) dias habiles siguientes al inicio de la ejecucién del contrato, para su revisién
y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente
diligenciados de conformidad con esta invitacién:

Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacién del equipo minimo obligatorio.

Analisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la invitacién.

Desagregacion de la A de Administracién del AIU,

NG AWM

El supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un
termino no mayor a tres (03) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento
por escrito por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un
término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacién, el interventor o supervisor emitira
suU concepto favorable mediante comunicacién dirigida al Contratista, con copia a la
Entidad.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIQN DE UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA
MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera dentro de los cuatro
(04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucioén,

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liguidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con
anterioridad a la liquidacion,

23.CONTROL Y VIGILANCIA Y/O SUPERVISION.

La supervision o vigilancia y control de la correcta ejecucion del objeto y obligaciones
a cargo del contratista, sera ejercida por la Subsecretaria De Vivienda Y Obras
Pablicas y/o quien haga sus veces, o a quien SEA DESIGNADO POR el Secretario
Administrativo o quien delegue el alcalde municipal, quien tendra a su cargo las
responsabilidades, facultades y deberd cumplir a cabalidad con las obligaciones
contenidas en el Articulo 84 de la Ley 1474 del afio 2.011.

KATHERINALEXANDRA RODRIGUEZ VALLEJO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Calarca, Quindio

Actividad o funcidn Nombre y Cargo Firma

realizada =
Provecld componente Jeison Sleven Care Corles - Abogado Conlratisla — Secrelaria /__hmxﬁ]p
juridico Infraestructura de Calarcd, Quindio A
Proyecld componenia Ruben Dario Gallego — Ingeniero Contratisla - Secretaria Infraestruclura

,-"""f
técnico: de Calarca, Quindio -
: .| Tallin Samanla Giraldo Gomez - Subsecrelaria de Vivienda y Obras :
Revisd componente técnico: s
Publicas ——a}\ |
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mulario 1 - Propuasta econdimiea - Duopnenta tjo de mininia cuant(a de obra pabilica de infraeiircbiea sogal
sién: 1 de 21 de anustn de 2075

FORMULARID 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[{¥] [n(idm]‘lumlh] utllizar eate farmilaria de detalle del prosunugsto eficial para datorminar las condiciones bajo las cuales los Proponenias analizardn y prosentardn su progussta econdimica de forma
detallada, 5in perjuicio que la Entidad puieda modifiearla o establecer la presentacian da la oferta econdmica con un farmulario distinta al lndicada. )

[t presante Tarmulario aplica para los Procesos da Contratacién que Llengan comn farma de paga precias unitarios. Tratdndose de oiras madalidades do pago, la Entldad debo ajustans cuamila coprespandas a!
firecta glabal, llava an mano, administracién defegada, reembalin da gasias a cualquler otra forma de pago. |

Adiclanalrnente, cusnia gl proceso de conlratacion es estructurado pur procios uniarlos, ki Eatidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario ¥ s casilay de "Descripedin®, "Poceitage® de by

Adminlstracin, Impraviste, Utllidad y tatal AU, resaltadas en calar amarillo. TratAndose de alras modalidadas de precia, la Enbidad puoede o ou canfigy s Moy adpecog.
Wi L 1% g it y

iTEH DE ESPECIFICACIONES
L DRACHIPCION UND. CANTIDAD VALOR UHITARLID VALOR TOTAL

radg GEMERAL | BARTICULAR

1. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN RAFARL SEDE EL DANLBIO HUNICIPIO DE CALAREA QUINDIO i b

DESHMONTE OC CUDTCATA CH TEIA TIBROCEMENTO O SIMT AR (NG
1 1 E INCLUYE ESTRUCTUHRAY SE NERE CUMPLIRL LA NONHATIVA VIGLNTE M2 Gannu LR LTI S i 1404400
PAIA TRANAID SCGUND CH ALTURAS
INSTALACION DE PLUFIL C. 125 % 50 O 1,5 MM X 6 METHDS
PARA [STRUCTURA DF 1L A CUNIFERTA, TNCIUYE CONTE, SOLDADURA, A,
. ! J 4l SIEFEERIEIE] 501477724
& 4 X APLICACION QE ANTICORAOSIVO, PFINTUKA, SC DLOL CUMILIR LA Rt 4,00 LR
HOWMATIVA VIGLENTE PAIA TRANAJD SEGUIRG BN ALTURAS
- [HRTACACION DL COOTERTA THTEIA TENMOACUSTICA YO PLIUS ™S~ — B =5
1,13 METHODS, ESPESRK 2 M COLOR DLANCO INTERION, COLON
. BLANCO EXTERIOR, THCIUYE INSTALACION DE CUMINRLRA SCRTIE 24 403 497,30
4 3 % TENMOACUSTICA 0.43 K 1,13 £ INSTALACTON DE LIMATESA 041 K M2 630,00 Lm0, '
1.11. SL DLOE CUMPLIR CON LA HORMATIVA VIGFNTE PARA TRABAIO
ik SEALNAL PN A1 TINAS 5l -
NESHANTE F INSTALACION CAHAL AGUAS LLUVIAS LU LAMINA
GALVANIZADA C.22 LD= 110 CHS, INC, [HSTALACION DF SOPQRTES ¥
4 A (3 TONOS LOS FLEMENTOS NECESARION PARA 5U CONRECTA  OLUL ML [RECKVID $A5.080,90] 1 4.0%4'a%0.80
CUHPLIIL CON LA HORMATIVA VIGLHTE PARA TRADAJD SEGUIA CH
ALTURASINGTALACION o
Sultotal ) 45.766.169,20
i 1 e =g gt ! il A RTOTAL QBN ¥ ““"'ﬂ"
e —— e -
VALOR TOTAL & rAGRT60,109,20
NOTA 11 Se deba taner en cuenia qua el PRRECIO UNITAIID incluye el valar de AU, DESCRIPCION PORCENTAJE
HOTA 2: Cuando la fraceidn decimal dul prsa dua igudl o superlar 4 § sa aproximard por exceso al nimern entero sigulenlu ADMINISTHACION - 35,004
el iesas y cuaids la fracclan declinal del peso sea inferior a 4 se aproximard por defecio al ndmero entery dul pon, faks
LA B L R B Vren o
HOTA 3 £1 AlU ¥ su discriminacién deben eslar en porcentaje (%), THFARYLE I= 1,00%
UTILIDAD u= 5.00%
TATAL A.LLU AlLU= A1,90%




