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1. INTRODUCCIÓN 
 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS, como ente fundamental de la organización político 
administrativa debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que funcionalmente le ha 
impuesto la Constitución Política de 1991 y la Ley para su cabal cumplimiento, por consiguiente 
este debe estar al servicio de los intereses generales de los habitantes de Santiago de Cali 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, desarrollándose con 
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales 
y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública. 
 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, racionalización, 
participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el manejo de todos los 
recursos y relaciones provenientes de la Administración Distrital. 
 
El “Estatuto de Contratación” Ley 80 de 1993 quien es la norma que regula la función 
administrativa contractual del Estado, en su artículo 3 consagra que los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismo las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que 
establece que se deberán realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la 
oportunidad de realizar la contratación de que se trate, y que estos tendrán lugar de manera 
previa a la firma del contrato, y buscarán contener criterios que permitan la información 
pertinente y eficaz para desarrollar los debidos procesos de contratación. 
 
Por tal motivo se procede a realizar el presente estudio técnico en cumplimiento del Principio 
de Planeación que debe preceder a la Contratación y en acatamiento a lo también señalado en 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificación de la necesidad de realizar la 
contratación de directa de una consultoría especializada cuyo objeto consiste en: “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA 
INTERVENCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI.” 
 
La necesidad identificada se encuentra relacionada con la adecuada planeación y 
estructuración técnica de las intervenciones que posteriormente deberán ejecutarse en las 
bibliotecas públicas objeto del proyecto. En tal sentido, antes de adelantar las intervenciones 
físicas que correspondan, resulta necesario contar con estudios y diseños técnicamente 
soportados que permitan determinar las condiciones existentes, las necesidades de 
intervención, las alternativas técnicas, los diseños requeridos y, en general, los elementos 
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necesarios para definir de manera adecuada las actuaciones que deberán desarrollarse en 
cada uno de los espacios objeto del proyecto. 
 
De igual manera, atendiendo a la naturaleza de las intervenciones proyectadas, se requiere 
adelantar los trámites y obtener los permisos que resulten necesarios para su posterior 
ejecución, razón por la cual la contratación debe ser desarrollada por un contratista que cuente 
con las capacidades, conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para atender 
integralmente las actividades objeto del contrato. 
 
De acuerdo con la naturaleza de las actividades que se pretenden desarrollar, es necesario 
precisar que el objeto contractual corresponde materialmente a actividades propias de la 
consultoría, toda vez que comprende la realización de estudios, diseños, trámites y permisos 
necesarios para determinar y estructurar técnicamente las intervenciones que posteriormente 
deberán ejecutarse en las bibliotecas públicas. 
 
En este sentido, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contempla dentro de la 
tipología contractual de consultoría, entre otras actividades, la realización de estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 
o factibilidad, así como la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Por lo 
anterior, no existe desconocimiento de la naturaleza jurídica de las actividades que conforman 
el objeto contractual.  
 
Sin embargo, la circunstancia de que las actividades correspondan materialmente a una 
consultoría no determina, por sí sola, que la selección del contratista deba adelantarse 
mediante un procedimiento competitivo propio de dicha tipología, cuando la contratación que 
se pretende celebrar corresponde a un contrato interadministrativo entre entidades estatales y 
se encuentra configurada la causal de contratación directa prevista legalmente. 
 
En consecuencia, el análisis de procedencia de la modalidad de selección se efectuará a partir 
de las condiciones particulares de la contratación que se pretende celebrar y, específicamente, 
del cumplimiento de los requisitos establecidos para la contratación directa mediante contrato 
interadministrativo. 
 
Para la selección del contratista, el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura 
acudirá a la modalidad de contratación directa mediante la celebración de un contrato 
interadministrativo, teniendo en cuenta la naturaleza pública de las entidades que concurren a 
la celebración del negocio jurídico y la relación directa existente entre las obligaciones que 
serán asumidas por la entidad ejecutora y su objeto. 
 
El artículo 2, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007 establece como causal de contratación 
directa la celebración de contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 
del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. 
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En el presente caso, dicho presupuesto se encuentra satisfecho, toda vez que la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL – CDER, de 
conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se encuentra identificada como una entidad pública descentralizada 
indirecta. 
 
Adicionalmente, de la revisión de su objeto social se evidencia que CDER contempla dentro de 
sus actividades el desarrollo de estudios, consultorías y proyectos relacionados con 
ordenamiento territorial, urbanismo y arquitectura, actividades que guardan relación directa con 
las obligaciones que se pretenden incorporar en el contrato. 
 
Esta correspondencia resulta determinante para establecer la procedencia de la contratación 
interadministrativa, en la medida en que no se está recurriendo a una entidad cuya actividad 
resulte ajena al objeto contractual, sino a una entidad cuyo objeto comprende actividades 
relacionadas directamente con los estudios, consultorías, proyectos y componentes técnicos 
que se requieren para estructurar las intervenciones en las bibliotecas públicas. 
 
En consecuencia, existe una relación material y funcional entre: 
 
i) las actividades que desarrolla CDER de acuerdo con su objeto social; 
ii) las obligaciones que se pretenden incorporar al contrato; y 
iii) la necesidad identificada por la Secretaría de Cultura. 
 
Esta correspondencia permite sustentar que las obligaciones derivadas del contrato guardan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, condición necesaria para acudir a la 
causal de contratación directa mediante contrato interadministrativo. 
 
La selección de CDER no obedece únicamente a su naturaleza de entidad pública 
descentralizada indirecta, sino a la existencia de una relación directa entre las actividades que 
hacen parte de su objeto y las necesidades que debe satisfacer el Distrito mediante la presente 
contratación. 
 
El objeto contractual requiere la realización de actividades de carácter especializado 
relacionadas con la elaboración de estudios y diseños, la estructuración técnica de las 
intervenciones y la gestión de los trámites y permisos requeridos para su posterior ejecución. 
 
Estas actividades se encuentran relacionadas con las áreas de ordenamiento territorial, 
urbanismo y arquitectura contempladas dentro del objeto social de CDER, por lo que existe 
correspondencia entre el ámbito funcional de la entidad ejecutora y el objeto que se pretende 
desarrollar. 
 
Por tanto, CDER cuenta, desde el punto de vista de su objeto, con la idoneidad necesaria y 
experiencia para desarrollar las obligaciones que se pretenden contratar. 
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En consecuencia, se considera conveniente contratar integralmente los estudios y diseños, 
garantizando la coordinación interdisciplinaria en AutoCAD y la consistencia entre los 
documentos técnicos, planos, especificaciones, cantidades de obra y presupuestos. 

La experiencia previamente adquirida por CDER permite evidenciar que la entidad ha 
desarrollado actividades relacionadas con los componentes técnicos que hacen parte del objeto 
contractual, lo que reduce los riesgos asociados a la ejecución de una actividad especializada 
y permite contar con una entidad ejecutora que conoce y ha desarrollado previamente 
actividades de naturaleza semejante. 

En consecuencia, la selección de CDER se encuentra sustentada en elementos verificables y 
directamente relacionados con la necesidad que pretende satisfacer la Secretaría de Cultura. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende estudios y diseños y que 
dichas actividades corresponden a la tipología de consultoría, resulta necesario precisar que 
tal circunstancia no impide, por sí misma, acudir a la contratación directa mediante contrato 
interadministrativo. 

En efecto, el artículo 2, numeral 4, literal c), de la Ley 1150 de 2007 establece expresamente 
como causal de contratación directa la celebración de contratos interadministrativos, siempre 
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

Por lo tanto, el análisis de procedencia de la modalidad propuesta debe efectuarse a partir de 
los requisitos propios de la causal de contratación directa por contrato interadministrativo. 

De otra parte, la procedencia de la contratación interadministrativa encuentra sustento adicional 
en los principios de coordinación y colaboración administrativa previstos en la Ley 489 de 1998. 
El artículo 6 de dicha Ley dispone que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines estatales. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, contempla la posibilidad 
de que las entidades públicas se asocien con el propósito de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo 
mediante instrumentos interadministrativos. 

Así las cosas, la contratación interadministrativa constituye un instrumento jurídico que 
materializa los principios de coordinación y colaboración entre entidades públicas. 

Por lo anterior, no deben desconocerse los precedentes legislativos señalados, toda vez que 
las excepciones a la contratación directa no comprenden los contratos de consultoría ni los 
estudios y diseños. En consecuencia, resulta procedente mantener la contratación directa 
mediante contrato interadministrativo. 
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El presente estudio técnico tiene como objetivo establecer los lineamientos y condiciones para 
la contratación de los estudios y diseños, así como la elaboración y entrega de los documentos 
y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de intervención de cuatro (4) 
bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centro Cultural La Leonera, La 
Buitrera, Rumenigue Perea Padilla y Antonio Jose Escobar. 

Los equipamientos priorizados presentan condiciones físicas, estructurales, arquitectónicas y 
funcionales diferentes, razón por la cual el alcance de la consultoría no corresponde a una 
intervención uniforme. De acuerdo con las necesidades preliminarmente identificadas, el 
proceso contempla la formulación de diseños integrales, la evaluación y el diseño de 
reforzamientos estructurales, el diseño de nuevas cubiertas, la revisión de edificaciones 
existentes y la elaboración de los documentos y permisos requeridos para la radicación de cada 
proyecto. 

En consecuencia, la consultoría deberá iniciar con un diagnóstico técnico detallado de cada 
biblioteca, mediante el cual se verifique el estado actual de los inmuebles, sus condiciones 
estructurales, arquitectónicas, funcionales y normativas, así como la suficiencia de sus redes 
eléctricas, hidrosanitarias y demás sistemas técnicos. Este diagnóstico permitirá precisar el tipo 
de intervención requerido y establecer los estudios, diseños y especialidades que deberán 
desarrollarse para cada equipamiento. 

Los estudios y diseños deberán comprender, según resulte aplicable para cada biblioteca, los 
levantamientos arquitectónicos y topográficos, estudios de suelos, evaluación de estructuras y 
cimentaciones existentes, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, 
drenajes, accesibilidad y demás componentes técnicos necesarios. Asimismo, deberán incluir 
memorias de cálculo, planos, detalles constructivos, cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto de obra, especificaciones técnicas y los documentos y permisos 
requeridos para la radicación del proyecto. 

Los estudios y diseños deberán desarrollarse de manera coordinada en AutoCAD, conforme 
con el alcance técnico y las especialidades aplicables a cada biblioteca. 

El desarrollo de los diseños deberá garantizar la integración, coordinación y compatibilización 
entre las diferentes disciplinas involucradas y la correspondencia entre los planos, memorias 
de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás productos derivados de la 
consultoría. 

La intervención proyectada tiene como finalidad contar con información técnica suficiente para 
determinar la viabilidad de las actuaciones requeridas en cada inmueble y garantizar que las 
futuras intervenciones cumplan con las condiciones de seguridad, estabilidad, funcionalidad, 
accesibilidad y cumplimiento normativo exigibles para edificaciones destinadas al uso público. 

Con este proceso, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali busca fortalecer la planeación 
de las inversiones en infraestructura cultural, reducir los riesgos asociados a la ejecución de 
obras sin soportes técnicos suficientes y preservar la vida útil de las bibliotecas públicas 
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priorizadas, garantizando que continúen prestando sus servicios como espacios de acceso al 
conocimiento, la cultura, la formación y el encuentro ciudadano. 

2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
El artículo 2° de la Constitución política define como fines esenciales del Estado: "Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
 
En complemento, el artículo 209° de la constitución señala que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Además, en el marco de la Constitución Política, se establece un mandato para que el Estado 
proteja el patrimonio cultural, consagrado en los artículos 8, 70, 71 y 72, de la siguiente manera: 
 
El artículo 8° expresa que es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación. 
 
El artículo 70 consagra que “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 
proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo 
y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 
 
Igualmente, la Constitución contempla en su artículo 71 que "La búsqueda del conocimiento y 
la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades". 
 
Por su parte, artículo 72, la Constitución precisa que: “El patrimonio cultural de la Nación está 
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para adquirirlos cuando se encuentren en 
manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 
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En desarrollo de tales mandatos constitucionales, el legislador promulgó la Ley 397 de 1997 
denominada la Ley General de Cultura, la cual reguló lo concerniente al patrimonio cultural de 
la Nación, y su sistema general de protección y salvaguarda. Dicha Ley fue modificada 
parcialmente por la Ley 1185 de 2008, la cual en su artículo 4 reafirmó lo que se entiende por 
patrimonio cultural de la Nación, señalando que: son todos los bienes y valores culturales que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los 
hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 

Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley 397 de 1997 otorga a las entidades territoriales la facultad 
y responsabilidad de gestionar su patrimonio cultural, incluyendo los bienes de interés cultural, 
en función de su alcance local, estableciendo que: 

(...) Las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, 
autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio 
cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, 
a través de las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas (...) 

En complemento, el artículo 12 de la misma ley amplía el alcance de esta 
responsabilidad en el ámbito del patrimonio cultural, al señalar que: 

(...) Así mismo, las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos municipales, 
distritales y departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, 
hemerográfico y documental. (...) 

Por otro lado, el artículo 22, resalta el compromiso del Estado con la creación de infraestructura 
de espacios culturales, indicando que:  

(...) El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y 
aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y 
mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales 
y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran. (...) 

Finalmente, el artículo 24 de la Ley 397 de 1997 refuerza el compromiso estatal con la 
consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, indicando que: 

(...) Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y 
desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de 
Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el fomento 
y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios 
complementarios que a través de éstas se prestan. (...) 
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Por otro lado, la Ley 1379 de 2010 Ley de Bibliotecas Públicas, “Por la cual se organiza la red 
nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones”, señala la importancia de los 
establecer espacios donde se brinden servicios bibliotecarios a través de los siguientes 
artículos: 
 

Artículo 3°. Utilidad pública o de interés social. Por su rol estratégico respecto de la 
educación, la ciencia, la tecnología, la investigación, la cultura, y el desarrollo social y 
económico de la Nación, la infraestructura y dotaciones, así como los servicios a cargo 
de las bibliotecas que integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se declaran de 
utilidad pública y social. 
 
Artículo 5°. Fines estratégicos. Además de los trazados en la Constitución Política y en 
la Ley General de Cultura, esta ley constituye un instrumento de apoyo para alcanzar 
los siguientes fines: 
 
(...) 6. Crear una infraestructura bibliotecaria y unos servicios que respondan a las 
necesidades educativas, científicas, sociales, políticas y recreativas de la población. 

 
Bajo este desarrollo normativo a cargo de las entidades territoriales, la Alcaldía Distrital de 
Santiago de Cali a través del Decreto Extraordinario No 411.0.20.0516 de 2016 en su artículo 
166, Capítulo VII, Título I, se crea el Sector Cultura integrado por la Secretaría de Cultura que 
tiene como misión garantizar a los habitantes de Santiago de Cali el goce y disfrute de los 
derechos a la cultura, así como fortalecer y fomentar las diferentes expresiones culturales de 
sus habitantes. 
 
Para la Secretaría Distrital de Cultura, de conformidad con el artículo 172 del Decreto 0516 de 
2016, se establecen, entre otras; las siguientes funciones: 
 

7. Administrar los servicios culturales y la infraestructura cultural del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
8. Actualizar, sistematizar y modernizar las bibliotecas públicas del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
9. Liderar la construcción, mantenimiento, dotación, y modernización de la 
infraestructura cultural pública del Municipio de Santiago de Cali. 
 

Para el cumplimiento de su misionalidad la Secretaría de Cultura, cuenta dentro de su 
estructura orgánica con la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, 
la cual, según lo previsto en el artículo 173 del mencionado decreto, tiene dentro de sus 
funciones: 
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(...) 3. Desarrollar programas y proyectos para la protección y promoción del Patrimonio 
arquitectónico y urbanístico del Municipio de acuerdo con las normas vigentes sobre 
patrimonio cultural material. (...) 

 
De conformidad con lo anterior, las necesidades misionales dictadas por la Administración 
Central, en cuanto a la creación, mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura cultural 
bibliotecaria, a través de la Subsecretaría de Patrimonio, se encuentran reflejadas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali, la cual se proyecta como un conjunto de unidades de 
servicios culturales y educativos que comparten políticas, procesos y mecanismos de 
cooperación. 
 
En este marco, la Red busca potenciar el acceso a la información, al conocimiento, la 
innovación y al desarrollo de los ciudadanos, orientando su misión al servicio y mejoramiento 
de la calidad de vida de los caleños y caleñas. A través de este enfoque, se procura un uso 
eficiente y eficaz de los recursos humanos, logísticos y financieros, asegurando que las 
infraestructuras de las bibliotecas públicas sean adecuadas, funcionales, y sostenibles, y 
alineadas con los objetivos estratégicos del sistema cultural de la ciudad. 
 
Para el desarrollo de las funciones asignadas a la Secretaría de Cultura, se dispone de diversas 
instalaciones que comprenden equipamientos culturales, entre los cuales se incluyen las 
bibliotecas públicas y centros culturales de propiedad del Distrito de Santiago de Cali. 
Entiéndase por equipamientos culturales aquellos espacios físicos diseñados o adaptados para 
el desarrollo, promoción y difusión de actividades culturales, educativas y patrimoniales, 
orientados a garantizar el acceso de la comunidad a bienes y servicios culturales. 
 
Estos espacios están estratégicamente ubicados en distintas zonas de la ciudad y ofrecen 
servicios culturales permanentes, como formación, sensibilización, investigación y desarrollo 
de actividades culturales dirigidas a la comunidad. 
 
La Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali está conformada por 57 bibliotecas 
públicas, 3 centrales didácticas y 4 biblioestaciones, impactando a 19 comunas y 14 
corregimientos del territorio. Dentro de este grupo, se destacan 5 bibliotecas temáticas, 4 
bibliotecas ambientales y 6 centros culturales, los cuales desempeñan un papel fundamental 
en el acceso a la información, la preservación del patrimonio bibliográfico y el fortalecimiento 
de las expresiones culturales y educativas de la población caleña. 

Las bibliotecas a cargo de la Secretaría de Cultura se encuentran distribuidas por territorio. A 
continuación, se detalla el listado correspondiente: 
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Fuente: Mapa de localización de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali 

Los equipamientos culturales a cargo de la Secretaría están dispuestos para ofrecer entornos 
accesibles que fomenten la participación ciudadana y el acceso al conocimiento, la cultura y la 
historia local. En estos espacios, la comunidad puede acceder a recursos físicos y digitales que 
enriquecen su experiencia cultural, educativa y social. 

No obstante, varios de los inmuebles destinados al funcionamiento de bibliotecas públicas 
corresponden a edificaciones existentes que no fueron concebidas, diseñadas o construidas 
inicialmente para el uso que actualmente prestan. En otros casos, los equipamientos requieren 
ampliaciones, reforzamientos, nuevas estructuras o la formulación integral de proyectos que 
permitan atender las necesidades actuales del servicio bibliotecario. 

Adicionalmente, algunos de estos inmuebles no cuentan con soportes técnicos suficientes que 
permitan verificar sus condiciones actuales de seguridad estructural, funcionalidad, 
accesibilidad, redes técnicas, ocupación pública y cumplimiento normativo. En consecuencia, 
no puede presumirse que edificaciones concebidas originalmente para otros usos cumplan 
automáticamente con los requisitos técnicos exigibles para operar como bibliotecas públicas. 

Una biblioteca pública es un equipamiento de uso colectivo en el que confluyen usuarios de 
diferentes edades, comunidad educativa, visitantes, gestores culturales, personal 
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administrativo y ciudadanía en general. Por tanto, estos inmuebles deben garantizar 
condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, habitabilidad, accesibilidad, 
evacuación, funcionalidad y continuidad en la prestación del servicio. 

En este contexto, la Secretaría de Cultura ha identificado la necesidad de adelantar los estudios 
y diseños y elaborar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos 
de intervención de las siguientes cuatro (4) bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago 
de Cali: 

1. Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera. 

2. Biblioteca Pública La Buitrera. 

3. Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla. 

4. Biblioteca Pública Antonio José Escobar. 

Los equipamientos priorizados presentan características físicas y necesidades técnicas 
diferentes. En consecuencia, no resulta procedente formular un alcance único u homogéneo 
para todos los inmuebles, debido a que las intervenciones previstas comprenden evaluaciones 
y reforzamientos estructurales, formulación integral de proyectos y diseño de nuevas cubiertas. 

Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera 

El Centro Cultural La Leonera se encuentra en la cabecera del corregimiento de La Leonera y 
funciona en una edificación de dos niveles destinada a actividades bibliotecarias, culturales y 
comunitarias. 

En el inmueble se ha identificado una deflexión en un voladizo de aproximadamente 100 m². 
La consultoría deberá realizar el diagnóstico estructural, establecer las causas de la 
deformación y formular el diseño de reforzamiento o la solución técnica requerida. 

Los productos deberán incluir levantamientos, memorias, planos, detalles constructivos, 
especificaciones, cantidades de obra, presupuesto y los documentos y permisos requeridos 
para la radicación del proyecto. 
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Estado actual de la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera. 

Biblioteca Pública La Buitrera 

La biblioteca está ubicada en el sector El Plan del corregimiento de La Buitrera y funciona desde 
2007 en una edificación de un piso, con un área construida aproximada de 100 m². 

Se plantea formular integralmente un proyecto de tres niveles, con un área aproximada de 
99,68 m² por piso. Previamente deberá verificarse la viabilidad predial, urbanística, ambiental, 
topográfica y geotécnica de la intervención. 

El alcance incluirá los diseños arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas, considerando 
la accesibilidad entre pisos, el manejo de aguas lluvias y las condiciones particulares de su 
localización rural. 

 

Estado actual de la Biblioteca Pública La Buitrera. 
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Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla 

La biblioteca se encuentra ubicada en el corregimiento de Montebello y funciona desde 1995. 
La edificación cuenta con dos niveles destinados a salas de consulta, actividades infantiles, 
talleres y reuniones comunitarias. 

La intervención corresponde al diseño de una nueva cubierta para un área preliminar 
aproximada de 113,18 m², debido a que la anterior fue desmontada por riesgo de colapso. 

La consultoría deberá revisar los elementos de apoyo existentes y desarrollar el diseño 
estructural y arquitectónico de la cubierta, incluyendo conexiones, anclajes, drenaje pluvial, 
memorias, planos, especificaciones, presupuesto y documentos y permisos requeridos para la 
radicación del proyecto. 

 

Estado actual de la Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla. 

Biblioteca Pública Antonio José Escobar 

La biblioteca está ubicada en el barrio Chapinero y funciona en una edificación municipal de un 
piso asociada a la escuela Cacique Guatavita. Inició actividades en 1982 y fue objeto de 
adecuaciones interiores en 2012. 

Para el primer piso existente se cuenta con un diseño de reforzamiento estructural. La 
consultoría deberá revisar dicha información y desarrollar el diseño del segundo piso, con un 
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área preliminar aproximada de 145 m², verificando su compatibilidad con la cimentación, la 
estructura existente y el reforzamiento previamente definido. 

El alcance comprenderá los diseños arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas, así 
como los planos, memorias, especificaciones, cantidades de obra, presupuesto y documentos 
y permisos requeridos para la radicación del proyecto. 

 

Estado actual de la Biblioteca Pública Antonio José Escobar. 

La consultoría deberá iniciar con un diagnóstico actualizado de cada inmueble, orientado a 
verificar las condiciones arquitectónicas, estructurales, geotécnicas, funcionales, prediales, 
urbanísticas y de redes técnicas. 

De acuerdo con las necesidades de cada biblioteca, los productos deberán incluir 
levantamientos, estudios de suelos, diseños arquitectónicos y técnicos, memorias de cálculo, 
planos, especificaciones, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, 
programación y documentos y permisos requeridos para la radicación del proyecto. 

Los diseños deberán desarrollarse de manera coordinada entre las diferentes disciplinas en 
AutoCAD, garantizando consistencia entre planos, memorias, cantidades, especificaciones y 
presupuesto. 
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El área aproximada de 300 m² utilizada en el estudio de mercado corresponde únicamente a 
una referencia para la estructuración inicial de precios. Los alcances y costos definitivos 
deberán ajustarse a las áreas reales o proyectadas, la complejidad de cada inmueble y los 
resultados de los diagnósticos. 

En consecuencia, se requiere contratar una consultoría especializada que permita estructurar 
proyectos técnica, económica y normativamente viables, mejorar la planeación de las futuras 
obras, fortalecer la coordinación interdisciplinaria, reducir incompatibilidades entre los 
diferentes diseños y entregar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los 
proyectos de las cuatro 

 bibliotecas priorizadas. 

3. OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Desde el área de Infraestructura Cultural, adscrita a la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas 
e Infraestructura Cultural, y en cumplimiento de la misión establecida en el Decreto 
Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, se ha identificado como 
prioritaria la contratación de los estudios y diseños y la elaboración de los documentos y 
permisos requeridos para la radicación de los proyectos de intervención de cuatro (4) 
bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

La contratación resulta oportuna debido a que los equipamientos presentan necesidades 
técnicas diferenciadas, relacionadas con la formulación integral de proyectos, evaluación y 
reforzamiento de elementos estructurales y diseño de una nueva cubierta. Estas intervenciones 
deben estar precedidas de estudios especializados y diseños coordinados que permitan 
verificar su viabilidad técnica, normativa, constructiva y presupuestal. 

Desde el enfoque de la gerencia de construcciones, la elaboración previa de estos productos 
permitirá precisar el alcance de las futuras obras, identificar restricciones prediales, 
estructurales y urbanísticas, coordinar las diferentes especialidades en AutoCAD y elaborar 
presupuestos con mayor nivel de confiabilidad. Con ello se reducen los riesgos de 
incompatibilidades, reprocesos, mayores cantidades de obra, suspensiones, sobrecostos y 
ampliaciones de plazo durante la etapa de construcción. 

Las actividades previstas se desarrollarán de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
equipamiento: 

BIBLIOTECA ALCANCE TÉCNICO PREVISTO 

Biblioteca Pública 
Centro Cultural La 

Estudio de suelos; estudio topográfico; extracción de núcleos y 
caracterización de materiales; estudio patológico; diseño 
arquitectónico; diseño estructural y propuesta de reforzamiento; 
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Leonera presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública 
La Buitrera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; diseño arquitectónico; diseño 
estructural; diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; ; presupuesto de 
obra. 

Biblioteca Pública 
Rumenigue Perea 
Padilla 

Estudio de suelos; diseño arquitectónico; diseño estructural de la 
nueva cubierta y sus elementos asociados; presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública 
Antonio José 
Escobar 

Complementación del diseño arquitectónico y estructural del 
segundo piso, articulado con el diseño de reforzamiento existente 
para el primer nivel; estudio topográfico; diseño eléctrico; diseño 
hidrosanitario; presupuesto de obra. 

En el Centro Cultural La Leonera se ha identificado una deflexión en un voladizo que requiere 
evaluación patológica y estructural. En la Biblioteca Rumenigue Perea Padilla se requiere el 
diseño de una nueva cubierta, debido a que la anterior fue desmontada por riesgo de colapso. 
Para la Biblioteca La Buitrera se requiere la estructuración integral del proyecto. 

Los productos deberán incluir, según el alcance aplicable, memorias de cálculo, planos 
generales y de detalle, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto y los documentos y permisos requeridos para la radicación de cada 
proyecto. 

Las bibliotecas priorizadas prestan servicios de promoción de lectura, consulta, 
acompañamiento escolar, alfabetización digital, formación artística y desarrollo de actividades 
comunitarias. En sectores urbanos y rurales constituyen espacios fundamentales para el 
acceso al conocimiento, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. 

El Centro Cultural La Leonera desarrolla actividades de lectura, expresión artística, cultura y 
conservación ambiental para la comunidad rural. La Biblioteca Rumenigue Perea Padilla 
funciona como punto de encuentro para niños, jóvenes y comunidad general del corregimiento 
de Montebello. 

Por lo anterior, la realización de los estudios y diseños permitirá planificar intervenciones que 
mejoren las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad de los 
inmuebles, garantizando la continuidad de los servicios culturales y bibliotecarios. 

Como antecedente de contratación orientada a la estructuración técnica de proyectos de 
infraestructura cultural, la Secretaría de Cultura adelantó el siguiente proceso: 
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CONTRATI
STA 

Nº DE 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
CONTRA

TO 

PLAZO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

EDRU 
EICE  

4148.010.26.1.46
2-2021 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y 
económicos para el desarrollo de 
todas las actividades necesarias 
para la realización de los Estudios y 
Diseños arquitectónicos y 
complementarios para la puesta en 
marcha del proyecto movilizador 
Parque Pacífico, de conformidad a 
lo establecido en el proyecto de 
inversión denominado: 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
DE LAS COCINAS, BEBIDAS 
TRADICIONALES Y ARTESANÍAS 
DEL PACÍFICO PARQUE 
PACÍFICO DE SANTIAGO DE CALI 
según BP 26002976, vigencia 2021 

$ 
1.881.484
.691 

8/07/202
1 
AL10/12/
2022  

 
Este antecedente evidencia la importancia de contar con estudios y diseños especializados 
como etapa previa a la ejecución de obras de infraestructura cultural, con el propósito de reducir 
incertidumbres y mejorar la planeación de los recursos públicos. 
 
La población beneficiaria directa corresponde a los usuarios de las cuatro bibliotecas y a las 
comunidades urbanas y rurales ubicadas en sus áreas de influencia. De manera indirecta, el 
proyecto contribuye al fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas y beneficia a la 
población del Distrito Especial de Santiago de Cali: 
 

UBICACIÓN POR 
COMUNAS / 

CORREGIMIENTO
S 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA 

DETALLE 
POBLACION 

CANTIDAD 
POBLACIÓN 

SANTIAGO DE 
CALI 

Comunas, 
Corregimientos y zona 

de expansión de 
Santiago de Cali 

0 a 14 años 454.729 

15 a 19 años 169.244 

20 a 59 años 1.257.991 

Mayor de 60 años 
(Adultos Mayor) 401.882 
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TOTAL, DE LA POBLACIÓN 2.283.846 

 
En consecuencia, resulta oportuno adelantar la contratación de los estudios y diseños y la 
elaboración de los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de 
las cuatro (4) bibliotecas priorizadas, con el fin de contar con proyectos técnica, económica y 
normativamente estructurados, optimizar la planeación de las futuras inversiones y reducir los 
riesgos asociados a la ejecución de obras sin un nivel adecuado de definición. 
 

4. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación de los estudios y diseños y la elaboración de los documentos y permisos 
requeridos para la radicación de los proyectos de intervención de cuatro (4) bibliotecas públicas 
adscritas a la Secretaría de Cultura resulta técnica, administrativa y económicamente 
conveniente, dado que permitirá estructurar las futuras obras con un nivel adecuado de 
definición y garantizar que las soluciones propuestas respondan a las condiciones reales de 
cada inmueble. 
 
Los equipamientos priorizados presentan necesidades diferenciadas: evaluación y 
reforzamiento de un voladizo, formulación integral de proyectos y diseño de una nueva cubierta. 
En consecuencia, las intervenciones deben estar precedidas por diagnósticos, levantamientos, 
estudios especializados y diseños coordinados que permitan establecer su viabilidad técnica, 
normativa, constructiva y presupuestal. 
 
Desde el enfoque de la gerencia de construcciones, esta contratación permitirá mejorar la 
definición del alcance, evaluar alternativas, identificar restricciones prediales y urbanísticas, 
verificar la constructibilidad de las soluciones y elaborar presupuestos y cronogramas con 
mayor confiabilidad. El desarrollo coordinado de los diseños en AutoCAD permitirá fortalecer la 
coordinación entre especialidades y reducir incompatibilidades entre los diferentes 
componentes del proyecto. 
 
Asimismo, la contratación permitirá optimizar los recursos públicos, priorizar las inversiones y 
prolongar la vida útil de la infraestructura cultural. Contar con planos, memorias, 
especificaciones, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y documentos 
y permisos requeridos para la radicación permitirá disponer de proyectos con mayor grado de 
definición para la posterior ejecución de las obras. 
 
La conveniencia de la contratación también se sustenta en la función social de las bibliotecas 
públicas como espacios de acceso a la lectura, el conocimiento, la formación artística, la 
alfabetización digital y la participación comunitaria. Por tanto, las soluciones deberán garantizar 
condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, evacuación, funcionalidad y continuidad 
en la prestación de los servicios. 
 
Que en el desarrollo de las necesidades identificadas, la Secretaría de Cultura formuló, de 
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conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo adoptado mediante el Acuerdo N° 
0477 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027” CALI, CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA, 
el proyecto de inversión BP 26005340, en cuyo marco se requiere adelantar la contratación 
para REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO ENTREGAR LOS DOCUMENTOS 
Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, con el fin de contar con los soportes técnicos requeridos para la adecuada 
planeación de las intervenciones proyectadas en la infraestructura cultural, garantizando 
condiciones de seguridad, funcionalidad y calidad para la prestación de los servicios culturales 
y bibliotecarios. 
  
El Acuerdo 0578 de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE 
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2024-2027” CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA”, 
tiene por objetivos 1. reconciliar a los caleños a través del diálogo social para el logro de la paz 
y el desarrollo de Cali, a través de acciones encaminadas a cerrar las brechas sociales y 
económicas existentes, a partir de la recuperación de la seguridad, la promoción de la sana 
convivencia y el fomento de la justica; así como desde la generación de oportunidad y 
capacidades en nuestros ciudadanos, que brinde condiciones realmente oportunas para 
realizar sus proyectos de vida. 2. Renovar y ordenar a Cali, transformándola en un modelo 
ejemplar de desarrollo urbano sostenible y resiliente, estableciendo una conexión armónica 
entre el entorno natural y las actividades humanas, en función de sus potencialidades 
ambientales, sociales, económicas y culturales; reconociendo y resaltando la riqueza de 
biodiversidad que como capital de la región Pacífica tenemos y buscando siempre mejorar la 
calidad de vida de las personas y todas las formas de vida. 3. Gobernar con transparencia, 
promover la participación de la ciudadanía, y hacer uso eficiente y equitativo de los recursos 
públicos, queremos empoderar a los caleños y caleñas a través de acceso a la información, de 
esta manera vamos a contribuir por una Cali más justa, inclusiva y democrática, donde todos 
puedan prosperar y tener una voz en la construcción del futuro de nuestra ciudad. 
 
El plan de Desarrollo Distrital “CALI CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA 2024-2027”, en su 
programa “ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INTEGRACIÓN REGIONAL”, que tiene como 
objetivo impulsar un modelo de ordenamiento territorial avanzado y sostenible que eleve la 
calidad de vida de la población a nivel local, subregional y regional. Este programa tiene un 
enfoque integral basado en la implementación de instrumentos normativos, técnicos y políticos 
como soporte para estrategias dirigidas a la promoción del acceso justo a servicios básicos, 
conectividad y vivienda digna, así como el estímulo del desarrollo de actividades económicas y 
sociales resilientes y el fomento de una gestión eficiente consciente de los recursos naturales. 
Esto permitirá el aprovechamiento de las potencialidades del territorio y el abordaje de los retos 
derivados de sus características fiscales, lo cual sentará las bases para la cohesión 
socioeconómica y cultural de la ciudad y la región.  
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Pertenece al reto “TERRITORIO PLANIFICADO Y CONECTADO”, que impulsa un modelo de 
ordenamiento territorial avanzado y sostenible que eleve la calidad de vida de la población a 
nivel local, subregional y regional. 
ARTÍCULO 18: Reto. Territorio planificado y conectado. 
 
Objetivo: Promover el desarrollo integrado y sostenible de Santiago de Cali en la región, 
mejorando la conectividad y el ordenamiento territorial para el fomento de la cohesión 
socioeconómica, cultural y ambiental, así como la optimización de la infraestructura de 
transporte y servicios públicos. 
 
Descripción: La planificación y ordenamiento territorial como herramientas fundamentales que 
permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la promoción del desarrollo 
sostenible articulado al crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 
ambiente. Este enfoque integral busca un territorio organizado y conectado considerando las 
interacciones espaciales y la gestión eficiente de los recursos. 
 
De esta manera, a través de los siguientes programas pretendemos fortalecer las capacidades 
para el ordenamiento territorial y la proyección subregional. Se identifica a Cali como un nodo 
central para impulsar la dinámica demográfica, socioeconómica y cultural del Valle del Cauca 
y la región del Pacífico Central, lo que implica desafíos para consolidar un territorio 
especializado líder en desarrollo. Este documento también subraya la importancia de superar 
la visión interna del Distrito Especial, proyectando acciones públicas que fomenten la 
planificación y organización territorial para una mayor integración subregional. 
 
Estrategias:  
 
1. Planificar las actuaciones públicas de manera que los activos estatales sean utilizados de 
forma estratégica para generar bienestar a nuestros ciudadanos En este sentido, los 
instrumentos de planificación ya sean planes sectoriales o políticas públicas, deben representar 
la hoja de ruta para lograr los objetivos propuestos. 
 
2. Promover el crecimiento ordenado del territorio que impulse un desarrollo sostenible, es 
decir, que la satisfacción de las necesidades de la generación actual no comprometa el 
bienestar de las futuras generaciones. Esto implica también, promover condiciones óptimas 
para los habitantes del territorio en materia de vivienda, saneamiento básico y servicios 
públicos. 
 
3. Priorizar la movilidad como un derecho fundamental y conexo a otros derechos 
fundamentales, como la educación, la salud o la recreación. Buscamos proporcionar 
condiciones dignas de movilidad para nuestros ciudadanos, dando prioridad a los usuarios más 
vulnerables de la vía, es decir aquellos que se transportan en modos no motorizados o en 
transporte público. 
 
4. Reconocer el poder transformador del espacio público con relación a las dinámicas sociales 
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que promueve en torno a su apropiación y disfrute ciudadano. Esto requiere identificar las 
potencialidades de los lugares para agregar valor a lo existente a partir de sus características 
particulares. 
18.1. Programa: ordenamiento territorial e integración regional 
 
Objetivo: impulsar un modelo de ordenamiento territorial avanzado y sostenible que eleve la 
calidad de vida de la población a nivel local, subregional y regional. 
 
Descripción: este programa tiene un enfoque integral basado en la implementación de 
instrumentos normativos, técnicos y políticos cómo soporte para estrategias dirigidas a la 
promoción del acceso justo a servicios básicos, conectividad y vivienda digna, así como el 
estímulo del desarrollo de actividades económicas y sociales resilientes y el fomento de una 
gestión eficiente y consciente de los recursos naturales. Esto permitirá el aprovechamiento de 
las potencialidades del territorio y el abordaje de los retos derivados de sus características 
físicas, lo cual sentará las bases para la cohesión socioeconómica y cultural de la ciudad y la 
región.  
 
62010010011 - Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones 
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5. ALTERNATIVA PARA SATISFACER LA NECESIDAD 

 
El Distrito Especial de Santiago de Cali–Secretaría de Cultura no cuenta con la capacidad 
técnica, operativa y multidisciplinaria suficiente para desarrollar directamente la totalidad de los 
estudios y diseños requeridos para las cuatro (4) bibliotecas priorizadas. La ejecución del objeto 
demanda la participación coordinada de profesionales especializados en arquitectura, 
ingeniería estructural, geotecnia, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, topografía, 
elaboración de presupuestos y coordinación de diseños en AutoCAD. 
 
Como alternativas para atender la necesidad se consideraron la ejecución directa, la 
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contratación independiente por disciplinas y la contratación integral de los servicios 
especializados. La ejecución directa no resulta viable por las limitaciones de personal y 
capacidad operativa de la entidad, mientras que la contratación fragmentada podría generar 
incompatibilidades entre los diseños, duplicidad de actividades, mayores cargas 
administrativas y dificultades en la asignación de responsabilidades. 
 
En consecuencia, se considera conveniente contratar integralmente los estudios y diseños, 
garantizando la coordinación interdisciplinaria en AutoCAD y la consistencia entre los 
documentos técnicos, planos, especificaciones, cantidades de obra y presupuestos. 
 

BIBLIOTECA ALCANCE TÉCNICO 
Centro Cultural 
La Leonera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; extracción de núcleos y 
caracterización de materiales; estudio patológico; diseño arquitectónico; 
diseño estructural y propuesta de reforzamiento; presupuesto de obra. 

La Buitrera Estudio de suelos; estudio topográfico; diseño arquitectónico; diseño 
estructural; diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; ; presupuesto de 
obra. 

Rumenigue 
Perea Padilla 

Estudio de suelos; diseño arquitectónico; diseño estructural de la nueva 
cubierta y sus elementos asociados; presupuesto de obra. 

Biblioteca 
Pública Antonio 
José Escobar 

Complementación del diseño arquitectónico y estructural del segundo 
piso, articulado con el diseño de reforzamiento existente para el primer 
nivel; estudio topográfico; diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; 
presupuesto de obra. 

 
Los estudios y diseños deberán incluir, según corresponda, levantamientos, memorias de 
cálculo, planos generales y de detalle, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis 
de precios unitarios, presupuesto y demás documentos y permisos requeridos para la 
radicación de los proyectos. 
 
Esta alternativa permitirá definir adecuadamente el alcance de las futuras obras, verificar la 
viabilidad técnica y constructiva de las soluciones, mejorar la confiabilidad de los presupuestos 
y reducir los riesgos de incompatibilidades, reprocesos, mayores cantidades de obra, 
sobrecostos y ampliaciones de plazo. 
 
De acuerdo con la modalidad definida por la entidad y el análisis de cuantías aplicable, el 
proceso se adelantará mediante contratación directa por contrato interadministrativo. 
 
Por lo anterior, el Distrito Especial de Santiago de Cali–Secretaría de Cultura adelantará el 
proceso de contratación para REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO 
ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, con el propósito de contar con proyectos 
técnica, económica y normativamente estructurados que orienten la ejecución eficiente de las 
futuras obras. 
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6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
El Distrito Especial de Santiago de Cali–Secretaría de Cultura requiere contratar una 
consultoría especializada cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ 
COMO ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA 
RADICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”, en el marco del proyecto de 
inversión BP-26005340, denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de 
Santiago de Cali”. 
 
6.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El contratista deberá elaborar los estudios y diseños técnicos requeridos para la intervención 
de las siguientes bibliotecas públicas: 
 

1. Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera. 
2. Biblioteca Pública La Buitrera. 
3. Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla. 
4. Biblioteca Pública Antonio José Escobar. 

 
Los estudios y diseños deberán desarrollarse de manera coordinada entre las diferentes 
especialidades, considerando las condiciones existentes de cada inmueble, las necesidades 
funcionales de la comunidad usuaria y los requisitos técnicos y normativos aplicables. 
 
El desarrollo de los estudios y diseños se realizará en AutoCAD, como herramienta para la 
integración, coordinación y compatibilización de las diferentes disciplinas involucradas en cada 
proyecto. 
 

BIBLIOTECA ALCANCE TÉCNICO 
Biblioteca Pública 
Centro Cultural La 
Leonera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; extracción de núcleos y 
caracterización de materiales; estudio patológico; diseño 
arquitectónico; diseño estructural y formulación de la propuesta de 
reforzamiento; presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública 
La Buitrera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; diseño arquitectónico; diseño 
estructural; diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; presupuesto de 
obra. 

Biblioteca Pública 
Rumenigue Perea 
Padilla 

Estudio de suelos; diseño arquitectónico; diseño estructural de la 
nueva cubierta y de sus elementos asociados; presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública 
Antonio José 
Escobar 

Complementación del diseño arquitectónico y estructural del segundo 
piso, articulado con el diseño de reforzamiento existente para el 
primer nivel; estudio topográfico; diseño eléctrico; diseño 
hidrosanitario; presupuesto de obra. 
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Los estudios y diseños deberán incluir, según corresponda, levantamientos, ensayos, 
diagnósticos, memorias de cálculo, planos generales y de detalle, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación y documentos y 
permisos requeridos para la radicación de cada proyecto. 
 

4.2 CONDICIONES GENERALES DEL ALCANCE 
 
El contratista deberá garantizar la coordinación y compatibilidad entre todas las especialidades 
en AutoCAD, verificando que exista correspondencia entre los planos, memorias, 
especificaciones, cantidades de obra y presupuesto. 
 
Los productos deberán cumplir con la normativa técnica vigente y contar con el nivel de detalle 
necesario para la posterior contratación y ejecución de las obras. Para ello, deberán realizarse 
las visitas, levantamientos, mediciones, exploraciones y ensayos necesarios para validar las 
condiciones reales de cada inmueble. 
 
En La Leonera se deberán determinar las causas de las afectaciones y formular la solución de 
reforzamiento. En Rumenigue Perea Padilla se diseñará la nueva cubierta y su integración con 
la estructura existente. 
 
Todos los productos deberán entregarse en formatos editables y no editables, debidamente 
revisados, firmados y avalados por los profesionales responsables de cada especialidad. 
 
Los diseños de las diferentes especialidades deberán desarrollarse y coordinarse en AutoCAD. 
Durante el desarrollo de los diseños deberán identificarse y resolverse las interferencias 
relevantes entre las diferentes disciplinas antes de la entrega definitiva. 
 

7. PLAZO 
 
El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

8. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
La SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO, BIBLIOTECAS E INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
de la SECRETARÍA DE CULTURA, teniendo en cuenta las cotizaciones, los estudios realizados 
en la etapa de formulación del proyecto de inversión y los análisis económicos respectivos, ha 
estimado el valor de esta contratación en SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($609.039.170), equivalente a 347,84 SMMLV, 
que será avalado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, ficha EBI 26005340.  
 
El valor del presupuesto oficial de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($609.039.170) equivale a 347,84 SMMLV, discriminados 
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así: 
 
● COSTO DIRECTO: LA SUMA DE QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($511.797.622). 
● IVA: CORRESPONDE A LA SUMA DE NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($97.241.548) 
- 19 % sobre los costos directos. 

 
8.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO  

 
En lo concerniente al estudio económico del mercado de precios, este se basó en las 
cotizaciones obtenidas para la elaboración del presupuesto del proyecto de inversión BP-
26005340, denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. 
 
Para la elaboración de su propuesta deberá tenerse en cuenta:  
 

● Todos los trabajos requeridos para realizar los estudios y diseños, así como elaborar y 
entregar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de 
intervención de las cuatro (4) bibliotecas públicas. 

● Los estudios de suelos, estudios topográficos, levantamientos, ensayos, extracción de 
núcleos, estudios patológicos, diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidrosanitarios, de acuerdo con el alcance establecido para cada biblioteca. 

● La elaboración de memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades 
de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y demás productos requeridos para 
la correcta ejecución del contrato. 

● Todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, logísticos y operativos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

● Transporte y vigilancia, lo que significa que el Distrito Especial de Santiago de Cali 
Secretaría de Cultura no se hará responsable por las pérdidas o hurtos que sufra el 
contratista durante el desarrollo del contrato. De ser necesario, el contratista deberá 
garantizar la vigilancia y custodia de sus equipos y elementos de trabajo en los 
diferentes lugares de ejecución contractual. 

● El desarrollo y coordinación de los diseños en AutoCAD. 
● La entrega de los archivos de diseño en formatos editables (DWG) y no editables (PDF). 

 
● ANTICIPO: No se establece anticipo para el presente proceso. 

 
● DESCUENTOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: El Distrito 

Especial de Santiago de Cali realizará los descuentos por concepto de impuestos, tasas 
y contribuciones que resulten aplicables, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por 
el contratista. 

 
8.2 FORMA DE PAGO 
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El Distrito Especial de Santiago de Cali–Secretaría de Cultura realizará un primer pago 
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, previa entrega y aprobación 
de los siguientes productos: 
 

● Plan de trabajo y cronograma de actividades. 
● Informes de visitas y reconocimiento de los inmuebles. 
● Levantamientos arquitectónicos y estructurales de las condiciones existentes. 
● Diagnósticos técnicos y propuestas preliminares de diseño. 
● Informe técnico y financiero correspondiente al periodo. 

 
Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, previa 
entrega y aprobación de los siguientes productos: 
 

● Estudios de suelos y estudios topográficos 
● Levantamientos arquitectónicos y estructurales de las condiciones existentes. 
● Extracción de núcleos, ensayos y avance del estudio patológico de la Biblioteca Pública 

Centro Cultural La Leonera. 
● Diagnósticos técnicos y propuestas de diseño. 
● Avance de los diseños arquitectónicos, estructurales y de las demás especialidades 

aplicables a cada biblioteca. 
● Avance de los diseños correspondientes a las disciplinas desarrolladas y de la 

coordinación interdisciplinaria. 
● Informe técnico y financiero correspondiente al periodo. 

 
Un tercer y último pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, previa 
entrega, revisión y aprobación de la totalidad de los productos finales, entre ellos: 
 

● Ensayos y diagnósticos definitivos. 
● Estudio patológico y propuesta de reforzamiento estructural de la Biblioteca Pública 

Centro Cultural La Leonera. 
● Diseños arquitectónicos y estructurales definitivos. 
● Diseños eléctricos e hidrosanitarios, según el alcance de cada biblioteca. 
● Diseño arquitectónico y estructural de la nueva cubierta de la Biblioteca Pública 

Rumenigue Perea Padilla. 
● Memorias de cálculo, planos generales y de detalle y especificaciones técnicas. 
● Archivos de los diseños en formato editable (DWG) y no editable (PDF). 
● Cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y programación. 
● Documentos y permisos requeridos para la radicación de cada proyecto. 
● Informe técnico y financiero final. 

 
El pago final estará condicionado a la corrección de las observaciones formuladas por la 
supervisión, la suscripción del acta final y el recibo a satisfacción de la totalidad de los productos 
contratados. 
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Para cada cuenta de cobro, el contratista deberá entregar la totalidad de los informes, 
documentos técnicos, administrativos, legales y financieros correspondientes al periodo, 
debidamente organizados y foliados, tanto en medio físico impreso como en medio digital 
mediante memoria USB o CD. 
 
La información digital deberá entregarse en formatos editables y no editables e incluir los 
informes, memorias de cálculo, archivos de diseño en formato editable (DWG), planos, 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos, cronogramas, registros 
fotográficos y demás soportes correspondientes a cada cuenta de cobro. 
 
Para la entrega final, el contratista deberá presentar tres (3) juegos completos de planos 
impresos correspondientes a cada biblioteca, debidamente firmados y avalados por los 
profesionales responsables, junto con la totalidad de los estudios, diseños y documentos finales 
impresos y en memoria USB o CD. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali realizará los descuentos por concepto de impuestos y 
contribuciones conforme a las disposiciones vigentes, los cuales deberán ser tenidos en cuenta. 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales 
del Distrito de Santiago de Cali - secretaria de Cultura según el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). Todos los informes deben presentarse por escrito con sus respectivos soportes 
legales y financieros, y en medio magnético. 

 
Para cada pago, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 

1. Factura o documento equivalente debidamente diligenciado. 
2. Informe de actividades. 
3. Informe de supervisión. 
4. Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
5. Certificación y soportes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral en salud, pensión y riesgos laborales y de los aportes parafiscales cuando 
corresponda, tanto del contratista como del personal vinculado a la ejecución. 

6. Acta parcial o final, según corresponda. 
7. Productos y soportes técnicos correspondientes al porcentaje de ejecución 

facturado. 
8. Registro fotográfico de las actividades realizadas. 
9. Actas de comité y demás documentos requeridos por la supervisión. 
10. Totalidad de la documentación correspondiente a la cuenta de cobro en medio 

físico impreso y en memoria USB o CD. 
11. Para el pago final, tres (3) juegos completos de planos impresos, firmados y 

avalados, junto con los respectivos archivos digitales editables y no editables. 
 
En caso de que el oferente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago 
deberá informar el número del NIT correspondiente y efectuar la facturación, en formato 
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autorizado por la DIAN, a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 
 
El contratista deberá tener en cuenta que todo pago efectuado por el Distrito Especial de 
Santiago de Cali–Secretaría de Cultura estará sujeto a las retenciones y deducciones 
establecidas por la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de 
entrega y recibo a satisfacción de los trabajos contratados. 
 
En el valor total del contrato se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones 
y costos nacionales, departamentales y distritales que se causen con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del contratista. Las situaciones 
posteriores a la suscripción del contrato no podrán generar costos adicionales por actividades 
previsibles necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali, por regla general, realiza los siguientes descuentos por 
concepto de impuestos y contribuciones, además de aquellos a que haya lugar, los cuales 
deberán ser considerados de acuerdo con la modalidad de contratación y el régimen tributario 
de la persona natural o jurídica: 

 
Descuentos e Impuesto Porcentaje 

Estampilla procultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 

Estampilla pro-
hospitales: 

1% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro-
desarrollo: 

3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 
UVT 

Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 

Estampilla pro 
Unipacifico-EU 

0.5% en contratos de cualquier cuantía. 

Reteica: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 
contratista 

Retención en la fuente: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 
contratista 

Pro-Bienestar Adulto 
Mayor * 

2% cuando aplique 

 
Nota: Tabla de referencia  
 

Para el pago final, el contratista deberá entregar la totalidad de los estudios, diseños, memorias 
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de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos, documentos 
y permisos requeridos para la radicación de los proyectos y demás productos definidos para 
las cuatro (4) bibliotecas, debidamente aprobados por la supervisión. 
 
La entrega final deberá incluir tres (3) juegos completos de planos impresos por cada biblioteca, 
la totalidad de los documentos impresos y una copia completa en memoria USB o CD, en 
formatos editables y no editables, debidamente organizada por biblioteca, especialidad y 
producto. 
 
Para el pago, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 

# TIPO DE DOCUMENTO 
1 RPC 
2 FICHA TÉCNICA 
3 CONTRATO SEGÚN SECOP 2 (EL CONTRATISTA LE DEBE 

SUMAR LOS PANTALLAZOS DEL SECOP 2) 
4 RUT 
5 CÁMARA DE COMERCIO 
6 CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
7 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
8 SEGURIDAD SOCIAL 
9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES 
10 PLAN DE TRABAJO 
11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
12 INFORME DE ACTIVIDADES 
13 INFORME DE SUPERVISIÓN 
14 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
15 Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
16 MATRIZ DE RIESGOS 
17 REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL 
18 REGISTRO FINANCIERO SEMANAL 
19 ACTA PARCIAL O FINAL 
20 FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA DE SEGUIMIENTO 
21 MEMORIAS DE CÁLCULO 
22 ACTA DE COMITÉ CON LISTADO DE ASISTENCIA 

 
9.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
La consultoría deberá desarrollar los estudios y diseños, así como entregar los documentos y 
permisos requeridos para la radicación de los proyectos de intervención de cuatro (4) 
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bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali, de acuerdo con el alcance definido 
para cada equipamiento. 
 
Los productos deberán incluir los diagnósticos, estudios técnicos, memorias de cálculo, planos, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos, 
programaciones y documentos y permisos requeridos para la radicación de cada proyecto, de 
manera que sirvan como soporte para la posterior contratación y ejecución de las obras. 
 
Las actividades deberán ejecutarse conforme a las condiciones establecidas en los estudios 
técnicos, presupuesto oficial, planos o documentos complementarios que hagan parte del 
proceso, así como de acuerdo con las recomendaciones constructivas de los proveedores y 
fabricantes de los materiales, equipos y elementos a utilizar. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO APLICABILIDA
D 

Estudio de 
suelos 

Ejecución de exploraciones 
de campo y ensayos de 
laboratorio para determinar 
el perfil estratigráfico, las 
propiedades geotécnicas, 
la capacidad portante, el 
nivel freático y las 
recomendaciones de 
cimentación. 

Informe de estudio de 
suelos, resultados de 
ensayos, perfiles 
estratigráficos y 
recomendaciones de 
diseño y construcción. 

La Leonera, La 
Buitrera y 
Rumenigue 
Perea Padilla. 

Estudio 
topográfico 

Levantamiento planimétrico 
y altimétrico de los 
inmuebles y su entorno 
inmediato, incluyendo 
niveles, accesos, linderos, 
redes y elementos 
relevantes. 

Informe topográfico, 
cartera de campo, 
planos, archivos 
editables y registro 
fotográfico. 

La Leonera y La 
Buitrera. 

Levantamient
o y diseño 
arquitectónic
o 

Levantamiento de las 
condiciones existentes y 
desarrollo de las 
propuestas arquitectónicas, 
incluyendo plantas, cortes, 
fachadas, cuadro de áreas, 
materiales, acabados, 
accesibilidad y detalles 
constructivos. 

Planos arquitectónicos, 
memoria descriptiva, 
cuadro de áreas, 
detalles, especificaciones 
técnicas. 

cuatro (4) 
bibliotecas. 

Configuració
n y 
diagnóstico 
estructural 

Identificación del sistema 
estructural, revisión de los 
elementos existentes y 
verificación de la 

Planos estructurales, 
diagnóstico técnico y 
registro del estado de la 
estructura. 

Según el 
alcance de cada 
biblioteca. 
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compatibilidad entre los 
componentes 
arquitectónicos y 
estructurales. 

Extracción de 
núcleos y 
estudio 
patológico 

Extracción y ensayo de 
muestras, identificación de 
materiales, localización del 
refuerzo y análisis de 
fisuras, corrosión, 
deflexiones, asentamientos 
y demás lesiones 
existentes. 

Informe patológico, 
resultados de ensayos, 
fichas de lesiones y 
conclusiones sobre el 
estado estructural. 

Biblioteca 
Pública Centro 
Cultural La 
Leonera. 

Diseño 
estructural y 
propuesta de 
reforzamiento 

Modelación, análisis de 
cargas y diseño de las 
estructuras nuevas o de las 
soluciones de 
reforzamiento requeridas, 
incluyendo detalles y 
recomendaciones 
constructivas. 

Memorias de cálculo, 
modelos estructurales de 
análisis, planos 
generales y de detalle y 
especificaciones 
técnicas. 

Cuatro (4) 
bibliotecas, 
conforme con el 
alcance de cada 
una. 

Diseño 
eléctrico 

Diseño de iluminación, 
salidas, tableros, 
canalizaciones, puesta a 
tierra y demás instalaciones 
eléctricas requeridas. 

Memorias de cálculo, 
diagramas, cuadros de 
carga, planos, 
especificaciones 
técnicas.. 

La Buitrera. 

Diseño 
hidrosanitario 

Diseño de las redes 
hidráulicas, sanitarias, de 
aguas lluvias y demás 
sistemas complementarios. 

Memorias de cálculo, 
planos, isométricos, 
detalles, especificaciones 
técnicas.. 

La Buitrera. 

Presupuesto 
de 
intervención 

Elaboración de cantidades 
de obra y análisis de los 
costos directos e indirectos 
derivados de los estudios y 
diseños definitivos. 

Memorias de cantidades, 
análisis de precios 
unitarios, presupuesto 
general, discriminación 
de administración y 
utilidad y programación 
de obra. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

Documentos 
y permisos 
requeridos 
para la 
radicación del 
proyecto. 

Identificación, elaboración, 
recopilación y organización 
de los documentos, 
formularios, soportes 
técnicos y permisos 
requeridos para la 
radicación del proyecto, de 
acuerdo con las 

Documentos y permisos 
requeridos para la 
radicación del proyecto, 
debidamente 
organizados por 
biblioteca y especialidad. 

De acuerdo con 
las condiciones 
particulares de 
cada biblioteca. 
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condiciones particulares de 
cada biblioteca. 

Entrega 
documental 

Organización y 
presentación de los 
productos técnicos, 
administrativos, legales y 
financieros generados 
durante la ejecución. 

Documentación impresa 
y digital en formatos 
editables y no editables, 
archivos de diseño en 
formato editable (DWG), 
tres (3) juegos de planos 
impresos por biblioteca y 
copia completa en 
memoria USB o CD. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

 
 
El proyecto se enmarca dentro del segmento, familia y clase del sistema de clasificación de 
bienes y servicios nacionales de Colombia Compra Eficiente UNSPSC, descritos a 
continuación. 
 
Por consiguiente, con el fin de determinar la clasificación en el sistema de clasificación de 
bienes y servicios nacionales de Colombia Compra Eficiente UNSPSC, se relaciona el 
segmento, familia y clase descritos, de acuerdo con las actividades objeto del presente proceso 
contractual. 
 

CLASIF. 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

81101500 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 

72101500 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO 
PARA LA CONTRUCCIÓN. 

 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir el objeto del contrato ejecutando las actividades y las especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos del proceso y en la propuesta presentada. 

2. Aportar todos los equipos, herramientas, transporte, servicios profesionales, técnicos, 
ensayos, insumos y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

3. Responder por la calidad de los productos entregados y disponer de personal idóneo que 
cumpla la formación y la experiencia mínimas exigidas. 

4. Asistir con el personal mínimo requerido a dos (2) reuniones mensuales con la 
supervisión, a través del representante legal o del director de la consultoría; esta 
asistencia es indelegable. 
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5. Presentar de inmediato un plan de contingencia para aprobación de la supervisión cuando 
se presenten atrasos o variaciones frente al cronograma aprobado, y ajustar o 
reprogramar el cronograma cuando lo solicite la Secretaría de Cultura, sin superar el 
plazo contractual. 

6. Corregir a su costa cualquier producto que resulte deficiente o que no cumpla las 
especificaciones y normas técnicas vigentes. 

7. Mantener indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali frente a daños, perjuicios o 
reclamaciones de terceros derivados de sus actuaciones o de las de sus trabajadores, 
dependientes o subcontratistas. 

8. Responder por los daños ocasionados a terceros, inmuebles, redes, bienes públicos o 
elementos existentes por causas que le sean imputables, y reparar los puntos 
intervenidos por extracción de núcleos, apiques o exploraciones. 

9. Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de 
aportes parafiscales, cuando haya lugar, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, respecto de sí mismo y del personal 
vinculado a la ejecución. 

10. Implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo requeridas para las 
actividades de campo, garantizar la afiliación del personal a la ARL en el nivel de riesgo 
que corresponda y exigir el curso de trabajo en alturas vigente cuando las actividades lo 
impliquen. 

11. Instalar la señalización y los elementos de protección necesarios en cada frente de 
exploración, levantamiento o extracción de muestras, conforme a los lineamientos de 
comunicaciones de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura. 

12. Garantizar la vigilancia y custodia de sus equipos, herramientas, instrumentos y 
materiales; la Entidad no responderá por pérdidas, daños o hurtos. 

13. Mantener el equipo profesional mínimo ofrecido; cualquier cambio requiere autorización 
previa de la supervisión y el reemplazo debe acreditar condiciones iguales o superiores. 

14. Tramitar los permisos de ocupación temporal, movilidad o intervención de espacio público 
que resulten necesarios para las actividades de campo. 

15. Ejecutar las actividades complementarias previsibles necesarias para obtener productos 
completos, coordinados y técnicamente utilizables, sin que la omisión de algún detalle en 
las especificaciones sea fundamento de reclamaciones económicas adicionales. 

16. Informar previamente y por escrito a la Entidad cualquier subcontratación y abstenerse 
de contratar o vincular a personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos relacionados directamente con el objeto 
del contrato (literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007). 

17. Guardar reserva sobre la información técnica, predial, administrativa y documental 
suministrada o generada, y tratar los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. 
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18. Reconocer que los derechos patrimoniales sobre los estudios, diseños, planos y demás 
productos resultantes pertenecen al Distrito Especial de Santiago de Cali, sin perjuicio de 
los derechos morales de sus autores. 

19. Cumplir las demás obligaciones derivadas del objeto contractual, los documentos del 
proceso, la propuesta presentada y las instrucciones de la supervisión. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 

20. Cumplir el objeto del contrato, entendiendo que la propuesta presentada y los 
documentos del proceso forman parte integral de este. 

21. Realizar visitas técnicas a las cuatro (4) bibliotecas priorizadas para verificar sus 
condiciones físicas, arquitectónicas, estructurales, topográficas, geotécnicas y 
funcionales. 

22. Revisar la información existente suministrada por la Entidad y complementarla mediante 
mediciones, levantamientos, exploraciones, ensayos y verificaciones de campo. 

23. Ejecutar los estudios y diseños conforme a las especificaciones técnicas definidas por la 
Entidad y a la normativa nacional vigente, en especial el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y las demás normas técnicas aplicables. 

24. Desarrollar para cada biblioteca el alcance técnico definido en los documentos del 
proceso (tabla de alcance por biblioteca). 

25. Realizar en la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera la extracción de núcleos, la 
caracterización de materiales, la localización del refuerzo, los ensayos y el estudio 
patológico necesarios para determinar las causas y la magnitud de las afectaciones del 
voladizo, y formular la propuesta de reforzamiento. 

26. Diseñar para la Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla la nueva cubierta, incluida 
su estructura, apoyos, conexiones, anclajes, drenaje pluvial y demás elementos 
necesarios para su integración con la edificación existente. 

27. Revisar para la Biblioteca Pública Antonio José Escobar el diseño de reforzamiento 
existente del primer nivel y desarrollar el diseño del segundo piso, verificando su 
compatibilidad con la cimentación, la estructura existente y el reforzamiento previamente 
definido. 

28. Verificar para la Biblioteca Pública La Buitrera la viabilidad predial, urbanística, ambiental, 
topográfica y geotécnica del proyecto de tres (3) niveles, previo al desarrollo de los 
diseños definitivos. 

29. Elaborar los levantamientos arquitectónicos y topográficos requeridos, con plantas, 
cortes, fachadas, niveles, cuadros de áreas, linderos, accesos, elementos existentes y 
registro fotográfico. 

30. Elaborar los estudios de suelos, con exploraciones, ensayos de campo y laboratorio, 
perfiles estratigráficos, parámetros geotécnicos y recomendaciones de cimentación. 
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31. Desarrollar los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios 
aplicables a cada biblioteca, con memorias de cálculo, planos generales, detalles 
constructivos y especificaciones técnicas. 

32. Coordinar en AutoCAD los diseños de todas las especialidades, resolver las 
interferencias o incompatibilidades identificadas antes de la entrega definitiva y presentar 
el informe de coordinación interdisciplinaria. 

33. Elaborar para cada biblioteca las memorias de cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto general, costos directos e indirectos y programación estimada de 
las futuras obras. 

34. Identificar, elaborar, recopilar, organizar y entregar los documentos y permisos requeridos 
para la radicación de cada proyecto, de acuerdo con su alcance y condiciones 
particulares. 

35. Entregar para cada biblioteca la totalidad de los estudios, diseños, memorias, modelos, 
planos, documentos, formularios, permisos y demás soportes técnicos requeridos para la 
radicación del proyecto. 

36. Participar en las mesas de trabajo y revisiones técnicas convocadas por la supervisión y 
sustentar técnica y documentalmente las decisiones adoptadas. 

37. Corregir, complementar o ajustar los productos hasta obtener la aprobación de la 
supervisión y, cuando corresponda, atender los requerimientos de las autoridades 
encargadas de otorgar las licencias o permisos. 

38. Presentar registro fotográfico detallado de las visitas, levantamientos, exploraciones, 
ensayos, extracción de muestras y demás actividades de campo. 

39. Entregar los documentos complementarios necesarios para respaldar técnica, normativa 
y administrativamente los diseños y facilitar la posterior contratación de las obras. 

40. Entregar con cada cuenta de cobro la totalidad de los documentos técnicos, 
administrativos, legales y financieros del periodo, organizados y foliados, en medio físico 
y en memoria USB o CD. 

41. Entregar los archivos digitales en formatos editables y no editables, organizados por 
biblioteca, especialidad y producto (informes, memorias, archivos DWG, planos, 
cantidades, APU, presupuestos, cronogramas y registros fotográficos). 

42. Presentar en la entrega final tres (3) juegos completos de planos impresos por cada 
biblioteca, firmados y avalados por los profesionales responsables, junto con la totalidad 
de los estudios, diseños y documentos finales en medio físico y en memoria USB o CD. 

43. Presentar al inicio de la ejecución el plan de trabajo y el cronograma (diagramas Gantt y 
PERT) discriminado por biblioteca, especialidad y producto, con ruta crítica, y mantenerlo 
actualizado. 

44. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual, en coordinación 
con la supervisión y de conformidad con la normativa vigente. 

 
10. PRESUPUESTO DETALLADO 
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BP-26005340 – MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO 
DE CALI 
 

 
DETALLE DEL PROYECTO 2026 

  

ITEM ACTIVIDAD DETALLE U.M CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 1.1.13 

REALIZAR 
LOS 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, ASÍ 

COMO 
ENTREGAR 

LOS 
DOCUMENTO

S Y PERMISOS 
REQUERIDOS 

PARA LA 
RADICACIÓN 

DE LOS 
PROYECTOS 

DE 
INTERVENCIÓ
N DE CUATRO 

(4) 
BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS 
DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE 

CALI. 

Elaboración de 
estudios de 
suelos, 
estudios 
topográficos, 
levantamientos, 
extracción de 
núcleos, 
estudios 
patológicos y 
diseños 
arquitectónicos, 
estructurales, 
eléctricos e 
hidrosanitarios, 
de acuerdo con 
el alcance 
definido para 
cada biblioteca. 
Incluye 
memorias de 
cálculo, 
coordinación de 
los diseños en 
AutoCAD, 
archivos de 
diseño en 
formato 
editable (DWG) 
y PDF, 
especificacione
s técnicas, 
cantidades de 
obra, análisis 
de precios 

 UND 1 $609.039.170 $609.039.170 
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unitarios, 
presupuesto, 
programación, 
documentos y 
permisos 
requeridos para 
la radicación de 
los proyectos, 
tres (3) juegos 
de planos 
impresos por 
biblioteca y 
entrega de la 
documentación 
en medio físico 
y digital 
mediante 
memoria USB o 
CD. 

 Subtotal Actividad  $609.039.170 

 
11. MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

 
EL CONTRATISTA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones específicas durante la 
ejecución del contrato: 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO APLICABILIDAD 
Estudio de 
suelos 

Ejecución de 
exploraciones de campo 
y ensayos de laboratorio 
para determinar el perfil 
estratigráfico, las 
propiedades 
geotécnicas, la 
capacidad portante, el 
nivel freático y las 
recomendaciones de 
cimentación. 

Informe de estudio de 
suelos, resultados de 
ensayos, perfiles 
estratigráficos y 
recomendaciones de 
diseño y construcción. 

La Leonera, La 
Buitrera y 
Rumenigue Perea 
Padilla. 

Estudio 
topográfico 

Levantamiento 
planimétrico y altimétrico 
de los inmuebles y su 
entorno inmediato, 
incluyendo niveles, 

Informe topográfico, 
cartera de campo, 
planos, archivos 
editables y registro 
fotográfico. 

La Leonera y La 
Buitrera. 
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accesos, linderos, redes 
y elementos relevantes. 

Levantamiento y 
diseño 
arquitectónico 

Levantamiento de las 
condiciones existentes y 
desarrollo de las 
propuestas 
arquitectónicas, 
incluyendo plantas, 
cortes, fachadas, cuadro 
de áreas, materiales, 
acabados, accesibilidad 
y detalles constructivos. 

Planos 
arquitectónicos, 
memoria descriptiva, 
cuadro de áreas, 
detalles, 
especificaciones 
técnicas. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

Configuración y 
diagnóstico 
estructural 

Identificación del sistema 
estructural, revisión de 
los elementos existentes 
y verificación de la 
compatibilidad entre los 
componentes 
arquitectónicos y 
estructurales. 

Planos estructurales, 
diagnóstico técnico y 
registro del estado de 
la estructura. 

Según el alcance de 
cada biblioteca. 

Extracción de 
núcleos y 
estudio 
patológico 

Extracción y ensayo de 
muestras, identificación 
de materiales, 
localización del refuerzo 
y análisis de fisuras, 
corrosión, deflexiones, 
asentamientos y demás 
lesiones existentes. 

Informe patológico, 
resultados de 
ensayos, fichas de 
lesiones y 
conclusiones sobre el 
estado estructural. 

Biblioteca Pública 
Centro Cultural La 
Leonera. 

Diseño 
estructural y 
propuesta de 
reforzamiento 

Modelación, análisis de 
cargas y diseño de las 
estructuras nuevas o de 
las soluciones de 
reforzamiento 
requeridas, incluyendo 
detalles y 
recomendaciones 
constructivas. 

Memorias de cálculo, 
modelos estructurales 
de análisis, planos 
generales y de detalle 
y especificaciones 
técnicas. 

Cuatro (4) 
bibliotecas, 
conforme con el 
alcance de cada 
una. 

Diseño eléctrico Diseño de iluminación, 
salidas, tableros, 
canalizaciones, puesta a 
tierra y demás 
instalaciones eléctricas 
requeridas. 

Memorias de cálculo, 
diagramas, cuadros 
de carga, planos, 
especificaciones 
técnicas.. 

La Buitrera. 
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Diseño 
hidrosanitario 

Diseño de las redes 
hidráulicas, sanitarias, 
de aguas lluvias y demás 
sistemas 
complementarios. 

Memorias de cálculo, 
planos, isométricos, 
detalles, 
especificaciones 
técnicas.. 

La Buitrera. 

Presupuesto de 
intervención 

Elaboración de 
cantidades de obra y 
análisis de los costos 
directos e indirectos 
derivados de los estudios 
y diseños definitivos. 

Memorias de 
cantidades, análisis 
de precios unitarios, 
presupuesto general, 
discriminación de 
administración y 
utilidad y 
programación de 
obra. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

Documentos y 
permisos 
requeridos para 
la radicación del 
proyecto. 

Identificación, 
elaboración, recopilación 
y organización de los 
documentos, 
formularios, soportes 
técnicos y permisos 
requeridos para la 
radicación del proyecto, 
de acuerdo con las 
condiciones particulares 
de cada biblioteca. 

Documentos y 
permisos requeridos 
para la radicación del 
proyecto, 
debidamente 
organizados por 
biblioteca y 
especialidad. 

De acuerdo con las 
condiciones 
particulares de cada 
biblioteca. 

Entrega 
documental 

Organización y 
presentación de los 
productos técnicos, 
administrativos, legales y 
financieros generados 
durante la ejecución. 

Documentación 
impresa y digital en 
formatos editables y 
no editables, archivos 
de diseño en formato 
editable (DWG), tres 
(3) juegos de planos 
impresos por 
biblioteca y copia 
completa en memoria 
USB o CD. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución del contrato se llevará a cabo en el Distrito Especial de Santiago de Cali, en zonas 
urbanas y rurales, de acuerdo con la ubicación de las bibliotecas priorizadas: 
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COMUNA/CORREGIMIENT
O 

NOMBRE 
DE LA 
BIBLIOTEC
A 

DIRECCIÓN O 
LOCALIZACIÓ
N 

BARRIO/CORREGIMIENT
O 

Corregimiento La Leonera Biblioteca 
Pública 
Centro 
Cultural La 
Leonera 

Cabecera del 
corregimiento 
La Leonera 

La Leonera 

Corregimiento La Buitrera Biblioteca 
Pública La 
Buitrera 

Cabecera del 
corregimiento, 
sector El Plan 

La Buitrera 

Corregimiento Montebello Biblioteca 
Pública 
Rumenigue 
Perea 
Padilla 

Calle 11 Oeste 
No. 42-12 

Montebello 

Comuna 8 Biblioteca 
Pública 
Antonio José 
Escobar 

Carrera 15A No. 
52-118 

Chapinero 

 
13. REQUISITOS TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN DEL CONTRATISTA 

 
Este paso consistirá en la verificación por parte de la Secretaría de Cultura de los requisitos 
técnicos los cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos establecidos en 
el estudio técnico.  
 
El presente proceso tiene por objeto REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO 
ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 
Las actividades objeto de la consultoría comprenden, de acuerdo con las condiciones y 
necesidades particulares de cada biblioteca, levantamientos arquitectónicos y topográficos, 
estudios geotécnicos, evaluación y caracterización de estructuras existentes, estudios de 
patología estructural, estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e 
hidrosanitarios, así como elaboración de memorias de cálculo, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, coordinación de 
los diseños en AutoCAD y elaboración y entrega de los documentos y permisos requeridos para 
la radicación de los proyectos. 
 
De acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia Consultoría para el sector Cultura, Recreación y 
Deporte, y teniendo en cuenta que las intervenciones objeto de los estudios y diseños recaen 



 

 
SECRETARIA DE CULTURA  

ESTUDIO TÉCNICO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, ASÍ COMO ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y 

PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

 

 
Página 41 de 48   

sobre infraestructura de bibliotecas públicas existentes y contemplan, según cada 
equipamiento, adecuación, intervención, mejoramiento, rehabilitación, remodelación, 
ampliación y reforzamiento, la actividad principal que corresponde al presente proceso es la 
siguiente: 
 
4.2. CONSULTORÍA ASOCIADA A PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN 
Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS. 
 
El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 

13.1 EXPERIENCIA  
 
Experiencia requerida del contratista. Atendiendo a la naturaleza y alcance de la consultoría 
prevista en el proyecto de inversión BP-26005340, “Mantenimiento de los equipamientos 
culturales de Santiago de Cali”, cuyo objeto consiste en realizar los estudios y diseños, así 
como entregar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de 
intervención de cuatro (4) bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali, se 
requiere que el proponente acredite experiencia mediante un máximo de tres (3) contratos 
ejecutados y terminados, celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto u 
obligaciones hayan comprendido la elaboración de estudios y diseños técnicos para la 
construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, reforzamiento o mejoramiento de 
edificaciones o equipamientos colectivos. La sumatoria de los valores ejecutados acreditados 
deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial, equivalente a 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 
M/CTE ($609.039.170), con aplicación de las reglas de conversión a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes que se establezcan en los documentos del proceso. En conjunto, 
los contratos aportados deberán demostrar experiencia en los componentes arquitectónicos y 
de ingeniería que resulten exigibles conforme al anexo técnico. Se admitirán antecedentes en 
edificaciones de uso cultural, educativo, institucional u otros usos de complejidad técnica 
comparable, sin exigir que correspondan exclusivamente a bibliotecas públicas. 
 
Justificación de la experiencia solicitada. La experiencia requerida busca verificar la 
capacidad del contratista para desarrollar y coordinar los estudios y diseños necesarios para 
intervenir las cuatro bibliotecas, integrar sus componentes técnicos y preparar la 
documentación requerida para su radicación y el trámite de los permisos aplicables. La 
admisión de experiencia en edificaciones y equipamientos de características comparables 
permite valorar conocimientos transferibles al objeto contractual y favorecer la pluralidad de 
oferentes, manteniendo una relación directa entre la experiencia solicitada y las obligaciones 
de la consultoría. 
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13.1 PERSONAL REQUERIDO 
 

Para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá contar, como 
mínimo, con el siguiente equipo profesional: 
 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

DEDICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LA 

NECESIDAD 
Un (1) Director 
de 
Consultoría 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
con 
especialización 
en Gerencia de 
Construcciones, 
Gerencia de 
Proyectos o 
áreas afines. 

Siete (7) años de 
experiencia 
general y 
mínimo dos (2) 
certificaciones 
en dirección o 
coordinación de 
estudios y 
diseños de 
edificaciones 
públicas o 
privadas 

100% Su participación es 
necesaria para 
dirigir integralmente 
la consultoría, 
articular las 
diferentes 
especialidades, 
verificar el 
cumplimiento del 
alcance y 
cronograma, 
coordinar las 
decisiones técnicas 
de las seis 
bibliotecas y ejercer 
la interlocución 
principal con la 
supervisión. 

Un (1) 
Ingeniero 
Estructural 

Ingeniero civil 
con 
especialización 
o maestría en 
estructuras. 

Seis (6) años de 
experiencia 
general y 
mínimo dos (2) 
certificaciones 
en diseño 
estructural, 
vulnerabilidad 
sísmica, 
reforzamiento o 
rehabilitación de 
edificaciones. 

100% Se requiere debido 
a que el alcance 
comprende revisión 
de estructuras 
existentes, 
ampliaciones 
verticales, diseño 
de nuevas 
estructuras y 
soluciones de 
reforzamiento, 
especialmente en 
La Leonera, 
Antonio José 
Escobar y 
Rumenigue Perea 
Padilla. 
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Un (1) 
Especialista 
en Geotecnia 

Ingeniero civil 
con 
especialización 
o maestría en 
geotecnia. 

Cinco (5) años 
de experiencia 
y mínimo una (1) 
certificacion en 
estudios de 
suelos para 
edificaciones. 

100% Se requiere para 
definir e interpretar 
los estudios de 
suelos, parámetros 
geotécnicos, 
capacidad portante, 
condiciones del 
subsuelo y 
recomendaciones 
de cimentación 
necesarias para el 
desarrollo de los 
diseños 
estructurales. 

Un (1) 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto. Seis (6) años 
de experiencia 
y mínimo dos (2) 
certificaciones 
en diseño 
arquitectónico 
de edificaciones 
públicas o 
privadas. 

100% Se requiere para 
desarrollar los 
levantamientos y 
diseños 
arquitectónicos, 
resolver la 
funcionalidad, 
distribución, 
accesibilidad, 
circulaciones, 
materiales, 
acabados y 
coordinación 
espacial de los 
proyectos. 

Un (1) 
Profesional de 
Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero civil o 
arquitecto. 

Tres (3) años 
de experiencia 
general y 
mínimo una (1) 
certificacion en 
cantidades de 
obra, análisis de 
precios 
unitarios, 
presupuestos y 
programación. 

100% Se requiere para 
consolidar las 
cantidades de obra, 
análisis de precios 
unitarios, 
presupuesto 
general y 
programación 
estimada de las 
futuras 
intervenciones, 
verificando la 
correspondencia 
entre los diseños y 
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su valoración 
económica. 

Un (1) 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero 
electricista o 
eléctrico. 

Tres (3) años de 
experiencia 
general y 
mínimo una (1) 
certificación en 
diseños 
eléctricos para 
edificaciones. 

100% Se requiere para 
desarrollar 
iluminación, cargas, 
tableros, 
canalizaciones, 
puesta a tierra y 
demás 
componentes 
eléctricos 
contemplados para 
Isaías Gamboa, La 
Buitrera, La 
Castellana y 
Antonio José 
Escobar. 

Un (1) 
Profesional 
Hidrosanitario 

Ingeniero civil o 
sanitario. 

Tres (3) años de 
experiencia 
general y 
mínimo una (1) 
certificación en 
diseños 
hidráulicos, 
sanitarios y de 
aguas lluvias 
para 
edificaciones. 

100% Se requiere para 
desarrollar las 
redes hidráulicas, 
sanitarias y de 
aguas lluvias y 
garantizar su 
adecuada 
integración con 
arquitectura, 
estructura y demás 
redes técnicas. 

 
La experiencia general se contará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, 
cuando esta sea exigible. Cada profesional deberá aportar: 
 

● Hoja de vida. 
● Copia del título profesional y del título de posgrado, cuando se exija. 
● Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 
● Certificado de vigencia de la matrícula profesional. 
● Certificaciones de experiencia específica. 
● Carta de compromiso y disponibilidad. 

 
Las certificaciones deberán indicar el objeto o actividades desarrolladas, cargo desempeñado, 
fecha de inicio, fecha de terminación y entidad contratante. 
 
La dedicación corresponde al tiempo mínimo requerido durante la ejecución del contrato. No 
obstante, EL CONTRATISTA deberá garantizar la participación de cada profesional en las 
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visitas, mesas técnicas, revisiones y entregas en las que sea necesaria su especialidad. 
 
Para la visita al sitio se deberá contar, como mínimo, con la participación del director de 
consultoría o del profesional autorizado. 
 
Se exigirá a todo el personal propuesto y al que se utilice para la ejecución del contrato, tener 
curso de alturas vigente al iniciar el contrato, según resolución 1409 del 23 de julio de 2012, 
“Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas” y demás normas vigentes, cuando las actividades a su cargo impliquen trabajo en 
alturas. 
 
La totalidad del personal que participe en actividades de campo deberá encontrarse afiliada al 
Sistema de Seguridad Social Integral y a la ARL en el nivel de riesgo que corresponda. 
 
En caso de adjudicación, el personal solamente podrá ser reemplazado previa autorización de 
la Secretaría de Cultura. El profesional sustituto deberá acreditar formación académica y 
experiencia igual o superior a la del profesional inicialmente presentado. 
 
Los documentos que acrediten la experiencia especifica del personal serán subsanables dentro 
del término previsto en el proceso. En caso de no subsanarse oportunamente, la propuesta no 
será habilitada. 
 

13.2 VISITA AL SITIO (EXPLICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL 
MANTENIMIENTO) 

 
La Secretaría de Cultura programará una visita técnica de carácter no obligatorio a las 
bibliotecas objeto del proceso, con el propósito de presentar las condiciones generales de los 
inmuebles, aclarar inquietudes y permitir que los interesados reconozcan las condiciones 
arquitectónicas, estructurales, topográficas, de acceso y funcionamiento. 
 
A la visita podrá asistir el representante legal o un profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil 
debidamente autorizado por este. Para los inmuebles que requieran evaluación o intervención 
estructural se recomienda el acompañamiento del especialista en estructuras. 
 
Durante la visita se suministrará la información disponible sobre las condiciones generales del 
proyecto. La visita será acompañada por un funcionario de la Secretaría de Cultura. 
 
Será responsabilidad del contratista informarse sobre las condiciones de los sitios, sus accesos, 
limitaciones operativas, condiciones de trabajo y demás circunstancias que puedan afectar el 
costo, plazo y ejecución del contrato. La falta de conocimiento de estas condiciones no será 
fundamento para reclamaciones posteriores. 
 

13.3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTO.  
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El contratista deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar las actividades, objeto 
de este proceso y presentará el programa de gestión del proyecto en diagrama Gantt (barras) 
y diagrama PERT (red). 
 
Para su elaboración podrá utilizar cualquier software para la programación de proyectos, dicho 
programa deberá de presentarlo en forma legible, de manera tal que el comité pueda evaluar 
fácilmente, en caso de no ser legible no será habilitado. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de los estudios, diseños, trámites y 
permisos para las adecuaciones, construcción y reforzamiento estructural, son los siguientes: 
 
* El contratista deberá definir la secuencia y metodología para la ejecución de los estudios, 
levantamientos, ensayos, diagnósticos, diseños y productos requeridos, considerando los 
recursos profesionales y técnicos, las relaciones de precedencia entre actividades y el plazo 
contractual establecido. 
* Se debe presentar el diagrama Gantt y Pert físico y digital. Deberá contener la siguiente 
información: 
 
Con la presentación de la programación el contratista se compromete a terminar la ejecución 
del contrato dentro del plazo establecido, para lo cual deberá prever los recursos profesionales, 
técnicos y operativos necesarios para garantizar el cumplimiento de los hitos y entregas 
contractuales. 
 
Diagrama Gantt: 
 
- Identificación y nombre de la actividad. 
- Duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y terminación). 
- Holgura total. 
- Actividades predecesoras y antecesoras y demoras entre actividades. 
 
Diagrama Pert: 
 
- Identificación y nombre de la actividad. 
- Duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y terminación). 
- Holgura total. 
 
Los diagramas deben tener un único inicio y único fin, el cálculo del tiempo se hará en días 
enteros (días de proyecto no calendarizados); se debe precisar las convenciones usadas. Se 
debe hacer la impresión en formato de un pliego como mínimo para una mejor comprensión. 
 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa: 
 
- Que el contratista al inicio de la ejecución haya presentado el diagrama de Gantt y Pert. 
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- Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la carta de presentación de 
la propuesta y no podrá ser superior al plazo único establecido en el pliego de condiciones, 
so pena del rechazo de la propuesta. 

- Que los diagramas señalan una ruta crítica conformada por actividades que posean 
holguras totales cero y que tenga un único inicio y un único fin y todas las actividades 
deberán estar encaminadas (inicio-fin). 

- El programa debe ser estructurado por actividades o tareas. No se aceptan programas por 
capítulos. Todos los productos y actividades definidos dentro del alcance contractual 
deberán estar incorporados en la programación. 

 
14. GARANTÍAS 

 
El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, ha considerado que los riesgos en la 
ejecución del contrato se refieren a su incumplimiento, que conlleve a que éste no se ejecute, 
o se realice en forma deficiente y que tenga inconvenientes de ejecución. 
 
El contratista deberá constituir a favor del Distrito de Cali – Secretaría de Cultura, algunas de 
las garantías admisibles contempladas en el decreto 1082 de 2015, especialmente las 
contempladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo deberá cumplir con la suficiencia de la garantía en relación a la constitución y 
expedición de la póliza de seguros, el contratista deberá hacerlo cubriendo los riesgos y 
porcentajes establecidos a continuación: 
 

COBERTURA 
EXIGIBLE DESCRIPCIÓN VALOR 

AMPARADO VIGENCIA 

Póliza de 
Cumplimiento (Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 

objeto contractual por parte 
del contratista. Este amparo 
cubrirá a la entidad por los 

perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así 

como por su cumplimiento 
tardío o defectuoso, cuando 

sean imputables al 
contratista. Además, 

comprenderá el pago del 
valor de las multas y de la 

cláusula pecuniaria. 

20 % 

Desde la 
suscripción del 

contrato, 
durante el 
plazo de 

ejecución y 
cuatro (4) 

meses mas 

Calidad del Servicio Amparar a la entidad por los 
perjuicios derivados de la 20 % Desde la 

suscripción del 
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deficiente calidad del servicio 
prestado. 

contrato, 
durante el 
plazo de 

ejecución y 
cuatro (4) 

meses mas 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 
del Decreto 1082 de 

2015) 

Obligaciones laborales. Este 
amparo cubrirá a la entidad 

por los perjuicios ocasionados 
como consecuencia del 
incumplimiento de las 

obligaciones laborales a 
cargo del contratista 

garantizado, derivadas de la 
contratación del personal 

utilizado para la ejecución del 
contrato. 

8 % 

Por la duración 
del contrato y 
tres (3) años 

más. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 

2015) 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 200 SMMLV Por la duración 

del contrato. 

 
Para constancia de la presentación del presente informe de estudios técnicos para la 
contratación de “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO ENTREGAR LOS 
DOCUMENTOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, se firma en Santiago de Cali, a los 24 días 
del mes de agosto de 2026. 
 
ORIGINAL FIRMADO 

JAIME ANDRÉS TENORIO TASCÓN 
Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural 
Secretaría de Cultura  
 
Elaboró: Yonnathan Burbano Cuero - Contratista  
Revisó:  Mariana Muñoz Montenegro – Contratista  
              Stephen Hernández Otero - Abogado Contratista 


