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No. DE PROCESO: 4148.010.32.1.1216-2026 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali – BP-26005340 (BPIN 
2024760010215). 

2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE CULTURA – Subsecretaría 
de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural. 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Inversión X Funcionamiento  Otros  
 
 

4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Número: 3600012818 
Fecha de expedición: 19 de agosto de 2026 
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2026 
Valor: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 

CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($609.039.170) 
 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría      ___ 
▪ Contrato de obra 
▪ Contrato de interventoría     ____ 
▪ Contrato interadministrativo      __X_ 
▪ Contrato de suministro     ____ 
▪ Contrato de compraventa      ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios profesionales  ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 
▪ Contrato de ciencia y tecnología 
▪ Contrato impulso actividades de interés público   ____ 
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▪ Convenio de asociación      ____ 
▪ Convenio de cooperación     ____ 
▪ Convenio Interadministrativo      ____ 
▪ Seguros       ____ 
▪ Otro        ____  

 
¿Cuál?  ___________________________________  
 
 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS, como ente fundamental de la organización político-
administrativa, debe satisfacer las exigencias que le imponen la Constitución Política de 1991 y 
la ley, al servicio de los intereses generales de sus habitantes y con fundamento en los principios 
de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia y publicidad. 
El artículo 2 de la Constitución Política define como fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en ella; el artículo 209 dispone que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales. Los artículos 8, 70, 71 y 72 imponen al Estado el deber 
de proteger las riquezas culturales de la Nación, promover y fomentar el acceso a la cultura en 
igualdad de oportunidades y proteger el patrimonio cultural. 
En desarrollo de esos mandatos, la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura–, modificada por 
la Ley 1185 de 2008, asigna a las entidades territoriales la gestión de su patrimonio cultural 
(artículo 8) y dispone que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y de las entidades 
territoriales, estimulará la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos aptos 
para las actividades culturales (artículo 22) y consolidará la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
(artículo 24). A su vez, la Ley 1379 de 2010 declara de utilidad pública y social la infraestructura, 
las dotaciones y los servicios de las bibliotecas que integran la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas (artículo 3) y fija como fin estratégico crear una infraestructura bibliotecaria que responda 
a las necesidades educativas, científicas, sociales y recreativas de la población (artículo 5, 
numeral 6). 
El Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 creó el Sector Cultura, integrado por la 
Secretaría de Cultura, a la cual el artículo 172 asigna, entre otras, las funciones de administrar 
los servicios culturales y la infraestructura cultural (numeral 7), actualizar, sistematizar y 
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modernizar las bibliotecas públicas (numeral 8) y liderar la construcción, mantenimiento, dotación 
y modernización de la infraestructura cultural pública (numeral 9). El artículo 173 asigna a la 
Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural el desarrollo de programas y 
proyectos para la protección y promoción del patrimonio arquitectónico y urbanístico. 
La Red de Bibliotecas Públicas de Santiago de Cali está conformada por 57 bibliotecas públicas, 
3 centrales didácticas y 4 biblioestaciones, con presencia en 19 comunas y 14 corregimientos. 
Varios de los inmuebles donde funcionan corresponden a edificaciones que no fueron concebidas 
para el uso que hoy prestan, o que requieren ampliaciones, reforzamientos, nuevas estructuras 
o la formulación integral de proyectos, y no cuentan con soportes técnicos suficientes para 
verificar sus condiciones de seguridad estructural, funcionalidad, accesibilidad, redes técnicas y 
cumplimiento normativo. Tratándose de equipamientos de uso colectivo, deben garantizar 
condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, habitabilidad, accesibilidad, evacuación y 
continuidad del servicio. 
En este contexto, la Secretaría de Cultura ha priorizado cuatro (4) bibliotecas públicas cuyas 
necesidades técnicas son diferentes entre sí, razón por la cual el alcance no es homogéneo: 

BIBLIOTECA SITUACIÓN IDENTIFICADA 
Biblioteca Pública Centro 
Cultural La Leonera 

Edificación de dos niveles en la cabecera del corregimiento La 
Leonera. Presenta una deflexión en un voladizo de 
aproximadamente 100 m²; se requiere diagnóstico estructural, 
determinación de las causas y diseño del reforzamiento o de la 
solución técnica. 

Biblioteca Pública La 
Buitrera 

Funciona desde 2007 en una edificación de un piso de 
aproximadamente 100 m² en el sector El Plan. Se plantea formular 
integralmente un proyecto de tres niveles de aproximadamente 
99,68 m² por piso, previa verificación de su viabilidad predial, 
urbanística, ambiental, topográfica y geotécnica. 

Biblioteca Pública 
Rumenigue Perea Padilla 

Funciona desde 1995 en el corregimiento de Montebello, en una 
edificación de dos niveles. Requiere el diseño de una nueva 
cubierta para un área preliminar de 113,18 m², debido a que la 
anterior fue desmontada por riesgo de colapso. 

Biblioteca Pública Antonio 
José Escobar 

Funciona desde 1982 en el barrio Chapinero (comuna 8), en una 
edificación municipal de un piso asociada a la escuela Cacique 
Guatavita. Cuenta con diseño de reforzamiento del primer piso; se 
requiere el diseño del segundo piso, con un área preliminar de 145 
m², compatible con la cimentación y el reforzamiento existentes. 

 
El área aproximada de 300 m² utilizada en el estudio de mercado es una referencia para la 
estructuración inicial de precios; los alcances definitivos se ajustarán a las áreas reales o 
proyectadas y a los resultados de los diagnósticos. 
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6.1 OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
Desde el área de Infraestructura Cultural, adscrita a la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas 
e Infraestructura Cultural, se ha identificado como prioritaria esta contratación, dado que las 
intervenciones requeridas —formulación integral de proyectos, evaluación y reforzamiento de 
elementos estructurales y diseño de una nueva cubierta— deben estar precedidas de estudios 
especializados y diseños coordinados que permitan verificar su viabilidad técnica, normativa, 
constructiva y presupuestal. Contar previamente con estos productos permite precisar el alcance 
de las futuras obras, identificar restricciones prediales, estructurales y urbanísticas y elaborar 
presupuestos confiables, con lo cual se reducen los riesgos de incompatibilidades, reprocesos, 
mayores cantidades de obra, suspensiones, sobrecostos y prórrogas en la etapa de construcción. 
La población beneficiaria directa corresponde a los usuarios de las cuatro bibliotecas y a las 
comunidades urbanas y rurales de sus áreas de influencia; de manera indirecta se beneficia la 
población del Distrito (2.283.846 habitantes según la ficha EBI del proyecto). 
Como antecedente, la Secretaría de Cultura celebró con EDRU EICE el contrato 
4148.010.26.1.462-2021 para los estudios y diseños arquitectónicos y complementarios del 
proyecto Parque Pacífico (BP-26002976), por valor de $1.881.484.691, lo que evidencia la 
importancia de contar con estudios y diseños especializados como etapa previa a la ejecución de 
obras de infraestructura cultural. 
6.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación es técnica, administrativa y económicamente conveniente porque permite 
estructurar las futuras obras con un nivel adecuado de definición, optimizar los recursos públicos, 
priorizar las inversiones y prolongar la vida útil de la infraestructura cultural. Disponer de planos, 
memorias, especificaciones, cantidades, análisis de precios unitarios, presupuestos y 
documentos para la radicación permitirá contar con proyectos listos para la posterior contratación 
de las obras, en condiciones de seguridad, accesibilidad, evacuación, funcionalidad y continuidad 
del servicio bibliotecario. 
6.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO 
El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cali, Capital Pacífica de 
Colombia”, adoptado mediante el Acuerdo 0578 de 2024, en el reto “Territorio planificado y 
conectado” (artículo 18) y el programa 18.1 “Ordenamiento territorial e integración regional”, con 
el siguiente indicador de producto: 

CÓDIGO INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

UNIDA
D 

LÍNE
A 

BASE 
2024 

MET
A 

RESPONSABL
E 

ODS 

6201001001
1 

Infraestructura 
cultural del 

Número 121 121 Secretaría de 
Cultura 

11 Ciudades 
y 
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CÓDIGO INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 

UNIDA
D 

LÍNE
A 

BASE 
2024 

MET
A 

RESPONSABL
E 

ODS 

Distrito con 
mantenimient
o y/o 
adecuaciones 

comunidade
s sostenibles 

 

7.  ALTERNATIVA PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura no cuenta con la capacidad 
técnica, operativa y multidisciplinaria suficiente para desarrollar directamente la totalidad de los 
estudios y diseños requeridos, que demandan la participación coordinada de profesionales en 
arquitectura, ingeniería estructural, geotecnia, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
topografía, patología estructural y costos y presupuestos, así como la ejecución de ensayos de 
campo y laboratorio. 
Como alternativa, se adelantará la contratación directa, mediante contrato interadministrativo, de 
una entidad pública cuyo objeto guarde relación directa con las obligaciones a contratar, en los 
términos del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. Aunque las prestaciones corresponden materialmente a 
una consultoría (numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), esta circunstancia no impide 
acudir al contrato interadministrativo, pues la consultoría no se encuentra entre las excepciones 
previstas en dicho literal. 

8.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
El objeto se enmarca en el siguiente segmento, familia y clase del Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 

CÓDIGO SEGME
NTO 

FAMILIA CLASE NOMBRE 

81101500 81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 
72101500 72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 
En contratación directa no se exige inscripción en el Registro Único de Proponentes (artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007); la clasificación se incluye para efectos del Plan Anual de Adquisiciones 
y del SECOP II. 
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9.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

 
SÍ X  NO  

 
ID en el PAA: 21457 

10.  ESTUDIO DEL SECTOR 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se analizó el sector desde 
las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional y técnica. El documento de Análisis 
del Sector se encuentra anexo. En síntesis: 

• Aspecto técnico: el objeto corresponde a servicios de consultoría en estudios y diseños 
de edificaciones (arquitectura, estructuras, geotecnia, redes y presupuestos), prestados en 
el mercado por firmas de ingeniería y arquitectura y por entidades públicas cuyo objeto 
comprende la formulación y estructuración de proyectos de inversión. 

• Aspecto económico: el presupuesto se estimó mediante el método de factor multiplicador 
aplicado a los costos de personal profesional, más los otros costos directos (ensayos, 
exploración geotécnica, topografía, extracción de núcleos, personal de apoyo, equipos, 
transporte y elementos de protección), con base en las cotizaciones obtenidas en la 
formulación del proyecto BP-26005340. 

• Demanda: la Secretaría de Cultura ha contratado estudios y diseños de infraestructura 
cultural con entidades públicas, como el contrato 4148.010.26.1.462-2021 con EDRU EICE. 

• Aspecto legal: la selección se adelanta por contratación directa –contrato 
interadministrativo–, sin pluralidad de oferentes, con verificación de la capacidad, idoneidad 
y experiencia de la entidad ejecutora. 

11.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

11.1 OBJETO DEL CONTRATO 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar una consultoría 
especializada cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO ENTREGAR 
LOS DOCUMENTOS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA RADICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE CUATRO (4) BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, en el marco del proyecto de inversión BP-26005340, 
denominado “Mantenimiento de los equipamientos culturales de Santiago de Cali”. 
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11.2 ALCANCE DEL OBJETO 
El contratista elaborará los estudios y diseños técnicos requeridos para la intervención de las 
bibliotecas públicas Centro Cultural La Leonera, La Buitrera, Rumenigue Perea Padilla y Antonio 
José Escobar, de manera coordinada entre las especialidades, considerando las condiciones 
existentes de cada inmueble, las necesidades funcionales de la comunidad usuaria y los 
requisitos técnicos y normativos aplicables. Los diseños se desarrollarán en AutoCAD como 
herramienta de integración, coordinación y compatibilización de las disciplinas. 

BIBLIOTECA ALCANCE TÉCNICO 
Biblioteca Pública Centro 
Cultural La Leonera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; extracción de núcleos y 
caracterización de materiales; estudio patológico; diseño 
arquitectónico; diseño estructural y formulación de la propuesta de 
reforzamiento; presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública La 
Buitrera 

Estudio de suelos; estudio topográfico; diseño arquitectónico; 
diseño estructural; diseño eléctrico; diseño hidrosanitario; 
presupuesto de obra. 

Biblioteca Pública 
Rumenigue Perea Padilla 

Estudio de suelos; diseño arquitectónico; diseño estructural de la 
nueva cubierta y de sus elementos asociados; presupuesto de 
obra. 

Biblioteca Pública Antonio 
José Escobar 

Complementación del diseño arquitectónico y estructural del 
segundo piso, articulado con el diseño de reforzamiento existente 
para el primer nivel; estudio topográfico; diseño eléctrico; diseño 
hidrosanitario; presupuesto de obra. 

 
Los estudios y diseños incluirán, según corresponda, levantamientos, ensayos, diagnósticos, 
memorias de cálculo, planos generales y de detalle, especificaciones técnicas, cantidades de 
obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, programación y los documentos y permisos 
requeridos para la radicación de cada proyecto. 
Condiciones generales del alcance. El contratista garantizará la correspondencia entre planos, 
memorias, especificaciones, cantidades de obra y presupuesto; realizará las visitas, mediciones, 
exploraciones y ensayos necesarios para validar las condiciones reales de cada inmueble; 
entregará los productos con el nivel de detalle necesario para la posterior contratación y ejecución 
de las obras, en formatos editables y no editables, revisados, firmados y avalados por los 
profesionales responsables de cada especialidad. 
11.3 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de 2026, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, conforme al artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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11.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El valor estimado del contrato es de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($609.039.170), IVA incluido, equivalente a 347,84 SMMLV, 
que incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la legalización, 
perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, así como los impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar. Se discrimina así: 

• COSTO BÁSICO (costos de personal afectados por el factor multiplicador más otros costos 
directos): QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($511.797.622). 

• IVA (19%): NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($97.241.548). 

CONCEPTO VALOR 
Costos directos de personal profesional (7 profesionales – 2,5 
meses) 

$118.993.875 

Factor multiplicador 2,18 
(A) Subtotal costos de personal con factor multiplicador $259.933.124 
(B) Otros costos directos $251.864.500 
(C) Costo básico (A + B) $511.797.624 
(D) IVA 19% sobre (C) $97.241.549 
VALOR TOTAL (C + D) $609.039.170 
 
Justificación del valor. El estudio económico se basó en las cotizaciones obtenidas para la 
formulación del proyecto de inversión BP-26005340 y en el cálculo del factor multiplicador 
(prestaciones sociales, costos indirectos y honorarios) aplicado a los honorarios del personal 
profesional, según el anexo “Presupuesto oficial - Factor Multiplicador”, que hace parte integral 
de este estudio. El valor comprende todos los trabajos, estudios, ensayos, diseños, recursos 
humanos, técnicos, logísticos y operativos, transporte, vigilancia de equipos, coordinación en 
AutoCAD y la entrega de archivos DWG y PDF. 
Anticipo: no se pacta anticipo ni pago anticipado. 
Descuentos por impuestos y contribuciones. El Distrito practicará los descuentos que resulten 
aplicables según la naturaleza y el régimen tributario del contratista. Tabla de referencia: 

DESCUENTO / IMPUESTO PORCENTAJE 
Estampilla Procultura 1% en contratos superiores a 4.072 UVT 
Estampilla Pro-Hospitales 1% en contratos de cualquier cuantía 
Estampilla Pro-Desarrollo 3,5% en contratos de cuantía mayor a 2.196 UVT 
Estampilla Pro-Univalle 2% en contratos de cualquier cuantía 
Estampilla Pro-Unipacífico 0,5% en contratos de cualquier cuantía 
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DESCUENTO / IMPUESTO PORCENTAJE 
Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% cuando aplique 
ReteICA y retención en la fuente Según la actividad y el tipo de contratista 
*Esta contribución se hará efectiva cuando aplique y es una lista enunciativa pero no exclusiva 
de las deducciones que se podrían aplicar. Fuente: Elaboración propia – Información del 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
 
11.5 FORMA DE PAGO 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura pagará el valor del contrato así: 

1. Primer pago – cuarenta por ciento (40%) del valor total, previa entrega y aprobación de: 
plan de trabajo y cronograma de actividades; informes de visitas y reconocimiento de los 
inmuebles; levantamientos arquitectónicos y estructurales de las condiciones existentes; 
diagnósticos técnicos y propuestas preliminares de diseño; e informe técnico y financiero 
del periodo. 

2. Segundo pago – treinta por ciento (30%) del valor total, previa entrega y aprobación de: 
estudios de suelos y estudios topográficos; extracción de núcleos, ensayos y avance del 
estudio patológico de la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera; avance de los 
diseños arquitectónicos, estructurales y de las demás especialidades aplicables y de la 
coordinación interdisciplinaria; e informe técnico y financiero del periodo. 

3. Tercer y último pago – treinta por ciento (30%) del valor total, previa entrega, revisión y 
aprobación de la totalidad de los productos finales: ensayos y diagnósticos definitivos; 
estudio patológico y propuesta de reforzamiento de La Leonera; diseños arquitectónicos y 
estructurales definitivos; diseños eléctricos e hidrosanitarios según el alcance; diseño de la 
nueva cubierta de Rumenigue Perea Padilla; memorias de cálculo, planos y 
especificaciones; archivos DWG y PDF; cantidades de obra, APU, presupuesto y 
programación; documentos y permisos requeridos para la radicación de cada proyecto; e 
informe técnico y financiero final. 

El pago final está condicionado a la corrección de las observaciones de la supervisión, la 
suscripción del acta final y el recibo a satisfacción de la totalidad de los productos. Los pagos se 
sujetan a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a las retenciones 
de ley. Para cada pago el contratista presentará, en físico y en memoria USB o CD: factura o 
documento equivalente; informe de actividades con productos y soportes; certificación de 
cumplimiento e informe de la supervisión; certificación de pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales; acta parcial o final; registro fotográfico; actas de comité; 
y los demás documentos de la lista de chequeo de la Subsecretaría (RPC, ficha técnica, contrato 
SECOP II, RUT, cámara de comercio, cédula del representante legal, plan de trabajo, 
cronograma, SG-SST, matriz de riesgos, memorias de cálculo y bitácora de seguimiento). 
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11.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Distrito Especial de Santiago de Cali, en zonas urbanas y rurales, en las siguientes bibliotecas: 

COMUNA / 
CORREGIMIENT

O 

BIBLIOTECA DIRECCIÓN O 
LOCALIZACIÓN 

BARRIO / 
CORREGIMIE

NTO 
Corregimiento La 
Leonera 

Biblioteca Pública Centro 
Cultural La Leonera 

Cabecera del 
corregimiento La Leonera 

La Leonera 

Corregimiento La 
Buitrera 

Biblioteca Pública La Buitrera Cabecera del 
corregimiento, sector El 
Plan 

La Buitrera 

Corregimiento 
Montebello 

Biblioteca Pública 
Rumenigue Perea Padilla 

Calle 11 Oeste No. 42-12 Montebello 

Comuna 8 Biblioteca Pública Antonio 
José Escobar 

Carrera 15A No. 52-118 Chapinero 

 
11.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Cumplir el objeto del contrato, entendiendo que la propuesta presentada y los documentos 
del proceso forman parte integral de este. 

2. Realizar visitas técnicas a las cuatro (4) bibliotecas priorizadas para verificar sus 
condiciones físicas, arquitectónicas, estructurales, topográficas, geotécnicas y funcionales. 

3. Revisar la información existente suministrada por la Entidad y complementarla mediante 
mediciones, levantamientos, exploraciones, ensayos y verificaciones de campo. 

4. Ejecutar los estudios y diseños conforme a las especificaciones técnicas definidas por la 
Entidad y a la normativa nacional vigente, en especial el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y las demás normas técnicas aplicables. 

5. Desarrollar para cada biblioteca el alcance técnico definido en los documentos del proceso 
(tabla de alcance por biblioteca). 

6. Realizar en la Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera la extracción de núcleos, la 
caracterización de materiales, la localización del refuerzo, los ensayos y el estudio 
patológico necesarios para determinar las causas y la magnitud de las afectaciones del 
voladizo, y formular la propuesta de reforzamiento. 

7. Diseñar para la Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla la nueva cubierta, incluida su 
estructura, apoyos, conexiones, anclajes, drenaje pluvial y demás elementos necesarios 
para su integración con la edificación existente. 

8. Revisar para la Biblioteca Pública Antonio José Escobar el diseño de reforzamiento 
existente del primer nivel y desarrollar el diseño del segundo piso, verificando su 
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compatibilidad con la cimentación, la estructura existente y el reforzamiento previamente 
definido. 

9. Verificar para la Biblioteca Pública La Buitrera la viabilidad predial, urbanística, ambiental, 
topográfica y geotécnica del proyecto de tres (3) niveles, previo al desarrollo de los diseños 
definitivos. 

10. Elaborar los levantamientos arquitectónicos y topográficos requeridos, con plantas, cortes, 
fachadas, niveles, cuadros de áreas, linderos, accesos, elementos existentes y registro 
fotográfico. 

11. Elaborar los estudios de suelos, con exploraciones, ensayos de campo y laboratorio, 
perfiles estratigráficos, parámetros geotécnicos y recomendaciones de cimentación. 

12. Desarrollar los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios aplicables 
a cada biblioteca, con memorias de cálculo, planos generales, detalles constructivos y 
especificaciones técnicas. 

13. Coordinar en AutoCAD los diseños de todas las especialidades, resolver las interferencias 
o incompatibilidades identificadas antes de la entrega definitiva y presentar el informe de 
coordinación interdisciplinaria. 

14. Elaborar para cada biblioteca las memorias de cantidades de obra, análisis de precios 
unitarios, presupuesto general, costos directos e indirectos y programación estimada de las 
futuras obras. 

15. Identificar, elaborar, recopilar, organizar y entregar los documentos y permisos requeridos 
para la radicación de cada proyecto, de acuerdo con su alcance y condiciones particulares. 

16. Entregar para cada biblioteca la totalidad de los estudios, diseños, memorias, modelos, 
planos, documentos, formularios, permisos y demás soportes técnicos requeridos para la 
radicación del proyecto. 

17. Participar en las mesas de trabajo y revisiones técnicas convocadas por la supervisión y 
sustentar técnica y documentalmente las decisiones adoptadas. 

18. Corregir, complementar o ajustar los productos hasta obtener la aprobación de la 
supervisión y, cuando corresponda, atender los requerimientos de las autoridades 
encargadas de otorgar las licencias o permisos. 

19. Presentar registro fotográfico detallado de las visitas, levantamientos, exploraciones, 
ensayos, extracción de muestras y demás actividades de campo. 

20. Entregar los documentos complementarios necesarios para respaldar técnica, normativa y 
administrativamente los diseños y facilitar la posterior contratación de las obras. 

21. Entregar con cada cuenta de cobro la totalidad de los documentos técnicos, administrativos, 
legales y financieros del periodo, organizados y foliados, en medio físico y en memoria USB 
o CD. 
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22. Entregar los archivos digitales en formatos editables y no editables, organizados por 
biblioteca, especialidad y producto (informes, memorias, archivos DWG, planos, 
cantidades, APU, presupuestos, cronogramas y registros fotográficos). 

23. Presentar en la entrega final tres (3) juegos completos de planos impresos por cada 
biblioteca, firmados y avalados por los profesionales responsables, junto con la totalidad de 
los estudios, diseños y documentos finales en medio físico y en memoria USB o CD. 

24. Presentar al inicio de la ejecución el plan de trabajo y el cronograma (diagramas Gantt y 
PERT) discriminado por biblioteca, especialidad y producto, con ruta crítica, y mantenerlo 
actualizado. 

25. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual, en coordinación con 
la supervisión y de conformidad con la normativa vigente. 

11.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Cumplir el objeto del contrato ejecutando las actividades y las especificaciones técnicas 

establecidas en los documentos del proceso y en la propuesta presentada. 
2. Aportar todos los equipos, herramientas, transporte, servicios profesionales, técnicos, 

ensayos, insumos y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

3. Responder por la calidad de los productos entregados y disponer de personal idóneo que 
cumpla la formación y la experiencia mínimas exigidas. 

4. Asistir con el personal mínimo requerido a dos (2) reuniones mensuales con la supervisión, 
a través del representante legal o del director de la consultoría; esta asistencia es 
indelegable. 

5. Presentar de inmediato un plan de contingencia para aprobación de la supervisión cuando 
se presenten atrasos o variaciones frente al cronograma aprobado, y ajustar o reprogramar 
el cronograma cuando lo solicite la Secretaría de Cultura, sin superar el plazo contractual. 

6. Corregir a su costa cualquier producto que resulte deficiente o que no cumpla las 
especificaciones y normas técnicas vigentes. 

7. Mantener indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali frente a daños, perjuicios o 
reclamaciones de terceros derivados de sus actuaciones o de las de sus trabajadores, 
dependientes o subcontratistas. 

8. Responder por los daños ocasionados a terceros, inmuebles, redes, bienes públicos o 
elementos existentes por causas que le sean imputables, y reparar los puntos intervenidos 
por extracción de núcleos, apiques o exploraciones. 

9. Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, respecto de sí mismo y del personal vinculado a la 
ejecución. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 13 de 32 

10. Implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo requeridas para las actividades 
de campo, garantizar la afiliación del personal a la ARL en el nivel de riesgo que 
corresponda y exigir el curso de trabajo en alturas vigente cuando las actividades lo 
impliquen. 

11. Instalar la señalización y los elementos de protección necesarios en cada frente de 
exploración, levantamiento o extracción de muestras, conforme a los lineamientos de 
comunicaciones de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura. 

12. Garantizar la vigilancia y custodia de sus equipos, herramientas, instrumentos y materiales; 
la Entidad no responderá por pérdidas, daños o hurtos. 

13. Mantener el equipo profesional mínimo ofrecido; cualquier cambio requiere autorización 
previa de la supervisión y el reemplazo debe acreditar condiciones iguales o superiores. 

14. Tramitar los permisos de ocupación temporal, movilidad o intervención de espacio público 
que resulten necesarios para las actividades de campo. 

15. Ejecutar las actividades complementarias previsibles necesarias para obtener productos 
completos, coordinados y técnicamente utilizables, sin que la omisión de algún detalle en 
las especificaciones sea fundamento de reclamaciones económicas adicionales. 

16. Informar previamente y por escrito a la Entidad cualquier subcontratación y abstenerse de 
contratar o vincular a personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración 
de los estudios, diseños y proyectos relacionados directamente con el objeto del contrato 
(literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007). 

17. Guardar reserva sobre la información técnica, predial, administrativa y documental 
suministrada o generada, y tratar los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. 

18. Reconocer que los derechos patrimoniales sobre los estudios, diseños, planos y demás 
productos resultantes pertenecen al Distrito Especial de Santiago de Cali, sin perjuicio de 
los derechos morales de sus autores. 

19. Cumplir las demás obligaciones derivadas del objeto contractual, los documentos del 
proceso, la propuesta presentada y las instrucciones de la supervisión. 

11.9 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
1. Suministrar al contratista la información técnica, predial y documental disponible sobre las 

cuatro (4) bibliotecas, incluido el diseño de reforzamiento existente de la Biblioteca Pública 
Antonio José Escobar. 

2. Facilitar el acceso a los inmuebles y coordinar con los equipos de las bibliotecas las visitas, 
levantamientos, exploraciones y ensayos. 

3. Ejercer la supervisión del contrato a través del servidor designado y revisar, formular 
observaciones y aprobar oportunamente los productos. 

4. Pagar el valor del contrato en la forma y los plazos pactados, previa certificación de 
cumplimiento de la supervisión y conforme a la disponibilidad del PAC. 
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5. Aprobar las garantías exigidas y adelantar los trámites de registro presupuestal y 
publicación en el SECOP II. 

6. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución y liquidar el contrato en los términos 
de ley. 

12.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
La modalidad de selección es la contratación directa, mediante contrato interadministrativo, 
con fundamento en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que la autoriza 
para “contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”, y 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, según el cual la modalidad de selección 
para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa, a la que le es aplicable 
el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mismo decreto (acto administrativo de justificación). 
La Ley 80 de 1993 y el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de La Ley 1150 de 2007 estipula 
en lo particular: 
  

“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del asociado se efectuará                         
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
  
(…) 
  
Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente 
procederá en los siguientes casos: 
  
(…) 
  
“c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 
  
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación 
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades 
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones 
de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por 
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación 
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 
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En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en 
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 
  
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el 
objeto del contrato principal. 
  
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 
seguro de las entidades estatales.” 

  
El artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, indica:  
  

“Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la 
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 
es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto” 

  
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 2257 de 26 de julio de 
2016, sobre consulta formulada por parte del Ministerio del Interior, hizo una clara distinción 
entre los contratos y convenios interadministrativos, por su carácter conmutativo, en referido 
concepto la Sala indicó: 
  

“La entidades públicas, para el cumplimiento de los fines del Estado, la satisfacción de 
los intereses y necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y la 
realización de actividades administrativas e incluso industriales y comerciales, requieren 
el aprovisionamiento de bienes y servicios y la realización de obras, lo cual consiguen 
con la colaboración de los particulares o de otras entidades que integran la 
administración pública, mediante la celebración de contratos por los que,  regularmente, 
deben pagar un precio o remuneración. 
  
Es decir, por un lado el Estado en orden a alcanzar su misión y objetivos recurre a la 
figura del contrato, acto jurídico de colaboración mutua e intersubjetiva, en el que se 
entablan relaciones obligatorias con carácter patrimonial con particulares o con otras 
entidades estatales -cuando están en un mercado de forma similar a como lo hace el 
particular-, de las que emanan prestaciones recíprocas entre los sujetos partes del 
mismo, quienes son titulares de intereses disímiles o contrapuestos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
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Por otro lado, las entidades estatales también asumen vínculos obligacionales entre sí 
para el normal funcionamiento del Estado a través de los denominados convenios 
interadministrativos, los cuales comportan un acuerdo de voluntades entre ellas, regido 
por los principios de cooperación, coordinación y apoyo, en los que aúnan esfuerzos 
para la gestión conjunta de competencias y funciones administrativas, con el objeto de 
dar cumplimiento a fines concurrentes impuestos por la Constitución y la ley; es decir, 
en estos no existen intereses contrapuestos de las entidades que los celebran, ni 
tampoco se circunscriben a un intercambio patrimonial entre ellas, sino que les asiste 
un ánimo de conseguir fines comunes, de manera que acuden a satisfacer un mismo 
interés general. 
  
Así, en la actividad contractual del Estado surgen dos tipos de negocios jurídicos: los 
contratos interadministrativos y los convenios interadministrativos, que pueden 
celebrarse entre entidades o administraciones públicas. En otros términos, dentro de las 
modalidades que pueden identificarse en la actividad negocial de la Administración se 
encuentran los contratos y convenios interadministrativos, figuras que son de común y 
frecuente utilización, al punto que a través de los mismos se compromete un gran 
porcentaje del presupuesto de las entidades estatales, tal y como se reconoce 
expresamente en la consulta formulada. 
  
[…] 
  
En consecuencia, los convenios y los contratos interadministrativos, se distinguen por 
su naturaleza y finalidad. Ambas figuras son especies del género contrato estatal que 
como nota común tienen la de ser acuerdos de voluntades generadores de obligaciones 
entre dos entidades estatales (artículo 2, numeral 1, de la Ley 80 de 1993) y de ahí la 
locución formal “interadministrativos”. De esos acuerdos unos tienen por objeto y 
finalidad “constituir, regular o extinguir entre ellas una relación patrimonial”, en los 
términos del artículo 864 del Código de Comercio y, por lo mismo, son contratos, y otros, 
son “acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad” celebrados entre entidades 
estatales para el cumplimiento de fines que les son propios (fines estales) que no 
involucran una interlocución negocial fundada en un carácter patrimonial, los cuales 
conformarían la especie convenios.’ 

  
La misma corporación, en Sentencia del 29 de agosto de 2007, radicado 85001-23-31-000-1997-
00355-01(15.305), con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, indica que:  
  

“Constituye una forma de escogencia del contratista, excepcional a la regla general de 
la licitación, mediante un procedimiento administrativo distinto al previsto para la referida 
regla general, de ordinario y en contraste con aquella, más ágil y expedito, atendiendo 
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las circunstancias de cada caso particular según lo indicado por la ley, pero sin que ello 
signifique, en modo alguno, que la aplicación de este procedimiento faculte a la 
Administración para apartarse de los principios que orientan su actividad, en general y 
el régimen de contratación estatal, en particular (…) 
  
(…) No obstante, si bien la administración tiene la posibilidad de celebrar este tipo de 
contratos, sin acudir a licitación o concurso público, tal libertad no es absoluta, toda vez 
que en la selección del contratista se “deberá garantizar el cumplimiento de los principios 
de economía, transparencia y en especial el deber de selección objetiva, establecidos 
en la Ley 80 de 1993”. En efecto, en la contratación, ya sea de manera directa o a través 
de licitación o concurso públicos, la administración está obligada a respetar principios 
que rigen la contratación estatal y, especialmente, ciertos criterios de selección objetiva 
a la hora de escoger el contratista al que se le adjudicará el contrato.  
  

Respecto a la contratación directa, en interpretación de la norma precitada, la Sala 
observa que, con anterioridad a la suscripción del contrato, es deber de la administración 
hacer un análisis previo a la suscripción del contrato, análisis en el cual se deberán 
examinar factores tales como experiencia, equipos, capacidad económica, precios, 
entre otros, con el fin de determinar si la propuesta presentada resulta ser la más 
ventajosa para la entidad que contrata (…). 

  
Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia del 28 de octubre de 2015, expediente RE-
213, indicó que “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento 
de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes 
de la relación jurídica contractual formen parte de la administración pública”. 
  
La misma Corte en Sentencia C-246 de 2004 consideró el alcance del principio de colaboración 
armónica entre ramas del poder, entidades y órganos del Estado, en los siguientes términos: 
"Si bien es cierto que el principio de separación de poderes es el fundamento para el 
reconocimiento de la necesaria independencia y autonomía de los diferentes órganos del 
Estado, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus funciones, también lo es que dicho 
principio debe ser interpretado en función de su vinculación con el modelo trazado en el artículo 
113 Superior, según el cual, cada uno de los órganos del poder público debe colaborar 
armónicamente para la consecución de los fines estatales. Colaboración armónica que no 
implica que determinada rama u órgano llegue a asumir la función de otro órgano, pues no debe 
olvidarse que cada uno de ellos ejerce funciones separadas". 
 
En este caso, concurren los presupuestos de la causal: (i) ambas partes son entidades estatales: 
el Distrito Especial de Santiago de Cali y CDER, entidad descentralizada indirecta de naturaleza 
pública (artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993 y artículos 94, 95 y 96 de la Ley 489 
de 1998); (ii) las obligaciones guardan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, 
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conforme se expone en el numeral de requisitos de capacidad e idoneidad; (iii) el objeto –
consultoría en estudios y diseños– no se encuentra entre las excepciones del literal c) (obra, 
suministro, evaluación de conformidad, encargos fiduciarios y fiducia pública, cuando las 
ejecutoras sean las entidades allí señaladas, ni contratos de seguro). 
La ejecución del contrato se someterá a la Ley 80 de 1993 en los términos del mismo literal c). Si 
CDER subcontrata actividades, ni ella ni el subcontratista podrán contratar o vincular a quienes 
hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos relacionados 
directamente con el objeto del contrato principal. Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley 489 de 
1998 consagra los principios de coordinación y colaboración entre autoridades administrativas, 
que la contratación interadministrativa materializa. 
La selección no se funda solo en la naturaleza pública de CDER, sino en la relación directa entre 
su objeto y la necesidad de la Secretaría, y en la verificación de su capacidad, idoneidad y 
experiencia. La contratación directa no exime a la Entidad de observar los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 

13.  TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
NO APLICA. Por tratarse de contratación directa, la Secretaría de Cultura invitará a CDER a 
presentar propuesta técnica y económica ajustada a este estudio previo, que será objeto de 
verificación de requisitos. 

14.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
La consultoría desarrollará los productos que se relacionan a continuación, que servirán de 
soporte para la posterior contratación y ejecución de las obras: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO APLICABILID
AD 

Estudio de suelos 

Exploraciones de campo y 
ensayos de laboratorio para 

determinar el perfil 
estratigráfico, las 

propiedades geotécnicas, la 
capacidad portante, el nivel 

freático y las 
recomendaciones de 

cimentación. 

Informe de estudio de 
suelos, resultados de 

ensayos, perfiles 
estratigráficos y 

recomendaciones de 
diseño y construcción. 

La Leonera, La 
Buitrera y 

Rumenigue 
Perea Padilla. 

Estudio 
topográfico 

Levantamiento planimétrico y 
altimétrico de los inmuebles y 

su entorno inmediato, 
incluidos niveles, accesos, 

Informe topográfico, 
cartera de campo, planos, 

archivos editables y 
registro fotográfico. 

La Leonera, La 
Buitrera 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO APLICABILID
AD 

linderos, redes y elementos 
relevantes. 

Levantamiento y 
diseño 

arquitectónico 

Levantamiento de las 
condiciones existentes y 

desarrollo de las propuestas 
arquitectónicas: plantas, 

cortes, fachadas, cuadro de 
áreas, materiales, acabados, 

accesibilidad y detalles 
constructivos. 

Planos arquitectónicos, 
memoria descriptiva, 

cuadro de áreas, detalles 
y especificaciones 

técnicas. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

Configuración y 
diagnóstico 
estructural 

Identificación del sistema 
estructural, revisión de los 

elementos existentes y 
verificación de la 

compatibilidad entre los 
componentes arquitectónicos 

y estructurales. 

Planos estructurales, 
diagnóstico técnico y 

registro del estado de la 
estructura. 

Según el 
alcance de 

cada 
biblioteca. 

Extracción de 
núcleos y estudio 

patológico 

Extracción y ensayo de 
muestras, identificación de 
materiales, localización del 

refuerzo y análisis de fisuras, 
corrosión, deflexiones, 
asentamientos y demás 

lesiones existentes. 

Informe patológico, 
resultados de ensayos, 

fichas de lesiones y 
conclusiones sobre el 

estado estructural. 

Biblioteca 
Pública Centro 

Cultural La 
Leonera. 

Diseño 
estructural y 
propuesta de 
reforzamiento 

Modelación, análisis de 
cargas y diseño de las 

estructuras nuevas o de las 
soluciones de reforzamiento 
requeridas, con detalles y 

recomendaciones 
constructivas. 

Memorias de cálculo, 
modelos estructurales, 
planos generales y de 

detalle y especificaciones 
técnicas. 

Cuatro (4) 
bibliotecas, 
conforme al 
alcance de 
cada una. 

Diseño eléctrico 

Diseño de iluminación, 
salidas, tableros, 

canalizaciones, puesta a 
tierra y demás instalaciones 

eléctricas requeridas. 

Memorias de cálculo, 
diagramas, cuadros de 

carga, planos y 
especificaciones técnicas. 

La Buitrera 

Diseño 
hidrosanitario 

Diseño de las redes 
hidráulicas, sanitarias, de 

Memorias de cálculo, 
planos, isométricos, La Buitrera 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO APLICABILID
AD 

aguas lluvias y demás 
sistemas complementarios. 

detalles y especificaciones 
técnicas. 

Presupuesto de 
intervención 

Cantidades de obra y análisis 
de los costos directos e 

indirectos derivados de los 
estudios y diseños 

definitivos. 

Memorias de cantidades, 
análisis de precios 

unitarios (APU), 
presupuesto general, 

discriminación de AIU y 
programación de obra. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

Documentos y 
permisos para la 

radicación 

Identificación, elaboración, 
recopilación y organización 

de los documentos, 
formularios, soportes 
técnicos y permisos 

requeridos para la radicación 
de cada proyecto. 

Documentos y permisos 
requeridos para la 

radicación, organizados 
por biblioteca y 
especialidad. 

Según las 
condiciones 

particulares de 
cada 

biblioteca. 

Entrega 
documental 

Organización y presentación 
de los productos técnicos, 
administrativos, legales y 

financieros generados 
durante la ejecución. 

Documentación impresa y 
digital en formatos 

editables y no editables, 
archivos DWG, tres (3) 

juegos de planos impresos 
por biblioteca y copia 
completa en memoria 

USB o CD. 

Cuatro (4) 
bibliotecas. 

 
Normas técnicas de referencia: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 (Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios); RETIE y RETILAP vigentes; NTC 1500 
(Código Colombiano de Fontanería); normas de accesibilidad al medio físico (Ley 361 de 1997 y 
NTC aplicables); Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali (Acuerdo 0373 de 2014); 
y requisitos para la radicación de licencias urbanísticas del Decreto 1077 de 2015.  
Programación. El contratista presentará al inicio de la ejecución el programa en diagramas Gantt 
y PERT, con actividades (no capítulos), duraciones, tiempos tempranos y tardíos, holguras, 
precedencias, ruta crítica con holgura cero, único inicio y único fin, incorporando todos los 
productos del alcance, sin superar el plazo contractual. 

15.  PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
Para el cumplimiento del objeto, el contratista contará como mínimo con el siguiente equipo 
profesional, que corresponde al considerado en el cálculo del presupuesto: 
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CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

DEDICACIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD 

Un (1) Director 
de Consultoría 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
con 
especialización 
en Gerencia de 
Construcciones, 
Gerencia de 
Proyectos o 
áreas afines. 

Siete (7) años de 
experiencia 
general y mínimo 
dos (2) 
certificaciones 
en dirección o 
coordinación de 
estudios y 
diseños de 
edificaciones 
públicas o 
privadas 

100% Su participación es 
necesaria para dirigir 
integralmente la 
consultoría, articular 
las diferentes 
especialidades, 
verificar el 
cumplimiento del 
alcance y 
cronograma, 
coordinar las 
decisiones técnicas 
de las seis 
bibliotecas y ejercer 
la interlocución 
principal con la 
supervisión. 

Un (1) 
Ingeniero 
Estructural 

Ingeniero civil 
con 
especialización o 
maestría en 
estructuras. 

Seis (6) años de 
experiencia 
general y mínimo 
dos (2) 
certificaciones 
en diseño 
estructural, 
vulnerabilidad 
sísmica, 
reforzamiento o 
rehabilitación de 
edificaciones. 

100% Se requiere debido a 
que el alcance 
comprende revisión 
de estructuras 
existentes, 
ampliaciones 
verticales, diseño de 
nuevas estructuras y 
soluciones de 
reforzamiento, 
especialmente en La 
Leonera, Antonio 
José Escobar y 
Rumenigue Perea 
Padilla. 

Un (1) 
Especialista 
en Geotecnia 

Ingeniero civil 
con 
especialización o 
maestría en 
geotecnia. 

Cinco (5) años 
de experiencia y 
mínimo una (1) 
certificacion en 
estudios de 
suelos para 
edificaciones. 

100% Se requiere para 
definir e interpretar 
los estudios de 
suelos, parámetros 
geotécnicos, 
capacidad portante, 
condiciones del 
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subsuelo y 
recomendaciones de 
cimentación 
necesarias para el 
desarrollo de los 
diseños 
estructurales. 

Un (1) 
Arquitecto 
Diseñador 

Arquitecto. Seis (6) años de 
experiencia y 
mínimo dos (2) 
certificaciones 
en diseño 
arquitectónico de 
edificaciones 
públicas o 
privadas. 

100% Se requiere para 
desarrollar los 
levantamientos y 
diseños 
arquitectónicos, 
resolver la 
funcionalidad, 
distribución, 
accesibilidad, 
circulaciones, 
materiales, 
acabados y 
coordinación 
espacial de los 
proyectos. 

Un (1) 
Profesional de 
Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero civil o 
arquitecto. 

Tres (3) años de 
experiencia 
general y 
mínimo una (1) 
certificacion en 
cantidades de 
obra, análisis de 
precios unitarios, 
presupuestos y 
programación. 

100% Se requiere para 
consolidar las 
cantidades de obra, 
análisis de precios 
unitarios, 
presupuesto general 
y programación 
estimada de las 
futuras 
intervenciones, 
verificando la 
correspondencia 
entre los diseños y 
su valoración 
económica. 

Un (1) 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero 
electricista o 
eléctrico. 

Tres (3) años de 
experiencia 
general y mínimo 
una (1) 

100% Se requiere para 
desarrollar 
iluminación, cargas, 
tableros, 
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certificación en 
diseños 
eléctricos para 
edificaciones. 

canalizaciones, 
puesta a tierra y 
demás componentes 
eléctricos 
contemplados para 
Isaías Gamboa, La 
Buitrera, La 
Castellana y Antonio 
José Escobar. 

Un (1) 
Profesional 
Hidrosanitario 

Ingeniero civil o 
sanitario. 

Tres (3) años de 
experiencia 
general y mínimo 
una (1) 
certificación en 
diseños 
hidráulicos, 
sanitarios y de 
aguas lluvias 
para 
edificaciones. 

100% Se requiere para 
desarrollar las redes 
hidráulicas, 
sanitarias y de 
aguas lluvias y 
garantizar su 
adecuada 
integración con 
arquitectura, 
estructura y demás 
redes técnicas. 

 
Adicionalmente, el siguiente personal de apoyo y complementario, que el contratista deberá 
vincular a la ejecución: 

CARGO / RECURSO CANT. DEDICACIÓN 
Profesional especialista en patología de estructuras 1 40% 
Profesional de topografía 1 40% 
Geólogo 1 40% 
Contador público 1 50% 
Abogado 1 50% 
Arquitecto auxiliar / dibujante arquitectónico 3 80% 
Ingeniero civil auxiliar 2 80% 
Auxiliar administrativo / documental 1 80% 
Auxiliar de campo 3 80% 

 
La experiencia general se contará a partir de la expedición de la matrícula profesional, cuando 
esta sea exigible. Cada profesional aportará: hoja de vida; títulos profesional y de posgrado, 
cuando se exija; tarjeta o matrícula profesional y certificado de vigencia; certificaciones de 
experiencia (objeto o actividades, cargo, fechas de inicio y terminación y entidad contratante); y 
carta de compromiso y disponibilidad. El personal que realice trabajo en alturas deberá contar 
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con el curso vigente (Resolución 1409 de 2012 o la norma que la sustituya) y estar afiliado a la 
ARL en el nivel de riesgo correspondiente. El personal podrá reemplazarse solo con autorización 
previa de la Secretaría de Cultura y por profesionales de igual o superior perfil. 

16.  REQUISITOS DE CAPACIDAD, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 
Por tratarse de contratación directa, no se exigen requisitos habilitantes ni factores de 
ponderación propios de los procesos competitivos, ni inscripción en el RUP. La Entidad verificará 
la capacidad jurídica, la idoneidad y la experiencia de la entidad ejecutora, así como la 
documentación señalada a continuación, cuyo resultado se consignará en el formato de 
verificación de cumplimiento de requisitos para contratación directa, en términos de CUMPLE / 
NO CUMPLE. 
16.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
Se requiere la contratación de una persona jurídica de naturaleza pública o mixta, con capacidad 
técnica, financiera y organizacional y un objeto directamente relacionado con el objeto 
contractual. La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL – CDER, 
según sus estatutos y de conformidad con los artículos 94, 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993, el artículo 81 de la Ley 30 de 1992, la Ley 
2160 de 2021 y la Ley 2195 de 2022, es una entidad descentralizada indirecta, con personería 
jurídica de utilidad común y de naturaleza pública, sin ánimo de lucro, organizada como 
corporación. 
Su conformación patrimonial está integrada por la FUNDACIÓN ACTÚA POR COLOMBIA y el 
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ” – INTENALCO 
EDUCACIÓN SUPERIOR, institución oficial adscrita al Ministerio de Educación Nacional, 
domiciliada en el Distrito Especial de Santiago de Cali, reconocida oficialmente mediante la 
Resolución No. 20500 del 16 de noviembre de 1979 y aprobada mediante la Resolución No. 
002903 del 17 de noviembre de 1992, identificada con NIT 800.248.004-7. En razón de dicha 
conformación, CDER es una entidad descentralizada por servicios de segundo nivel, con 
personería jurídica y patrimonio propio, que actúa con autonomía funcional y administrativa dentro 
de los límites de la ley y mantiene una relación de coordinación y control con INTENALCO 
Educación Superior. 
16.2 IDONEIDAD 
Se requiere una entidad de naturaleza pública o mixta, con capacidad técnica, financiera y 
organizacional, cuyo objeto guarde relación directa con la formulación, estructuración, consultoría 
y asistencia técnica de proyectos de inversión, incluidos los estudios y diseños de infraestructura; 
que cuente con un equipo profesional interdisciplinario en arquitectura, ingeniería estructural, 
geotecnia, redes eléctricas e hidrosanitarias, topografía y costos y presupuestos; y que garantice 
la entrega de los productos técnicos y de los documentos y permisos requeridos para la radicación 
de los proyectos de intervención de las cuatro (4) bibliotecas públicas priorizadas por la Secretaría 
de Cultura. 
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La Corporación, en su calidad de entidad pública descentralizada indirecta, tiene por objeto social: 
“1) Crear valor social, económico y ambiental, 2) Contribuir al progreso local, regional y nacional, 
3) Impulsar y fortalecer el sistema nacional de competitividad, educación y Ciencia, Tecnología e 
Innovación + emprendimiento. Conocimiento e innovación, facilitando y articulando el 
mejoramiento de la competitividad y productividad del país, desde los campos de fortalecimiento 
institucional, científico, productivo, cultural, investigativo y tecnológico. […] Para el cumplimiento 
del Objeto Social, la Corporación tendrá los siguientes objetivos: […] 14. Contribuir, planear, 
diseñar, formular, estructurar y ejecutar todo lo referente a proyectos de inversión, del orden local, 
regional, nacional e internacional. […] 43) La asesoría y capacitación asociadas a las actividades 
propias de la Corporación, así como la prestación de servicios profesionales de auditoría, 
asesoría, consultoría e interventoría en las áreas inherentes al objeto de la compañía […]. 57) 
Colaborar, coadyuvar o ejecutar toda clase de planes, proyectos, convenios o contratos con 
empresas públicas o privadas, cuyo objetivo será la formulación, estructuración, ejecución, 
supervisión, consultoría, interventoría, gerencia o asistencia técnica para el cumplimiento de los 
objetivos sociales del país y de las metas de los planes de desarrollo, de entes municipales, 
regionales o nacionales.” 
Las obligaciones del contrato —estudios técnicos, diagnósticos, diseños arquitectónicos, 
estructurales y de redes, presupuestos y documentación para la radicación de proyectos de 
intervención de infraestructura cultural— corresponden a actividades de consultoría (numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993) y de diseño, formulación y estructuración de proyectos de 
inversión, comprendidas en los numerales 14, 43 y 57 del objeto social de CDER. Existe, por 
tanto, relación directa entre las obligaciones que se pactan y el objeto de la entidad ejecutora, 
como lo exige el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
16.3 EXPERIENCIA 
 
La experiencia solicitada por la Entidad a fin de acreditar la idoneidad por este factor es la 
siguiente: 
 
Experiencia requerida del contratista. Atendiendo a la naturaleza y alcance de la consultoría 
prevista en el proyecto de inversión BP-26005340, “Mantenimiento de los equipamientos 
culturales de Santiago de Cali”, cuyo objeto consiste en realizar los estudios y diseños, así como 
entregar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de 
intervención de cuatro (4) bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali, se 
requiere que el proponente acredite experiencia mediante un máximo de tres (3) contratos 
ejecutados y terminados, celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto u 
obligaciones hayan comprendido la elaboración de estudios y diseños técnicos para la 
construcción, adecuación, ampliación, rehabilitación, reforzamiento o mejoramiento de 
edificaciones o equipamientos colectivos. La sumatoria de los valores ejecutados acreditados 
deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial, equivalente a 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE 
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($609.039.170), con aplicación de las reglas de conversión a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes que se establezcan en los documentos del proceso. 
 
Justificación de la experiencia solicitada. La experiencia requerida busca verificar la 
capacidad del contratista para desarrollar y coordinar los estudios y diseños necesarios para 
intervenir las cuatro bibliotecas, integrar sus componentes técnicos y preparar la documentación 
requerida para su radicación y el trámite de los permisos aplicables. La admisión de experiencia 
en edificaciones y equipamientos de características comparables permite valorar conocimientos 
transferibles al objeto contractual y favorecer la pluralidad de oferentes, manteniendo una relación 
directa entre la experiencia solicitada y las obligaciones de la consultoría. 
 
La experiencia solicitada es adecuada y proporcional a la naturaleza, alcance, complejidad y 
presupuesto oficial de la consultoría, fijado en $609.039.170, IVA incluido, por cuanto se orienta 
a verificar la capacidad técnica e idoneidad del contratista para desarrollar los estudios y diseños 
y entregar los documentos y permisos requeridos para la radicación de los proyectos de 
intervención de las cuatro (4) bibliotecas públicas del Distrito Especial de Santiago de Cali. Su 
verificación se realizará mediante soportes documentales que permitan establecer la relación de 
las actividades previamente ejecutadas con las obligaciones del contrato, admitiendo experiencia 
en proyectos de características técnicas similares, sin exigir objetos contractuales idénticos ni 
imponer condiciones que excedan las necesidades de la contratación. De esta manera, la 
experiencia constituye un criterio objetivo y verificable que contribuye al cumplimiento del principio 
de selección objetiva en la modalidad de contratación directa, al sustentar la escogencia en la 
aptitud acreditada del contratista para satisfacer la necesidad pública identificada, sin sustituir la 
justificación de la causal legal que habilita dicha modalidad. 
 
Experiencia acreditada por el contratista en la modalidad de contratación directa 
 

No
. 

CONTRATO / CONVENIO OBJETO (SÍNTESIS) VALOR 

1 Contrato de Consultoría 
No. 088 de 2024 

Estudios y diseños de estrategias integrales 
orientadas al mejoramiento de las 
condiciones básicas insatisfechas en cuanto 
al servicio público de acueducto y 
alcantarillado y al mejoramiento integral del 
servicio público de aseo y su manejo en 
puntos específicos de la ciudad sector 
Palermo, sectores la Italia hasta la carrilera - 
diagnóstico de tramos afectados, estudio de 
alternativas y diseño del interceptor San Luis 
-diagnóstico de tramos afectados, estudio de 

$ 875.000.000 
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No
. 

CONTRATO / CONVENIO OBJETO (SÍNTESIS) VALOR 

alternativas y diseños del interceptor 
quebrada Manizales-diagnóstico de tramos 
afectados, estudio de alternativas y diseños 
del interceptor sur- diagnóstico de tramos 
afectados, estudia alternativas y diseño del 
interceptor sur 16- estudio de alternativas y 
diseño del interceptor marmato y sus 
conexiones todo el distrito sur de la ciudad 
de Manizales departamento de Caldas” 

2 Convenio No. 
4163.001.27.1.12-2025 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, 
financieros, y humanos para la ejecución de 
los estudios y diseños definitivos para las 
obras de reducción del riesgo de acuerdo a 
las recomendaciones del "convenio 
interadministrativo n°067 del 2019 CVC - 
universidad del valle" de los estudios a 
detalle a escala 1:2000 y el decreto 1807 de 
2014 por inundación y avenida torrencial de 
las cuencas del río Cali y la quebrada Isabel 
Pérez. 

$ 425.325.000 

 
 
16.4 IDONEIDAD FINANCIERA 
Para efectos de verificar la capacidad financiera y organizacional del potencial contratista, se 
solicitará la presentación de los estados financieros correspondientes al último ejercicio contable 
cerrado, debidamente certificados y dictaminados cuando corresponda, acompañados de sus 
notas. Con fundamento en esta información, la entidad calculará y analizará los indicadores de 
liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses, así como la rentabilidad del patrimonio y del 
activo, calculadas con base en la utilidad operacional. La evaluación tendrá en cuenta el valor, el 
plazo, la forma de pago y las obligaciones del contrato, con el propósito de establecer si el 
potencial contratista cuenta con capacidad financiera suficiente para asumir los compromisos 
derivados de su ejecución. Los resultados y su valoración quedarán consignados en el documento 
de verificación correspondiente. 
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16.5 DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR LA ENTIDAD EJECUTORA 

• Documento de constitución o creación: copia del acto, documento público o documento 
privado mediante el cual se constituyó o creó la entidad. 

• Composición accionaria y estatutos: copia del documento o certificación que acredite 
la composición accionaria de la entidad y/o de sus estatutos vigentes, según corresponda 
a su naturaleza jurídica. 

• Certificado de existencia y representación legal: certificado expedido por la autoridad 
competente, en el que consten la existencia de la entidad y la identificación y facultades 
de su representante legal. 

• Autorización para contratar, cuando aplique: documento expedido por la junta, el 
consejo directivo o el órgano competente, mediante el cual se autorice al representante 
legal para celebrar el contrato, cuando dicha autorización sea exigida por los estatutos o 
las disposiciones aplicables. 

• Identificación tributaria: copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado o del 
documento que acredite el Número de Identificación Tributaria (NIT), según corresponda. 

• Hoja de vida de la persona jurídica: Formato Único de Hoja de Vida para Persona 
Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, debidamente 
diligenciado. 

• Documento de identidad del representante legal: copia legible de la cédula de 
ciudadanía del representante legal. 

• Antecedentes fiscales: certificados de antecedentes fiscales de la entidad y de su 
representante legal, expedidos por la Contraloría General de la República. 

• Antecedentes disciplinarios: certificados de antecedentes disciplinarios de la entidad y 
de su representante legal, expedidos por la Procuraduría General de la Nación. 

• Antecedentes judiciales: constancia de consulta de antecedentes judiciales del 
representante legal, realizada a través del sistema dispuesto por la Policía Nacional. 

• Registro de medidas correctivas: constancia de consulta del representante legal en el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. 

• Inhabilidades por delitos sexuales: constancia de consulta de inhabilidades por delitos 
sexuales del representante legal, expedida a través del sistema dispuesto por la Policía 
Nacional, cuando resulte aplicable. 

• Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): certificado del representante 
legal expedido a través del sistema del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

• Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales: certificación 
suscrita por el revisor fiscal, cuando la entidad esté obligada a tenerlo, o por el 
representante legal, en la que se acredite que la entidad se encuentra al día en el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales que 
le correspondan. 
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• Certificación bancaria: certificación expedida por la entidad financiera, en la que se 
identifique a la entidad como titular de la cuenta y se indiquen el número y el tipo de 
cuenta. 

• Soportes de idoneidad o experiencia: certificaciones que acrediten la idoneidad o 
experiencia de la entidad en la ejecución de actividades relacionadas con el objeto 
contractual. 

• Declaración de renta del año gravable 2025: copia de la declaración de renta 
correspondiente al año gravable 2025, debidamente presentada, cuando la entidad esté 
obligada a declarar. 

• Estados financieros de 2025: estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, 
acompañados de sus notas y debidamente certificados, así como del dictamen del revisor 
fiscal, cuando corresponda. 

Los documentos del equipo de trabajo se aportarán al inicio de la ejecución y serán verificados 
por la supervisión. 

17.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO 

 
Para el presente proceso de contratación se identificaron, tipificaron, estimaron y asignaron los 
riesgos previsibles que pueden afectar la ejecución del contrato y su equilibrio económico, 
teniendo en cuenta su objeto, alcance, obligaciones y condiciones de ejecución. Este análisis 
contempla la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, su impacto, la asignación a la parte que 
cuenta con mayor capacidad para gestionarlo y las medidas de prevención, mitigación y 
seguimiento correspondientes. La información detallada se encuentra en la matriz de riesgos 
contenida en el documento anexo, el cual hace parte integral del presente documento. 

18.  ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
Aunque en los contratos interadministrativos las garantías no son obligatorias (artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015), la Entidad considera necesario exigirlas, porque los 
riesgos del contrato se refieren a su incumplimiento o ejecución deficiente, a la calidad de 
productos que servirán de base para la contratación de obras, a las obligaciones laborales del 
numeroso personal vinculado y a la responsabilidad frente a terceros derivada de los trabajos de 
campo. El contratista constituirá a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Cultura, NIT 890.399.011-3, alguna de las clases de garantía previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos: 
 

COBERTURA 
EXIGIBLE DESCRIPCIÓN VALOR 

AMPARADO VIGENCIA 
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Póliza de 
Cumplimiento (Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual por parte 
del contratista. Este amparo 
cubrirá a la entidad por los 
perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como 
por su cumplimiento tardío o 
defectuoso, cuando sean 
imputables al contratista. 
Además, comprenderá el pago 
del valor de las multas y de la 
cláusula pecuniaria. 

20 % 

Desde la 
suscripción del 

contrato, 
durante el 
plazo de 

ejecución y 
cuatro (4) 

meses mas 

Calidad del Servicio 

Amparar a la entidad por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

20 % 

Desde la 
suscripción del 

contrato, 
durante el 
plazo de 

ejecución y 
cuatro (4) 

meses mas 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 
del Decreto 1082 de 

2015) 

Obligaciones laborales. Este 
amparo cubrirá a la entidad 
por los perjuicios ocasionados 
como consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales a cargo 
del contratista garantizado, 
derivadas de la contratación 
del personal utilizado para la 
ejecución del contrato. 

8 % 

Por la duración 
del contrato y 
tres (3) años 

más. 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17 
del Decreto 1082 de 

2015) 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 200 SMMLV Por la duración 

del contrato. 
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La garantía se tomará con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal, indicará número y año del contrato y su objeto, y se entregará dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato para su aprobación. El contratista 
deberá restablecer o ampliar las garantías en caso de reclamaciones, adiciones, prórrogas o 
suspensiones. En el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la Entidad y el contratista 
tendrán la calidad de asegurados, y serán beneficiarios la Entidad y los terceros afectados. 

19.  ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 SÍ NO NO APLICA 
Aprobados   X 
Actualizados   X 

 
No aplica: el objeto del contrato es precisamente la elaboración de los estudios y diseños. 

20.  MADURACIÓN DEL PROYECTO 
NO APLICA. 

21.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

Supervisión X Interventoría  
 
La supervisión será ejercida por el Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura 
Cultural o el servidor que designe el ordenador del gasto, en los términos de los artículos 83 y 84 
de la Ley 1474 de 2011 y del Manual de Contratación del Distrito. 

22.  NORMATIVA DEL PROYECTO 
Constitución Política (artículos 2, 8, 70, 71, 72 y 209); Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007 (artículo 
2, numeral 4, literal c); Ley 1474 de 2011; Ley 1882 de 2018; Ley 489 de 1998 (artículos 6, 95 y 
96); Ley 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008; Ley 1379 de 2010; Decreto 1082 de 2015 (artículos 
2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.4.1, 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.5); Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 
de 2016; Acuerdo 0578 de 2024 (Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027); NSR-10 y demás 
normas técnicas aplicables. 

23.  ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se deja 
constancia de que el presente proceso no está cubierto por los acuerdos comerciales vigentes, 
por corresponder a una contratación directa entre entidades estatales, supuesto previsto como 
excepción en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente.  
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Se firma en Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026 
Responsables 
 
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
 
JAIME ANDRÉS TENORIO TASCÓN 
Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura 
Cultural 
Rol Técnico 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
 
JAVIER ANDRÉS MUÑOZ REALPE 
Contratista 
Rol Jurídico 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
 
KATHERINE QUIÑONEZ CORREA  
Contratista 
Rol Financiero 

 

 


