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LICITACIÓN PÚBLICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la recreación, 
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas 
a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. (…)”. A su vez, la Ley 181 de 
1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, 
consagrando en los entes deportivos municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones 
encaminadas a cumplir este propósito.      
 
En concordancia con lo anterior, se crea el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER, a través del 
Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 181 de 2002, 
entidad de orden distrital, se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, la recreación y la actividad física, 
mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen al mejoramiento de la cultura ciudadana y 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL MEDELLÍN TE QUIERE 
2024 - 2027, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 
OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente "DEPORTE, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR". 
 
En este orden de ideas, el INDER, en cumplimiento de su objeto misional y de las anteriores disposiciones 
constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento del deporte, la 
recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como actividades operativas 
asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el 
Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la 
cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Medellín, mediante el fomento de las 
prácticas del deporte, la recreación y la actividad física en escenarios adecuados y administrados por la 
institución. 
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida útil de la infraestructura física de los escenarios y 
cumplir con las normas de calidad, se ha reconocido la necesidad de intervenir escenarios que, por sus 
características, presentan fallas o deterioros que requieren intervención inmediata; han tenido ausencia de 
mantenimiento en los últimos años y presentan riesgo para la integridad de las personas que hacen uso de ellos. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la Subdirección de Escenarios 
Deportivos realizó la respectiva revisión y diagnóstico de los escenarios a intervenir, en este caso, canchas en 
arenilla con el fin de identificar las condiciones y especificaciones de las actividades a realizar, buscando, 
especialmente, favorecer de manera directa a varias comunas de la ciudad, por lo cual, se priorizaron aquellos 
escenarios que tenían mayor grado de criticidad y así garantizar mejores condiciones para los ciudadanos que 
buscan cada día aprovechar estos espacios en la práctica de actividades recreativas y deportivas. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el INDER contará con nuevos recursos, se pretende con el presente 
proceso adelantar el mantenimiento de dos (2) escenarios deportivos más para el uso y disfrute de la ciudadanía. 
Estas intervenciones favorecerán de manera directa la comuna 8. 
 
En cumplimiento de estos objetivos, la Entidad requiere adelantar el proceso de Licitación Pública, con el 
siguiente objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE 
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FÚTBOL EN ARENILLA Y/O SINTÉTICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 
 

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que ejecute el 
siguiente objeto contractual:  
 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FÚTBOL EN ARENILLA 
Y/O SINTÉTICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCENARIOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. 
 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
Está determinado por los grupos de actividades requeridas, de conformidad con los componentes incluidos en 
las Especificaciones técnicas descritas a continuación. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES:  
 
Los escenarios a intervenir son dos (2) clasificados en canchas de arenilla administrados por el INDER, ubicados 
en la comuna 8 del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín. 
 
2.2.1. Actividades a ejecutar: 
 
El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades de construcción, 
adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos de conformidad con las actividades 
descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, y demás documentos 
integrantes del Pliego de Condiciones. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones estipuladas en 
las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas de Medellín, en las 
“Normas para Construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, citadas en l título C del 
Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son promulgadas por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único organismo nacional de normalización reconocido por el 
gobierno de Colombia, en aquellos casos en los cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de 
normas de la Sociedad Americana de Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials – ASTM), 
ASW; ASHHO, manual de espacio público de Medellín, Norma Sismo Resistente NRS-10; así como también 
documentos que hacen parte del sistema de gestión integral de la Entidad y detalles constructivos que suministre 
el Inder. 
 
2.2.1.1. Principales actividades a ejecutar: 
 

Nombre del escenario Actividades 

CANCHA DE FUTBOL EN 
ARENILLA LOS MANGOS 

Localización y replanteo, excavaciones, llenos, mantenimiento de cerramiento, 
mantenimiento de porterías, mantenimiento de implementación deportiva, 
limpieza de cajas, cárcamos y tubería, rocería y limpieza de zonas verdes, 
filtros, pintura, cambio de la superficie de juego en arenilla a grama sintética. 

CANCHA DE FUTBOL EN Localización y replanteo, excavaciones, llenos, mantenimiento de cerramiento, 
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ARENILLA UNIDAD 
DEPORTIVA LA LADERA 

mantenimiento de porterías, mantenimiento de implementación deportiva, 
limpieza de cajas, cárcamos y tubería, rocería y limpieza de zonas verdes, 
filtros, pintura, cambio de la superficie de juego en arenilla a grama sintética. 

 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las variaciones 
junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al Interventor del contrato, 
explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o soportes requeridos, el Contratista 
se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso de aprobarlos, se procederá al cambio 
mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos 
en plazo de ejecución; otras modificaciones y/o ajustes que sean aplicables contractualmente. 
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en cualquiera de 
las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier daño causado, o a 
asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables a su falta de planeación y/o 
de comunicación con la Entidad contratante. 
 
El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo del 
contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; así mismo, 
podrá solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciación de la interventoría y Supervisión contractual. 
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el Contratista 
deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y demás documentos 
integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en la especificación, oportunidad 
y/o cantidad solicitada por la interventoría o Supervisión contractual, en desarrollo de la ejecución. 
 
Los principales Ítems de del proyecto se encuentran relacionados en el presupuesto oficial. 
 
 
 
Condiciones de Suministro, transporte e Instalación de la grama sintética: 
 
El suministro, transporte e instalación de la GRAMA SINTÉTICA debe realizarse bajo las siguientes condiciones: 

 

2.2.1.1.1. Tipo de grama: 
 

Las características mínimas de la grama son las siguientes: 
 

- El producto deberá aportar la correspondiente ficha de laboratorio FIFA QUALITY PROGRAMME FOR 
FOOTBALL TURF de sus productos. 

- La grama sintética para instalar deberá ser certificada FIFA QUALITY por parte de un productor FIFA 
PREFERRED PRODUCERS FOR FOOTBALL TURF. 

- Grama sintética de polietileno (100%) monofilamento bicolor. 

- Garantía de fabricante que el monofilamento contiene HALS (Estabilizador UV de mínimo 10.000 ppm y 
ensayo Lisport 100.000 ciclos). 

- Altura mínima de la fibra: 50 mm. 

- Espesor: Superior a 400 micrones sin vena de refuerzo. 

- Backing doble malla con recubrimiento en poliuretano o látex (no se acepta vena extruida, demarcación 
para cancha principal y canchas secundarias para escuelas de fútbol de las mismas características). 

- Dtex: Mínimo 14.000. 

- Puntadas: Mínimo 8.500 m2. 

- Resistencia a la fuerza de tracción de las fibras (resistencia mínima a la extracción de fibra): 45 KN 
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- Altura de relleno: El relleno y sus proporciones se establecen de acuerdo con los resultados presentados 
en el reporte de laboratorio FIFA del proveedor para el sistema GRAMA & SHOCKPAD. 

-  

2.2.1.1.2. Tipo de Relleno:  
 
Arena: 

Características Exigencias 

Tipo de arena Sílice. 

Forma de la arena Ángulo redondeado. 

Granulometría y cantidad 
De conformidad con lo establecido en la ficha de laboratorio FIFA QUALITY 
PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF del productor. 

 
Caucho: 

Características Exigencias 

Tipo de caucho SBR reciclado de llantas 

Composición química Suministrar la cura TGA 

Resistencia a los UVA del 
caucho 

Cambio de color mayor a 4 después de 2500 
horas de uso 

Granulometría y cantidad  De conformidad con lo establecido en la ficha de laboratorio FIFA 
QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF del productor. 

 

2.2.1.1.3. Ensayos de Laboratorio: 
 
La grama sintética por instalar deberá ser de un productor FIFA PREFERRED PRODUCERS FOR FOOTBALL 
TURF, el contratista deberá presentar una muestra de la grama con su respectiva ficha técnica para ser aprobada 
por la interventoría y realizar los ensayos pertinentes antes de su instalación. El contratista deberá presentar a la 
interventoría los resultados del laboratorio (debidamente acreditado por la FIFA y aprobado por el INDER), de los 
siguientes ensayos, los cuales deberán cumplir con los estándares FIFA así: 
 
Identificación de materias primas: 
Grama sintética: 

 

- Altura de la fibra sintética 

- Espesor de la fibra sintética 

- Peso de la fibra sintética 

- Determinación de numero de fibras o puntadas por unidad y área (#puntadas/m2 y #fibras/m2) 

- Masa por área de fibras y masa por área (masa de fibras/m2 - masa/m2) 

- Determinación de la resistencia a la fuerza de tracción de las fibras (resistencia a la extracción de fibra) 

- Resistencia de la junta de fibras y de la superficie sintética (resistencia de la unión) 

- Detex 

- DSC (escaneo diferencial de calor) 

- Granulometría de la arena sílice 

- Granulometría de SBR caucho 

- Resistencia de la junta de fibras y de la superficie sintética (resistencia de la unión). 
 
Shockpad: 

- Espesores 

- Masa 

- Densidad 



 

PÁGINA: 5 DE 59 

 

- Absorción de impacto 

- Deformación vertical 
 
Estos ensayos se realizarán sobre una muestra escogida de la grama a instalar por escenario, es decir, una vez 
el contratista haya dispuesto de la grama a instalar en el escenario para su debida aprobación e instalación. 

 
El ensayo de adherencia entre rollos de grama y líneas de demarcación se realizará sobre una muestra escogida 
por la interventoría en sitio, este ensayo deberá cumplir con una resistencia de arranque mínimo a 75N/100mm. 

 
Se aprobará el inicio de la instalación de la grama una vez se obtengan los resultados que cumplan con las 
especificaciones exigidas para la identificación de materias primas el cual puede requerir hasta de quince (15) 
días calendario por parte del laboratorio. 

 
El rollo de la grama sintética a instalar deberá ser de la medida de mayor longitud del escenario, sin el 
cumplimiento de este requisito, la instalación no será de recibo. 

 
La cancha una vez instalada, deberá contar con los siguientes ensayos de laboratorio para el sistema de grama 
sintética y shockpad debidamente instalado, y sus resultados deberán cumplir con todos los requerimientos para 
ser avalados en certificación FIFA BASIC. 
 
SISTEMA DE SUPERFICIE SINTÉTICA (Shockpad + Grama + Relleno) 
 

- Inspección visual realizada por personal certificado del laboratorio. 

- Rebote de balón: Rango 0,60m – 1,15m 

- Rodamiento de balón: Rango 4,00m – 15,00m 

- Absorción de impactos: Rango 55% - 70% 

- Deformación vertical: Igual o menor a 16mm 

- Resistencia rotacional: Rango 25 Nm – 50 Nm 

- Regularidad de la superficie (Planimetría) por personal certificado del laboratorio: Menores a 14mm 
 
El escenario se recibirá una vez cumpla con las condiciones técnicas del sistema de campo sintético, el 
laboratorio se tomará un (1) día para sus ensayos y verificaciones y la certificación FIFA BASIC podrá tomar 
hasta treinta (30) días calendario para cumplir con todos los requerimientos exigidos por la FIFA, debidamente 
avalados por el laboratorio. El constructor, proveedor y laboratorio deberán realizar todos los trámites necesarios 
para el otorgamiento de la certificación FIFA BASIC a nombre del licenciatario, donde se especifique el producto 
instalado y nombre del escenario deportivo. 

 
La garantía mínima de 5 años por estabilidad UV (exposición solar) y 5 años por defectos de fabricación y/o 
defectos en la instalación y funcionamiento. 

 

2.2.2. Programa de Trabajo: 
 
El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades de obra, el programa detallado de trabajo y el 
cronograma general del proyecto, desagregado para los escenarios a intervenir, de conformidad con el plazo 
contractual, las actividades y cantidades previstas en el presupuesto contractual y las condiciones particulares 
de cada escenario. Estos documentos deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría, con validación de 
la Supervisión cuando corresponda. 
 
Para su elaboración, el Contratista deberá considerar las actividades y subactividades necesarias para la 
ejecución de las obras, sus secuencias constructivas y la coordinación entre los diferentes frentes de trabajo. 
Deberá contemplar las condiciones de acceso y disponibilidad de los escenarios, las restricciones de uso durante 
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las intervenciones, las condiciones climáticas previsibles, el transporte y almacenamiento de materiales, la 
disposición de residuos de construcción y demolición y las medidas de manejo ambiental, gestión social y 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
La programación deberá comprender, según el alcance previsto para cada escenario, las actividades 
preliminares; los retiros y demoliciones; las excavaciones, llenos, nivelación y compactación; la construcción y 
adecuación de los sistemas de drenaje; la preparación de las bases y capas de soporte; la instalación de la capa 
elástica y de la grama sintética; la construcción o mantenimiento de cerramientos y puertas; la instalación de 
porterías; la construcción de andenes y rampas; y las demás obras complementarias contempladas en el 
presupuesto contractual. 
 
El Contratista deberá prever los tiempos requeridos para el suministro de los materiales, la presentación y 
aprobación de muestras y fichas técnicas, la realización de ensayos, la entrega de resultados y las verificaciones 
exigidas para la instalación y recibo de las obras. En particular, deberá programar el suministro de la grama 
sintética y de la capa elástica, así como los controles de calidad y las actividades de mantenimiento preventivo 
posterior a la instalación y recibo a satisfacción de la grama, durante el período y con la periodicidad establecidos 
en los documentos contractuales. 
 
El Contratista deberá disponer oportunamente del personal mínimo requerido y de los frentes de trabajo, 
maquinaria, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para cumplir la programación aprobada. La 
distribución de estos recursos deberá permitir la ejecución coordinada de las intervenciones en los escenarios, 
incluyendo el desarrollo simultáneo de actividades cuando sea necesario para cumplir el plazo contractual. Cada 
frente deberá contar con los recursos y las medidas de seguridad correspondientes a las actividades 
programadas. 
 
El cronograma deberá presentarse en archivo editable compatible con Microsoft Project, de manera que permita 
a la Interventoría y a la Supervisión realizar el seguimiento, control y evaluación de cada escenario y del proyecto 
en conjunto. Como mínimo, deberá contener: 
 

1. Actividades y subactividades organizadas por escenario y frente de trabajo, con identificación de los 
ítems correspondientes del presupuesto contractual. 

2. Cantidades de obra y valor o inversión programada por actividad, evitando duplicidades cuando un ítem 
se desagregue en subactividades. 

3. Duración y fechas previstas de inicio y terminación de cada actividad. 
4. Relaciones de precedencia e interdependencias entre actividades. 
5. Identificación de la ruta crítica del proyecto y de las actividades que condicionen la terminación de cada 

escenario. 
6. Hitos de ejecución, control de calidad, terminación y entrega por escenario, incluyendo el cumplimiento 

del mantenimiento preventivo previsto para la grama sintética. 
7. Programación semanal y mensual de las actividades. 
8. Identificación de los frentes de trabajo y asignación de los principales recursos de personal, maquinaria 

y equipos, considerando su disponibilidad y utilización entre escenarios. 
9. Programación de suministros, aprobación de muestras y fichas técnicas, ensayos y entrega de resultados 

que puedan condicionar la ejecución o el recibo de las actividades. 
10. Avance físico programado por escenario y consolidado del proyecto, indicando el criterio de ponderación 

utilizado para su cálculo. 
11. Curva de inversión programada, desagregada por escenario y consolidada para el proyecto, articulada 

con el presupuesto contractual. 
 
Una vez aprobado, el cronograma se establecerá como línea base para el seguimiento y control de la ejecución. 
El Contratista deberá conservar esta línea base e incorporar, en las actualizaciones, las fechas reales de inicio y 
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terminación, las cantidades ejecutadas, las duraciones pendientes, el avance físico ejecutado y las proyecciones 
de terminación, utilizando una misma fecha de corte para los escenarios. 
 
En los comités de obra y en los informes periódicos de ejecución, el Contratista deberá presentar el comparativo 
entre el avance programado y el ejecutado, tanto por escenario como para el proyecto en conjunto. Este análisis 
deberá identificar las actividades atrasadas, las causas de las desviaciones, su incidencia en la ruta crítica y las 
medidas de recuperación propuestas. Las diferencias entre porcentajes de avance se expresarán en puntos 
porcentuales y se distinguirán de los atrasos en tiempo, los cuales se indicarán en días respecto de las fechas 
programadas. 
 
Cuando se presenten desviaciones que comprometan los hitos o la terminación de las obras, el Contratista 
deberá informar oportunamente a la Interventoría y presentar e implementar un plan de recuperación para su 
revisión y seguimiento. Este deberá identificar las actividades afectadas, las acciones correctivas, los 
responsables, los recursos requeridos y las fechas previstas de recuperación, considerando la coordinación entre 
escenarios y las condiciones técnicas y de seguridad de las intervenciones. 
 
Las actualizaciones del cronograma tendrán fines de seguimiento y control y deberán conservar la trazabilidad 
respecto de la línea base aprobada. No sustituirán automáticamente dicha línea base ni implicarán, por sí solas, 
modificación del plazo o de las demás condiciones contractuales. 
 
Las reprogramaciones que requieran modificar la línea base deberán estar justificadas por el Contratista y contar 
con revisión y aprobación de la Interventoría, con validación de la Supervisión cuando corresponda. Deberá 
conservarse el registro de la programación anterior, de los cambios aprobados y de sus causas. La aprobación 
de una reprogramación no implicará, por sí sola, ampliación del plazo contractual ni reconocimiento de mayores 
costos. Cuando se requiera modificar el plazo u otra condición contractual, deberá adelantarse el trámite 
correspondiente. 
 

2.2.2.1 Etapa Inicial 
 
Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoría, deberá revisar, analizar y verificar la 
totalidad de la información suministrada por el INDER para la ejecución del proyecto, incluyendo los estudios, 
diseños, especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de obra y demás documentos e 
insumos que hagan parte del contrato. 
 
La revisión deberá comprender tanto la información documental como la verificación de las condiciones 
existentes en las áreas objeto de intervención, con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación 
que pueda incidir en la adecuada ejecución de las obras, el cumplimiento del plazo contractual o las condiciones 
de calidad establecidas. 
 
Durante esta etapa se deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Revisión técnica de las áreas objeto de intervención. 
2. Verificación de las condiciones existentes y contraste de las cantidades de obra previstas con las 

condiciones evidenciadas en campo. 
3. Validación de accesos, condiciones de operación y restricciones existentes en los escenarios objeto de 

intervención. 
4. Identificación y revisión de interferencias técnicas, constructivas, operativas y de seguridad que puedan 

afectar la ejecución. 
5. Presentación del cronograma detallado de ejecución y del programa de trabajo, de conformidad con lo 

establecido los documentos del proceso. 
6. Definición y programación de los frentes de trabajo requeridos para la ejecución del proyecto. 
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7. Presentación de la documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo —SG-SST— y de los documentos requeridos para las actividades que involucren trabajo seguro 
en alturas, cuando aplique. 

8. Presentación del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas previstas para la gestión de residuos de 
construcción y demolición —RCD—, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

9. Revisión y presentación para aprobación de materiales, fichas técnicas, muestras y demás elementos que 
requieran aprobación previa, cuando resulte aplicable. 

10. Programación de suministros, equipos, materiales y actividades especializadas que puedan incidir en el 
desarrollo de las obras. 

11. Coordinación con la administración de los escenarios deportivos y con la Interventoría para organizar la 
ejecución de las actividades y minimizar las afectaciones a la operación institucional, deportiva y demás 
usos de las áreas objeto de intervención. 

 
Como resultado de esta revisión, el Contratista deberá identificar y poner en conocimiento de la Interventoría 
las inconsistencias, interferencias, omisiones, necesidades de aclaración o situaciones que, a su juicio, 
requieran ajustes o complementaciones para la correcta ejecución del proyecto. Las soluciones, aclaraciones, 
ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberán ser analizadas y gestionadas con la 
Interventoría y la Supervisión, según corresponda, y su implementación estará sujeta a las competencias, 
procedimientos y autorizaciones establecidas contractualmente. La identificación de estas situaciones no 
facultará al Contratista para modificar unilateralmente los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, 
alcance o demás condiciones del contrato. 
 
La revisión y verificación de la información deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
a la suscripción del acta de inicio. No obstante, cuando por la complejidad de la información, las condiciones 
encontradas en campo, la necesidad de realizar verificaciones adicionales o cualquier otra circunstancia técnica 
u operativa debidamente justificada se requiera un plazo mayor, la Supervisión del contrato, previa 
recomendación o concepto de la Interventoría cuando corresponda, podrá definir un plazo adicional para la 
culminación de esta etapa, sin que ello implique por sí mismo modificación del plazo contractual. 
 
Como resultado de esta actividad, el Contratista deberá presentar a la Interventoría un informe de revisión inicial 
que relacione, como mínimo, la información suministrada por el INDER, los documentos analizados, las 
verificaciones realizadas en campo, las condiciones identificadas en las áreas objeto de intervención y las 
observaciones, inconsistencias, interferencias, solicitudes de aclaración, ajustes y/o complementaciones que 
se consideren necesarias para la adecuada ejecución del proyecto. 

 

2.2.2.2 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
Durante esta etapa, el Contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades contempladas en el 
Presupuesto Oficial correspondiente a cada uno de los escenarios objeto de intervención, de conformidad con 
los estudios y diseños suministrados, cuando estos apliquen, las especificaciones técnicas, las condiciones 
contractuales y las instrucciones impartidas por la Interventoría, previa aprobación del INDER cuando 
corresponda. 
 
En caso de que, durante la ejecución de las obras, el Contratista identifique ítems no previstos que resulten 
necesarios para el adecuado desarrollo, funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminación de las 
intervenciones contratadas, deberá informar oportunamente a la Interventoría, presentando la respectiva 
justificación técnica y los soportes que permitan establecer su necesidad. 
 
La ejecución de dichos ítems no previstos estará sujeta a la revisión y autorización previa de la Interventoría y 
al visto bueno de la Entidad. Una vez se determine su viabilidad, se deberán definir y aprobar las cantidades de 
obra requeridas y los valores correspondientes, de conformidad con los procedimientos contractuales aplicables 
y la disponibilidad presupuestal, cuando corresponda. En ningún caso el Contratista podrá ejecutar ítems no 
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previstos sin contar previamente con las autorizaciones requeridas. 
 
El Contratista deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas, ensayos, verificaciones y demás 
actividades de control de calidad que sean necesarias para comprobar la correcta ejecución de las obras y el 
adecuado funcionamiento de los elementos, sistemas e instalaciones objeto de intervención, de conformidad 
con las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aplicables y la normativa vigente. Los resultados y 
soportes correspondientes deberán ser entregados a la Interventoría para su revisión y aprobación, cuando 
corresponda. 
 
Las actividades deberán desarrollarse atendiendo los requisitos de calidad, seguridad, oportunidad y demás 
condiciones establecidas en el contrato, hasta la culminación de las obras, la verificación de su correcta 
ejecución y funcionamiento, y la correspondiente entrega y recibo formal del escenario por parte de la Entidad, 
garantizando que este se encuentre en condiciones adecuadas para su uso y prestación del servicio a la 
comunidad, de acuerdo con los procedimientos contractuales aplicables. 
 
El ítem de suministro e instalación de grama sintética incluye la entrega de un (1) cepillo tipo carretero con 
cerdas de polipropileno de alta resistencia por cada cancha intervenida, destinado a su mantenimiento posterior. 
La entrega deberá quedar registrada y ser verificada por la Interventoría. 
 
Asimismo, este ítem incluye la ejecución del mantenimiento preventivo de la grama sintética durante un período 
de dos (2) meses, contado a partir de su instalación y recibo a satisfacción en cada escenario, con una 
frecuencia quincenal, entendida como una intervención cada quince (15) días. El mantenimiento comprenderá 
las actividades establecidas en la descripción del ítem presupuestal y en las especificaciones técnicas 
correspondientes. 
 
El Contratista deberá incorporar estas actividades en el cronograma de cada escenario y presentar a la 
Interventoría los registros de los mantenimientos realizados, indicando las fechas, las actividades ejecutadas, 
las observaciones y el registro fotográfico correspondiente. El suministro del cepillo y la ejecución del 
mantenimiento preventivo estarán incluidos en el precio del ítem de grama sintética, sin que haya lugar a un 
pago separado por estos conceptos. 

 

2.2.2.3 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, socioambientales y 
contractuales necesarias para el cierre del proyecto y la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
 
Para tal efecto, el Contratista deberá entregar la documentación final requerida para el cierre del contrato, 
incluyendo, entre otros, los informes finales de ejecución técnica y socioambiental, los soportes de las 
actividades ejecutadas, las actas de recibo y entrega de los escenarios intervenidos, los resultados de las 
pruebas y ensayos realizados, los registros fotográficos y demás documentos que acrediten la correcta ejecución 
y funcionamiento de las obras. 
 
Así mismo, deberá presentar los paz y salvos correspondientes al personal vinculado al proyecto, proveedores, 
subcontratistas y demás terceros relacionados con la ejecución contractual, así como las garantías, manuales 
de operación y mantenimiento, cuando apliquen, y demás documentos establecidos contractualmente o 
requeridos por la Interventoría y el INDER, de conformidad con las obligaciones a su cargo. 
 
El Contratista deberá atender y subsanar las observaciones que formule la Interventoría o el INDER respecto 
de la documentación presentada, hasta obtener su correspondiente aprobación y dejar debidamente soportado 
el cierre técnico, socioambiental, administrativo y contractual del proyecto. 
 
La etapa finalizará con la revisión y aprobación de la documentación correspondiente y la suscripción del acta 
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de liquidación del contrato, conforme a los términos, condiciones y procedimientos establecidos en el contrato y 
en la normativa aplicable. 

 
2.2.3. Visita al sitio de la Obra: 
 
Será responsabilidad del Proponente conocer las características y condiciones particulares de los escenarios 
donde se ejecutarán las obras, así como obtener la información necesaria relacionada con su ubicación, 
naturaleza, vías de acceso, entorno ambiental y social del área de influencia. Igualmente, deberá identificar y 
considerar los sitios autorizados para la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, 
en general, todas aquellas circunstancias que puedan incidir o tener efecto en la determinación del valor de su 
propuesta y en las condiciones específicas de ejecución del proyecto de obra pública. 
 
La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce y ha analizado la información puesta a 
disposición por la Entidad para la estructuración de su oferta, incluidos los estudios y/o diseños disponibles, las 
especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los riesgos asociados al proyecto, y que ha realizado 
las verificaciones que considere necesarias para la adecuada estimación de los costos y elaboración de su 
propuesta económica. Para estos efectos, la Entidad pondrá a disposición de los interesados la posibilidad de 
realizar la visita al sitio de las obras. 
 
En caso de que el Proponente que resulte adjudicatario haya valorado de manera inadecuada u omitido 
considerar condiciones que hubieran podido ser razonablemente conocidas, verificadas o previstas a partir de la 
información suministrada por la Entidad, de las condiciones visibles del sitio o de las verificaciones que estaban 
a su alcance durante la estructuración de la oferta, dicha circunstancia no lo eximirá del cumplimiento integral de 
las obligaciones contractuales ni dará lugar, por sí sola, a reconocimientos económicos adicionales imputables a 
una inadecuada estimación de su propuesta. 
 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presentará 
la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con 
tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección 
Ciudad, Fecha y hora de 

visita 

Estadio Atanasio Girardot, puerta 7, 
tribuna occidental 

11 Carrera 74 N°48-10 
Medellín, 21 de octubre de 

2026, a las 10:00 am 

 
2.2.5. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los trámites y acciones necesarias para 
obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas de 
Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir intervención de individuos arbóreos, 
el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar las correspondientes autorizaciones forestales ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la 
autorización previa. 
 
2.2.6. Régimen de seguridad social: 
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El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema 
de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, 
afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un Fondo de Pensiones debidamente 
autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, las actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo 
el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y 
mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.2.7. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El adjudicatario se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
ejecución de las actividades objeto del contrato y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las obras 
deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las 
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 
Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los 
riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las muestras que se requieran y 
los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad 
de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 
Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exonera al contratista de su responsabilidad 
por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o 
que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.2.8. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada ítem 
contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de pago diferente, 
predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos 
de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El Interventor será la primera instancia encargada de analizar y dirimir cualquier inconsistencia técnica, dejando 
constancia escrita de su análisis y concepto. En caso de que la situación exceda su competencia o requiera 
definición institucional, deberá elevarla debidamente sustentada al Supervisor, quien definirá los parámetros a 
seguir, sin que ello exonere al Interventor de su deber de seguimiento, vigilancia y control respecto de la decisión 
adoptada. Toda modificación o aclaración deberá constar por escrito en la bitácora y contar con el respectivo 
aval del Interventor. 
 
2.2.9. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
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Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de los elementos 
y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como 
su localización, dimensiones y costos. 
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los procedimientos 
de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones que no ofrezcan las garantías 
de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la aceptación y el pago. 
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, especialmente 
en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras, defectos de materiales 
y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la inspección, ni en los ensayos o medidas de 
control. 
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales que tienen 
sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del producto certificado se 
encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y deberá darse prioridad a la utilización 
de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento 
con la normatividad vigente. 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio especificados 
que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas Colombinas NTC (Exigidas por 
ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad de los elementos suministrados e instalados 
por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, será asumido por el Contratista, dentro de sus 
gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o contraprestación por parte del INDER sus gastos 
administrativos y no tendrá ninguna retribución o contraprestación por parte del INDER. 
 
2.2.10. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica 
y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la Interventoría. El contratista se 
responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y 
calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, 
serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de 
las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.2.11. Otros: 
 
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte de la 
construcción, adecuación y mantenimiento, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de 
ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no cumpla con 
las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra terminada hasta la entrega y recibo de 
la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la 
Interventoría. 
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Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe la liquidación 
final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por 
él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios. 
 
 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES:  
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 

3.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: 
 
El Registro único de proponentes deberá ser aportado conforme las reglas establecidas en el Documento Tipo. 
 
3.2. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
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Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un 
Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio 
o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 
 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra menores de 
18 años, Ley 1918 de 2018”  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/.” 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–
. 
 
3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.3.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 
la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 

es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario 
mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia 
y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 
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III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de 
Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego 
de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o Entidad.  
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• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 
rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes 
deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán 
incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de 
los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente 
desde una cuenta diferente.  
 
3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: 
 
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS:  
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El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES 

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente 
planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
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3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
 
3.5. EXPERIENCIA:  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes 
y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 
cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
 
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA - 2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O  RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS E INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS. 
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
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MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS.  
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, 
la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades 
de suministro e instalación de mobiliario.  
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas 
deportivas. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

• En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá 
acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la 
construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención 
y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de una cancha sintética. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente 
Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de 
infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
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2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo 
caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de 
los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 
el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
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F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

H. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar 
que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) 
de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas 
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En 
todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en 
total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá 
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
3.6.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72]. 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
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empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En 
este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 
válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se 
calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 
calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que 
trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 
de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que 
bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% 
de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta 



 

PÁGINA: 24 DE 59 

 

para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente proceso en cuanto a 
valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en 
atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del 
proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 
para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 
del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor 
de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo 
anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
 

3.6.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS”: 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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Segmentos Familia Clase Nombre 

72 14 13 
Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas 

72 15 31 
Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
3.6.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno 
o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para 
el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
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. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 
que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 
interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida 
en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del 
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contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
 
3.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de 
la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional 
 
3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el Proponente 
cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 
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De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto 
Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
3.6. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 
Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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3.7. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago Anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
3.8. PATRIMONIO 
 
No aplica para el presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con los documentos tipo emitidos por Colombia compra eficiente, el Indicador de Patrimonio 
únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 4.000 SMMLV y 
cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 
3.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
3.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 
3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a 
la tasa de cambio de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje en el 
registro único del Proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
del pliego de condiciones. 
 
3.11. CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
3.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde: 
 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
3.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP): 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
 
 
En donde:  
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CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre 
del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego 
de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial 
estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe tener 
en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
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3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles 
debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos 
Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de 
los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) 
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 
ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 
contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 
número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para 
ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

3.12. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
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Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el adjudicatario podrá establecer el número de 
personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los 
mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, los proponentes deben considerar todo 
el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo con las actividades a ejecutar y el plazo contractual, 
al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
3.12.1. Personal Profesional requerido: 
 

Profesional 

Ofrecido 

para el 

Cargo 

Título 

profesional 

Título 

posgrado 
Dedicación Cantidad 

Requisitos 

de 

Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Director de 

obra 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

- Arquitecto 

- Ingeniero 

Civil 

- Arquitecto 

Constructor 

- 

Administrador 

de Obras 

civiles  

- Constructor 

en ingeniería 

y 

arquitectura 

 

Tarjeta 

Profesional 

Vigente 

 

Título entre 

alguna de las 

siguientes 

alternativas: 

 

- Gerencia de 

construcciones,  

- Gerencia de 

proyectos,  

- Gerencia de 

dirección de 

obras, 

- Gerencia de 

administración 

financiera. 

- 

Administración 

de empresas,  

- 

Administración 

de obras 

civiles. 

-Construcción 

de 

edificaciones 

-Estructura de 

edificaciones 

-Otras afines a 

las anteriores 

 

100% 1 10 años 

Experiencia 

especifica 

mínima de cuatro 

(4) años, 

Coordinador o 

director de obra 

en contratos de 

obra para el 

sector público 

y/o privado en 

contratos cuyo 

objeto sea o 

dentro de su 

alcance se 

incluya la 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO 

DE 

EDIFICACIONES 

Y/O ESCENARIOS 

DEPORTIVOS. 

 

Sin perjuicio de lo 

anterior, deberá 

acreditar una 

participación en 

contratos de obra 

o interventoría, 

cuya sumatoria 

sea mínimo de 

10.000 m2 en 

canchas cuya 

superficie sea en 

grama sintética. 
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Residente 

de Obra. 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

- Arquitecto 

- Ingeniero 

Civil 

- Arquitecto 

Constructor 

- 

Administrador 

de Obras 

civiles  

- Constructor 

en ingeniería 

y 

arquitectura 

 

Tarjeta 

Profesional 

Vigente 

N.A 100% 1 6 años 

Experiencia 

especifica 

mínima de dos 

(2) años, 

Residente de 

obra, Auxiliar de 

obra o Inspector 

de obra en 

contratos de obra 

para el sector 

público y/o 

privado cuyo 

objeto sea o 

dentro de su 

alcance se 

incluya la 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO 

DE 

EDIFICACIONES. 

 

Sin perjuicio de lo 

anterior, deberá 

acreditar una 

participación en 

contratos de obra 

o interventoría, 

cuya sumatoria 

sea mínimo de 

2000 m2 en 

canchas cuya 

superficie sea en 

grama sintética 

Profesional 

ambiental 

Que acredite 

título 

académico de 

Ingeniero 

Ambiental o 

programas 

afines. 

Tarjeta 

profesional 

vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años 

como residente 

ambiental en 

contratos de obra 

para el sector 

público y/o 

privado. Se 

tendrán en 

cuenta los 

proyectos a partir 

de la expedición 

de la matrícula 

profesional. 

Deberá tener 
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conocimiento en 

el manejo de 

Gestión Socio 

ambiental en 

obras de 

infraestructura y 

conocimiento de 

la Guía de Manejo 

socio ambiental 

para 

infraestructura 

pública (Decreto 

1382 de 2014). 

Profesional 

social 

Que acredite 

título 

académico 

de: 

 

Sociólogo, 

trabajador 

social o 

sicólogo. 

Tarjeta 

profesional 

vigente, sí 

aplica 

N.A 100% 1 6 años 

Tres (3) años 

como residente 

social en 

contratos de obra 

para el sector 

público y/o 

privado. Se 

tendrán en 

cuenta los 

proyectos a partir 

de la expedición 

de la matrícula 

profesional. 

Deberá tener 

conocimiento en 

el manejo de 

Gestión Socio 

ambiental en 

obras de 

infraestructura y 

conocimiento de 

la Guía de Manejo 

socio ambiental 

para 

infraestructura 

pública. 

Profesional 

SST 

Que acredite 

título 

académico 

de: 

 

Profesional o 

especialista 

en Salud y 

Seguridad en 

el Trabajo. 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años 

como residente 

SST en contratos 

de obra para el 

sector público y/o 

privado. Se 

tendrán en 

cuenta los 

proyectos a partir 

de la expedición 
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Licencia 

vigente 

de la licencia 

profesional. 

Deberá tener 

conocimiento en 

supervisión de 

trabajos en 

altura, basado en 

la Resolución 

4272 de 2021 e 

implementación 

en el Sistema de 

gestión de la 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo (SG-SST) 

Decreto 1072 de 

2015. 

Curso de 50 

horas SG-SST 

y/o 20 horas 

actualizado 

(vigencia de 3 

años)  

Curso de 

Coordinador de 

Trabajo en 

alturas con 

actualización en 

la Resolución 

4272 de 2021  

curso de alturas 

vigente 

actualizado 

(vigencia de 18 

meses). 

PATIERO N.A N.A 100% 1 N.A N.A 

 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el Contratista deberá aportar los documentos que acrediten la 
formación académica formal y no formal solicitada, las tarjetas o matrículas profesionales, junto con los 
respectivos certificados de vigencia cuando aplique, así como la experiencia laboral relacionada y/o específica 
exigida. Esta documentación deberá ser presentada una vez suscrito el contrato y, en todo caso, previamente a 
la suscripción del acta de inicio.  
 
El personal aquí indicado deberá ser de dedicación de acuerdo con lo solicitado y debe estar dotado con uniforme 
y un carné que lo identifique. 
 
3.12.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
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El Contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de la maquinaria, equipos, herramientas 
menores, elementos auxiliares y demás recursos necesarios para ejecutar las obras de construcción, adecuación 
y mantenimiento de las canchas y sus obras complementarias en los objeto de intervención, de conformidad con 
el presupuesto contractual, las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aplicables y las condiciones 
particulares de cada escenario. 
 
La maquinaria, los equipos y las herramientas deberán ser adecuados para las actividades a ejecutar y 
encontrarse en correcto estado de funcionamiento, mantenimiento y seguridad. Su disponibilidad y distribución 
entre los escenarios deberán corresponder con el programa de trabajo aprobado, garantizando los recursos 
necesarios para cada frente durante los períodos de utilización previstos. 
 
De acuerdo con las actividades presupuestadas para cada escenario, el Contratista deberá contar con los 
equipos y herramientas necesarios para la localización y replanteo; retiros y demoliciones; excavaciones, cargue 
y transporte de materiales; nivelación y compactación del terreno y de las capas granulares; construcción y 
limpieza de drenajes; ejecución de obras en concreto y mampostería; construcción y mantenimiento de 
cerramientos; instalación de porterías, capa elástica y grama sintética; pintura, limpieza e intervenciones 
vegetales, así como las demás actividades contempladas en el contrato. 
 
Asimismo, deberá disponer de los sistemas de acceso y equipos auxiliares requeridos para las intervenciones 
de cerramientos y demás actividades que involucren trabajo en alturas, cuando aplique, y garantizar la 
disponibilidad de los equipos y servicios especializados necesarios para realizar las pruebas, ensayos y controles 
de calidad exigidos en las especificaciones técnicas. 
 
El Contratista será responsable de suministrar los elementos de protección personal y colectiva y los equipos de 
seguridad requeridos para cada actividad y para los integrantes de las cuadrillas, de acuerdo con los riesgos 
identificados y las exigencias de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el proyecto. 
 
Los costos asociados al suministro, alquiler, transporte, operación, mantenimiento y disponibilidad de la 
maquinaria, equipos y herramientas deberán estar contemplados en los componentes del presupuesto 
contractual que correspondan, de acuerdo con la estructura de los precios y las condiciones de pago 
establecidas, sin que proceda su reconocimiento duplicado. 
 
La maquinaria, equipos y herramientas requeridos serán verificados durante la ejecución contractual, antes del 
inicio de las actividades que requieran su utilización y de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Su 
disponibilidad no será exigida durante el proceso de selección para efectos de asignación de puntaje ni como 
requisito habilitante. El Contratista deberá garantizar oportunamente los recursos necesarios para la correcta 
ejecución de las actividades programadas en cada frente de trabajo. 

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

A. 4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de 
acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios 
donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato.  
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato.  

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad 
con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.   
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en 
caso de Proponentes Plurales.  

18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que 
se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.   



 

PÁGINA: 42 DE 59 

 

20. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera satisfacción, así 
como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean necesarias para lograr 
los fines buscados.  

21. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
22. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
23. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
24. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando a 

esta haya lugar.  
25. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
26. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las obligaciones 

Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del objeto contractual.  
27. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 

contractual. 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno de 
los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de 

otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin 
que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución 
del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre 
su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará 
si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le 
informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del 
proyecto 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

28. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, destinando al 
menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión o participación de 
personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en proceso de reintegración o 
reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con lo dispuesto en 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que ello sea compatible con el objeto 
contractual y no comprometa su adecuada ejecución.    

29. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se obliga a 
mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%) de jóvenes 
entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, vinculados como profesionales o tecnólogos, conforme a 
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los perfiles, formación y experiencia definidos en los estudios previos, garantizando la idoneidad requerida 
para la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta obligación será exigible únicamente durante la 
etapa de ejecución del contrato. 

 
B. 4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Interventoría, los 

siguientes documentos para su aprobación: 
 

• Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 

• Plan de acción socio ambiental para el proyecto 

• Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

• Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 

• Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 

• cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir. 

• Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en el nivel 
de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 

 
El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del cumplimiento de 
las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o en los documentos 
correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este requisito, el contratista no podrá 
iniciar la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no podrá cambiar al(os) residente(s) de la obra sin 
autorización expresa por escrito del interventor. 
 
El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas 
 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y control de 
la obra. 

3. Presentar a la Entidad, conjuntamente con la Interventoría, la proyección del presupuesto de obras a 
ejecutar en cada escenario de acuerdo con revisiones realizadas. 

4. Entregar a la Interventoría con cada una de las actas de pago, un informe de ejecución. Este deberá contener 
como mínimo registro fotográfico del antes y después de la intervención, control presupuestal, avances en 
las actividades programadas y el control de personal y equipo. 

5. Entregar a la Interventoría, el listado de proveedores y subcontratistas, el cual deberá actualizarse a 
medida que se ejecuten las obras. 

6. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan requerirse 
para el cabal cumplimiento de las obras contratadas, La Entidad se reserva el derecho a debatir el acuerdo 
de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden con la realidad del mercado. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor o supervisor por parte de la 
Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están por fuera de lo 
estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la Entidad dicha 
orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

9. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad industrial de 
acuerdo con la normativa vigente. 

10. Abrir un libro o bitácora de obra en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos relacionados 
con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o sugerencias que haga el 
supervisor y el interventor. En él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el 
frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance 
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, 
accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y firma del Director y/o residentes 
y/o inspectores tanto del contratista como de la interventoría. El responsable de mantener al día este diario 
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será el Director y/o residentes y/o inspectores de obra y deberá ser revisado y aprobado por el interventor. 
En el momento de la liquidación del contrato, el libro diario de obra deberá entregarse a la entidad junto 
con los documentos solicitados. 

11. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 

12. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y complementarios, de salud 
y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter obligatorio, respecto de sus trabajadores y/o 
asociados, de conformidad con el régimen aplicable. 

13. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la propuesta. 

14. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la continuidad 
de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 

15. Asignar para la ejecución del contrato personal capacitado, calificado y saludable para las actividades y 
oficios afines al que desempeñan en cumplimiento de las funciones asignadas. En caso de requerirse, el 
adjudicatario del contrato deberá suministrar a la supervisión del contrato por parte del INDER, la 
información o documentación del personal contratado. 

16. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por la mala 
ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

17. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 

18. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las características 
exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Supervisión del contrato. 

19. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato. 

20. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales y/o de 
aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de conformidad con la 
normatividad vigente.  

21. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta evidencie 
la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes obligatorios al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

22. Contar con el personal debidamente acreditado, idóneo y suficiente, conforme a los perfiles, requisitos y 
condiciones exigidas por la Entidad, para la adecuada ejecución del objeto contractual.  

23. Garantizar que el personal acreditado para la ejecución del presente contrato cumpla estrictamente con la 
dedicación, disponibilidad y condiciones de prestación del servicio solicitadas y definidas por la Entidad.  

24. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos Laborales, en el 
nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la normativa aplicable.  

25. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre afiliado 
laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o Consorcio que actúe 
como CONTRATISTA.  

26. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) conforme a lo 
estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente como mínimo al salario 
devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar el paz y salvo 
correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que conste el pago total de los salarios, 
cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte, cuando a ello 
haya lugar. 

27. Suministrar y entregar un (1) cepillo tipo carretero con cerdas de polipropileno de alta resistencia por cada 
cancha intervenida y ejecutar el mantenimiento preventivo de la grama sintética durante dos (2) meses, 
contados a partir de su instalación y recibo a satisfacción en cada escenario, con una frecuencia quincenal, 
entendida como una intervención cada quince (15) días, de conformidad con la descripción del ítem 
presupuestal y las especificaciones técnicas. El Contratista deberá presentar a la Interventoría las 
constancias de entrega de los cepillos y los registros de los mantenimientos realizados, con sus respectivos 
soportes fotográficos. Estas prestaciones están incluidas en el precio del ítem de suministro e instalación 
de grama sintética y no generarán pago separado. 

28. El contratista deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo para cada escenario a 
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intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca la entidad con el fin de garantizar la 
prestación del servicio en las diferentes comunidades, evitando que estas sufran afectaciones por el no 
uso de los escenarios deportivos. Deberá disponer del personal mínimo requerido y de los frentes de 
trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la maquinaria y el equipo necesario para que 
las actividades se realicen y se dé cumplimiento al cronograma. 
 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la interventoría y/o la supervisión 
pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. Como mínimo, el cronograma 
deberá contener: nombre de las actividades que integran el escenario, inversión para cada actividad, 
duración de cada actividad, interdependencias entre actividades y ruta crítica. 
 
Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos en el cronograma 
inicial, estas deberán ser aprobadas por la interventoría y socializadas con la entidad, con el fin de que la 
ejecución se desarrolle conforme a lo programado desde el inicio del contrato. Dichas fechas tendrán 
carácter vinculante para el contratista y solo podrán modificarse mediante aprobación expresa de la 
interventoría, con conocimiento de la entidad, cuando medien causas debidamente justificadas y 
documentadas. 
 

4.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, incorporará en el presente 
proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente Responsable, atendiendo la naturaleza del objeto 
contractual, las actividades previstas, los impactos asociados a su ejecución y la capacidad de respuesta del 
mercado. 
 
La incorporación de estos criterios tiene como finalidad orientar la adquisición de obras, bienes, materiales e 
insumos hacia alternativas que reduzcan los impactos negativos sobre el ambiente, promuevan el uso 
responsable de sustancias químicas y materiales de construcción y generen oportunidades de acceso al empleo 
para la población local y para personas que enfrentan barreras de acceso al mercado laboral. 
 
De acuerdo con la clasificación prevista en el Acuerdo 016 de 2020, el presente proceso corresponde a la 
categoría “Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles”, la cual comprende las actividades destinadas a 
preservar las obras civiles, prevenir o corregir fallas y garantizar que continúen prestando el servicio para el cual 
fueron diseñadas. 

Criterio 1. Dar cumplimiento al Decreto 1382 de 2014, mediante el cual se acoge la Guía de Manejo 
Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín. El 
contratista deberá presentar, previo al inicio de la ejecución de la obra, el Plan de Acción Socioambiental en Obra 
– PASAO, junto con sus respectivos anexos, para aprobación de la supervisión y/o interventoría. Durante la 
ejecución contractual deberá dar cumplimiento al PASAO y presentar mensualmente los informes de 
seguimiento, anexos, registros y certificaciones correspondientes, de acuerdo con las actividades ejecutadas y 
el presupuesto ambiental definido para la obra.  

Medio de verificación: PASAO aprobado; informes mensuales de seguimiento; anexos, registros fotográficos, 
listas de chequeo, certificados y demás evidencias ambientales asociadas a su ejecución.Periodicidad: PASAO 
previo al inicio de la obra e informes de seguimiento mensuales. 

Criterio 2: Realizar la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD generados durante 
la ejecución contractual, de conformidad con la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 
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2021, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Los RCD deberán almacenarse 
temporalmente en los puntos definidos para cada escenario, garantizando condiciones de manejo seguro y 
adoptando medidas de cerramiento, cubiertas o carpas, cuando aplique, para prevenir la dispersión de material 
particulado y el arrastre de residuos por escorrentía hacia sumideros, drenajes u otras áreas del escenario. 

El contratista deberá garantizar la adecuada gestión de los RCD y presentar los certificados o constancias de 
aprovechamiento y/o disposición final, según corresponda, expedidos por los gestores o sitios autorizados 
conforme a la normativa ambiental aplicable y bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental competente. 

Medio de verificación: Registros fotográficos de los puntos de almacenamiento temporal; listas de chequeo; 
registros de generación y gestión de RCD; certificados de aprovechamiento y/o disposición final expedidos por 
los gestores o sitios autorizados; y demás soportes incluidos en los informes ambientales. 

Criterio 3: Garantizar la adecuada identificación, separación, almacenamiento temporal y entrega a gestores 
autorizados de los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución contractual, cuando aplique.  

Medio de verificación: Registros fotográficos, inventario o registro de los residuos peligrosos generados y 
certificados o soportes de entrega a gestores autorizados, cuando corresponda. 

Criterio 4: Utilizar pinturas, esmaltes y recubrimientos que cumplan con las especificaciones técnicas y 
ambientales establecidas para el contrato, incluyendo las condiciones relacionadas con contenido de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), plomo y demás metales pesados que resulten aplicables al producto 
utilizado. 

Medio de verificación: Fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, certificados del fabricante o demás 
documentación técnica que permita verificar las características exigidas al producto. 

Criterio 5: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán estar 
correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta deben ser los del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, especificando si presenta 
peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones 
en materia de seguridad química”. 
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos. 
 
Criterio 6: El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de pinturas, 
solventes, esmaltes y demás productos similares. Para las fichas de seguridad se deben tener en cuenta los 
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Así mismo garantizar que la fecha de 
revisión desde el fabricante o importador no sea superior a cinco años, de acuerdo con lo definido por Decreto 
1496 de 2018. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
 
Criterio 7: El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC 121 y NTC 321. Deberá corresponder con el 
mismo tipo de cemento especificado en los diseños de mezcla, no se permite realizar mezclas con varios tipos 
de cemento ya que estos tienen diferentes propiedades. Se deberá revisar la fecha de caducidad del cemento 
en el momento de la entrega la cual no deberá exceder a los 45 días contados desde la fecha cuando se efectuó 
el envasado o el despacho a granel, en su lugar de fabricación. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
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Criterio 8: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido utilizar envases 
que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos diferentes a los producidos por la FLA.  
Medio de verificación: Registro fotográfico. 

Criterio 9: Implementar, cuando las actividades ejecutadas lo requieran, medidas para prevenir y controlar la 
dispersión de polvo, material particulado y la generación de ruido que pueda afectar a los usuarios, trabajadores 
o comunidad vecina.  
Medio de verificación: Registros fotográficos, registros de inspección e informes de seguimiento ambiental. 

Criterio 10: Evitar podas, talas, trasplantes o intervenciones sobre individuos arbóreos sin la autorización previa 
del INDER Medellín y de la autoridad ambiental competente, cuando aplique. 

Medio de verificación: Permisos, autorizaciones o conceptos emitidos por la autoridad competente y/o INDER 
Medellín, según corresponda, y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 

Criterio 11: Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza de 
plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo trampas de grasa 
o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento 
del presente contrato. 
Medio de verificación: Registros de inspección, registro fotográfico y soportes de las medidas implementadas 
para el manejo de estos residuos líquidos. 

Criterio 12:  El contratista promoverá la vinculación entre el 5% y 10% de personal destinado al cumplimiento 
contractual; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato y estén en 
condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos 
de especial protección constitucional como: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de 
reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: 
 
•Población LGTBIQ+.  
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.  
•Población indígena.  
•Población víctimas del conflicto armado.  
•Personas pospenadas.  
•Población migrante.  
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. 
•Población campesina.  
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad).  
• Ex habitante de calle 
 
Medio de verificación: 
Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el contador público, 
donde se señale de manera detallada el número de personas que se encuentren en los grupos enunciados; el 
tipo y tiempo de vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:  
 
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.  
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997  

articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo III).  
• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la dejación de 

las Armas CODA.  
• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la manifestación 

verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte.  
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• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento expedido 
por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población víctimas del 
conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el ministerio público, RUV 
(registro único de víctimas).  

• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 

identificación.  
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el Ministerio de 

Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.  
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del lugar de 

residencia.  
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido por el 

Sivigila, o declaración en inspección o en personería.  
• Personas mayores con copia de la cédula. 
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 parágrafo 

Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).  
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín Distrito de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 

 
4.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra. 
 

 

5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra.   
4. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida ejecución. 
5. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
6. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual y su 

alcance.  
 

 

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
 
Por tratarse de un contrato de Obra pública adjudicado por Licitación pública, se contará con una Interventoría -
tercero idóneo contratado por el INDER-, quien ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica del contrato. 
 
La interventoría estará a cargo de realizar la y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría y en la normativa vigente aplicable. 
En desarrollo de estas funciones, el interventor deberá verificar el cumplimiento del objeto contractual, el alcance 
de las actividades y las obligaciones asumidas por el contratista, así como velar por la correcta ejecución de las 
obras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de los cronogramas, especificaciones técnicas y demás 
condiciones pactadas. 
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Por su parte, el Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe el Director ejercerá 
la supervisión institucional del contrato de interventoría, realizando el seguimiento y control a la gestión 
adelantada por el interventor. Para el cumplimiento de estas funciones, podrá contar con el apoyo de diferentes 
prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, quienes brindarán 
soporte en los componentes técnicos requeridos, tales como ingeniería civil, arquitectura, paisajismo u otros que 
se estimen necesarios, así como en los aspectos jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los artículos 83 
y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las afiliaciones al Sistema Integral 
de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, de su personal a cargo. 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Cinco (5) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
La modalidad de selección aplicable es la Licitación pública según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, 
con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal 
así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de 
manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. (Inciso declarado 
EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La entidad deberá justificar de manera previa a 
la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar. (…) (Subrayado fuera de texto). 
 
Ley 1150 de 2007. “Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 

- Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la 
entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total 
o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 
(Inciso declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La entidad deberá 
justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. (…)” 

 
Para la elaboración de los Pliegos de condiciones se tendrán en cuenta: 
 
Ley 80 de 1993.  
 
“Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio: (…) 5. En los pliegos de condiciones: 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) 
Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma 
índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. c) Se definirán con 
precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la la ejecución del 
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objeto del contrato. d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. e) Se definirán reglas que no 
induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 
ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para la liquidación del 
contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de 
pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, 
o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” 
 
Artículo 25 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011: 
 
“Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio. 1. En las normas de selección y en los 
pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y 
etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 2. Las normas de los procedimientos contractuales se 
interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente 
previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o 
proferir providencias inhibitorias. 3. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen 
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continúa y eficiente 
prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados. 4. Los 
trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos 
en la ejecución del contrato. 5. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias 
y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten. (…) 7. La conveniencia 
o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. (…) 
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el 
caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. (…)” 
 
Artículo 30, numeral 2° y numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015:  
 
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará conforme a las 
siguientes reglas: (…) 2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán 
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de 
las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias 
de tiempo modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.” 
 
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS TIPO en 
su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados mediante la 
Resolución No.539 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra 
Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública y la cual se encuentra vigente. 

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los precios 
y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del proyecto; de igual manera, determinó 
el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de un estudio serio y el análisis detallado todas las 
actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. Por ello, el INDER garantiza que la apropiación 
presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades de este. 
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La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, 
para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y constituyen un Anexo del 
Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica de Obra pública: costo de insumos 
y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo salarios y factor prestacional, equipos y 
transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado realizado 
para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores en el mercado; 
revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma de SEIS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M.L. ($6.740.114.727) incluidos todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas, estampillas y 
contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Por ello, el INDER garantiza que la previsión presupuestal para este proyecto -Certificados de Disponibilidad 
presupuestal - CDP-, son acordes con las necesidades de este y el Presupuesto oficial establecido.  
 
El presupuesto indicado, se apropiará con cargo al recurso administrado por el IDEA a través del convenio 
6700045096 de 2025, de conformidad con la siguiente información: 
 
Conforme con lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018, que adiciona un parágrafo al artículo 8° de 
la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: “PARÁGRAFO: No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal 
para realizar la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones”. 
 
Por lo anterior, es necesario advertir que para efectos de la publicación del Proyecto de Pliegos de Condiciones 
del presente proceso de selección no se publicará el certificado de disponibilidad presupuestal proveniente de 
gastos de inversión. 
 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del contrato, 
mensualmente de acuerdo con los servicios y/o productos y/o insumos efectivamente prestados y/o entregados, 
y recibidos a entera satisfacción por la interventoría, acorde con el objeto contractual, su alcance, obligaciones y 
especificaciones técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoría y la Entidad; en caso de que no 
se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de pago 
mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa presentación de 
la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión contractual. El acta de 
pago deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión Social", 
"Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías)" 
son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier modificación en estos valores 
será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego de Condiciones. En la ejecución, la 
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entidad reconocerá al contratista como máximo el valor presupuestado contra presentación de los respectivos 
soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la administración 
del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir ninguno. Si durante la 
ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la administración, se descontará el 
valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto bueno del 
supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el contratista, luego de la 
presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las actividades establecidas de acuerdo 
con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes 
de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, 
la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o funcionario responsable. Los recursos 
destinados al presente contrato provienen de Recursos Ordinarios, por lo tanto, la factura se realizará de acuerdo 
con el origen del recurso 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería de la entidad, 
conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta bancaria 
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, 
el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del cumplimiento de 
las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza para que 
la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando 
corresponda. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación 
que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los proveedores, 
con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro negocio 
jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se hagan a terceras 
personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar autorización de la Entidad, 
previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y subcontratistas con quienes tenga relación 
comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del consejo 
distrital de política fiscal CODFIS, para el visto bueno de constitución de reservas presupuestales y por ende los 
pagos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto del Instituto en la siguiente vigencia. 
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El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el Instituto de 
Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y 
se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín: 
 
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, su 

liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de aportes al SGSS y 
Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos laborales y/o conexos; y que, por 
tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el Contratista 
se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

- Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
- Suscripción del Acta de recibo del contrato. 
- Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 
 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Interventoría del contrato de manera 
formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los documentos listados 
anteriormente, y ello esté validado por la Supervisión 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya ejecución 
hayan sido aprobadas por el Interventor y que a juicio de este cumplan con los requisitos de calidad del contrato 
y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el procedimiento indicado en el respectivo 
contrato. El Contratista continuará siendo responsable por las obras recibidas y pagadas, hasta la terminación 
total de sus obligaciones contractuales y estará obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto 
de las obras que sean encontradas. 

 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 

El Interventor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras ejecutadas 
por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, planos, 
especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o que no hayan 
sido incluidas en el programa de trabajo.  
 
En este caso, el Interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el Contratista 
debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Interventoría debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por el 
Interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de la entrega, 
distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de acuerdo con los planos, diseños 
preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no serán 
pagadas y el interventor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier 
otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará 
lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras relacionadas, tales como aumento en las 
demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni desplazamientos o prórroga en el plazo.  
 
La Interventoría debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo que resulte 
mal ejecutado, a juicio del Interventor. En los casos en los que se identifique incumplimientos como los 
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especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la Interventoría e incluirlo en los informes 
mensuales de Interventoría. 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas 
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA DE 
VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE CALIDAD, 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA, adicional a esto 
los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los documentos Tipo, “Pliegos de Condiciones”, 
adoptados mediante la Resolución 539 del 21 de agosto de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: 
Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de licitación pública. 
 
11.1. OFERTA ECONÓMICA 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 - Formulario 
de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos 
análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
11.1.1 A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato.  
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso de 
Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4. 
 
11.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 



 

PÁGINA: 56 DE 59 

 

del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad a 
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello 
la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen 
sus justificaciones. 
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta determine 
que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 
 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles constitutivos 
de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del 
contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá soportar 
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del contrato en el ítem 
de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz de 
Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este procedimiento de 
selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  determinó que el Proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la Entidad, una garantía única, otorgada por un 
banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura 
de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del 
Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
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• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto oficial; 
con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de selección -entrega de 
propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con una 
vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 
 

• Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 

• Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo 
del contrato y cinco (5) años más a partir del recibo de las obras. 
 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Deberá incluir los amparos de predios, labores y operaciones. 
Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos 
de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 
extracontractual; Cobertura expresa de amparo patronal y Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

•  

• Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos celebrados 
así: Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e 
inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de la 
siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista, el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín y Terceros 
afectados. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar el siguiente cuadro 
cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 
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Alianza 
Pacífico 

Chile x - - - 

México - - - - 

Perú x - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 

Corea - - - - 

Costa Rica - - - - 

Estados Unidos x - - - 

Estados AELC - - - - 

Israel x - - - 

México - - - - 

Triángulo 
Norte 

El Salvador - - - - 

Guatemala x x - x 

Honduras - - - - 

Unión 
Europea 

Reino Unido - - - - 

Irlanda del 
Norte 

- - - - 

Comunidad Andina x x - x 

 
Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con el 
Triángulo Norte (únicamente con Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Ello, por 
la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.    
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FÚTBOL EN 
ARENILLA Y/O SINTÉTICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCENARIOS 
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER 
MEDELLÍN. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO 
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. 
($6.740.114.727) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, 
ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE 
LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
CINCO (5) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: 8 

 
Para el efecto Firman, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Vo. Bo. Apoyo Financiero: 

 
Ángela María Díaz Molina 
Economista Contratista 
  
 
Paula Andrea Cetina Posada 
Administradora Contratista 
 
 
Johan Stiven Ospina Bedoya 
Administrador Contratista 

Vo. Bo. Apoyo Técnico: 

 
Alejandro Zea Ramírez 
Ingeniero Civil Contratista. 

Vo.Bo. Apoyo Ambiental 
 
Alejandro Mesa Giraldo 
Abogado Contratista  
 
Durley Johana Alvarez 
Lopez 
Administradora Ambiental  

 

Vo. Bo. Apoyo Jurídico: 

 
Manuela Alzate Restrepo 
Abogada Contratista 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

