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1. INFORMACION GENERAL 
 
Fecha: Agosto de 2026. 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4152.010.32.1.1657-2026 
Organismo: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI. 
 
2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 
por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Movilidad para el  SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. en cumplimiento del deber de las 
entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
3. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo cona la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y 
a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, 
obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan 
su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaria de Movilidad a entender el mercado del 
bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, para estructurar el proceso de 
contratación con la información necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo.  
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La señalización vertical constituye un elemento fundamental para la regulación, prevención e 
información del tránsito, toda vez que permite transmitir a conductores, motociclistas, ciclistas 
y peatones las disposiciones y condiciones necesarias para una circulación segura y ordenada; 
por ello, su adecuada instalación, conservación, reposición y mantenimiento resultan 
indispensables para mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial, orientar a 
los usuarios y favorecer el cumplimiento de las normas de tránsito. 
 
No obstante, la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali presenta necesidades 
permanentes de intervención en materia de señalización vertical, asociadas principalmente al 
deterioro generado por el cumplimiento de la vida útil de las señales, la exposición a 
condiciones ambientales, actos vandálicos, hurto, siniestros viales, modificaciones en las 
condiciones de operación de las vías y la incorporación de nuevos requerimientos derivados 
del crecimiento urbano y de las estrategias de gestión del tránsito implementadas por la 
Administración Distrital. Adicionalmente, mediante recorridos técnicos, actividades de 
inspección, actualización de inventarios, análisis de la siniestralidad, solicitudes ciudadanas y 
requerimientos priorizados a través del ejercicio participativo del Situado Fiscal, la Secretaría 
de Movilidad ha identificado diferentes puntos de la malla vial que requieren el suministro, 
instalación, reposición o retiro de señales verticales, con el fin de restablecer las condiciones 
de seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual 
de Señalización Vial vigente. 
 
En consecuencia, se requiere adelantar la contratación del “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, con el propósito de atender los puntos priorizados 
técnicamente por la Secretaría de Movilidad y fortalecer las condiciones de regulación del 
tránsito, seguridad vial y movilidad de los diferentes usuarios de la infraestructura vial. Las 
intervenciones comprenden el suministro, fabricación, transporte, instalación, reposición y 
retiro de señales verticales, incluyendo los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, 
excavaciones, cimentaciones, elementos de fijación, disposición de materiales retirados, 
limpieza y demás actividades necesarias para garantizar su adecuada instalación y 
funcionamiento. 
 
La necesidad identificada comprende tanto la atención de señales existentes que requieren 
reposición o retiro por deterioro, daños estructurales, pérdida de características 
retrorreflectivas, vandalismo, hurto o afectaciones derivadas de siniestros viales, como la 
instalación de nueva señalización requerida para atender cambios en la regulación del tránsito, 
implementar medidas de seguridad vial y complementar la infraestructura existente. Para ello, 
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las intervenciones se desarrollarán en corredores viales, intersecciones, vías arteriales, 
colectoras y vías locales ubicadas dentro del perímetro urbano del Distrito Especial de Santiago 
de Cali, de acuerdo con la programación, los estudios técnicos, las condiciones de operación 
de la infraestructura vial y las prioridades institucionales definidas por la Secretaría de Movilidad. 
 
En este sentido, la contratación constituye una necesidad para atender de manera priorizada 
las deficiencias identificadas en la señalización vertical de la malla vial del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, contribuyendo al fortalecimiento de la regulación y orientación del tránsito, a 
la mejora de las condiciones de seguridad vial y a una circulación más segura y ordenada para 
los diferentes actores viales. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para el SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES 
VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, lo que 
facilita la comprensión de los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el 
documento: 
 

Tabla 01. Definiciones 
 

Termino/ Sigla Definición 
Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por 
medio del Decreto Ley 4170 de 2011. 

Entidades 
Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la 
Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 
14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c) que por disposición 
de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007. 

Riesgos Evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de 
Contratación o en la ejecución de un contrato. 

Proveedor Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto 
del presente documento y Proceso de Contratación 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas 
jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas 
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para 
participar en el Proceso de Contratación. 
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Clasificación 
Industrial 
Internacional 
Uniforme (CIIU): 

Es una clasificación de actividades económicas por 
procesos productivos que clasifica unidades estadísticas 
con base en su actividad económica principal. Su propósito 
es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se 
pueda utilizar para la reunión, análisis y presentación de 
estadísticas de acuerdo con esas actividades. 

Códigos 
UNSPSC: 
 

La nomenclatura (United Nations Standard Products and 
Services Code) o código estándar de productos y servicios 
de las Naciones Unidas en español, es un sistema de 
cifrado mediante el cual se clasifican productos y servicios 
para fines comerciales a escala mundial, incluyendo 
Colombia, basándose en estándares que facilitan el 
comercio entre empresas y gobierno. 

SECOP Es el medio de información oficial de toda contratación 
realizada con recursos públicos. El SECOP es el punto 
único de ingreso de información para las entidades que 
contratan con cargo a recursos públicos. 

SECOP II Es una plataforma transaccional con cuentas para las 
Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene 
unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las 
Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos 
de Contratación. Los Proveedores pueden hacer 
comentarios a los Documentos del Proceso, presentar 
ofertas y seguir el proceso de selección en línea. 

Manual de 
Señalización Vial: 

Documento técnico que establece los criterios para la 
instalación de señales y dispositivos de control de tránsito 
en Colombia. 

Señalizaciones 
verticales 

Son placas con textos o símbolos fijadas en postes o 
estructuras a los lados o sobre las vías públicas. Su 
propósito es regular el tránsito, advertir sobre peligros y 
guiar a conductores y peatones.  

                                                            
 

Fuente: Propia. 
 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               
 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un 
análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede 
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tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de 
contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. La economía clásica 
establece que son tres los grandes sectores de la economía: 
 

● Sector primario o sector agropecuario.  
● Sector secundario o sector Industrial.  
● Sector terciario o sector de servicios. 

 
El servicio que se desea contratar a través del presente proceso de contratación se enmarca 
principalmente en el sector secundario de la economía, teniendo en cuenta que comprende 
el suministro de señales verticales y sus elementos constitutivos, cuya producción involucra 
procesos de transformación de materias primas y fabricación de bienes destinados a la 
infraestructura vial. De manera complementaria, el objeto incorpora actividades propias del 
sector terciario, relacionadas con la instalación, reposición y retiro de las señales en la malla 
vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. En consecuencia, el mercado objeto de análisis 
presenta características tanto de la industria manufacturera como de la prestación de servicios 
especializados asociados a la infraestructura y seguridad vial. 
 
Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
 
Es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la 
actividad económica del país en el corto plazo; el cual es construido a partir de un conjunto 
heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica. Este indicador 
permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica económica a lo largo 
del tiempo. 
 
Información actualizada el 18 de agosto de 2026 
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Comportamiento anual  
 
Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 127,32, lo que 
representó un crecimiento de 3,51% respecto al mes de junio de 2025pr 
 

Gráfico 1. 

 
 
Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
se ubicó en 129,14, lo que representó un crecimiento de 3,58% respecto al mes de junio de 
2025pr. 
 
Comportamiento mensual 
 
Para el mes de junio de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
se ubicó en 129,14, lo que representó un decrecimiento de 0,92%, respecto al mes de mayo 
de 2026pr (130,34). 
 

Gráfico 2. 
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Comportamiento corrido del año 
 
Para el periodo enero-junio de 2026pr, el ISE en su serie original registró un crecimiento de 
2,89% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2025pr, de enero-
junio registró un crecimiento de 2,20%. 
 
Resultado de índice de las actividades secundarias 
 
Comportamiento anual  
 
Para el mes de junio de 2026pr, el índice de las actividades secundarias en su serie original se 
ubicó en 95,79, lo que representó un crecimiento de 3,21% respecto al mes de junio de 2025pr 
(92,80). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de junio 
de 2026pr, se ubicó en 99,10, lo que representó un crecimiento de 2,96% respecto al mes de 
junio de 2025pr 

Gráfico 3. 
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Comportamiento mensual 
 
Para el mes de junio de 2026pr, el índice de las actividades secundarias en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario se ubicó en 99,10, lo que representó un crecimiento de 
1,06%, respecto al mes de mayo de 2026pr 
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Gráfico 4. 

 
 
Resultado de índice de las actividades terciarias 
 
Comportamiento anual  
 
Para el mes de junio de 2026pr, el índice de las actividades terciarias en su serie original se 
ubicó en 143,46, lo que representó un crecimiento de 4,28% respecto al mes de junio de 2025pr 
(137,57). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de junio 
de 2026pr, se ubicó en 145,21, lo que representó un crecimiento de 4,50% respecto al mes de 
junio de 2025pr 
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Gráfico 5. 

 
 

Comportamiento mensual  
 
Para el mes de junio de 2026pr, el índice de las actividades terciarias en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario se ubicó en 145,21, lo que representó un decrecimiento de 
0,27%, respecto al mes de mayo de 2026pr 
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Gráfico 6. 

 
 
Producto Interno Bruto  
 
Este indicador permite medir el valor de la actividad económica de un país. Básicamente 
calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo 
específico, generalmente en un trimestre o en un año. 
 
En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% 
respecto al mismo periodo de 2025pr. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

	Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contri-
buyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motoci-
cletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no di-
ferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Gráfico 7. 
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Índice de Precios al consumidor IPC 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación 
con un período base.  
 
En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y 
la anual 6,03%. 
En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 
El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente 
por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combus-
tibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alo-
jamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%). 
 

Gráfico 8. 

 
Fuente: DANE 

 
Índice de precios al productor 
 
El IPP de la producción nacional, en julio de 2026 presentó una variación de -1,42% respecto 
a junio de 2026. 
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En julio de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (-8,76%) e Industrias 
manufactureras (-1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras que 
el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el único que registró 
una variación positiva. 

Gráfico 9. 
 

 
 
 
Mercado laboral  
 
Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,6%, lo que 
representó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 
(10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 63,9%, mientras que en junio de 2024 fue 
63,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,4%, lo que representó un aumento de 1,3 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (57,2%). 
 

Gráfica 10. 
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Fuente: DANE 

 
Salario Mínimo en Colombia 
  
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la mano de 
obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de producción. 
 
A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en los últimos años el 
cual se define en Colombia, mediante decreto nacional, luego de las correspondientes 
deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el gobierno nacional. 
 

Tabla 2 – Salario mínimo en Colombia 
 

Año Salario mínimo 
diario 

Salario mínimo 
mensual 

Variación 
porcentual 
anual% 

Decretos del Gobierno Nacional 

2020 $49.687,00 $877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 
2021 $30.723,00 $908.526,00 3,50 1786 de diciembre 29 de 2020 
2022 $91.474,00 $1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 
2023 $160.000,00 $1.160.000,00 16 2613 de diciembre 28 de 2022 
2024 $140.000,00 $1.300.000,00 12 2292 de diciembre 29 de 2023 
2025 $123.500,00 $1.423.500 9,5 1572 de diciembre 24 de 2024 
2026 $327.405 $1.750.905 23 1469 y 1470 de diciembre 29 de 2025 
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Fuente: Propia 
 

Tasa Representativa del Mercado  
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por 
un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y 
venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 25 de Agosto del 2026 subió 8.39 Pesos, 
correspondiente a un aumento del 0.28% con respecto al día anterior. La TRM disminuyó un 
23.74% (951.56 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 4.8% (154.05 
Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 
 

Gráfica 11. 
 

 
FUENTE: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-hoy-spot-minuto-a-minuto/ 

 
 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

o  
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El presente proceso de contratación se enmarca en el mercado de bienes y servicios 
relacionados con la señalización vial y la seguridad vial, específicamente en las 
actividades asociadas al suministro, instalación, reposición y retiro de señales verticales 
destinadas a la regulación, prevención, información y orientación de los usuarios de la 
infraestructura vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

 
La señalización vertical constituye un elemento fundamental de la infraestructura vial, en tanto 

permite transmitir a los diferentes actores viales información relacionada con las 
condiciones de circulación, regulación del tránsito, advertencia sobre situaciones 
particulares de la vía, orientación y prestación de servicios. En consecuencia, sus 
características de diseño, fabricación, ubicación, instalación, conservación y 
mantenimiento deben responder a criterios técnicos uniformes que garanticen su 
adecuada visibilidad, legibilidad, funcionalidad y desempeño. 

Desde el punto de vista técnico, el mercado comprende actividades que involucran diferentes 
etapas de la cadena de suministro y prestación del servicio, entre ellas la fabricación o 
suministro de señales, adquisición y transformación de materiales, elaboración de ele-
mentos de soporte, aplicación de materiales reflectivos, transporte, instalación en 
campo, reposición de elementos deteriorados o faltantes y retiro de señales que hayan 
perdido su funcionalidad o que deban ser sustituidas de acuerdo con las necesidades 
de regulación y seguridad vial. 

Las señales verticales requieren condiciones específicas de fabricación y calidad relacionadas, 
entre otros aspectos, con los materiales empleados, dimensiones, características de los 
elementos reflectivos, sistemas de fijación y soporte, resistencia mecánica, durabilidad, 
visibilidad y comportamiento frente a las condiciones ambientales. Estas características deben 
encontrarse acordes con las disposiciones técnicas establecidas en el Manual de 
Señalización Vial de Colombia, adoptado por el Ministerio de Transporte, y demás normas 
técnicas aplicables. El Ministerio señala que dicho Manual establece criterios uniformes para 
las actividades de diseño, construcción, ubicación, uso, instalación, retiro, modificación, 
mantenimiento, conservación, aplicación y reparación de la señalización vial.1 
 
El Ministerio de Transporte informa que la Resolución 20243040045005 del 17 de 
septiembre de 2024 adoptó el nuevo Manual de Señalización Vial y que este contiene criterios 

 
1 FUENTE: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11893/gobierno-nacional-avanza-con-la-socializacion-del-
nuevo-manual-de-senalizacion-vial/?utm_source=chatgpt.com 
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aplicables a la instalación, retiro, mantenimiento y demás actividades relacionadas con la 
señalización vial.2 
 
Descripción del procedimiento técnico. 
 
✔ Ubicar el lugar de trabajo. 
✔ Planificar y reconocer el terreno (estudio del subsuelo, para identificar tuberías y estructuras 
existentes si es necesario). 
✔ Señalizar el área a perforar para instalación de la señal vertical. 
✔ Coordinar el abastecimiento de materiales y retiro de señal complementaria y escombros en 
caso que se presenten en el cumplimiento de las actividades del contrato. 
✔ Debe garantizar al conductor que transita a la velocidad máxima permitida en la vía, ver, leer 
y comprender su mensaje con el tiempo suficiente para reaccionar y ejecutar una maniobra 
adecuada por lo que debe estar dentro del cono de atención del conductor dentro de un Angulo 
de 10° a 12°. 
✔ Cumplirá con la retrorreflectividad, con una dispersión mínima. La retrorreflectividad se 
describe en la norma ASTM E 808. El material retrorreflectivo para las señales verticales de 
tránsito y delineadores que cubre este Artículo 710 – 13, deberá cumplir las especificaciones 
contenidas en la norma NTC 4739 “Láminas retrorreflectivas para control de tránsito”, el tipo 
de material retrorreflectivo de cada señal será el indicado en los documentos del contrato, en 
función del grado de retrorreflectividad, color y durabilidad requeridos en cada caso; deberá 
cumplir con los requisitos de visibilidad y retrorreflexión definidos en el Manual de Señalización 
; del Ministerio de Transporte de Colombia 2024. El Constructor deberá presentar las 
certificaciones de cumplimiento de dicha norma, expedidas por el proveedor del material, para 
aprobación de Interventor y/o Supervisor. 
✔ La lámina será de acero laminado en frío y revestida por ambas caras con una capa de zinc, 
aplicada por inmersión en caliente, según normas las NTC 3940 y NTC 4011; después del 
galvanizado, se preparará para la pintura según la norma ASTM D 6386, si es en aluminio será 
de aleación 6061-T6, 5052-H38 (Norma ATSM B 209) o extrusiones Similares (Art. 710) y El 
espesor será de dos milímetros, medidos con una tolerancia de más o menos dos décimas de 
milímetro (2 mm ± 0.2 mm). La medida se podrá efectuar en cualquier parte de la lámina, a una 
distancia no menor de diez milímetros (10 mm) del borde. 
 

 
2 FUENTE: https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11893/gobierno-nacional-avanza-con-la-socializacion-del-
nuevo-manual-de-senalizacion-vial/?utm_source=chatgpt.com 
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✔ Estos postes deberán contar con un sistema de anclaje en la parte inferior que permita su 
instalación en una base de concreto simple de resistencia mínima 14Mpa o 3000 PSI. 
✔ Vaciado de la mezcla de concreto y nivelación de la zona intervenida (dependiendo del lugar 
de instalación se efectuará la nivelación con material e afirmado o en zona dura con concreto 
cemento). 
✔ Nivelación y direccionamiento de la señal vertical (La señal se instalará de manera que el 
poste presente absoluta verticalidad y que se obtenga la altura libre mínima indicada de 2m 
del nivel a la parte baja del tablero y de 30cm de la parte externa del bordillo o la berma a la 
parte exterior de la señal.). 
✔ Una vez instalada la señal vertical de pedestal, en la parte posterior de todos los tableros de 
las señales deberá ubicarse un sticker de identificación en el cual se incluye la información y 
datos de su instalación, como lo de la entidad contratante, número de contrato, día mes y año 
de instalación y/o reemplazo. El Sticker tendrá las dimensiones (8cm de alto por 10 cm de 
ancho) la parte gráfica del sticker se entregará al contratista con el acta de inicio. El papel para 
la fabricación de los stickers debe ser papel reflectivo grado ingeniería, con respaldo de papel 
bond con laminación plástica siliconada para adherencia a una superficie plana, que no se 
enrosque y facilite la alimentación al momento de efectuar la impresión del formato base del 
sticker. Para diligenciar el sticker se debe contar con una perforadora individual, de tal forma 
que la apertura de los orificios se efectúe de forma precisa en los números y letras 
correspondientes. El número de identificador corresponderá al número de identificación de 
cada señal dado en el diseño de señalización. Cuando la señal corresponde a una nueva se 
diligenciará la fecha de instalación (día mes y año) en la que se realizará esta actividad. Ahora, 
cuando la señal corresponda a un reemplazo, se diligenciará la fecha inicial de instalación y la 
fecha de reemplazo, es decir, se mantendrá la información que existe en el sticker anterior de 
la señal a reemplazar, con el fin de realizar una trazabilidad de la información. 
✔ Todo elemento de fijación debe ser de un material inoxidable y que no manche el material 
de la señal. 
✔ Para el caso de retiro de señales, dadas las necesidades que implican actividades 
relacionadas con el retiro de señales obsoletas, dañadas, vandalizadas para luego ser 
entregadas a la entidad o sitio almacenamiento dispuesto para tal fin, se deberá utilizar para el 
corte del pedestal una pulidora eléctrica con disco de 41/2” y permita retirar el ángulo existente 
a ras de piso. Así mismo, para el retiro de la señalización existente, estás señales en los lugares 
definidos para tal acción se utiliza la herramienta especializada para el corte de concreto, 
recuperando la zona aledaña en donde se realicen estas actividades. 
 
✔ Con el objetivo de evidencia la localización y correcta ubicación de las señales verticales en 
terreno, se deberá adelantar un registro fotográfico por cada señal instalada, donde se 
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identifique el anverso y el reverso, y de la cimentación de la señal. Así mismo, se deberá 
registrar el sticker localizado en la parte posterior del tablero, en la que se identifique 
claramente su contenido. 
 
✔ Adelantar terminado y actividades finales como perfilar cimentación, reconstrucción de 
andén, adecuación y disposición final de elementos y escombros. 
 
✔ Se debe realizar el cargue de la señalización en la APP de la entidad (Aplicación de 
señalización). 
✔ En señales dobles (DÚPLEX), la rigidez se deberá garantizar con dos crucetas (2) del mismo 
tipo citado anteriormente, debidamente soldadas. se podrán adosar hasta dos tableros de 
señales verticales en un solo soporte, en tal caso los dos tableros deben ser del mismo tamaño 
(60, 75, 90 o 120 cm). Cuando se instale una señal preventiva y una reglamentaria para una 
misma situación, la señal preventiva se debe adosar en la parte superior del soporte. Las 
señales dobles (DÚPLEX), deben ser construidas según la ilustración 5. El contenido de los 
tableros puede variar según la necesidad. 
 
✔ Sistema de sujeción de tableros sobre ménsula y/o poste, para el sostén, apoyo o soporte 
del tablero de las señales reglamentarias a la ménsula o poste semafórico se podrá utilizar un 
sistema de zunchado y/o elementos de sujeción tipo abrazadera en U a cada lado del poste 
para rigidizar el tablero en el sentido perpendicular al eje vertical de la señal. Siempre se 
deberán utilizar dos flejes y/o abrazaderas, con sus correspondientes accesorios, en caso de 
instalación de señales sobre poste se utilizará uno en la parte superior del tablero y otra en su 
parte inferior para sujeción de la señal y en caso de instalación de señales sobre ménsula se 
utilizará dos flejes y/o abrazaderas cada uno en la parte lateral del tablero. El sistema de 
sujeción se deberá adaptar perfectamente al diámetro del poste o ménsula el cual oscila entre 
3” y 8”  
✔ Para la implementación de las señales informativas de nomenclatura vial se deberá tener en 
cuenta que únicamente se ubicaran sobre ménsula, se podrá utilizar el sistema de sujeción 
mediante zunchado, la señal deberá quedar perfectamente nivelada independientemente del 
ángulo de inclinación de la ménsula con respecto al poste y conservar una altura libre de 4.50 
m medidos desde el nivel de la rasante y bode inferior de la señal, tal como se muestra en la 
ilustración 6. 
  
✔ Sistema de sujeción mediante zunchado, generalmente utilizado en la instalación de 
elementos a postes. Fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie y condiciones 
climatológicas adversas (ver ilustración 7) 
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✔ Sistema de sujeción mediante abrazadera, fabricado en acero inoxidable, con sus 
respectivos accesorios (tuercas y/o arandelas) (ver ilustración 8) 
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Materiales 
✔ Cemento. 
✔ Agregado pétreo. 
✔ Herramienta menor. 
✔ Remachadora. 
✔ Tornillos y tuercas. 
✔ Llaves de expansión. 
 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 
Regulaciones y Normativas Vigentes: 
 

• Resolución 1885 de 2015: Emitida por el Ministerio de Transporte, esta resolución 
adopta el "Manual de Señalización Vial", que establece los lineamientos para el diseño, 
instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tráfico, incluyendo los 
reductores de velocidad. Este manual es fundamental para garantizar que estos 
dispositivos cumplan con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.   
 

• Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): Esta ley regula el uso de señalización 
y dispositivos de control de velocidad en el país, proporcionando el marco legal para la 
implementación de medidas que garanticen la seguridad en las vías.  
 

• Norma Técnica Colombiana (NTC 5801): Establece los estándares de seguridad para 
resaltos, tachones y tachas viales, asegurando que estos dispositivos cumplan con las 
especificaciones técnicas necesarias para su correcta funcionalidad.  
 

Especificaciones Técnicas: 
 
Señalizaciones verticales: 
 
Materiales y Fabricación 
 

• Tableros: Lámina de acero o aluminio galvanizado con espesores y tratamientos anti-
corrosivos que resisten la intemperie y la corrosión. 
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• Material reflectivo: Láminas reflectivas (como el Tipo I o superiores según la norma 
técnica correspondiente, por ejemplo, la NTC 4739 en Colombia) para asegurar la visi-
bilidad nocturna. 

• Estructuras de soporte: Postes metálicos galvanizados o perfiles diseñados para so-
portar cargas de viento e impactos.   

 
 
5.4. ACUERDOS COMERCIALES 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  
Sí  

Bienes y servicios 
$1.028.247.507 COP NO NO  

Peri  Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

Mexico  N/A Sí/No Sí Sí 
Canadá  N/A N/A N/A N/A 

Chile  SI 

Bienes y servicios 
$1.021.836.954 COP NO NO Servicios de construcción 

$25.545.923.858  COP 
Corea  N/A N/A N/A N/A 

Costa Rica  Sí 

Bienes y servicios 
$1.825.530.678 COP NO NO Servicios de construcción 
$25.725.714.885 COP 

Estados AELC  SI 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP NO NO Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

Estados Unidos  N/A N/A N/A N/A 
México  N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI 
Límite inferior del valor de 

la menor cuantía de la 
Entidad 

SI Sí/No 

Guatemala Sí Sí NO Sí 
Honduras N/A N/A N/A Sí/No 
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Unión Europea SI 

Bienes y servicios 
$1.071.354.018 COP 

NO NO Servicios de construcción 
$26.783.850.461 COP 

 

Israel Si 

Bienes y servicios 
250.000 DEG x TRM del 
día anterior a la fecha de 
publicación del aviso de 
convocatoria x Valor del 

DEG (USD por DEG) 
 

Servicios de construcción 
250.000 DEG x TRM del 
día anterior a la fecha de 

publicación del aviso 

NO NO 

Comunidad Andina SI N/A N/A N/A 
 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 
 

Son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter 
obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general de contratación pública 
respecto de un tipo de contrato determinado.  
 
Los Documentos Tipo establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente para el sector de infraestructura de transporte resultan aplicables 
a los procesos de contratación cuyo objeto corresponda a obras públicas de infraestructura de 
transporte y que se adelanten bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de 
conformidad con el ámbito de aplicación definido en el Decreto 1082 de 2015, las resoluciones 
expedidas por la Agencia y las respectivas matrices que integran los Documentos Tipo. 
 

Para el presente proceso de contratación, cuyo objeto corresponde al “SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DIS-
TRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”, y teniendo en cuenta que será adelantado me-
diante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, deberá aplicarse el Documento 
Tipo para procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra Pública de Infraestruc-
tura de Transporte – Versión 3, adoptado mediante la Resolución 463 de 2024, en lo que 
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resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza y alcance de las actividades que integran el 
proyecto. 

En consecuencia, la estructuración del proceso deberá observar el Documento Base, sus 
anexos, formatos y matrices correspondientes, particularmente la Matriz 1 – Experiencia, así 
como las demás disposiciones que integran los Documentos Tipo vigentes para esta modalidad 
de selección. La Entidad deberá sujetarse a los parámetros obligatorios establecidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y no podrá incorporar 
condiciones habilitantes, factores técnicos o económicos de escogencia o sistemas de ponde-
ración diferentes de aquellos previstos en los Documentos Tipo, salvo los aspectos que expre-
samente se encuentren habilitados para ser diligenciados o definidos por la Entidad. 

Los documentos tipo están compuestos por: 

• Pliego de Condiciones Tipo (o Documento Base): 
Es el documento principal que contiene las bases legales, las condiciones generales de la 
contratación y los requisitos para participar en el proceso. 

• Anexos: 
Son documentos complementarios que pueden ser adaptados por las entidades estatales para 
incluir información específica del proceso de contratación. Ejemplos de anexos son el anexo 
técnico, el cronograma, el glosario, el pacto de transparencia y la minuta del contrato. 
• Formatos: 
Son documentos que deben ser diligenciados por los oferentes y que hacen parte de su oferta. 
Ejemplos de formatos son la carta de presentación de la oferta, la experiencia, la capacidad 
financiera y organizacional, entre otros. 
• Matrices: 
Son documentos en Excel que estandarizan aspectos de acuerdo con el sector en el que deban 
ser utilizadas. Ejemplos de matrices son la experiencia, los indicadores financieros y 
organizacionales y los riesgos. 

• Formulario: 
 
Formulario 1— Formulario de presupuesto oficial 
 
Acorde con la Resolución 798 de 2023 en su artículo 3, a continuación expone: 
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“Artículo 3. Inalterabilidad de los documentos tipo. De conformidad con el parágrafo 7 del 
artículo 2 de la ley 1150 de 2011, adicionado por el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y 
modificado por la Ley 2022 de 2020, los Documentos Tipo son obligatorios en la actividad 
contractual de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales, al adelantar sus 
procedimientos de selección, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los Documentos 
Tipo lo permitan. 
 
5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 
Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-. 
 
El presente proceso no corresponde a la adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes de Común Utilización y no existe un acuerdo marco de precios. 
 
5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 
 
El objetivo del Desarrollo Sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las nuevas generaciones para suplir sus propias necesidades”. 
Por lo tanto, uno de los retos importantes a los que conlleva esta definición es que nuestro 
actual modelo de producción exige de alternativas no solo innovadoras, sino ligadas a la 
viabilidad económica, social y ambiental, donde prevalezca el desarrollo de nuevas tendencias 
que permitan acercarnos a modelos de vida sostenibles. 
 
Partiendo de lo anterior, la compra sostenible ha sido un aspecto de mayor interés en los 
últimos años para las instituciones del estado. Su objetivo se enfoca en la satisfacción de 
necesidades, la adquisición de bienes y servicios necesarios para las instituciones, pero que 
tengan en cuenta el impacto negativo con el medio ambiente. 
 
Es así como a través de las compras públicas sostenibles se busca que el rol del mercado de 
las entidades públicas como compradores de productos y servicio, se genere un menor impacto 
ambiental y mayor impacto social. En este orden de ideas el Distrito Especial de Santiago de 
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Cali por medio de su manual de contratación y guías, contempla las siguientes categorías de 
compras con criterios sostenibles, bienes y/o servicios que incluye al igual que las 
especificaciones técnicas sostenibles que se deben acreditar por los participantes, con el 
propósito de implementar en los procesos adelantados por el Distrito las herramientas 
necesarias que impulsen los objetivos antes mencionados.  
 
Dentro de la guía, se priorizaron categorías de bienes y servicios a las cuales se le 
determinaron las especificaciones relativas al tipo de material, recomendaciones frente a la 
utilización de un procedimiento concreto de producción, posibilidades de uso de etiquetas 
ecológicas o acciones concretas frente a la disposición, uso y manejo de los materiales usados, 
así como el medio de verificación con el cual se puede validar los criterios sostenibles de la 
compra. 
 
De acuerdo con lo requerido por la Secretaría de Movilidad para el presente proceso de 
selección, se podrán establecer criterios ambientalmente sostenibles siguiendo las 
especificaciones técnicas definidas en la siguiente tabla, así: 
 

CATEGORÍAS BIENES Y/O SERVICIOS QUE INCLUYE 
 
 
 
 
 
Papelería y útiles de oficina 

• Papel 
• Lápices 
• Sobres de manila 
• Bolígrafos 
• Carpetas 
• Adhesivos en barra 
• Silicona Líquida 
• Marcadores 
• Notas adhesivas de colores 
• Perforadoras 
• Resaltadores 

 
Los bienes o servicios son susceptibles de incorporar especificaciones técnicas sostenibles 
bajo las siguientes condiciones, para lo cual los participantes se deberán comprometer con al 
menos una de estas 5 para ser acreedores de los puntos. 
 

CATEGORÍA BIEN O SERVICIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SOSTENIBLES 
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Papelería y útiles 
de oficina 
 

 
 
 
 
 
 
Sobres de manila 

• Garantizar fabricación a partir de mate-
ria prima orgánica cultivada 

• Garantizar fabricación a partir de ma-
dera de bosques renovables certificados 
FSC 

• Garantizar que son compostables y pue-
den ser usados como abono cerrando 
completamente el ciclo de vida del pro-
ducto 

• Garantizar fabricación a partir de mate-
ria prima 100% reciclada 

• Garantizar que se degradan en menos 
de 1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bolígrafos 

• Garantizar material en un porcentaje del 
40% reciclado 

• Evitar empaquetados en empaques indi-
viduales o en exceso 

• Garantizar que son de material PET re-
ciclados en lugar de los que contienen 
plásticos halogenados como el PVC 

• Garantizar tinta a base de agua o sin di-
solventes orgánicos a base alcohol son 
xileno; además de ausencia de metales 
pesados tales como cromo hexavalente, 
cadmio, mercurio, plomo, niquel, cobre y 
zinc 

• Garantizar que son productos reutiliza-
bles o de larga duración 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carpetas 
 

• Garantizar fabricación a partir de mate-
ria prima orgánica cultivada 

• Garantizar fabricación a partir de ma-
dera de bosques renovables certificados 
FSC 

• Garantizar que son compostables y pue-
den ser usados como abono cerrando 
completamente el ciclo de vida del pro-
ducto 
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• Garantizar fabricación a partir de mate-
ria prima 100% reciclada 

• Garantizar que se degradan en menos 
de 1 año 

• Garantizar que sea material 100% de 
cartón de yute 

 
 
 
 
Adhesivos en barra 

• Garantizar composición del adhesivo 
en un 60% de agua 

• Garantizar ausencia de ingredientes 
tóxicos o disolventes en su composi-
ción 

• Garantizar material inoloro 
• Garantizar fabricación con resinas 

vegetales 
• Garantizar elaboración de carcaza a 

partir de material reciclado 

 
Silicona líquida • Garantizar que son biodegradables 

 
 
Marcadores 

• Garantizar ausencia de ingredientes 
tóxicos o disolventes en su composi-
ción 

• Garantizar elaboración de carcaza a 
partir de material reciclado 

 
Notas adhesivas de 
colores 

• Garantizar fabricación a partir de ma-
teria orgánica cultivada 

• Garantizar fabricación a partir de ma-
teria prima 100% reciclada 

 
Perforadoras • Garantizar fabricación a partir de 

plástico reciclado 

 
 
Resaltadores 

• Garantizar tintas a base de agua 
cumplen con la norma EN71/3 y 
ASTM D-4236 -  libres de xilenos y 
toluenos, no tóxicas 

• Garantizar empaques a a partir de 
material reciclado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y a su vez la información del requerimiento técnico del presente 
proceso de contratción, se establece que NO APLICA los criterios ambientales para dicho 
proceso. 
 
5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Para el presente proceso se considera viable incluir criterios de inclusión social para beneficiar 
a grupos vulnerables, entre los cuales se puede seleccionar uno(s) de los que 
se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Criterios de inclusión social 
ENFOQUE DIFERENCIAL GRUPO POBLACIONAL 

VULNERABLE 
Género Mujer cabeza de familia 

Mujer víctima de violencias basada en 
género. 
Mujer trans 

Ciclo Vida Jóvenes desescolarizados y graduados 
de bachillerato de estratos 1 y 2. 
Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 
Jóvenes que se vinculen al primer 
empleo. 
Adulto Pre-pensionado. 
Adulto mayor que no será beneficiario 
de pensión de vejez. 

Étnico y Cultural Población indígena. 
Población negra, afrodescendiente, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas 

Conflicto Armado Desplazados por la violencia 
Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

Discapacidad Población con discapacidad o 
diversidad funcional 

Campesinado Población habitante de zonas rurales. 
De Desarrollo Humano Persona con proceso de superación de 

la vida en calle 
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Interseccionalidad Mujeres negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. 
Mujeres indígenas. 
Mujeres con discapacidad. 
Población afrodescendiente víctima de 
desplazamiento forzado. 
Población indígena víctima de 
desplazamiento forzado en contextos 
urbanos. 
Indígenas aislados y amenazados 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, se identifica que para el presente proceso de 
contratación, la compra no involucra ítems de sostenibilidad, por esta razón este criterio no se 
tendrá en cuenta en el presente análisis del sector, 
 
5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
 No Aplica. 
 
5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
 
Teniendo en consideración lo establecido en el Decreto 142 de 2023 “Por el cual se modifica 
y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional para promover el acceso a sistema de compras públicas de las Mipymes, 
las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales 
y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título 
de Emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones”, el presente proceso de selección 
se encuentra estructurado para facilitar la participación de las Mipymes en los procesos de 
contratación, es por ello que teniendo en cuenta el valor del proceso de contratación, son sus-
ceptible de limitarse a MIPYMES COLOMBIANAS, en atención a que el valor del proceso es 
menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liqui-
dados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS CUA-
RENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.749.479.874), el cual es superior a CIENTO 
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VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que determino 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por lo tanto, NO es susceptible de limitación a 
Mipyme. 
 
5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
No Aplica. 
 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la 
demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 
considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito 
de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro 
proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaria de Movilidad, recopilar 
información histórica sobre cómo se ha contratado SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.. conocer las experiencias y recopilar información sobre 
las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades 
estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 
6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 

DE CALI 
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La tabla N° 02 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, relacionados 
con “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES 
EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 
 

Número de proceso Entidad Descripción Valor Modalidad de 
selección Proveedor 

Plazo 
del 

Contrato  

4152.010.32.1.842-2026 

SANTIAGO DE 
CALI DIS-

TRITO ESPE-
CIAL - SECRE-
TARIA DE MO-

VILIDAD 
 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
REPOSICIÓN Y RETIRO DE 

SEÑALES VERTICALES EN LA 
MALLA VIAL DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI. 

1.299.920.019 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

CORSEING SAS 3 MESES  

4152.010.32.1.658-2025 

SANTIAGO DE 
CALI DIS-

TRITO ESPE-
CIAL - SECRE-
TARIA DE MO-

VILIDAD 
 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
REPOSICIÓN Y RETIRO DE 

SEÑALES VERTICALES EN LA 
MALLA VIAL DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI 

416.009.823 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

TRAFICO VIAL SAS 3 MESES 

4152.010.32.1.779-2024 

SANTIAGO DE 
CALI DIS-

TRITO ESPE-
CIAL - SECRE-
TARIA DE MO-

VILIDAD 
 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RETIRO Y/O REPOSICIÓN DE 
SEÑALES VERTICALES EN LA 
MALLA VIAL DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI. 

730.818.140 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

FREESTONE 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

3 MESES 

 
 

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

ESTATALES 

 
La tabla N° 03 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados 
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con “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES 
EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”. 
 

 

NÚMERO DE 
PROCESO ENTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

MODALI-
DAD DE 
SELEC-

CIÓN 
PROVEEDOR 

PLAZO 
DEL 

CON-
TRATO  

26001167 H1 DE 
2026 AEROCIVIL 

ADQUIRIR E INSTALAR SE-
ÑALES VERTICALES DE LOS 
AEROPUERTOS DE LA RE-

GIONAL ORIENTE 

452.508.000 

SELEC-
CIÓN 

ABRE-
VIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

SKYTECH SAS 5 MESES 

MC-027-2022 (MA-
NIFESTACIÓN DE 
INTERÉS (MENOR 
CUANTÍA)) (PRE-
SENTACIÓN DE 

OFERTA) 

MUNICIPIO DE MA-
NIZALES 

SEÑALIZACIÓN VIAL HORI-
ZONTAL, VERTICAL, REDUC-
TORES DE VELOCIDAD, DIS-
POSITIVOS ESPECIALES Y 
ADECUACIONES DE ANDE-
NES Y SEPARADORES EN 
DIFERENTES SITIOS DEL 

MUNICIPIO DE MANIZALES 
(MANIFESTACIÓN DE INTE 

$ 399.430.902 

SELEC-
CIÓN 

ABRE-
VIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

PROTRAFFIC 
S.A.S. 2 MESES  

SMC-009-2022 
(Manifestación de 

interés (Menor 
Cuantía)) (Presen-
tación de oferta) 

MUNICIPIO DE DUI-
TAMA 

SUMINISTRO E INSTALA-
CION DE SEÑALIZACION 

VERTICAL, DEMARCACION 
HORIZONTAL, REDUCTORES 
DE VELOCIDAD, ESTOPERO-
LES METALICOS, HITOS, TA-
CHONES Y OTROS DISPOSI-
TIVOS PARA LA SEGURIDAD 

VIAL, EN LAS VIAS DEL 

$ 448.457.558 

SELEC-
CIÓN 

ABRE-
VIADA 

MENOR 
CUANTÍA 

CORSEING 
SOCIEDAD 

POR ACCIO-
NES SIMPLIFI-

CADAS 

2 MESES 

 
Fuente: Secop II 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
No aplica. 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 
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No Aplica. 
 
 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta los procesos de contratación relacionado y los datos contenidos en la 
herramienta de modelo de abastecimiento estratégico, la modalidad más utilizada es 
la de Selección Abreviada de Menor Cuantía, sin embargo, esto se ajusta a los 
decretos de cuantías y alcances de proyectos de las diferentes ciudades y entidades 
públicas.  

 
• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: El plazo del contrato de 

los procesos consultas son muy oscila entre los 2 y los 5 meses, teniendo en cuenta 
el alcance del mismo. 

 
Número de proceso Entidad Plazo del 

Contrato  

4152.010.32.1.788.2021 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA 
DE MOVILIDAD 55 

4152.010.32.1.367.2022 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA 
DE MOVILIDAD 90 

PSMIC-AP-058-2022 MUNICIPIO DE PAMPLONA 5  
LP-002-2022 (Fase de Selección (Presentación 
de ofertas)) 

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BA-
RRANCABERMEJA 60 

STT-SAMC-007 DE 2022 (Manifestación de in-
terés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) ALCALDIA DE MOCOA 60 

MC-027-2022 (Manifestación de interés (Menor 
Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE MANIZALES 71 

SMC-009-2022 (Manifestación de interés (Me-
nor Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE DUITAMA 60 

LP-ITTLP-01-2021 (Fase de Selección (Presen-
tación de ofertas)) TRANSITO DE LOS PATIOS 30 

SINF-SAMC-006-21 (Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 30  

SU-2020-8 (Presentación de oferta)  ALCALDIA DE PASTO 30 
 

 

SA-MC-DT-BOY-001-2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 60 
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SA 2019-0399 ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASU GA 90  
 

 
LP-002-2020 ATLÁNTICO - INSTITUTO DEPARTAM ENTAL DE TRANS-

POR TES Y TRÁNSITO DEL ATLÁNTICO 90  

 
• Presupuesto: El presupuesto promedio fue de aproximadamente $416.000.000, 

sin embargo, este siempre se adapta al alcance del proyecto. 
 

• Condiciones de pago: Pagos parciales. 
 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Esta definida por la 
matriz de riesgo de los documentos tipo. 

 
• Garantías exigidas en los procesos consultados: Esta definida por los documentos 

tipo.  
 

• Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Esta definido por el manual 
de señalización vigente según la fecha de publicación del proyecto. 

 
• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Están definidos 

por los documentos tipo. 
 

• Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Están definidos 
por los documentos tipo. 

 
 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  
 
No Aplica 
 
7. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 
capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaria de 
Movilidad  si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o 
innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de contratación 
relacionado con “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES 
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VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”. 
 
7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 
La secretaria de Movilidad presenta la información proveniente de la oferta en el mercado de 
personas naturales y jurídicas que puedan brindad el objeto a contratar “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”. 
 
La muestra fue tomada de la Superintendencia de Sociedades bajo el código CIIU: 

• 4390 -Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de in-
geniería civil: 

• 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 

NIT RAZÓN SOCIAL CIIU 

830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS F4290 

900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 

890400122 Construcciones Civiles Sa F4290 

900442549 ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS F4290 

900112407 CONTRUCCIONES SUMINISTROS YSALUD LTDA F4290 

805022607 desarrollos electrios y civiles sas F4290 

829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. EN REORGANIZACION F4290 

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 

900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 

830038910 PRINCO LTDA F4290 

800147022 SOMOS GRUPO SAS F4290 

800177012 JASA LTDA. F4290 

830073703 PAVIOBRAS SAS F4290 

900431414 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BJM SAS F4290 

900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS F4290 

830121507 INGEBYP SAS F4290 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 

900277168 SUBTERRANEA MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. F4290 

900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.SDO+CE PROYECTOS S.A.S F4290 

900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS F4290 
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900179410 TENSIL S.A. F4290 

805002805 INGENIERA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 

900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 

800078608 INARCON SAS F4290 

900376905 SMI GROUP SAS F4290 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 

830073841 REX INGENIERIA SA EN REORGANIZACION F4290 

822005907 CIAM SAS F4290 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 

900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 

900443284 Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en reestructuración F4390  

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. F4390  

900392994 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. F4390  

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. F4390  

800228515 GLOBAL AST S.A.S. F4390  

900391805 DISEÑOS ASOCIADOS SAS F4390  

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS F4390  

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA F4390  

900152554 INCODIM SAS F4390  

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. F4390  

900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA F4390  

802015506 HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390  

900740404 SKALA 1.1. INGENIERIA S.A.S. F4390  

900088206 GPR CONSTRUTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS F4390  

900195606 GRUPO TECMEDIC SAS F4390  

890309118 GC INGENIEROS SAS F4390  

900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4390  

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS F4390  

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS F4390  

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C F4390  

900244818 INVERSIONES BARRERA 2000 S EN CA F4390  

900539331 PRIMMA INGENIERIA S.A.S F4390  

900506282 FRANCO CINSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS F4390  
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900592259 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS F4390  

901209552 ZUME MAS S.A.S. F4390  

900390725 GIGACON GRUAS SAS F4390  

802008390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA F4390  

900312930 SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS F4390  

900352028 STONER SAS F4390  

800225225 LEAL CONTRUCCIONES LTDA F4390  

800147021 LLANOPOZO SA F4290 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 

900533104 CONSTRUCCIONES SILVA CANO SAS F4290 

900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4290 

900400002 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS F4290 

830037203 FM INGENIERIA SA F4290 

900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 

804016406 ARMOING SAS F4290 

890505510 SANCHEZ Y RIOS SAS F4290 

811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZACION F4290 

900353809 IDICSA SAS F4290 

834000202 CONSTRUCTORA INSUR LTDA F4290 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 

900032901 GV INGENIEROS F4290 

811037236 TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS F4390  

830135333 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC-OTM LTDA F4390  

900171033 JARCO SAS F4390  

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS F4390  

891501427 TRAMETAL LIMITADA F4390  

900008126 IMPERMEMBRANAS LIMITADA F4390  

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS F4390  

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS F4390  

800141734 METALPAR SAS F4390  

900256838 CEDRO SAS F4390  

900099641 CONSUBER SAS F4390  

900645244 BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS F4390  

900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S. F4390  
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802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA LTDA F4390  
 
De acuerdo con la anterior relación de proveedores, se puede deducir que existe un número 
considerable de empresas, legalmente establecidas en Colombia que prestan el servicio objeto 
a contratar, por lo tanto, se presenta libre competencia y no se evidencia empresas o grupo de 
empresas que manipule los precios, así mismo, se evidencia la suficiente demanda para el 
presente proceso. 
 
7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Contemplando los criterios definidos en materia de códigos UNSPSC, se realizó un filtro 
teniendo en cuenta los códigos de bienes y servicios tales como: Código UNSPSC: 32151500 
- Dispositivos de control de indicación y de señalización, 46161500 – Señales de tráfico, 
55121700 – Señalización, 72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura y 72141002 - Servicios de construcción y reparación de barandas de seguridad 
y señales de calles y carreteras, en los que se obtienen los siguientes resultados de los 
procesos de contratación adelantados por las entidades a nivel nacional, para las vigencias 
2022-2025, se consultó por medio del MAE, los proveedores participantes en procesos de 
selección adelantados por SECOP II en el periodo Enero del 2022- Diciembre 2025 obteniendo 
lo siguiente: 
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FUENTE: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente. 

 

 
FUENTE: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente. 

 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 46 de 60 

 
Durante este período se adelantaron 26,08 mil contratos por un valor que asciende a $31.74 
billones de pesos , siendo impactados 17,04 mil proponentes. 
 

 
FUENTE: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente. 

 
7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
En atención con el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 (la cual no se encuentra 
reglamentada) “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, se identificó 
en la Superintendencia de Sociedades las MIPYMES de servicios de construcción que podrían 
ser potenciales proveedores directos o indirectos. 
 
Para identificar las empresas MIPYMES potenciales se tomó la información de la 
Superintendencia de Sociedades - Sistema Integrado de Información Societaria, bajo los 
siguientes códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C): 

• 4390 -Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil: 

• 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 

NIT RAZÓN SOCIAL CIIU 

830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS  PT INGENIERIA DE PROYECTOS 
SAS F4290 
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900517039 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS F4290 

890400122 Construcciones Civiles Sa F4290 

900442549 ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS F4290 

900112407 CONTRUCCIONES SUMINISTROS YSALUD LTDA F4290 

805022607 desarrollos eléctricos y civiles sas F4290 

829000966 INGENIERIA DINAMICA LTDA. EN REORGANIZACION F4290 

830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S F4290 

900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS F4290 

830038910 PRINCO LTDA F4290 

800147022 SOMOS GRUPO SAS F4290 

800177012 JASA LTDA. F4290 

830073703 PAVIOBRAS SAS F4290 

900431414 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BJM SAS F4290 

900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS F4290 

830121507 INGEBYP SAS F4290 

900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS F4290 

900277168 SUBTERRANEA MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. F4290 

900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.SDO+CE PROYECTOS S.A.S F4290 

900386708 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA DE COLOMBIA SAS F4290 

900179410 TENSIL S.A. F4290 
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805002805 INGENIERA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS F4290 

900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. F4290 

800078608 INARCON SAS F4290 

900376905 SMI GROUP SAS F4290 

890938011 FACTOR SEGURIDAD INGENIEROS SAS F4290 

830073841 REX INGENIERIA SA EN REORGANIZACION F4290 

822005907 CIAM SAS F4290 

811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS F4290 

900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS F4290 

900443284 Ingenieria y petreos Mosquera INPEMOS SAS en reestructuración F4390  

890301107 MENGA EDER Y CIA. S. EN C. F4390  

900392994 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. F4390  

800122620 CIELOTEK INDUSTRIAL S.A. F4390  

800228515 GLOBAL AST S.A.S. F4390  

900391805 DISEÑOS ASOCIADOS SAS F4390  

900146309 CONSTRUCTORA PC Y PG SAS F4390  

890923402 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA F4390  

900152554 INCODIM SAS F4390  

900406504 CONSTRUCTORA METROCOL S.A.S. F4390  
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900087676 CONSTRUCTORA VIGO LTDA F4390  

802015506 HUGO PEREIRA LORA E.U. F4390  

900740404 SKALA 1.1. INGENIERIA S.A.S. F4390  

900088206 GPR CONSTRUTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS F4390  

900195606 GRUPO TECMEDIC SAS F4390  

890309118 GC INGENIEROS SAS F4390  

900246624 CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS F4390  

800193117 ELECTROCONSTRUCCIONES SAS F4390  

844001720 DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS F4390  

860075520 MUÑOZ VANEGAS Y CIA S EN C F4390  

900244818 INVERSIONES BARRERA 2000 S EN CA F4390  

900539331 PRIMMA INGENIERIA S.A.S F4390  

900506282 FRANCO CINSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS F4390  

900592259 CONTOTAL CONSTRUCCIONES JA SAS F4390  

901209552 ZUME MAS S.A.S. F4390  

900390725 GIGACON GRUAS SAS F4390  

802008390 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA F4390  

900312930 SERVICIOS INDUSTRIALES SAN LUIS SAS F4390  

900352028 STONER SAS F4390  
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800225225 LEAL CONTRUCCIONES LTDA F4390  

800147021 LLANOPOZO SA F4290 

900348808 4G4 INGENIERIA SAS F4290 

900533104 CONSTRUCCIONES SILVA CANO SAS F4290 

900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS F4290 

900400002 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS F4290 

830037203 FM INGENIERIA SA F4290 

900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS F4290 

804016406 ARMOING SAS F4290 

890505510 SANCHEZ Y RIOS SAS F4290 

811009005 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN REORGANIZA-
CION F4290 

900353809 IDICSA SAS F4290 

834000202 CONSTRUCTORA INSUR LTDA F4290 

830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA F4290 

900032901 GV INGENIEROS F4290 

811037236 TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES SAS F4390  

830135333 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEC-OTM LTDA F4390  

900171033 JARCO SAS F4390  

900172729 NUEVA CARTAGENA DE INDIAS F4390  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 51 de 60 

891501427 TRAMETAL LIMITADA F4390  

900008126 IMPERMEMBRANAS LIMITADA F4390  

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS F4390  

800227307 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS F4390  

800141734 METALPAR SAS F4390  

900256838 CEDRO SAS F4390  

900099641 CONSUBER SAS F4390  

900645244 BRECETTI MARMOLE CASELLY SAS F4390  

900462686 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.S. F4390  

802010145 MORALES & ESCORCIA INGENIERIA LIMITADA M & E INGENIERIA 
LTDA F4390  

800104857 suba y suba ltda. F4390  

 
 
 
7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 

INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 
 
No Aplica. 
 
7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOCALES 
Para otorgar este puntaje y acorde con lo establecido en los documentos tipo establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, en el Documento base de Apoyo a la a nacional, los Proponentes 
pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Na-
cionales o con Trato Nacio-
nal 

20 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 
 
7.6. CADENA DE SUMINISTRO 
 
1. Diseño y Planificación 
Antes de fabricar e instalar un reductor de velocidad o señal vertical, se deben cumplir ciertos 
requisitos técnicos y normativos: 

• Normativa aplicable: Se debe seguir el Manual de Señalización Vial (Resolución 
1885 de 2015) y la Norma Técnica Colombiana (NTC 5801). 

• Estudio técnico: Se realiza un análisis de tráfico y seguridad vial para determinar la 
ubicación y tipo de reductor/señal. 

• Autorizaciones: En vías urbanas, las alcaldías o entidades de tránsito locales deben 
aprobar la instalación. En carreteras nacionales, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) supervisan el proceso. 

 
2. Señales Verticales 
 
Las señales se fabrican siguiendo la NTC 1461, con materiales resistentes y reflectivos: 

• Láminas galvanizadas: Proveen la base de la señal. 
• Películas retrorreflectivas (Tipo 1, 2, 3 y 4): Mejoran la visibilidad nocturna. 
• Postes y soportes metálicos: Para instalación de la señal. 

Los principales proveedores son: 
• Fábricas de láminas metálicas y galvanizado. 
• Empresas especializadas en señalización vial. 
• Importadores de materiales reflectivos. 

 
3. Logística y Distribución 
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• Transporte: Una vez fabricados, los reductores y señales se transportan a los sitios de 
instalación mediante flotas especializadas. 

• Almacenamiento: Las empresas de señalización suelen mantener inventarios de 
señales y reductores prefabricados para respuesta rápida. 

 
4. Organismos Reguladores y Clientes 
Los principales clientes y entidades involucradas en la cadena de suministro son: 

• Ministerio de Transporte: Define la normativa. 
• INVIAS y ANI: Supervisan carreteras nacionales. 
• Secretarías de Movilidad: Controlan la señalización en ciudades y municipios. 
• Empresas privadas: Contratadas para fabricación e instalación. 
• Concesionarios viales: Responsables de infraestructura en vías concesionadas. 

 
 
7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
No Aplica. 
 
7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 
 

Capital de trabajo 
 

Definido en los Pliegos Tipo 
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Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 

 
 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES  
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
 

Índice de liquidez ≥1,3 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 	0,70 

 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 
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Rentabilidad del activo ≥ 0,02 
 

 
 
8. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
En cumplimiento de los principios de planeación y transparencia de la contratación estatal, la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali adelantó el estudio de mercado correspondiente para el 
proceso cuyo objeto es: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN Y RETIRO DE SEÑALES 
VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”. 
 
En el marco de la estructuración del proceso contractual, la Secretaría de Movilidad de 
Santiago de Cali adelantó el correspondiente estudio de mercado mediante la solicitud formal 
de cotizaciones a DOS (2) proveedores del sector, con el fin de identificar las condiciones 
técnicas y económicas del mercado para el suministro e instalación de señales verticales. 
 
Las empresas consultadas fueron: 
 

• TECNOSEÑAL S.A.S. 
• CESVIAL S.A.S. 

Con fundamento en las cotizaciones y propuestas económicas recibidas, la Entidad realizó un 
análisis comparativo de los precios unitarios correspondientes a los diferentes ítems que con-
forman el objeto del proceso, tomando como referencia los valores ofertados por los potencia-
les proveedores. A partir de esta información, se efectuó el cálculo del promedio aritmético 
simple de los precios unitarios, como mecanismo de referencia para establecer valores repre-
sentativos de las condiciones económicas observadas en el mercado. 

El análisis realizado permitió evidenciar que los precios obtenidos presentan un comporta-
miento homogéneo y guardan correspondencia con las condiciones y dinámicas propias del 
mercado para los bienes y servicios requeridos, constituyéndose en una referencia adecuada 
para determinar la razonabilidad económica de los valores estimados por la Entidad. 

En consecuencia, la Entidad estructuró el presupuesto oficial tomando como base los resulta-
dos del estudio de mercado y los precios unitarios obtenidos mediante la metodología anterior-
mente descrita, procurando que los valores estimados respondan a las condiciones reales del 
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mercado y permitan atender de manera adecuada las necesidades identificadas para la ejecu-
ción del objeto contractual. 

 
8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE. ($989.979.340,00). 
 
EI Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad no reconocerá, ningún reajuste reali-
zado para el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación 
de la propuesta y no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba ni se 
aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 
8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
Teniendo en cuenta la circular 4131.030.29.1.187.000004, publicada el dia 02 de Enero del 
2025, la tarifa de estampillas es la siguiente: 
 
 

ESTAMPILLAS % 
Pro-Cultura 1,0 

Pro-Desarrollo 3,5 
Pro-Univalle 2,0 
Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 
Adulto Mayor 2,0 
Pro-Deportes 2,0 

Justicia Familiar 2 
Contribución especial de 

obra 
5 

TOTAL 14. 
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9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
Esta información estará contenida en un documento anexo al proceso con nombre “ANEXO 
TECNICO 01” 
 
10. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Esta información estará contenida en un documento anexo al proceso con nombre “MATRIZ 
DE RIESGO”. 
 
11. FIRMA RESPONSABLES 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Distrito de Santiago de Cali -Secretaría de Movilidad, identificada con NIT 890399011-3. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Por la duración del 
contrato y seis (6) 
meses más 

20% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

dos (2) años contado 
a partir de la fecha de 
recibido. 

20% del valor del 
contrato. 
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Calidad del servicio Artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 
2015 

Por el plazo de 
ejecución del Contrato 
y un (1) año más. 

20% del valor del 
contrato. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 
1082 de 2015 

Del recibo a 
satisfacción del 
contrato y 6 meses 
mas 

 
10% del valor del 
contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión tempo-
ral, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los inte-
grantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para to-
dos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo 
de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se 
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obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de 2 años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el 
contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Distrito de Santiago de Cali identificada con NIT 890.399.011-3 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estruc-
tura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su iden-
tificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y el Distrito de Santiago de Cali identificada con NIT 890.399.011-3  
Amparos  
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Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumpli-

miento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
 
12. FIRMA RESPONSABLES 
 
 

      
__________________________________________ 
LADY FIORELLA ISSA ABADIA  
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
Revisó: 
  
Anexos: Cotizaciones, Matriz de riesgo, Anexo técnico.  
 

 
Nota: La información entre comillas angulares (<<  >>) y en color gris, hace parte de la 
indicación a realizar, por lo cual deberá ser borrada (al igual que esta nota) y en su lugar 
diligenciar según lo que corresponda y dejar en color negro.  
 


