		20/05/2025-19/06/2025	20/06/2025-19/07/2025	20/07/2025-19/08/2025	20/08/2025-19/09/2025	20/09/2025-19/10/2025	20/10/2025-19/11/2025	20/11/2025-19/12/2025	20/12/2025-19/01/2026	20/01/2026-19/02/2026	20/02/2026-19/03/2026
FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 7.520.000,00									
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 11.750.000,00									
PROFESIONAL SST	1	$ 5.638.372,63									
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	$ 1.175.000,00									
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	$ 1.645.000,00									
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	$ 1.175.000,00									
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	$ 1.880.000,00									
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	$ 7.520.000,00									
TOTAL PARCIAL FASE 1		**$ 38.303.372,63**									
FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE	1		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESIONAL SST	1		$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1		$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1		$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1		$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1		$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1		$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50
INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE	1		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COORDINADOR TÉCNICO	1		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE	1		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PARCIAL FASE 2			**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**
FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00						
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00						
PROFESIONAL SOCIAL	1		$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00						
RESIDENTE AMBIENTAL	1		$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00						
RESIDENTE SST	1		$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00						
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1		$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00						
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1		$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00						
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1		$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00						
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1		$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00						
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1		$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00						
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1		$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00						
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1		$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00						
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1		$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00						
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2		$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		$ 4.334.575,00	$ 4.334.575,00	$ 4.334.575,00						
TOTAL PARCIAL FASE 3			**$ 80.744.825,00**	**$ 80.744.825,00**	**$ 80.744.825,00**						
FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2				$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	1				$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00
RESIDENTE AMBIENTAL	1				$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00
RESIDENTE SST	1				$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1				$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1				$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1				$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1				$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1				$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1				$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1				$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1				$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2				$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50
TOTAL PARCIAL FASE 4					**$ 80.744.942,50**	**$ 80.311.473,25**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**
OTROS COSTOS INDIRECTOS	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.).	19,33	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	19,33	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	19,33	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS		**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**
GASTOS REEMBOLSABLES	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130
ENSAYOS DE LABORATORIO	-	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES		**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**
REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026											
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA											
IVA SOBRE TOTAL 19%											
TOTAL INTERVENTORÍA											

		20/03/2026-19/04/2026	20/04/2026-19/05/2026	20/05/2026-19/06/2026	20/06/2026-19/07/2026	20/07/2026-31/07/2026		01/08/2026-31/08/2026	01/09/2026-30/09/2026		
FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**ADICIONAL 1**	**ADICIONAL 1**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1						$ 7.520.001,00				$ -
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1						$ 11.750.001,00				$ -
PROFESIONAL SST	1						$ 5.638.373,63				$ -
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1						$ 1.175.001,00				$ -
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1						$ 1.645.001,00				$ -
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1						$ 1.175.001,00				$ -
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1						$ 1.880.001,00				$ -
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1						$ 7.520.001,00				$ -
TOTAL PARCIAL FASE 1							**$ 38.303.380,63**				**$ -**
FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**EXTRA 1**	**ADICIONAL 1**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 7.520.000,00	$ 2.481.600,00	$ 100.241.601,00	$ 9.400.000,00	$ 9.400.000,00	$ 18.800.000,00	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 3.877.500,00	$ 156.627.501,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 23.500.000,00	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 22.325.000,00	$ 22.325.000,00
PROFESIONAL SST	1	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 1.861.200,00	$ 75.181.201,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 11.280.000,00	
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 387.750,00	$ 15.662.751,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 4.700.000,00	
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 542.850,00	$ 21.927.851,00	$ 3.290.000,00	$ 3.290.000,00	$ 6.580.000,00	
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	$ 387.750,00	$ 15.662.751,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 14.100.000,00	$ 7.437.751,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00	$ 155.100,00	$ 6.265.101,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 4.700.000,00	$ 2.035.101,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 2.613.923,57	$ 105.586.671,07	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 15.841.961,00	
INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 15.841.961,00	$ 15.841.961,00
COORDINADOR TÉCNICO	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 22.325.000,00	$ 22.325.000,00
INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 15.841.961,00	$ 15.841.961,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.117.957,88	$ 4.117.957,88	$ 8.235.915,75	$ 8.235.915,75
TOTAL PARCIAL FASE 2		**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 37.295.980,50**	**$ 12.307.673,57**	**$ 497.155.428,07**	**$ 92.035.899,38**	**$ 92.035.899,38**	**$ 184.071.798,75**	**$ 94.042.689,75**
FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**EXTRA**	**ADICIONAL 1**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1						$ 21.150.001,00				$ -
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2						$ 67.680.002,00				$ -
PROFESIONAL SOCIAL	1						$ 5.287.501,00				$ -
RESIDENTE AMBIENTAL	1						$ 7.332.001,00				$ -
RESIDENTE SST	1						$ 15.862.501,00				$ -
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1						$ 10.046.251,00				$ -
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1						$ 11.632.501,00				$ -
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1						$ 14.981.251,00				$ -
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1						$ 2.996.251,00				$ -
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1						$ 11.985.001,00				$ -
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1						$ 8.988.751,00				$ -
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1						$ 2.996.251,00				$ -
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1						$ 5.992.501,00				$ -
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2						$ 42.300.002,00				$ -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1						$ 13.003.726,00				$ -
TOTAL PARCIAL FASE 3							**$ 242.234.492,00**				**$ -**
FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**EXTRA**	**ADICIONAL 1**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 2.326.500,00	$ 79.876.500,00	$ 8.812.500,00	$ 8.812.500,00	$ 17.625.000,00	
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 22.325.000,00	$ 22.325.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 7.444.800,00	$ 255.604.800,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 45.120.000,00	
PROFESIONAL SOCIAL	1	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 1.762.500,00	$ 581.625,00	$ 19.969.125,00	$ 2.937.500,00	$ 2.937.500,00	$ 5.875.000,00	
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 2.444.000,00	$ 806.520,00	$ 27.690.520,00	$ 4.888.000,00	$ 4.888.000,00	$ 9.776.000,00	
RESIDENTE SST	1	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 1.744.875,00	$ 59.907.375,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 10.575.000,00	
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 3.348.750,00	$ 1.105.087,50	$ 37.941.337,50	$ 4.465.000,00	$ 4.465.000,00	$ 8.930.000,00	
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 3.877.500,00	$ 1.279.575,00	$ 43.932.075,00	$ 5.170.000,00	$ 5.170.000,00	$ 10.340.000,00	
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 4.993.750,00	$ 1.647.937,50	$ 56.579.187,50	$ 7.990.000,00	$ 7.990.000,00	$ 15.980.000,00	
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 329.587,50	$ 11.315.837,50	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 5.992.500,00	$ 329.587,50
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 3.995.000,00	$ 1.318.350,00	$ 45.263.350,00	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 11.985.000,00	
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 988.762,50	$ 33.947.512,50	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 11.985.000,00	
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 998.750,00	$ 329.587,50	$ 11.315.837,50	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 5.992.500,00	$ 329.587,50
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 1.997.500,00	$ 659.175,00	$ 22.631.675,00	$ 9.987.500,00	$ 9.987.500,00	$ 19.975.000,00	$ 8.649.175,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 4.653.000,00	$ 159.753.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 28.200.000,00	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 1.430.448,53	$ 49.112.066,03	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 8.669.385,00	
TOTAL PARCIAL FASE 4		**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 80.744.942,50**	**$ 26.645.831,03**	**$ 914.840.198,53**	**$ 119.672.692,50**	**$ 119.672.692,50**	**$ 239.345.385,00**	**$ 31.633.350,00**
OTROS COSTOS INDIRECTOS	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**EXTRA**	**ADICIONAL 1**
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.).	19,33	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 528.000	$ 22.928.019,33	$ -	$ -	$ -	$ -
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	19,33	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 2.465.331	$ 107.055.150,33	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	19,33	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 495.000	$ 21.495.019,33	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS		**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 3.488.331,00**	**$ 151.478.188,99**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
GASTOS REEMBOLSABLES	**CANT.**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**TOTAL**	**MES 15,33**	**MES 16,33**	**EXTRA**	**ADICIONAL 1**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 944.173	$ 41.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
ENSAYOS DE LABORATORIO	-	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 477.750	$ 20.745.930,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES		**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 1.421.923,02**	**$ 61.745.930,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026											
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA							**$ 1.905.757.618,00**			**$ 423.417.184,00**	**$ 125.676.040,00**
IVA SOBRE TOTAL 19%							**$ 362.093.947,00**			**$ 80.449.265,00**	**$ 23.878.448,00**
TOTAL INTERVENTORÍA							**$ 2.267.851.565,00**			**$ 503.866.449,00**	**$ 149.554.488,00**

		01/10/2026-31/10/2026	01/11/2026-30/11/2026	01/12/2026-30/12/2026			
FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**	**ADICIONAL 2**	**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1					$ -	$ 7.520.001,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1					$ -	$ 11.750.001,00
PROFESIONAL SST	1					$ -	$ 5.638.373,63
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1					$ -	$ 1.175.001,00
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1					$ -	$ 1.645.001,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1					$ -	$ 1.175.001,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1					$ -	$ 1.880.001,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1					$ -	$ 7.520.001,00
TOTAL PARCIAL FASE 1						**$ -**	**$ 38.303.380,63**
FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**	**EXTRA 2**	**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 9.400.000,00	$ 9.400.000,00	$ 9.400.000,00	$ 28.200.000,00	$ 4.361.601,00	$ 147.241.601,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 11.750.000,00	$ 35.250.000,00		$ 223.250.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 33.487.500,00	$ 33.487.500,00	$ 55.812.500,00
PROFESIONAL SST	1	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00	$ 16.920.000,00		$ 107.160.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 7.050.000,00	$ 5.087.751,00	$ 27.412.751,00
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	$ 3.290.000,00	$ 3.290.000,00	$ 3.290.000,00	$ 9.870.000,00	$ 7.122.851,00	$ 38.377.851,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 7.050.000,00	$ 21.150.000,00	$ 28.587.751,00	$ 58.350.502,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 7.050.000,00	$ 9.085.101,00	$ 20.050.202,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 23.762.941,50		$ -
INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 23.762.941,50	$ 23.762.941,50	$ 39.604.902,50
COORDINADOR TÉCNICO	1	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 33.487.500,00	$ 33.487.500,00	$ 206.311.129,50
INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE	1	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 7.920.980,50	$ 23.762.941,50	$ 23.762.941,50	$ 39.604.902,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 4.117.957,88	$ 4.117.957,88	$ 4.117.957,88	$ 12.353.873,63	$ 12.353.873,63	$ 20.589.789,38
TOTAL PARCIAL FASE 2		**$ 92.035.899,38**	**$ 92.035.899,38**	**$ 92.035.899,38**	**$ 276.107.698,13**	**$ 181.099.811,63**	**$ 983.766.130,88**
FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**		**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1					$ -	$ 21.150.001,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2					$ -	$ 67.680.002,00
PROFESIONAL SOCIAL	1					$ -	$ 5.287.501,00
RESIDENTE AMBIENTAL	1					$ -	$ 7.332.001,00
RESIDENTE SST	1					$ -	$ 15.862.501,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1					$ -	$ 10.046.251,00
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1					$ -	$ 11.632.501,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1					$ -	$ 14.981.251,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1					$ -	$ 2.996.251,00
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1					$ -	$ 11.985.001,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1					$ -	$ 8.988.751,00
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1					$ -	$ 2.996.251,00
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1					$ -	$ 5.992.501,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2					$ -	$ 42.300.002,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1					$ -	$ 13.003.726,00
TOTAL PARCIAL FASE 3						**$ -**	**$ 242.234.492,00**
FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**	**EXTRA**	**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 8.812.500,00	$ 8.812.500,00	$ 8.812.500,00	$ 26.437.500,00	$ 4.089.000,00	$ 123.939.000,00
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 11.162.500,00	$ 33.487.500,00	$ 33.487.500,00	$ 55.812.500,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 22.560.000,00	$ 67.680.000,00		$ 383.520.000,00
PROFESIONAL SOCIAL	1	$ 2.937.500,00	$ 2.937.500,00	$ 2.937.500,00	$ 8.812.500,00	$ 4.694.125,00	$ 34.656.625,00
RESIDENTE AMBIENTAL	1	$ 4.888.000,00	$ 4.888.000,00	$ 4.888.000,00	$ 14.664.000,00	$ 10.582.520,00	$ 52.130.520,00
RESIDENTE SST	1	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 5.287.500,00	$ 15.862.500,00		$ 89.887.500,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	$ 4.465.000,00	$ 4.465.000,00	$ 4.465.000,00	$ 13.395.000,00	$ 3.337.587,50	$ 60.266.337,50
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	$ 5.170.000,00	$ 5.170.000,00	$ 5.170.000,00	$ 15.510.000,00	$ 3.864.575,00	$ 69.782.075,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	$ 7.990.000,00	$ 7.990.000,00	$ 7.990.000,00	$ 23.970.000,00	$ 11.635.437,50	$ 96.529.187,50
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 8.988.750,00	$ 9.318.337,50	$ 26.626.675,00
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 17.977.500,00	$ 7.310.850,00	$ 75.225.850,00
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 5.992.500,00	$ 17.977.500,00	$ 12.973.762,50	$ 63.910.012,50
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 2.996.250,00	$ 8.988.750,00	$ 9.318.337,50	$ 26.626.675,00
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1	$ 9.987.500,00	$ 9.987.500,00	$ 9.987.500,00	$ 29.962.500,00	$ 38.611.675,00	$ 81.218.350,00
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	$ 42.300.000,00		$ 239.700.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 4.334.692,50	$ 13.004.077,50		$ 73.689.772,50
TOTAL PARCIAL FASE 4		**$ 119.672.692,50**	**$ 119.672.692,50**	**$ 119.672.692,50**	**$ 359.018.077,50**	**$ 149.223.707,50**	**$ 1.553.521.080,00**
OTROS COSTOS INDIRECTOS	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**		**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.).	19,33					$ -	$ 32.000.000,00
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	19,33					$ -	$ 149.414.000,00
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	19,33					$ -	$ 30.000.000,00
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS						**$ -**	**$ 211.414.000,00**
GASTOS REEMBOLSABLES	**CANT.**	**MES 17,33**	**MES 18,33**	**MES 19,33**		**ADICIONAL 2**	**TOTAL**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 41.000.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 20.745.930,00
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES		**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ 61.745.930,00**
REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026							
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA					**$ 635.125.776,00**	**$ 330.323.519,00**	**$ 3.090.985.014,00**
IVA SOBRE TOTAL 19%					**$ 120.673.897,00**	**$ 62.761.469,00**	**$ 587.287.153,00**
TOTAL INTERVENTORÍA					**$ 755.799.673,00**	**$ 393.084.988,00**	**$ 3.678.272.167,00**

GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL
SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.

MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
AERONAUTICA CIVIL