| | | 20/05/2025-19/06/2025 | 20/06/2025-19/07/2025 | 20/07/2025-19/08/2025 | 20/08/2025-19/09/2025 | 20/09/2025-19/10/2025 | 20/10/2025-19/11/2025 | 20/11/2025-19/12/2025 | 20/12/2025-19/01/2026 | 20/01/2026-19/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 1** | **DEDICACIÓN MES 2** | **DEDICACIÓN MES 3** | **DEDICACIÓN MES 4** | **DEDICACIÓN MES 5** | **DEDICACIÓN MES 6** | **DEDICACIÓN MES 7** | **DEDICACIÓN MES 8** | **DEDICACIÓN MES 9** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 40% | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 100% | | | | | | | | |
| PROFESIONAL SST | 1 | 50% | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 5% | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | 5% | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | 5% | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | 8% | | | | | | | | |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 1 | 100% | | | | | | | | |
| **FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 1** | **DEDICACIÓN MES 2** | **DEDICACIÓN MES 3** | **DEDICACIÓN MES 4** | **DEDICACIÓN MES 5** | **DEDICACIÓN MES 6** | **DEDICACIÓN MES 7** | **DEDICACIÓN MES 8** | **DEDICACIÓN MES 9** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| PROFESIONAL SST | 1 | | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 1 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| COORDINADOR TÉCNICO | 1 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 1** | **DEDICACIÓN MES 2** | **DEDICACIÓN MES 3** | **DEDICACIÓN MES 4** | **DEDICACIÓN MES 5** | **DEDICACIÓN MES 6** | **DEDICACIÓN MES 7** | **DEDICACIÓN MES 8** | **DEDICACIÓN MES 9** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | 40% | 40% | 40% | | | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 2 | | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 | | 15% | 15% | 15% | | | | | |
| RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | | 20% | 20% | 20% | | | | | |
| RESIDENTE SST | 1 | | 50% | 50% | 50% | | | | | |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | | 15% | 15% | 15% | | | | | |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | | 15% | 15% | 15% | | | | | |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | | 25% | 25% | 25% | | | | | |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 1 | | 5% | 5% | 5% | | | | | |
| ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO | 1 | | 20% | 20% | 20% | | | | | |
| ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO | 1 | | 15% | 15% | 15% | | | | | |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | | 5% | 5% | 5% | | | | | |
| ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS | 1 | | 10% | 10% | 10% | | | | | |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 2 | | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| **FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 1** | **DEDICACIÓN MES 2** | **DEDICACIÓN MES 3** | **DEDICACIÓN MES 4** | **DEDICACIÓN MES 5** | **DEDICACIÓN MES 6** | **DEDICACIÓN MES 7** | **DEDICACIÓN MES 8** | **DEDICACIÓN MES 9** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | | | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| COORDINADOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 2 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| RESIDENTE SST | 1 | | | | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 1 | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO | 1 | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO | 1 | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS | 1 | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 2 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **OTROS COSTOS INDIRECTOS** | **CANT.** | **MES 1** | **MES 2** | **MES 3** | **MES 4** | **MES 5** | **MES 6** | **MES 7** | **MES 8** | **MES 9** |
| ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.). | 19,33 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
| ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. | 19,33 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 |
| COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS. | 19,33 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
| **TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS** | | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** |
| **GASTOS REEMBOLSABLES** | **CANT.** | **MES 1** | **MES 2** | **MES 3** | **MES 4** | **MES 5** | **MES 6** | **MES 7** | **MES 8** | **MES 9** |
| GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | - | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | - | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 |
| **TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES** | | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** |
| | | | | | | | | | | |
| **REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | |
| **IVA SOBRE TOTAL 19%** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | |

| | | 20/02/2026-19/03/2026 | 20/03/2026-19/04/2026 | 20/04/2026-19/05/2026 | 20/05/2026-19/06/2026 | 20/06/2026-19/07/2026 | 20/07/2026-31/07/2026 | 01/08/2026-31/08/2026 | 01/09/2026-30/09/2026 | 01/10/2026-31/10/2026 | 01/11/2026-30/11/2026 | 01/12/2026-30/12/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 10** | **DEDICACIÓN MES 11** | **DEDICACIÓN MES 12** | **DEDICACIÓN MES 13** | **DEDICACIÓN MES 14** | **DEDICACIÓN MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | | | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL SST | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 1 | | | | | | | | | | | |
| **FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 10** | **DEDICACIÓN MES 11** | **DEDICACIÓN MES 12** | **DEDICACIÓN MES 13** | **DEDICACIÓN MES 14** | **DEDICACIÓN MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 13% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| PROFESIONAL SST | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| COORDINADOR TÉCNICO | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| **FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 10** | **DEDICACIÓN MES 11** | **DEDICACIÓN MES 12** | **DEDICACIÓN MES 13** | **DEDICACIÓN MES 14** | **DEDICACIÓN MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 2 | | | | | | | | | | | |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE SST | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS | 1 | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 2 | | | | | | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | | | | | | | | | | |
| **FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento** | **CANT.** | **DEDICACIÓN MES 10** | **DEDICACIÓN MES 11** | **DEDICACIÓN MES 12** | **DEDICACIÓN MES 13** | **DEDICACIÓN MES 14** | **DEDICACIÓN MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 13% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| COORDINADOR DE INTERVENTORÍA | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROFESIONAL SOCIAL | 1 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | 1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| RESIDENTE SST | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 1 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | 1 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ESPECIALISTA HIDRÁULICO | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 8% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO | 1 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO | 1 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| ESPECIALISTA VOZ Y DATOS | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS | 1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| INSPECTOR INTERVENTORÍA | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **OTROS COSTOS INDIRECTOS** | **CANT.** | **MES 10** | **MES 11** | **MES 12** | **MES 13** | **MES 14** | **MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.). | 19,33 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 528.000 | $ - | $ - | $ - | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
| ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS. | 19,33 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 | $ 2.465.331 | $ - | $ - | $ - | $ 7.470.700 | $ 7.470.700 |
| COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS. | 19,33 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 495.000 | $ - | $ - | $ - | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 |
| **TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS** | | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 10.570.700,00** | **$ 3.488.331,00** | **$ -** | **$ -** | | | |
| **GASTOS REEMBOLSABLES** | **CANT.** | **MES 10** | **MES 11** | **MES 12** | **MES 13** | **MES 14** | **MES 14,33** | **DEDICACIÓN MES 15,33** | **DEDICACIÓN MES 16,33** | **DEDICACIÓN MES 17,33** | **DEDICACIÓN MES 18,33** | **DEDICACIÓN MES 19,33** |
| GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | - | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 2.861.130 | $ 944.173 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | - | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 1.447.727 | $ 477.750 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES** | | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 4.308.857,64** | **$ 1.421.923,02** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026** | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |
| **IVA SOBRE TOTAL 19%** | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | | | | |

**GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES**
REPRESENTANTE LEGAL
**SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.**

**MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - **AERONAUTICA CIVIL**