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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAME
NIT: 800.102.801-3

LES DE INGENIERIA I.E.S
CONTRATISTA: g(iLléCIONES INTEGRA I
IDENTIFICACION CC O NIT: 901082426-3
REPRESENTANTE: ALFREDO LEIVA JIMENEZ
CEDULA REPRESENTANTE: 1018.441.104 de Bogota D.C
DIRECCION: CARRERA 9 NO. 6 - 27 BARRIO BUENAVISTA
CONTACTO: soliescol@gmail.com / 3213700353

“MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS
INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON -
OBJETO: VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA
FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

PLAZO: DOS (02) MESES

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
> MCTE ($250.000.000)

FECHA: TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 68.300.754 expedida en Tame - Arauca, Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente., actuando en Calidad de Alcaldesa delegada del
Municipio de Tame, Departamento de Arauca, Segun consta en Resolucién No. 1276
del 24 de septiembre de 2026, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015,
quien para efectos del presente contrato se denominara (en adelante la “Entidad”),
por una parte; y, por la otra, ALFREDO LEIVA JIMENEZ identificado con C.C. No.
1018.441.104 de Bogota D.C en calidad de representante legal de SOLUCIONES
INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S con Nit. No. 901082426-3 (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de

la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 1200 del 07 de septiembre de 2026 la Entidad
abrio el Proceso de Contrataciéon nimero SA-TA-019-2026

II. Que mediante Resolucién No. 1287 del 28 de septiembre de 2026 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Cédigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION
EDUCATIVA ERNESTO RINCON - VEREDA BOTALON Y LA INSTITUCION EDUCATIVA
FROLIAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CLf\USULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. SA-TA-019-2026, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

NoO DESCRIPCION UND. CANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
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INSTITUCION EDUCATIVA
ERNESTO RINCON - VEREDA

BOTALON

1 BATERIA SANITARIA
PRIMARIA

1.1 ACTIVIDES PRELIMINARES

151 DESMONTE CUBIERTAS | M2 32,24 $ 21.540,00 | $ 694.449,60
ASBESTO CEMENTO

1,1,2 DESMONTE APARATOS | UND | 5,00 $ 37.542,00 | $ 187.710,00
SANITARIOS

1,1,3 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UND 7,00 $ 35.435,00 | $ 248.045,00

1,1,4 DEMOLICION MANUAL PLACA DE | M2 18,66 $ 58.539,00 | $ 1.092.337,74
PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO :

1,1,5 DESMONTE  INSTALACIONES | ML 9,00 $ 12.490,00 | $ 112.410,00
SANITARIAS PVC @ 2",3",4"

1,1,6 DESMONTE  INSTALACIONES | ML 21,50 $ 6.245,00 | $ 134.267,50
HIDRAULICAS PVC @
120 aanAY, . A 3% CoN
RETIRO

10,7 DEMOLICION PANETE MURO, | M2 29,03 $ 26.577,00 | $ 771.530,31
CON RETIRO i

1,1,8 DEMOLICION  MURO,  CON | M2 25,92 $ 19.514,00 | $ 505.802,88
RETIRO |

1,1,9 DEMOLICION ENCHAPE MUROS | M2 29,03 $ 19.760,00 | $ 573.632,80
CON RETIRO

Subtotal $ 4.320.185,83

1,2 MAMPOSTERIA,PISOS Y
ACABADOS

1,2,1 PANETE LISO SOBRE MURO | M2 9,86 $ $ 368.675,26
MORTERO 1:4 E=0.02 M 37.391,00

1.2.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 ( | M2 90,38 $ $ 2.228.499,66
TRES MANOS) 24.657,00

(LA
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1,23 PINTURA EN ESMALTE PARA | M2 6,88 $ $ 239.685,44
PUERTAS Y VENTANAS 34.838,00
METALICA-INCLUYE

- APLICACION :

1,2,4 PISO EN CERAMICA | M2 18,66 $ $ 2.685.136,68

| ANTIDESLIZANTE 57.5%57.5 143.898,00

CMS -INCLUYE INSTALACION

1,2.5 ENCHAPE PARA MUROS EN | M2 39,58 $ $ 5.037.584,08
CERAMICA-INCLUYE 127.276,00
INSTALACION

1,2,6 CIELO RASO EN PVC INCLUYE | M2 18,49 $ $ 2.224.199,08
ESTRUCTURA, 120.292,00

Subtotal $

12,783.780,20

1;3 ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y
CARPINTERIA METALICA

1,34 CUBIERTA EN LAMINA | M2 32,24 $ 106.484,00 | $ 3.433.044,16
ARQUITECTONICA CAL 28

1,872 CABALLETE EN LAMINA | ML 6,20 $ 65.090,00 | $ 403.558,00
ARQUITECTONICA

1,3.3 PINTURA Y ANTICORROSIVO | ML 24,80 $ 9.640,00 | ¢ 239.072,00
PARA CORREAS

1,3,4 DIVISION PARA BANO TIPO | M2 19,35 $ 527.163,00 | $ 10.200.604,05
MAMPARA EN LAMINA CAL. 20
CON PIVOTE Y CERRADURA
INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACION

Subtotal $

14.276.278,21

1,4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

1,4,1 RED DE DISTRIBUCION PVC-P | ML 10,20 $ 31.008,00 | $ 316.281,60
1/2"

1,4,2 PUNTO AGUA-FRIA PVC1/2" UND 9,00 : $ 61.035,00 | $ 549.315,00

1,4,3 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 5,40 $ 55.048,00 | $ 297.259,20
PVC:S 2"

1,4,4 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 15,50 $ 85.642,00 | $ 1.327.451,00
PVC-S 4"
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1,4,5 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 4,00 $ 81.798,00 | $ 327.192,00
PVC 2" CON SIFON ! '
1,4,6 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 5,00 $ 161.620,00 | $ 808.100,00
PVC 4" CON SIFON '
Subtotal $ 3.625.598,80
1,5 APARATOS SANITARIOS
1:5:1 LAVAMANOS BLANCO DE 1 | UND 2,00 $ 224.259,00 | $ 448.518,00
LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E
INSTALACION ¥ : e
1,5,2 ORINAL  BLANCO  INCLUYE | UND | 2,00 $ 554.645,00 | $ 1.109.290,00
GRIFERIA E INSTALACION
1:5:8 SANITARIO BLANCO COMPLETO | UND 5,00 $ 655.556,00 | $ 3.277.780,00
-INCLUYE INSTALACION
Subtotal $ 4.835.588,00
1,6 INSTALACIONES
EJECTRICAS
16eid MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 120.188,00 | $ 240.376,00
ELECTRICO 110 \'
TOMACORRIENTE
1,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 104.123,00 | % 208.246,00
ELECTRICO 110V INTERRUPTOR
1,63 LUMINARIA LED DE 24W UND 4,00 $. - 176.556,00 | $ 706.384,00
Subtotal : $ 1.155.006,00
2 BATERIA SANITARIA o
SECUNDARIA

2,1 ACTIVIDES PRELIMINARES
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2.1;1 DESMONTE CUBIERTAS | M2 54,60 $ 21.540,00 $ 1.176.084,00
ASBESTO CEMENTO

2,12 DESMONTE ‘APARATOS | UND 8,00 $ 37.542,00 $ 300.336,00
SANITARIOS .

2:1,3 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UND 8,00 $ 35.435,00 $ 283.480,00

2,14 DEMOLICION MANUAL PLACA DE | M2 35,79 $ 58.539,00 $ 2.095.110,81

PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO

2:1,5 DESMONTE INSTALACIONES | ML 13,24 $ 12.490,00 $ 165.367,60
SANITARIAS PVC @ 2",3",4"

2,1,6 DESMONTE ~ INSTALACIONES | ML 29,80 $ 6.245,00 $ 186.101,00
HIDRAULICAS PVC 0]
1253/ 1 12" CON
RETIRO

2457 DEMOLICION PANETE MURO, | M2 77,84 $ 26.577,00 $ 2.068.753,68
CON RETIRO

2,1,8 DEMOLICION ~ MURO,  CON | M2 23,04 $ 19.514,00 $ 449.602,56
RETIRO

2,1,9 DEMOLICION ENCHAPE MUROS | M2 77,84 $ 19.760,00 $ 1.538.118,40
CON RETIRO

Subtotal $ 8.262.954,05

2,2 MAMPOSTERIA,PISOS ¥

ACABADOS
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2,21 PANETE LISO MORTERO 1:4 E= | M2 47,66 $ 37.391,00 $ 1.782.055,06
0,02 M

2,22 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (| M2 152,79 $ 24.657,00 $ 3.767.343,03
TRES MANOS)

2,2,3 PINTURA EN ESMALTE PARA | M2 31,68 $ 34.838,00 $ 1.103.667,84
PUERTAS X VENTANAS -
METALICA-INCLUYE
APLICACION

2,2,4 PISO EN CERAMICA | M2 32,70 $ 143.898,00 $ 4.705.464,60
ANTIDESLIZANTE 57.5%57.5 ;

CMS -INCLUYE INSTALACION

22,5 ENCHAPE PARA MUROS EN | M2 52,59 $ 127.276,00 $ 6.693.444,84
CERAMICA-INCLUYE
INSTALACION

2,2,6 CIELO RASO EN PVC INCLUYE | M2 35,70 $ 120.292,00 $ 4.294.424,40
ESTRUCTURA,

Subtotal $ 22.346.399,77

2,3 ESTRUCTURA DE CUBIERTAY
CARPINTERIA METALICA

2,31 CUBIERTA EN LAMINA | M2 54,60 $ 106.484,00 $ 5.814.026,40
ARQUITECTONICA CAL 28

2,32 CABALLETE EN LAMINA | ML 6,50 $ 65.090,00 $ 423.085,00
ARQUITECTONICA

2,3,3 PINTURA Y ANTICORROSIVO | ML 39,00 $ 9.640,00 $ 375.960,00
PARA CORREAS '
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2,3,4 DIVISION PARA BANO TIPO | M2 26,82 $ 527.163,00 $ 14.138.511,66
MAMPARA EN LAMINA CAL. 20
CON PIVOTE Y CERRADURA
INCLUYE ~ ACCESORIOS E
INSTALACION

Subtotal $ 20.751.583,06

2,4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

2,4,1 RED DE DISTRIBUCION PVC-P | ML 14,70 $ 31.008,00 $ 455.817,60
1/2“

2,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND | 18,00 $ 61.035,00 $ 1.098.630,00

2,4,3 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 5,30 $ 55.048,00 $ 291.754,40
PVC-S 2"

2,4,4 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 41,70 $ 85.642,00 $ 3.571.271,40
PVC-S 4"

2,4,5 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND | 3,00 $ 81.798,00 $ 245.394,00
PVC 2" CON SIFON

2,4,6 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND | 8,00 $ 161.620,00 $ 1.292.960,00
PVC 4" CON TUBO DE 6 M

2,4,7 MANTENIMIENTO A SISTEMA | UND $ 3.309.698,00 $ 3.309.698,00

POZO SEPTICO

1,00

Subtotal

$ 10.265.525,40
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2,5 APARATOS
HIDROSANITARIOS
Z.5-1 SANITARIO BLANCO COMPLETO | UND 8,00 $ 655.556,00 $ 5.244.448,00
-INCLUYE INSTALACION
2;5;2 SUMINISTRO E INSTALACION | UND 1,00 $ 3.987.457,00 $ 3.987.457,00
DE TANQUE AEREO DE 1000 L.
INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL,
COLUMNA, PLACA AEREA EN
CONCRETO DE 3000 PSI Y
TANQUE DE 1000 L CON
ACCESORIOS DE CONEXION
Subtotal $ 9.231.905,00
2,6 INSTALACIONES
EJECTRICAS
2,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 120.188,00 $ 240.376,00
ELECTRICO 110 V
TOMACORRIENTE
2,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 104.123,00 $ 208.246,00
ELECTRICO 110 VINTERRUPTOR
26,3 LUMINARIA LED DE 24W UND 4,00 | $ 176.596,00 $ 706.384,00
Subtotal $ 1.155.006,00
INSTITUCION EDUCATIVA
FROILAN FARIAS
3
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3,1 ACTIVIDES PRELIMINARES

3:1,1 DESMONTE APARATOS | UND 21,00 $ 37.542,00 $ 788.382,00
SANITARIOS

3,1;2 DEMOLICION ENCHAPE MUROS | M2 54,23 $ 19.760,00 $1.071.584,80

Y PISO CON RETIRO

343 DEMOLICION MANUAL PLACA DE | M2 11,85 $ 58.539,00 $ 693.687,15

PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO
3,1,4 DESMONTE INSTALACIONES | ML 34,10 $ 6.245,00 $ 212.954,50
HIDRAULICAS PVC 0}
1/2" 374° 4% 1. 1f/2" CON
RETIRO
3,1,5 DESMONTE CIELO RASO M2 46,39 $ 53.456,00 $ 2.479.823,84
Subtotal _ ; $ 5.246.432,29
3;2 MAMPOSTERIA,PISOS Y
ACABADOS
32,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 ( | M2 45,00 $ 24.657,00 $ 1.109.565,00

TRES MANOS)

3:2,2 PISO EN CERAMICA | M2 46,39 $ 143.898,00 $ 6.675.428,22
ANTIDESLIZANTE 57.5%57.5
CMS -INCLUYE INSTALACION

3,2,3 ENCHAPE PARA MUROS EN | M2 7,84 $ 127.276,00 $997.843,84
CERAMICA-INCLUYE
INSTALACION

3,2,4 CIELO RASO EN PVC INCLUYE | M2 46,39 $ 120.292,00 $ 5.580.345,88
ESTRUCTURA, :

Subtotal $ 14.363.182,94

3,3 CARPINTERIA METALICA
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3,3,1 DIVISION PARA BANO TIPO | M2 33,78 $ 527.163,00 $ 17.807.566,14
MAMPARA EN LAMINA CAL. 20
CON PIVOTE Y CERRADURA
INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACION : i
Subtotal : $ 17.807.566,14
3,4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
3,4,1 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1" | ML 22,95 $ 38.601,00 $ 885.892,95
3,4,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND 21,00 $ 61.035,00 $ 1.281.735,00
3,4,3 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 13,74 $ 55.048,00 $ 756.359,52
PVC-S 2"
3,4,4 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 32,98 $ 85.642,00 $ 2.824.473,16
PVC-S 4"
3,4,5 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 13,00 $ 81.798,00 $ 1.063.374,00
PVC 2" CON SIFON
3,4,6 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 8,00 $ 161.620,00 $ 1.292.960,00
PVC 4" CON SIFON
Subtotal $ 8.104.794,63
3,5 APARATOS SANITARIOS
351 LAVAMANOS DE INCRUSTAR | UND 6,00 $ 398.409,00 $ 2.390.454,00
INCLUYE INSTALACION
3.5,2 ORINAL,  BLANCO  INCLUYE | UND 7,00 $ 554.645,00 $ 3.882.515,00
GRIFERIA E INSTALACION
3:5,3 SANITARIO BLANCO COMPLETO | UND 8,00 $ 655.556,00 $ 5.244.448,00
~-INCLUYE INSTALACION _ _
Subtotal $11.517.417,00
3,6 INSTALACIONES
EJECTRICAS
3,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 120.188,00 $ 240.376,00
ELECTRICO 110 \
TOMACORRIENTE
3,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 1,00 $104.123,00 $ 104.123,00
ELECTRICO 110 V INTERRUPTOR
26,3 LUMINARIA LED DE 24W UND 4,00 $:176.596,00 $ 706.384,00
3,6,4 EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. | UND 3,00 $ 789.296,00 $ 2.367.888,00
INCLUYE INSTALACION
Subtotal $ 3.418.771,00
4 BATERIA SANITARIA
MUJERES
4,1 ACTIVIDES PRELIMINARES
411 DESMONTE APARATOS | UND 21,00 $ 37.542,00 $ 788.382,00
SANITARIOS
4,1,2 DEMOLICION ENCHAPE MUROS | M2 68,45 $ 19.760,00 $ 1.352.572,00
Y PISO CON RETIRO
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4,1,3 DEMOLICION MANUAL PLACA DE | ML 12,45 $ 58.539,00 $ 728.810,55
PISO 0.10 M PROM, CON RETIRO
4,1,4 DESMQNTE INSTALACIONES | ML 34,10 $ 6.245,00 $ 212.954,50
: HIDRAULICAS PVC @
1/2",3/4",1", y 1/2" CON
RETIRO .
41,5 DESMONTE CIELO RASO M2 62,95 $ 53.456,00 $ 3.365.055,20
Subtotal $ 6.447.774,25
4,2 MAMPOSTERIA,PISOS Y
ACABADOS
4,24 PINTURA EN VINILO TIPO 1 (| M2 70,95 $ 24.657,00 $ 1.749.414,15
TRES MANOS)
4,2,2 PISO EN CERAMICA | M2 62,95 $ 143.898,00 $ 9.058.379,10
ANTIDESLIZANTE e e Ebo i )
CMS -INCLUYE INSTALACION
4,2,3 ENCHAPE PARA MUROS EN | M2 8,25 $ 127.276,00 $ 1.050.027,00
CERAMICA-INCLUYE
INSTALACION
4,2,4 CIELO RASO EN PVC INCLUYE | M2 62,95 $ 120.292,00 $ 7.572.381,40
ESTRUCTURA, =
Subtotal . $ 19.430.201,65
4,3 CARPINTERIA METALICA
4,3,1 DIVISION PARA BANO TIPO | M2 40,41 $ 527.163,00 $ 21.302.656,83
MAMPARA EN LAMINA CAL. 20
CON PIVOTE Y CERRADURA
INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACION
Subtotal $ 21.302.656,83
4,4 INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
4,4,1 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1" | ML 33,60 $ 38.601,00 $ 1.296.993,60
44,2 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" UND 21,00 $ 61.035,00 $ 1.281.735,00
44,3 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 7,00 $ 55.048,00 $ 385.336,00
PVC-S 2"
4,4,4 RED SANITARIA EN TUBERIA | ML 41,17 $ 85.642,00 $ 3.525.881,14
PVC-S 4"
44,5 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 10,00 $ 81.798,00 $ 817.980,00
PVC 2" CON SIFQN
4,4,6 PUNTO DESAGUE SANITARIO | UND 11,00 $ 161.620,00 $ 1.777.820,00
PVC 4" CON SIFON
Subtotal . $ 9.085.745,74
4,5 APARATOS SANITARIOS
45,1 LAVAMANOS DE INCRUSTAR | UND 10,00 $ 398.409,00 $ 3.984.090,00
INCLUYE INSTALACION
4,5,2 SANITARIO BLANCO COMPLETO | UND 11,00 $ 655.556,00 $7.211.116,00

-INCLUYE INSTALACION

Version;
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Subtotal $ 11.195.206,00
4,6 APARATOS SANITARIOS
4,6,1 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 120.188,00 $ 240.376,00
ELECTRICO 110 Y,
TOMACORRIENTE
4,6,2 MANTENIMIENTO DE PUNTO | UND 2,00 $ 104.123,00 $ 208.246,00
ELECTRICO 110V INTERRUPTOR
4,6,3 LUMINARIA LED DE 24W UND 4,00 -4 176.596,00 $ 706.384,00
4,6,4 EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. | UND 3,00 $ 789.296,00 $ 2.367.888,00
INCLUYE INSTALACION
Subtotal $ 3.522.894,00
SUBTOTAL OBRAS $
244.452.452,79
MEDIDAS DE MANEJO $ - 5.547.547,21
AMBIENTAL
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE $
IVA) 250.000.000,00
VALOR TOTAL $
250.000.000,00

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS l\fI/CTE ($250.000.000), equivalentes a 142,78 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:

e _____TABLA DE DESCUENTOS
CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% |APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ADULTO MAYOR | 4% |APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% |APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Version:
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PRO-JUSTICIA 20 APLICABLE A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
FAMILIAR " ’® | PAGOS SUPERIORES A 10 SMMLV

INDUSTRIA v APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIO ECONOMICA EN EL RUT SEGUN ACUERDO 0493 DE 2023- Art
28 (VARIABLE)

APLICABLE AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE

o,
AVISOS Y TABLEROS | 15% INDUSTRIA Y COMERCIO

DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL

BETEFNENTE ANO GRAVABLE VIGENTE (VARIABLE)

IVA RETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO
CONTRIBUCION .

CONTRATOS DE| 5% |APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA
OBRA

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el Anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del Anticipo

La Entidad, a través de la supervision revisara y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo.

ANTICIPO: El municipio de Tame entregara la contratista por concepto de anticipo un
valor en los siguientes porcentajes;

. El cincuenta por ciento (50%) si el contratista a la expedicién del acto
administrativo de adjudicacion pagara mediante presentacion de Actas parciales,
formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas
por la interventoria externa y satisfaccién del Municipio de Tame.

Manejo del Anticipo:
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Para el cobro del anticipo, el contratista deberd presentar la orden de iniciacion,
deberan estar satisfechos los requisitos de ejecucién del contrato, debera estar
aprobada la garantia Unica de cumplimiento por el funcionario competente del
Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos
en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

. El anticipo no se considera pago Yy, por lo tanto, no extingue las obligaciones a
cargo de la entidad, continia siendo de propiedad del contratante y debe ser
amortizado.

@ El anticipo permitird al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto
contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecucion.
. Para el manejo del anticipo, el contratista deberd contar con una cuenta de

ahorros donde se indique que es para el manejo de los recursos recibidos por tal
concepto, cuyo costo de administracion correra a cargo del contratista.

@ En ningln caso la sumatoria del Anticipo y los demas pagos podra superar el
valor total del contrato. '

o El anticipo y los documentos de pago deberdn ser avalados por el supervisor
(a) designado por el Municipio de Tame.

e La iniciaciéon de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estdn supeditados en ningun caso, al giro del anticipo por parte del
Municipio de Tame, el cual entendera haber adjudicado el contrato a un proponente
que ha acreditado tener capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para
ejecutar cumplidamente.

° Para el cobro del anticipo, el contratista debera presentar la orden de iniciacion,
deberan estar satisfechos los requisitos de ejecucion del contrato, deberd estar
aprobada la garantia Unica de cumplimiento por el funcionario competente del
Municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida la Cuenta de Ahorros a
razon del anticipo, a su vez, debera contar con expediente foliado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetaréa a la apropiacion

presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal: '

FECHA
NO. CDP EXPEDICION RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR
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2.3.2.02.02.005.02.01 mantenimiento | 1.2.4.1.03
mejoramiento y/o construccion de la | educacion -
CDP20260715002 | 15/07/2026 | infraestructura  fisica de  los | calidad  por | $250.000.000,00
establecimientos educativos en el | matricula
municipio de Tame — Arauca. oficial
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MICTE $250.000.000,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO:

El Municipio de Tame pagara el valor de su aporte, previa presentacion de la orden
debidamente soportada asi:

a) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagara
mediante presentacion de Actas parciales, formuladas por el Contratista de
acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a
satisfaccion del Municipio; del valor bruto se descontara la fraccion o
porcentaje correspondiente a la amortizacion del anticipo de acuerdo a los
desembolsos autorizados por la ENTIDAD.

b) El pago del treinta por ciento (30%) neto restante del valor total se hara
efectivo con la presentaciéon del acta de recibo final y la suscripcion del Acta
de Liquidacién del contrato y su correspondiente aprobacién por parte del
municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el Supervisor designado por el Municipio de Tame.

Para las actas parciales se deberan aportar los siguientes documentos:

a) Informe de actividades del contratista y/ o ejecucion del contrato, donde se
relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la respectiva descripcion
de los repuestos utilizados en el mantenimiento.

b) Informe de Supervision

c) Entradas y salidas de almacén de los elementos adquiridos expedida por el
Almacenista.

d) Planillas en las que se relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la
respectiva descripciéon de los repuestos utilizados ‘en el mantenimiento.

e) Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

f) Registro fotogréfico en fisico y digital.

g) Factura electronica.
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Para la liquidacion se deberan aportar los siguientes documentos:

a) Informe final de las actividades y/o ejecucién del contrato, donde se
relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la respectiva descripcidon
de los repuestos utilizados en el mantenimiento. -

b) Entradas y salidas de almacén

c) Registro fotogréfico fisico y digital.

d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor.

e) Acta de recibo final a satisfaccion debidamente suscrita.

f) Informe de la Supervision.

g) Acta de Liquidacion debidamente suscrita.

h) Factura electrénica.

i) Planillas en las que se relacione la maquinaria o vehiculo intervenido con la
respectiva descripcion de los repuestos utilizados en el mantenimiento.

j) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el
CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de
Ley.

k) Y los demas requisitos que solicite el supervisor.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas
de compensacion familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion
expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha
certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en las declaraciones
de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra
en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del
contrato podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos
de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales. .

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales esta obligado el MUNICIPIO se realizaran
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacién de la factura y/o
cuenta de cobro, ademas de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demas
requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago
de estampillas, acta de liquidacion, planillas con enfoque diferencial y soportes
fotograficos, etc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.
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PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto
de la Tesoreria Municipal efectle de los desembolsos a su favor, las deducciones por
concepto de los gravamenes departamentales, municipales y legales a que hubiere
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los pardmetros que para tal
efecto haya establecido la disposiciéon que dio origen al gravamen, excepto para los
tributos que se causan en el momento de la Legalizacién.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista deberd presentar la factura o documento
equivalente, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social
demas documentos sefialados en la presente cldusula. La no presentacién de estos
documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago de
intereses moratorios.

PARAGRAFO QUINTO: El Municipio pagara conforme a la disponibilidad de recursos ,
en el Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato. :

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
3 las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al
Proceso de Contratacion, wgente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

) ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO E
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 342 DE 2026

incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco
por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con
el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el
treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr
la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%)
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hard el seguimiento y verificara que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara
la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y
la forma en la que participardn durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de
esta obligacién deberd probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes contados a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio.
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Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién
de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. Por su parte, la condicion de poblaciéon en pobreza extrema se constatara
en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusién en el
Registro Unico de Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta cldusula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en:los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
~de la obra.
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9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta. :

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP). :

13.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor. :

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista. :

16.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.
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17.Incorporar como minimo el el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

18.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucion de la obra evidencia la
presencia de grupos étnicos deberd informar a la entidad su presencia con el fin
de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991,
convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de sumlmstrar el bien
nacional relevante.

i) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional

. relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una

justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de
los cinco (05) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor:o interventor del contrato
informara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir
de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien
de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le

Y fm’ ,;,I‘
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informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir
durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el
evento eximente de responsabilidad. '

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto
del contrato, el contratista se compromete a:

| Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, la propuesta, el contrato,
asi como la documentacion que compone la planeacion del proyecto.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos
de laboratorio que aseguren la calidad de la obra (en caso que aplique), incluidas
aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregara a la
Interventoria los resultados de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de su obtencidn, para que ésta verifique si se ajustan a los
requerimientos de las especificaciones. La verificacion de la Interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

El contratista durante el plazo de ejecucion de las obras debera dotar a los
trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del
uniforme, deberd tener la imagen institucional de la Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Municipio de Tame.

Rehacer, sufragando a su costo, en todo o en parte, cualquier obra no conforme
a juicio del interventor.

Mantener en el lugar de los trabajos al personal, y en particular a los residentes
de obra exigidos que lo representen en todo lo relacionado con el desarrollo del
contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes
tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas
anteriores y con las instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad de El
Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales. ;
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Presentar a la Interventoria y a la Entidad Contratante el programa de trabajo,
ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la
Interventoria, para lo cual deberd planificar y controlar las actividades
programadas.

Presentar a la Interventoria los andlisis de precios unitarios (APU) de todos y cada
uno de los items contratados.

Garantizar la coordinacién con la Interventoria con el fin de hacer efectiva la
implementacién de las actividades programadas.

Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificacion y aprobacién por
parte de la Interventoria, previo al inicio de las actividades de obra del contrato
suscrito.

Cumplir con las herramientas, equipos y personal Minimo de trabajo con la
- formacién académica y la experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos,
garantizando.de esta manera la prestacion del servicio del equipo de trabajo de
manera ininterrumpida durante toda la ejecucion del contrato, quienes deberan
suscribir con su numero de tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc.,
que se produzcan en sus respectivas areas, la cual debe ser convalidada por el
interventor del contrato.

Informar y solicitar autorizacion previa del supervisor del contrato y de la Entidad
Contratante, para efectuar cualquier cambio de personal que requiera durante la
ejecucion del contrato. Los nuevos profesionales deberadn acreditar los mismos
requisitos contemplados en el pliego de condiciones y deberan tener igual o mejor
perfil académico y de experiencia del personal que se retira.

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados
en el desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto

Garantizar la coordinacion con supervisor, con el fin de hacer efectiva la
implementacion de las actividades programadas.

Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del
contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los
controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al
proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y
requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
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Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de
la Entidad que se le entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta
finalizar el contrato.

Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.
Asistir a las reuniones programadas por la Entidad.

Presentar los informes de ejecucion de actividades para el tramite de actas,
teniendo en cuenta, ademas los lineamientos exigidos en los documentos del
presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato, entregar un
informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos
en la ejecucion del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos
y filmicos.

Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus
dependientes, se causen dafios a la Entidad.

Responder ante las Entidades publicas, privadas o de economia mixta o ante
cualquier tipo de persona juridica o natural, cuando por causas imputables al
contratista o sus dependientes, se causen dafios a bienes o redes propiedad de
dichas entidades.

Recuperar el espacio publico afectado por las obras atendiendo la normatividad
vigente sobre la materia.

Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el
incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la ejecucion del contrato.

Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que
sean de estricto cumplimiento.

Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, el Pliegos
de Condiciones y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen
parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

Acudir ante la Entidad Contratante - y presentar toda la documentacién requerida
- para la liquidacion del contrato dentro del plazo fijado para tal fin en el presente
documento. La omisién en el acatamiento de este deber legal y contractual se
configura como causal de incumplimiento para la imposicién de la multa pactada

en la Clausula Penal Pecuniaria aun cuando la obra haya sido ejecutada y recibida
en su totalidad.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en
la Cldusula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

10.
11,

12.
1.3.

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su :mplementacmn oportuna
durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

Expedir el registro presupuestal. :

Suscribir el acta de inicio con la Supervision.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a
través de quien la mantendra la interlocucion permanente y directa con el
CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de
la Ley 80 de 1993.

Cancelar al Contratista la suma estipulada en la ClauSuIa denominada valor,
en la oportunidad y forma estipulada en la Clausula denominada Forma de
Pago.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a traveés del Supervisor
designado para el efecto, exigiéndole la ejecucion idonea y oportuna del
objeto a contratar.

Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el Contratista.
Ejercer la Supervisic'm del contrato para exigir al Contratista la idonea y
oportuna ejecuc;on del. objeto contractual vy veraﬂcar el cumplimiento del
mismo. ;

Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunldades pactadas y
de conformidad al PAC.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y
en los documentos que de él forman parte.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos
contemplados por la Ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Queda entendido que el Municipio de Tame, no sera en ningun caso responsable por
los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por el
contratista, como tampoco de los actos, incumplimientos de contratos, omisiones o
hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del
contratista. :

En consecuencia, la relacién contractual del Municipio de Tame, sera unica y
exclusivamente con el contratista y la fuente de sus obligaciones seran las que
determine y se originen en la Ley y el servicio contratado. Por lo tanto, el contratista
garantizard mantener indemne el Municipio de Tame frente a las reclamaciones
judiciales y extrajudiciales por los dafios y perjuicios que se deriven de los actos,
omisiones o hechos suyos.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de
mano de obra no calificada de la regiéon causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV
del contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato,
de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al
1% del valor total del contrato.

Incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la
provision de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta
multa no procederd en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de

cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

Se caL_.lsarén multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato. '

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superlor al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 0.5
SMMLYV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento
en gue se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el [la
Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir
uno superior] de personal colombiano, causara multas equwalentes a 0.5 SMMLV]
por cada dia de incumplimiento.

Incumplir la obligaciéon de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causarad multas
equivalentes a 0.5_ SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
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en el cumpiimiento sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor
o interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al 0,2%
del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el mcumphrmento
respectivo a satisfaccion del supervisor o interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucién en la fecha pactada, se causara una multa diaria equlvalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato
en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor
a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la supervision o la interventoria, el Contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la
aprobacion previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
0.5 salarios minimos d|arlos o0 mensuales legales vigentes, por cada dla calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10.La Entidad incluird las demas causales que considere convenientes tenlendo en
cuenta las obligaciones pactadas en el contrato

Parégr:afo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de

perjuicios, c_le manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a |la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
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tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacion de perjuicios. :

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de
cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad
de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad,
una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente
cladusula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacidon de perjuicios ocasionados en virtud del
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incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato
o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes,
o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. '

CLAUSULA 19. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES
(03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2

Clase del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
autonomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ ; ey

beneficlaric MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3

Amparos, :

vigencia y : i Valor
Amparo Vigen

valores P genga Asegurado

asegurados
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Caracteristica | Condicion
Cumplimiento dies o
eneral 3
g f el vontrata A partir de la fecha de | ciento
y el pago de las BB
: ; terminacion y/o hasta la | (10%) del
multas'y la clausula liquidacion del contrato I del
penal  pecuniaria q i vy otr ¢ £
que se le impongan Contates
Hasta la liquidacion del
contrato .0 amortizacion | Cien por
Buen manejo vy | del anticipo. ciento
correcta inversion | NOTA: Si el proponente | (100%) del
del Anticipo renuncia al anticipo, | valor  del
automaticamente, esta | anticipo.
i garantia se exime
Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales e
ind XL :
s A g Igual al plazo del contrato y C_lnco T
laborales del 2 .. | ciento
tres (03) afios mas
personal que el ; (5%) del
contratista haya de sonteghs = pardr do g valor  del
Lo fecha de terminacion.
utilizar en el contrato.
territorio  nacional
para la ejecucion
del contrato
Estabilidad v Clncp (05) anos contados a ez por
: partir de Ila fecha de]| _.
calidad de las obras Lo ciento
: suscripcion del acta de
ejecutadas : o S (10%) del
entrega y recibo definitivo
entregadas 3| de | BrAG G de | valor  del
satisfaccion sasodia s Bot il g contrato.
Entidad.
Para las personas juridicas: la Garantia deberda tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de
bk comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido  documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de _
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Uniéon Temporal. 1 .
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Caracteristica | Condicion ; :

Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se
debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar
claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.
Ndmero y afo del contrato
Informacion Objeto del contrato
necesaria Firma del representante legal
dentro de la | En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de La entidad debe definir el termino de vigencia del amparo de
acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberda contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,

: (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurados MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Clase

manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
Tomador o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

e ‘Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para- lo cual se deberd relacionar claramente los

integrantes, su identificacion y  porcentaje de
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Caracteristica Condicion
participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma. ’
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato
¢ Objeto del contrato
e Firma del representante legal del contratista
¢ En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
aseqgurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del
contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los, documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la
afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones
y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas
que regulan‘la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de CUATRO
(04) MESES. -




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

g ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 342 DE 2026

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes
no llegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion. ;

CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso.
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la
aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio
de Tame, en las instalaciones del Edificio Alonso Pérez de guzman; edificio bienestar
social; edificio de victimas; edificio principal alcaldia de Tame y el domicilio
contractual es Municipio de Tame.

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,

y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas. : ;

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucién del Contrato. - ;

O ) I
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Nota: El SECOP II al ser una plataforma totalmente transaccional y en linea la
publicidad se realiza de manera concomitante a la actuacion de la Entidad Estatal.

Los contratos electrénicos compuestos por mensajes de datos tienen los efectos
juridicos segun las normas aplicables al negocio juridico contenido en dichos
mensajes, lo anterior en virtud del articulo 22 de la Ley 527 de 1999.

_La ley 527 de 1999 regula el comercio electrénico, la cual estipula en el articulo 7
que todo acto que necesite de una firma se entendera surtido y satisfecho cuando
“Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobacion”.
L)

Accion Nombres y Apellidos Cargo B

Elaboro: | José Stiven Gomez Cubides Abogado de apoyo/Cps-002-2026 e e

Aprobd: | Claudia Maria Ortiz Alfonso | Jefe de la Oficina Asesora g

Los arriba identificados declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado
a las normas y disposiciones legales vigentes.







