GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CONVENIO N° 4600019676

CONVENIANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE
EDUCACION

NIT: 890.900.286-0

CONVENIANTE MUNICIPIO DE AMAGA

EJECUTOR:

NIT /CC N° NIT 890.981.732-0

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR

ESFUERZOS DESTINADOS A LA REHABILITACION
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA LER
URBANO RUIZ DEL MUNICIPIO DE AMAGA,
ANTIOQUIA.

VALOR: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y
CUATRO PESOS M/L ($99.446.784), TRIBUTOS

INCLUIDOS.
APORTE SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L
CONVENIANTE: ($63.000.000), TRIBUTOS INCLUIDOS.
APORTE TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CONVENIANTE CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
EJECUTOR: CUATRO PESOS M/L ($36.446.784), TRIBUTOS
INCLUIDOS.
PLAZO: El plazo del convenio sera de seis (06) meses desde el

acta de inicio sin superar el 11 de marzo de 2027.
ESTUDIO PREVIO | 17219
NO

Entre los suscritos a saber, MONICA PATRICIA OSPINA LONDONO, mayor de
edad y vecina de Medellin, identificada con la Cédula de Ciudadania N° 43.626.022,
en su calidad de Secretaria de Educacion del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
nombrada mediante Decreto N° 2025070005102 del dia 09/12/2025 y posesionada
mediante Acta del dia 12 de diciembre 2025, con fundamento en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas Decretos Reglamentarios,
y en especial las facultades y competencias contenidas mediante el Decreto
Departamental No. 2025070000089 del 03 de enero de 2025, modificado por el
Decreto Departamental No. 2025070000847 del 03 de marzo de 2025, en
concordancia con el Decreto con Fuerza de Ordenanza No. 2024070003913 del 05
de septiembre de 2024, actuando en nombre y representacion del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, entidad territorial identificada con NIT
890.900.286-0, quien para efectos del presente convenio se denominara EL
CONVENIANTE o EL DEPARTAMENTO; vy de la otra, WILSER DARIO MOLINA
MOLINA, mayor de edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadania N°
98.479.454, actuando en nombre y representacion legal de MUNICIPIO DE
AMAGA, entidad estatal, identificada con NIT. 890.981.732-0, y quien en adelante
se denominard& EL CONVENIANTE EJECUTOR, se ha acordado celebrar el
presente convenio interadministrativo, conforme a los principios de colaboracion
armonica entre entidades publicas y en ejercicio de sus funciones misionales,
previas las siguientes consideraciones:

1. Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia establece que la
funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.
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2. Que el articulo 113 de la Constitucion Politica, dispone que los diferentes
organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente
para la realizacion de sus fines.

3. Que mediante Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025
el Gobernador del Departamento de Antioquia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, delegd la funcion para adelantar todas las actividades
precontractuales, contractuales y pos contractuales necesarias para el
cumplimiento de los fines del Departamento de Antioquia, asi como la funcion para
ordenar el gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual
y celebrar contratos o convenios sin consideracion a la cuantia en cada uno de los
Secretarios (as) de Despacho Misionales y de Apoyo Transversal, Directores (as)
de los Departamentos Administrativos, Gerente de Auditoria Interna y Jefe de
Oficina Privada, con relaciéon a su mision, objetivos y funciones establecidos en el
Decreto con fuerza de Ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024
y las demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.
4. Que la necesidad que se pretende satisfacer con el presente Convenio
Interadministrativo consiste en la rehabilitacién de la infraestructura fisica de la
Institucion Educativa Rural Urbano Ruiz del municipio de Amaga, la cual presenta
afectaciones graves derivadas del colapso de su cubierta y sistema de soporte,
dejando varios salones expuestos a la lluvia y sin condiciones adecuadas de
seguridad y habitabilidad. En consecuencia, se requiere aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre la Gobernacion de Antioquia y el Municipio de
Amaga para ejecutar de manera conjunta las intervenciones necesarias que
garanticen condiciones adecuadas de acceso, permanencia y calidad educativa.

5. Que en este marco factico y normativo el Departamento de Antioquia requiere
celebrar un convenio interadministrativo con el MUNICIPIO DE AMAGA, entidad
territorial no certificada en educacion, identificada con NIT 890.981.732-0, para el
mejoramiento de la infraestructura fisica de la sede Institucion Educativa Rural
Urbano Ruiz.

6. Que, por ende, y dada la naturaleza juridica, la idoneidad y experiencia del
CONVENIANTE EJECUTOR, el proceso se realizard mediante la modalidad de
seleccidon de contratacion directa de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del
Decreto 1082 de 2015, que establece que “La modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (...) Cuando la
totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con
ocasion de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la

primera deberd deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales.”

7. Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, dispone que “En virtud del principio de
coordinacioén y colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. ( ) En consecuencia, prestaran su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento
por los por los 6érganos, dependencias, organismos y entidades titulares. (...)”

8. Que a su turno la Ley 489 de 2007 establece en el articulo 95° que “Las
entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la
celebracién de convenios interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin
animo de lucro.”

0. Que la celebracién del presente convenio fue recomendada en Comité de
Orientacion y Seguimiento en Contratacion N° 047 del 10 de septiembre de 2026, y
su presupuesto equivale a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($99.446.784), correspondiente al valor total del convenio
suscrito con el municipio, tributos incluidos.

10. Que no existiendo inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses
gue puedan viciar el presente convenio, es viable la celebracién del convenio
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interadministrativo entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y MUNICIPIO DE
AMAGA, en calidad de CONVENIANTE EJECUTOR.

11. Que mediante Resolucion N° 2026060899677 del 23 de septiembre de 2026,
se declar¢ justificada la celebracion del convenio bajo la modalidad de contratacién
directa Nro. 4600019676— convenio interadministrativo -, de conformidad con lo
consagrado en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, y el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del
Decreto 1082 de 2015.

12. Que en el expediente contractual reposan los estudios y documentos previos
gue permiten sefialar que este corresponde a una contratacién directa, documentos
qgue podran ser consultados en el Centro Administrativo Departamental; asi mismo
podran consultarse a través del Sistema Electrénico de Compras Publicas SECOP
Il en la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

13. Que acorde con lo expuesto, el convenio se regird por las siguientes
clausulas:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
CLAUSULA PRIMERA. | ESFUERZOS DESTINADOS A LA REHABILITACION DE LA
OBJETO: INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.LE.R URBANO RUIZ
DEL MUNICIPIO DE AMAGA, ANTIOQUIA.
Mediante el desarrollo del presente convenio
interadministrativo, la Secretaria de Educacion pretende
realizar la REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA DE LA L.LE.R. URBANO RUIZ DEL MUNICIPIO DE
AMAGA, afectada por el desprendimiento de la cubierta de
uno de sus bloques de aulas, descrito en los anexos técnicos.

El Departamento de Antioquia tendrd como alcance realizar
un unico desembolso de los aportes comprometidos, de
acuerdo con la forma establecida en el convenio, para que se
lleve a cabo la ejecucion del proyecto. El ente ejecutor —
municipio de Amaga— sera responsable de la direccion
técnica del proyecto y, atendiendo a la naturaleza, el alcance
y el nivel de complejidad de las obras, ejercera directamente,
por medio de personal idéneo, la supervision integral del
contrato derivado, realizando el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico requerido para
garantizar la calidad de las intervenciones, la adecuada
inversion de los recursos y el cumplimiento del objeto
contractual.
CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE: El compromiso del Departamento de Antioguia consiste en
verificar la inversion de los recursos desembolsados en las
actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del
convenio, sin asumir obligaciones relacionadas con la
ejecucion material de las obras ni con la supervision directa
del contrato derivado.

Durante el plazo de ejecucion del proyecto a cofinanciar, de
acuerdo con el cronograma presentado por el municipio, asi
como durante las eventuales adiciones o modificaciones que
se encuentren debidamente justificadas, el Departamento
mantendrd la vigilancia sobre la adecuada inversion y
legalizacién de los recursos publicos. Esta labor se ejercera
mediante la supervision del convenio, conforme con lo
previsto en el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
hasta su liquidacién bilateral o unilateral.

Adicionalmente, el municipio de Amaga realizard la vigilancia
y el seguimiento del contrato derivado que se celebre con
ocasién del presente convenio, mediante la designacion de
un supervisor gue cuente con la idoneidad y experiencia
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necesarias para efectuar el control integral de su ejecucion y
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la
Ley 1474 de 2011 y demé&s normativa vigente aplicable.

CLAUSULA TERCERA.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS:

El municipio sera el responsable de dar aplicacion y exigir el
cumplimiento de los siguientes documentos técnicos, al
contratista ejecutor, antes y durante la ejecucion de la obra
(las que apliquen):

- Normas técnicas colombianas NTC 4595: Planeamiento y
disefio de instalaciones y ambientes escolares.

- Normas técnicas colombianas NTC 4596: Sefializacion
para Instalaciones y Ambientes Escolares.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

- Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico
RETILAP.

- Norma técnica colombiana NTC 2050: Cddigo Eléctrico
Colombiano.

- Normas técnicas colombianas NTC 4353:
Telecomunicaciones. Cableado estructurado. Cableado
para telecomunicaciones.

- Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo
Resistentes NSR 10.

- Decreto 926/2010 y sus modificaciones.

- Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.

- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Cabdigo
Colombiano De Fontaneria.

- Normas y Especificaciones Generales de Construccion de
las Empresas Publicas de Medellin.

- Manual de uso, conservacion y mantenimiento de
infraestructura educativa.

- Manual de dotaciones.

- Lineamientos y recomendaciones para el disefio
arquitectdnico del colegio de jornada Unica.

- Demas Normas técnicas colombianas y Guias técnicas
colombianas aplicables.

CLAUSULA CUARTA.
AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS
Y DOCUMENTOS
TECNICOS:

El establecimiento educativo cumple con la siguiente
reglamentacion:

- Resoluciéon que le otorga el caracter de oficial a la
institucion.

- Legalidad del predio, la cual se respalda a través de
las escrituras publicas, la ficha catastral y el
certificado de libertad y tradicion.

- Certificado del POT, PBOT o EOT.

- Certificado de disponibilidad de servicios publicos.

- Certificado de no invasion de terceros.

- Certificado que la sede educativa cuenta con la
informacion actualizada en el sistema de informacion
SISEDUCA en todos los componentes.

Durante la ejecucién de las obras, el municipio debera exigir
al contratista el control y mitigacion de los factores de riesgo
ambiental hacia el interior y exterior de los predios del
establecimiento educativo.

PARAGRAFO PRIMERO. DIRECTRICES PARA LA
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA:
El municipio sera el responsable de dar aplicacién y exigir el
cumplimiento de las directrices expedidas para la proteccion
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y conservacion de la naturaleza, al contratista ejecutor, antes
y durante la ejecucion de la obra, entre las cuales estan:

. Ordenanza No. 1 de 2020, por medio del cual se
prohibe la compra y uso de plasticos de un solo uso no
biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de
contratacion del Departamento de Antioquia.

. Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se
institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como
acciones, entre otras, la de prevenir y reducir la generacion
de residuos.

. Guia de compras publicas sostenibles con el
ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.
. Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos

objetos especificos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/cont
ent/article/155-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-
urbana-8

PARAGRAFO SEGUNDO. SEGURIDAD Y SALUD EN
TRABAJO: El municipio debera dar cumplimiento en lo que
aplique, a las normas que regulan el tema de Seguridad y
Salud en trabajo, entre las cuales estan:

. Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector
trabajo”
. Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen

estandares minimos del Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el trabajo”.

. Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la
organizacién y administracion del Sistema General de
Riesgos Profesionales”.

. Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema
de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional”.

. Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del
Departamento de Antioquia.

PLAZO:

CLAUSULA QUINTA.

El plazo del convenio seré de seis (06) meses desde el acta
de inicio sin superar el 11 de marzo de 2027.

CLAUSULA SEXTA.
VALOR:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($99.446.784); de los cuales son
aporte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA la suma de
SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MIL
($63.000.000), y aporte del CONVENIANTE EJECUTOR,
la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L
($36.446.784).

PARAGRAFO PRIMERO. PRECIOS UNITARIOS
REAJUSTABLES CON TOPE MAXIMO: El presente
convenio se ejecutara bajo la modalidad de precios
unitarios reajustables con techo, de conformidad con los
valores establecidos en los estudios previos y el anexo
técnico que hacen parte integral del presente instrumento,
asi como con base en el presupuesto oficial aprobado por
el Departamento de Antioquia.

La entidad ejecutora 0 mandataria debera administrar y
ejecutar los recursos conforme a los principios de
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eficiencia, eficacia, economia, transparencia Yy
responsabilidad, atendiendo en todo momento las
directrices e instrucciones emitidas por el Supervisor
designado por el Departamento.

Los recursos aportados por el Departamento deberan ser
ejecutados Unica y exclusivamente en el marco del objeto
y alcance del convenio, y no podran ser destinados a fines
distintos a los previstos. En ningln caso se autoriza la
destinacion de recursos para el reconocimiento de hechos
cumplidos ni para el pago de honorarios, utilidades, costos
de administracion delegada, mandato, gerencia de obra u
otras figuras contractuales indirectas que no correspondan
a gastos directos del objeto convenido.

El incumplimiento de esta destinacion especifica dara
lugar a la aplicacion de las acciones legales, contractuales
y administrativas a que haya lugar, incluyendo la
obligacion de reintegro de los recursos no ejecutados o
indebidamente utilizados, los cuales deberan ser
restituidos a la Secretaria.

FONDOS Y
APROPIACION
PRESUPUESTAL:

CLAUSULA SEPTIMA.

El valor del convenio esta soportado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 3500057574 creado e
impreso el 11/08/2026, por valor de SESENTA Y TRES
MILLONES DE PESOS M/L ($63.000.000), y Registro
Presupuestal de Compromiso N° 4500067734 impreso el
21/09/2026, por valor de SESENTA Y TRES MILLONES DE
PESOS M/L ($63.000.000); expedidos por la Secretaria de
Hacienda del Departamento de Antioquia.

El aporte del MUNICIPIO DE AMAGA se encuentra
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N.°, 905 con fecha de expedicion el 20 de agosto de 2026,
por wvalor de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L
($36.446.784), expedido por la Secretaria de Hacienda
Municipal, recursos que hacen parte integral de la
financiacién del presente convenio.

FORMA DE
DESEMBOLSO:

CLAUSULA OCTAVA.

Para la ejecucion del presente convenio la Gobernacion
entregara los aportes al municipio conveniante de la siguiente
manera:

El cien por ciento (100%) de los recursos aportados por
el Departamento de Antioquia, por valor de SESENTA'Y
TRES MILLONES DE PESOS M/L ($63.000.000)
TRIBUTOS INCLUIDOS ser& girado a una cuenta de
ahorros aperturada por el Municipio de Amaga en el
IDEA, destinada exclusivamente al manejo de los
recursos del proyecto y de manejo conjunta supervisada
por el departamento. Los pagos del Municipio al ejecutor
se efectuaran previa solicitud del ejecutor y autorizacion
de la supervision del convenio, de conformidad con el
avance fisico, financiero y documental acreditado del
proyecto, de la siguiente manera:

Primer Pago: Equivalente al 20% de los recursos
aportados por el departamento, previa presentacion del
cronograma de trabajo, plan de inversiones, certificado
de apertura de la cuenta de ahorros, Plan de
contingencia para garantizar el servicio educativo,
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Decreto de Incorporacion de recursos, plan de manejo
de trabajos en alturas, cuenta de cobro y paz y salvo de
seguridad social.

Segundo Pago: Equivalente al 40% de los recursos
aportados por el departamento, con el avance fisico de
ejecucién de obra del 30%, previa presentacion de los
informes de ejecucion aprobados por la interventoria
gue acrediten el avance de obra solicitado, asi como los
respectivos anexos propios al control y seguimiento de
la obra.

Tercer Pago: Equivalente al 30% de los recursos
aportados por el departamento, con el avance fisico de
ejecuciéon de obra del 70%, previa presentacion de los
informes de ejecucion aprobados por la interventoria
gue acrediten el avance de obra solicitado, asi como los
respectivos anexos propios al control y seguimiento de
la obra.

Cuarto y ultimo Pago: Equivalente al 10% de los
recursos aportados por el departamento, con el avance
fisico de ejecucion de obra del 100%, previa
presentacion de los informes de ejecucion aprobados
por la supervision y que acrediten el avance de obra
solicitado, asi como los respectivos anexos propios al
control y seguimiento de la obra, Presentacion del
certificado técnico de ocupacion firmado por el
supervisor técnico. Documento que garantiza la
funcionalidad y habitabilidad del espacio y recibo a
satisfaccion de la obra por parte del supervisor del
contrato.

Nota 1: El desembolso se realizara en la cuenta ahorros
gue el Municipio apertura para el manejo exclusivo de
los recursos aportados por el Departamento, conforme
a lo establecido en el numeral 2.6.2.2. “Compromisos
Administrativos, Legales y Financieros”

Nota 2: En caso de reajustes de precios por el cambio
de vigencia u otros factores, los mismos deben ser
previstos y presupuestados por el Municipio ejecutor y
duefio de la obra, ya que la Gobernacion no se
compromete con adiciones destinadas a tal fin.

Nota 3: Los recursos aportados por el Departamento de
Antioquia no podran ser destinados para pagar
imprevistos ni costos indirectos, fuera de los aprobados
en el presupuesto presentado con el proyecto, por lo que
estos deberan ser asumidos por el Municipio.

Nota 4: El municipio deberd consignar en los cinco
primeros dias de cada mes, a nombre del Departamento
de Antioquia, los rendimientos financieros generados en
la cuenta donde fueron consignados los recursos. En
caso de no presentarse respuesta por parte del
municipio, al mes siguiente se procedera con la solicitud

Pagina 7 de 816

Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia.

©

SC4887-1




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

de cobros persuasivos y coactivos de los rendimientos
financieros no entregados.

Nota 5: En caso de que el Municipio no ejecute los
recursos transferidos éste debera realizar el reintegro de
los aportes de la Gobernacion de Antioquia y los
correspondientes rendimientos financieros causados
hasta el momento de la devolucién, en un término de 3
meses contados a partir del vencimiento del plazo de
ejecucién de la obra.

Nota 6: Los recursos del municipio, tanto de gestion
como propios, deberan ser materializados una vez se
firme acta de inicio del presente convenio de
cofinanciacion.

El CONVENIANTE acepta que todos los gastos e
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de
causarse por la ejecucion del convenio, tales como:
Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, si son del
caso; el valor que ocasione la constitucion de garantias,
asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al
valor agregado IVA sobre la utilidad del convenio, y otras
a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes
(Estampillas), los cuales se relacionan de forma
enunciativa, siendo deber del CONVENIANTE su pago.

Para el desembolso, el municipio debera estar al dia con
la entrega de la siguiente documentacion:

- Cronograma de trabajo.

- Plan de Inversiones.

- Certificado de apertura de la cuenta de ahorros.

- Plan de contingencia para garantizar el servicio
educativo.

- Decreto de Incorporacion de Recursos.

- Cuenta de cobro.

- Certificado de paz y salvo de seguridad social y
parafiscales del municipio.

- Copia del RUT.

- Copia de la certificacién bancaria.

COMPROMISOS
GENERALES DE LAS
PARTES:

CLAUSULA NOVENA.

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio
en los términos previstos, suscripcion del acta de
inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en
general las actas que se produzcan en el desarrollo
del convenio incluyendo acta de liquidacion.

2. Aportar al convenio, los recursos para la realizacién
del objeto.

3. Cumplir con el objeto del convenio y las obligaciones
que se derivan de su alcance.

4. Suministrar la informacion disponible que se requiera
para la ejecucién del convenio.

5. Realizar las actividades necesarias
cumplimiento del objeto del convenio.

para el
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N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Designar un supervisor que realice el seguimiento,
control y vigilancia de las actividades que se
desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio.
Propender por el logro de los productos pactados.
Mantener un flujo constante de la informacion
necesaria durante la ejecucion y liquidacion del
convenio.

Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o
programadas por alguno de los contratantes, durante
la ejecucion del convenio y solicitar las reuniones que
considere necesarias para la correcta ejecucion del
mismo.

Coordinar conjuntamente, la realizacién de visitas
técnicas de campo y deméas eventos que se
consideren necesarios en cumplimiento del objeto;
entre otros, cuando aplique.

Acordar conjuntamente los formatos y medios para la
remision de las autorizaciones del desembolso.
Facilitar en cualquier momento la practica de
auditorias por parte de los supervisores del convenio
y/o los organismos de control y vigilancia.

Liquidar el presente convenio, previa legalizacion de
los recursos invertidos. Para la liquidacion se exigira
al conveniante la extension o ampliacién, si es el
caso, de la garantia Unica del contrato vy
responsabilidad civil extracontractual (cuando
aplique).

Designar un profesional con la experiencia requerida
para el manejo y control del Convenio, el cual prestara
asesoria permanente y sera el enlace entre las partes.
Poner en conocimiento de la otra parte conveniente,
cualquier circunstancia andmala, inesperada o
imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, que
incida en la ejecucién del objeto del Convenio de la
cual tenga conocimiento.

CLAUSULA DECIMA.
COMPROMISOS DEL
CONVENIANTE
EJECUTOR:

A. COMPROMISOS TECNICOS:

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del
convenio de conformidad con el alcance vy
especificaciones técnicas del estudio previo y la
propuesta avalada.

2. El conveniante ejecutor deberd adelantar los
procesos de contratacibn necesarios para la
ejecucion del objeto del convenio, utilizando alguna
de las modalidades previstas en la Ley 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios, sean estas de caracter
competitivo o no competitivo. En todo caso, la
seleccion del contratista deberd fundamentarse en
criterios obijetivos, verificables y acordes con los
principios que rigen la contratacién estatal.

3. Invertir los recursos entregados por el
Departamento Unica y exclusivamente en el
cumplimiento del alcance del objeto del presente
convenio, en ningun caso se destinaran recursos para
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el pago de hechos cumplidos. Teniendo en cuenta
esta destinacion especifica de los recursos, el
Municipio se abstendra de usar o destinar recursos
objeto del presente convenio, para el reconocimiento
y pago de honorarios o utilidades para convenio de
administracion delegada, mandato, gerencia de obra,
entre otras. Lo anterior, so pena de que deba devolver
a la SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, los recursos
invertidos en dichos rubros.

4. El municipio es el responsable de los disefios,
presupuesto, contratacion de la obra, contratacion de
la interventoria, ejecucidn y supervision de la obra y
supervision de la interventoria. Por el monto de los
recursos a invertir la Gobernacién requiere que se
adelante un proceso competitivo para la obra.

5. Realizar las gestiones administrativas vy
presupuestales que sean necesarias para realizar
el proceso contractual o modificaciones a las que
haya lugar. El Municipio deberd garantizar los
recursos sin perjuicio de las acciones administrativas
y legales que pueda iniciar el Departamento para su
cumplimiento.

6. Realizar los procesos contractuales
establecidos por la ley para la seleccion del contratista
e interventor.

7. Destinar los recursos correspondientes para
realizar el proceso de seleccion de interventoria de la
obra de acuerdo con lo establecido en las normas que
conforman el estatuto de contratacion estatal vigente.
8. En los procesos de contratacibn que se
adelanten para el cumplimiento del objeto contractual,
el municipio debera elaborar un estudio del sector en
donde se evidencie el analisis desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de analisis de Riesgo, que determine la economia y
eficiencia de la obra a contratar.

9. El Municipio debera exigir al contratista de
obra la constitucion o modificacién de las pdlizas
(cumplimiento, pago seguridad social y parafiscales,
estabilidad, calidad) y responsabilidad civil
extracontractual y ademas incluir al Departamento de
Antioquia como beneficiario. El porcentaje de los
amparos de las poélizas, deberd coincidir con los
valores presupuestados en el presupuesto oficial y
gue hizo parte de la viabilidad del proyecto (Anexo No.
3).

10. Las modificaciones a este convenio deberan
ser previamente aprobadas por la Direccion de
Infraestructura Fisica y Tecnoldgica - Secretaria de
Educacion del Departamento de Antioquia.

11. El Municipio exigira al contratista adjudicatario
del contrato derivado de este convenio, la instalacién
de una valla en el lugar de la obra y durante la
ejecucion, y de una placa inaugural posterior a la
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finalizacion de las obras, con la informacion y
especificaciones que el Departamento le indique.

12. Presentar informe de avance mensual de la
ejecucion presupuestal de los recursos aportados por
la Gobernacion de Antioquia y del avance de la obra,
hasta cuando haya ejecutado la totalidad de la obra,
sin importar si se ejecutaron la totalidad de los
recursos de la Gobernacion de Antioquia o devuelto
los mismos o parte de estos.

13. Atender los requerimientos y solicitudes
formuladas desde la Direccion de Infraestructura
Fisica Educativa, relativos a la ejecucion de los
recursos y al alcance del convenio.

14. Establecer comunicacién permanente con la
Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnolégica -
Secretaria de Educacion del Departamento de
Antioquia para la buena ejecucion del convenio de
cofinanciacion.

15. En caso que sean necesarias obras extras,
adicionales y/o no previstas, que luego de realizar los
balances presupuestales, y se requieran recursos
adicionales, éstos seran asumidos en su totalidad por
el Municipio de Amagéa a menos de que se acrediten
circunstancias imprevistas y la Gobernacion cuente
con los recursos necesarios.

16. El municipio de Amaga - Antioquia, debera
expedir y tramitar todos los permisos Y licencias que
sean necesarios para efectos de la ejecuciéon de la
obra.

17. Las demas que se requieran de acuerdo con
la naturaleza del convenio.

18. En caso de ser requerido, el municipio debera
adelantar ante la Direccion de Permanencia Escolar,
un Plan de contingencia que permita garantizar la
prestacion del servicio educativo, debido a las
actividades propias de la obra a ejecutar que interfiera
con las aulas y espacios dedicados a la prestacion del
servicio.

19. Garantizar la continuidad de la ejecucién de la
obra una vez finalizado el plazo del convenio,
mediante la asighacién de recursos propios o de otras
fuentes legales, asegurando que no se interrumpa el
desarrollo del proyecto por vencimiento del convenio,
de acuerdo a sus competencias legales.

20. Asumir la responsabilidad total por la
finalizacion de la obra, incluyendo la gestién técnica,
administrativa, financiera y juridica, una vez
culminado el plazo del convenio, hasta la entrega
definitiva del proyecto.

21. Realizar seguimiento post-convenio a la
ejecucion de la obra, asegurando que se mantenga el
cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad
y funcionalidad establecidos en los estudios previos y
en la propuesta avalada.
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22. Presentar informes finales de ejecucion
técnica, financiera y administrativa del proyecto, una
vez culminada la obra, incluyendo la certificacion de
cumplimiento del objeto del convenio, aun cuando el
plazo del mismo haya finalizado.

23. Responder por cualquier eventualidad,
reclamacion o requerimiento legal o técnico que surja
durante o después de la ejecucioén de la obra, incluso
si ocurre fuera del plazo del convenio, en virtud de su
rol como ejecutor principal del proyecto.

24. Garantizar la sostenibilidad del proyecto,
incluyendo el mantenimiento, operacibn y uso
adecuado de la infraestructura construida, conforme a
los fines educativos establecidos.

25. Coordinar con las entidades competentes del
Departamento de Antioquia cualquier requerimiento
técnico, administrativo o legal que surja posterior al
vencimiento del convenio, manteniendo la
trazabilidad del proyecto.

26. Conservar y custodiar la documentacion
técnica, financiera y contractual relacionada con el
proyecto, durante el tiempo que establezca la
normatividad vigente, para efectos de auditoria,
control fiscal y seguimiento institucional.

B. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y
FINANCIEROS:

1. Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la
adecuada ejecucion del convenio de conformidad con la
discriminacién especificada en el presupuesto oficial.

2. Durante la vigencia 2026, la Secretaria de Educacion
realizara un unico desembolso al municipio correspondiente
al 100 % de los recursos aportados. ElI municipio debera
incorporar dichos recursos a su presupuesto dentro de la
misma vigencia, conforme a lo establecido en los
compromisos del convenio. Este tendra una duracién de seis
(06) meses desde el acta de inicio sin superar el 11 de marzo
de 2027. Todas las etapas del proceso de contratacion
derivado deberan surtirse de conformidad al Estatuto de
Contratacion Publica, sus Leyes y Decretos Reglamentarios,
incluyendo la implementacion de los pliegos tipo en caso de
que aplique licitacion publica, para la seleccion de
contratistas. Las partes acuerdan que el municipio
conveniante ejecutor deberd adelantar los procesos de
seleccién atendiendo que la escogencia que se haga sea el
ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de
interésy, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva,
en todo caso, escogera a sus contratistas a través de alguna
de las modalidades de seleccién previstas en la Ley 1150 de
2007 y sus Decretos Reglamentario.

3. Mantener informada mensualmente a la Direccion de
Infraestructura Fisica y Tecnolbégica - Secretaria de
Educacion del Departamento de Antioquia, sobre el avance
de todas las actividades desarrolladas para alcanzar el objeto
del convenio, a través de un informe de seguimiento
administrativo, técnico, legal, financiero, ambiental y social;
prestar la asesoria y ejercer el control de la inversion de los
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recursos entregados, sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes sobre la rendicion de cuentas
que se deban presentar ante los organismos de control.

4, Designar por escrito una persona que sea enlace con
la Direccion de Infraestructura Fisica y Tecnologica del
Departamento de Antioquia, para el logro del objeto del
convenio.

5. Allegar las garantias exigidas en el presente convenio
para efectos de legalizacion del mismo.
6. Encontrarse al dia frente a las obligaciones por

concepto de aportes a la seguridad social integral vy
parafiscales, al momento de la suscripcién del convenio y
debera estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de
su terminacion.

7. Realizar la respectiva incorporacion de todos los
recursos aportados para la ejecucion del proyecto a su
presupuesto.

8. Administrar los aportes de las partes, y rendir un
informe mensual detallado sobre su inversion y avance del
convenio y siempre que la administracion Departamental lo
requiera y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de
los recursos, se hubiere realizado entrega de la obra, bien o
servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta
el cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el
estado adelante, durante y después de la ejecucion de este.
9. El municipio conveniante se compromete y es
responsable de presentar dentro del mes siguiente a su
ejecucion y de acuerdo con el programa de trabajo acordado,
los medios de verificacion para la acreditacion del alcance del
objeto del convenio, tales como Informes de interventoria,
actas de Comité Técnico, actas de avance de actividades,
registro fotografico, bitdcora, listados de asistencia a
reuniones, entre otros.

10. El municipio conveniante contratara la ejecucién de
las obras, cifiéndose Unica y exclusivamente al proyecto
viabilizado por la Direccién de Infraestructura Fisica y
Tecnologica de la Secretaria de Educacion del Departamento
de Antioquia para la suscripciébn del presente Convenio.
Asimismo, teniendo en cuenta el alcance técnico y la cuantia
del convenio, y en aplicacion de los principios de planeacion,
economia, responsabilidad y eficiencia que orientan la
gestion contractual, el municipio asumira directamente, con
personal idoneo y bajo su responsabilidad, la interventoria y
el seguimiento integral de la ejecucién de las obras en sus
componentes técnico, administrativo, financiero, juridico,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, sin que ello
genere obligaciones econdémicas adicionales a cargo del
Departamento de Antioquia.

11. El municipio conveniante, debera llevar una carpeta
del proyecto, la cual debe contener toda la informacién del
mismo que dé cuenta de todas las etapas del proyecto.

12. Los recursos aportados por el Departamento de
Antioguia no podran ser destinados para pagar imprevistos,
por lo gue estos deberan ser asumidos por el Municipio.

13. En caso de que se requieran dineros adicionales para
la culminacion de las obras, correran por cuenta del
Municipio, quien se obliga a gestionar los recursos que
llegaren a faltar, a menos de que se acrediten circunstancias
imprevistas y la Gobernaciébn cuente con los recursos
necesarios.

14. El conveniente debe abrir una cuenta de ahorros para
el manejo exclusivo de los recursos aportados por el
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Departamento. Esta cuenta debe ser abierta en el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y estara a titulo del
proyecto. El desembolso se realizard previa aprobacién por
parte del Departamento-supervision del convenio. Para la
realizacion de los pagos se requerird igualmente la
aprobacion y firma de la Secretaria de Educacion. Los
recursos deberan consignarse en esta cuenta, la cual debe
ser exenta del impuesto del 4x1000, y debe generar
rendimientos financieros. Esta cuenta sera UGnica Yy
exclusivamente para el convenio.

15. Estaran a cargo del municipio conveniente y de
acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales.

16. En caso de que el contrato a ejecutar por el municipio
conveniante, sea referido al Articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
numeral 1 Contrato de Obra, el conveniante debera tener en
cuenta lo preceptuado en el articulo 39 de la Ley 1430 de
2010, en lo que respecta al recaudo por concepto de la
Contribucién Especial del 5%; el pago se realizara de manera
proporcional por los recursos aportados por cada uno de los
contratantes; en el caso de los recursos del Departamento de
Antioquia, se realizara dentro del mes siguiente en que el
conveniante haga la respectiva retencion y en todo caso para
la Liquidacion del convenio esta obligacion debe estar
cumplida.

17. Durante la ejecucién del convenio, el municipio
conveniante debe reintegrar al Departamento de Antioquia,
los rendimientos financieros de manera mensual, de los
aportes del Departamento de acuerdo con el Instructivo
Tributario para los Procesos Contractuales vigente. El
Departamento debera informal al municipio el numero de la
cuenta donde se deben consignar los rendimientos. Los
rendimientos financieros que se generen deberan
reintegrarse a todos los contratantes en el mismo porcentaje
en el que fueron aportados, de acuerdo con la (s) Circular (es)
vigentes en el asunto en el Departamento de Antioquia.

18. Previo a la liquidacion del convenio, el municipio
conveniante, reintegrara a la tesoreria del Departamento de
Antioguia los recursos que no sean invertidos, aportados por
la Secretaria de Educacién para el contrato.

19. Previo a la liquidacion del convenio, el municipio
conveniante debe cancelar la cuenta de ahorros y quedar con
saldo cero (0) que abrié con los recursos que aporté y los
recursos del Departamento de Antioquia; cuenta que debe
quedar con saldo en cero (0) y adjuntar la constancia de
cancelacioén de la misma e incluirse en el Acta de Liquidacion.
20. El municipio conveniante debe responder al
Departamento por la correcta inversion de los recursos
entregados para el desarrollo del presente convenio. Por lo
que al finalizar el convenio se debe presentar un informe final
(financiero, juridico, técnico, ambiental y administrativo) con
todos sus soportes, consolidando toda la informacion en
medio fisica y magnética. Toda informacién reportada por el
ejecutor debe ser presentada cronolégicamente y deben
entregar todas las evidencias fisicas y soportes de las
actividades realizadas.

21. El municipio conveniante acatara las
recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable
de la supervision del convenio, por parte del Departamento
de Antioguia - Direccién de Infraestructura Fisica vy
Tecnoldgica.
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22. El municipio conveniante debera responder por la
totalidad de los actos que realice directamente el contratista
de obra y el contratista de interventoria contratados por el
municipio, y/o sus dependientes, manteniendo al
Departamento de Antioquia - Secretaria de Educacion libre
de toda responsabilidad y cargo por los actos que realicen
aguellos durante la ejecucion de los respectivos contratos.
23. Presentar oportunamente la cuenta de cobro y demas
documentos exigidos por la Secretaria de Educacion del
Departamento de Antioquia, para el tramite de desembolso
del recurso aportado por el Departamento en la cuenta de
ahorros aperturada por el municipio para el uso exclusivo de
los recursos del convenio.

24. En caso de que los recursos de gestion por parte del
municipio no puedan ser materializados, la administracion
municipal debera asumir este valor.

25. El municipio conveniante, en caso de no ejecutarse el
aporte del municipio en la vigencia 2026, debera realizar la
respectiva reserva presupuestal o lo pertinente, a fin de
garantizar en todo momento la financiacién del proyecto.

26. En caso de obras inconclusas el Municipio
conveniante sera requerido para que explique las razones
técnicas, financieras y/o juridicas, por las cuales la obra no
se culminé segun lo pactado y el término dentro del cual
culminara las mismas, sin que exceda del término indicado
en la Ley N° 2020 de 2020, y tendra un término de dos (2)
meses para contestar este requerimiento. Habra lugar a la
devolucion de los recursos transferidos, cuando transcurrido
dicho término de dos (2) meses, el Municipio no otorgue una
respuesta satisfactoria al requerimiento realizado.

27. Igualmente, debera reintegrar los recursos ejecutados
cuando los mismos de conformidad con las auditorias que
adelanten las Contralorias, con hallazgos en firme y con
incidencia fiscal, determinen que dicha ejecucién no concluyo
con una obra funcional, ni se considera como una inversion
de acuerdo a las normas técnicas y contables.

28. Asi también deberé reintegrar los recursos cuando en
aplicacion al procedimiento indicado en la Ley N° 2020 de
2020, se determine mediante la decision administrativa de
que trata el articulo 5° ibidem, que la obra debe ser demolida.
Constituird titulo ejecutivo para estos efectos el presente
convenio y la constancia del silencio negativo al
requerimiento, el informe de auditoria en f irme o el acto
administrativo que ordena la demolicion.

29. El municipio conveniante, bajo la gravedad de
juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales,
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Estan
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de
control de activos extranjeros de las Naciones Unidas
(OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna
otra lista restrictiva emitida por organismos nhacionales o
internacionales, policiales, judiciales o de investigacion con
igual fin; ni tampoco ii). Han participado en actividades de
lavado de activos o financiacion del terrorismo.

30. El municipio de Amaga debera acreditar, o el inicio del
proceso de seleccion para eleccion del contratista o la
suscripcién de un contrato o convenio interadministrativo que
garantice que el municipio tiene salvaguardado el recurso
entregado por la Gobernacién de Antioquia previa finalizaciéon
de la presente vigencia fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que
el Departamento de Antioquia inicie la terminacion
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anticipada del presente convenio en caso de incumplimiento
de la presente obligacion.

31. Garantizar el cumplimiento de la politica de
tratamiento de datos personales del Departamento de
Antioquia, asi como las demds provisiones contenidas en la
Ley 1581 de 2012 y demas normas que la modifiquen
subroguen, aclaren o reglamenten, en cuanto sean
aplicables.

32. El municipio de Amaga dentro de los procesos
contractuales que adelante para el cumplimiento del presente
convenio debera verificar los antecedentes por delitos
sexuales en cumplimiento de la ley 1918 de 2018.

33. PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES CON TOPE
MAXIMO: El presente convenio se ejecutard bajo la
modalidad de precios unitarios reajustables con techo, de
conformidad con los valores establecidos en los estudios
previos y el anexo técnico, asi como con base en el
presupuesto oficial aprobado por el Departamento de
Antioquia. La entidad ejecutora debera administrar y ejecutar
los recursos conforme a los principios de eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y responsabilidad, atendiendo en
todo momento las directrices e instrucciones emitidas por el
Supervisor designado por el Departamento. Los recursos
aportados por el Departamento deberan ser ejecutados Unica
y exclusivamente en el marco del objeto y alcance del
convenio, y no podran ser destinados a fines distintos a los
previstos. En ningln caso se autoriza la destinacion de
recursos para el reconocimiento de hechos cumplidos ni para
el pago de honorarios, utilidades, costos de administracion
delegada, mandato, gerencia de obra u otras figuras
contractuales indirectas que no correspondan a gastos
directos del objeto convenido. El incumplimiento de esta
destinacion especifica dara lugar a la aplicacion de las
acciones legales, contractuales y administrativas a que haya
lugar, incluyendo la obligacion de reintegro de los recursos
no ejecutados o indebidamente utilizados, los cuales deberan
ser restituidos a la Secretaria de Educacion del
Departamento de Antioquia, o a la dependencia competente,
segun el caso.

34. RECONOCIMIENTO DE RUBROS TIPO BOLSA: Los
rubros clasificados como tipo bolsa serdn reconocidos
Unicamente previa aprobacion del supervisor del convenio,
con base en los tarifarios vigentes adoptados por la
Gobernacion de Antioquia o0 establecidos en los
presupuestos y/o en las cotizaciones presentadas por el
contratista, siempre que estas hayan sido previamente
autorizadas por el supervisor. En todo caso, dichos valores
no podran superar los topes establecidos en los tarifarios
institucionales ni en las normas que regulan los gastos de
viaje, viaticos, transporte, alojamiento u otros conceptos
aplicables, segln corresponda.

CLAUSULA
UNDECIMA.
COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

1. Realizar las gestiones administrativas 'y
presupuestales que sean de su competencia, para el
desembolso de los recursos objeto del presente convenio,
previo cumplimiento de los requisitos por parte del
conveniante que para el caso correspondan.

2. Realizar el desembolso del aporte en la cuenta de
ahorros que el Municipio aperture para el manejo exclusivo
de los recursos del convenio.

3. Dar aprobacion a la cuenta de cobro que formule
debidamente el Municipio.
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4. Ejercer la supervision del convenio conforme al
alcance establecido en el estudio previo y a las obligaciones
estipuladas en el presente numeral.

5. Exigir al Conveniante la ejecucion idénea y oportuna
del objeto del convenio, de conformidad con el alcance y las
obligaciones del Convenio.

6. En caso de requerirse verificar que se esté
practicando la retencion por contribucion especial en cada
cuenta u orden de pago del convenio.

7. Revisar y dar aprobacién a las pélizas del convenio.
8. Suscribir con la entidad contratada el acta de inicio,
modificaciones, el acta de terminacién y el acta de liquidacién
del convenio.

9. Las demas que le sean aplicables en desarrollo del
objeto del presente convenio.

CLAUSULA
DUODECIMA.
SUPERVISION:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 80
de 1993, lo indicado en la Ley N° 1474 de 2011, el control,
vigilancia, supervisiéon y coordinacion que debera realizarse
durante la ejecucion del convenio, estara a cargo de un
funcionario designado por cada una de las partes.

Por parte del Municipio de Amaga, se debera designar un
profesional idoneo para la supervision del convenio y del
contrato derivado de obra.

Por parte del Departamento de Antioquia, por tratarse de un
convenio Interadministrativo y de acuerdo con el Manual de
Supervision e Interventoria y la circular 130 del 11 de marzo
de 2014 emitida por el Comité Orientador en Supervision e
Interventoria, se requiere una Supervision Tipo C.

En el ejercicio de sus funciones la supervision del contrato
debera dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor,
gque se encuentran establecidas en el Manual de Supervision
e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las
funciones sefaladas en la Constitucion, la Ley y los
reglamentos  tanto legales como internos  del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO 1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION:
Serd obligacion de los funcionarios que ejerzan la
Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u
observaciones tendientes a la debida ejecucién del convenio
y realizar los informes de supervisiéon parcial y final.

2. Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a
satisfaccién del objeto contractual, con el fin de proceder al
desembolso correspondiente.

3. Verificar el cumplimiento por parte del ASOCIADO de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral
y aportes parafiscales en caso de ser procedente, so pena de
incurrir en causal de mala conducta, de conformidad con lo
previsto en el articulo 23 Paragrafo 1° de la Ley 1150 de
2007.

4, Verificar el cumplimiento de la suscripciéon de pdélizas
por parte del ASOCIADO que se designe para la ejecuciéon y
desarrollo del objeto contractual.

5. Impulsar el tramite del pago a favor del ASOCIADO
en los términos establecidos para tales efectos.
6. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad

o0 incumplimiento que se presente en la ejecucién del
convenio.
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7. Elaborar y presentar periédicamente informes sobre
la ejecucion del convenio, suscribir las diferentes actas a que
haya lugar y proceder a la liquidacién del convenio acorde
con lo sefialado en el mismo y a falta de estipulaciones, se
acudira a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
y demas normas que modifiguen o complementen la materia.
8. Informar por escrito al Ente Territorial, sobre los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion, tipificados como conductas punibles o que
pongan en riesgo el cumplimiento del convenio o cuando
efectivamente tal incumplimiento se presente.

9. Solicitar ~ oportunamente las  adiciones o]
modificaciones al convenio cuando sea procedente.

10.  Vigilar por el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo
en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos
que le sean aplicables.

11.  Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP Il de
todos los documentos inherentes al contrato y la rendicion de
estos en Gestion Transparente y en la actualizacion del
expediente fisico, en los plazos y términos descritos por la
normatividad vigente.

12. Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL
respectiva, segun la Resolucion 0312 de 2019.

13. Atender demas obligaciones contenidas en el Manual
de Supervision e Interventoria del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

PARAGRAFO 2: VIGILANCIA DEL CONTRATO
DERIVADO DE OBRA: EIl Municipio Conveniante Ejecutor,
en su calidad de entidad contratante, sera responsable de
ejercer la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del
contrato derivado de obra, para lo cual debera designar por
escrito un servidor publico idéneo que ejerza su supervision,
cuyo perfil, formacion, experiencia y competencias deberan
guardar relacion con la naturaleza, el alcance y las
condiciones técnicas de las obras contratadas.

Con fundamento en el andlisis efectuado durante la etapa de
planeacion y consignado en los estudios y documentos
previos del contrato derivado, y teniendo en cuenta su
cuantia, alcance, nivel de complejidad y riesgos previsibles,
la vigilancia del contrato de obra se realizara mediante
supervision directa por parte del Municipio, por cuanto su
seguimiento no requiere conocimientos especializados que
hagan necesaria la contratacion de una interventoria
independiente.

La supervisibon comprendera el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico del contrato, asi
como la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
ambientales, laborales y de seguridad y salud en el trabajo
que resulten aplicables. Para el adecuado ejercicio de esta
funcién, el Municipio podra disponer o contratar personal de
apoyo con los perfiles profesionales o técnicos requeridos,
sin que ello implique el traslado de las funciones ni de la
responsabilidad asignada al supervisor.

El supervisor debera verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de los disefios, planos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra, condiciones de calidad,
presupuesto, cronograma, personal, equipos, garantias y
demas obligaciones pactadas; revisar y aprobar, cuando
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corresponda, las actas de obra y los documentos que
soporten los pagos; llevar el control fisico y financiero de la
ejecucion; impartir por escrito las instrucciones necesarias;
dejar constancia documental de las actividades de
seguimiento; y comunicar oportunamente al Municipio
cualquier situacion que pueda afectar la correcta ejecucion
del contrato, comprometer los recursos publicos o configurar
un posible incumplimiento.

La determinacién de ejercer la vigilancia exclusivamente
mediante supervision directa se mantendra siempre que
durante la ejecuciéon no se modifiquen sustancialmente las
condiciones técnicas, econ6micas o de complejidad
consideradas en los estudios previos. Si se presentan
circunstancias que exijan conocimientos especializados o
una mayor capacidad de seguimiento, el Municipio debera
adoptar las medidas administrativas y contractuales
necesarias para garantizar la adecuada vigilancia del
contrato.

Lo anterior se aplicara sin perjuicio de los casos en los cuales
la ley exija la contratacion de una interventoria independiente,
particularmente cuando el contrato de obra publica sea
adjudicado mediante licitacion publica.

Por su parte, el Departamento de Antioquia ejercera la
vigilancia del convenio interadministrativo mediante la
supervision que corresponda de conformidad con el Manual
de Supervisidn e Interventoria de la Entidad, el Plan de
Supervision e Interventoria y las directrices internas vigentes.
De acuerdo con la cuantia y la complejidad del convenio, se
aplicard una Supervision Tipo C, encargada de efectuar el
seguimiento administrativo, técnico, juridico, contable y
financiero de las obligaciones asumidas por el Municipio y de
la adecuada ejecucién de los recursos aportados por el
Departamento.

La supervision ejercida por el Departamento sobre el
convenio no sustituye ni releva al Municipio de su
responsabilidad de vigilar el contrato derivado de obra. Tanto
la supervisibn municipal como la departamental deberan
cumplir las obligaciones establecidas en los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015, los manuales de contratacion
y supervision de cada entidad y las demas disposiciones que
las adicionen, modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA DECIMA
TERCERA. APORTES
Y CONTROL A LA
EVASION Y ELUSION
AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y DE LOS
APORTES
PARAFISCALES:

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han
cumplido y continuardn cumpliendo con sus obligaciones a
los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales.

EL CONVENIANTE EJECUTOR en el momento de la
suscripcién del convenio, debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales (si aplica) y relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral. Lo anterior debera
acreditarse para la realizacion de cada desembolso derivado
del convenio y debera ser verificado previamente por el (los)
Supervisor (es) del convenio. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del servidor publico sera causal de mala
conducta, que serd sancionada con arreglo al régimen
disciplinario vigente.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
cuando se trate de personas juridicas, se debera certificar
gue se han efectuado los pagos dentro de los ultimo seis (6)
meses anteriores a la firma del convenio.

PARAGRAFO: Para la suscripcion, ejecucion y liquidacion
del convenio, la Supervision deberda solicitar al
CONVENIANTE EJECUTOR que acredite que se encuentra
al dia con el pago de aportes relativos al sistema de
seguridad social integral y parafiscal para la realizacion del
desembolso, so pena de incurrir en causal de mala conducta,
de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. Si el CONVENIANTE EJECUTOR se
encuentre exento de realizar el pago de aportes a
parafiscales, debera también realizar una manifestacion
suscrita por el representante legal y/o contador publico, que
acredite su condicién de beneficiario de dicha exoneracion.

CLAUSULA DECIMA
CUARTA.
INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993,
EL CONVENIANTE EJECUTOR teniendo conocimiento de
las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que
tratan las obligaciones legales citadas y de las
responsabilidades legales de que tratan los articulos 26,
numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el
presente documento, bajo gravedad de juramento no
encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e
incompatibilidades.

PARAGRAFO 1°: EL DEPARTAMENTO, verificd antes de la
celebracion del convenio que EL CONVENIANTE
EJECUTOR no aparece en el boletin de responsables
fiscales de la Contraloria General de la Republica (Art.60 Ley
610 del 2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General de la
Nacion.

PARAGRAFO 2° Si llegare a sobrevenir inhabilidad e
incompatibilidad en EL CONVENIANTE EJECUTOR, este
cedera el convenio previa autorizacién escrita de la entidad
CONVENIANTE o, si ello no fuere posible, renunciard a su
ejecucion, lo anterior de conformidad con lo establecido en el
articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA
QUINTA. AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA'Y
AUSENCIA DE
RELACION LABORAL:

El presente convenio se rige por los postulados de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos
reglamentarios y como tal no genera relacién laboral alguna
entre las partes CONVENIANTES, por consiguiente, el
CONVENIANTE EJECUTOR no podra exigir el pago de
prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de
caracter laboral en razén del servicio aqui contratado.
Ademas de la suscripcién del presente convenio no surge
ninguna relacion laboral con el personal que el
CONVENIANTE EJECUTOR destine para la ejecucion de las
actividades contractuales.

PARAGRAFO: Sera por cuenta del CONVENIANTE
EJECUTOR el cumplimiento de todas las obligaciones por
concepto de prestaciones sociales que se causen con el
personal que el mismo designe para el desarrollo de las
actividades objeto del convenio con fundamento en las
normas legales vigentes en el momento de celebracién del
convenio y de las que expidan durante su vigencia, ademas
debera certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con
lo establecido en la Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden
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normas para el Control a la Evasion del Sistema de
Seguridad Social.”.

CLAUSULA DECIMA
SEXTA. GASTOS E
IMPUESTOS:

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con
ocasion de la suscripcion del presente convenio, y los demas
gue puedan derivarse correran por cuenta de EL
CONVENIANTE EJECUTOR. Es responsabilidad exclusiva
del CONVENIANTE EJECUTOR establecer, calcular y
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los
demas gastos impositivos y aduaneros a que haya lugar, y/o
de cualquiera de otra naturaleza que conlleve la celebraciéon
del convenio.

CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA.
INDEMNIDAD

EL CONVENIANTE EJECUTOR sera responsable por todos
los dafios que ocasione al municipio o terceros por motivo de
la ejecucion del objeto del presente convenio, asi las cosas,
EL CONVENIANTE EJECUTOR mantendra indemne al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier tipo de
reclamo o demanda y en general de cualquier accion legal a
gue pueda verse sometido, incluyendo reclamaciones o
demandas por incumplimiento de obligaciones laborales en
los términos establecidos en el presente documento y
convenio.

En consecuencia en cualquier costo en que incurra el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para la defensa de sus
intereses 0 que deba cancelar como consecuencia de la
situaciones derivadas del presente convenio o por cualquier
otra derivada del incumplimiento de los compromisos de EL
CONVENIANTE EJECUTOR, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA repetir4 por las sumas que tenga que pagar en
virtud de dicha condena y cobrard ademas cualquier perjuicio
adicional que le sea causado, incluidas las costas judiciales
0 extra judiciales que demanden la solucién de la
controversia, reclamacion o demanda; las anteriores
obligaciones estaran vigentes mas alld del término de
ejecucion y vigencia del convenio, es decir durante todo el
tiempo en que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pueda
ser requerido, demandado o reclamado, con ocasion de la
ejecucion del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de
caducidad de la accion.

CLAUSULA DECIMO
OCTAVA. SOLUCION
DE CONTROVERSIAS:

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de
presentarse diferencias en razén de la celebracion,
ejecucion, desarrollo y terminacion del presente convenio
procederan a ejecutar la conciliacion prejudicial, antes de
iniciar cualquier medio de control cuando sea requisito de
conformidad con la normatividad legal vigente aplicable.

CLAUSULA DECIMA
NOVENA. CESION Y
SUBCONTRATACION:

El CONVENIANTE EJECUTOR no podréa ceder a terceros el
presente convenio, ni los derechos y compromisos que del
mismo se derivan, sin previa y expresa autorizacion por parte
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. En el evento de que
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA autorice la cesion, el
CONVENIANTE EJECUTOR responderd solidariamente con
el cesionario de los compromisos derivados del presente
convenio. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA por su parte
se reserva la facultad de ceder los derechos y compromisos
derivados del convenio, sin que tenga que mediar
autorizacion del CONVENIANTE EJECUTOR.

CLAUSULA. VIGESIMA.
MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de
las obligaciones contractuales a cargo del CONVENIANTE
EJECUTOR, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra
imponer multas diarias equivalentes al uno por mil (1%o) del
valor total del convenio, por cada dia de incumplimiento, sin
que el total acumulado por este concepto supere el cincuenta
por ciento (50%) del valor contractual.
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Estas multas podran ser deducidas de cualquier suma
adeudada al CONVENIANTE EJECUTOR o, en su defecto,
cobradas con cargo a la garantia Unica de cumplimiento, sin
perjuicio de la aplicacion de la clausula penal ni de las demas
acciones contractuales o legales a que haya lugar.

Causales especificas de imposicién de multas:

a) Mora o incumplimiento en la legalizacion del convenio,
incluyendo la constitucidn, prérroga o renovacion oportuna de
las garantias exigidas.

b) No iniciar o reanudar el convenio en la fecha pactada,
o suspenderlo sin justificacion.

c) No acatar las Ordenes impartidas por el supervisor
para corregir productos o servicios defectuosos.

d) No presentar los documentos exigidos para la
liquidacién del convenio dentro del plazo establecido.

e) Incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

f) Incumplimiento de las obligaciones técnicas o
especificaciones del convenio que afecten su ejecucion.

0) No entregar los documentos requeridos para el inicio
del convenio en el término estipulado.

La imposicion de multas procedera por el solo hecho del
incumplimiento, sin que sea necesario demostrar perjuicio, y
no exime al CONVENIANTE EJECUTOR del cumplimiento
de las demas obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Las multas son medidas de apremio para
garantizar el cumplimiento del convenio y no constituyen
estimacion anticipada de perjuicios. Su imposicion no excluye
la posibilidad de exigir indemnizacion por los dafios
causados.

El CONVENIANTE EJECUTOR autoriza expresamente a la
Entidad para descontar el valor de las multas de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia Unica.

El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime
al CONVENIANTE EJECUTOR de continuar con la ejecucién
del convenio ni de las demas responsabilidades derivadas del
mismo.

La reincidencia en el incumplimiento de una o varias
obligaciones dara lugar a la imposicion de nuevas multas.

Los procedimientos internos para la imposicién de multas
seran los establecidos por el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

La aplicacion de una multa no impide que la misma obligacién
sea nuevamente objeto de sancién si se presenta nuevo
incumplimiento.

CLAUSULA. VIGESIMA
PRIMERA.
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA:

En caso de incumplimiento grave o mora en el cumplimiento
del objeto contractual, el CONVENIANTE EJECUTOR
debera pagar al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a titulo
de pena, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del convenio.

Este valor se entendera como una indemnizacion parcial por
los perjuicios ocasionados, sin que exima al CONVENIANTE
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EJECUTOR del cumplimiento de la obligacién principal ni
impida que la Entidad reclame judicial o extrajudicialmente
los perjuicios no cubiertos por esta penalidad, conforme al
debido proceso y lo previsto en la Ley 1150 de 2007.

La clausula penal podra hacerse efectiva sin necesidad de
declaracién judicial, y su valor podra ser descontado
directamente de cualquier suma que el DEPARTAMENTO
adeude al CONVENIANTE EJECUTOR, o, en su defecto,
exigido mediante la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA. VIGESIMA
SEGUNDA.
RETENCIONES:

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de
garantias no cumplidas o de multas impuestas o no pagadas,
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, podra retener, de las
sumas que adeude al CONVENIANTE EJECUTOR las
cantidades necesarias para responder por estos conceptos.
Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta que se efectien
los pagos que adeuda el CONVENIANTE EJECUTOR,sin
gue en ningun caso la retenciéon pueda ser por un valor
superior al valor del convenio. Lo anterior sin perjuicio de que
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice las
retenciones a que por Ley esté obligado.

CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA.
GARANTIAS:

Por la naturaleza del objeto del convenio y con base en el
andlisis de riesgos realizado, el departamento determina
exigir la siguiente pdliza expedida por una compafiia de
seguros autorizada para funcionar en Colombia o Garantia
Bancaria que ampare el riesgo de:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Por una cuantia
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
convenio, y con una vigencia igual a su plazo mas 225 dias
adicionales para asegurar el total y estricto cumplimiento, de
parte del Municipio de todas las obligaciones emanadas del
convenio.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.3.1.12 del Decreto
1082 de 2015 “Suficiencia de la garantia de cumplimiento” la
vigencia minima de la garantia de cumplimiento es hasta el
plazo de ejecucion del proyecto de obra o la liquidacion del
convenio, la cual para su célculo debe también incluirse el
tiempo que estima la Ley 1150 de 2007 para la liquidacion
bilateral y unilateral.

Cuando haya modificaciones al Convenio Interadministrativo,
las garantias otorgadas para amparar el mismo, deberan
ajustarse a dichas modificaciones.

PARAGRAFO 1°: En desarrollo del presente convenio
interadministrativo, el Municipio, asumira directamente la
celebracién y ejecucién de los contratos y/o convenios que
resulten necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual, sin comprometer la representacion legal del
Departamento de Antioquia. En tal virtud, el Municipio, en su
condicion de conveniante ejecutor, exigira a los contratistas
que resulten seleccionados en los contratos derivados del
presente convenio la constitucion de las siguientes garantias,
mediante pdliza expedida por compafiia de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o garantia
bancaria, a satisfaccién del supervisor del convenio.

a) Garantia de cumplimiento: equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato derivado, con vigencia
igual al plazo del contrato y més 225 dias mas.
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b) Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: Equivalente al quince por
ciento (15%) del valor del contrato derivado, con vigencia
igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

c) Garantia de estabilidad y calidad de la obra: equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato derivado,
con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
de recibo a satisfaccion de las obras.

d) Garantia calidad del servicio: equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato derivado, con
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
recibo a satisfaccion de las obras.

e) Garantia de responsabilidad civil extracontractual: por
el valor minimo asegurado en salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMMLV) que corresponda segun el
rango de cuantia del contrato derivado, conforme a la tabla
de suficiencia del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015, con vigencia igual al plazo total del contrato.

Las garantias de los contratos derivados contemplaran como
beneficiarios y/o asegurados al Municipio ejecutor y al
Departamento de Antioquia, de acuerdo con la naturaleza y
condiciones de cada contrato.

CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA.
SUSPENSION:

El plazo aqui estipulado podra suspenderse por
circunstanciasde fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por
los cuales se podrd de comun acuerdo entre las partes
suspender temporalmente la ejecucion, mediante la
elaboracion de un acta donde conste tales hechos, que
deberd ser suscrita por EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA y CONVENIANTE EJECUTOR. EIl tiempo de
suspension no se computara para los efectos del plazo
pactado y durante ella no existira contraprestacion alguna
entre las partes. Cuando se reanuden las actividades se
elaborard un acta de reanudacién del plazo suscrita por
gquienes firmaron el acta de suspension.

CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA.
TERMINACION DEL
CONVENIO:

El convenio podra darse por terminado por la ocurrencia de
alguna de las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo pactado.

1. Por ejecucion del objeto del convenio y que se defina
que no se requiere continuidad.

2. Por el incumplimiento de los compromisos por
cualquiera de las partes que intervienen.

3. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la
ejecucion del convenio.

4, Por mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO: Si el convenio se da por terminado de forma
anticipada tal hecho debera constar por escrito y
CONVENIANTE EJECUTOR, debera presentar un informe
detallado deldesarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se
pretende dar por terminado el presente convenio.

CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA.
LIQUIDACION:

Se procedera a la liquidacién del convenio de comin acuerdo
entre las partes dentro de los CUATRO (4) meses siguientes
a su terminacion. En todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En esta
etapa se acordaran los ajustes, revisiones, reconocimientos
y transacciones a que haya lugar. Las partes firmaran un acta
de liquidacion o de finiquito enla cual conste la declaratoria
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de paz y salvo entre si por los compromisos adquiridos en
desarrollo del convenio.

PARAGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidacion
o no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma seré
practicada directamente dentro de los DOS (2) meses
siguientes a la finalizacion del plazo para la liquidacion
bilateral por EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en todo
caso dentro de los plazos establecidos por el articulo 11de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA.
DOCUMENTOS DEL
CONVENIO:

Los documentos que se citan a continuacion determinan,
regulan, complementan y adicionan las condiciones del
presente convenio. Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente convenio:

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal de Compromiso.

b) El estudio previo y sus anexos.

C) Matriz de estimacion, tipificacién y asignacion de los
riesgos previsibles.

d) Certificados de antecedentes disciplinarios de la

Procuraduria General de la Naciéon, de boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la
Republica, de medidas correctivas de la Policia Nacional, de
antecedentes judiciales de la Policia Nacional, de
inhabilidades por delitos sexuales en contra de menores de
la Policia Nacional, de REDAM.

e) Paz y salvo de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y parafiscales.
f) Fotocopia de la cédula de ciudadania del

representante legal del contratista.
0) Registro Unico Tributario.

h) La propuesta presentada y demas documentos
presentados por el contratista.

) Actas del Comité Interno y de Orientacion vy
Seguimiento a la contratacion respectivamente.

) Certificado de existencia y representacion legal.

k) Acto de Justificacién de contratacion directa.

Todos los demas documentos que se suscriban durante la
suscripcion y ejecucion del convenio.

PARAGRAFO. Para todos los efectos contractuales,
prevaleceran los contenidos del estudio previo, sus anexos,
la minuta contractual y el anexo técnico elaborados por la
entidad contratante, sobre la propuesta presentada por el
contratista o cualquier otro documento incorporado al
convenio. Estos documentos reflejan las condiciones
esenciales, los criterios técnicos, juridicos y financieros
definidos por la entidad para la ejecucién del objeto
contractual, y constituyen el marco obligatorio de
interpretacion y cumplimiento del convenio.

CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA.
MANIFESTACION:

El CONVENIANTE EJECUTOR manifiesta que presento
invitacion/propuesta de manera voluntaria, libre, transparente
sin recibir ningln tipo de ayudas ni beneficios por parte de
algun funcionario publico o de terceras personas.

CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA.
ENTENDIMIENTOS
MUTUOS

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:

1. El presente convenio no origina una nueva persona
juridica.
2. La suscripcion del presente convenio no genera

solidaridad y las responsabilidades seran individuales de
cada una de las partes.
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3. Los compromisos de las partes se limitan a las
descritas en este convenio.
4. Conforme se establece por parte del Departamento de

Antioquia la necesidad de la publicacion en las diferentes
plataformas, el CONVENIANTE EJECUTOR autoriza la
publicacion de todos los documentos que conforman el
presente convenio (de existir documentos que se consideren
reservados, el CONVENIANTE EJECUTOR debera
manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y expresa
cuales no se publicarén).
CLAUSULA Los servicios objeto de esta contratacion seran desarrollados
TRIGESIMA. LUGAR | en el Departamento de Antioquia.
DE EJECUCION

El presente convenio se entiende perfeccionado con la
suscripciéon del mismo y el acuerdo de las partes sobre su
objeto y contraprestacién, y para su ejecucion se debera
contar con los siguientes requisitos:

CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA.
PERFECCIONAMIENTO

Y REQUISITOS PARA

SU EJECUCION a) Reglstro_l?resupuesta! de Cpmpromlso.
b) Aprobacion de garantias. (si las hay)
C) Suscripcién del Acta de Inicio.

Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del
presente convenio, se fija como domicilio la ciudad de
Medellin, y el convenio seregira por lo dispuesto enla Ley 115
de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015, y demas Decretos Reglamentarios,
normas que los complementen y/o modifiquen.

El presente convenio se publicara en el portal Gnico de

CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA.
DOMICILIO Y LEYES:

TRIGE%LISIXSTUELF?CERA contratacion SECOP Il, de conformidad con los articulos 223
PUBLICACION: " | del Decreto Ley 019 del 2012 y2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082

de 2015.

Nota: EI presente contrato / convenio se encuentra suscrito mediante la
plataforma SECOP Il, donde puede ser consultado y este hace parte de aquel. La firma
electrénica utilizada cumple con los requisitos de autenticidad e integridad establecidos en
el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 1999.

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyect6: | Valentina Ortiz Cuadros - Abogada Contratista 21/09/2026
Direccion de Asuntos Legales VC]]Qn-hm 0
Reviso: Ivan Dario Uribe Naranjo-Director Asuntos i 21/09/2026
Legales Secretaria de Educacion. g
Aprobo: | Jorge Alexander Palacio - Director de | A <" "o | 21/09/2026
Infraestructura Fisica Tecnolbdgica — Secretaria de
Educacién
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a
las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo
presentamos para firma.
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