Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10007430
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 3:30:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10007430
Objeto del contrato	
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(1/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(30/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COLEGIO USMINIA IED

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DAVID FAJARDO

Número de documento 1032470986

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DAVID STEVE FAJARDO GERENA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAVID STEVE FAJARDO GERENA* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2026 5:34:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mary Luz Prieto Acosta* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 10:54:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10007430_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	COLEGIO USMINIA IED
Proceso de Contratación	15- 2026 trabajos de manteniento de la entidad de
Título de la oferta	IED USMINIA - DF - MANTENIMIENTO
Cuantía del contrato	20.708.120 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10007430
Proveedor DAVID STEVE FAJARDO GERENA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 9 A # 103 A - 17 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CR 9 A # 103 A - 17 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TV 1 ESTE- 103 19 SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10007430

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								31.478.459,03	20.708.120,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72153203	Suministro e instalación fachaleta 38*75 para pared (diseño y color escogido por la institución educativa) incluye escarificar muros, demolición de muro donde lo requiera, impermeabilización y pañete y con acabado excelente. sede b. (estos trabajos deberán realizarse durante la semana de receso a partir del 03 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 2026 con el fin de no afectar la normalidad de las clases de la institución). incluye retiro de escombros y material residual utilizado en la obra.	58,31	M2	70.000,00	40.000,00	4.081.700,00	2.332.400,00
2		72153203	Suministro e instalación fachaleta 38*75 para pared (diseño y color escogido por la institución educativa) incluye escarificar muros, demolición de muro donde lo requiera, impermeabilización, pañete y retiro de las tabletas existente y con acabado excelente. Patio sede a. (estos trabajos deberán realizarse durante la semana de receso a partir del 03 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 2026 con el fin de no afectar la normalidad de las clases de la institución). incluye retiro de escombros y material residual utilizado en la obra.	41,32	M2	70.000,00	40.000,00	2.892.400,00	1.652.800,00
3		72153203	Suministro e instalación de muro a una cara en lámina superboard 10 mm (incluye estructura de10 cm desde la pared), cinta, masilla , estuco, perfiles ,suministro e instalación vinilo tipo 1 a dos manos incluye todo lo necesario y requerido para la instalacion.incluye demolición pestaña de tablero en concreto , y desmonte e instalación del tablero acrilico,tv o pantalla inteligente existente(salón 1 sur-una pared, salón 3 sur -dos pared, salón 4 sur-una pared) un total de 98,58 m2 .suministro e instalación de canaleta para cable de datos y adecuación o reinstalación de puntos eléctricos incluye asegurarlos con chazos y tornillos, si son requerido por estar preexistente en la pared.(excelentes acabados)(estos trabajos deberán realizarse durante la semana de receso a partir del 03 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 2026 con el fin de no afectar la normalidad de las clases de la institución).incluye retiro de escombros y material residual utilizado en la obra..	98,58	M2	89.250,00	65.000,00	8.798.265,00	6.407.700,00
4		72153203	Suministro e instalación enchape(tableta) blanco paredes 30x45 sala docente sede B en las zonas superiores a la media caña (que ya tienen tabletas) y todo el contorno de la sala de docente e ingreso a la sala de docente. excelentes acabados. (estos trabajos deberán realizarse durante la semana de receso a partir del 03 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 2026 con el fin de no afectar la normalidad de las clases de la institución). incluye retiro de escombros y material residual utilizado en la obra.	27,74	M2	67.857,20	38.000,00	1.882.358,73	1.054.120,00
5		72153203	Suministro e instalacion en malla rombo (en acero de calibre 16 al 20 incluye platina de 1/2" todo lo necesario para su funcionamiento) en la rejas de todos carcamos ubicado en las zonas del patio de la sede b incluye corredor de los cinco salones , se hace claridad que las mallas deben de quedar adherida por la parte interior delas rejas de los carcamo, larejas de los carcamos deben quedar al mismo nivel del piso tal como esta actualmente sin ser afectado el estado original y mucho menos que se convierta en condiciones que puedan afectar el transito y seguridad de los estudiantes.(bloque sur ,sede b)	42,77	M2	47.090,00	30.000,00	2.014.039,30	1.283.100,00
6		72153203	Suministro con la instalacion de pasamanos en tuberia aguas negras de 1 1/4" calibre 18, los cuales deben ser instalalados con anclajes en platina con braso 1 1/4" X 1/8 de separación de muros y chazo espasivo metalico de 3/8" x 2 1/2" fijados a muros a una altura promedio 0.90 m según reglementacion de SED, que permitan el desplazamiento seguro de personal estudiantil, administrativo y comunidad general, terminados con pintura y recubrimiento en anticorrosivo de alta resistencia la desgaste.(suministro e instalacion en las tres sede del colegio)	30,00	UN	97.200,00	39.000,00	2.916.000,00	1.170.000,00
7		72153203	Suministro con la instalacion de aleros tipo brasetes con kit de tornillos con chazo para su intalacion, alero de unas medidas de policarbonato 1.50m x 1.80 m fon de 0.90 m, que incluye intalación de lamina en policarbonato color bronce con sus respectivos "u" de remate en aluminio dos referencia pergolas en aluminio color bronce.(suministro e instalacion en la sede A y C en zonas definidas por la institucion).(Estos trabajos deberan realizarse durante la semana de receso apartir del 03 de octubre hasta el lunes 12 de octubre 2026 con el fin de no afectar la normalidad de las clases de la institucion).Incluye retiro de escombros y material residual utilizado en la obra.	2,00	UN	688.500,00	420.000,00	1.377.000,00	840.000,00
8		72153203	Desprendimiento de pintura por humedad parte baja de tablero en salón verde y azul, sede C. estuco sobre pañete y pintura repelente de humedad a 2 manos en zona con humedad humedad salones sede c(este trabajo deberá realizarse a más tardar dentro de los siguientes 15 días hábiles a la firma del acta de inicio del contrato)	9,00	M	38.250,00	15.000,00	344.250,00	135.000,00
9		72153203	Arreglo del push y manguera de desague orinal baño niños.sede C.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	2,00	M2	55.250,00	30.000,00	110.500,00	60.000,00
			Suministro e instalacion Rejilla Sifón en Acero Piso Baño Antiolor Y Cucarachas						

10	72153203	3x1 1/2. sede C, baños niños y docente sede C.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	2,00	M2	35.700,00	15.000,00	71.400,00	30.000,00
11	72153203	Instalar y suministro baldosa blanca de 20 * 20 cm faltante baños docentes sede C. (Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	1,00	M	14.025,00	10.000,00	14.025,00	10.000,00
12	72153203	Instalar y suministro baldosa azul(igual a la existente en esa zona) de 20 * 20 cm faltante baños docentes sede A ,entrada salon matematicas I .Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato	4,00	UN	14.025,00	10.000,00	56.100,00	40.000,00
13	72153203	Arreglo de dos tuberias de cifon lavamano en los baños niño y niña sede B .(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	2,00	M2	55.250,00	18.000,00	110.500,00	36.000,00
14	72153203	suministro e instalación de panel led 120 x 30cm de sobreponer, incluye soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados, (Salon verde y pasillo salon rosado sede C) Y salon matematicas i y ii sede A) (Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	4,00	M2	136.500,00	90.000,00	546.000,00	360.000,00
15	72153203	Instalacion y suministro nuevo timbre entrada puerta de la sede C.Puerta principal.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	1,00	M2	79.900,00	60.000,00	79.900,00	60.000,00
16	72153203	Suministro,instalacion y arreglo de timbre del bloque norte incluyes cableado,timbre, soportes y todos los elementos que se requieran para dejar funcionando e intalado en el bloque norte.cableado proximado 23 metros.Bloque Norte sede B.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	1,00	M2	242.500,00	150.000,00	242.500,00	150.000,00
17	72153203	Suministro e instalacion de tapa de registro de 20 X 20 metalica.sede B bloque sur patio.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	1,00	UN	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
18	72153203	Soldadura cantonera de la puerta baños docentes sede C(incluye pintar la zona intervenida mismo color de la puerta) y soldadura bisagras de una puerta baños docente sede A(incluye pintar la zona intervenida mismo color de la puerta).Este trabajo deberá realizarse a más tardar dentro de los siguientes 15 días hábiles a la firma del acta de inicio del contrato.	2,00	M	34.000,00	23.000,00	68.000,00	46.000,00
19	72153203	Instalacion y suministro de alarma sirena (incluye cablados ,asesorios y dispositivo) alarma sierena sede A,B Y C.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	3,00	UN	417.500,00	230.000,00	1.252.500,00	690.000,00
20	72153203	Suministro e instalacion tubos Lampara Hermetica 1.20 con Led 18w, incluye suministros de todos los accesorios requeridos(cuatro tubos en baños sede C y dos tubos en cuarto de refrigerio sede B nortes).(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	6,00	M	17.500,00	11.000,00	105.000,00	66.000,00
21	72153203	Suministro e instalacion Lampara Hermetica 1.20 con 2 Tubos Led 18w, incluye suministros de todos los accesorios requeridos baños sede C.(Este trabajo debera realizarse a mas tardar dentro de los siguientes 15 dias habiles a la firma del acta de inicio del contrato)	2,00	M	92.000,00	50.000,00	184.000,00	100.000,00
22	72153203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA,TECHO EXTERIOR SALA DE SISTEMA SEDE A (EVITAR ANIDACION DE PALOMA).	3,00	M3	49.710,00	35.000,00	149.130,00	105.000,00
23	72153203	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	1,00	M2	132.891,00	50.000,00	132.891,00	50.000,00
24	72153203	Bolsa de imprevistos según las necesidades, valores ajustados al mercado	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	20.708.120
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	20.708.120
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	20.708.120
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	20.708.120

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	15	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15 COP	15 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 15 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 15 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -