
 

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ 

CONTRATACION DIRECTA CD 071-2026  

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE MEDIACIÓN 

Y OTROS COMPONENTES PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE EL 

PEÑOL, DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 
El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas 

de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor, el interventor y en general 

todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control del 

proyecto. 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El municipio de El Peñol Antioquia, a través de las instancias de participación ciudadana y 

las autoridades locales, ha venido evaluando continuamente las condiciones de seguridad, 

convivencia y atención a la ciudadanía en su jurisdicción. En ese orden de ideas, se ha 

evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de la Estación de Policía. La falta 

de un espacio adecuado, equipado y debidamente acondicionado para la mediación policial 

limita la capacidad de respuesta institucional frente a la resolución pacífica de disputas 

cotidianas, lo que puede escalar a situaciones de mayor conflictividad social o afectación 

de la convivencia. 

Por lo anterior, la administración municipal determinó prioritario destinar recursos para dotar 

a la Estación de Policía de una Sala de Mediación funcional, así como de los componentes 

tecnológicos, logísticos y de papelería, necesarios para su óptimo funcionamiento. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y NORMAS APLICABLES: 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices de los contratos de suministro, el Contratista 

deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos aplicables a 

todos y cada uno de los materiales, insumos y/o equipos por suministrar dentro del objeto 

del contrato. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación 

particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en 

detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 

 

 

 

 



El interventor y/o supervisor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, 

si él no pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario de la entidad Contratante encargado 

de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir. 

Deberá proteger toda instalación y material contra daños causados por su mismo trabajo o 

sus trabajadores, y será responsable por estos daños. Será responsable del trabajo hasta 

que estos se inspeccionen, y acepten. 

Deberá proteger los suministros contra robo, desperfecto o daño, y almacenará 

cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar 

inmediatamente. (De requerirse el acopio de materiales e insumos) 

Debe presentar certificado de pago de Riesgos Profesionales y Salud para todas las 

personas que vayan a intervenir en la ejecución del contrato. 

Frente a los bienes y suministros se deberá aportar el tiempo de garantía, que no podrá ser 

inferior a un (1) año. 

Los ítems relacionados en la ficha técnica deben ser nuevos y corresponder con las 

especificaciones allí pactadas.  

La persona natural o jurídica que vaya a proveer los bienes debe contar con la 

documentación al día. Además, tener en el RUT actividad relacionadas con el objeto a 

ejecutar. 

El Contratista dejará constancia de recibo de la respectiva entrega de los productos, 

mediante la factura, en la cual se registrarán las cantidades, el ítem o nombre del producto, 

la fecha de surtido especificando, además, el valor unitario y el valor total de la compra. 

La administración Municipal se reserva la facultad de solicitar cambio de algunos artículos 

durante la ejecución del contrato, si previo análisis, estos no atienden los requerimientos 

solicitados, caso en el cual el contratista deberá reemplazar el artículo por otro de mejor 

calidad y su precio deberá ser acorde a los precios del mercado. No se generará costo 

adicional al Municipio por el cambio que deba realizarse de un artículo que no cumpla las 

especificaciones técnicas. 

No podrá ser elegido como contratista quien esté incurso en inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de intereses para el ejercicio del cargo. 

Debe además presentar la documentación necesaria para acreditar la experiencia y 

formación requerida según los presentes estudios previos, de manera que a juicio del 

Ordenador del Gasto se pueda comprobar la idoneidad del contratista, la cual se certificará 

y anexará al expediente contractual. 

El contratista debe encontrarse afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud y 

Pensión). 



Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no 

satisfaga las necesidades del municipio de El Peñol será cambiado de inmediato, sin ningún 

costo para el contratante. 

Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones 

frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación 

familiar, Sena e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos. 

Deberá encontrarse a paz y salvo con subcontratistas y proveedores y entregar paz y salvo 

de los mismo al momento de solicitar el pago final del contrato. 

Entregar los suministros con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad. 

Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón 

del contrato. 

Suministrar al MUNICIPIO y al SUPERVISOR DEL CONTRATO toda la información que se 

requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y 

compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato. 

Los precios de los ítems referenciados por el contratista en la propuesta de precio se 

entenderán fijos durante la Vigencia del contrato. 

Cumplir con el OBJETO del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el 

cual hace parte integral del contrato que se derive. 

Atender los requerimientos de la supervisión del contrato en los términos establecidos por 

la Entidad Contratante, con celeridad y de manera respetuosa.  

Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de ejecución de 

los suministros objeto del contrato, el transporte de equipos y demás elementos utilizar. 

Deberá atender todas las recomendaciones de seguridad interna del Municipio, las cuales 
serán comunicadas por la entidad contratante al momento del inicio. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 

Contratista en desarrollo del contrato en su componente de suministros: 

• Normas técnicas colombiana -NTC- vigentes. 

• Decreto 1072 de 2015, planificación del SG-SST. 

• Normatividad ambiental-UPME 

• Manual de supervisión e interventoría 
 

NOTA: En todo caso el contratista deberá aplicar la legislación actual y demás 

actualizaciones normativas que se deriven durante el proceso de planeación del presente 

proyecto. 

 

 



ESPECIFICAS DE LA OBRA 

Forma de entrega: 

La forma de entrega de los bienes, instalaciones y servicios relacionados con el suministro, 

instalación y puesta en marcha de la sala de mediación y otros componentes para la 

estación de policía del Municipio de El Peñol, se llevará a cabo bajo los siguientes 

procedimientos y condiciones: 

 
➢ Entrega de suministros: 

 

• Los suministros como (cámaras, monitores, PC´s, impresoras, televisores, 

papelería, pendones, dotación, etc.) serán entregados de manera física en cada sitio 

definido por el ente territorial, localizados en jurisdicción del municipio, según la 

necesidad. La entrega se realizará en etapas, según lo estipulado en el cronograma 

previamente acordado. 

• Cada entrega será acompañada de un documento de entrega, que describa el 

suministro entregado, las cantidades y sus características técnicas. 

• Una vez recibidos los suministros, se firmará un acta de recepción en la cual se dará 

conformidad a la entrega, señalando cualquier observación, si la hubiera. 

 
➢ Capacitación y Soporte: 

 

• Tras la entrega de los suministros y la implementación de los servicios tecnológicos, 

se llevará a cabo un proceso de capacitación para el personal del municipio. Esto 

se acordará previamente y se ejecutará en un plazo determinado, de forma que los 

funcionarios municipales puedan utilizar los nuevos equipos y herramientas de 

manera efectiva. 

 

• Además, se acordará la prestación de un servicio de soporte técnico para resolver 

cualquier inconveniente que surja una vez los equipos estén operativos. Este 

soporte será brindado durante un periodo específico, generalmente posterior a la 

entrega. 

 
➢ Verificación y Aceptación Final: 

 

• Una vez que se complete la entrega de todos los suministros e instalaciones, se 

realizará una verificación final de que todo ha sido entregado y que los suministros 

y sistemas están operativos según lo pactado. La aceptación final se formalizará 

mediante un acta de conformidad firmada por ambas partes, donde se detallará la 

calidad y el cumplimiento de lo entregado. 



3. ALCANCES 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que 

paralelamente con las especificaciones técnicas, se deben desarrollar para lograr la calidad 

exigida por el Municipio de El Peñol para el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE LA SALA DE MEDIACIÓN Y OTROS COMPONENTES PARA LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DE CONFORMIDAD CON LO 

APROBADO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA” 

 

 
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades o suministros a entregar son las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

VALOR 

UNITARIO SIN 

IVA 

 IVA  
VALOR UNITARIO 

+ IVA 

VALOR TOTAL 

SIN IVA 

VALOR  

TOTAL + IVA 

1 FICHA TÉCNICA – SUMINISTROS - UNIDAD 

1.1 
DVR Penta hibrido de 32 canales 

marca Hikvisión. 
1,00 $ 6.362.539,00  $ 1.208.882,41  $ 7.571.421,41  $ 6.362.539,00  $ 7.571.421,41  

1.2 
Cámaras de seguridad Ds 

2cd2047g3 
6,00 $ 1.892.834,00  $ 359.638,46  $ 2.252.472,46  $ 11.357.004,00  $ 13.514.834,76  

1.3 
Monitor de 55 pulgadas marca 

hikvisión. 
1,00 $ 2.400.000,00  $ 456.000,00  $ 2.856.000,00  $ 2.400.000,00  $ 2.856.000,00  

1.4 
Combo mouse y teclado Logitech 

MK 120. 
1,00 $ 480.000,00  $ 91.200,00  $ 571.200,00  $ 480.000,00  $ 571.200,00  

1.5 

Computador de escritorio all in One 

neo 50a 27 gen 5-Intel Core i5 de 

16gb-512gb Full HD Windows 11 

pro con 3 años de garantía + 

licencia vitalicia o perpetua 

Microsoft office. 

1,00 $ 11.928.374,00  $ 2.266.391,06  $ 14.194.765,06  $ 11.928.374,00  $ 14.194.765,06  

1.6 

Impresora LaserJet L5590 Epson 

con kit de tintas x2. trabajo 

mediano. 

1,00 $ 3.905.600,00  $ 742.064,00  $ 4.647.664,00  $ 3.905.600,00  $ 4.647.664,00  

1.7 

Puesto de trabajo en L Modular, de 

180cm con cajoneras tipo estándar 

color blanco. 

2,00 $ 3.240.000,00  $ 615.600,00  $ 3.855.600,00  $ 6.480.000,00  $ 7.711.200,00  

1.8 
Silla de oficina gerencial tipo 

presidente ergonómico color negro. 
2,00 $ 1.660.000,00  $ 315.400,00  $ 1.975.400,00  $ 3.320.000,00  $ 3.950.800,00  

1.9 
Silla de espera Tándem Smart 3 

puestos lineales 
1,00 $ 1.379.172,00  $ 262.042,68  $ 1.641.214,68  $ 1.379.172,00  $ 1.641.214,68  

1.10 
Silla interlocutora con almohadilla 

negra ergonómica. 
3,00 $ 560.000,00  $ 106.400,00  $ 666.400,00  $ 1.680.000,00  $ 1.999.200,00  

1.11 División Modular. 1,00 $ 800.000,00  $ 152.000,00  $ 952.000,00  $ 800.000,00  $ 952.000,00  

1.12 
PENDON LEY 1801 DE 2016, 

1.50 cm de ancho x 2.00 cm de alto 
1,00 $ 640.000,00  $ 121.600,00  $ 761.600,00  $ 640.000,00  $ 761.600,00  

 

 

 



 

1.13 
PENDONOAC 

1.50cmdeanchox2.00cmde alto 
1,00 $ 480.000,00  $ 91.200,00  $ 571.200,00  $ 480.000,00  $ 571.200,00  

1.14 

FOLLETOS LEY 1801 DE 2016 

control A establecimientos abiertos 

al público. Control A Aportes de 

armas de letalidad reducida y 

cortopunzantes comportamientos 

contrarios a la convivencia 

75,00 $ 1.600,00  $ 304,00  $ 1.904,00  $ 120.000,00  $ 142.800,00  

1.15 Pendón Araña 200x10 1,00 $ 800.000,00  $ 152.000,00  $ 952.000,00  $ 800.000,00  $ 952.000,00  

1.16 
Video Beam Proyector Philips 

Android Wifi 5g Neopix Prime 2 
1,00 $ 3.620.000,00  $ 687.800,00  $ 4.307.800,00  $ 3.620.000,00  $ 4.307.800,00  

1.17 Trituradora de papel frossvt. 1,00 $ 2.400.000,00  $ 456.000,00  $ 2.856.000,00  $ 2.400.000,00  $ 2.856.000,00  

1.18 TV 60” 4K UHD Smart TV  1,00 $ 4.290.300,00  $ 815.157,00  $ 5.105.457,00  $ 4.290.300,00  $ 5.105.457,00  

1.19 
Resmas carta bond de 500 hojas 

blanco tamaño carta  
10,00 $ 56.000,00  $ 10.640,00  $ 66.640,00  $ 560.000,00  $ 666.400,00  

1.20 
Resmas carta bond de 500 hojas 

blanco tamaño oficio  
10,00 $ 60.800,00  $ 11.552,00  $ 72.352,00  $ 608.000,00  $ 723.520,00  

1.21 Carpeta 4 aletas desacificada 250 gr 10,00 $ 31.200,00  $ 5.928,00  $ 37.128,00  $ 312.000,00  $ 371.280,00  

1.22 
Gancho legajador expediente 

plástico bolsa x 20 unidades  
10,00 $ 13.600,00  $ 2.584,00  $ 16.184,00  $ 136.000,00  $ 161.840,00  

1.23 
libros de actas de 400 folios 200 

hojas  
5,00 $ 69.632,00  $ 13.230,08  $ 82.862,08  $ 348.160,00  $ 414.310,40  

1.24 Cinta ancha adhesiva transparente 10,00 $ 18.400,00  $ 3.496,00  $ 21.896,00  $ 184.000,00  $ 218.960,00  

1.25 
Cinta de enmascarar 1 pulgada 24 

mm *40 mts  
10,00 $ 7.360,00  $ 1.398,40  $ 8.758,40  $ 73.600,00  $ 87.584,00  

1.26 
Cajas para archivo x200 

reglamentaria tipo nevera 
10,00 $ 17.600,00  $ 3.344,00  $ 20.944,00  $ 176.000,00  $ 209.440,00  

1.27 Regla metálicas x 30 cm 10,00 $ 4.800,00  $ 912,00  $ 5.712,00  $ 48.000,00  $ 57.120,00  

1.28 
Block de anotaciones amarillo 

cuadriculado 1/2 carta x 50h 
10,00 $ 7.200,00  $ 1.368,00  $ 8.568,00  $ 72.000,00  $ 85.680,00  

1.29 
Papel Contac transparente rollo x 

20 metros  
5,00 $ 30.400,00  $ 5.776,00  $ 36.176,00  $ 152.000,00  $ 180.880,00  

1.30 Cocedora metálica 340 Rank 5,00 $ 44.000,00  $ 8.360,00  $ 52.360,00  $ 220.000,00  $ 261.800,00  

1.31 Caja de ganchos grapas 26/6 5,00 $ 56.000,00  $ 10.640,00  $ 66.640,00  $ 280.000,00  $ 333.200,00  

1.32 
Kit 4 tinta impresora EPSON ref. 

544 65 ml, BK, Y, M y C 
3,00 $ 288.000,00  $ 54.720,00  $ 342.720,00  $ 864.000,00  $ 1.028.160,00  

1.33 
Kit 4 tinta impresora EPSON ref. 

504 65ML color BK, Y, M y C 
3,00 $ 248.000,00  $ 47.120,00  $ 295.120,00  $ 744.000,00  $ 885.360,00  

1.34 Lapiceros tinta negra caja x 12 und 5,00 $ 24.000,00  $ 4.560,00  $ 28.560,00  $ 120.000,00  $ 142.800,00  

 
 
 
 

 



 

1.35 
Marcadores permanentes caja x 10 

colores surtido 
3,00 $ 72.000,00  $ 13.680,00  $ 85.680,00  $ 216.000,00  $ 257.040,00  

1.36 
Marcadores borrables caja x 10 

colores surtidos 
4,00 $ 64.000,00  $ 12.160,00  $ 76.160,00  $ 256.000,00  $ 304.640,00  

1.37 Lápiz negro # 2 HB caja x 12 2,00 $ 19.200,00  $ 3.648,00  $ 22.848,00  $ 38.400,00  $ 45.696,00  

1.38 
Clips estándar institucional caja x 

100 und 
5,00 $ 8.000,00  $ 1.520,00  $ 9.520,00  $ 40.000,00  $ 47.600,00  

1.39 
Notas Adhesivas 76x76 Mm X 320 

Hojas Color Neón N 
5,00 $ 13.600,00  $ 2.584,00  $ 16.184,00  $ 68.000,00  $ 80.920,00  

1.40 
Organizador de bandeja de papel de 

3 nivele 
5,00 $ 45.000,00  $ 8.550,00  $ 53.550,00  $ 225.000,00  $ 267.750,00  

1.41 Bisturí económico grande 5,00 $ 13.600,00  $ 2.584,00  $ 16.184,00  $ 68.000,00  $ 80.920,00  

1.42 

Camiseta tipo polo, estampada o 

bordada con logotipo institucional 

multitallas  

22,00 $ 144.000,00  $ 27.360,00  $ 171.360,00  $ 3.168.000,00  $ 3.769.920,00  

1.43 
Gorra en tela bordada logo tipo 

institucional  
22,00 $ 76.800,00  $ 14.592,00  $ 91.392,00  $ 1.689.600,00  $ 2.010.624,00  

 
 
 
 
 

 

 
5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato tendrá un plazo de TRES (03) MESES, contados a partir de la firma 

del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026. 

 

6. FORMA DE PAGO 

Un primer pago a modo de pago anticipado correspondiente a un 40% del valor total del 

contrato de suministro, los pagos restantes mediante actas de avance de acuerdo al 

porcentaje de ejecución o entrega, con previa autorización del supervisor del MUNICIPIO 

y presentando todos los documentos necesarios para el trámite del anticipo aprobados por 

la Interventoría y/o el supervisor designado por la Empresa Autónoma de Guatapé. 

Nota: En todo caso se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Art. 40, y en 

el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.1.2.4.1. 

En todo caso, la última acta de desembolso del contrato a ejecutar, se cancelará una vez el 

contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión 

designada por el MUNICIPIO todo lo relacionado con la ejecución financiera (cantidades y 

valores unitarios) del contrato y la siguiente información: 

  

 

Subtotal $ 73.109.749,00  

IVA 19 %  $ 13.890.852,31  

Total Suministros  $ 87.000.601,31  

Subtotal Recursos a Administrar: $ 87.000.601,31 



• El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las actividades 

desarrolladas por el contratista. 

• Todos los informes y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, 

incluida la documentación soporte. 

• Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, 

las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de 

recibo, entre otras. 

• Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 

• Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos. 

• Se hace claridad que la Empresa Autónoma de Guatapé (EAG) es un administrador 

delegado de recursos por lo tanto no es el ordenador del gasto, la EAG contará con 

30 días calendario para realizar el pago de las actas una vez se cuente con la 

autorización del MUNICIPIO. Por lo que el contratista renuncia a toda reclamación a 

la que diere lugar por los tiempos de aprobación del ordenador del gasto. 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de iniciar la obra y suministros, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un 

programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas 

del contrato. El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los suministros debe disponer 

de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. 

Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el Interventor y/o supervisor 

para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará 

un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra. 

 

7. NORMATIVIDAD 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica nacional e internacional, si 

no se contradicen, serán exigidas por el MUNICIPIO 

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, 

primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o 

particular, primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación 

particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en 

detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 



 

El interventor o supervisor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si 

él no pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario del MUNICIPIO encargado de la 

coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir. 

 

 
8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 

Personal del servicio 

EQUIPO TÉCNICO MINIMO: EL MUNICIPIO, requiere para el desarrollo de las actividades 

de suministro, asegurar como mínimo, por parte del contratista el personal calificado de 

acuerdo al anexo técnico y presupuestal que forma parte integral del acto contractual, con 

la configuración de lo requerido, sin que esto signifique, que, de común acuerdo, frente a 

este acápite del personal, pueda variar conforme a la propuesta y solicitud anterior, que 

presente el ejecutor de acuerdo a la dinámica y desarrollo del contrato, pero, en todo caso 

deberá garantizar la materialización debida, eficiente y oportuna de los suministros. 

El contratista deberá mantener al personal mencionado como responsable de la ejecución 

del contrato, cuyas hojas de vida se presentará a la supervisión y/o interventoría, para su 

aprobación concomitante al inicio de los trabajos de ser necesario. Por tanto, el designado 

para coordinar los suministros por el tiempo completo, deberá ser una persona con la 

capacidad técnica y profesional para tomar decisiones en el desarrollo del contrato. 

Métodos de ejecución 

Los métodos para la ejecución del servicio quedarán sujetos a la iniciativa del contratista 

en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en el proceso de contratación 

para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la 

ingeniería en cuanto al suministro, la obra o mantenimiento se refiere. Sobre el contratista 

recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados. Sin embargo, el supervisor tendrá en 

cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio 

de la seguridad y avance del contrato, de su coordinación con los servicios de otros 

contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al 

contrato firmado. 

Trabajo defectuoso o no autorizado 

El suministro o instalación que no llene los requisitos de las especificaciones o que no 

cumpla las instrucciones del Supervisor, se considerará defectuoso y este ordenará 

repararlo y restituirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes 

de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la 

autorización del Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución 

del trabajo rechazado y por su demolición. 

 

 



Daños al servicio ejecutado y a terceros 

El contratista será responsable de todas las actividades ejecutadas durante el servicio hasta 

su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda 

causarse a terceros, con motivo de la realización del servicio si las causas del daño le son 

imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al 

plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo 

convenido. 

Materiales 

Todos los materiales e insumos que sean necesarios para la instalación de algunos 

suministros o equipos, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de 

las obras. Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 

cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los 

costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, 

manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además 

deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los 

mismos. 

Cuando el material sea rechazado por la supervisión, el contratista a su costa, deberá 

retirarlo y reemplazarlo. 

Las aprobaciones, por parte de la supervisión, de los materiales o suministros, no exoneran 

al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, 

éste deberá reparar por su cuenta las instalaciones defectuosas o que no se ciñan a las 

especificaciones de los pliegos. 

Pruebas y Ensayos 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de suministros en general, se 

regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y 

estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la supervisión, se podrán 

practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo 

la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se 

hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la supervisión tenía razón 

en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso 

contrario los asumirá la supervisión. 

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la supervisión. 

Maquinaria, Equipos y Herramientas 

• Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 

ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su 

cargo. 

• Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán 
ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 

 



• La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 

cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás 

que se requieran. 

• De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá 
repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 

• El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son 
de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, 
daño, deterioro, etc., de los mismos. 

• El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que 
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

Trabajadores del servicio 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos o instalación de 

suministros debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos 

para que sus trabajos sean aceptados por la supervisión. El contratista se responsabiliza 

por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad 

y calidad.  

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y 

hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en 

los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se 

requieran. 

Cuando a juicio de la supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta 

y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión le imparta al representante del 

contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 

que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez 

como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo 

anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado 

de cualquier trabajador suyo, si la supervisión considera que hay motivo para ello. 

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos 

de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal 

impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 



Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que 

utilice en la obra y presentar a la interventoría copia de esos contratos. Además, deberá 

entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las 

planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, 

el contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes datos: 

> Nombre > Documento de identificación > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo 

que desempeña. > Salarios > Personas a cargo > Otros que requiera la interventoría para 

poder hacer las respectivas revisiones. 

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 

procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas. 

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus 

trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que 

señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no 

tendrá vinculación laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los 

contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 

Subcontratistas 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser 

responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus 

trabajos sean aceptados por la Interventoría. 

El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o 

que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

En el caso de presentarse subcontratos el contratista deberá certificar un oficio de vínculo 

laboral entre las partes donde se mantenga indemne al contratante y ordenador del gasto. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los 

subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los 

subcontratos. 



Cantidades de Obra 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los 

fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes 

formatos. 

Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los 

costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las 

normas técnicas indicadas en estos pliegos. 

Mas Anexos 

La omisión en especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte del suministro, 

no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, 

no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. Herramientas, 

implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta 

ejecución de las obras. 

Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados 

por la supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. 

La Interventoría y/o supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier 

trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada 

hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 

 

 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

A. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 
con las especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar 
para la aprobación del Interventor 

B. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 
puedan predicar. 

C. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

D. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el 
contrato o durante su ejecución. 



 

E. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad, y 
antes de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, 
unificaciones o modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones 
técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. 
Cuando sea necesario, modificar algún aspecto del contrato o suscribir una adición, 
prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, 
informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que por su intermedio 
se realice el trámite ante la entidad. 

F. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, 
Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 
1072 de 2015, entre otras) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar un programa de salud y 
seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá dar 
cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de 
Antioquia. 

G. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo 
contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la 
obra. El Costo de estas será por cuenta del contratista. 

H. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y características. 

I. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la aprobación previa del 

Interventor. 

J. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme 
a las especificaciones y anexos. 

K. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma 
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones y anexos. 

L. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún 
concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista. 

M. Estudiar cuidadosamente y leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el 
lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan 
afectar los trabajos a realizar. 

 

 



N. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del Contrato de suministro, 
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre 
la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán 
presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den 
cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos 
soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e 
interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, 
paz y salvo por todo concepto, cierre de permisos y autorizaciones si aplica 

O. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones 
y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con 
la instalación de suministros. 

P. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a las 
especificaciones técnicas, con su debida justificación y contar con la aprobación del 
supervisor del contrato. 

Q. Elaborar y presentar para aprobación de la supervisión las respectivas actas de corte 
de obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias y demás 
documentación técnica necesaria. 

 

 

10. MATERIALES Y PRODUCTOS 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que 

se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en 

ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación 

de la Interventoría cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o 

material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer 

un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo 

de dicho insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan 

con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente 

la aprobación de La Interventoría. 

 

11. MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 

El interventor medirá físicamente en sitio y en presencia del contratista todas las labores 

realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, 

es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las 

especificaciones generales, particulares, detalles y normatividad, además de las directrices 

que se enmarcan en el contrato. 

El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, 

presupuesto, contratación y liquidación. 

 

 

 



 

 
12. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la 

obra e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y 

naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano 

de obra, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las 

condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 

el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia 

de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial 

que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 

legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el 

procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 

afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones 

bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de 

la obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa 

válida para posteriores reclamaciones a la Entidad. 

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de la 

obra, este no podrá ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de las 

Propuestas. 

 

13. MANEJO AMBIENTAL 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el 

medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto 

de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los 

animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la 

protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las 

áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes a permisos 

ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 

 

14. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 

personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse 

por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del 

Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y 

seguridad para la industria de la construcción. 

 

 

 



 

 

15. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 

indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema General de 

seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 

1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe 

realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente 

autorizados por el gobierno colombiano. 

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este 

vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún 

trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un control de planillas de pago. 

 

16. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

El proponte al cual se le adjudique el contrato, deberá realizar las actividades de acuerdo a 
lo establecido en el proyecto debidamente aprobado y en el presente documento, de 
acuerdo con el presupuesto oficial y demás requerimientos de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el 
cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratación pública y 
ejecutar el contrato en el tiempo estimado y con todas y cada una de las necesidades 
satisfechas, acorde a lo requerido en el presupuesto y objeto contractual. 

 
En la ejecución del contrato el contratista deberá dar estricta aplicación a la Constitución 
Política, las leyes sobre la materia y más concretamente al estatuto contractual y las normas 
referidas al objeto contractual. Además, dentro de este marco normativo el contratista 
deberá observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal contratante 
sobre todo los manuales de interventoría y/o supervisión, los cuales deberán ser 
incorporados mediante estipulación expresa al contrato a ejecutar. 
 
En constancia, se firma en Guatapé, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO 
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé EAG 
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M/Subgerente Jurídica 
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Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente. 

 

 
 
 
 

 
 


