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CONCEPTO: ESTUDIOS Y DISENOS

PARA LA CONSTRUCCION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE CON

AGUAS RESIDUALES DEL CASCO | TEL. 3144789571 CARGO | 232010100103190903
URBANO DEL MUNICIPIO DE A:

SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO

DEL HUILA

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($339.742.620) MICTE

DURACION: El plazo previsto para la ejecucion del contrato es trescientos sesenta dias (360) dias o doce
(12) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El
contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

El acta de inicio del contrato de consultoria debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del
contratista de consultoria en la modalidad interventoria

Entre los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA, identificado con cédula de ciudadania 12.238.624 de
Pitalito (H), actuando en nombre y representacion de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A ES.P, con NIT.
800.100.553.2, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P, o simplemente LA CONTRATANTE, por una parte y por otra MEGA
ENGINEER S.A.S con nit. 901.683.890-7 representante legal OSCAR EDUARDO GUTIERREZ OLAYA
identificado con cedula de ciudadania No. 1.081.152.500 de Rivera (H), quien para los efectos del presente
contrato se denominaran el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente confrato de consultoria,
previas las siguientes consideraciones: 1. Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un
conjunto de estrategias del orden fiscal, presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto,
mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y
saneamiento basico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacion a través de la
mejora de la infraestructura y de la sostenibilidad de la misma, mediante el manejo empresarial de los
servicios piblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 2. LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, fue
designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP -
PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestion, implementacion y seguimiento a la
ejecucion de dicha politica para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentacion de proyectos
ante el mecanismo de evaluacion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como presentar las
solicitudes de reformulacion de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 3. Que el municipio de Saladoblanco solicitd la elaboracion de los
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCI(’)N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
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RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA" con el CDR: 18742.
4. Que dentro del Comité Directivo del PDA No. 77, llevado a cabo el 21 de agosto del afio 2024, fueron
aprobados los proyectos denominados: Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila - CDR 18742 VALOR: $§
($339.745.000). 5. Que todos estos disefios en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento.
Este componente comprende la gestion para el desarrollo de la infraestructura y la construccion de las obras
de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el area urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 6.
Que todos estos disefios en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente
comprende la gestion para el desarrollo de la infraestructura y la construccién de las obras de infraestructura
necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
area urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 7. Que teniendo en cuenta lo
anterior, requiere, adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la
contratacion de una persona natural o juridica con capacidad juridica, capacidad operativa e idoneidad para
realizar la Actualizacion del plan maestro de Acueducto, Alcantarillado combinado, y disefio de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales zona urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila, atendiendo
a lo definido en la Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de
2017 del “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005,
1447 de 2005 y 2320 de 2009", No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los
requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento
basico que soliciten apoyo financiero de la Nacién, asi como de aquellos que han sido priorizados en el
marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de vivienda,
Ciudad y Temitorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan ofras
disposiciones”, Resolucion No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los
proyectos de agua potable y saneamiento basico de las zonas rurales’, resolucién No. 0799 de 2021 “Por la
cual se modifica la resolucion No. 330 de 2017" y Resolucion No. 908 de 2021 “Por la cual se cormigen
errores formales de la resolucion No. 799 de 2021" y las normas que las reemplacen, modifiquen o
sustituyan. 8. Que LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P surti6 el proceso de contratacion mediante la modalidad de
seleccion Concurso de Méritos Abierto N° AHCMACO01-026, la cual tenia por objeto ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA y la oferta
presenta por parte de MEGA ENGINEER S.A.S fue adjudicada por cumplir con los requisitos exigidos en el
pliego. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato se define “ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. CLAUSULA
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.: Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un
contrato de prestacion de servicios con una persona natural o juridica con la capacidad técnica y la
experiencia para la elaboracion de los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aquasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 2|20




\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

Aguas del Huila VERSION: 8.0

S.A.ESP.

" CONTRATO 1 3 g

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. Alcance de la consultoria: Se deben llevar a cabo las
actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en la Resolucion No. 330
del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio “Por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", y cumplir los requisitos de
presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico
establecidos en la Resolucion No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Termitorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion. Asi como de
aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas
que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio, a través del viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones”. A continuacion, se enuncian las actividades generales
que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance del objeto del contrato: Actividades a Realizar
componente PTAR - Componente: Elaboracion de Estudios Basicos del sistema de Alcantarillado y
documento Diagnéstico preliminar. - Censo o cuantificacion de los usuarios del sistema de
alcantarillado. Elaborar y/o Cuantificar el nimero de usuarios, objeto del presente estudio y disefio,
mediante los métodos expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de
2021 y la resolucion 0661 de 2019 y realizando su respectiva proyeccion al periodo de disefio establecido.
Este documento debe tener el soporte de los censos utilizados y la aprobacion del ente teritorial de ser
necesario, dependiendo de la fuente de informacion a utilizar. - Todas las deméas consideraciones a que diera
lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.
Elaborar Diagnostico Base -Elaborar y realizar el estudio de Topografia: Realizar el levantamiento y
estudio topografico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolucion 0330 de 2017, 0844 de
2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolucion 0661 de 2019 este debera ser compatible con el sistema de
informacion geografica SIG existente o de acceso al operador de servicios. - Ademas, se define que “En las
lineas de redes de colectores se dejaran un nimero de suficientes mojones que permitan su replanteo, como
minimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es importante definir para estas
estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar. - Todos los puntos geodésicos a
densificar tendran la funcion de control horizontal y vertical para el levantamiento topografico, obtencion de
sus coordenadas y cota, ademas de futuros replanteos. Para la densificacion de nuevos puntos Geodésicos
para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los
siguientes aspectos técnicos: « Generar un informe para respaldar la Ingenieria de Detalle que significa el
Disefo de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacion) con
sus procedimientos, calculos y resultados junto con sus anexos. * Se deben utilizar los procedimientos del
documento Oficial "ASPECTOS PRACTICOS DE LA ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL
DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, Ill y IV)
https://www.igac.gov.cofsites/igac.gov.coffiles/aspectos_practicos.pdf de la Resolucion 068 de 2005 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de
levantamiento de campo, calculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la materializacion
y determinacion de puntos Geodésicos. * Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 segiin Resolucion No
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715 del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) usando Unica y exclusivamente equipos
receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Moviles, ni
GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de especificaciones técnicas que
incluya la precision en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. * Utilizar la Red Geodésica MAGNA-
SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFQ" y “POPA. - Se debe presentar en el
informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, los clculos de los
tiempos de rastreo, se reportaran los datos crudos y archivos RINEX, las estadisticas de pos procesamiento
de precision para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geograficas y planas cartesianas
Gauss Kruger con cota ortomeétrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la precision horizontal y
vertical que no superen el estandar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que sean de “Orden 2" y
de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2" segun Resolucion 1562 de 2018 del Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. « En el informe y anexos (en
carpetas) reportar el esquema de determinacion, la linea base, hojas para observaciones de campo GNSS,
modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004" para todos los puntos densificados, asi
como de los mojones y/o estacion activa IGAC. - Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada
lado, tomandose como seccion transversal) de la linea de Aduccion, Conduccién y Distribucion. Correr las
curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a los ajustes solicitados para la nivelacion, ajustando las
coordenadas y del levantamiento de detalles. * Presentar en los anexos, certificados de calibracion de los
equipos utilizados (analogos o digitales), datos crudos y procesados de la estacion y niveles si son equipos
digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas de levantamiento. « Toda la informacion del
Levantamiento Topogréfico solicitada, debe ir cargada en el Plano Topografico en el Sistema de Referencia
MAGNA-SIRGAS; -- Todas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de
2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Elaboracién de los Estudios de Suelos o de Geotecnia: Definir
claramente las caracteristicas geologicas y geomorfologicas del area del proyecto. - Definir la presencia de
fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer condiciones
regionales con base a plano geoldgico SGC (Servicio Geoldgico Colombiano) a su escala mas detallada,
1:100.000. - Definir condiciones geoldgicas y geomorfolégicas locales de acuerdo con visita de
reconocimiento a la zona de influencia directa del proyecto. - Definir la presencia de riesgos por fendbmenos
naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto. - Determinar las condiciones de amenaza y
vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran.
Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de buenas practicas del afio 2020 para la RAS 2017. - Incluir los
ensayos de laboratorio de los sondeos. -- Establecer que la exploracion del subsuelo esta ajustada a la
NSR-10 y a la Resolucion 0330 de 2017 en cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los
sondeos utilizados para cada una de las estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la
NSR-10, en cuanto al nimero minimo de sondeos, distribucion y profundidad de los mismos, de acuerdo con
la clasificacion de las unidades de construccion por categorias (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H3.24 y
H 3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Titulo G, RAS 2000).
Se recomienda tener en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Titulo G de buenas practicas del RAS
2000. - Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto debera quedar especificado el tipo de
cimentacion, la profundidad de cimentacion, el suelo de cimentacion, y la capacidad portante; el calculo de
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentacion y profundidad de desplante de cada
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estructura particular, teniendo en cuento los parametros obtenidos de los sondeos realizados para cada
estructura particular. Incluir formulas y parametros geotécnicos utilizados para cada estructura. -- Teniendo
en cuenta que el proyecto debe estar a ingenieria de detalle, es necesario establecer los asentamientos para
las cargas reales de cada estructura particular. Presentar calculo de asentamientos totales y diferenciales
para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con formulas usadas, parametros geotécnicos
tenidos en cuenta (cohesion, friccion interna del suelo, peso unitario, modulo de elasticidad, efc.) y las cargas
que cada una de las estructuras transmitird al suelo de cimentacion (dicha informacion debera ser
suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto). - Incluir tabla de estructuras que
componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos obtenidos deberan ser
consultados con el ingeniero hidraulico de manera que se concluya que los mismos son admisibles para el
proyecto. - Definir el nivel freatico en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las
obras lineales. - Incluir célculos y andlisis de empujes y supresiones para las tuberias a instalar y sus
respectivas excavaciones. - En el informe se debera definir con exactitud el tipo de material de las
excavaciones y sus porcentajes correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados
para las estructuras y tuberias a instalar que hacen parte del proyecto. - Definir el método de excavacion a
utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado. - Incluir recomendaciones para todas las obras
que hacen parte del proyecto. El informe debe contener recomendaciones de disefio y construccion de
elementos de cimentacion, asi como excavaciones y rellenos de todas las estructuras y lineas de tuberia.
Incluir anélisis de estabilidad y disefio geotécnico de las excavaciones. - Definir grupo de uso y coeficiente
de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo de uso y el coeficiente de
importancia para el tipo de proyecto en cuestion, el cual contempla estructuras y obras lineales de
alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10). -- El informe de suelos debe ser firmado por especialista en
geotecnia, de acuerdo con Resolucion 0017 de 2017 y NSR-10, ademas ser revisado por SUPERVISION y
supervisor, incluir firmas. (Ver Articulo 39 de la Resolucion 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales
de la SUPERVISION). Igualmente, incluir firma de especialista que elabora, SUPERVISION y supervisor en
planos de localizacion de sondeos y demostrar el control de la SUPERVISION de los sondeos y los ensayos
laboratorio (Resolucion 0330 de 2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISION). Las firmas deben
contener nombre completo, profesion y nimero de matricula profesional. - En el informe del proyecto debe
incluir todos los estudios y disefios actualizados al afio de presentacion del proyecto de acuerdo con el
numeral 2.4.2.1 (Estudios y Disefios) de la resolucion 0661 de 2019, Todas las demas consideraciones a que
diera lugar segin las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Caracterizacion y
trazabilidad del Agua cruda: Aplicar lo enunciado en el articulo 104 al 108 de la resolucion 0330 de 2017. -
En el articulo 169, paso 3, de la resolucion 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterizacion y
el nimero de muestras de aguas por periodo seco y himedo y los parametros que se desean medir y
analizar, Todas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de
2018 y 0661 de 2019. - Enfregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios basicos de
proyeccion de la poblacion, estudio Topografico, estudios de suelos, y caracterizacion y tratabilidad del agua
cruda, teniendo en cuenta las consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844
de 2018 y 0661 de 2019. Compilacion de la informacién Basica en un informe Diagnéstico Preliminar:
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Teritorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable
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y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".Actividades que contiene el informe diagnéstico
preliminar: Recoleccion, organizacion y analisis de la informacion: Investigaciones de campo sobre la
situacion actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. - Diagnéstico detallado de la situacion del Sistema de
alcantarillado y Ptar. -- Determinacion de la poblacion afectada. ~ Proyecciones de la poblacion con el censo
2022 y calculo de caudales. — Caracteristicas socioculturales de la poblacion y participacion comunitaria. --
Cuantificacion de la demanda ylo necesidades. -- Estudios basicos. - Condiciones generales. -
Disponibilidad de agua y balance hidrico: Estudios hidrologicos y/o hidrogeologicos, estudio hidrometeoro
légico. caracterizacion de agua, efc. - Geologia, geomorfologia, suelos y geotécnica: Estudio geoldgico,
estudio de suelos y geotecnia. ~ Estudios fotogramétricos, topograficos y trabajos de campo. ~ Estudios
ambientales. - Estudio de Analisis de vulnerabilidad y gestion del riesgo. Debe contener como minimo:
identificacion y evaluacion de amenazas, identificacion de componentes del sistema, estimacion del potencial
de darios, categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados, procedimientos generales de
atencion de emergencias y procedimientos especificos para cada escenario de riesgo identificado. -
Infraestructura existente de ofros servicios. -- Disponibilidad de energia eléctrica y de comunicaciones. - Vias
de acceso. - Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion. - Estudios socioeconémicos.
Elaboracién de los Disefios hidraulicos y estructurales y Andlisis de alternativas: Formulacion y
priorizacion de proyectos con resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019. - Definicion del alcance de la
intervencion: Andlisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. - Disefio hidraulico con
software de dominio publico. - Diseno estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en
cumplimiento de la NSR 2010. - Formulacion y analisis de altemnativas. - Comparacion de altemativas y
seleccion de altenativa viable. - Disefios conceptuales comespondientes a la altemativa de solucion
recomendada. - Investigacion predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de
paso requeridas. -- Aspectos ambientales requeridos. - |dentificacion permisos ambientales, autorizaciones o
licencias requeridos. - Elaboracion del plan de obras. - Valoracion (presupuesto) de las obras e inversiones
estimadas requeridas. -~ Formulacion del cronograma de implementacion del proyecto. - Presentacion,
socializacion y aprobacion. - Diagnéstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora
de servicios publicos. -~ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente temitorial,
para la escogencia de la altemativa mas viable técnica y economica. Elaboracion, Estructuracion y
radicacion al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ylo sistema general de regalias y/o del
mecanismo de financiacion municipal o departamental para su respectiva viabilidad de “Estudios y
Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del
Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila" -Requisitos Técnicos: Definicion y localizacion de
cada uno de los componentes del proyecto a disefiar. - Levantamientos topograficos definitivos. -
Investigacion de suelos y geotecnia definitivos. - Determinacion de los parametros de disefio. — Disefio
geométrico y de interferencias. - Disefos hidraulicos. (modelacion en un software de dominio piblico),
Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad. - Disefios geotécnicos. Memorias de calculo,
planos y certificado de responsabilidad. - Disefios estructurales. Memorias de calculo, planos y certificado de
responsabilidad. - Disefios eléctricos y/o electromecanicos. Memorias de calculo, planos y certificado de
responsabilidad. - Disefios arquitectonicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad. -
Obras complementarias. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad. - Planeacion de las
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obras en el horizonte del proyecto y programacion de ejecucion del proyecto. - Definicion de especificaciones
técnicas de construccion particulares para el proyecto. - Analisis predial y gestion de predios. - Fichas de
adquisicion predial y declaratoria de utilidad publica. - Certificados de libertad y tradicion o sana posesion. -
Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. - Certificacion de predios y servidumbres. - Plano
predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. - Gestion ambiental y medidas de
manejo ambiental. - Permisos, licencias y autorizaciones ambientales. - Permisos de cruce y de ocupacion de
franja de vias. - Plan de contingencias. - Determinacion del presupuesto del proyecto (obra e interventoria),
incluye memorias de cantidades de obra detalladas por componente, anlisis de precios unitarios, lista de
equipos y materiales. - Determinacion del cronograma de ejecucion de obra y flujo de fondos de inversion. -
Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. - Manual de arranque y puesta en marcha. -
Determinacion de los costos de operacion y mantenimiento. - Manuales de operacion y mantenimiento. -
Formato resumen del proyecto. - Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte
del proyecto, deberén estar debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo nimero
de matricula profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3
copias). - Presentacion, socializacion y aprobacion. Requisitos documentales para la presentacién del
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ylo sistema general de regalias y/o del
mecanismo de financiacién municipal o departamental: Se debe dar cumplimiento a lo definido en la
Resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio “Por la cual se
establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable
y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacién. Asi como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se
dictan otras disposiciones”. - Carta de presentacion. - Fichas MGA y EBI. - Diligenciamiento certificado
antropologia e historia. - Diligenciamiento certificado aeronautica civil. - Permiso para el uso, la ocupacion y
la intervencion temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada y férrea. - Certificacion que acredite
con relacion a la localizacion y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde con el POT, PBOT
0 EOT vigente, y que no existe impedimento para la construccion del mismo.- Documentos previos por la
zona de Ubicacion: Reasentamiento de poblacion, consulta previa. Requisitos institucionales: Esquema
organizacional de la empresa prestador de servicios piblicos. - Diagnéstico de la empresa prestadora de los
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. - Fortalecimiento institucional y/o transformacion empresarial.
- Pago de servicios al prestador. - Gestion y compromisos del ente teritorial. Requisitos técnicos: Formato
resumen del proyecto, formato 2 de la guia de la resolucion 0661 de 2019; el proyecto en estudio debera
armonizar hidraulicamente con el resto del sistema. - El proyecto debe incluir todos los estudios y disefios,
actualizados al afio de presentacion del proyecto de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a
la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolucion 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. - Se deben
incluir el diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el reglamento técnico
del sector. - Evaluacion de la oferta. - Evaluacion de la Demanda. - Formulacion y andlisis de altemativas y
escogencia de la mas favorable. - Estudio de Topografia. - Estudio hidrolégico. - Estudio hidrogeologico. -
Estudio de suelos. - Disefios hidraulicos (modelacion en un software de dominio piblico). - Disefio
estructurales. - Disefios eléctricos. - Disefios electromecanicos. - Disefios arquitectonicos. - Memorias de
calculo. - Planos (cumpliendo resolucion 0661 de 2019). - Memoria de cantidades detalladas por
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componente. - Especificaciones técnicas de construccion particulares del proyecto. - Anélisis de precios
unitarios. - Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion. - Certificado de funcionalidad e
integralidad. - Intradomiciliarias (si aplica). - Manual de arranque y puesta de marcha. - Manual de operacion
y mantenimiento. - Certificacion sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras. -
Disponibilidad de servicios. - Requisitos Financieros: Presupuesto. - Soporte presupuestal de las fuentes
de financiacion del proyecto. - Plan financiero del proyecto. - Requisitos Ambientales: permisos de
prospeccion, exploracion y explotacién de pozos. - Permiso de concesion de agua. - Permiso de ocupacion
de cauce. - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. - Permiso de vertimientos. - Licencia ambiental. -
Requisitos Prediales. - Predios (certificados de libertad y tradicion y/o sana posesion). — Servidumbres. -
Soluciones individuales en agua y saneamiento. - Radicacion del proyecto ante ventanilla Ginica del Ministerio
de Vivienda, ciudad y Termritorio., con todos los soportes. - Acompafiamiento y subsanacion a las
observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, hasta su viabilidad o aprobacion. -
Presentacion del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio para su
Viabilizacién. Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacién municipal o
departamental: Documento de Viabilizacion y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad
contratante en medio fisico y magnético. Identificacién del Contrato Para Celebrar: De conformidad con lo
establecido en el articulo veintitrés del Acuerdo 007 de 2016, por medio del cual se adopta el Nuevo Manual
de Contratacion de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P'y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil y
de la Ley 80 el contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE
CONSULTORIA. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera cumplir con el objeto contractual denominado como: Actualizacion del plan maestro
de Acueducto, Alcantarillado combinado, y disefio de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales zona
urbana del Municipio de Rivera, Departamento del Huila. De conformidad con el alcance definido para el
mismo en el Numeral 3.2 del Estudio Previo, de acuerdo con los documentos que hacen parte integral del
contrato de CONSULTORIA. 1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera incluir dentro del alcance de
los: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 2. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de
los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en
razon o con ocasion de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacion del contrato. 3. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar
al interventor o supervisor del confrato para su revision y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después
de la legalizacion del contrato de obra: i) flujo de inversion mensual en obra, i) programa de inversion del
anticipo, iii) las garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacion para la
ejecucion del contrato, v) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratacion y
adjuntando hojas de vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL). 4. Es
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responsabilidad del EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo
en el objeto contractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado
por el interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera: i)
Presentar informes mensuales de inversion y buen manejo de anticipo, ii) Ordenes de pagos firmadas, con
las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificacion de cuenta de naturaleza
separada, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificacion de rendimientos financieros generados,
emitida por la entidad bancaria respectiva. 5. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener
vigentes todas las garantias que amparen el contrato en los términos del mismo. 6. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunion de
inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y
ejecucion del contrato. 7. Previo al inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera disponer de todo el
personal que esté obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del contrato. El contratista debera
establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los controles
administrativos en que deben intervenir el contratista de consultoria y el contratista de interventoria: Control
de pdlizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad
social y parafiscales, entre ofros, b) metodologia de control presupuestal, c) programacion detallada para la
elaboracion de los estudios y disefios, d) método para realizar el control semanal de la programacion. 8. El
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y
aprobado por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P Durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o méas profesionales o personal propuesto,
debera hacerlo con ofro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacion por parte del interventor o supervisor. 9. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera cumplir las nomas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda
clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION SA. ESP. 10. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir con las
obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pension y ARL), y para ello
debera acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago
mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi
como aportes parafiscales que comresponda, mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal segln el caso, en caso de vincular personal mediante prestacion de servicios, deberan
presentarse igualmente los soportes cormrespondientes a los aportes realizados por los mismos. 11. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial
para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar debidamente identificado,
con camet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que pemita su
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inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P a través del interventor o supervisor del contrato. 12. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente aplicable,
especialmente lo dispuesto en la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Termitorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009°. El Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10, y la Resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacién. Asi como de aquellos que
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento
Basico, y se dictan ofras disposiciones”. 13.EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera elaborar los
siguientes estudios independiente para cada uno de los estudios correspondientes segun disefios y a la
formulacion segin la fuente de recursos: - Actualizacion del plan maestro de Acueducto, Alcantarillado
combinado, y disefio de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales zona urbana del Municipio de Rivera,
Departamento del Huila. Entre los que se encuentran (diagnostico situacional del sistema existente,
evaluacion de la oferta y la demanda, formulacion y analisis de altemativas y escogencia de la mas favorable,
topografia, hidrologia, estudio de suelos, disefios hidraulicos, disefios estructurales, disefios eléctricos y
electromecanicos, disefios arguitectdnicos, memorias de calculo, planos, memorias de cantidades de obra,
especificaciones técnicas de construccion, andlisis de precios unitarios, presupuesto de obra e interventoria,
cronograma de ejecucion y fiujo de fondos de inversion, etc.), presentarlos debidamente firmados por los
profesionales responsables, adjuntando la carta de responsabilidad correspondiente. 14. EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debera generar el manual de arranque y puesta en marcha, y el manual de operacion y
mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente,
especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico —RAS-; dicho manual debe especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos
ylo herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracion segin
corresponda, descripcion general del sistema incluida su operacion, recomendaciones de mantenimiento
preventivo y conservacion. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos
arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales segun comesponda. Este manual
debera contar con la revision y aprobacion por parte del interventor o supervisor. 15. E| CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera apoyar el tramite ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
ylo licencias requeridas para la presentacion del proyecto, como: concesion de aguas, aprovechamiento
forestal, ocupacion del cauce, cruce de vias, permisos y autorizacion de paso, o cualquier otra intervencion
del espacio publico. 16. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera generar el plano predial del proyecto,
y apoyar a la autoridad municipal en la entrega de los insumos para obtener los documentos que acrediten
propiedad y/o posesion de los predios requeridos por parte de la entidad termitorial, asi como de los predios
que requieran permisos y autorizacion de paso para la tuberia del proyecto. 17. EI CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera diligenciar y gestionar la aprobacion de las fichas MGA y EBI del proyecto, de
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acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 18. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar
la socializacion del proyecto, estudios, analisis de alternativas, disefios y la localizacion del mismo a la
comunidad beneficiaria del proyecto y del area de influencia del mismo, invitando ademas a todas las
entidades involucradas y presentando listas de asistencia y demas registros que certifiquen el desarrollo de
esta actividad. 19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera dar cumplimiento a los requisitos
documentales para la presentacion del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT y/o
sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental para su
respectiva viabilidad. 20. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera radicar el proyecto en ventanilla
unica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de
financiacion municipal o departamental con el propésito de obtener concepto de viabilidad o concepto de
conformidad técnico del proyecto. 21. La CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar el
acompanamiento y atencion de observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio ylo
sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental, para su
subsanacion y hasta la obtencion del concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico. 22. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera generar la presentacion del proyecto, en el formato definido por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio ylo sistema general de regalias y/o del mecanismo de
financiacion municipal o departamental para ser presentado ante el comité técnico de proyectos del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico para emision de concepto de viabilidad o concepto de
conformidad técnico del proyecto. 23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el personal requerido para la
ejecucion del contrato de consultoria debe participar de comités de seguimiento y presentar la
documentacion requerida por la interventoria y/o la entidad contratante, los cuales tendran una periodicidad
quincenal. 24. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera suscribir en conjunto con el interventor o
supervisor las actas de inicio, suspension y reinicio, recibo parcial y final del contrato ejecutado, en los
formatos y/o modelos establecidos por la entidad dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de
suspension debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o
supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara a la entidad
para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de suspension deba
ampliarse, se dejara constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso de cambio de causal de
suspension, debera dejarse constancia. 25. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera rendir y
elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite el interventor o supervisor en el
desarrollo del contrato. 26. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera atender las solicitudes,
observaciones y drdenes impartidas por el interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que
dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, o
le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estara facultado para
suspender el contrato, ordenar el redisefio la infraestructura que determine se encuentran mal desarrollados
ylo que no cumplan con la normatividad dispuesta para tal fin, quedando EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en Ia obligacion de rehacer nuevamente lo solicitado, sin que de ello se derive ninguna
obligacion de Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso. 27.EI programa de trabajo
acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA quien no podra modificario
unilateraimente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas
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y requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacion por parte de
LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no cumpla con el
programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podra las acciones necesarias para el cumplimiento de
este, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA a adoptar las medidas
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los
requerimientos del interventor o supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 28. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera dar a conocer a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., cualquier circunstancia politica,
juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
contrato. 29. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe presentar informes mensuales de ejecucion del
contrato al interventor y/o supervisor para su revision, verificacion, validacion y aprobacion, en el formato
suministrado por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., en el cual registre entre otros: i) porcentaje de ejecucion y
programacion. ii) actividades realizadas durante el periodo. iii) registro fotogréfico. iv) informe de ejecucion y
correcta inversion del anticipo v) informe de ejecucion financiera. vi) informe del estado de las garantias. vii)
modificaciones del contrato. viii) informe de personal, materiales y equipos utilizados durante el contrato. ix)
resultados de ensayos y analisis realizados durante el periodo. x) estado del cumplimiento de los planes y
programas requeridos para la ejecucion del proyecto. xi) Correspondencia suscrita y recibida durante el
periodo. xii) deméas aspectos relevantes que sean considerados por el supervisor, y/o LA SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA.
E.S.P. 30. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar que las obras se disefien para su
construccion en zonas del predio con una clasificacion baja de amenaza por eventos de origen
geomorfologicos e hidrometeoro logicos; dando cumplimiento de las normas sismo resistentes vigentes; que
se detalle las medidas necesarias para la proteccion de las obras en caso de requerirse; que se presente un
capitulo sobre el lote, justificando técnicamente la idoneidad del mismo basado en los estudios
especializados; si pese al concepto de pre factibilidad del predio desarrollado por el municipio y en caso de
que estudios posteriores arrojaron resultados diferentes a los esperados, se debera exigir la recomendacion
para escoger el sitio ideal donde los estudios y disefios deberan estar ajustados. 31.EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera garantizar que las obras relacionadas con el disefio y la construccion de las mismas
cuenten con los respectivos conceptos técnicos en temas relacionados con la Gestion de Riesgo de Desastre
y se ajusten a la nomatividad vigente en esa materia. 32. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe
presentar un informe final de ejecucion del contrato al interventor o supervisor del contrato, para su revision,
verificacion, validacion y aprobacion, en el formato suministrado por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P., en el
cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del
contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL),
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comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la
ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con
los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucion y correcta
inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronologico de pagos realizados, ajustes
y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: actividades realizadas durante la
ejecucion del contrato, memoria de todos los disefios elaborados, informes respectivos, cantidades de obra,
presupuestos, analisis de precios unitarios (basados en estudio de mercado), registro fotografico final por
actividad, resultados de ensayos y andlisis realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catalogos
y especificaciones técnicas de construccion, memorias de disefios y planos debidamente firmados, manual
de aranque y puesta en marcha, manual de operacion y mantenimiento, los cuales deben cumplir con toda la
normatividad vigente, en medio impreso (3 originales) y digital (3 archivos), y términos de referencia para
contratar las obras fisicas. iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, poliza de calidad
actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor ylo LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. ESP. 33. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar acompaiiamiento en los ajustes o modificaciones a los
disefios, cuando se advierta en la ejecucion de las obras, que los motivos que dan lugar al ajuste o
modificacion correspondian a situaciones previsibles al momento de la ejecucion de la consultoria, siempre y
cuando la ejecucion de la obra inicie dentro de los cinco (5) afios siguientes a la entrega y recibo de los
estudios y disefios. 34. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debe hacer entrega a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por
la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de obra final” entre los que se
encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoria y otro si expedidos. (Si aplica
el otro si) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritos. e) Copia polizas
generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad
social en salud, pension y riesgos laborales por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de
aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion). h) Paz y salvo expedido por la oficina
de trabajo del municipio en el que se desarroll6 el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la
comunidad donde se desarrollé el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el
contratista, interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador
y operador servicios publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacion de garantias segin condiciones establecidas
en el contrato. I) Resultado de Ensayos de Laboratorio, segiin sea el caso. m) Acta final de consultoria. n)
Acta de liquidacion. fi) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA.
E.S.P. 0) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe
final de interventoria. q) Certificacion de cuenta bancaria por consignar. r) Las demas requeridas LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto del
contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo. 35. Las demas
requeridas por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
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CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. ES.P en especial aquellas qué estando directamente
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente
Técnico y Operativo. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P: Ademas de las
que son connaturales a éste tipo de contratos, seran obligaciones especiales de LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P:
1. Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del contrato; 2. Recibir los informes relacionados
con la ejecucion del contrato de obra objeto de vigilancia, previa revision y aprobacién por parte del
interventor; 3. Suscribir en conjunto con el ejecutor de la obra vigilada y el Interventor, las actas de iniciacion,
recibo y liquidacion del contrato; 4. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en el pliego
de condiciones. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($339.742.620)
M/CTE. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P, pagara Un
desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual
debera ser amortizado en su totalidad seglin se disponga mas adelante, previo cumplimiento de los requisitos
de ejecucion. Un _pago 1 cormrespondiente al veinte por ciento (20%) del valor del proyecto previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos nommativa y
convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por EL
CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto 1A. Informe de Diagnéstico. Producto 1B. Diseio preliminar de la
alternativa escogida como la mas viable, técnica, ambiental y econdmicamente., del cual se descontara
el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para
pago una copia en medio fisico y una copia en medio digital del producto presentado. Un pago 2
comrespondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual
se realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el
plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 2. . estudios y disefios para la
construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de
Saladoblanco, departamento del huila, del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor,
para amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una
copia en medio digital del producto presentado. Un pago 3 comrespondiente al treinta por ciento (30%) del
valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y deméas supuestos
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por
EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto Producto 3. Formulacion del proyecto y presentacion ante el MVCT ylo
sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental: Producto
3.1 Viabilizacion y / o concepto técnico favorable, del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de
su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y
una copia en medio digital del producto presentado. Un pago 4 correspondiente al diez por ciento (10%) del
valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y deméas supuestos
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normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por
EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto Producto 4 .0 Viabilizar y / o concepto técnico favorable, del cual se
descontara el saldo correspondiente del anticipo del valor de ésta acta, para amortizar el anticipo. Se debera
presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en medio digital del producto
presentado. Un dltimo pago (Pago 5), correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual
se realizard después de la liquidacion del contrato, previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y
particularmente, una relacion completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de
ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o
contratista, en el que manifieste que el contratista le cancelo sus salarios y prestaciones sociales o pago los
honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada
trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo
descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si los hubiere PARAGRAFO PRIMERO. Los
recursos que se entregaran al contratista a titulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta de
naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se
establecera como condicion para el giro de los recursos, la aprobacion por parte de la Interventoria y/o
supervision del contrato. Los rendimientos que se generen perteneceran a la SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P. razon por la cual deberan ser devueltos a ésta con anterioridad a la cancelacion del pago
relacionado en el numeral 47) anterior, esto es del altimo diez por ciento (10%) del contrato acompaiiados de
la respectiva certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion. PARAGRAFO SEGUNDO. EL
CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito financiero. PARAGRAFO TERCERO. Para el
desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de inversion del anticipo, el cual debera
ser aprobado por el Interventor o Supervisor. SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P., a efectos de
aprobar el plan de inversion del anticipo y para su seguimiento tendra en cuenta que el valor del mismo
atiende a los rubros correspondientes al método de pago de consultoria denominado “reembolso de costos
mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoria afectados por un factor
multiplicador, mas costos directos”. PARAGRAFO CUARTO. En caso tal de que el consultor, encuentre que
en el municipio ya se ha realizado el producto descrito en el alcance del objeto, SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA S.A. E.SP.. en calidad de Gestor del PDA, con el visto bueno del interventor evaluara la situacion y
determinaran el valor a pagar por el producto que ya se encuentre realizado, teniéndose entonces que el
valor que se haya estipulado para este producto, sera descontado del valor total de la consultoria asignado
para el municipio; en igual sentido, se evaluara si el producto requiere de optimizarse, caso en el cual, se
realizara un peritazgo y se determinara cual es el valor que debe descontarse a la consultoria. PARAGRAFO
QUINTO: EI Contratista debera tener presente que, en forma previa a la autorizacién de cada pago, debe
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. Ademas de los
requisitos exigidos por el area administrativa y financiera de la Entidad. CLAUSULA SEXTA IMPUTACION
PRESUPUESTAL: Se imputara a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ESP, con CERTIFICADO DE
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 840 del 15 de mayo de 2026, con cod. Presupuestal 99 apoyo admi
232010100103190903 PDA - FIA -~ MUNICIPIO - S.G.P - Valor: $339.742.620. — Fuente del recurso: PDA —
FIA = MUNICIPIO - S.G.P. - “Estudios y disefios para la construccion de la planta de tratamiento de aguas
residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco Departamento del Huila. CDR: 18742.
CLAUSULA SEPTIMA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: I plazo previsto para la
ejecucion del contrato es frescientos sesenta dias (360) dias o doce (12) meses contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendra vigencia por el plazo
de ejecucion y cuatro (4) meses mas.El acta de inicio del contrato de consultoria debera firmarse
simultineamente con el acta de inicio del contratista de consulforia en la modalidad interventoria.
CLAUSULA OCTAVA. PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el
personal que se requiera para la ejecucion del contrato. Este personal dependera exclusivamente de él, de
quien sera su empleador y respondera por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como
por los sistemas y garantia en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. LA SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A
E.S.P se reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere conveniente y
este se obliga a realizarlos a satisfaccion. CLAUSULA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA es un ente independiente de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P En consecuencia, carece
de facultades para hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION
SA ES.P, asi como para tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
CLAUSULA DECIMA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: A propdsito de su compromiso contractual,
EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Que acepta los documentos precontractuales
derivados del proceso de seleccion de contratistas que llevé a la celebracion de éste contrato; 2. Que tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, al tiempo que recibié de
LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P respuesta oportuna a cada una de las solicitudes; 3. Que se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 4. Que conoce las consecuencias de incumplir el
compromiso anticorrupcion contenido en el pliego de condiciones; 5. Que esta a paz y salvo con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones
laborales, y se compromete cumplir dichas obligaciones para con el personal que empleara para la ejecucion
del contrato; 6. Que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del acuerdo; 7. Que durante la ejecucion
del contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el
cronograma establecido; 8. Que al momento de la celebracién del presente contrato no se halla incurso en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o impedimento para contratar con LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISION: Teniendo en cuenta la
complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de las obras, y de conformidad con la Ley 1474 de
201, se contratara interventoria externa con persona natural o juridica con experiencia e idoneidad técnica y
capacidad financiera y operativa para el desarollo de la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
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CESIONES: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente contrato sin la autorizacion previa y por escrito de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ESP Si EL
CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de control, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.SP esta facultado para
conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar
oportunamente a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion
pone en riesgo el cumplimiento del contrato, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P exigira al CONTRATISTA, sus socios 0
accionistas una garantia adicional a la prevista en el presente contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios 0
accionistas no entregan esta garantia adicional, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de
control. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA puede subcontratar
con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin
embargo, debe comunicar de estas contrataciones a la contratante y tener el debido registro de este tipo de
negocios juridicos. CLAUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.AA E.S.P, puede terminar, modificar y/o
interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993 y su Manual
de contratacion, cuando lo considere necesario y sea procedente, de acuerdo con las circunstancias facticas
que asi lo sugieran. CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones
del CONTRATISTA, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, puede adelantar el procedimiento sefialado en su Manual
de contratacion, e imponer multas a razon del 1% del valor del contrato por cada dia de retraso, sin exceder
el 20% del valor total del contrato, suma que se podra descontar directamente de los valores adeudados AL
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar
a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION SA E.SP a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al 10% del valor del contrato.
El valor pactado de la presente clausula penal comresponde a la estimacion anticipada de perjuicios, no
obstante lo cual, podra promoverse el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Dichas sumas podran ser compensadas con aquellas que LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P adeude al
CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Codigo
Civil. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ESP,
podra imponer multas, sanciones y demas consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, con base en el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el articulo 86 de LA Ley 1474 de 2011 y su Manual de
contratacion actualmente vigente. DECIMA CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe
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presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato, garantia de
cumplimiento a favor de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P, que cubra los siguientes amparos: Cumplimiento: 30% del
valor del Contrato Término de duracion del contrato y cuatro (4) meses mas a partir de la suscripcion del acta
de inicio. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento
(100%) de la suma establecida como anticipo, bien en dinero o en especie. Término de duracion del contrato
y cuatro (4) meses mas a partir de la suscripcion del acta de inicio, Esta cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal pecuniaria y multas, en los
porcentajes sefialados en el contrato. Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e
Indemnizaciones laborales: 20% del valor definitivo del contrato incluidas adiciones y mayores cantidades
de Obra. Témino de duracion del contrato y 3 aflos mas contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
Calidad del Servicio: 30% del valor definitivo del contrato incluidas adiciones y mayores cantidades de
Obra. Término no inferior a cinco (5) afos contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a
satisfaccion la obra. De Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes (contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 salarios minimos legales mensuales vigentes).
Estara vigente durante el plazo de ejecucion del contrato. Y amparara eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista. También se exigira que la poliza respectiva cubra los perjuicios ocasionados por eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones,
hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P sea el asegurado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION
S.A E.SP, con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
contrato y a mantener indemne a la entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. También
mantendrd indemne a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a
la ofra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato, previo concepto escrito
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del supervisor, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de
la garantia unica por un término igual a la de la suspension. En el acta de suspension se expondran los
motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de
garantia Unica por un término igual al de la suspension, el concepto previo del supervisor y se fijara la fecha
en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, promoga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a diez (10) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION: Posterior a la suscripcion del acta de recibo final, las partes deben
liquidar el contrato. En caso de que EL CONTRATISTA se oponga o no exista un acta de recibo final, LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION SA E.S.P puede liquidar unilateralmente el acuerdo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.
COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del
Estado, del Departamento, el Municipio y la Entidad, tendiente a fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes, asume
los siguientes compromisos: No ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participacion, ni cualqui'er forma de
halado o dadiva a ningan funcionario piblico en razon o con relacion a este contrato. A rechazar cualquier
exigencia, favor o ventaja, en dinero o especie por parte de funcionarios publicos, o persona en particular en
relacion, o como consecuencia de este, y a denunciar las irregularidades que adviertan en el proceso
contractual. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona
y a las direcciones indicadas a continuacion: 1. PARA CON LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P:
Nombre: Genaro Lozada Mendieta; Cargo: Gerente; Direccion: Calle 21 No. 1C -17; Teléfono: 8753181
EXT 110-111; Correo Electronico: contratacion@aquasdelhuila.gov.co; 2. PARA CON EL CONTRATISTA:
MEGA ENGINEER S.A.S representado legalmente por OSCAR EDUARDO GUTIERREZ OLAYA; su
direccion de notificacion sera Calle 25D Sur 29 — 76 Neiva (H).. con nimero de contacto: 3144789571
Email: megaengineer.sas@gmail.com ; CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS DEL CONTRATO:
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. Estudios y documentos previos. 2.
Pliego de condiciones y demas documentos del proceso, sus anexos, adendas o cualquier otro documento
del proceso; 3. La ofeta presentada por el contratista. VIGESIMA CLAUSULA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se considera perfeccionado con la firma de las
partes; para su ejecucion requiere a) registro presupuestal, b) aprobacion de las garantias exigidas al
CONTRATISTA, c) pago de derechos de publicacion en la gaceta departamental y d) pago de los impuestos
a los que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
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CONTRACTUAL. El lugar de ejecucion del proyecto es el Municipio de Saladoblanco - Departamento del
Huila. Para constancia se firma en Neiva, a los 19 AGO 2026
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