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ESTUDIOS PREVIOS PARA:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS
DE LA LICITACION PUBLICA N°. 2000.46.01.005-2026 CUYO OBJETO CONSISTEN EN:
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO TIENDA
NUEVA — MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA"”

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N°. 2000.46.03.004-2026.

Santiago de Cali, septiembre de 2026

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
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INTRODUCCION

EL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA Y SANEAMIENTO, en cumplimiento al Decreto 0577 de 2015 y con el
prop6sito de cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Departamental: “LIDERAZGO
QUE TRANSFORMA”, adoptado mediante la Ordenanza N°. 655 del 31 de mayo de 2024,
en el marco del PEl y el Manual Operativo del PDA, desarrollo el componente de
Inversiones en Infraestructura en Agua y Saneamiento.

Este componente busca asegurar que las consultorias (estudios y disefios), interventorias y obras
civiles a ejecutar en los municipios en el marco del PDA, obedezcan a un proceso de planeacion
integral y a una ejecucion de la infraestructura que procure proyectos costo eficientes y que
resulten de un andlisis de la totalidad de la infraestructura de prestacion disponible en el
municipio, dando prioridad a aquellas intervenciones que generen mayor impacto en términos de
poblacién beneficiada, y siempre atendiendo lo dispuesto en la Resolucion 0330 del 2017, Por la
cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico -
RAS y sus posteriores actualizaciones o la norma que la modifique o sustituya y por los
requisitos exigidos por la Ley para el financiamiento del proyectos sectoriales, que se recogen a
través del mecanismo de Ventanilla Unica.

Como parte de la metodologia para la formulacién y seguimiento de este componente, en el PGEI
se hace referencia en primer lugar a la caracterizacién del estado de los sistemas de acueducto
y alcantarillado, y la infraestructura asociada al servicio de aseo (linea base); en segundo lugar
se mencionan las metas a ser alcanzadas con la ejecucién de la nueva infraestructura (niumero
de viviendas atendidas), identificando las intervenciones prioritarias y por ultimo se indican los
mecanismos para medir el grado de avance de este componente en el respectivo municipio. En
este sentido se presentan los indicadores minimos que se deberan utilizar para monitorear la
evolucion del PAP en este componente.

Este componente comprende la elaboracién y/o ajuste de estudios, disefios y/o consultorias (en
caso de requerirse), reingenieria, gestién predial, suministro de bienes y/o servicios, gestion para
el desarrollo de la infraestructura y la construccién de las obras de infraestructura necesarias
para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo
en el area urbana y en el area rural de los municipios del Valle del Cauca. Previo al inicio de
las obras se requiere la presentacién y viabilizacién de los respectivos proyectos, ante el
mecanismo de Ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o ante el
Mecanismo Departamental de Evaluacién y Viabilizacién de Proyectos del sector de agua potable
y saneamiento basico en el marco del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca.

Dentro de este componente también se ubican las obras de prevencion, rehabilitacion, mitigacion,

reparacion, reconstruccién, para atender situaciones de riesgo o emergencia originadas por

amenazas o afectaciones a la infraestructura y la continuidad y/o calidad en la prestacion de los
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servicios del sector de agua y saneamiento en las zonas urbanas o rurales, las cuales no
requieren viabilizacion sino un concepto favorable por parte del Vice ministerio de Agua y
Saneamiento del MVCT o del Mecanismo Departamental de Evaluacién y Viabilizacion de
Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico en el marco del Plan Departamental
de Aguas del Valle del Cauca.

En el Plan de Desarrollo Departamental: “LIDERAZGO QUE TRANSFORMA”, en el Articulado
del documento se establecen las lineas de accién que refleja la coordinacion de sectores para
promover infraestructura y habitat a la poblacién, como factor critico para la superacion de la
pobreza, es asi que aspectos como el hacinamiento critico, el déficit de vivienda cualitativo, las
coberturas de alcantarillado y el acceso al agua potable son objetos de intervencién como
componentes de la pobreza multidimensional, visibilizados en programas y subprogramas:

Subprogramas 1. Agua confiable por el cuidado de las cuencas Cauca y Pacifico. El
Subprograma tiene por estrategias:

()

ii. Estructurando proyectos para el desarrollo de obras de infraestructura de agua potable
Yy saneamiento basico en zonas rurales y urbanas de los municipios del departamento del
Valle del Cauca, en el marco de las competencias del Plan Departamental de Aguas
implementado por la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., para la ampliacion,
mejoramiento, equipamiento y infraestructura existente en el territorio.

(--)

iv. Construyendo obras de agua potable y saneamiento basico en zonas rurales y urbanas
de los municipios del departamento en el marco del Plan Departamental de Aguas con las
consideraciones y alcance de generar la ampliacién, mejoramiento y equipamiento, de la
infraestructura existente.

v. Financiando a través de la empresa Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P la inversién en
proyectos de agua potable y el saneamiento basico en las zonas urbanas y rurales de los
Distritos y Municipios susceptibles de desabastecimiento por efecto el cambio climéatico y
en aquellos donde la calidad genere riesgos a la salud humana.

vi. Realizando el mantenimiento de las redes de acueducto que por su antigliedad han
cumplido con su vida util y ponen en riesgo la adecuada prestacion del servicio.

vii. Financiando las iniciativas de los Entes Territoriales que apunten a la construccion de
sistemas de alcantarillado para la comunidad rural, aumentando de esta manera la
poblacion beneficiada.
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~ Viii. Financiando intervenciones para optimizar el funcionamiento de las Plantas de Agua
Residual, para el recurso del agua en actividades productivas de los municipios en el
Departamento del Valle del Cauca en el marco del Plan Departamental de Aguas.

ix. Dando cumplimiento con los protocolos establecidos por el mecanismo de viabilizacién
de proyectos de la ventanilla Gnica en cuanto a la financiacion de proyectos de obras para
el sector de agua potable y saneamiento basico en zonas rurales y urbanas de los
municipios del departamento en el marco del Plan Departamental de Aguas.

x. Financiando las etapas de pre-inversién, estudios y disefios, necesarios para la
construccién de colectores de agua residual de los municipios priorizados por el comité
directivo.

xi. Mejorando la infraestructura de las redes de alcantarillado para aumentar la capacidad
hidraulica, garantizar el adecuado Asa funcionamiento y atender las necesidades
derivadas del crecimiento urbano de los municipios del Valle del Cauca.

()

xvi. Implementando anualmente el 100 % de las acciones necesarias para el cumplimiento
de los objetivos de la politica del sector en el marco del Plan Departamental de Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Bésico, el PDA del Valle del Cauca.

xvii. Direccionando recursos financieros y logisticos necesarios para el cumplimento de
las responsabilidades asignadas desde los decretos y la ley, desarrollando acciones
necesarias para alcanzar el cumplimiento de la politica del sector, logrando los principios
y metas de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento (PDA).

Las metas de producto y de resultados definidas establecidos son:

. 4003055: Asistir técnicamente a 1.450 personas representantes de acueductos
rurales en la gestion empresarial para el aseguramiento de la prestacién del servicio
publico de acueducto durante el periodo de gobierno.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION

La Constitucion Politica de Colombia establece como uno de los fines principales de la actividad
del Estado, la solucién de las necesidades basicas insatisfechas, entre las que esta el acceso al
servicio de agua potable y el saneamiento basico.
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En el Valle del Cauca, en el marco del Plan Departamental de Aguas, los municipios han
priorizados de acuerdo con sus necesidades, las acciones u obra requerida para atender la
siguiente problematica:

El corregimiento de Tienda Nueva, ubicado en el municipio de Palmira, presenta un deficiente
manejo y tratamiento de las aguas residuales domésticas debido a la inexistencia de un sistema
de alcantarillado sanitario y de una infraestructura para el tratamiento adecuado de los
vertimientos generados por la poblacién.

Actualmente, gran parte de las viviendas utilizan sistemas no convencionales o realizan
vertimientos directos al suelo y a corrientes hidricas cercanas, situacion que ocasiona
contaminacién ambiental, deterioro de la calidad del agua y afectaciones a las condiciones de
salubridad de la comunidad. Esta problematica favorece la proliferacién de vectores patégenos,
insectos y roedores transmisores de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y
otras afecciones asociadas al contacto con aguas contaminadas.

De acuerdo con estudios realizados para el corregimiento, Tienda Nueva genera un caudal
aproximado de aguas residuales de 3,00 L/s, las cuales actualmente son utilizadas para riego de
cultivos sin un tratamiento previo adecuado. Esta situacién incrementa los riesgos sanitarios y
ambientales, ademas de contribuir a la contaminacién de los recursos hidricos de la region.
Asimismo, los vertimientos provenientes de la zona rural aportan cargas contaminantes
importantes a las fuentes hidricas del municipio, entre ellas el rio Nima, afluente del rio Amaime,
afectando la calidad del recurso hidrico y generando impactos negativos sobre los ecosistemas
y las comunidades aledarias.

En este contexto, se hace necesaria la implementacién de un sistema de alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Tienda Nueva, con el fin de mejorar las
condiciones de saneamiento basico, reducir los riesgos para la salud publica, disminuir la
contaminacion ambiental y contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria
vigente.

CAUSAS GENERADORAS DEL PROBLEMA

Directas
1. Inexistencia de un sistema adecuado de recoleccién y conduccién de aguas residuales
domeésticas en el corregimiento de Tienda Nueva.
2. Descarga directa de aguas residuales a fuentes hidricas, canales o terrenos a cielo abierto
sin ningun tipo de tratamiento. ‘

Indirectas
1. Crecimiento poblacional y expansién urbana sin planificacién integral de servicios publicos
sanitarios.
2. Limitada disponibilidad histérica de recursos financieros para inversiones en infraestructura
de saneamiento basico.

EFECTOS

Directos
1. Contaminacion de fuentes hidricas y deterioro de las condiciones ambientales del
corregimiento.
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3. Generacion de malos olores y proliferacion de vectores debido al manejo inadecuado de
aguas residuales.

Indirectos
1. Disminucién de la calidad de vida y bienestar de la poblacion del corregimiento de Tienda
Nueva.
2. Afectacién de actividades econémicas y productivas relacionadas con el uso del recurso
hidrico y el entorno ambiental.
3. Incremento de costos futuros asociados a recuperacién ambiental y atencién en salud
publica derivados de |la contaminacién sanitaria.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La construccion del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Tienda Nueva se justifica por
la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento basico y mejorar la calidad
de vida de la poblacién, debido a las problematicas generadas por el manejo inadecuado de
aguas residuales, las cuales representan riesgos sanitarios y ambientales para la comunidad.

Con la implementacién de esta alternativa se da cumplimiento a lo establecido en la Constitucion
Politica de Colombia y al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en el eje estratégico “Vida
Ejemplar’, programa “Calidad, cobertura y acceso a servicios ptiblicos”, cuyo objetivo es mejorar
la equidad en el acceso a servicios basicos, cerrando las brechas entre las zonas rural y urbana
mediante la garantia de calidad, cobertura y acceso a servicios publicos, asi como el adecuado
manejo y disposicién final de aguas residuales para mitigar riesgos sanitarios asociados a malas
practicas de saneamiento.

Asimismo, los municipios tienen la responsabilidad constitucional y legal de asegurar la adecuada
prestacién de los servicios publicos de acueducto, alcantarilado y aseo, garantizando
continuidad, calidad y cobertura. En este sentido, el proyecto contribuiré al mejoramiento de las
condiciones de salubridad de los habitantes del corregimiento, reduciendo la presencia de
enfermedades asociadas al inadecuado manejo de aguas residuales y fortaleciendo las
condiciones ambientales del territorio.

De igual manera, la ejecucion del proyecto se enmarca en la normativa vigente relacionada con
agua potable y saneamiento basico, entre ellas el Decreto 1575 de 2007, la Resolucion 2115 de
2007 sobre el IRCA y la Resolucién 0330 de 2017 — Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS).

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para el sistema de alcantarillado sanitario se establece la alternativa tnica de recoleccién de

aguas residuales que consiste en la construccién de dos (2) Colectores hacia un Unico punto de

Tratamiento. Dentro de las ventajas de estos sistemas se encuentran los bajos costos de

inversion, que se requieren en la optimizacién de la alternativa Unica, donde la ejecucion de las

obras es de baja complejidad tanto operética como constructiva y el impacto ambiental generado
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es minimo en comparacion al beneficio qué se le va a generar al corregimiento porque se
garantiza la continuidad y funcionamiento de la totalidad del sistema con un coste de inversion y
operacion bastante bajo.

Sistema de Tratamiento

De acuerdo con los resultados obtenidos se considera que la alternativa seleccionada para el
sistema de tratamiento corresponde a un filtro percolador con sedimentador secundario, debido
a que representa mayores ventajas técnicas, operativas y econémicas para las caracteristicas
del corregimiento, ofreciendo eficiencias adecuadas en la remocién de carga contaminante, bajos
costos de operacion y mantenimiento, asi como facilidad operativa y sostenibilidad en el tiempo.

La implementacién del proyecto permitira reducir significativamente la contaminacion de las
fuentes hidricas y el deterioro ambiental, disminuir los riesgos de enfermedades de origen hidrico,
controlar la proliferacién de vectores y mejorar las condiciones de salubridad publica. De igual
manera, contribuira al fortalecimiento de las actividades econémicas y productivas relacionadas
con el uso sostenible del recurso hidrico y al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la
comunidad del corregimiento de Tienda Nueva.

Adicionalmente, el proyecto se encuentra alineado con los objetivos de fortalecimiento de la
prestacion de los servicios publicos y saneamiento basico del municipio de Palmira,
contribuyendo al incremento del indice de desempefio en la prestacion de servicios publicos y al
cumplimiento de las metas institucionales orientadas al mejoramiento de la infraestructura
sanitaria en las zonas urbanas y rurales del municipio.

SITUACION ESPERADA

Con la construccién del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento de Tienda Nueva
se espera mejorar significativamente las condiciones de saneamiento basico, salubridad y calidad
de vida de la poblacion, mediante la adecuada recoleccién, conduccion y disposicion de las aguas
residuales domésticas generadas por la comunidad.

La implementacién del proyecto permitira disminuir los vertimientos directos de aguas residuales
al suelo y a las fuentes hidricas cercanas, reduciendo los niveles de contaminacion ambiental y
mitigando los impactos negativos sobre los recursos naturales y los ecosistemas del sector.
Asimismo, se espera contribuir a la conservacion de la calidad del rio Nima y demas corrientes
hidricas asociadas al area de influencia del proyecto.

Desde el componente sanitario, la ejecucién del alcantarillado contribuira a la reduccién de
enfermedades de origen hidrico, gastrointestinales y dérmicas relacionadas con la exposicién a
aguas contaminadas, favoreciendo mejores condiciones de salud publica y bienestar para los
habitantes del corregimiento.

De igual manera, el proyecto fortalecera la cobertura y calidad de los servicios publicos en la zona
rural del municipio de Palmira, disminuyendo las brechas existentes frente al area urbana y
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promoviendo condiciones adecuadas para el desarrollo social, ambiental y territorial de la

comunidad.

Finalmente, se espera que la infraestructura proyectada garantice una prestacion eficiente y
continua del servicio de saneamiento basico, en cumplimiento de la normatividad técnica y
ambiental vigente, contribuyendo al manejo adecuado de las aguas residuales y al mejoramiento
integral de las condiciones de vida de la poblacién beneficiada.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS
DE LA LICITACION PUBLICA N°. 2000.46.01.005-2026 CUYO OBJETO CONSISTEN EN:
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, PARA LA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO TIENDA
NUEVA - MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA"

21. [ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se presentan las especificaciones técnicas para el presente proceso en el Anexo.
Especificaciones Técnicas.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El presente Pliego de condiciones recopila el minimo de las actividades y procedimientos que las
Interventorias deberas ejecutar durante el desarrollo de los contratos, con el fin de verificar y
asegurar lo estipulado en los documentos que conforman el pliego de condiciones y los contratos
de obra resultante de las Licitacién Publica N°: 2000.46.01.005-2026.

Lo anterior no indica que |as actividades y procedimientos (pruebas técnicas, equipos, muestreos,
ensayos, controles, verificaciones, etc.), que no se encuentren contenidos en estos pliegos y que
resulten necesarios para verificar con toda certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
por los contratistas de obra, se encuentren fuera del alcance de las obligaciones asumidas por el
Interventor, pues es claro para quien suscriba el Contrato de Interventoria asume las obligaciones
de cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones vy obligaciones emanadas del
contrato suscrito.

De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en el presente pliego
y en el manual de interventoria de la entidad no resultaren suficientes para verificar con absoluta
certeza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, el Interventor
debera implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, sociales y
ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha verificacion.
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Si la ejecJE.ihc:;hn de los objetos de los contratos de obra no cumpliere con las caracteristicas
sefaladas en dichos contratos, sus apéndices, anexos y especificaciones, deberan ser advertidos
por el Interventor con el fin de adelantar oportunamente las acciones pertinentes para evitar o
corregir tal situacion. De lo contrario, el interventor sera responsable por los perjuicios
ocasionados a Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., en los montos indicados en el contrato de
Interventoria, sin perjuicio de la imposicién de las multas a las cuales haya lugar segun el contrato
de Interventoria.

Los interventores deberan tener en cuenta que la tnica remuneracion existente por concepto de
la ejecucion de sus funciones, sera la descrita en el contrato de interventoria.

Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderan de acuerdo con su sentido
natural y obvio segln su uso comtn o el lenguaje técnico respectivo.

Las interventorias con control de calidad seran responsables ante Vallecaucana de Aguas S.A.
E.S.P. por el manejo total y la ejecucion de los contratos y representara a la entidad ante los
contratistas de obra, para que éstos se cifian al cumplimiento de las normas y procedimientos,
directrices y decisiones de Vallecaucana de Aguas S.A.ES.P.

En general las gestiones de las interventorias seran: técnica, administrativa, financiera y
ambiental. Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P coordinara y supervisara el desarrollo de las
labores de las interventorias, controlando el cumplimiento de las funciones asignadas a éstas y
realizando un seguimiento detallado de los programas de obras e inversiones de los contratos
con base en la informacién suministrada por las interventorias, las cuales en ultima instancia
seran las Unicas responsables del cumplimiento de dichos programas acuerdo con el proyecto
viabilizado Comité Técnico departamental de Proyectos, Acta No. 027 correspondiente a la sesién
del 09 de diciembre de 2024, acorde a los parametros establecidos en la Resolucién 0672 de
2015.

3. LUGAR DE EJECUCION:

El domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. Sin embargo, la ejecucion del contrato
sera en el corregimiento de Tienda Nueva, Municipio de Palmira, Valle del Cauca.

4. VALOR Y FORMA DE PAGO:

Acorde con el proyecto presentado y aprobado, el valor del presupuesto oficial asciende a la
suma de MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS M/CTE ($1.111.129.303), que incluye IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.
Este valor es el estimado previamente en los estudios de mercado.

este valor incluye todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccién, el pago de los impuestos y
descuentos de ley a que haya lugar.

Estos valores fueron estimados previamente en los estudios de mercado.

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
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Para la atencién de los compromisos derivados del presente proceso de seleccion, Vallecaucana
de Aguas S.A. E.S.P. cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

e Certificado de Disponibilidad de Recursos: CDR N° 21198 del 19 de agosto de 2026, por un
valor de MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS M/CTE ($1.111.129.303;00).

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y
Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes al
momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o
indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

En el valor pactado se entienden incluidos, los gastos de administracion, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de trabajo;
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de
equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacién de software, la totalidad de tributos originados
por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; en
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion
del contrato

FORMA DE PAGOS

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago
de acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventorfa.

Los pagos se parciales se realizaran de la siguiente forma: hasta por un noventa por ciento (90%)
del valor de la interventoria, conformidad con el avance de la Interventoria de obra y en proporcién
al avance del contrato de obra, segun la siguiente formula: Valor mensual = (90% del valor del
contrato de interventoria) X (% de ejecucion financiera del mes seguln acta parcial de obra), previa
amortizacion del anticipo. Los pagos mensuales por avance de la interventoria se realizaran
contra entrega de; a) informe de interventoria, correspondiente al periodo objeto de facturacion,
b) actas de recibo parcial o final a satisfaccion de las obras objeto de la interventoria suscritas
entre el Contratista de Obra y la Interventoria con el visto bueno del Supervisor designado para
el contrato de Interventoria, c) certificacién de recibo y aprobacién del informe mensual de
interventoria expedida por el Supervisor del contrato de Interventoria, asl como, del cumplimiento
de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar.

El Gltimo pago correspondera al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoria, se
realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos: 1) Suscripcién de acta de recibo de las
obras de construccion 2) Informe final de Interventoria aprobado por el Supervisor del Contrato.
3) Aprobacién por parte de la Direccion Juridica de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.la
poliza de calidad de los servicios.

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
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El pago al Interventor se efectuara dentro de los (15) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y acompariada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deber
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. La entrega de
dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5. EUENTES DE FINANCIACION: APROPIACION PRESUPUESTAL — C.D.R.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. realizara los pagos de las obligaciones contraidas en
el contrato de obra derivado del presente proceso con cargo al siguiente Certificado de
Disponibilidad de Recursos:

® Certificado de Disponibilidad de Recursos: CDR N° 21198 del 19 de agosto de 2026, por
un valor de MIL CIENTO ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS M/CTE ($1.111.129.303,00).

Este valor es el estimado previamente en los estudios de mercado.

En atencion a la Circular N° 7300-3-1279112 de 12 de diciembre de 2013, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), en la cual se realizaron algunas precisiones sobre el
manejo presupuestal aplicable a los Gestores de los PDA, acorde con el concepto emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP) a la consulta sobre la materia formulada por el
MVCT. En la precitada Circular del MVCT se precisa la calidad de mandatario en que actuia el
Gestor cuando realiza contrataciones con recursos provenientes de la Bolsa del PDA, no
debiendo en consecuencia afectar su presupuesto, ya que dichos recursos no ingresan al
patrimonio del Gestor.

Igualmente, en la referida Circular del MVCT se instruye a los Gestores que para adelantar los

procesos contractuales soportados con recursos de la Bolsa del PDA bastara con el respectivo

Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) emitido por el Consorcio Fiduciario FIA.
Direccion: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
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El plazo de ejecucién de las obras a realizar sera de la siguiente manera, los cuales seran
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

El plazo de ejecucién total de este contrato es de trece (13) meses, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio.

7. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR:

Contrato de interventoria, de acuerdo a lo establecido en Articulo 32 de la ley 80 de 1993

8. OBLIGACIONES DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

Ademas de las obligaciones usuales en este tipo de contrato, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
tendra las siguientes:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

9. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATISTAS

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Estudios Previos, en el Pliego de Condiciones y en el “Anexo 1 — Anexo
Técnico, vigente durante |a ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Daraconocer ala Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
alguin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico’, en los plazos
acordados con la Entidad.

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
Teléfonos: (602) 665 3810 — 665 3929 www.eva.gov.co - contacto@eva.gov.co
Santiago de Cali D.E. 12




4 PDA

VALLECAUCANA &B"’ Mramm‘x

DEAGUAS S.A.ES.P

{1F 0E CALCH

Nit. 900.333.452-1

7!

8.

g

10.
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12.

13.

14,

15.

16.

Identn‘“car las oportumdades para pfbmover la vinculacién de mano de obra de personal
local durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucion de este contrato.

- Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos

con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de Ia persona juridica cada vez
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no
mayor a cinco (05) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos de personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo
de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién Y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias

Direccion: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Manica Residencial
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18.

18.

20.

20,

establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de

Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23

de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la
forma de pago.

. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la

producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico’, en los plazos acordados
con la Entidad. :

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

1.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
cumplimiento del personal minimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta
en el siguiente cuadro:

e %-A«.H L “b'k
D1rector de Interventori ; : 1 50%
interventoria.

Residente de Interventoria 13 meses 1 100%
Ingeniero Hidraulico 12 meses 1 30%
Ingeniero Sanitario 12 meses 1 30%
Residente Ambiental (Profesional 12 meses N

y 1 30%
Ambiental)
Residente Seguridad y Salud en el 12 meses 1 100%
Trabajo - SST (Profesional SST) :
Topografo 12 meses 1 30%

Ademas, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en
desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.

2.

3.

Verificar el correcto desarrollo de los planos, y el cumplimiento de las normas de calidad,
seguridad y economia adecuada a las obras.
Exigir la realizacién de ensayos y pruebas (cuando se considere que sea necesario).

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
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10.

De todos los trabajos autorizados EL INTERVENTOR, se debera dejar constancia escrita
en el expediente del contrato.

Controlar las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y la
puesta en marcha de los equipos.

Vigilar que el contratista, cumpla las normas de control y llevara los controles adicionales
que considere oportunos.

Cuando sea necesario, completar o introducir modificaciones al proyecto, EL
INTERVENTOR, solicitara la elaboracién de los planos y de las especificaciones
pendientes y cuidara que en todo momento el contratista tenga los documentos de trabajo
actualizados.

EI INTERVENTOR sera el responsable de diligenciar las fichas de seguimiento mensual
segun formato MVCT.

El INTERVENTOR sera el responsable de realizar el informe mensual segun formato
suministrado por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Realizar la revisién de los Estudios y Disefios correspondientes a la obra del objeto en
conjunto con el contratista de obra y elaborar un informe “Cero” el cual dé a conocer a la
entidad el estado de los mismos y en el caso de encontrarse inconsistencias en planos,
presupuesto, entre otros debe reportarse en dicho informe; como también plantear
alternativas de solucion.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

1

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o ¢aso
fortuito, al supervisor que designe la Empresa Vallecaucana de Aguas SA. ESP y
recomendar la actuacién que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la
adecuada ejecucion del contrato.

Suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en gjecucion de la
Interventoria. Las actas deberan ser entregadas a Vallecaucana de Aguas S.A. ES.P,
debidamente suscrita por los asistentes.

Justificar por escrito las solicitudes que realice al CONSTRUCTOR o supervisor del
contrato. Contar con los vehiculos requeridos para el desarrollo de las actividades en los
Municipios que hagan parte del objeto contractual.

Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el supervisor.

Presentar semanalmente un porcentaje de avance para hacer seguimientos al
cumplimiento del cronograma.

Presentar informes de acuerdo a las solicitudes de la Supervision.

Presentar al supervisor del contrato, con un plazo maximo de cinco (5) dias calendario de
antelacion al inicio de la Interventoria, los soportes correspondientes que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica del personal minimo requerido para la
ejecucion del contrato, con excepcién de las personas que hacen parte del equipo de
trabajo principal.

Direccion: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Ménica Residencial
Teléfonos: (602) 665 3810 — 665 3929 www.eva.gov.co - contacto@eva,.gov.co
Santiago de Cali D.E. 15
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9. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
contrato, ademas del personal minimo exigido.

10. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo
con la normatividad vigente).

11. Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta |a liquidacién del mismo,
el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso que el CONTRATISTA
requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado,
este debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. En todo caso, el supervisor
debera aprobar, previamente el remplazo.

12. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse
o0 en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de
Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasién del contrato.

13. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la

Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgos que se
deriven de la contratacion.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

. Controlary aprobar las cuentas y pagos que sean efectuados por el contratista para la correcta

inversion del anticipo, que debera estar de acuerdo al programa de inversion previamente
aprobado por la empresa

Exigir y controlar que las contabilidades de las obras sean claras, precisas y actualizadas para
que Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., cuando lo estime pertinente pueda constatar el buen
manejo de las obras.

. Vigilar para que dentro de la ejecucién de los contratos de las obras se mantengan los términos

contractuales. Si en concepto de la interventoria, durante la ejecucién de los contratos de las
obras, se rompe la igualdad por causas no imputables a quien resulta afectado, debera
presentar a la empresa para su aprobacién las medidas necesarias para su restablecimiento
debidamente soportadas, con el correspondiente informe.

. Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversién real de obra y el

presupuesto inicial, en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las cantidades
de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el balance de la obra
ejecutada.

Las solicitudes, o6rdenes, documentacién, determinaciones, consultas, definiciones,
modificaciones y deméas gestiones en desarrollo del contrato, deberén cursarse entre el
interventor, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. y el contratista por escrito. Ninguna orden del
interventor de una obra podra darse verbalmente, es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus 6rdenes o sugerencias, las cuales deberén enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato.

Direccién: Avenida 8 Norte # 24 AN - 147 (Esquina), Barrio Santa Mdnica Residencial
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OBLIGACIONES DE GARACTER AMBIENTAL

1. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.

2. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental
del proyecto.

3. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucién de las obras
se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a
los esperados, y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

4. Disenar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales, y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista.

5. Verificar que el contratista tenga los permisos ambientales para ejecucién de las obras ante
las autoridades competentes.

11. SUPERVISION DEL CONTRATO

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del
contrato de Interventoria a través del supervisor designado conforme al procedimiento previsto
en el Manual de Contratacion.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar
por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no estd de acuerdo con las
mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a VALLECAUCANA DE AGUAS
S.A. E.S.P,, antes de proceder a ejecutar las érdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las
ordenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar su desacuerdo, respondera solidariamente con
el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A.ES.P.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificard por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningtin efecto
dentro de un plazo de Diez (10) dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacién a
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. para que este tome las medidas que considere
necesarias.

12. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION:

Se realizara mediante la modalidad de Concurso de Merito Abierto.
1.1. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

El presente proceso de seleccion, asi como los contratos que de €l se deriven, estan sujetos a la
Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica-contenido
en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las
modifiquen, adicionen y/o sustituyan y las contenidas en el presente pliego de condiciones.
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a modalidad de seleccién corresponde al Concurso de Méritos abierto, el cual fue adoptado

teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, puesto
que los objetos de los futuros contratos a celebrar son de Interventorias de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 2° del articulo 32 de |a Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

La convocatoria no estara limitada exclusivamente a Mipymes, conforme lo sefialado en el articulo

2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se
aplicarén las normas comerciales y civiles vigentes.

1.2. VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO.

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., antes de adquirir bienes y servicios de caracteristicas
uniformes, verificé la existencia de Acuerdo Marco de Precios para ese bien y/o servicio.

EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Marque con una X)
Sl NO
(2 aiy) (Xt )

13. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Con el fin de determinar el ofrecimiento mas favorable para la entidad, el presente proceso de
seleccién se efectia de conformidad con el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se
modificéd el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2.
del Decreto 1082 de 2015, y en especial a los documentos tipo para licitacién de obra publica de
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico, implementados mediante la Resolucion
240 de 2020 emanada por Colombia Compra Eficiente. Para el presente proceso se tendran en
cuenta los siguientes factores de seleccion:

a. FACTORES DE VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
establecido en el SECOP Il, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluaré como “no cumple”. De
conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los
documentos sefialados en los Documentos Tipo. La Entidad no podré exigir requisitos
habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo, por consiguiente, la verificacion
de tales requisitos son:

i. CAPACIDAD JURIDICA

El Proponente debe cumplir con los requisitos habilitantes juridicos definidos en el pliego tipo del
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N°. 2000.46.03.004-2026.
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ii. EXPERIENCIA GENERAL

Proponente debe cumplir con la experiencia general definida en el pliego tipo del CONCURSO
DE MERITOS ABIERTO N°. 2000.46.03.004-2026.

iii. CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los indicadores con base en la informacion contenida en el RUP
los cuales fueron definidos en el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N°. 2000.46.03.004-2026.

b. FACTORES DE PONDERACION

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento gue las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia,
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a
los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo
ano, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.
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La reduccién del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en
la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen
o reglamenten.

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

En cumplimiento de las disposiciones generales en materia de la evaluacion del riesgo
en la Contratacion Publica, cuyo alcance se encuentra establecido en el articulo
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015

Para este proceso se elaboré una matriz que incluye los riesgos identificados del presente
proceso de contratacién, estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada,
su impacto, la parte que debe asumirlo, los tratamientos que se puedan realizar y las
caracteristicas del monitoreo més adecuado para administrarlo, como se puede observar en el
documento anexo MATRIZ 3 — RIESGOS, de acuerdo a los documentos tipo para licitacion de
obra publica de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

15. ESTUDIOS DEL SECTOR

Contenido en el anexo que hace parte del proceso de seleccién que se adelanta, ver Anexo

16. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira |a aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Sl L VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. identificada con NIT 900.333.452-1
beneficiario
Cumplimiento general del | Hasta la liquidaciéon | EI valor de esta
contrato y el pago de las multas y | del contrato garantia debe ser del
Amparos, la clausula penal pecuniaria que diez por ciento (10%)
vigencia y valores | | se |e impongan del valor del contrato.
asegurados

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | El valor de la garantia
sociales legales e | tres (3) afios mas. debe ser el cinco por
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
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de utilizar en el territorio nacional : ciento (5%) del valor
para la ejecucion del contrato total del contrato.
Calidad del servicio Vigencia de este | El valor de la garantia

por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | debe ser el treinta por
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de | ciento (30%) del valor
prestado. Garantia de | total del contrato.

estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento  del

paragrafo del
articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sblo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podré denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.
* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ,  Fima del representante legal del Contratista
de la péliza

* En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su causa
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en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la

celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (Decreto 1082 del 2016).

Las caracteristicas del servicio a contratar no se encuentran cobijadas bajo el titulo de compras
publicas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinacién con la Agencia Nacional
de Contratacién Publica —Colombia Compra eficiente- de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1082 del 2015. Se verifico el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, en el cual se establecen excepciones en el nivel departamental
contenidas en el anexo N° 2 del mismo manual.

Por lo tanto, a la presente modalidad de contratacién no se aplicaran las normas especiales que
rigen en materia de acuerdos internacionales o tratados de libre comercio vigente en los cuales
se encuentra vinculado el Estado Colombia

17. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista y su personal, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podran
revelar en ninglin momento a cualquier persona o entidad ninguna informacién confidencial
adquirida en el curso de la ejecucién del contrato podran publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de o como resultado de la ejecuciéon del proyecto.

Durante el desarrollo de la obra, la entidad contratante podra solicitar informes de avance o
reuniones en el marco del contrato de obra, de acuerdo al desempefio o la forma en que el
interventor y/o supervisor ejecute la evaluacién.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los diecisiete (17) dias del mes de
septiembre del afio dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

g sl

DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
Director Técnico

EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS
S.A. E.S.P.

Proyecto: Dra. Claudia Inés Marin Ballesteros — abogada centratista
Aprobé: El firmante
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