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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

DEPENDENCIA:  ALMACEN  

FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 2026 

ASUNTO. 
 

Por medio del presente escrito, luego de adelantadas las diligencias correspondientes y 
necesarias, el suscrito JUAN SEBASTIÁN SOLANO PÉREZ, en su calidad de Administrador de 
Escenarios Deportivos del Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama 
(IERD), con fundamento en lo consagrado en el Artículo 25 Numerales 7º y 12º de la Ley 80 de 
1993, Artículo 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y el 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, dejo constancia de los ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS que determinan la conveniencia, oportunidad y factibilidad requeridas 
para adelantar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía y celebrar el contrato cuyo 
objeto será: “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA 
DE DUITAMA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), requiere 

contratar la ejecución de obras públicas para la adecuación, mantenimiento y conservación de 

la cubierta y estructura metálica de la Piscina Olímpica de Duitama.   

 

1.1. Antecedentes y situación actual 

 

     Ubicada en la Villa Olímpica del Municipio de Duitama, la Piscina Olímpica constituye la 

infraestructura deportiva de mayor relevancia técnica y social del municipio de Duitama, siendo 

la primera instalación de su clase en el departamento de Boyacá. Con una trayectoria operativa 

continua superior a los 25 años, este escenario alberga las actividades de entrenamiento de 

las ligas deportivas departamentales, clubes privados, programas institucionales del IERD y la 

práctica deportiva de la comunidad en general. Asimismo, ha sido sede de eventos deportivos 

de nivel nacional, Juegos Intercolegiados (municipales y departamentales) y válidas regionales 

de natación. 

 

     Actualmente, la cubierta del escenario deportivo —instalada en el año 2011— presenta un 

severo nivel de deterioro físico y estructural como consecuencia del desgaste natural, las 

condiciones climáticas de la zona y las dinámicas propias de su operación. Tras las 

evaluaciones e inspecciones técnicas realizadas por la entidad, se constató una degradación 

progresiva de la cubierta en policarbonato alveolar existente y de su estructura metálica de 

soporte (cerchas y correas). Este fenómeno ha sido acelerado por la exposición continua a un 

ambiente de alta humedad con presencia de vapores químicos derivados del tratamiento de 

las piscinas, en combinación con los factores meteorológicos externos. 

 

La patología identificada por el área técnica del instituto, concluye que genera infiltraciones 

constantes de agua de lluvia e incrementa el riesgo de falla por corrosión acelerada en la 

perfilería metálica, comprometiendo la seguridad e integridad de los usuarios del escenario. 

Por lo tanto, resulta de carácter imperativo ejecutar la adecuación, mantenimiento y 

conservación mediante la intervención técnica consistente en el desmonte de la cubierta 

deteriorada, la provisión e instalación de nuevas tejas de policarbonato alveolar de 8 mm con 

protección UV, y la aplicación de un tratamiento anticorrosivo integral mediante esmalte en la 

estructura metálica, intervenciones que demandan la ejecución de trabajos en altura superiores 

a los 10 metros. 
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1.2. Marco Constitucional, Legal y Territorial 

 

El presente proceso de contratación se fundamenta en las siguientes premisas 

constitucionales, legales y territoriales: 

 

1. Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, así como proteger a todas 

las personas en su vida, honra y bienes. 

2. Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: Establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con arreglo a los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

3. Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia: Dispone que los servicios 

públicos y la infraestructura social para el bienestar son inherentes a la finalidad social del 

Estado, siendo su deber asegurar su prestación eficiente y continua. 

4. Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia: Consagra el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, 

estableciendo que el fomento de la infraestructura deportiva constituye gasto público 

social. 

5. Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte): Define como objetivo rector la coordinación de la 

gestión deportiva con las funciones de las entidades territoriales, fomentando la 

adecuación y conservación de espacios que faciliten la actividad física y el deporte como 

hábito de salud y bienestar social. 

6. Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública): 

Principios de Transparencia (Art. 24), Economía (Art. 25) y Selección Objetiva (Art. 29). 

7. Ley 1150 de 2007 (Artículo 2°, Numeral 2°, Literal b): Dispone de manera expresa la 

Selección Abreviada de Menor Cuantía como el procedimiento para la contratación de 

bienes, obras o servicios cuando el valor del presupuesto oficial se encuentre dentro del 

rango de la menor cuantía de la respectiva entidad territorial o descentralizada.   

8. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto Ley 019 de 2012 (Ley Anti-

trámites): Normas orientadas a garantizar la transparencia, la publicidad del proceso y la 

racionalización de trámites administrativos en la selección del contratista. 

9. Decreto 1082 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional): 

a. Artículo 2.2.1.2.1.2.1: Procedimiento general para la Selección Abreviada de 
Menor Cuantía. 

b. Artículo 2.2.1.2.1.2.2: Manifestación de interés para participar en el proceso de 
Menor Cuantía. 

c. Artículo 2.2.1.2.4.2.2 y subsiguientes: Reglas de limitación del proceso a 
MiPymes nacionales o regionales cuando se cumplan las manifestaciones 
formales de interés.  

 

1.3. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal y Banco de Proyectos (BPIM/BPIN) 

 

El presente proceso de contratación se encuentra enmarcado y alineado con los instrumentos 

de planeación estratégica del municipio de Duitama y del Instituto para la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), de la siguiente manera: 

• Plan de Desarrollo Municipal: "Duitama, Nuestra Prioridad" 2025-2027 (Adoptado 
mediante el Acuerdo Municipal No. 022 del 05 de septiembre de 2025). 

o Eje Estratégico 2: Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. 
o Programa 11: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. 
o Objetivo del Programa: Mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la 

población mediante la promoción y el fomento de la recreación, la actividad física 
y el deporte en todas sus manifestaciones, asegurando el acceso equitativo a 
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infraestructuras y programas que incentiven un estilo de vida activo y fortalezcan 
la cohesión social. 

o Actividad: Mantener y mejorar los escenarios deportivos administrados por el 
IERD Duitama. 

o Meta de Producto: Servicio de mantenimiento de la infraestructura deportiva 
ejecutado. 

• Banco de Programas y Proyectos (BPIM / BPIN): El objeto contractual se encuentra 
viabilizado e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) 
y en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), bajo la siguiente información de 
registro: 

o Código BPIM: 2025-15238-0164 
o Código BPIN: 202500000049586 
o Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la práctica deportiva mediante la 

adecuación de escenarios deportivos y apoyo de eventos deportivos, actividades 
recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre vigencias 2026-2027 en el 
Municipio de Duitama". 

1.4. Población Beneficiada e Impacto Social 

 

De conformidad con los datos reportados por la Agencia Nacional de Territorio y la Ficha 

Territorial de TerriData (DNP), con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 

DANE, el municipio de Duitama cuenta con una población total de 137.431 habitantes.1 

 

 
El proyecto de adecuación, mantenimiento y conservación de la cubierta y estructura metálica 

de la Piscina Olímpica de Duitama impacta de manera directa a la población infantil y juvenil 

del municipio, quienes hacen uso continuo del escenario a través de los programas de 

formación, ligas y escuelas deportivas del IERD. La distribución demográfica de la población 

menor de edad en el municipio se consolida en la siguiente estructura por rangos de edad:   

 

 

 
1Departamento Nacional de Planeación 
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Desglose Demográfico de la Población Infantil y Juvenil en Duitama2 

 

• Primera Infancia (0 a 5 años): 9.627 niños y niñas (~7,6% de la población total). Población 

beneficiaria en programas de matronatación, iniciación y estimulación acuática temprana. 

• Población Infantil - Infancia (6 a 11 años): 11.147 niños y niñas (~8,8% de la población 

total). Grupo prioritario en las Escuelas de Formación Deportiva del IERD en disciplinas 

como natación carreras, polo acuático y natación artística. 

• Población Adolescente y Juvenil (12 a 17 años): 11.400 adolescentes (~9,0% de la 

población total). Deportistas en etapas de desarrollo formativo, competencia local, 

departamental y representación escolar (Juegos Intercolegiados - Supérate). 

 

Impacto Social Consolidado: La intervención directa en la Piscina Olímpica de Duitama 

beneficia un universo potencial de más de 32.174 niños, niñas y adolescentes (~25,4% de la 

población total del municipio), garantizando un escenario bajo techo seguro, salubre y con 

condiciones de infraestructura óptimas que eviten riesgos por caída de elementos de la cubierta 

o exposición a la intemperie.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

ALCANCE 

 

2.1. Objeto del Contrato 

 

“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE 

DUITAMA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. 

 

2.2. Clasificación UNSPSC 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente, las actividades que integran el objeto del presente proceso de contratación 

se clasifican en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC bajo las siguientes clases y 

productos principales: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS 
Y RECREATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 TerriData - DNP / Censo Nacional de Población y Vivienda 
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2.3. Especificaciones Técnicas y Cuadro de Cantidades 

ÍTEM  CÓDIGO 
REF. 

DESCRIPCIÓN 
DEL ÍTEM 

UNIDAD CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y ALCANCE  

1.1 2.01.51 Desmonte de 
cubierta en 
lámina 

M2 2.285,75 Alcance: Desmonte técnico y 
seguro de las láminas/tejas 
existentes en la cubierta sobre la 
piscina olímpica a una altura 
superior a 10 metros. 
   
Incluye: Equipos de protección 
contra caídas, herramientas para 
retiro de fijaciones, bajada 
controlada del material, acopio 
temporal en obra, cargue 
manual/mecánico y 
transporte/acarreo libre hasta 
una distancia de 5 km a sitio 
autorizado de disposición final.   

1.2 2.08.24 Suministro e 
instalación de 
cubierta en teja 
de policarbonato 
alveolar de 8mm 

M2 2.285,75 Alcance: Provisión, izaje e 
instalación de láminas de 
policarbonato alveolar de 8 mm 
de espesor con protección contra 
rayos UV.   
 
Incluye: Fijaciones con 
tornillería autoperforante y 
arandelas de neopreno/EPDM, 
perfiles de unión tipo "H" 
(aluminio/policarbonato), cinta 
microperforada/aluminio para 
sellado de alvéolos, aplicación 
de selladores neutros e 
impermeabilización perimetral 
contra filtraciones de agua.   

1.3 APU  
propio 

Mantenimiento, 
limpieza y 
pintura con 
esmalte en 
estructura 
metálica 
(cerchas y 
correas) a altura 
mayor a 10 
metros 

M2 2.285,75 Alcance: Tratamiento de 
protección anticorrosiva y 
conservación de la estructura 
metálica de soporte (cerchas y 
correas).   
 
Incluye: Preparación mecánica 
de superficie (remoción de óxido 
y pintura suelta con grata/lija), 
aplicación de base/imprimante 
anticorrosivo para ambientes de 
alta humedad (piscina), pintura 
de acabado con esmalte a dos 
manos, alquiler/montaje de 
andamios certificados o equipos 
de elevación (manlift) y 
elementos para trabajo seguro 
en alturas. 

 

2.4. Obligaciones del Contratista  

 

En desarrollo del contrato que se suscriba, el CONTRATISTA se obliga a cumplir de manera 

general con el objeto contractual y, de forma específica, con las siguientes obligaciones: 

1. Ejecución Técnica del Objeto: Ejecutar a satisfacción la totalidad de los ítems de obra 

ofertados y contratados, garantizando las cantidades, calidades y especificaciones 

técnicas para el desmonte de cubierta existente, suministro e instalación de teja de 

policarbonato alveolar de 8 mm con protección UV, y el mantenimiento, limpieza y pintura 

con esmalte anticorrosivo en cerchas y correas metálicas, según lo dispuesto en el Anexo 

Técnico y el presupuesto oficial. 

2. Estabilidad de Precios: Mantener fijos y firmes los precios unitarios ofrecidos en su 

propuesta durante toda la vigencia contractual y sus eventuales adiciones o prórrogas. 
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3. Plazo y Calidad de la Obra: Cumplir estrictamente con el cronograma de ejecución y 

las normas técnicas de construcción vigentes en Colombia, entregando la obra en 

condiciones óptimas de estabilidad, estanqueidad e idoneidad. 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Trabajo en Alturas: Implementar de manera 

rigurosa el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme a la 

Resolución 0312 de 2019 y la Resolución 4272 de 2021 (o normas que las modifiquen), 

garantizando que todo el personal destinado a labores a alturas superiores a 10 metros 

cuente con certificación vigente para trabajo seguro en alturas, equipos de protección 

contra caídas (certificados e inspeccionados), sistemas de elevación/andamios 

normados y la respectiva planilla de seguridad social con nivel de riesgo V. 

5. Gestión Ambiental y Disposición de Residuos: Adoptar las medidas ambientales, 

sanitarias y de manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) exigidas por la 

normatividad ambiental vigente (Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente o 

aplicables localmente), garantizando el retiro, acopio, cargue y acarreo libre hasta 5 km 

del material desmontado a sitios de disposición final debidamente autorizados por la 

autoridad ambiental regional (CORPOBOYACÁ). 

6. Manejo de Imprevistos Técnicos y Defectos: Responder oportunamente por las 

observaciones o requerimientos formulados por la Supervisión o Interventoría dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a su notificación, corrigiendo a su costa cualquier 

defecto de ejecución o material fuera de especificación. 

7. Garantía y Fichas Técnicas: Entregar previo a la instalación las fichas técnicas, 

catálogos y certificaciones de calidad de los materiales a incorporar en la obra (láminas 

de policarbonato alveolar 8 mm, perfilería, sellantes y pinturas anticorrosivas/esmaltes), 

acreditando su resistencia a ambientes acuáticos y de alta humedad. 

8. Protección a las Instalaciones del Escenario: Adoptar todas las medidas preventivas 

para proteger la infraestructura propia del complejo acuático (vasos de la piscina, 

plataformas, áreas perimetrales y redes existentes) durante los procesos de izaje, pintura 

y desmonte, asumiendo la reparación o costo de cualquier daño ocasionado a los bienes 

de la entidad o a terceros durante la ejecución. 

9. Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales: Cumplir con la 

afiliación y pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) 

de todo el personal vinculado directa e indirectamente a la obra, de conformidad con el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 41 

de la Ley 80 de 1993, acreditando dicho cumplimiento como requisito previo para la 

radicación de facturas y trámite de pagos. 

10. Tributos y Gravámenes: Presentar la factura electrónica o documento equivalente de 

acuerdo con el régimen tributario aplicable, acompañada del RUT actualizado expedido 

por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) territorial según corresponda. El 

contratista asume la responsabilidad de conocer e incluir en su oferta la totalidad de 

impuestos, tasas, contribuciones y estampillas de orden nacional, departamental o 

municipal que grabación los contratos de obra pública en el Municipio de Duitama y el 

IERD. 

11. Principios de Transparencia e Integridad: Actuar con lealtad y celeridad procesal, 

absteniéndose de acceder a peticiones o amenazas de personas al margen de la ley. En 

caso de presentarse cualquier situación anómala, el contratista deberá informarlo 

inmediatamente al IERD y a las autoridades competentes. 

12. Sujeción a los Pliegos: Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, el Pliego de 

Condiciones, sus adendas, y los documentos que formen parte integral del proceso 

contractual. 

 

2.5. Obligaciones entidad 

 

El IERD se compromete a: 
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1. Expedición de Registro Presupuestal: Expedir el correspondiente Registro 

Presupuestal (RP) que ampare los compromisos derivados de la suscripción del 

contrato. 

2. Aprobación de Garantías: Revisar y aprobar la Garantía Única y sus amparos 

contractuales, una vez sean constituidas en debida forma por el CONTRATISTA. 

3. Entrega y Acceso al Escenario: Garantizar la entrega física del área de la cubierta 

de la piscina olímpica y permitir el acceso controlado del personal y maquinaria del 

CONTRATISTA para la ejecución de las obras. 

4. Designación de Supervisión: Designar formalmente al Supervisor del contrato para 

que ejerza el control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, 

garantizando el cumplimiento del objeto contractual. 

5. Suscripción de Actas: Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas de inicio, 

avance, suspensión (si aplica) y recibo final a satisfacción. 

6. Gestión de Pagos: Efectuar los pagos estipulados en la forma y oportunidad previstas 

en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos de cobro, certificación de pago de 

seguridad social/parafiscales y expedición de la certificación de cumplimiento por parte 

de la Supervisión. 

7. Suministro de Información y Colaboración: Suministrar la información institucional 

o técnica que resulte necesaria para el desarrollo de los trabajos y prestar la 

colaboración requerida en el marco de sus competencias. 

 

2.6. Autorizaciones, Licencias y Permisos Requeridos 

 

PERMISOS Y LICENCIAS: Para la ejecución de las obras objeto del presente contrato no se 

requiere licencia de construcción municipal previa por tratarse de un mantenimiento locativo. 

No obstante, el Contratista estará obligado a cumplir con la normatividad de SST para trabajo 

en alturas y gestión de residuos de construcción (RCD) exigida por las autoridades ambientales 

competentemente. 

 

2.7. Área de Influencia y Localización 

 

El objeto del contrato se ejecutará en la zona urbana del Municipio de Duitama (Boyacá), dentro 

de la infraestructura deportiva pública administrada por el Instituto para la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), con la siguiente localización puntual: 

 

o Escenario Deportivo: Piscina Olímpica de Duitama 

o Ubicación: Villa Olímpica Municipio de Duitama. 

o Barrio: Higueras 

o Localización: 5°48’23.59’’ N, 73°02’03.66’’ O.3 

 

 
3 Google Earth Pro 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR (ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADO) 

INTRODUCCIÓN  

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber legal de las Entidades 
Estatales de analizar el sector económico y el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, abordándolo desde una perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de gestión del riesgo. El resultado de este estudio constituye un soporte obligatorio que 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos que fundamentan el proceso contractual. 

La importancia de este análisis ha sido ratificada en las recomendaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) formuladas al Gobierno Nacional, las cuales 
promueven buenas prácticas de transparencia, planeación y libre concurrencia en la contratación 
pública. Asimismo, este documento se acoge a las directrices emitidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en su Guía para la Elaboración del Análisis del 
Sector. 

En cumplimiento de estas disposiciones, el presente Análisis del Sector se formula para 
fundamentar el proceso de selección. 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
3.1.1. Aspectos económicos  

 
3.1.1.1. Economía mundial4 

 
Para el año 2026, la economía mundial se proyecta hacia un crecimiento del 3,0%, según datos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), enmarcado en una desaceleración gradual del ritmo de 
inflación hacia promedios globales del 4,0% y una estabilización en los costos energéticos. En 
Colombia, las estimaciones del FMI y del Banco de la República ubican la expansión del Producto 
Interno Bruto (PIB) en un rango entre el 2,3% y el 2,8%, acompañada de una inflación anual 
estimada cercana al 4,2%. Esta dinámica local está impulsada principalmente por la reactivación 
del consumo interno y la ejecución de la inversión pública descentralizada, particularmente en 
proyectos de infraestructura, mantenimiento de obras civiles y conservación de escenarios 
deportivos. 
 

 
A. Desaceleración de la economía mundial5  

 
Como se mencionaba, se prevé que la economía mundial para el año 2026 mantenga un 
crecimiento moderado del 3,0%, registrando un comportamiento estable en términos históricos. 
Este desempeño responde a vientos en contra como la persistencia de barreras comerciales, 
costos de endeudamiento elevados y tensiones geopolíticas en mercados clave. 
A pesar de estos desafíos, las perspectivas económicas reflejan una consolidación paulatina 
impulsada por la reducción gradual de la inflación mundial —proyectada en torno al 3,8%— y la 
normalización de las tasas de interés de política monetaria. Este escenario sugiere una transición 
hacia condiciones macroeconómicas de mayor previsibilidad financiera e insumos estables. 
En lo referente a las economías emergentes y de América Latina, estas avanzan en una senda de 
recuperación moderada cercana al 2,2% - 2,5%, favorecidas por la contención de presiones 
inflacionarias y la estabilización en los flujos de capital, lo que genera un entorno de contratación 

 
4 - Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook (WEO) – Proyecciones de Crecimiento 
Global e Indicadores Macroeconómicos para Colombia (2026). 
- Banco de la República de Colombia: Informe de Política Monetaria – Metas de Inflación y Proyecciones 
MacroEconómicas (2026). 
- Banco Mundial: Macro Poverty Outlook (MPO) – Colombia: Real GDP Growth and Fiscal Balance Projections 
(2026). 
5 - Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook (WEO) – Proyecciones de Crecimiento 
Global e Indicadores Macroeconómicos para Colombia (2026). 
- Banco de la República de Colombia: Informe de Política Monetaria – Metas de Inflación y Proyecciones 
MacroEconómicas (2026). 
- Banco Mundial: Macro Poverty Outlook (MPO) – Colombia: Real GDP Growth and Fiscal Balance Projections (2026). 
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estatal e inversión pública más propicio.

FUENTES: DANE ICOCIV (Índice de Costos de Obras Civiles).  
Como se observa en la gráfica del Indicador de Inversión en Obras Civiles (DANE), mientras que 
las obras de transporte e hidráulicas presentan variaciones positivas, el subsector de 
construcciones deportivas evidencia un comportamiento desacelerado. Esta situación justifica la 
necesidad de la inversión pública por parte del IERD, orientada a la adecuación, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura existente (cubierta y estructura metálica) para garantizar la 
continuidad del servicio y evitar el deterioro del patrimonio deportivo local. 
 

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

La economía colombiana para el año 2026 presenta una senda de recuperación moderada, con un 
crecimiento del PIB proyectado entre el 2,3 % y el 2,8 %. Este comportamiento responde a la 
dinamización del consumo interno, la normalización progresiva de las tasas de interés y la 
ejecución descentralizada del gasto público en infraestructura y mantenimiento de equipamiento 
urbano. 
En materia inflacionaria, el sector de las obras civiles y la conservación de edificaciones públicas 
continúa enfrentando volatilidades específicas en los costos de insumos especializados para 
cubiertas (perfiles metálicos, láminas termoacústicas/policarbonato, soldaduras, anticorrosivos y 
pinturas esmaltadas para estructuras en ambientes húmedos). Esto exige la estructuración de 
presupuestos oficiales basados en valores reales y vigentes del mercado local y regional.   
La política fiscal en el nivel territorial ha priorizado la optimización del gasto mediante la 
conservación y mantenimiento preventivo/correctivo de las estructuras existentes. Esta estrategia 
resulta altamente costo-efectiva frente a la construcción de obras nuevas y garantiza la vida útil de 
la infraestructura deportiva de Duitama.6 
 

3.3. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y DEL SECTOR 

 
3.3.1. ECONOMÍA COLOMBIANA 

El crecimiento de la economía colombiana en el año 2026 evidencia una fase de estabilización, 
soportada en la resiliencia del sector de la construcción y las actividades especializadas de 
ingeniería civil. Esto permite contar con una oferta suficiente de mano de obra calificada en la 
región para trabajos especializados en alturas, montaje de cubiertas y tratamiento anticorrosivo de 
estructuras metálicas. 

De acuerdo con los reportes del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, el desempeño 
económico nacional está soportado en la resiliencia del consumo de los hogares, la moderación en 
las tasas de interés de intervención y la reactivación paulatina de las obras de infraestructura con 
recursos públicos de origen territorial. 

 
6 Banco de la República (Informe de Política Monetaria 2026), Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE (Índice de Costos de la Construcción - ICCV / ICOCP) y Fondo Monetario Internacional 
(Proyecciones macroeconómicas para Colombia 2026). 
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- Reservas Internacionales: Se mantienen en niveles adecuados para respaldar la 

estabilidad macroeconómica del país, mitigando riesgos de volatilidad en la tasa de cambio 
y garantizando la capacidad de respuesta frente a choques externos en el comercio 
exterior. 

- Mercado Laboral: Ha mostrado una evolución favorable, con estabilidad en los niveles de 
ocupación en el sector de la construcción y actividades especializadas de ingeniería, 
contando con oferta disponible de mano de obra calificada en la región (montadores de 
estructuras, soldadores y técnicos en trabajo seguro en alturas). 

- Sostenibilidad Fiscal y Gasto Público: La política fiscal se ha orientado hacia la 
optimización del gasto en el nivel territorial, priorizando la adecuación, mejoramiento y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física existente, garantizando 
el uso eficiente de los recursos del IERD. 

3.3.2. ASPECTOS CLAVE DEL MERCADO APLICADOS AL PROYECTO 

 
1. Estabilidad Monetaria y Comportamiento de la Inflación en Insumos 

Los insumos clave para la intervención de cubiertas —tales como perfiles de acero, láminas de 
policarbonato alveolar, soldadura, pinturas anticorrosivas, esmaltes y sellantes de policarbonato— 
registran una sensibilidad particular frente al costo de materias primas y fletes. Por esta razón, el 
estudio de mercado del presente proceso se sustenta en cotizaciones actualizadas y listados de 
precios oficiales vigentes del departamento de Boyacá.   
 

2. Dinámica del Sector Construcción e Infraestructura Deportiva 

Existe una oferta consolidada de contratistas locales y regionales con capacidad técnica y 
experiencia comprobada en el montaje de cubiertas, reparación de cerchas y correas metálicas a 
gran altura, y aplicación de sistemas de protección contra la corrosión en ambientes acuáticos. 
 

3. Índice de Costos de la Construcción y Variación de Precios de Materiales (ICCV - 

DANE) 

Según los indicadores del Índice de Costos de la Construcción (ICCV) del DANE para el año 2026, 
los componentes de mano de obra y materiales para cubiertas y cubrimientos presentan 
variaciones moderadas pero constantes, impulsadas por el ajuste del salario mínimo y la dinámica 
de precios en la perfilería metálica y cubiertas termoacústicas o metálicas. Este comportamiento 
hace imperativo que el IERD determine el presupuesto oficial a partir de la Lista de Precios de 
Boyacá, asegurando que las condiciones económicas ofertadas permitan la entrega de materiales 
de alta durabilidad y resistencia al ambiente húmedo propio de un escenario acuático.7 
 

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS 

La elaboración del pliego de condiciones (o invitación pública) se rige bajo los parámetros de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Este documento se estructura 
con reglas claras, precisas y detalladas, sin posibilidad de ambigüedades en su redacción, 
identificando plenamente el objeto a contratar referente a realizar las obras de “REALIZAR LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA Y 
ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. 
Así como las obligaciones técnicas, administrativas y ambientales que asumirán las partes. 
 
El pliego de condiciones establece la preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para el instituto  
y el contratista, no solo en la etapa precontractual, sino también durante la ejecución de las obras 
y en la fase de liquidación del contrato. 
 
Este instrumento es fundamental para garantizar la efectividad del principio de transparencia y 
el deber de selección objetiva, fijando desde el inicio las especificaciones jurídicas, técnicas y 
económicas a las que se someterá la ejecución de las obras. En este sentido, la entidad atiende la 
carga de claridad y precisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 

 
7 Elaboración propia con base en datos oficiales del Banco de la República (Informe de Política Monetaria 
2026), el DANE (Índice de Costos de la Construcción - ICCV 2026) y las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (WEO 2026). 



 
 

 
 

 

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN 
FISICA, LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE - DUITAMA 

MACROPROCESO APOYO 

PROCESO 
GESTIÓN JURIDICA Y 

CONTRACTUAL 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
MECI 2014 – NTCGP 1000:2009 

F-GJC- 002 Página 11 de 57 

Versión 0 07-01-2016 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
garantizando que todos los proponentes conozcan las condiciones de participación en igualdad de 
oportunidades. 
 
1. Reglas aplicables a la estructuración y evaluación de las ofertas: 

• Verificación de requisitos habilitantes: La capacidad jurídica, la experiencia (específica 

en obras de adecuación, mantenimiento o mejoramiento de cubiertas y/o estructuras 

metálicas), la capacidad financiera y la capacidad de organización serán verificadas bajo 

las reglas del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las 

disposiciones para la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

• Prohibición del menor plazo: El menor plazo de ejecución no constituirá un criterio de 

asignación de puntaje ni de evaluación, de conformidad con la normatividad vigente para 

los contratos de obra pública e infraestructura. 

• Selección objetiva y precio de mercado: El precio más bajo no determinará por sí solo 

la favorabilidad de la propuesta; se busca que los valores unitarios ofertados guarden 

estricta relación con los precios de mercado calculados en el presupuesto oficial, 

asegurando la calidad de los materiales y el correcto cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

• Acreditación mediante RUP: La verificación de los requisitos de experiencia, capacidad 

financiera y capacidad organizacional se realizará de manera exclusiva con base en la 

información contenida y clasificada en el Registro Único de Proponentes (RUP) expedido 

por la Cámara de Comercio. 

3.5. APLICABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 2022 de 2020 y las Resoluciones expedidas por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente relativas a los 
Documentos Tipo de selección abreviada de menor cuantía de Infraestructura Social – Sector 
Recreación y Deporte, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de 
Duitama (IERD) procedió a revisar la matriz de experiencia y el ámbito de aplicación del sector 

 

• "De conformidad con el objeto del proceso (“Adecuación, mantenimiento y conservación 

de la cubierta y estructura metálica de la Piscina Olímpica...”), las actividades a contratar 

se enmarcan en el mantenimiento de infraestructura del sector recreación y deporte. Por 

consiguiente, el IERD adoptará de manera obligatoria las condiciones habilitantes, la matriz 

de experiencia y los formatos estandarizados contenidos en los Documentos Tipo de 

Infraestructura Social vigentes para la modalidad de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en el proceso de selección." 

3.6. MARCO LEGAL DE PROMOCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA (LEY 2069 

DE 2020) 

 
3.6.1.  Promoción del Desarrollo en la Contratación Pública (Convocatoria Limitada 

a MiPymes) 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 (que modificó el artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007), el IERD promoverá la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPymes) en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, bajo 
las siguientes condiciones: 

 

• Convocatoria Limitada: El proceso de selección se podrá limitar a MiPymes (nacionales, 

departamental de Boyacá o del ámbito municipal) si, previo a la expedición de la 

Resolución de Apertura y durante la publicación del borrador de pliego de condiciones, se 

recibe la manifestación de interés formal de por lo menos dos (2) MiPymes. 

• Antigüedad Requerida: De acuerdo con el Parágrafo 2° del artículo 12 de la Ley 1150 de 

2007 (modificado por la Ley 2069 de 2020), las MiPymes interesadas deberán acreditar 

como mínimo un (1) año de existencia mediante certificado expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente. 
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• Garantía Técnica y Económica: La limitación a MiPymes mantendrá la exigencia y 

cumplimiento estricto de las condiciones técnicas, financieras y de experiencia mínima 

requeridas para la ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento de la cubierta de 

la Piscina Olímpica de Duitama. 

3.6.2. Reglas Sucesivas y Excluyentes para Factores de Desempate 

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en caso de presentarse un empate en el 
puntaje total de dos o más ofertas, el IERD aplicará en forma sucesiva y excluyente el siguiente 
orden de preferencia: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica/proponente plural en la cual participen 

mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta del oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) 

de su nómina está en condición de discapacidad (Ley 361 de 1997). 

4. Preferir la propuesta del oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarias de pensión de vejez y hayan cumplido la edad 

de pensión. 

5. Preferir la propuesta del oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) 

de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera o 

Rrom/gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 

persona jurídica/proponente plural en la cual participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta de un proponente plural conformado por madres cabeza de familia, 

personas en reincorporación/reintegración que cumplan con los porcentajes de 

participación (mínimo 25%) y experiencia exigidos. 

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes, cooperativa o asociación mutual. 

9. Preferir la oferta presentada por proponente plural constituido por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite que al menos el 25% del total de sus pagos por 

proveeduría del año anterior fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 

mutuales, o proponente plural con dicha participación. 

11. Preferir a las empresas reconocidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

(Sociedad BIC) del segmento MiPymes. 

12. Utilizar el método aleatorio previo (balotaje o sistema previsto en el Pliego de Condiciones). 

3.7. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
3.7.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL (DOCUMENTOS TIPO) 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 2022 de 2020 y las directrices expedidas por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente proceso 
de Selección Abreviada de Menor Cuantía adopta de manera obligatoria las condiciones y 
matrices estandarizadas en los Documentos Tipo de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL. 
 
En consecuencia, la evaluación de la Capacidad Financiera y Organizacional de los 
proponentes se verificará de manera exclusiva en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
bajo los parámetros fijos definidos en dicha matriz para el rango presupuestal del proceso, 
garantizando la no discriminación y la libre concurrencia: 
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- Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1.10 (Demuestra capacidad para cubrir pasivos a 

corto plazo con activos corrientes). 

- Índice de Endeudamiento: Menor o igual al 0.70 (Garantiza que el contratista no dependa 

excesivamente de acreedores externos). 

- Razón de Cobertura de Intereses: Mayor o igual a 1.00 o Sin Gastos de Intereses. 

- Rentabilidad del Patrimonio (ROE): Mayor o igual al 0.02. 

- Rentabilidad del Activo (ROA): Mayor o igual al 0.01. 

Nota: En caso de no estar limitado a Mipymes revisar anexo denominado Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales adjunto en los documentos del proceso. 

 
3.7.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA HISTORICO 

Dentro del IERD Duitama e Indeportes se tienen los siguientes procesos de mantenimiento a 
escenarios deportivos similares:  
 

 

 

 
 
 

3.8. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales tienen la obligación de evaluar los riesgos 
previsibles que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
 
En observancia de los lineamientos dictados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación, el IERD ha tipificado, estimado y asignado los riesgos operacionales, 
financieros, técnicos, ambientales y de mercado asociados a la ejecución del proceso cuyo objeto 
es: “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO.” 
 
El análisis busca prever las circunstancias que puedan alterar la ecuación financiera o la ejecución 
física de las obras, garantizando la sostenibilidad económica del contrato, la seguridad en el 
escenario deportivo y el estricto cumplimiento del cronograma contractual. 
A continuación, se consolida la tipificación y asignación de los principales riesgos identificados para 
el proyecto: 
 

1. Riesgos Operacionales y Ejecución: Dificultades o retrasos en el desmonte e instalación 

de tejas de policarbonato alveolar a gran altura (>10 metros). 

2. Riesgos de Mercado y Financieros: Fluctuación en los precios de los insumos clave 

(perfilería metálica, láminas, esmaltes anticorrosivos) o variaciones de la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) entre la fecha del presupuesto oficial y la ejecución. 
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3. Riesgos Técnicos y de Seguridad: Eventualidades durante los trabajos en alturas para 

la limpieza y pintura de cerchas y correas metálicas, requiriendo un estricto plan de manejo 

de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

4. Riesgos de Calidad de Materiales: Incumplimiento de las especificaciones técnicas en 

tejas o pintura anticorrosiva frente a la exposición continua a la humedad y ambiente del 

complejo acuático. 

3.9. CARACTERIZACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES (SECOP II Y RUES) 

Con el propósito de verificar la existencia de una oferta suficiente y garantizar los principios de libre 
concurrencia, transparencia y selección objetiva, el instituto adelantó la caracterización de los 
proveedores registrados en la plataforma SECOP II y en el Registro Único Empresarial y Social 
(RUES). 
 
Al realizar la búsqueda especializada en el Directorio de Proveedores del SECOP II para el código 
del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 72102900 (servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones), se identificó un universo consolidado de proveedores activos a nivel 
nacional, de los cuales existe presencia con capacidad operativa en el Departamento de Boyacá. 
 
Asimismo, al ampliar el análisis a los segmentos y familias complementarias requeridas para la 
ejecución integral de las obras (tales como 72101500 servicios de apoyo para la construcción 
72103300 (servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura), la oferta disponible en el 
ámbito local y regional (Cámaras de Comercio de Duitama, Tunja y Sogamoso) cuenta con un 
número plural de contratistas, empresas de ingeniería e ingenieros civiles con RUP activo y 
 
capacidad técnica comprobada en trabajos de cubiertas, estructuras metálicas y mantenimiento 
locativo. 
 
Conclusión de la pluralidad de oferentes: 
 
El comportamiento del mercado evidencia la existencia de una oferta competitiva y suficiente tanto 
a nivel nacional, departamental y municipal. En consecuencia, las condiciones técnicas, financieras 
y de experiencia mínima exigidas por el IERD no constituyen barreras de entrada ni restringen la 
libre concurrencia, asegurando la participación plural de proponentes en el proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

4.1. Metodología de Cálculo del Presupuesto  

El presupuesto oficial para el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía se 
determinó mediante el análisis de precios unitarios con referencia en la Resolución N° 0033 
del 27 de abril de 2026 (por la cual se modifica la Resolución 050 del 5 de mayo de 2025 y se 
actualiza parcialmente la lista de precios unitarios de obra pública y consultoría del 
Departamento de Boyacá). Para las actividades no contempladas en dicho listado de precios 
departamental, la entidad elaboró el respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU) propio, 
estructurado a partir de cotizaciones de mercado y rendimiento de insumos, equipos e 
intermediación técnica para trabajos en alturas.  A continuación, se detalla la composición 
técnica del presupuesto oficial: 
 

Ítem Ítem Gobernación Descripción Unidad Cantidad 

1 CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA      

1.1 
2.01.51 DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.) 

M2 2285,75 

1.2 
2.08.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN 

TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 
MM 

M2 2285,75 

1.3 

APU MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA CON 
ESMALTE ESTRUCTURA METALICA 
(CERCHAS Y CORREAS) ALTURA MAYOR A 
10 METROS 

M2 2285,75 
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4.2. Desglose de Costos Directos e Indirectos (A.I.U.) 

 

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del contrato se estructuró a partir de la suma 

de los Costos Directos (insumos, mano de obra, equipos, transportes y herramientas) y los 

Costos Indirectos, representados por el esquema de Administración, Imprevistos y Utilidad 

(A.I.U.).   

A continuación, se presenta la discriminación porcentual y monetaria adoptada para el 

presente proceso de selección: 

A 
Administració

n 
10% 

I Imprevistos 7% 

U Utilidad 3% 

AIU 
SUBTOTAL 

AIU 
20% 

Administración (A): Gastos de personal profesional y técnico (director y Residente de Obra, 
Profesional SST), imprevistos de oficina, equipos de protección personal (EPP), logística y 
seguridad industrial. 

• Imprevistos (I): Imponderables técnicos u operacionales inherentes a la 
ejecución en sitio. 

• Utilidad (U): Ganancia legítima del contratista antes de impuestos. 

• Impuesto sobre las Ventas (IVA): Calculado exclusivamente sobre la Utilidad 
(U) conforme al régimen tributario aplicable para los contratos de obra pública 
(Art. 468-3 y Art. 462-1 del Estatuto Tributario). 

4.3. Cargas Tributarias y Descuentos del Orden Territorial y NacionalEl contratista deberá 

tener en cuenta en su propuesta económica y en la estructuración de su oferta la totalidad 

de los impuestos, tasas, contribuciones y estampillas legalmente establecidas, tanto a nivel 

nacional como territorial, que gravan la contratación pública y la ejecución de obras civiles 

en el Municipio de Duitama. 

Los descuentos y retenciones aplicables sobre las actas de pago o factura de venta 
correspondientes al contrato serán los siguientes: 

B. El Contratista asumirá las cargas tributarias derivadas de la suscripción y ejecución del 
contrato de obra pública en el Municipio de Duitama: 

• Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3.0% 

• Estampilla Pro-Deporte y Recreación: 1.0% 

• Estampilla Pro-Cultura: 2.0% 

• Justicia familiar: 2.0% 

• Retención de Impuesto de Industria y Comercio (ReteICA): Conforme a las 
tarifas vigentes del Estatuto Tributario Municipal de Duitama (aprox. 10/1000). 

• Retención en la Fuente a Título de Renta: Según el régimen tributario y la 
calidad fiscal del Contratista. 

C. Otras Cargas Operativas y Financieras: 

• Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales: 
Cobertura en Salud, Pensión y ARL Nivel Riesgo V (Ley 789 de 2002, Ley 1150 
de 2007 y Ley 1753 de 2015). 

• Costo de Garantías Contractuales: Expedición de la Póliza Única de 
Cumplimiento (Buen Manejo del Anticipo si aplica, Cumplimiento, Salarios y 
Prestaciones Sociales, Calidad/Estabilidad de la Obra) y Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 
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4.4. Valor Estimado del Presupuesto Oficial 

 

Con base en la consolidación del presupuesto detallado, el cálculo de los APU y la inclusión de los 

costos directos e indirectos (A.I.U.), el presupuesto oficial estimado para la presente contratación 

asciende a la suma de: 

 

• EN NÚMEROS: $402.925.701,33 M/CTE. 

• EN LETRAS: CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. 

  

“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

ESCENARIO DEPORTIVO.” 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Capítul
o/Ítem 

Ítem 
Gobernación 

Descripción 
Unid
ad 

Precio 
Unitario 

Cantidad  Valor parcial  

1 
ACABADOS, ESTRUCTURA E 
INFRAESTRUCTURA  

      $ 335.771.417,78 

1.1 2.01.51 
DESMONTE DE CUBIERTA EN 
LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 $ 10.410,68 2285,75 
 

$ 23.796.211,81 

1.2 2.08.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA DE 
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 
MM 

M2 
 

$ 121.487,02 
2285,75 

 
$ 277.688.955,97 

1.3 APU 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
PINTURA CON ESMALTE 
ESTRUCTURA METALICA 
(CERCHAS Y CORREAS) ALTURA 
MAYOR A 10 METROS 

M2 
 

$ 15.000,00 
2285,75 

 
$ 34.286.250,00 

TOTAL, COSTOS 
DIRECTOS 

        $ 335.771.417,78 

 

A Administración 10%  $         33.577.141,78  

I Imprevistos 7%  $         23.503.999,24  

U Utilidad 3%  $         10.073.142,53  

AIU SUBTOTAL AIU 20%  $         67.154.283,55  

 

COSTO DE LA OBRA + AIU 
   

  
 $      402.925.701,33  

 

(Nota: El valor definitivo se establecerá en la Ficha del Presupuesto Oficial Anexo N° 1 del 

proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía). 

 

4.5. Soporte Presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP) 

 

Una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 

2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto: 

 

Rubro Fuente  Valor 

2.3.2.02.02.009.43.01.160

4.001 Adecuación, mejora y 

mantenimiento de 

escenarios deportivos y 

recreativos  

1.2.4.3.01 – SGP-Propósito 

General-Deporte y 

Recreación  

195.249.104,00 

2.3.2.02.02.009.43.01.160

4.001 Adecuación, mejora y 

SUPERAVIT SGP 

DEPORTE 

147.522.730,70 
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mantenimiento de 

escenarios deportivos y 

recreativos  

 

2.3.2.02.02.009.43.01.160

4.001 Adecuación, mejora y 

mantenimiento de 

escenarios deportivos y 

recreativos  

SUPERAVIT MUNICIPIO 

LIBRE DESTINACIÓN 

60.153.866,63 

 

VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: $402.925.701,33 

CDP No. 2026000075 de 24/07/2026 

 

Nota: El oficio correspondiente al CDP se anexa en los documentos cargados en SECOP II. 

 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

5.1. Justificación de la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía 

De conformidad con el régimen legal de la contratación estatal en Colombia, la modalidad de 
selección para la adjudicación del presente contrato de OBRA PÚBLICA será la SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual y a la 
cuantía del presupuesto oficial estimado, la cual supera el tope de la Mínima Cuantía, pero no 
excede la Menor Cuantía asignada para el Instituto para la Educación Física, la Recreación y 
el Deporte de Duitama (IERD).   

 

5.2. Marco Normativo Aplicable  

Esta modalidad se sustenta jurídicamente en las siguientes disposiciones legales y 
reglamentarias: 
 

• Constitución Política de Colombia (Artículo 209): Establece los principios rectores 
de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

• Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública): 
Principios de Transparencia (Art. 24), Economía (Art. 25) y Selección Objetiva (Art. 29). 

• Ley 1150 de 2007 (Artículo 2°, Numeral 2°, Literal b): Dispone de manera expresa 
la Selección Abreviada de Menor Cuantía como el procedimiento para la contratación 
de bienes, obras o servicios cuando el valor del presupuesto oficial se encuentre dentro 
del rango de la menor cuantía de la respectiva entidad territorial o descentralizada.   

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto Ley 019 de 2012 (Ley Anti-
trámites): Normas orientadas a garantizar la transparencia, la publicidad del proceso 
y la racionalización de trámites administrativos en la selección del contratista. 

• Decreto 1082 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional): 
d. Artículo 2.2.1.2.1.2.1: Procedimiento general para la Selección Abreviada de 

Menor Cuantía. 
e. Artículo 2.2.1.2.1.2.2: Manifestación de interés para participar en el proceso de 

Menor Cuantía. 
f. Artículo 2.2.1.2.4.2.2 y subsiguientes: Reglas de limitación del proceso a 

MiPymes nacionales o regionales cuando se cumplan las manifestaciones 
formales de interés.   

• Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento): Artículos 34 y 35, referentes a la 
promoción de la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) 
en los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía y la aplicación sucesiva de 
los nuevos criterios de desempate en la contratación pública. 

• Colombia Compra Eficiente: Para la modalidad de menor cuantía se utilizarán los 
documentos tipo de Colombia Compra eficiente para una SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
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6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

6.1. Plazo de Ejecución y Lugar 

El plazo de ejecución de las obras objeto del contrato será de dos (2) meses, contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución establecidos en la ley, a saber: 

1. Firma del contrato por las partes (Artículo 39 de la Ley 80 de 1993). 
2. Expedición del Registro Presupuestal (RP) correspondiente. 
3. Aprobación de garantías. 
4. Acreditación de la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

Riesgos Laborales (ARL Nivel V) del personal contratado (Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

El contrato a celebrarse deberá ejecutarse en el casco urbano del Municipio de Duitama 
(Boyacá), en las instalaciones deportivas del Instituto para la Educación Física, la Recreación 
y el Deporte de Duitama (IERD), específicamente en la Piscina Olímpica de Duitama. 

 

6.2. Forma de Pago y Requisitos de Giro 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) cancelará 
el valor total del contrato resultante mediante pagos parciales (o actas de avance de obra) 
y un pago final, previa entrega, verificación y aprobación de los siguientes requisitos por 
parte de la Entidad: 

1. Pagos Parciales (Actas Parciales de Obra): Se realizarán pagos periódicos previa 
radicación de la respectiva Factura Electrónica de Venta o documento equivalente, 
acompañada de: 

• Acta de Recibo Parcial de Obra debidamente diligenciada y firmada por el Contratista y 
la Supervisión e Interventoría designada por el IERD. 

• Informe de avance técnico de actividades con sus respectivos anexos, memorias de 
cálculo, planos as-built si aplican, registro fotográfico antes, durante y después, y hojas de 
ensayo/fichas técnicas de los materiales instalados (policarbonato alveolar 8 mm, 
perfilería, esmaltes anticorrosivos).  

• Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión 
y ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) del 
personal vinculado a la ejecución de la obra, expedida por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal (según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007). 

• Planillas de pago de ARL del personal operativo con cobertura explícita para Trabajo 
Seguro en Alturas (>10 metros) con nivel de Riesgo V.  

2. Pago Final / Saldo Liquidatario: Se desembolsará previa entrega y presentación de: 

• Acta de Recibo Definitivo de Obra a Satisfacción suscrita por el Contratista y la 
Supervisión/Interventoría. 

• Acta de Liquidación Bilateral del Contrato suscrita por las partes. 

• Informe Final Consolidado de Obra con memorias descriptivas, archivo fotográfico 
completo, certificado de disposición final del material de desmonte en sitio autorizado (RCD 
- CORPOBOYACÁ), y Paz y Salvo final por concepto de nómina y seguridad social del 
personal de la obra.  

6.3. Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

Por medio del presente documento se deja constancia que el presente objeto contractual se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
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6.4. Liquidación del Contrato 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012) y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el presente 
contrato de obra pública será objeto de liquidación de acuerdo con los siguientes términos y 
procedimientos: 

1. Liquidación Bilateral (de Mutuo Acuerdo): El contrato se liquidará de común 
acuerdo entre el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de 
Duitama (IERD) y el CONTRATISTA dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o a la expedición del Acta de Recibo 
Definitivo de las Obras a satisfacción. Para tal efecto, la Supervisión e Interventoría 
presentará el estado de cuenta final, el balance financiero, la verificación del pago total 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y la constancia de 
entrega de las garantías de estabilidad de la obra. 

2. Liquidación Unilateral: Si el CONTRATISTA no acude a la liquidación bilateral previa 
citación formal, no se llega a un acuerdo sobre el contenido de la misma o se niega a 
firmar el acta correspondiente, el IERD procederá a liquidar el contrato de manera 
unilateral mediante acto administrativo motivado, dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del término pactado para la liquidación de mutuo acuerdo, 
conforme lo establece el inciso 2° del Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

3. Liquidación Judicial: Si vencidos los términos anteriores no se ha logrado la 
liquidación bilateral ni se ha emitido la liquidación unilateral, esta podrá realizarse de 
mutuo acuerdo en cualquier tiempo previo al vencimiento del término de caducidad de 
la acción contractual, o por vía judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, de acuerdo con lo regulado en el Artículo 164 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA - Ley 1437 
de 2011). 

6.5. Clasificación del Riesgo Laboral  

De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1607 de 2002 (por el cual se adopta la Tabla 
de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales), 
la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 723 de 2013 en su Artículo 13 
(Pago de la Cotización): 

"Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según 
corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Laborales de manera anticipada, dentro de los términos previstos por las normas 
vigentes (...) El contratante debe pagar el valor de la cotización de manera anticipada, cuando 
la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V."  

"Parágrafo 1°. El contratante deberá verificar el pago mensual de aportes por parte de los 
trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales."  

"Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará la Planilla Integrada de 
Autoliquidación de Aportes, de tal forma que las Entidades o instituciones públicas o privadas 
contratantes y los contratistas, puedan efectuar el pago de las cotizaciones en los términos 
previstos en el presente decreto..."  

Determinación del Riesgo para el Proyecto: 

Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar contemplan el desmonte de cubiertas 
existentes, el manejo e instalación de láminas de policarbonato alveolar, y el mantenimiento, 
limpieza y pintura con esmalte anticorrosivo en cerchas y correas metálicas a alturas 
superiores a diez (10) metros, se fundamenta de manera técnica y legal que la clase de 
riesgo aplicable es: 

A. Clase de Riesgo Laboral: TIPO V (Riesgo Máximo / Alto Riesgo). 
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN, REQUISITOS HABILITANTES Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

7.1. Requisitos Habilitantes (Capacidad Jurídica, Financiera, Organizacional, 

Experiencia y Capacidad Residual) 

De conformidad con las directrices de Colombia Compra Eficiente y la metodología para el 
análisis del sector, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de 
Duitama (IERD) resolvió los siguientes interrogantes para estructurar la capacidad requerida 
a los proponentes: 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La experiencia exigida es apropiada 
considerando el valor y la complejidad del 
contrato? 

 

SÍ. Dada la complejidad técnica del área a 
intervenir (mantenimiento estructural, cubiertas en 
altura e infraestructura deportiva pública), se exige 
experiencia específica en obras de características 
o naturaleza similar, medida en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) mediante 
los códigos UNSPSC y la matriz de experiencia del 
Pliego Tipo para el sector Recreación y Deporte. 

 
 
2. ¿La capacidad financiera exigida para el 
Proceso de Contratación es acorde con las 
condiciones financieras del mercado de los bienes 
y servicios a los que se refiere el Proceso de 
Contratación? 

 
 
SÍ. Los indicadores financieros solicitados (Índice 
de Liquidez, Índice de Endeudamiento, Razón de 
Cobertura de Intereses) corresponden 
estrictamente a la realidad del sector de la 
construcción de infraestructura deportiva, 
validados en el Estudio de Mercado y soportados 
en la información del Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 

 
 
3. ¿Los requisitos habilitantes permiten la 
anticipación de la mayoría de los actores del 
mercado que ofrecen los bienes y servicios a los 
que se refiere el Proceso de Contratación?  

 
SÍ. Las condiciones fijadas garantizan la pluralidad 
de oferentes, puesto que están calibradas según 
los promedios del mercado local y regional de la 
construcción de obra civil y metálica, impidiendo 
barreras de entrada injustificadas. 
 

4.  Quien cumple con los requisitos habilitantes 
está en posibilidad de cumplir con el objeto del 
contrato dentro del cronograma y el presupuesto 
previstos en el Proceso de Contratación? 

SÍ. El oferente que demuestre el cumplimiento 
integral de los requisitos habilitantes (Capacidad 
Jurídica, Financiera, Organizacional y Experiencia) 
cuenta con el músculo financiero y técnico idóneo 
para ejecutar la obra dentro de los plazos del 
cronograma oficial y ajustado al presupuesto 
asignado. 
 

 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR PARA LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LA 
EVALUACION DE LAS OFERTAS COMO CRITERIOS DE SELECCIÓN SERA: 

 
7.1.1. REQUISITOS HABILITANTES 

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional 
y experiencia8. 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) verificará, 
mediante la documentación solicitada en el Pliego de Condiciones Tipo, el cumplimiento de estas 
condiciones y calificará a los Proponentes únicamente como HABILITADO / NO HABILITADO (o 
CUMPLE / NO CUMPLE). 

De igual forma, el IERD constatará que los Proponentes (personas naturales, jurídicas o 
estructuras plurales) no se encuentren incursos en causales constitucionales ni legales de 

 
8 Numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 



 
 

 
 

 

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN 
FISICA, LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE - DUITAMA 

MACROPROCESO APOYO 

PROCESO 
GESTIÓN JURIDICA Y 

CONTRACTUAL 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
MECI 2014 – NTCGP 1000:2009 

F-GJC- 002 Página 21 de 57 

Versión 0 07-01-2016 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar con el Estado. Para 
ello, consultará de oficio: 

• El Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.  

• El Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  

• El Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.  

• El Registro Único de Proponentes (RUP) para comprobar la inexistencia de sanciones 
o multas ejecutoriadas e inscritas. (En caso de existir alguna sanción pendiente de 
registro en el RUP, el oferente deberá declararla expresamente en la carta de 
presentación de la propuesta).  

Regla de Puntuación: De conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, la verificación de los requisitos habilitantes NO otorga puntaje alguno 9. El IERD 
procederá a la evaluación y asignación de puntaje únicamente a aquellas ofertas que 
hayan resultado debidamente HABILITADAS. 

A. Capacidad Jurídica 
 

En el presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía podrán participar 
personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) y formas asociativas como 
Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, cuyo objeto social o 
actividad económica inscrita guarde relación directa con el objeto del contrato a celebrar 
(construcción, adecuación o mantenimiento de obras civiles e infraestructura deportiva). 
 
La duración de las personas jurídicas o de los esquemas asociativos (Consorcio o Unión 
Temporal) deberá extenderse por lo menos por el plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

 
7.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO  

 
A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Se diligenciará y presentará de acuerdo 

con el Formato N° 1 - Carta de Presentación de la Oferta suministrado en los pliegos tipo. 
Deberá estar debidamente firmada por la proponente persona natural, o por el Representante 
Legal de la persona jurídica o de la estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) 
debidamente facultado. 
 
Dirección de Notificación Electrónica: El oferente deberá autorizar de manera expresa una 
dirección de correo electrónico válida para recibir las notificaciones, comunicaciones y 
requerimientos que efectúe el IERD dentro del proceso contractual. Será responsabilidad 
exclusiva del proponente la revisión continua de su bandeja de entrada y correo no deseado 
(spam). 
 

B. AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD  
Si el Representante Legal del proponente o de alguno de los integrantes de la estructura 
plural (Consorcio/Unión Temporal) cuenta con limitaciones estatutarias en la cuantía para 
presentar ofertas o suscribir contratos, deberá aportar el acta u oficio de autorización 
expedido por el órgano competente de la sociedad (Junta Directiva, Asamblea de Accionistas, 
etc.), otorgado con fecha previa a la presentación de la propuesta y por un valor igual o 
superior al monto de su oferta. 
 

C. ABONO A LA PROPUESTA.  
 
Tratándose de obras públicas, cuando el proponente (persona natural) o el Representante 
Legal (en caso de personas jurídicas o estructuras plurales) no ostente la condición de 
Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta deberá ser debidamente abonada y avalada por 
un profesional matriculado en dichas disciplinas. 
Para tal efecto, deberá adjuntar: 

 
1. Copia legible de la matrícula o tarjeta profesional vigente. 

 
9 Numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
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2. Certificado de Vigencia y Antecedentes Profesionales expedido por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o la entidad competente (CPNAA), con 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario contados con respecto a 
la fecha de cierre del proceso de selección (conforme a la Ley 842 de 2003). 

 
D. PERFIL DEL PROPONENTE.  

a. Persona natural:  
b. Persona natural titulada y domiciliada en Colombia: Si el proponente es persona 

natural, deberá acreditar la calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto, mediante la 
presentación de: 
1.Copia legible de la tarjeta de matrícula profesional. 
2.Certificado de vigencia y antecedentes profesionales expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), según corresponda, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección (conforme al Artículo 20 de la Ley 842 de 2003). 
Si la persona natural ejerce actividad mercantil, además deberá aportar el 
correspondiente Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre. Las actividades registradas deben ser concordantes con 
el objeto del proceso de selección y su duración debe ser, como mínimo, igual al plazo 
del contrato y un (1) año más. 
(En el caso de ejercer mediante profesión liberal, en concordancia con el numeral 5 del 
artículo 23 del Código de Comercio, aportará únicamente copia de la cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma). 
 
c. Persona natural titulada en el exterior y domiciliada en Colombia:  
Si la persona natural residenciada en Colombia obtuvo su título universitario en el 
extranjero, deberá presentar copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente 
convalidado u homologado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la 
tarjeta/matrícula profesional equivalente. 
d. Persona natural extranjera (titulada y domiciliada en el exterior): 
Deberá acreditar su identidad con copia legible del pasaporte vigente, aportar el título 
académico debidamente apostillado o consularizado y, en caso de resultar 
adjudicatario, tramitar el Permiso Temporal ante el COPNIA/CPNAA conforme al 
Artículo 23 de la Ley 842 de 2003 previo a la firma del Acta de Inicio. 

e. Persona Jurídica  

Pueden participar personas jurídicas nacionales o extranjeras cuyo objeto social 
comprenda actividades de construcción, adecuación, mantenimiento o conservación de 
obras civiles e infraestructura metálica/deportiva. Su duración debe ser como mínimo 
de un (1) año. 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción con antelación no mayor a treinta (30) días calendario 
respecto a la fecha de cierre. 

2. Autorización del Órgano Social: Si el Representante Legal posee limitaciones 
estatutarias de cuantía para presentar ofertas o contratar, deberá adjuntar el acta de 
autorización expresa otorgada por la Junta Directiva o Asamblea de Socios con 
anterioridad a la presentación de la propuesta, facultándolo para contratar mínimo por 
el valor de la oferta presentada. 

f. Personas Jurídicas Extranjeras 

1. Con sucursal en Colombia: Acreditarán su existencia y representación mediante 
Certificado de la Cámara de Comercio respectiva (expedición no mayor a 30 días 
calendario). 
2. Sin sucursal en Colombia: Acreditarán su existencia, objeto social, vigencia, 
nombre del representante legal y facultades mediante documento expedido por la 
autoridad competente del país de origen (expedido dentro de los 30 días previos al 
cierre), debidamente apostillado o consularizado y traducido al castellano. Si en el país 
de origen no existiere autoridad habilitada para certificar dicha información, aportará 
declaración juramentada en los términos legales. 
 

g. Consorcios y Uniones Temporales  
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El IERD aceptará propuestas presentadas por oferentes plurales (máximo tres -3- 
integrantes), quienes deberán suscribir el Documento de Conformación de Estructura 
Plural (Consorcio o Unión Temporal) señalando: 
 
1. Identificación clara de los integrantes y el porcentaje de participación de cada uno. 
2. Definición expresa de las actividades a ejecutar por cada integrante (en el caso de 
la Unión Temporal, para efectos de la aplicación de eventuales sanciones). 
3. Designación de un Representante Legal Único con facultades suficientes e 
ilimitadas para representar a la estructura plural en la etapa precontractual, suscripción 
del contrato y ejecución. 
4. Término de duración de la figura asociativa, el cual será como mínimo igual al plazo 
contractual y un (1) año más. 
 
Regla de Inmodificabilidad: Los porcentajes de participación informados no podrán ser 
modificados durante la etapa precontractual. Durante la ejecución del contrato, solo 
podrán modificarse previa autorización expresa y motivada por parte del IERD. 
 

h. Proponentes Extranjeros 
 
1. Apostilla y Legalización (Convención de La Haya - Ley 455 de 1998): Todo 
documento público expedido en el exterior deberá presentarse debidamente apostillado 
o consularizado según corresponda. Los formularios de la propuesta no requieren este 
trámite. 
2. Traducción Oficial: Los documentos emitidos en idioma distinto al castellano 
deberán acompañarse de traducción oficial efectuada por traductor certificado en 
Colombia. 
3. Apoderado en Colombia: Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
residencia ni domicilio en Colombia deberán constituir apoderado domiciliado en el país, 
debidamente facultado para representar, notificar, presentar propuesta, suscribir 
documentos, el contrato y representarlos judicial y extrajudicialmente. 
4. Reciprocidad Internacional: Las propuestas extranjeras recibirán igual trato que 
las nacionales siempre que exista tratado, acuerdo comercial o certificación de 
reciprocidad entre el país de origen y la República de Colombia (artículo 20 de la Ley 80 
de 1993). 
 

i. Sociedad anónima abierta 
 
Si el proponente es una Sociedad Anónima Abierta, para efectos de la excepción prevista 
en el literal h) del numeral 1 del Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, deberá aportar 
certificación expedida por su Revisor Fiscal donde conste dicha condición. 
 

E.  CERTIFICACIÓN SOBRE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
ACTUALIZADO  

 
El proponente deberá certificar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al Sistema 
de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar), de la siguiente forma: 
 

1. Para Personas Jurídicas: Certificación expedida y firmada por el Revisor Fiscal (cuando 
este exista por mandato legal o estatutario) o por el Representante Legal, expedida con 
una antigüedad no superior a un (1) mes frente a la fecha de cierre. (En estructuras 
plurales, cada integrante debe aportar su respectivo certificado). 

2. Para Personas Naturales: Presentarán la planilla de pago de autoliquidación (PILA) o las 
certificaciones de afiliación vigentes a los sistemas de Salud y Pensión (expedidas con un 
margen no mayor a 30 días calendario respecto al cierre). En la etapa de ejecución deberán 
acreditar la cobertura en ARL Nivel Riesgo V para el personal destinado a los trabajos en 
altura. 

 
F. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta deberá acompañarse obligatoriamente de una Garantía de Seriedad de la 
Oferta, constituida mediante una póliza de seguros expedida por una compañía 
aseguradora  
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legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, un aval bancario 
o una garantía bancaria a primer requerimiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 y subsecuentes del Decreto 1082 de 2015. 

 
La garantía debe cumplir estrictamente con los siguientes parámetros: 
1. Asegurado / Beneficiario: Instituto para la Educación Física, la Recreación y el 

Deporte de Duitama - IERD (NIT. 800.000.522-1). 
2. Cuantía / Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección. 
3. Vigencia: Mínimo noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora 

fijadas para el cierre del proceso de selección de contratistas. En caso de prorrogarse 
el plazo del cierre o la adjudicación, el proponente deberá ampliar la vigencia de la 
garantía en el mismo término de la prórroga. 

4. Tomador / Afianzado: 
a. Persona Natural: Deberá figurar a nombre del proponente tal como consta en su 

cédula de ciudadanía. 
b. Persona Jurídica: Deberá tomarse señalando el nombre o razón social completa 

tal como figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
Cámara de Comercio (no únicamente la sigla, a menos que el certificado indique 
explícitamente que la sociedad puede denominarse de esa manera). 

c. Estructura Plural (Consorcio o Unión Temporal): De conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015, la garantía deberá otorgarse a nombre de todos y cada 
uno de los integrantes de la estructura plural, indicando su identificación y 
porcentaje de participación, y no únicamente a nombre del Representante Legal 
del consorcio o unión temporal. 

d. Objeto de la Garantía: “Garantizar la seriedad de la propuesta presentada dentro 
del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° [Insertar Número de 
Proceso], cuyo objeto es el mantenimiento, adecuación y conservación de la 
infraestructura deportiva de la Piscina Olímpica de Duitama.” 
 

5. Efectividad de la Garantía: 
 

El IERD hará efectiva la totalidad de la Garantía de Seriedad de la Oferta, a título de sanción e 
indemnización de perjuicios, en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, entre ellos: 

 
a. Cuando el proponente solicite el retiro de su oferta después de vencido el plazo fijado para 

la presentación de las propuestas, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 

b. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no proceda a suscribir el contrato, no 
aporte las garantías contractuales o no cumpla los requisitos exigidos para el 
perfeccionamiento y ejecución dentro del término estipulado. 
 
Regla de Subsanabilidad: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la 
ausencia total de la Garantía de Seriedad al momento de la entrega de la propuesta NO es 
subsanable y constituye causal de rechazo de la oferta. 
Si la garantía fue presentada, pero requiere aclaración o corrección en alguno de sus 
términos (por ejemplo, errores mecanográficos en la razón social, vigencia o valor 
asegurado), el IERD requerirá al oferente dentro del informe de evaluación para que 
subsane el documento dentro del término legal concedido. La no subsanación oportuna dará 
lugar al rechazo de la propuesta. 

 
G. CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 

La proponente persona natural, el Representante Legal de la persona jurídica, el 
Representante Legal de la estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) y cada uno de los 
integrantes que la conforman, deberán adjuntar copia legible de la cédula de ciudadanía o 
documento de identidad equivalente (Cédula de Extranjería o Pasaporte para extranjeros). 
 

H. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD  
 

Si el proponente es una persona natural o jurídica extranjera sin domicilio o sucursal en 
Colombia, podrá aportar la certificación de existencia de reciprocidad expedida por el Ministerio 
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de Relaciones Exteriores de Colombia o verificar la existencia de un Tratado o Acuerdo 
Comercial vigente con el país de su nacionalidad (conforme al artículo 20 de la Ley 80 de 1993 
y la Ley 816 de 2003), con el fin de otorgarle el mismo trato y condiciones que a los proponentes 
nacionales. 

 
I. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - (RUP) 

 
El proponente deberá presentar el Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá encontrarse en firme y vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección, con una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha fijada para el cierre. 

 
1. Sujeción a la Verificación de Cámara: La información sobre la capacidad jurídica, 

financiera, organizacional y la experiencia del proponente debe haber sido 
debidamente verificada y certificada por la Cámara de Comercio respectiva en el RUP. 

2. Proponentes Plurales: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de 
los integrantes deberá aportar su certificado del RUP de manera independiente, en 
firme y vigente. 

3. Clasificación en Códigos UNSPSC: Todos los integrantes del oferente plural deberán 
encontrarse clasificados en el RUP en el código o conjunto de códigos UNSPSC 
exigidos por la entidad en el pliego de condiciones para la ejecución del objeto 
contractual (relacionados con la construcción, mantenimiento de infraestructura 
edilicia, cubiertas o estructuras metálicas). 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES 
ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 

 

 
Nota: Acorde a lo establecido en la circular única expedida por Colombia Compra eficiente, 
la clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra Pública. En 
consecuencia, la no inscripción de los códigos referidos en la tabla anterior no es una 
causal de rechazo de los proponentes.    

 
En todo caso, si el RUP no se encuentra en firme a la fecha de presentación de las ofertas, 
se aplicará lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado 
por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el cual dispone: 

 
“En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación 
de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados 
por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima 
cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas 
las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.  
(…)  
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”  

 
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad Futura, cada uno de sus integrantes deberá anexar su certificado 
del RUP de manera independiente y acreditar su inscripción y clasificación en al menos 
uno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC) exigidos para el 
presente proyecto de mantenimiento de cubierta y estructura metálica. Con la sumatoria 
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de las inscripciones de los integrantes de la estructura plural se deberá cumplir con la 
totalidad de las clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones. 

 
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre los documentos con 
posterioridad a la fecha de cierre del proceso que se relacionen con requisitos mínimos 
habilitantes o con criterios para la asignación de puntaje y comparación de ofertas. 

 
Personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país 
Las personas jurídicas extranjeras con domicilio en el país deberán aportar el RUP en el 
cual se verificarán las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para la 
representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta podrá designar a 
su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica domiciliada en Colombia, caso 
en el cual el apoderado deberá estar plenamente facultado para representar legalmente a 
la entidad en el proceso de selección y la posterior ejecución del contrato. 

 
Notas importantes:  

 

• Efecto de Prórrogas: En caso de prórroga del plazo de cierre del presente proceso, el 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) mantendrá su validez si su fecha de 
expedición cumple con los treinta (30) días calendario respecto a la primera fecha fijada 
originalmente para la entrega de propuestas. 

• Inmodificabilidad de Requisitos: No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas 
sobre el RUP publicadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso que 
pretendan acreditar requisitos mínimos habilitantes para participar o criterios de asignación 
de puntaje. 

• Renovación Oportuna: El proponente (de manera individual o cada uno de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal) deberá contar con la inscripción vigente en el Registro 
Único de Proponentes (RUP). Para verificar que los efectos del RUP no han cesado al 
momento de la evaluación, en caso de estar en trámite de renovación, el certificado deberá 
contener la anotación expresa de que el inscrito radicó los documentos correspondientes 
dentro del término legal estipulado por la ley (a más tardar el quinto día hábil del mes de 
abril de cada año). 

• Firmeza del Registro: El proponente que actualice o renueve su RUP debe tener en 
cuenta que la información modificada o renovada solo adquiere firmeza cuando transcurran 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción en el boletín de la 
Cámara de Comercio, o hasta tanto se resuelva el recurso de reposición interpuesto. No 
obstante, la información previa contenida en el RUP continuará vigente hasta que adquiera 
firmeza la nueva inscripción. 

• Inscripción por Primera Vez: Quien se inscriba por primera vez en el RUP debe prever 
que su información requerirá la firmeza de los diez (10) días hábiles posteriores a la 
publicación antes de la fecha de cierre para ser tenida en cuenta como habilitada. 

• Cesación de Efectos: Si el proponente no solicitó la renovación del RUP dentro del 
término legal, cesarán de pleno derecho sus efectos hasta tanto realice una nueva 
inscripción y esta quede en firme. 

 
J. CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
 

El IERD consultará en línea el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de 
la República de Colombia para el oferente (persona natural o jurídica), su Representante Legal 
y/o cada uno de los integrantes en caso de estructuras plurales (Consorcios o Uniones 
Temporales). 

 
No obstante, el proponente podrá aportar el certificado vigente con la entrega de su oferta. En 
caso de registrar antecedentes fiscales en el boletín, el proponente o integrante plural no podrá 
ser habilitado. 
 

K. CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
 

El IERD verificará de oficio en el sistema web de la Procuraduría General de la Nación el 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del oferente persona natural, persona jurídica, 
Representante Legal y de cada uno de los integrantes de las estructuras plurales. 
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El proponente podrá anexar el certificado actualizado junto con su propuesta. La existencia de 
sanciones o inhabilidades vigentes dará lugar a la no habilitación de la propuesta. 

 
 
L. NIT O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE  
 

El proponente deberá anexar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN, actualizado conforme a las actividades económicas correspondientes, donde se acredite 
el régimen tributario al que pertenece. 
 
En caso de que el contrato sea adjudicado a una estructura plural (Consorcio o Unión 
Temporal), una vez notificada la adjudicación, el contratista deberá tramitar y obtener el NIT 
propio de la estructura plural antes de la suscripción y perfeccionamiento del contrato. 
 

M. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD  
 

El proponente deberá manifestar de manera expresa en la Carta de Presentación de la 
Propuesta que ni él, ni sus socios, ni los integrantes de la estructura plural, ni su Representante 
Legal se encuentran incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses para contratar con el Estado, conforme a lo establecido en la Constitución Política, 
los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y 
demás normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

N. LIBRETA MILITAR 
 

Las personas naturales varones menores de 50 años que se presenten de manera individual 
o como integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar que tienen definida 
su situación militar en cumplimiento de la Ley 1861 de 2017. 
 
En todo caso, el IERD consultará y verificará de oficio el estado de la situación militar en el 
portal web de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional. (Quedan exentos de esta 
acreditación los hombres mayores de 50 años y las personas jurídicas). 

 
O. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en 
participar en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía deberán 
manifestar de forma explícita su interés a través de la plataforma del SECOP II, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura del proceso. 
 
La manifestación de interés es un requisito habilitante; la oferta del proponente que no 
manifieste interés dentro del término previsto no será evaluada. 
 
Si el número de manifestantes es superior a diez (10), el IERD podrá realizar el sorteo de 
consolidación de oferentes para conformar la lista de máximo diez (10) proponentes que 
podrán presentar oferta, salvo que por la cuantía del proceso proceda la limitación a Mipymes 
conforme a la normativa vigente. 

 
7.1.3. EXPERIENCIA HABILITANTE 

 
El interesado debe acreditar su experiencia habilitante general mediante la presentación de 
máximo tres (3) contratos suscritos, ejecutados y liquidados con anterioridad a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. 
 
La experiencia solicitada se acreditará mediante contratos cuyo objeto o alcance guarde 
relación con: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
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ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS 
RECREO DEPORTIVOS. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación 
y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización 
sísmica y/o repotenciación estructural de Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo 
y/o espacio Recreo - Deportivo. 
 
Esta experiencia se encuentra soportada en el anexo denominado Matriz-1-Experiencia-
Cultura-recreación-y-deporte.xlsx, en la actividad: 2.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL 
DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O 
INSTALACIONES RECREO DEPORTIVAS, La cual puede se consultada en los anexos del 
proceso.  

 
1. Acreditación de la experiencia: Se acreditará mediante la presentación de los contratos 

terminados, actas de liquidación o certificaciones de experiencia que contengan la 
información requerida en la matriz de experiencia del Pliego Tipo. 

2. Limitación de Contratos: Para la acreditación de la experiencia exigida, el proponente 
debe aportar los contratos, los cuales deben estar reportados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y encontrarse en firme a la fecha de cierre del proceso, los cuales debe 
indicar y discriminar.  

3. Consorcios y Uniones Temporales: En el caso de estructuras plurales, la experiencia 
aportada por cada uno de los integrantes se sumará, siempre y cuando el integrante que 
aporta la experiencia tenga una participación mínima del 15% en la estructura plural, 
conforme a los lineamientos estipulados por Colombia Compra Eficiente para los Pliegos 
Tipo de Infraestructura Social. 

7.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará con base en la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso 
de selección. De conformidad con los Documentos Tipo emitidos por Colombia Compra 
Eficiente para Infraestructura Social, la evaluación de la Capacidad Financiera es de carácter 
HABILITANTE (CUMPLE / NO CUMPLE) y se evaluará según las siguientes reglas e 
indicadores fijos: 

 

Indicador Requisito 

Índice de Liquidez mayor o igual a 1.10 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.70 

Razón de cobertura de intereses  Mayor o igual a 1.00 o Sin 
Gastos de Intereses 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 50% del (PO). 

 
Nota: En caso de no estar limitado a Mipymes revisar anexo denominado Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales adjunto en los documentos del proceso. 

 
Observación 1: Para la evaluación de la Capacidad Financiera de estructuras plurales 
(Consorcios o Uniones Temporales), los indicadores se calcularán acumulando y 
consolidando la información de los balances generales de cada uno de los integrantes, 
conforme a las fórmulas estandarizadas en la Matriz de Capacidad Financiera de los 
Documentos Tipo vigentes adoptados por Colombia Compra Eficiente. os anteriores 
indicadores deberán ser cumplidos por los proponentes. En caso de consorcio o unión 
temporal será la suma de los indicadores de sus integrantes, afectado por el porcentaje de 
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participación (señalado en el documento aportado al proceso donde consta la constitución 
de la forma societaria), 

 
Observación 2: Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación deberán estar inscritos en el RUP con el fin de que la 
entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del decreto ley 019 de 2012. Los proponentes, deben tener 
actualizada su información financiera a fecha 31 de diciembre de 2025. Para proponente 
inscritos en el RUP durante el año 2026, la evaluación financiera de las propuestas, se 
efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
vigente y en firme. 

 
El Decreto 1082 de 2015 que dispone: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.5.1: Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia. 
Interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades 
Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 
taxativa en la ley. La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar 
su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario 
cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información 
registrada relativa a su experiencia y 21 capacidad jurídica en cualquier momento. Los 
inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comercio 
cancelar su inscripción” (subrayado fuera de texto). 

 
Observación 3: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán 
calcular el indicador de razón de cobertura de interés. En este caso el Proponente cumple 
el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con 
el indicador de razón de cobertura de intereses. 

 
Observación 4: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: La evaluación 
financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera de 
fecha a corte 31 de diciembre de 2025, salvo que tratándose de personas jurídicas 
extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 
Para Sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera de las propuestas, 
se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), vigente y en firme.  

 
Observación 5: REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información 
financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los 
valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normatividad vigente del país de origen:  
 
(1) El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al 
idioma castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 
2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por 
el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  
(2) Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  
(3) Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo 
Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y 
gastos de intereses capital de trabajo y patrimonio en correspondencia a la codificación del 
PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
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Formulario Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la información 
consignada en el Balance General Convertido aportado en la propuesta.  
(4) Los estados financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los 
lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 
2025, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  
 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las 
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
Sociedades Colombianas. Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del 
domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 
deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa.  

 
Observación 6: REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA: La 
información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los 
estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a 
Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: (1) Si está 
expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores 
se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa 
del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de 
la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado 
utilizada para la conversión. (2) Si está expresado originalmente en una moneda o unidad 
de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse 
a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes 
entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la 
página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de 
Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
Observación 7: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 
Financieros requeridos, la propuesta será NO HABIL para el proceso. Las propuestas que 
en la evaluación financiera se declaren NO HÁBILES, no se evaluarán en la etapa de 
evaluación técnica y económica. 

 
OBSERVACIÓN 8: El capital de trabajo para Proponentes plurales será la suma lineal de 
sus integrantes, para cualquier efecto el capital de trabajo debe ser igual o superior al 50 
% del presupuesto oficial. 

 
7.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE 

 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP a partir 
de 2019 son: 

 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 
Utilidad Operacional/Patrimonio 

Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad del activo = Utilidad 
Operacional/Activo Total 

Mayor o igual a 0,01 

 
Observación 1: Los anteriores indicadores deberán ser cumplidos por los proponentes. 
En caso de consorcio o unión temporal será la será la ponderación de los componentes de 
los indicadores por el porcentaje de participación. 

 
Observación 2: Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación deberán estar inscritos en RUP con el fin de que la 
entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad organizacional de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. Los proponentes, deben tener 
actualizada su información organizacional a fecha 31 de diciembre de 2025 que dispone:  
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“Artículo 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia. Interesadas en 
participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben 
estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. La 
persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más 
tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos 
del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa 
a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP 
pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción”. 

 
Observación 3: Si el interesado o alguno de los integrantes de la figura plural no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2025, 
se tendrá en cuenta la información que conste en el Certificado de Inscripción en el RUP.  
 
Observación 4: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: La evaluación de la 
capacidad de organización de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información 
financiera y organizacional de fecha a corte 31 de diciembre 2025, salvo que tratándose 
de personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este Pliego. Para Sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación 
financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme.  

 
Observación 5: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: Para el caso de proponentes extranjeros, 
deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, acompañado de traducción al idioma castellano, con los 
valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normatividad vigente del país de origen. (1) El balance general y estado de 
resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados de 
acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 
mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano 
que los hubiere convertido. (2) Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor 
fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores. (3) Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente 
información: Utilidad operacional total activo y patrimonio, en correspondencia a la 
codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formulario Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la 
información consignada en el Balance General Convertido aportado en la propuesta. (4) 
Los estados financieros deberán presentarse de conformidad con lo establecido por 
Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2025, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego (5) Las disposiciones del Pliego de 
Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en 
Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. (6) Si alguno de 
estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.  

 
Observación 6: REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA : La información deberá ser presentada en pesos de 
Colombia, en este orden, cuando los estados financieros estén expresados en monedas 
extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe: (1) Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados 
Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para 
ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del 
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balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá 
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. (2) Si está 
expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello 
el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la 
fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com 
en la pestaña CurrencyConverter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la 
forma que señala el numeral anterior. 

 
Observación 7: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores de 
capacidad organizacional requeridos, la propuesta será NO HABIL, para el proceso. Las 
propuestas que en la evaluación de la capacidad organizacional se declaren NO HÁBILES, 
no se evaluarán en la etapa de evaluación técnica y económica. 

 
7.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL DEL OFERENTE  
 

Los oferentes deberán acreditar la documentación relacionada en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 
del Decreto 1082 de 2015, para acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación. De 
conformidad con el Artículo 1 del Decreto 791 del 22 de abril de 2014, el interesado en 
celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad 
Residual o K de Contratación de acuerdo a los siguientes factores: Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).  
PARA TAL FIN SE ESTIMA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL QUE DEBE OSTENTAR EL 
PROPONENTE DEBE SER MAYOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Para la verificación de la misma se debe cumplir con los siguientes requisitos  

1. La lista de los contratos de obra en ejecución suscritos con Entidades Estatales y 
con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.   

2. La lista de los contratos de obra en ejecución, suscritos por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor 
y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios. 

3. En conclusión, el proponente debe presentar un certificado suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal, sí el proponente está obligado a tenerlo, o 
por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos 
en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del 
contrato, (ii) el plazo del contrato en meses, (iii) la fecha de inicio de las obras 
objeto del contrato, día, mes año, (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión 
temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación 
del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, 
y si es así, la fecha de suspensión. Sí el proponente no tiene Contrato en 
Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 

Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado 
del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y 
el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener 
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales 
solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el 
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.  
La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 
Capacidad Residual del Proponente = [CO x (E + CT + CF)] - SCE 

100   
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Donde,  

1.1 CO = Capacidad de Organización  
1.2 E = Experiencia  
1.3 CT = Capacidad Técnica  
1.4 CF = Capacidad Financiera  
1.5 SCE = Saldos de Contratos en Ejecución  
A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 

   

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores.  

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables en su país de 
origen aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una 
fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, podrán presentar sus estados 
financieros con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, acompañados de 
una certificación suscrita por el representante legal y el auditor o contador público donde 
conste dicha circunstancia.  
 
Serán HÁBILES los proponentes que tengan una capacidad residual para el presente 
proceso igual o mayor a la requerida por La Entidad, así:  
 
Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación  

 
Capacidad de Contratación del Proponente Plural: la Capacidad Residual de un 
Proponente Plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, 
de igual manera si un integrante del Proponente Plural presenta capacidad residual 
negativa, el aporte de este será cero (0) siempre y cuando la sumatoria corresponda a la 
Capacidad Residual requerida en la presente licitación. 
 
La Capacidad residual para el presente proceso de selección, es el resultado de restar al 
indicador de capital de trabajo del proponente, los saldos de los contratos de obra 
(incluido IVA y adiciones) que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente 
directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones 
temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren en 
ejecución, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El 
término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario. 
Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, cuando el 
contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los 
cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del 
proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada como 
lo establece el presente numeral. 
La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculará de 
acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

 
Donde, 
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 
CTj = Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos. 
SCi = Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j. 
ni = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
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pi = Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j. 
j = Integrante del proponente plural. 
q = Número total de contratos del integrante j. 
 
De conformidad con el inciso quinto del artículo 1 del decreto 1397 de 2012, la capacidad 
residual del proponente será: 

 

Donde, 
CR = Capacidad residual del proponente 
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 
PPj = Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso 
j = Integrante del proponente plural. 
m = Número total de integrantes del proponente 
Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio en el módulo o 
proceso para el que presenta propuesta, debe cumplir con la siguiente expresión, so pena 
de considerarse como NO HÁBIL: 
 

Persona Natural Extranjera sin Domicilio y la Persona Jurídica Extranjera sin Sucursal en 
Colombia 
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberá acreditar su capacidad residual de contratación de obras (CR) en pesos de 
Colombia, relacionando los contratos en ejecución como constructor, indicando el valor pendiente 
por ejecutar de los contratos en ejecución en pesos, el plazo restante del contrato y los valores de 
los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, en los términos aquí previstos, para 
lo cual deberá aportar documento firmado por el proponente persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica. 
 
El capital de trabajo para calcular la capacidad residual de contratación de obras (CR) corresponde 
a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados del balance general y estado 
de resultados, presentados con la propuesta para acreditar la capacidad financiera, con corte 
diciembre 31 de 2025. 
 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el valor de 
los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

a. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a 
la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura del presente proceso, 
certificada por el Banco de la República. 

b. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para 
ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha de apertura del 
presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com en la pestaña 
Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto 
se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 
 

Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de obras (CR) del proponente 
extranjero sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, se utilizarán las 
fórmulas indicadas en el numeral anterior. 
 
El proponente persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal 
en Colombia, debe cumplir con lo dispuesto en el numeral anterior. 
Consideraciones Generales para el Cálculo de la Capacidad Residual.  
Para el desarrollo de los cálculos relacionados con la capacidad residual se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
Para efectos del cálculo del plazo se tomarán los días calendario, los meses de 30 días y los años 
de 360 días. 
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▪ Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la 

décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la 
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de mes. 

▪ Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
deberá relacionar en anexo libre, los contratos de obra en ejecución, indicando el valor 
pendiente por ejecutar del contrato expresado en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y 
los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, con el fin de 
obtener la capacidad residual para la contratación de obras (CR). Dicho anexo deberá estar 
firmado por él proponente persona natural o por el representante legal de la persona 
jurídica. 

▪ En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, deberá 
relacionar los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en 
pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar 
y su plazo de ejecución, para lo cual deberán aportar documento firmado por cada 
integrante (persona natural o por el representante legal de la persona jurídica). Para la 
determinación de la Capacidad Residual de Contratación de obras (CR) del proponente 
plural, se calculará mediante la suma las Capacidades Residuales de Contratación de 
obras (CRj) de sus integrantes afectadas por el porcentaje de participación en la respectiva 
sociedad de propósito especial Consorcio o Unión Temporal, como se estableció 
anteriormente. 

▪ En caso que el oferente no relacione el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene 
contratos en ejecución como constructor, el ente territorial entenderá para todos los efectos 
que no posee contratos. 

▪ Para el cálculo de la Capacidad Residual no se tendrán en cuenta los contratos de 
concesión. 

▪ Además de lo anterior se deberá diligenciar el formato de Colombia compra eficiente y 
entregarlo en medio magnético  

 
7.1.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El oferente deberá acreditar que para la ejecución del contrato objeto del proceso de selección 
cuenta con un recurso humano mínimo que cumple con los siguientes perfiles académicos y 
profesionales y con la experiencia profesional general y especifica requerida. El oferente que 
NO cumpla lo siguiente será declarado NO HABIL:  
 

 

PERSONAL REQUISITOS 

DIRECTOR DE OBRA  
(1) DEDICACIÓN 10% 

Título como Ingeniero civil o arquitecto con posgrado Gerencia de 
Proyectos de Construcción y posgrado en Estructuras  

EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 10 años adquiridos a partir de 
la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Haber participado en por lo menos 
en tres (3) contratos como como contratista y/o director y/o asesor 
estructural y/o de proyectos de obra en contratos con entidades del 
publicas cuyo objeto sea mejoramiento y/o adecuación y/o 
construcción de escenarios deportivos, de los cuales: 

 

• Por lo menos uno de estos proyectos el área intervenida 
del escenario deportivo supere los 800 m2 de cubierta. 

 

• La sumatoria de los valores ejecutados de los tres (3) 
contratos debe ser mayor o igual a una (1) vez el valor del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

• Un (1) contrato cuyo objeto sea la Adecuación y/o 
Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Reparación y/o 
mantenimiento correctivo de edificaciones institucionales. 

 

• Un (1) contrato cuyo objeto este relacionado con  
Adecuación y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o 
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Reparación y/o mantenimiento correctivo de cubiertas en 
edificaciones, en la que se evidencie la intervención de 
estructura metálica de cubierta con anticorrosivo y 
acabado. 

 
Adjuntar certificación y/o copia de los contratos (laborales o de 
prestación de servicios) y copia del contrato por el cual se le está 
acreditando la experiencia, al igual que los certificados y/o diplomas 
de los requisitos anteriormente descritos.  

RESIDENTE (100%) 

 

Profesional en ingeniería civil con mínimo (5) años en el ejercicio 
de la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. Con Especialización en cualquier área de la 
Ingeniería. 

 

El profesional propuesto deberá contar con curso de alturas 
vigente. 

 

Haber participado en por lo menos 1 proyecto como residente de 
obra en contratos con entidades del publicas cuyo objeto sea 
mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de escenarios 
deportivos o recreativos.  

 

Adjuntar certificación y/o copia del contrato (laboral o de prestación 
de servicios) y copia del contrato por el cual se le está acreditando 
la experiencia, al igual que los certificados y/o diplomas de los 
requisitos anteriormente descritos. 

 
 

 
PROFESIONAL SST (1) 
DEDICACIÓN 40% 
 

Se debe contar un Profesional con los siguientes requisitos: 

• Especialización en seguridad industrial, Higiene y gestión 
ambiental y/o salud ocupacional y gestión ambiental. 

• Contar con licencia para trabajo en seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Curso de 50 horas de sistema de gestión seguridad de trabajo. 

• Con experiencia mínima de 2 años en seguridad industrial y/o 
salud ocupacional y/o SST en proyectos de obras civiles. 

• Deberá demostrar experiencia mínima de 2 años 
desempeñándose en control y aseguramiento de calidad en 
proyectos de obras civiles. 

 
Observación 1: Se deben diligenciar los anexos correspondientes para soportar la experiencia 
general y específica para cada cargo y adicionalmente se deben entregar las certificaciones que 
soporten la información, la entidad podrá revisar la veracidad de la misma. 
 
Observación 2: No se aceptan auto certificaciones por parte del profesional.  
 
Observación 3: Si la certificación es aportada por el oferente o uno de los integrantes del 
consorcio o la unión temporal y es de carácter laboral, la misma deberá venir acompañada del 
pago de seguridad social, pagos parafiscales y pagos de nómina del profesional en el periodo que 
se esté certificando y deberá estar acorde al cargo que se certifica y que se requiere.  
 
Si se certifica cómo contratista (cómo persona natural y/o integrante de un proponente plural), se 
debe aportar copia del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o certificación de 
la entidad contratante en la cual se evidencie que actúa como contratista de obra.  
 
Observación 4: El oferente deberá mantener todo el personal necesario con las disponibilidades 
de tiempo aquí establecidas, si hubiere lugar a cambio del personal presentado en la propuesta 
deberá cumplir con las mismas calidades o superiores a las aquí establecidas. 

 
Observación 5: En la propuesta deberá allegarse una carta de compromiso firmada por cada 
profesional para ejecutar el cargo y una carta firmada por el Representante Legal del oferente en 
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la cual certifique el compromiso, la disponibilidad y la veracidad de la información entregada 
respecto al personal mínimo requerido. 

 

7.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (OFERTA ECONÓMICA, INDUSTRIA NACIONAL, 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYME) 

Los criterios de calificación no otorgan margen de discrecionalidad a la entidad y se distribuirán 
conforme a la matriz estandarizada establecida por Colombia Compra Eficiente: 

1. Oferta Económica (Precio): Ponderación de la propuesta económica mediante la fórmula 
matemática aleatoria asignada para el proceso (Mediana, Media Aritmética, Media 
Aritmética Modificada o Promedio Armónico). 

2. Factor de Calidad / Aspectos Técnicos: Cumplimiento de especificaciones y condiciones 
técnicas mínimas y adicionales requeridas para la obra. 

3. Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003 y Ley 2069 de 2020): Otorgamiento de 
puntaje a bienes y servicios de origen nacional o bajo acuerdos comerciales aplicables. 

4. Emprendimientos y empresas de mujeres: Asignación de puntaje por vinculación laboral 
de personas en condición de discapacidad, mujeres, o Mipymes locales conforme a la Ley 
de Emprendimiento (Ley 2069 de 2020) y normatividad reglamentaria. 

5. Mipyme: La asignación de puntaje será de 0,25 si la empresa proponente está constituida 
como mipyme. 

Una vez verificados los requisitos habilitantes de los oferentes se procederá a aplicar los 
criterios de selección a los oferentes que resultaron habilitados aplicando las siguientes reglas: 
 

• Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberán 
acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del 
representante legal del proponente. En caso contrario, se tomará como válido el texto 
original.  

• Si se presentase diferencia entre el original y la copia impresa prevalecerá el original.  

• Si se presentare diferencia entre el original y la copia en medio magnético prevalecerá 
el original escrito.  

• Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre 
cifras, a las correcciones aritméticas que haga El Instituto para la Educación Física la 
Recreación y el Deporte de Duitama IERD, en las discrepancias entre textos, que no 
puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto consignado.  

• El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama IERD 
corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria, según 
lo indicado al efecto en este pliego de condiciones.  

• En desarrollo del principio de economía, se solicita que el proponente adjunte a su 
propuesta una copia en medio magnética, en Archivo de Excel, del presupuesto. Los 
archivos magnéticos deberán ser en todos los casos iguales a las versiones impresas. 

• Los oferentes no podrán exceder en su propuesta el valor total del presupuesto en el 
rango de 93% - 100% y deberán presentarla en medio físico y magnético.  

• Debe incluirse la propuesta económica con los valores expresados en pesos en 
Moneda Legal Colombiana sin centavos. En el evento en que se presenten ofertas con 
centavos, estos no serán tenidos en cuenta para ningún efecto, por lo que el 
proponente deberá realizar redondeo por encima.  

• La no presentación del medio magnético del presupuesto dará lugar a un descuento 
de cero punto cinco puntos descontables del puntaje obtenido por precio, así mismo la 
no concordancia o cualquier diferencia entre el presupuesto del medio magnético con 
el medio físico, será penalizado con cero punto cinco puntos por cada ítem que 
contenga error, penalización que será descontado del puntaje que obtenga por el 
criterio de precio sin superar por descuento de puntaje el asignado para precio.  

• Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de 
la oferta y una vez suscrito el contrato, se mantendrán fijos durante todo el tiempo de 
ejecución del mismo.  

• El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama IERD 
realizará la corrección aritmética de la propuesta económica.  

• En caso de existir discrepancias entre los valores unitarios y el subtotal de los mismos 
o el valor total de la oferta, el IERD tomará como valor correcto para la evaluación de 
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las propuestas el valor unitario y efectuará las operaciones aritméticas que 
correspondan sin que esta corrección pueda considerarse modificación de las 
propuestas, pues ello obedece a una verificación aritmética, por cada error aritmético 
se descontará cero punto cinco del puntaje total asignado a precio.  

• En caso que la verificación aritmética arroje un valor superior al presupuesto oficial 
total, la propuesta queda incursa en causal de rechazo.  

• Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 
elaboración de su propuesta. 

• Los precios de la propuesta servirán además para ser aplicados a las mayores 
cantidades y obras complementarias o adicionales que se lleguen a presentar por lo 
tanto los mismos no pueden desfigurar la realidad del mercado, pues el presupuesto 
fue elaborado teniendo en cuenta los precios de la Gobernación de Boyacá que 
corresponden a un análisis serio y detallado; en consecuencia, no se podrán realizar 
ofertas que desfiguren la realidad del mercado.   

• La evaluación de las propuestas cubrirá el análisis de la documentación legal 
presentada por cada proponente, la información financiera y la relacionada con la 
experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones.  Se seleccionará la propuesta que, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, ofrezca las 
mejores condiciones para el Municipio.  

• Para que un oferente obtenga puntaje en cada uno de los aspectos a evaluar, su oferta 
deberá cumplir con las condiciones mínimas establecidas para cada aspecto.  

• El oferente debe entender que en los precios unitarios se encuentran inmersos los 
precios y rendimientos que se ajusten a las condiciones del proyecto, así mismo, se 
deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 turnos diarios (24) horas, siete días, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013 
que señala la posibilidad de desarrollar las obras cuando medie una solicitud del 
contratista o la entidad lo conciba en el pliego de condiciones.  

• De todas maneras, el único y exclusivo responsable de la aceptación de los precios 
unitarios será el contratista. 

• Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos 
en las normas legales pertinentes y en el Pliego de Condiciones el criterio de 
HABILITADO será tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las 
propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicación 
que se establecen en el siguiente numeral y sus sub numerales, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

• La propuesta ganadora será la que obtenga el mayor puntaje en la suma de los criterios 
de selección, los factores de escogencia y el puntaje máximo a obtener, son los 
siguientes: 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 

puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se 

incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes: 
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Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
A continuación, se discriminan los criterios de evaluación: 

 
A. FACTOR ECONÓMICO – PRECIO (49,5 PUNTOS o 49,75 DEPENDIENDO LA 

LIMITACIÓN A MIPYME) 
 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignara el máximo PUNTAJE indicado en el 
cuadro anterior acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

(i) Determinación de método para la ponderación propuesta económica 
 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
métodos que se nombran a continuación. 

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 

válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 

en la oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la 
TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas 
hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 
la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 

 

B. FACTOR DE CALIDAD / ASPECTOS TÉCNICOS 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos (5) 

(ii) Presentación de un plan de calidad (5) 
10 

(iii) Criterio ambiental (15) 

(iv) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 

que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 

civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 

relación con el factor de calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio 

de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria 

obtenida en los demás factores de ponderación.  

i. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará 05 puntos, al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 

gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia de 

proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 

asume. 

  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de 

gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre 

del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 

relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 

recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 

Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 

establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 

certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP 

vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 

certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 

acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 

certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 

proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 

deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en 

la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 

Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 

contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 

carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en 

las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
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El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión durante la 

ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 

con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 

proyectos de infraestructura deportiva y/o recreativa se tendrá en consideración el tiempo 

transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 

independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente 

se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

ii. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 05 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 

específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 

actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción 

del Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 

debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 

Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que 
se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de 
veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
 

iii. CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, 
mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos 
efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren 
en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 
Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por 
la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor 
serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que 

se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para 

conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
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IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de 

la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de 
manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de la 
obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el 
Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un 
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y 
de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación 
con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de 
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de 
bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 
aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 
 

iv. CRITERIO SOCIAL  

 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la 
ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este 
numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– Criterio social, en el cual bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del 
Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la 

fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con 

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización 

de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  
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Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que 
soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas 
por este criterio. 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados 
en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 
4.6 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá 
aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la 
que se encuentra la persona.  
Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá 
incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del 
Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está 
comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del Decreto 1082 de 2015. 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o 
social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
 

C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la 
evaluación se asignarán veinte (20) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios 
Nacionales. 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
Para obtener la puntuación señalada en el cuadro por criterio de incentivo a la Industria nacional el 
oferente deberá acreditar mediante carta de compromiso firmada por el representante del oferente 
el origen del material y personal que ofrece o se compromete a contratar.  

D. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 

será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 

de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en 

cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 

evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

E. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 

criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 

Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 

Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación 

del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 

ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito 

que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte 

final del inciso segundo de este numeral. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 
allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se 
podrá otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
 
 

8. OFERTA 
 

- PRESENTACIÓN 
 

Los Proponentes deben presentar sus ofertas en la plataforma SECOP II, con los formatos 
contenidos en el pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma al que se 
refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como 
de la garantía de seriedad de la Oferta  

 

No.1: El oferente deberá aportar los documentos que la entidad ha catalogado como 
habilitantes dentro del pliego de condiciones. 

 

No. 2: Oferta Económica: El proponente deberá incluir su oferta económica, en la cual se 
deberá consagrar las cantidades de obra, precios unitarios y precio total del objeto del contrato, 
conforme a la descripción del objeto consagrado en el pliego de condiciones.  

 

El sobre deberá identificar el objeto del proceso de selección al cual se presenta. 

 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución 
de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas. 

 

La entidad publicara el mismo día del cierre un informe con la lista de las Proponentes y la hora 
de presentación de las Ofertas.   

 

8.1. Criterios de Desempate (Ley 2069 de 2020) 
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En caso de presentarse un empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas que hayan 
resultado debidamente habilitadas, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte de Duitama (IERD) dirimirá la igualdad aplicando en forma sucesiva y excluyente las 
reglas de preferencia establecidas en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en el siguiente orden:  

1. Preferencia de Oferta Nacional: Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales 
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

2. Mujer Cabeza de Familia o Víctima de Violencia Intrafamiliar: Se preferirá la propuesta 
presentada por la persona natural mujer cabeza de familia, mujer víctima de violencia 
intrafamiliar o por la persona jurídica o proponente plural en la cual participen 
mayoritariamente.  

3. Vinculación de Personas en Condición de Discapacidad: Se preferirá la propuesta del 
oferente que acredite tener vinculados en su nómina, con una antigüedad no menor a tres 
(3) meses, por lo menos el diez por ciento (10%) de empleados en condición de 
discapacidad debidamente certificada (Ley 361 de 1997).  

4. Vinculación de Adultos Mayores: Se preferirá la propuesta del oferente que acredite la 
vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de 
pensión de vejez y hayan cumplido la edad legal de jubilación.  

5. Vinculación de Grupos Étnicos y Minorías: Se preferirá la propuesta del oferente que 
acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera o Rrom/gitana.  

6. Personas en Reintegración o Reincorporación: Se preferirá la propuesta presentada 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación o por la persona jurídica o 
proponente plural en la cual participen mayoritariamente.  

7. Proponente Plural con Participación de Mujeres o Reincorporados: Se preferirá la 
oferta del proponente plural conformado por madres cabeza de familia o personas en 
reincorporación/reintegración que cumplan con los porcentajes mínimos de participación y 
experiencia exigidos en los pliegos.  

8. MiPymes, Cooperativas o Asociaciones Mutuales: Se preferirá la oferta presentada por 
una Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyme), cooperativa o asociación mutual.  

9. Proponente Plural de MiPymes, Cooperativas o Asociaciones Mutuales: Se preferirá 
la oferta presentada por un proponente plural constituido exclusivamente por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Proveeduría de MiPymes: Se preferirá al oferente que acredite que al menos el 
veinticinco por ciento (25%) del total de sus pagos por proveeduría o insumos del año 
inmediatamente anterior fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

11. Sociedades BIC (Beneficio e Interés Colectivo): Se preferirá a las empresas 
reconocidas formalmente como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC) 
del segmento MiPymes.  

12. Método Aleatorio (Balotaje): Si una vez aplicados de forma sucesiva los criterios 
anteriores persisten el empate, el IERD procederá a realizar un sorteo por el método 
aleatorio de balotaje o medio electrónico dispuesto en la audiencia/acta pública de 
adjudicación en la plataforma SECOP II 

9. ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES (Metodología Colombia Compra 

Eficiente) 

 

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007, Artículos 
2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) los riesgos que se pueden 
presentar dentro del Presente Proceso de Selección y que pueden afectar La Etapa de Planeación 
hasta la terminación del Plazo de Ejecución, La Liquidación del Contrato y el Vencimiento de las 
Garantías:  
 
El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama señala que de 
conformidad al manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación 
(Versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riegos serán asumidos de acuerdo a las 
siguientes reglas: 
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1) Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 
2) y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/ o 
se diversificación  
 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º de la ley 1150 del año 2007, Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente convocatoria 
pública son: 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra 
o eventos que alteren el orden público. 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del Instituto para la Educación Física la Recreación y el 
Deporte de Duitama IERD, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Instituto para la Educación Física la 
Recreación y el Deporte de Duitama IERD y que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia 
de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
 
 

9.1. RIESGOS PREVISIBLES  
 
Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 
  
1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones 
2. Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección 
3. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados 
4. Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de 

la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus 
objetivos y metas 

5. Falta de Coordinación Interinstitucional   
6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la 

norma 
7. Riesgo de que no se firme el contrato 
8. Riesgo de que no se presenten las Garantías 
9. Riesgo de No Publicación. 
10. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal  
11. Riesgo de Incumplimiento del servicio. 
12. Riesgo de Calidad del servicio. 
13. Riesgo de Financiero  
14. Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria 
15. Riesgos Laborales 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, 
caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, 
asonadas o eventos que alteren el orden público. 
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Seriedad del Ofrecimiento  
desgaste administrativo 
de la entidad territorial  
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Uso indebido de los recursos 
dados como anticipo o pago 

anticipado al contratista 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 
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Incumplimiento del contratista  
Incumplimiento del 
objeto contractual 
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El proponente seleccionado no 
suscribe el contrato 

RETRASO EN LA 
EJECUCION O 

DECLARATORIO DE 
DESIERTO DEL 

PROCESO 
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Cambios de personal en el 
desarrollo de las actividades 

contratadas 

Retrasos en las 
actividades y 

deficiencias en la 
calidad del trabajo 

realizado por cambios 
momentáneos de 

labores desarrolladas 
por el recurso saliente y 

deficiencias en la 
definición y aplicación 

de estándares  

2 1 3 

B
a
jo

 

6 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
  

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Bajo desempeño del recurso 
humano del contratista  

Deficiencias en la 
calidad del trabajo 

realizado 
1 1 2 
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desarrollo de las actividades a 
ejecutar 

Descontento durante el 
desarrollo de 
actividades 
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Calidad de Materiales  

- Fallas en las obras 
por no utilizar las 
especificaciones 
correctas de los 

materiales para las 
obras 
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Inadecuada escogencia de la 
modalidad de contratación del 

servicio 

NULIDAD ABSOLUTA 
DEL CONTRATO 
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Inadecuada determinación de 
factores habilitantes del proceso 
de contratación 

ESCOGENCIA 
ERRADA DEL 

CONTRATISTA O 
DECLARATORIA DE 

DESIERTO DEL 
PROCESO, 

OBSTRUCCION 
SUSTANCIAL DE LA 

EJECUCION 

2
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Análisis insuficiente de los precios 
de mercado que hagan 
inconsistente el presupuesto 
oficial 

ROMPIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO 

ECONOMICO, 
IMPOSIBILITA LA 

EJECUCION 

4
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Prácticas restrictivas de la 
competencia por parte de los 
oferentes 

INADECUADA 
SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA POR 
COLUSION, 

AFECTACION 
INTRASCENDENTE 
DE LA EJECUCION 

2
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Los efectos económicos 
derivados de un análisis 
insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el 
contratista 

ROMPIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO 

ECONOMICO 

1
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E
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Expedición de nuevas normas, al 
igual que la imposición de nuevos 
impuestos locales o distritales 
posteriores al cierre del presente 
proceso luego de celebrado el 
contrato 

ROMPIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO 

ECONOMICO 
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El contratista no toma las 
garantías requeridas o las 
presenta tardíamente 

SINIESTRO DE LA 
POLIZA DE SERIEDAD 

DE LA OFERTA - 
DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO - 

RETRASO EN LA 
EJECUCION 

1
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Reclamo de terceros que retrasen 
el perfeccionamiento del contrato 

RETRASO EN LA 
EJECUCION, 
AFECTACION 
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Consiste actos de terrorismo, 
Actividad proselitista o huelgas, 
protestas, se consideran también 
las costumbres y usos culturales, 
religiosos y creencias que lleven a 
todas las personas que afectan o 
benefician, o influyen en la 
operación del proyecto 

RETRASO EN LA 
EJECUCION  
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Consiste en fallas de los sistemas 
de vigilancia y control que debe 
implementar y mantener 
adecuadamente el contratista, 
ante actos delincuencia común. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION  
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Efectos económicos derivados de 
la demora en los trámites para 
legalización, perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 

RETRASO EN LA 
EJECUCION 

1
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Alteraciones y cambios en el Tipo 
de cambio, Tasa de interés, 
Curva de inflación, Importaciones/ 
exportaciones, oferta o demanda 
de materias o servicios 
necesarios para el proyecto o 
requeridos por el contratista, 
disponibilidad y costo de mano de 
obras, Cambios en los precios en 
general y derivados de 
variaciones en la oferta o 
demanda de bienes y servicios, 
Escasez de mano de obra. 

MAYORES COSTOS 1
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En esta categoría se consideran 
fenómenos Geológicos, 
Hidrológicos, Biológicos / 
patológicos, todos los anteriores 
dentro de los parámetros 
previsibles que determinen su 
acontecer con base en las 
condiciones que se dan en la 
zona de operación o en cualquier 
otra zona que afecte o tenga 
influencia en este estudio. Se 
enfatiza que no se incluyen 
fenómenos que revistan la 
característica de fuerza mayor, la 
cual tendrá un tratamiento 
especial mediante la contratación 
de seguros. 

RETRASO EN LA 
EJEUCION - 

MAYORES COSTOS - 
DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 

1
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 Accidentes laborales / 
Enfermedad profesional, Muerte, 
Ausencia de persona clave, Actos 
de empleados ya sean voluntarios 
o culposos, derivados de 
impericia o falta de habilidades y 
conocimientos 

MAYORES COSTOS 2
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Fallas mecánica de la maquinaria, 
por falta de diligencia, 
mantenimiento y fallas de los 
sistemas de vigilancia y control 
que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 

MAYORES COSTOS - 
DIFICULTADES 

FINANCIERAS EN LA 
EJECUCION 

2
 

1
 

3
 

M
E

D
IO

 

24 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

T
E

R
C

E
R

O
S

 

Actuaciones u omisiones que 
cometan terceros intereses del 
proyecto y que no correspondan a 
los factores anteriores, que 
ocurran al amparo de fallas de los 
sistemas de vigilancia y control 
que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 

RETRASO EN LA 
EJECUCION - 
SUSPENSION 
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 Cambios de los costos, 
inversiones y gastos derivados de 
vicio propio, características y 
propiedades físicas o químicas de 
materiales o productos, 
condiciones de suelos, medio 
ambiente, vicios ocultos. 

MAYORES COSTOS - 
DIFICULTADES 

FINANCIERAS EN LA 
EJECUCION 
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Incapacidad de futuro contratista 
de cumplir con lo incluido en su 

oferta  

Incumplimiento parcial 
del objeto contractual 
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Seguimiento a 
la póliza de 

seriedad 
1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

E
n
ti
d

a
d
  

Inicio 
del 

proceso 
de 

selecció
n 

Adjudicac
ión 

Verificar el 
cumplimiento 

de la póliza de 
seriedad de la 

oferta  

En los 
documento

s  

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Solicitud de 
garantía para 

amparar el 
buen manejo 

del anticipo y/o 
ampliación de 
su vigencia o 
solicitud de 

cualquiera de 
las garantías 

previstas en el 
régimen de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 
Incluir dentro 

del 
instrumento de 
contratación la 
cláusula penal 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

J
u
rí

d
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o
  

inicio 
del 

contrato  

acta de 
terminaci

ón  

Verificar la 
vigencia y valor 
de la póliza de 
cumplimiento  

en los 
documento

s  
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Solicitud de 
garantía para 

amparar el 
buen manejo 
el anticipo y/o 
ampliación de 
su vigencia o 
solicitud de 

cualquiera de 
las garantías 

previstas en el 
régimen de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

J
u
rí

d
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o
  

inicio 
del 

contrato  

acta de 
terminaci

ón  

Verificar la 
vigencia y valor 
de la póliza de 
cumplimiento  

en los 
documento

s  

M
u

n
ic

ip
io

  

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta 

1
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Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

C
o
n
tr

a
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s
ta

 - Realizar el 
seguimiento 
de cada una 

de las 
actividades a 

ejecutar 

1 1 2 1
 

N
O

 

S
U

P
E

R
V
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O

R
 

Inicio 
del 

proceso 
de 

selecció
n 

  

Estipulación 
contractual 

sobre cambios 
en el personal. 
Desarrollo de 

labores de 
aseguramiento 

de calidad 
sobre el trabajo 
realizado por el 

supervisor. 

Documento
s del 

proceso 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar 
seguimiento al 
desempeño de 
los recursos. 
Modificar el 
equipo de 
trabajo en 
caso de 

evidenciar 
repetidas 

desviaciones 
sobre el 

cronograma o 
deficiencias 

recurrentes en 
el trabajo 

realizado por 
el recurso del 

contratista 

1 1 2 1
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Inicio 
del 

contrato  

acta de 
terminaci

ón  

Seguimiento 
periódico al 

cumplimiento 
del plan de 
trabajo, y a 
riesgos e 

incidencias 
relacionados 

con el 
desempeño del 

equipo de 
trabajo del 

proyecto en los 
comités 

establecidos 
para ello en los 

Documentos 
del proceso  

Documento
s del 

proceso 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

-M
u

n
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Asistencia al 
contratista 

para el cabal 
cumplimiento 

de las 
actividades a 

ejecutar 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Dialogo 
permanente 

entre 
contratista y la 
entidad para 

establecer los 
criterios y 

oportunidades 
en el 

Desarrollo del 
objeto 

contractual 
Socialización 

continua con la 
comunidad 

1 1 2 

P
o
s
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le
 

N
o

 

S
u
p
e
rv
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o
r 

inicio 
del 

contrato  

acta de 
terminaci

ón  

Realizando 
reuniones 

continuas entre 
la entidad y el 

contratista para 
verificar el 

Desarrollo del 
objeto 

contractual 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Estableciendo 
un diálogo 

entre la entidad 
y el contratista 
para verificar y 

asistir en la 
información 

necesaria para 
el cabal 

cumplimiento 
Diálogo con los 

productores 
beneficiarios 

para que 
colaboren en el 
buen desarrollo 

de las 
actividades a 

ejecutar  

Documento
s del 

proceso 
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C
O

N
T

R
A

T
I

S
T

A
 - Seguimiento 

por parte de la 
supervisión 

1 1 2 

B
a
jo

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS

O
R

 

    

- Llevando la 
bitácora y 
correcto 

seguimiento de 
la obra 

En la 
ejecución 

M
u

n
ic

ip
io

 Análisis 
detallado de la 
cuantía y la 
naturaleza del 
proyecto 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
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ic

io
 d

e
l 

p
ro

c
e
s
o
 d

e
 

s
e
le

c
c
ió

n
 

A
d
ju

d
ic

a
c
ió

n
 Se analiza el 

proyecto, el 
objeto y la 
cuantía, a la luz 
de las normas 
vigentes 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

  

Análisis del 
sector 
adecuado, 
cuidadosa 
estructuración 
del pliego de 
condiciones 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

P
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y
e
c
to

 d
e
 

p
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g
o
 d

e
 

c
o
n
d
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n
e
s
 

A
d
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d
ic

a
c
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n
 

Se realiza 
completo 
análisis del 
sector 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 

Revisión 
cuidadosa de 
los APU 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

S
I 

F
D

L
C

H
 

P
ro

y
e
c
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d
e
 p
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g
o
 

d
e
 

c
o
n
d
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n

e
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A
d
ju

d
ic

a
c
i

ó
n
 Se revisan los 

APU 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

P
ro

p
o
n
e
n
te

  

Implementació
n de medidas 
que 
contrarresten 
prácticas 
restrictivas. 
Denuncia a los 
órganos de 
control 
correspondient
es 

2
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
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io
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e
l 
p
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c
e
s
o
 d

e
 

s
e
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c
c
ió

n
 

A
d
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d
ic

a
c
ió

n
 

Se realizan las 
denuncias 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Revisión de los 
unitarios 
presentados 
por el oferente 
- contratista 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

S
I 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

F
ir
m

a
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e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

T
e
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a
c
ió

n
 

Se revisan los 
Unitarios 

Una vez 
legalizado 
el contrato, 
periódicam
ente 

M
u

n
ic

ip
io

  Aplicación del 
pliego de 
condiciones - 
Cálculo amplio 
de imprevistos 

2
 

1
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B
A

J
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I 
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D

L
C

H
 

F
ir
m

a
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e
l 

c
o
n
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a
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T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se revisan los 
imprevistos y su 
inversión 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir
m

a
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 

A
c
ta

 d
e
 

in
ic

io
 Se hace 

efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 Atención 
inmediata y 
adecuada de 
las 
observaciones 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

A
d
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d
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a
c
ió

n
 

F
ir
m

a
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

 La Oficina 
Jurídica y 
Control Interno 
auditan 

De forma 
aleatoria 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Solicitud de 
apoyo a la 
fuerza pública. 
Adecuada 
socialización e 
integración de 
la comunidad a 
la ejecución de 
la obra 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

IN
T

E
R

V
E

N
T
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R
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T
e
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n
 d

e
l 

c
o
n
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a
to

 

Se verifica la 
socialización 

Mensualme
nte 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Exigencia de 
esquemas de 
seguridad 
adecuados 

2
 

1
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B
A

J
O
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O
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T
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R
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E
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O
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F
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T
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rm
in

a
c
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n
 Se exige la 

implementación 
y permanencia 
de los 
esquemas de 
seguridad 

Mensualme
nte 

M
u

n
ic

ip
io

  

Exigencia de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta - 
Respeto de los 
manuales y 
tiempos 
administrativos 
dispuestos 
para trámites 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir
m

a
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e
l 
c
o
n
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a
to

 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 
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C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Adecuado 
cálculo de los 
imprevistos - 
Eventual 
revisión de la 
ecuación 
contractual 

1
 

1
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F
D
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F
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Se revisa la 
ejecución 
financiera 

Mensualme
nte 

M
u

n
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Adecuado 
cálculo de los 
imprevistos - 
Eventual 
revisión de la 
ecuación 
contractual 

1
 

1
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J
O

 

N
O
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a
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e
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T
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Se revisa la 
ejecución 
financiera 

Mensualme
nte 

C
o
n
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a
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s
ta

 

Control de las 
obligaciones 
del contratista 
en materia de 
seguridad 
social. 
Exigencia de 
póliza de 
seguro 
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n
 Se revisa el 

cumplimiento 
de las 
obligaciones en 
materia de 
seguridad 
social 

Mensualme
nte 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia de 
equipo y 
maquinaria 
suficiente y en 
óptimo 
funcionamient
o. Solicitud de 
póliza de 
cumplimiento 

1
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A

J
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F
D

L
C
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F
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m
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e
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T
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a
c
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n
 Se exige la 

permanencia y 
adecuada 
operación del 
equipo y 
maquinaria 

Semanalm
ente 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia e 
implementació
n de un 
esquema de 
seguridad, 
vigilancia y 
control 

1
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Se exige la 
implementación 
y permanencia 
de un adecuado 
esquema de 
seguridad, 
vigilancia y 
control 

Mensualme
nte 

C
o
n
tr

a
ti
s
t

a
 

Análisis y 
revisión de los 
precios 
unitarios 
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1
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A

J
O

 

N
O
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F
ir
m

a
 d
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 Se revisa la 

ejecución 
financiera 

Mensualme
nte 

c
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Solicitud de 
garantía de 

cumplimiento 
y/o ampliación 
de su vigencia 
o solicitud de 
cualquiera de 
las garantías 

previstas en el 
régimen de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 
Incluir dentro 

del 
instrumento de 
contratación la 
cláusula penal 

1 1 2 

B
a
jo

 

N
o
 

J
u
rí

d
ic

o
  

    

Verificar la 
vigencia y valor 
de la póliza de 
cumplimiento  

en los 
documento

s  

 

10. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO 

En atención a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015, por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de pago la 
entidad exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía seguradora 
legalmente constituida en Colombia la siguiente Garantía:  
 

10.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

Con el propósito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente debe 
presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantía de 
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Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican 
en este numeral y las normas de contratación estatal. 
 

10.1.1. Riesgos Cubiertos con la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento:   
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento de 
la oferta, en los siguientes eventos: 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a dos (2) meses.   
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
10.1.2. Suficiencia de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentación de la 
oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (noventa (90) días) y 
su valor será equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección de contratista  

 

10.2. Garantías de Ejecución Contractual (Cumplimiento, Salarios, Calidad/Estabilidad, 

RCE) 

De conformidad con lo establecido en el  Artículo 7 de la ley 1150 del año 2007, Artículo 
2.2.1.2.3.1.1y siguientes del  Decreto 1082 de 2015, en especial el Art. 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015,  por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución,  la cuantía y forma 
de pago el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor del 
Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama IERD, la cual la 
entidad exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía seguradora 
legalmente constituida en Colombia  la siguiente Garantía: 

 
Clase de 
garantía  

Nombre de la 
garantía 

Amparos que cubre Valor de la 
garantía 

Suficiencia de la 
garantía 

 
 
 
 
Contrato de 
seguro contenido 
en una póliza 
adquirida ante 
compañía de 
seguros 

 
 
 
 
 

De cumplimiento 

Cumplimiento del 
contrato 

10% del 
valor del 
contrato 

Plazo de 
ejecución del 
contrato y 4 
meses más que 
es el plazo para 
liquidar el 
contrato de mutuo 
acuerdo 
 

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales 
legales y e 
Indemnizaciones 
laborales     

10% del 
valor total del 
Contrato 

Plazo de 
Ejecución del 
contrato y dos 
años mas   

Calidad de los bienes 
suministrados 

Diez por 
ciento (10%) 
del valor total 
del 
contratado 

Igual al plazo del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Estabilidad y calidad de 
las obras 

20%  
del valor total 
del 
Contrato 

Cinco (05) años 
contado a partir   
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo final 
del objeto 
contratado. 

Responsabilidad 
Civil 
extracontractual  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

El 
equivalente a 
200 
SMLMV 
 

El Plazo de 
ejecución del 
contrato y un año 
más. 
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11. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad del 
Acuerdo comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo 
Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es 
necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, 
el Proceso de contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno. 
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, 
la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. 
Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.  
 
En tal sentido de lo anterior al presente proceso de selección le son aplicables los 
siguientes acuerdos comerciales:  

 
Acuerdo Comercial Entidad 

Estatal 
Incluida 
(Regla 1) 

Presupuesto del 
Proceso de Contratación 
Superior al Valor del 
Acuerdo Comercial 
(Regla 2) 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación  
(Regla 3) 

Procesos de 
Contratación 
Cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

C.A.N 
(Comunidad 
Andina de 
Naciones- 
Colombia, Perú. 
Bolivia y Ecuador- 
Decisión 439 
y 440 de 2008) 
 

SI   N/A N/A SI  
En tal sentido a las 
personas de origen 
de alguno de los países 
miembros de 
la CAN no se les 
dará un trato menos 
favorable que a los 
ciudadanos 
colombianos 

Alianza del 
Pacifico 
(ley 1746 de 
2014) 

SI NO 
Bienes y servicios a 
partir de $655’.366.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’084.153.000 

N/A 
 

NO 

Chile 
 (Ley 1189 e 2008) 

SI NO  
Bienes y servicios a 
partir de $643’264.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’081.602.000 

N/A NO 

Costa Rica  
Ley 1763 De 2015) 

SI NO 
Benes y servicios a 
partir de 
$1’162.733.000 
 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’081.602.000 

NO NO 

Asociación 
Europea de libre 
Comercio-AELC:  
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruegy Suiza  
(Ley 1372 de 2010) 

SI NO 
Bienes y servicios a 
partir de $852’074.000 
 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $21’301.857.000 

N/A NO 

Triángulo 
Norte  
(Ley 1241 de 
2008) 

SI NO  
 
 

N/A SI  
En tal sentido de lo 
anterior se le dar un 
trato no menos 
favorable a los 
oferentes 
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provenientes de 
Guatemala y 
Salvador 

Unión Europea   
(Ley 1669 de 2013) 

SI NO  
Bienes y servicios a 
partir de $859’752.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $21’493.810.000 

N/A NO 

 

12. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
La supervisión del contrato, será ejercida por el ingeniero JUAN SEBASTIAN SOLANO, 
profesional universitario del IERD, o quien hiciera sus veces, y se encargará de vigilar el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato, velará por los intereses del mismo y tendrá las 
funciones que por índole y naturaleza del contrato le sean propias.  

 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE  JUAN SEBASTIAN 
SOLANO PEREZ 

KATHERINE 
RIVERA 

JAIME ANDRES FLORES 
CORREDOR  

CARGO ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

JURIDICO 
EXTERNO 

GERENTE 

FIRMA  
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