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DEPENDENCIA:  ALMACEN  

FECHA DE PRESENTACIÓN: SEPTIEMBRE 2026 

ASUNTO. 
 

Por medio del presente escrito, luego de adelantadas las diligencias correspondientes y 
necesarias, el suscrito JUAN SEBASTIÁN SOLANO PÉREZ, en su calidad de 
Administrador de Escenarios Deportivos del Instituto para la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), con fundamento en lo consagrado en el 
Artículo 25 Numerales 7º y 12º de la Ley 80 de 1993, Artículo 2 Numeral 2º de la Ley 1150 
de 2007, Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, dejo constancia de los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS que determinan 
la conveniencia, oportunidad y factibilidad requeridas para adelantar el proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía y celebrar el contrato cuyo objeto será: “REALIZAR 
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), 

requiere contratar la ejecución de obras públicas para la adecuación, mantenimiento y 

conservación de la cubierta y estructura metálica de la Piscina Olímpica de Duitama.   

 

1.1. Antecedentes y situación actual 

 

     Ubicada en la Villa Olímpica del Municipio de Duitama, la Piscina Olímpica constituye 

la infraestructura deportiva de mayor relevancia técnica y social del municipio de 

Duitama, siendo la primera instalación de su clase en el departamento de Boyacá. Con 

una trayectoria operativa continua superior a los 25 años, este escenario alberga las 

actividades de entrenamiento de las ligas deportivas departamentales, clubes privados, 

programas institucionales del IERD y la práctica deportiva de la comunidad en general. 

Asimismo, ha sido sede de eventos deportivos de nivel nacional, Juegos 

Intercolegiados (municipales y departamentales) y válidas regionales de natación. 

 

     Actualmente, la cubierta del escenario deportivo —instalada en el año 2011— presenta 

un severo nivel de deterioro físico y estructural como consecuencia del desgaste 

natural, las condiciones climáticas de la zona y las dinámicas propias de su operación. 

Tras las evaluaciones e inspecciones técnicas realizadas por la entidad, se constató 

una degradación progresiva de la cubierta en policarbonato alveolar existente y de su 

estructura metálica de soporte (cerchas y correas). Este fenómeno ha sido acelerado 

por la exposición continua a un ambiente de alta humedad con presencia de vapores 

químicos derivados del tratamiento de las piscinas, en combinación con los factores 

meteorológicos externos. 

 

La patología identificada por el área técnica del instituto, concluye que genera 

infiltraciones constantes de agua de lluvia e incrementa el riesgo de falla por corrosión 

acelerada en la perfilería metálica, comprometiendo la seguridad e integridad de los 
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usuarios del escenario. Por lo tanto, resulta de carácter imperativo ejecutar la 

adecuación, mantenimiento y conservación mediante la intervención técnica 

consistente en el desmonte de la cubierta deteriorada, la provisión e instalación de 

nuevas tejas de policarbonato alveolar de 8 mm con protección UV, y la aplicación de 

un tratamiento anticorrosivo integral mediante esmalte en la estructura metálica, 

intervenciones que demandan la ejecución de trabajos en altura superiores a los 10 

metros. 

1.2. Marco Constitucional, Legal y Territorial 

 

El presente proceso de contratación se fundamenta en las siguientes premisas 

constitucionales, legales y territoriales: 

 

1. Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del 

Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, 

así como proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. 

2. Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: Establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con arreglo 

a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

3. Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia: Dispone que los servicios 

públicos y la infraestructura social para el bienestar son inherentes a la finalidad 

social del Estado, siendo su deber asegurar su prestación eficiente y continua. 

4. Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia: Consagra el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre, estableciendo que el fomento de la infraestructura deportiva 

constituye gasto público social. 

5. Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte): Define como objetivo rector la coordinación 

de la gestión deportiva con las funciones de las entidades territoriales, fomentando 

la adecuación y conservación de espacios que faciliten la actividad física y el 

deporte como hábito de salud y bienestar social. 

6. Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública): Principios de Transparencia (Art. 24), Economía (Art. 25) y Selección 

Objetiva (Art. 29). 

7. Ley 1150 de 2007 (Artículo 2°, Numeral 2°, Literal b): Dispone de manera 

expresa la Selección Abreviada de Menor Cuantía como el procedimiento para la 

contratación de bienes, obras o servicios cuando el valor del presupuesto oficial se 

encuentre dentro del rango de la menor cuantía de la respectiva entidad territorial 

o descentralizada.   

8. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto Ley 019 de 2012 (Ley 

Anti-trámites): Normas orientadas a garantizar la transparencia, la publicidad del 

proceso y la racionalización de trámites administrativos en la selección del 

contratista. 

9. Decreto 1082 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional): 

a. Artículo 2.2.1.2.1.2.1: Procedimiento general para la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía. 

b. Artículo 2.2.1.2.1.2.2: Manifestación de interés para participar en el 
proceso de Menor Cuantía. 
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c. Artículo 2.2.1.2.4.2.2 y subsiguientes: Reglas de limitación del proceso a 

MiPymes nacionales o regionales cuando se cumplan las manifestaciones 
formales de interés.  

 

1.3. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal y Banco de Proyectos 

(BPIM/BPIN) 

 

El presente proceso de contratación se encuentra enmarcado y alineado con los 

instrumentos de planeación estratégica del municipio de Duitama y del Instituto para la 

Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), de la siguiente 

manera: 

• Plan de Desarrollo Municipal: "Duitama, Nuestra Prioridad" 2025-2027 (Adoptado 
mediante el Acuerdo Municipal No. 022 del 05 de septiembre de 2025). 

o Eje Estratégico 2: Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. 
o Programa 11: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. 
o Objetivo del Programa: Mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida 

de la población mediante la promoción y el fomento de la recreación, la 
actividad física y el deporte en todas sus manifestaciones, asegurando el 
acceso equitativo a infraestructuras y programas que incentiven un estilo de 
vida activo y fortalezcan la cohesión social. 

o Actividad: Mantener y mejorar los escenarios deportivos administrados por 
el IERD Duitama. 

o Meta de Producto: Servicio de mantenimiento de la infraestructura 
deportiva ejecutado. 

• Banco de Programas y Proyectos (BPIM / BPIN): El objeto contractual se 
encuentra viabilizado e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Municipal (BPIM) y en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), bajo la 
siguiente información de registro: 

o Código BPIM: 2025-15238-0164 
o Código BPIN: 202500000049586 
o Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la práctica deportiva mediante 

la adecuación de escenarios deportivos y apoyo de eventos deportivos, 
actividades recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre vigencias 
2026-2027 en el Municipio de Duitama". 

1.4. Población Beneficiada e Impacto Social 

 

De conformidad con los datos reportados por la Agencia Nacional de Territorio y la 

Ficha Territorial de TerriData (DNP), con base en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del DANE, el municipio de Duitama cuenta con una población total de 137.431 

habitantes.1 

 

 
1Departamento Nacional de Planeación 
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El proyecto de adecuación, mantenimiento y conservación de la cubierta y estructura 

metálica de la Piscina Olímpica de Duitama impacta de manera directa a la población 

infantil y juvenil del municipio, quienes hacen uso continuo del escenario a través de 

los programas de formación, ligas y escuelas deportivas del IERD. La distribución 

demográfica de la población menor de edad en el municipio se consolida en la siguiente 

estructura por rangos de edad:   

 

 
 

Desglose Demográfico de la Población Infantil y Juvenil en Duitama2 

 

• Primera Infancia (0 a 5 años): 9.627 niños y niñas (~7,6% de la población total). 

Población beneficiaria en programas de matronatación, iniciación y estimulación 

acuática temprana. 

• Población Infantil - Infancia (6 a 11 años): 11.147 niños y niñas (~8,8% de la 

población total). Grupo prioritario en las Escuelas de Formación Deportiva del IERD 

en disciplinas como natación carreras, polo acuático y natación artística. 

• Población Adolescente y Juvenil (12 a 17 años): 11.400 adolescentes (~9,0% de 

la población total). Deportistas en etapas de desarrollo formativo, competencia local, 

departamental y representación escolar (Juegos Intercolegiados - Supérate). 

 

Impacto Social Consolidado: La intervención directa en la Piscina Olímpica de 

Duitama beneficia un universo potencial de más de 32.174 niños, niñas y adolescentes 

(~25,4% de la población total del municipio), garantizando un escenario bajo techo 

 
2 TerriData - DNP / Censo Nacional de Población y Vivienda 
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seguro, salubre y con condiciones de infraestructura óptimas que eviten riesgos por 

caída de elementos de la cubierta o exposición a la intemperie.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

ALCANCE 

 

2.1. Objeto del Contrato 

 

“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA 

PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. 

 

2.2. Clasificación UNSPSC 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, las actividades que integran el objeto del presente proceso 

de contratación se clasifican en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC bajo las 

siguientes clases y productos principales: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE INSTALACIONES 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES 
ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 

 

 

 

2.3. Especificaciones Técnicas y Cuadro de Cantidades 

ÍTE
M  

CÓDIGO 
REF. 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
ÍTEM 

UNIDA
D 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y ALCANCE  

1.1 2.01.51 Desmonte de 
cubierta en 
lámina 

M2 2.285,75 Alcance: Desmonte 
técnico y seguro de las 
láminas/tejas existentes en 
la cubierta sobre la piscina 
olímpica a una altura 
superior a 10 metros. 
   
Incluye: Equipos de 
protección contra caídas, 
herramientas para retiro de 
fijaciones, bajada 
controlada del material, 
acopio temporal en obra, 
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cargue manual/mecánico y 
transporte/acarreo libre 
hasta una distancia de 5 
km a sitio autorizado de 
disposición final.   

1.2 2.08.24 Suministro e 
instalación de 
cubierta en 
teja de 
policarbonato 
alveolar de 
8mm 

M2 2.285,75 Alcance: Provisión, izaje e 
instalación de láminas de 
policarbonato alveolar de 8 
mm de espesor con 
protección contra rayos 
UV.   
 
Incluye: Fijaciones con 
tornillería autoperforante y 
arandelas de 
neopreno/EPDM, perfiles 
de unión tipo "H" 
(aluminio/policarbonato), 
cinta 
microperforada/aluminio 
para sellado de alvéolos, 
aplicación de selladores 
neutros e 
impermeabilización 
perimetral contra 
filtraciones de agua.   

1.3 APU  
Propio 

Mantenimient
o, limpieza y 
pintura con 
esmalte en 
estructura 
metálica 
(cerchas y 
correas) a 
altura mayor 
a 10 metros 

M2 2.285,75 Alcance: Tratamiento de 
protección anticorrosiva y 
conservación de la 
estructura metálica de 
soporte (cerchas y 
correas).   
 
Incluye: Preparación 
mecánica de superficie 
(remoción de óxido y 
pintura suelta con 
grata/lija), aplicación de 
base/imprimante 
anticorrosivo para 
ambientes de alta 
humedad (piscina), pintura 
de acabado con esmalte a 
dos manos, 
alquiler/montaje de 
equipos y elementos para 
trabajo seguro en alturas. 

 

2.4. Obligaciones del Contratista  

 

En desarrollo del contrato que se suscriba, el CONTRATISTA se obliga a cumplir de 

manera general con el objeto contractual y, de forma específica, con las siguientes 

obligaciones: 

1. Ejecución Técnica del Objeto: Ejecutar a satisfacción la totalidad de los ítems 

de obra ofertados y contratados, garantizando las cantidades, calidades y 

especificaciones técnicas para el desmonte de cubierta existente, suministro e 
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instalación de teja de policarbonato alveolar de 8 mm con protección UV, y el 

mantenimiento, limpieza y pintura con esmalte anticorrosivo en cerchas y correas 

metálicas, según lo dispuesto en el Anexo Técnico y el presupuesto oficial. 

2. Estabilidad de Precios: Mantener fijos y firmes los precios unitarios ofrecidos en 

su propuesta durante toda la vigencia contractual y sus eventuales adiciones o 

prórrogas. 

3. Plazo y Calidad de la Obra: Cumplir estrictamente con el cronograma de 

ejecución y las normas técnicas de construcción vigentes en Colombia, 

entregando la obra en condiciones óptimas de estabilidad, estanqueidad e 

idoneidad. 

4. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Trabajo en Alturas: Implementar de 

manera rigurosa el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

conforme a la Resolución 0312 de 2019 y la Resolución 4272 de 2021 (o normas 

que las modifiquen), garantizando que todo el personal destinado a labores a 

alturas superiores a 10 metros cuente con certificación vigente para trabajo seguro 

en alturas, equipos de protección contra caídas (certificados e inspeccionados), 

sistemas de elevación/andamios normados y la respectiva planilla de seguridad 

social con nivel de riesgo V. 

5. Gestión Ambiental y Disposición de Residuos: Adoptar las medidas 

ambientales, sanitarias y de manejo de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) exigidas por la normatividad ambiental vigente (Resolución 0472 de 2017 

del Ministerio de Ambiente o aplicables localmente), garantizando el retiro, acopio, 

cargue y acarreo libre hasta 5 km del material desmontado a sitios de disposición 

final debidamente autorizados por la autoridad ambiental regional 

(CORPOBOYACÁ). 

6. Manejo de Imprevistos Técnicos y Defectos: Responder oportunamente por 

las observaciones o requerimientos formulados por la Supervisión o Interventoría 

dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su notificación, corrigiendo a su 

costa cualquier defecto de ejecución o material fuera de especificación. 

7. Garantía y Fichas Técnicas: Entregar previo a la instalación las fichas técnicas, 

catálogos y certificaciones de calidad de los materiales a incorporar en la obra 

(láminas de policarbonato alveolar 8 mm, perfilería, sellantes y pinturas 

anticorrosivas/esmaltes), acreditando su resistencia a ambientes acuáticos y de 

alta humedad. 

8. Protección a las Instalaciones del Escenario: Adoptar todas las medidas 

preventivas para proteger la infraestructura propia del complejo acuático (vasos 

de la piscina, plataformas, áreas perimetrales y redes existentes) durante los 

procesos de izaje, pintura y desmonte, asumiendo la reparación o costo de 

cualquier daño ocasionado a los bienes de la entidad o a terceros durante la 

ejecución. 

9. Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales: Cumplir con 

la afiliación y pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 

Compensación Familiar) de todo el personal vinculado directa e indirectamente a 

la obra, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, acreditando dicho 

cumplimiento como requisito previo para la radicación de facturas y trámite de 

pagos. 

10. Tributos y Gravámenes: Presentar la factura electrónica o documento 

equivalente de acuerdo con el régimen tributario aplicable, acompañada del RUT 
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actualizado expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) 

territorial según corresponda. El contratista asume la responsabilidad de conocer 

e incluir en su oferta la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones y estampillas 

de orden nacional, departamental o municipal que grabación los contratos de obra 

pública en el Municipio de Duitama y el IERD. 

11. Principios de Transparencia e Integridad: Actuar con lealtad y celeridad 

procesal, absteniéndose de acceder a peticiones o amenazas de personas al 

margen de la ley. En caso de presentarse cualquier situación anómala, el 

contratista deberá informarlo inmediatamente al IERD y a las autoridades 

competentes. 

12. Sujeción a los Pliegos: Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015, el 

Pliego de Condiciones, sus adendas, y los documentos que formen parte integral 

del proceso contractual. 

 

2.5. Obligaciones entidad 

 

El IERD se compromete a: 

1. Expedición de Registro Presupuestal: Expedir el correspondiente Registro 

Presupuestal (RP) que ampare los compromisos derivados de la suscripción del 

contrato. 

2. Aprobación de Garantías: Revisar y aprobar la Garantía Única y sus amparos 

contractuales, una vez sean constituidas en debida forma por el 

CONTRATISTA. 

3. Entrega y Acceso al Escenario: Garantizar la entrega física del área de la 

cubierta de la piscina olímpica y permitir el acceso controlado del personal y 

maquinaria del CONTRATISTA para la ejecución de las obras. 

4. Designación de Supervisión: Designar formalmente al Supervisor del contrato 

para que ejerza el control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y 

jurídico, garantizando el cumplimiento del objeto contractual. 

5. Suscripción de Actas: Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas de 

inicio, avance, suspensión (si aplica) y recibo final a satisfacción. 

6. Gestión de Pagos: Efectuar los pagos estipulados en la forma y oportunidad 

previstas en el contrato, previo cumplimiento de los requisitos de cobro, 

certificación de pago de seguridad social/parafiscales y expedición de la 

certificación de cumplimiento por parte de la Supervisión. 

7. Suministro de Información y Colaboración: Suministrar la información 

institucional o técnica que resulte necesaria para el desarrollo de los trabajos y 

prestar la colaboración requerida en el marco de sus competencias. 

 

2.6. Autorizaciones, Licencias y Permisos Requeridos 

 

PERMISOS Y LICENCIAS: Para la ejecución de las obras objeto del presente contrato 

no se requiere licencia de construcción municipal previa por tratarse de un 

mantenimiento locativo. No obstante, el Contratista estará obligado a cumplir con la 

normatividad de SST para trabajo en alturas y gestión de residuos de construcción 

(RCD) exigida por las autoridades ambientales competentemente. 

 

2.7. Área de Influencia y Localización 
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El objeto del contrato se ejecutará en la zona urbana del Municipio de Duitama 

(Boyacá), dentro de la infraestructura deportiva pública administrada por el Instituto 

para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), con la 

siguiente localización puntual: 

 

o Escenario Deportivo: Piscina Olímpica de Duitama 

o Ubicación: Villa Olímpica Municipio de Duitama. 

o Barrio: Higueras 

o Localización: 5°48’23.59’’ N, 73°02’03.66’’ O.3 

 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR (ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADO) 

INTRODUCCIÓN  

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber legal de las Entidades 
Estatales de analizar el sector económico y el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, abordándolo desde una perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de gestión del riesgo. El resultado de este estudio constituye un 
soporte obligatorio que debe plasmarse en los estudios y documentos previos que 
fundamentan el proceso contractual. 

La importancia de este análisis ha sido ratificada en las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) formuladas al 
Gobierno Nacional, las cuales promueven buenas prácticas de transparencia, planeación 
y libre concurrencia en la contratación pública. Asimismo, este documento se acoge a las 
directrices emitidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente en su Guía para la Elaboración del Análisis del Sector. 

En cumplimiento de estas disposiciones, el presente Análisis del Sector se formula para 
fundamentar el proceso de selección. 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
3.1.1. Aspectos económicos  

 
3.1.1.1. Economía mundial4 

 
3 Google Earth Pro 
4 - Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook (WEO) – Proyecciones de Crecimiento 
Global e Indicadores Macroeconómicos para Colombia (2026). 
- Banco de la República de Colombia: Informe de Política Monetaria – Metas de Inflación y Proyecciones 
MacroEconómicas (2026). 
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Para el año 2026, la economía mundial se proyecta hacia un crecimiento del 3,0%, según 
datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), enmarcado en una desaceleración gradual 
del ritmo de inflación hacia promedios globales del 4,0% y una estabilización en los costos 
energéticos. En Colombia, las estimaciones del FMI y del Banco de la República ubican la 
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango entre el 2,3% y el 2,8%, 
acompañada de una inflación anual estimada cercana al 4,2%. Esta dinámica local está 
impulsada principalmente por la reactivación del consumo interno y la ejecución de la 
inversión pública descentralizada, particularmente en proyectos de infraestructura, 
mantenimiento de obras civiles y conservación de escenarios deportivos. 
 

 
A. Desaceleración de la economía mundial5  

 
Como se mencionaba, se prevé que la economía mundial para el año 2026 mantenga un 
crecimiento moderado del 3,0%, registrando un comportamiento estable en términos 
históricos. Este desempeño responde a vientos en contra como la persistencia de barreras 
comerciales, costos de endeudamiento elevados y tensiones geopolíticas en mercados 
clave. 
A pesar de estos desafíos, las perspectivas económicas reflejan una consolidación 
paulatina impulsada por la reducción gradual de la inflación mundial —proyectada en torno 
al 3,8%— y la normalización de las tasas de interés de política monetaria. Este escenario 
sugiere una transición hacia condiciones macroeconómicas de mayor previsibilidad 
financiera e insumos estables. 
En lo referente a las economías emergentes y de América Latina, estas avanzan en una 
senda de recuperación moderada cercana al 2,2% - 2,5%, favorecidas por la contención 
de presiones inflacionarias y la estabilización en los flujos de capital, lo que genera un 
entorno de contratación estatal e inversión pública más propicio.

FUENTES: DANE ICOCIV (Índice de Costos de Obras Civiles).  
Como se observa en la gráfica del Indicador de Inversión en Obras Civiles (DANE), 
mientras que las obras de transporte e hidráulicas presentan variaciones positivas, el 
subsector de construcciones deportivas evidencia un comportamiento desacelerado. Esta 
situación justifica la necesidad de la inversión pública por parte del IERD, orientada a la 
adecuación, mantenimiento y conservación de la infraestructura existente (cubierta y 

 
- Banco Mundial: Macro Poverty Outlook (MPO) – Colombia: Real GDP Growth and Fiscal Balance Projections 
(2026). 
5 - Fondo Monetario Internacional (FMI): World Economic Outlook (WEO) – Proyecciones de Crecimiento 
Global e Indicadores Macroeconómicos para Colombia (2026). 
- Banco de la República de Colombia: Informe de Política Monetaria – Metas de Inflación y Proyecciones 
MacroEconómicas (2026). 
- Banco Mundial: Macro Poverty Outlook (MPO) – Colombia: Real GDP Growth and Fiscal Balance Projections (2026). 
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estructura metálica) para garantizar la continuidad del servicio y evitar el deterioro del 
patrimonio deportivo local. 
 

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

La economía colombiana para el año 2026 presenta una senda de recuperación moderada, 
con un crecimiento del PIB proyectado entre el 2,3 % y el 2,8 %. Este comportamiento 
responde a la dinamización del consumo interno, la normalización progresiva de las tasas 
de interés y la ejecución descentralizada del gasto público en infraestructura y 
mantenimiento de equipamiento urbano. 
En materia inflacionaria, el sector de las obras civiles y la conservación de edificaciones 
públicas continúa enfrentando volatilidades específicas en los costos de insumos 
especializados para cubiertas (perfiles metálicos, láminas termoacústicas/policarbonato, 
soldaduras, anticorrosivos y pinturas esmaltadas para estructuras en ambientes húmedos). 
Esto exige la estructuración de presupuestos oficiales basados en valores reales y vigentes 
del mercado local y regional.   
La política fiscal en el nivel territorial ha priorizado la optimización del gasto mediante la 
conservación y mantenimiento preventivo/correctivo de las estructuras existentes. Esta 
estrategia resulta altamente costo-efectiva frente a la construcción de obras nuevas y 
garantiza la vida útil de la infraestructura deportiva de Duitama.6 
 

3.3. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y DEL SECTOR 

 
3.3.1. ECONOMÍA COLOMBIANA 

El crecimiento de la economía colombiana en el año 2026 evidencia una fase de 
estabilización, soportada en la resiliencia del sector de la construcción y las actividades 
especializadas de ingeniería civil. Esto permite contar con una oferta suficiente de mano 
de obra calificada en la región para trabajos especializados en alturas, montaje de cubiertas 
y tratamiento anticorrosivo de estructuras metálicas. 

De acuerdo con los reportes del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, el 
desempeño económico nacional está soportado en la resiliencia del consumo de los 
hogares, la moderación en las tasas de interés de intervención y la reactivación paulatina 
de las obras de infraestructura con recursos públicos de origen territorial. 

- Reservas Internacionales: Se mantienen en niveles adecuados para respaldar la 
estabilidad macroeconómica del país, mitigando riesgos de volatilidad en la tasa de 
cambio y garantizando la capacidad de respuesta frente a choques externos en el 
comercio exterior. 

- Mercado Laboral: Ha mostrado una evolución favorable, con estabilidad en los 
niveles de ocupación en el sector de la construcción y actividades especializadas 
de ingeniería, contando con oferta disponible de mano de obra calificada en la 
región (montadores de estructuras, soldadores y técnicos en trabajo seguro en 
alturas). 

- Sostenibilidad Fiscal y Gasto Público: La política fiscal se ha orientado hacia la 
optimización del gasto en el nivel territorial, priorizando la adecuación, 
mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física 
existente, garantizando el uso eficiente de los recursos del IERD. 

3.3.2. ASPECTOS CLAVE DEL MERCADO APLICADOS AL PROYECTO 

 
1. Estabilidad Monetaria y Comportamiento de la Inflación en Insumos 

 
6 Banco de la República (Informe de Política Monetaria 2026), Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE (Índice de Costos de la Construcción - ICCV / ICOCP) y Fondo Monetario Internacional 
(Proyecciones macroeconómicas para Colombia 2026). 
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Los insumos clave para la intervención de cubiertas —tales como perfiles de acero, láminas 
de policarbonato alveolar, soldadura, pinturas anticorrosivas, esmaltes y sellantes de 
policarbonato— registran una sensibilidad particular frente al costo de materias primas y 
fletes. Por esta razón, el estudio de mercado del presente proceso se sustenta en 
cotizaciones actualizadas y listados de precios oficiales vigentes del departamento de 
Boyacá.   
 

2. Dinámica del Sector Construcción e Infraestructura Deportiva 

Existe una oferta consolidada de contratistas locales y regionales con capacidad técnica y 
experiencia comprobada en el montaje de cubiertas, reparación de cerchas y correas 
metálicas a gran altura, y aplicación de sistemas de protección contra la corrosión en 
ambientes acuáticos. 
 

3. Índice de Costos de la Construcción y Variación de Precios de Materiales 

(ICCV - DANE) 

Según los indicadores del Índice de Costos de la Construcción (ICCV) del DANE para el 
año 2026, los componentes de mano de obra y materiales para cubiertas y cubrimientos 
presentan variaciones moderadas pero constantes, impulsadas por el ajuste del salario 
mínimo y la dinámica de precios en la perfilería metálica y cubiertas termoacústicas o 
metálicas. Este comportamiento hace imperativo que el IERD determine el presupuesto 
oficial a partir de la Lista de Precios de Boyacá, asegurando que las condiciones 
económicas ofertadas permitan la entrega de materiales de alta durabilidad y resistencia 
al ambiente húmedo propio de un escenario acuático.7 
 

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS 

La elaboración del pliego de condiciones (o invitación pública) se rige bajo los parámetros 
de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Este documento se 
estructura con reglas claras, precisas y detalladas, sin posibilidad de ambigüedades en su 
redacción, identificando plenamente el objeto a contratar referente a realizar las obras de 
“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE 
DUITAMA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO”. Así como las obligaciones técnicas, 
administrativas y ambientales que asumirán las partes. 
 
El pliego de condiciones establece la preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para 
el instituto  y el contratista, no solo en la etapa precontractual, sino también durante la 
ejecución de las obras y en la fase de liquidación del contrato. 
 
Este instrumento es fundamental para garantizar la efectividad del principio de 
transparencia y el deber de selección objetiva, fijando desde el inicio las 
especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a las que se someterá la ejecución de 
las obras. En este sentido, la entidad atiende la carga de claridad y precisión dispuesta en 
el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, garantizando que todos los proponentes 
conozcan las condiciones de participación en igualdad de oportunidades. 
 
1. Reglas aplicables a la estructuración y evaluación de las ofertas: 

• Verificación de requisitos habilitantes: La capacidad jurídica, la experiencia 

(específica en obras de adecuación, mantenimiento o mejoramiento de cubiertas 

y/o estructuras metálicas), la capacidad financiera y la capacidad de organización 

 
7 Elaboración propia con base en datos oficiales del Banco de la República (Informe de Política Monetaria 
2026), el DANE (Índice de Costos de la Construcción - ICCV 2026) y las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (WEO 2026). 
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serán verificadas bajo las reglas del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015 y las disposiciones para la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

• Prohibición del menor plazo: El menor plazo de ejecución no constituirá un criterio 

de asignación de puntaje ni de evaluación, de conformidad con la normatividad 

vigente para los contratos de obra pública e infraestructura. 

• Selección objetiva y precio de mercado: El precio más bajo no determinará por 

sí solo la favorabilidad de la propuesta; se busca que los valores unitarios ofertados 

guarden estricta relación con los precios de mercado calculados en el presupuesto 

oficial, asegurando la calidad de los materiales y el correcto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 

• Acreditación mediante RUP: La verificación de los requisitos de experiencia, 

capacidad financiera y capacidad organizacional se realizará de manera exclusiva 

con base en la información contenida y clasificada en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio. 

3.5. APLICABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 2022 de 2020 y las Resoluciones expedidas 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente relativas 
a los Documentos Tipo de selección abreviada de menor cuantía de Infraestructura 
Social – Sector Recreación y Deporte, el Instituto para la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) procedió a revisar la matriz de experiencia 
y el ámbito de aplicación del sector 

 
• "De conformidad con el objeto del proceso (“Adecuación, mantenimiento y 

conservación de la cubierta y estructura metálica de la Piscina Olímpica...”), las 

actividades a contratar se enmarcan en el mantenimiento de infraestructura del 

sector recreación y deporte. Por consiguiente, el IERD adoptará de manera 

obligatoria las condiciones habilitantes, la matriz de experiencia y los formatos 

estandarizados contenidos en los Documentos Tipo de Infraestructura Social 

vigentes para la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 

garantizando la libre concurrencia y la transparencia en el proceso de selección." 

3.6. MARCO LEGAL DE PROMOCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

OBJETIVA (LEY 2069 DE 2020) 

 
3.6.1.  Promoción del Desarrollo en la Contratación Pública (Convocatoria 

Limitada a MiPymes) 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 (que modificó el artículo 12 
de la Ley 1150 de 2007), el IERD promoverá la participación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPymes) en el presente proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, bajo las siguientes condiciones: 

 
• Convocatoria Limitada: El proceso de selección se podrá limitar a MiPymes 

(nacionales, departamental de Boyacá o del ámbito municipal) si, previo a la 

expedición de la Resolución de Apertura y durante la publicación del borrador de 

pliego de condiciones, se recibe la manifestación de interés formal de por lo menos 

dos (2) MiPymes. 

• Antigüedad Requerida: De acuerdo con el Parágrafo 2° del artículo 12 de la Ley 

1150 de 2007 (modificado por la Ley 2069 de 2020), las MiPymes interesadas 
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deberán acreditar como mínimo un (1) año de existencia mediante certificado 

expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente. 

• Garantía Técnica y Económica: La limitación a MiPymes mantendrá la exigencia 

y cumplimiento estricto de las condiciones técnicas, financieras y de experiencia 

mínima requeridas para la ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento de 

la cubierta de la Piscina Olímpica de Duitama. 

3.6.2. Reglas Sucesivas y Excluyentes para Factores de Desempate 

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, en caso de presentarse un empate 
en el puntaje total de dos o más ofertas, el IERD aplicará en forma sucesiva y excluyente 
el siguiente orden de preferencia: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica/proponente plural en la cual participen 

mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta del oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad (Ley 361 de 1997). 

4. Preferir la propuesta del oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas mayores que no sean beneficiarias de pensión de vejez y hayan 

cumplido la edad de pensión. 

5. Preferir la propuesta del oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 

(10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera o Rrom/gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o 

de la persona jurídica/proponente plural en la cual participen mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta de un proponente plural conformado por madres cabeza de familia, 

personas en reincorporación/reintegración que cumplan con los porcentajes de 

participación (mínimo 25%) y experiencia exigidos. 

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes, cooperativa o asociación mutual. 

9. Preferir la oferta presentada por proponente plural constituido por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite que al menos el 25% del total de sus pagos por 

proveeduría del año anterior fueron realizados a MiPymes, cooperativas o 

asociaciones mutuales, o proponente plural con dicha participación. 

11. Preferir a las empresas reconocidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo (Sociedad BIC) del segmento MiPymes. 

12. Utilizar el método aleatorio previo (balotaje o sistema previsto en el Pliego de 

Condiciones). 

3.7. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
3.7.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL (DOCUMENTOS TIPO) 
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En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 2022 de 2020 y las directrices expedidas por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía adopta de manera obligatoria las 
condiciones y matrices estandarizadas en los Documentos Tipo de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL. 
 
En consecuencia, la evaluación de la Capacidad Financiera y Organizacional de los 
proponentes se verificará de manera exclusiva en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) bajo los parámetros fijos definidos en dicha matriz para el rango presupuestal 
del proceso, garantizando la no discriminación y la libre concurrencia: 
 
- Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1.10 (Demuestra capacidad para cubrir pasivos 

a corto plazo con activos corrientes). 

- Índice de Endeudamiento: Menor o igual al 0.70 (Garantiza que el contratista no 

dependa excesivamente de acreedores externos). 

- Razón de Cobertura de Intereses: Mayor o igual a 1.00 o Sin Gastos de Intereses. 

- Rentabilidad del Patrimonio (ROE): Mayor o igual al 0.02. 

- Rentabilidad del Activo (ROA): Mayor o igual al 0.01. 

Nota: En caso de no estar limitado a Mipymes revisar anexo denominado Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales adjunto en los documentos del proceso. 

 
3.7.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA HISTORICO 

Dentro del IERD Duitama e Indeportes se tienen los siguientes procesos de mantenimiento 
a escenarios deportivos similares:  
 

 

 

 
 
 

3.8. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales tienen la obligación de 
evaluar los riesgos previsibles que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
En observancia de los lineamientos dictados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación, el IERD ha tipificado, estimado y asignado los 
riesgos operacionales, financieros, técnicos, ambientales y de mercado asociados a la 
ejecución del proceso cuyo objeto es: “REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA 
DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO.” 
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El análisis busca prever las circunstancias que puedan alterar la ecuación financiera o la 
ejecución física de las obras, garantizando la sostenibilidad económica del contrato, la 
seguridad en el escenario deportivo y el estricto cumplimiento del cronograma contractual. 
A continuación, se consolida la tipificación y asignación de los principales riesgos 
identificados para el proyecto: 
 

1. Riesgos Operacionales y Ejecución: Dificultades o retrasos en el desmonte e 

instalación de tejas de policarbonato alveolar a gran altura (>10 metros). 

2. Riesgos de Mercado y Financieros: Fluctuación en los precios de los insumos 

clave (perfilería metálica, láminas, esmaltes anticorrosivos) o variaciones de la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) entre la fecha del presupuesto oficial y la 

ejecución. 

3. Riesgos Técnicos y de Seguridad: Eventualidades durante los trabajos en alturas 

para la limpieza y pintura de cerchas y correas metálicas, requiriendo un estricto 

plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

4. Riesgos de Calidad de Materiales: Incumplimiento de las especificaciones 

técnicas en tejas o pintura anticorrosiva frente a la exposición continua a la 

humedad y ambiente del complejo acuático. 

3.9. CARACTERIZACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES (SECOP 

II Y RUES) 

Con el propósito de verificar la existencia de una oferta suficiente y garantizar los principios 
de libre concurrencia, transparencia y selección objetiva, el instituto adelantó la 
caracterización de los proveedores registrados en la plataforma SECOP II y en el Registro 
Único Empresarial y Social (RUES). 
 
Al realizar la búsqueda especializada en el Directorio de Proveedores del SECOP II para 
el código del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC 72102900 (servicios de 
mantenimiento y reparación de instalaciones), se identificó un universo consolidado de 
proveedores activos a nivel nacional, de los cuales existe presencia con capacidad 
operativa en el Departamento de Boyacá. 
 
Asimismo, al ampliar el análisis a los segmentos y familias complementarias requeridas 
para la ejecución integral de las obras (tales como 72101500 servicios de apoyo para 
la construcción 72103300 (servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura), la 
oferta disponible en el ámbito local y regional (Cámaras de Comercio de Duitama, Tunja y 
Sogamoso) cuenta con un número plural de contratistas, empresas de ingeniería e 
ingenieros civiles con RUP activo y 
 
capacidad técnica comprobada en trabajos de cubiertas, estructuras metálicas y 
mantenimiento locativo. 
 
Conclusión de la pluralidad de oferentes: 
 
El comportamiento del mercado evidencia la existencia de una oferta competitiva y 
suficiente tanto a nivel nacional, departamental y municipal. En consecuencia, las 
condiciones técnicas, financieras y de experiencia mínima exigidas por el IERD no 
constituyen barreras de entrada ni restringen la libre concurrencia, asegurando la 
participación plural de proponentes en el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía. 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
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4.1. Metodología de Cálculo del Presupuesto  

El presupuesto oficial para el presente proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía se determinó mediante el análisis de precios unitarios con referencia en la 
Resolución N° 0033 del 27 de abril de 2026 (por la cual se modifica la Resolución 050 
del 5 de mayo de 2025 y se actualiza parcialmente la lista de precios unitarios de obra 
pública y consultoría del Departamento de Boyacá). Para las actividades no 
contempladas en dicho listado de precios departamental, la entidad elaboró el 
respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU) propio, estructurado a partir de 
cotizaciones de mercado y rendimiento de insumos, equipos e intermediación técnica 
para trabajos en alturas.  A continuación, se detalla la composición técnica del 
presupuesto oficial: 
 

Ítem Ítem Gobernación Descripción Unidad Cantidad 

1 CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA      

1.1 
2.01.51 DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. 

(INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

M2 2285,75 

1.2 
2.08.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

CUBIERTA EN TEJA DE 
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM 

M2 2285,75 

1.3 

APU MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA 
CON ESMALTE ESTRUCTURA 
METALICA (CERCHAS Y CORREAS) 
ALTURA MAYOR A 10 METROS 

M2 2285,75 

 

4.2. Desglose de Costos Directos e Indirectos (A.I.U.) 

 

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del contrato se estructuró a partir de 

la suma de los Costos Directos (insumos, mano de obra, equipos, transportes y 

herramientas) y los Costos Indirectos, representados por el esquema de 

Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.).   

A continuación, se presenta la discriminación porcentual y monetaria adoptada para 

el presente proceso de selección: 

A Administración 10% 

I Imprevistos 7% 

U Utilidad 3% 

AIU SUBTOTAL AIU 20% 

Administración (A): Gastos de personal profesional y técnico (director y Residente de 
Obra, Profesional SST), imprevistos de oficina, equipos de protección personal (EPP), 
logística y seguridad industrial. 

• Imprevistos (I): Imponderables técnicos u operacionales inherentes a la 
ejecución en sitio. 

• Utilidad (U): Ganancia legítima del contratista antes de impuestos. 
• Impuesto sobre las Ventas (IVA): Calculado exclusivamente sobre la 

Utilidad (U) conforme al régimen tributario aplicable para los contratos de 
obra pública (Art. 468-3 y Art. 462-1 del Estatuto Tributario). 

4.3. Cargas Tributarias y Descuentos del Orden Territorial y NacionalEl 

contratista deberá tener en cuenta en su propuesta económica y en la 

estructuración de su oferta la totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones y 
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estampillas legalmente establecidas, tanto a nivel nacional como territorial, que 

gravan la contratación pública y la ejecución de obras civiles en el Municipio de 

Duitama. 

Los descuentos y retenciones aplicables sobre las actas de pago o factura de venta 
correspondientes al contrato serán los siguientes: 

B. El Contratista asumirá las cargas tributarias derivadas de la suscripción y 
ejecución del contrato de obra pública en el Municipio de Duitama: 

• Estampilla Pro-Adulto Mayor: 3.0% 
• Estampilla Pro-Deporte y Recreación: 1.0% 
• Estampilla Pro-Cultura: 2.0% 
• Justicia familiar: 2.0% 
• Retención de Impuesto de Industria y Comercio (ReteICA): Conforme a 

las tarifas vigentes del Estatuto Tributario Municipal de Duitama (aprox. 
10/1000). 

• Retención en la Fuente a Título de Renta: Según el régimen tributario y 
la calidad fiscal del Contratista. 

C. Otras Cargas Operativas y Financieras: 
• Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales: Cobertura en Salud, Pensión y ARL Nivel Riesgo V (Ley 
789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1753 de 2015). 

• Costo de Garantías Contractuales: Expedición de la Póliza Única de 
Cumplimiento (Buen Manejo del Anticipo si aplica, Cumplimiento, Salarios 
y Prestaciones Sociales, Calidad/Estabilidad de la Obra) y Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

4.4. Valor Estimado del Presupuesto Oficial 

 

Con base en la consolidación del presupuesto detallado, el cálculo de los APU y la inclusión 

de los costos directos e indirectos (A.I.U.), el presupuesto oficial estimado para la presente 

contratación asciende a la suma de: 

 

• EN NÚMEROS: $402.925.701,33 M/CTE. 

• EN LETRAS: CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO 

MIL SETECIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. 

  

“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISCINA OLÍMPICA DE DUITAMA, 
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

ESCENARIO DEPORTIVO.” 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Capítul
o/Ítem 

Ítem 
Gobernación 

Descripción 
Unid
ad 

Precio 
Unitario 

Cantidad  Valor parcial  

1 
ACABADOS, ESTRUCTURA E 
INFRAESTRUCTURA  

      $ 335.771.417,78 

1.1 2.01.51 
DESMONTE DE CUBIERTA EN 
LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 

M2 $ 10.410,68 2285,75 
 

$ 23.796.211,81 

1.2 2.08.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA EN TEJA DE 
POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 
MM 

M2 
 

$ 121.487,02 
2285,75 

 
$ 277.688.955,97 

1.3 APU 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y 
PINTURA CON ESMALTE 
ESTRUCTURA METALICA 

M2 
 

$ 15.000,00 
2285,75 

 
$ 34.286.250,00 
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(CERCHAS Y CORREAS) ALTURA 
MAYOR A 10 METROS 

TOTAL, COSTOS 
DIRECTOS 

        $ 335.771.417,78 

 

A Administración 10%  $         33.577.141,78  

I Imprevistos 7%  $         23.503.999,24  

U Utilidad 3%  $         10.073.142,53  

AIU SUBTOTAL AIU 20%  $         67.154.283,55  

 

COSTO DE LA OBRA + AIU 
   

  
 $      402.925.701,33  

 

(Nota: El valor definitivo se establecerá en la Ficha del Presupuesto Oficial Anexo 

N° 1 del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía). 

 

4.5. Soporte Presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 

CDP) 

 

Una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal 

del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente 

gasto: 

 

Rubro Fuente  Valor 

2.3.2.02.02.009.43.01.1

604.001 Adecuación, 

mejora y mantenimiento 

de escenarios 

deportivos y recreativos  

1.2.4.3.01 – SGP-

Propósito General-

Deporte y Recreación  

195.249.104,00 

2.3.2.02.02.009.43.01.1

604.001 Adecuación, 

mejora y mantenimiento 

de escenarios 

deportivos y recreativos  

SUPERAVIT SGP 

DEPORTE 

 

147.522.730,70 

2.3.2.02.02.009.43.01.1

604.001 Adecuación, 

mejora y mantenimiento 

de escenarios 

deportivos y recreativos  

SUPERAVIT 

MUNICIPIO LIBRE 

DESTINACIÓN 

60.153.866,63 

 

VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: $402.925.701,33 

CDP No. 2026000075 de 24/07/2026 

 

Nota: El oficio correspondiente al CDP se anexa en los documentos cargados en SECOP 

II. 

 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

5.1. Justificación de la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía 

De conformidad con el régimen legal de la contratación estatal en Colombia, la 
modalidad de selección para la adjudicación del presente contrato de OBRA PÚBLICA 
será la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, atendiendo a la naturaleza 
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del objeto contractual y a la cuantía del presupuesto oficial estimado, la cual supera el 
tope de la Mínima Cuantía, pero no excede la Menor Cuantía asignada para el Instituto 
para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD).   

 

5.2. Marco Normativo Aplicable  

Esta modalidad se sustenta jurídicamente en las siguientes disposiciones legales y 
reglamentarias: 
 

• Constitución Política de Colombia (Artículo 209): Establece los principios 
rectores de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

• Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública): Principios de Transparencia (Art. 24), Economía (Art. 25) y Selección 
Objetiva (Art. 29). 

• Ley 1150 de 2007 (Artículo 2°, Numeral 2°, Literal b): Dispone de manera 
expresa la Selección Abreviada de Menor Cuantía como el procedimiento para 
la contratación de bienes, obras o servicios cuando el valor del presupuesto 
oficial se encuentre dentro del rango de la menor cuantía de la respectiva 
entidad territorial o descentralizada.   

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto Ley 019 de 2012 (Ley 
Anti-trámites): Normas orientadas a garantizar la transparencia, la publicidad 
del proceso y la racionalización de trámites administrativos en la selección del 
contratista. 

• Decreto 1082 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional): 
d. Artículo 2.2.1.2.1.2.1: Procedimiento general para la Selección Abreviada 

de Menor Cuantía. 
e. Artículo 2.2.1.2.1.2.2: Manifestación de interés para participar en el 

proceso de Menor Cuantía. 
f. Artículo 2.2.1.2.4.2.2 y subsiguientes: Reglas de limitación del proceso a 

MiPymes nacionales o regionales cuando se cumplan las manifestaciones 
formales de interés.   

• Ley 2069 de 2020 (Ley de Emprendimiento): Artículos 34 y 35, referentes a 
la promoción de la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPymes) en los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía y la 
aplicación sucesiva de los nuevos criterios de desempate en la contratación 
pública. 

• Colombia Compra Eficiente: Para la modalidad de menor cuantía se utilizarán 
los documentos tipo de Colombia Compra eficiente para una SELECCIÓN 
ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

 
 
 

 

 

 

6. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

6.1. Plazo de Ejecución y Lugar 

El plazo de ejecución de las obras objeto del contrato será de DOS (2) MESES, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio previa verificación de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en la ley, a saber: 

1. Firma del contrato por las partes (Artículo 39 de la Ley 80 de 1993). 
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2. Expedición del Registro Presupuestal (RP) correspondiente. 
3. Aprobación de garantías. 
4. Acreditación de la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social 

Integral y Riesgos Laborales (ARL Nivel V) del personal contratado (Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

El contrato a celebrarse deberá ejecutarse en el casco urbano del Municipio de Duitama 
(Boyacá), en las instalaciones deportivas del Instituto para la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte de Duitama (IERD), específicamente en la Piscina Olímpica 
de Duitama. 

 

6.2. Forma de Pago y Requisitos de Giro 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) 
cancelará el valor total del contrato resultante mediante pagos parciales (o actas de 
avance de obra) y un pago final, previa entrega, verificación y aprobación de los 
siguientes requisitos por parte de la Entidad: 

1. Pagos Parciales (Actas Parciales de Obra): Se realizarán pagos periódicos 
previa radicación de la respectiva Factura Electrónica de Venta o documento 
equivalente, acompañada de: 

• Acta de Recibo Parcial de Obra debidamente diligenciada y firmada por el 
Contratista y la Supervisión e Interventoría designada por el IERD. 

• Informe de avance técnico de actividades con sus respectivos anexos, memorias 
de cálculo, planos as-built si aplican, registro fotográfico antes, durante y después, 
y hojas de ensayo/fichas técnicas de los materiales instalados (policarbonato 
alveolar 8 mm, perfilería, esmaltes anticorrosivos).  

• Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 
Familiar) del personal vinculado a la ejecución de la obra, expedida por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal (según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

• Planillas de pago de ARL del personal operativo con cobertura explícita para 
Trabajo Seguro en Alturas (>10 metros) con nivel de Riesgo V.  

2. Pago Final / Saldo Liquidatario: Se desembolsará previa entrega y presentación 
de: 

• Acta de Recibo Definitivo de Obra a Satisfacción suscrita por el Contratista y la 
Supervisión/Interventoría. 

• Acta de Liquidación Bilateral del Contrato suscrita por las partes. 

• Informe Final Consolidado de Obra con memorias descriptivas, archivo 
fotográfico completo, certificado de disposición final del material de desmonte en 
sitio autorizado (RCD - CORPOBOYACÁ), y Paz y Salvo final por concepto de 
nómina y seguridad social del personal de la obra.  

6.3. Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

Por medio del presente documento se deja constancia que el presente objeto 
contractual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

 

6.4. Liquidación del Contrato 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por 
el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012) y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 
el presente contrato de obra pública será objeto de liquidación de acuerdo con los 
siguientes términos y procedimientos: 

1. Liquidación Bilateral (de Mutuo Acuerdo): El contrato se liquidará de común 
acuerdo entre el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte 
de Duitama (IERD) y el CONTRATISTA dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o a la expedición 
del Acta de Recibo Definitivo de las Obras a satisfacción. Para tal efecto, la 
Supervisión e Interventoría presentará el estado de cuenta final, el balance 
financiero, la verificación del pago total de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, y la constancia de entrega de las garantías de 
estabilidad de la obra. 

2. Liquidación Unilateral: Si el CONTRATISTA no acude a la liquidación bilateral 
previa citación formal, no se llega a un acuerdo sobre el contenido de la misma 
o se niega a firmar el acta correspondiente, el IERD procederá a liquidar el 
contrato de manera unilateral mediante acto administrativo motivado, dentro 
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término pactado para la 
liquidación de mutuo acuerdo, conforme lo establece el inciso 2° del Artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. 

3. Liquidación Judicial: Si vencidos los términos anteriores no se ha logrado la 
liquidación bilateral ni se ha emitido la liquidación unilateral, esta podrá 
realizarse de mutuo acuerdo en cualquier tiempo previo al vencimiento del 
término de caducidad de la acción contractual, o por vía judicial ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo regulado en el 
Artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA - Ley 1437 de 2011). 

6.5. Clasificación del Riesgo Laboral  

De conformidad con lo consagrado en el Decreto 1607 de 2002 (por el cual se adopta 
la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de 
Riesgos Laborales), la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 723 de 
2013 en su Artículo 13 (Pago de la Cotización): 

"Las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según 
corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General 
de Riesgos Laborales de manera anticipada, dentro de los términos previstos por las 
normas vigentes (...) El contratante debe pagar el valor de la cotización de manera 
anticipada, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V."  

"Parágrafo 1°. El contratante deberá verificar el pago mensual de aportes por parte de 
los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Laborales."  

"Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección Social ajustará la Planilla Integrada 
de Autoliquidación de Aportes, de tal forma que las Entidades o instituciones públicas 
o privadas contratantes y los contratistas, puedan efectuar el pago de las cotizaciones 
en los términos previstos en el presente decreto..."  

Determinación del Riesgo para el Proyecto: 

Teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar contemplan el desmonte de 
cubiertas existentes, el manejo e instalación de láminas de policarbonato alveolar, y el 
mantenimiento, limpieza y pintura con esmalte anticorrosivo en cerchas y correas 
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metálicas a alturas superiores a diez (10) metros, se fundamenta de manera técnica y 
legal que la clase de riesgo aplicable es: 

A. Clase de Riesgo Laboral: TIPO V (Riesgo Máximo / Alto Riesgo). 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN, REQUISITOS HABILITANTES Y ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE 

 

7.1. Requisitos Habilitantes (Capacidad Jurídica, Financiera, 

Organizacional, Experiencia y Capacidad Residual) 

De conformidad con las directrices de Colombia Compra Eficiente y la metodología para 
el análisis del sector, el Instituto para la Educación Física, la Recreación y el 
Deporte de Duitama (IERD) resolvió los siguientes interrogantes para estructurar la 
capacidad requerida a los proponentes: 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La experiencia exigida es apropiada 
considerando el valor y la complejidad 
del contrato? 

 

SÍ. Dada la complejidad técnica del área 
a intervenir (mantenimiento estructural, 
cubiertas en altura e infraestructura 
deportiva pública), se exige experiencia 
específica en obras de características o 
naturaleza similar, medida en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) mediante los códigos UNSPSC 
y la matriz de experiencia del Pliego Tipo 
para el sector Recreación y Deporte. 

 
 
2. ¿La capacidad financiera exigida para 
el Proceso de Contratación es acorde con 
las condiciones financieras del mercado 
de los bienes y servicios a los que se 
refiere el Proceso de Contratación? 

 
 
SÍ. Los indicadores financieros solicitados 
(Índice de Liquidez, Índice de 
Endeudamiento, Razón de Cobertura de 
Intereses) corresponden estrictamente a 
la realidad del sector de la construcción 
de infraestructura deportiva, validados en 
el Estudio de Mercado y soportados en la 
información del Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 

 
 
3. ¿Los requisitos habilitantes permiten la 
anticipación de la mayoría de los actores 
del mercado que ofrecen los bienes y 
servicios a los que se refiere el Proceso 
de Contratación?  

 
SÍ. Las condiciones fijadas garantizan la 
pluralidad de oferentes, puesto que están 
calibradas según los promedios del 
mercado local y regional de la 
construcción de obra civil y metálica, 
impidiendo barreras de entrada 
injustificadas. 
 

4.  Quien cumple con los requisitos 
habilitantes está en posibilidad de cumplir 
con el objeto del contrato dentro del 
cronograma y el presupuesto previstos en 
el Proceso de Contratación? 

SÍ. El oferente que demuestre el 
cumplimiento integral de los requisitos 
habilitantes (Capacidad Jurídica, 
Financiera, Organizacional y Experiencia) 
cuenta con el músculo financiero y 
técnico idóneo para ejecutar la obra 
dentro de los plazos del cronograma 
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oficial y ajustado al presupuesto 
asignado. 
 

 
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR PARA LOS REQUISITOS HABILITANTES Y LA 
EVALUACION DE LAS OFERTAS COMO CRITERIOS DE SELECCIÓN SERA: 

 
7.1.1. REQUISITOS HABILITANTES 

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en el Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y experiencia8. 

El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) 
verificará, mediante la documentación solicitada en el Pliego de Condiciones Tipo, el 
cumplimiento de estas condiciones y calificará a los Proponentes únicamente como 
HABILITADO / NO HABILITADO (o CUMPLE / NO CUMPLE). 

De igual forma, el IERD constatará que los Proponentes (personas naturales, jurídicas o 
estructuras plurales) no se encuentren incursos en causales constitucionales ni legales de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar con el 
Estado. Para ello, consultará de oficio: 

• El Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.  
• El Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación.  
• El Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.  
• El Registro Único de Proponentes (RUP) para comprobar la inexistencia de 

sanciones o multas ejecutoriadas e inscritas. (En caso de existir alguna sanción 
pendiente de registro en el RUP, el oferente deberá declararla expresamente 
en la carta de presentación de la propuesta).  

Regla de Puntuación: De conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, la verificación de los requisitos habilitantes NO otorga puntaje 
alguno 9. El IERD procederá a la evaluación y asignación de puntaje únicamente a 
aquellas ofertas que hayan resultado debidamente HABILITADAS. 

A. Capacidad Jurídica 
 

En el presente Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía podrán participar 
personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) y formas asociativas como 
Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, cuyo objeto 
social o actividad económica inscrita guarde relación directa con el objeto del 
contrato a celebrar (construcción, adecuación o mantenimiento de obras civiles e 
infraestructura deportiva). 
 
La duración de las personas jurídicas o de los esquemas asociativos (Consorcio o 
Unión Temporal) deberá extenderse por lo menos por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

 
7.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO  

 

 
8 Numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
9 Numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 



 
 

 
 

 

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN 
FISICA, LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE - DUITAMA 

MACROPROCESO APOYO 

PROCESO 
GESTIÓN JURIDICA Y 

CONTRACTUAL 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
MECI 2014 – NTCGP 1000:2009 

F-GJC- 002 Página 25 de 68 

Versión 0 07-01-2016 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Se diligenciará y presentará de 

acuerdo con el Formato N° 1 - Carta de Presentación de la Oferta suministrado en los 
pliegos tipo. Deberá estar debidamente firmada por la proponente persona natural, o 
por el Representante Legal de la persona jurídica o de la estructura plural (Consorcio 
o Unión Temporal) debidamente facultado. 
 
Dirección de Notificación Electrónica: El oferente deberá autorizar de manera expresa 
una dirección de correo electrónico válida para recibir las notificaciones, 
comunicaciones y requerimientos que efectúe el IERD dentro del proceso contractual. 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la revisión continua de su bandeja de 
entrada y correo no deseado (spam). 
 

B. AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD  
Si el Representante Legal del proponente o de alguno de los integrantes de la 
estructura plural (Consorcio/Unión Temporal) cuenta con limitaciones estatutarias en 
la cuantía para presentar ofertas o suscribir contratos, deberá aportar el acta u oficio 
de autorización expedido por el órgano competente de la sociedad (Junta Directiva, 
Asamblea de Accionistas, etc.), otorgado con fecha previa a la presentación de la 
propuesta y por un valor igual o superior al monto de su oferta. 
 

C. ABONO A LA PROPUESTA.  
 
Tratándose de obras públicas, cuando el proponente (persona natural) o el 
Representante Legal (en caso de personas jurídicas o estructuras plurales) no ostente 
la condición de Ingeniero Civil o Arquitecto, la propuesta deberá ser debidamente 
abonada y avalada por un profesional matriculado en dichas disciplinas. 
Para tal efecto, deberá adjuntar: 

 
1. Copia legible de la matrícula o tarjeta profesional vigente. 
2. Certificado de Vigencia y Antecedentes Profesionales expedido por el Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o la entidad competente (CPNAA), 
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario contados con 
respecto a la fecha de cierre del proceso de selección (conforme a la Ley 842 de 
2003). 

 
D. PERFIL DEL PROPONENTE.  

a. Persona natural:  
b. Persona natural titulada y domiciliada en Colombia: Si el proponente es 

persona natural, deberá acreditar la calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto, 
mediante la presentación de: 
1.Copia legible de la tarjeta de matrícula profesional. 
2.Certificado de vigencia y antecedentes profesionales expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), según corresponda, con 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso de selección (conforme al Artículo 20 de la Ley 
842 de 2003). 
Si la persona natural ejerce actividad mercantil, además deberá aportar el 
correspondiente Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre. Las actividades registradas deben ser 
concordantes con el objeto del proceso de selección y su duración debe ser, como 
mínimo, igual al plazo del contrato y un (1) año más. 
(En el caso de ejercer mediante profesión liberal, en concordancia con el numeral 
5 del artículo 23 del Código de Comercio, aportará únicamente copia de la cédula 
de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma). 
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c. Persona natural titulada en el exterior y domiciliada en Colombia:  
Si la persona natural residenciada en Colombia obtuvo su título universitario en 
el extranjero, deberá presentar copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto 
debidamente convalidado u homologado por el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia y la tarjeta/matrícula profesional equivalente. 
d. Persona natural extranjera (titulada y domiciliada en el exterior): 
Deberá acreditar su identidad con copia legible del pasaporte vigente, aportar el 
título académico debidamente apostillado o consularizado y, en caso de resultar 
adjudicatario, tramitar el Permiso Temporal ante el COPNIA/CPNAA conforme al 
Artículo 23 de la Ley 842 de 2003 previo a la firma del Acta de Inicio. 

e. Persona Jurídica  

Pueden participar personas jurídicas nacionales o extranjeras cuyo objeto social 
comprenda actividades de construcción, adecuación, mantenimiento o 
conservación de obras civiles e infraestructura metálica/deportiva. Su duración 
debe ser como mínimo de un (1) año. 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal: Expedido por la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción con antelación no mayor a treinta (30) 
días calendario respecto a la fecha de cierre. 

2. Autorización del Órgano Social: Si el Representante Legal posee 
limitaciones estatutarias de cuantía para presentar ofertas o contratar, deberá 
adjuntar el acta de autorización expresa otorgada por la Junta Directiva o 
Asamblea de Socios con anterioridad a la presentación de la propuesta, 
facultándolo para contratar mínimo por el valor de la oferta presentada. 

f. Personas Jurídicas Extranjeras 

1. Con sucursal en Colombia: Acreditarán su existencia y representación 
mediante Certificado de la Cámara de Comercio respectiva (expedición no mayor 
a 30 días calendario). 
2. Sin sucursal en Colombia: Acreditarán su existencia, objeto social, 
vigencia, nombre del representante legal y facultades mediante documento 
expedido por la autoridad competente del país de origen (expedido dentro de los 
30 días previos al cierre), debidamente apostillado o consularizado y traducido al 
castellano. Si en el país de origen no existiere autoridad habilitada para certificar 
dicha información, aportará declaración juramentada en los términos legales. 
 
 

g. Consorcios y Uniones Temporales  
El IERD aceptará propuestas presentadas por oferentes plurales (máximo tres -
3- integrantes), quienes deberán suscribir el Documento de Conformación de 
Estructura Plural (Consorcio o Unión Temporal) señalando: 
 
1. Identificación clara de los integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno. 
2. Definición expresa de las actividades a ejecutar por cada integrante (en el 
caso de la Unión Temporal, para efectos de la aplicación de eventuales 
sanciones). 
3. Designación de un Representante Legal Único con facultades suficientes e 
ilimitadas para representar a la estructura plural en la etapa precontractual, 
suscripción del contrato y ejecución. 
4. Término de duración de la figura asociativa, el cual será como mínimo igual 
al plazo contractual y un (1) año más. 
 
Regla de Inmodificabilidad: Los porcentajes de participación informados no 
podrán ser modificados durante la etapa precontractual. Durante la ejecución del 
contrato, solo podrán modificarse previa autorización expresa y motivada por 
parte del IERD. 
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h. Proponentes Extranjeros 

 
1. Apostilla y Legalización (Convención de La Haya - Ley 455 de 1998): 
Todo documento público expedido en el exterior deberá presentarse debidamente 
apostillado o consularizado según corresponda. Los formularios de la propuesta 
no requieren este trámite. 
2. Traducción Oficial: Los documentos emitidos en idioma distinto al 
castellano deberán acompañarse de traducción oficial efectuada por traductor 
certificado en Colombia. 
3. Apoderado en Colombia: Las personas naturales o jurídicas extranjeras 
sin residencia ni domicilio en Colombia deberán constituir apoderado domiciliado 
en el país, debidamente facultado para representar, notificar, presentar 
propuesta, suscribir documentos, el contrato y representarlos judicial y 
extrajudicialmente. 
4. Reciprocidad Internacional: Las propuestas extranjeras recibirán igual 
trato que las nacionales siempre que exista tratado, acuerdo comercial o 
certificación de reciprocidad entre el país de origen y la República de Colombia 
(artículo 20 de la Ley 80 de 1993). 
 

i. Sociedad anónima abierta 
 
Si el proponente es una Sociedad Anónima Abierta, para efectos de la excepción 
prevista en el literal h) del numeral 1 del Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, deberá 
aportar certificación expedida por su Revisor Fiscal donde conste dicha condición. 
 

E.  CERTIFICACIÓN SOBRE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
ACTUALIZADO  

 
El proponente deberá certificar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales 
(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de la siguiente forma: 
 

1. Para Personas Jurídicas: Certificación expedida y firmada por el Revisor Fiscal 
(cuando este exista por mandato legal o estatutario) o por el Representante Legal, 
expedida con una antigüedad no superior a un (1) mes frente a la fecha de cierre. 
(En estructuras plurales, cada integrante debe aportar su respectivo certificado). 

2. Para Personas Naturales: Presentarán la planilla de pago de autoliquidación 
(PILA) o las certificaciones de afiliación vigentes a los sistemas de Salud y Pensión 
(expedidas con un margen no mayor a 30 días calendario respecto al cierre). En la 
etapa de ejecución deberán acreditar la cobertura en ARL Nivel Riesgo V para el 
personal destinado a los trabajos en altura. 

 
F. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta deberá acompañarse obligatoriamente de una Garantía de Seriedad 
de la Oferta, constituida mediante una póliza de seguros expedida por una 
compañía aseguradora  
legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, un aval 
bancario o una garantía bancaria a primer requerimiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 y subsecuentes del Decreto 1082 de 2015. 

 
La garantía debe cumplir estrictamente con los siguientes parámetros: 
1. Asegurado / Beneficiario: Instituto para la Educación Física, la Recreación y 

el Deporte de Duitama - IERD (NIT. 800.000.522-1). 
2. Cuantía / Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección. 
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3. Vigencia: Mínimo noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y 

hora fijadas para el cierre del proceso de selección de contratistas. En caso de 
prorrogarse el plazo del cierre o la adjudicación, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía en el mismo término de la prórroga. 

4. Tomador / Afianzado: 
a. Persona Natural: Deberá figurar a nombre del proponente tal como consta 

en su cédula de ciudadanía. 
b. Persona Jurídica: Deberá tomarse señalando el nombre o razón social 

completa tal como figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal de la Cámara de Comercio (no únicamente la sigla, a menos que el 
certificado indique explícitamente que la sociedad puede denominarse de 
esa manera). 

c. Estructura Plural (Consorcio o Unión Temporal): De conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015, la garantía deberá otorgarse a nombre de todos y 
cada uno de los integrantes de la estructura plural, indicando su 
identificación y porcentaje de participación, y no únicamente a nombre del 
Representante Legal del consorcio o unión temporal. 

d. Objeto de la Garantía: “Garantizar la seriedad de la propuesta presentada 
dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° [Insertar 
Número de Proceso], cuyo objeto es el mantenimiento, adecuación y 
conservación de la infraestructura deportiva de la Piscina Olímpica de 
Duitama.” 
 

5. Efectividad de la Garantía: 
 

El IERD hará efectiva la totalidad de la Garantía de Seriedad de la Oferta, a título de 
sanción e indemnización de perjuicios, en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, entre ellos: 

 
a. Cuando el proponente solicite el retiro de su oferta después de vencido el plazo fijado 

para la presentación de las propuestas, salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

b. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no proceda a suscribir el 
contrato, no aporte las garantías contractuales o no cumpla los requisitos exigidos 
para el perfeccionamiento y ejecución dentro del término estipulado. 
 
Regla de Subsanabilidad: De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
la ausencia total de la Garantía de Seriedad al momento de la entrega de la 
propuesta NO es subsanable y constituye causal de rechazo de la oferta. 
Si la garantía fue presentada, pero requiere aclaración o corrección en alguno de 
sus términos (por ejemplo, errores mecanográficos en la razón social, vigencia o 
valor asegurado), el IERD requerirá al oferente dentro del informe de evaluación para 
que subsane el documento dentro del término legal concedido. La no subsanación 
oportuna dará lugar al rechazo de la propuesta. 

 
G. CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 

La proponente persona natural, el Representante Legal de la persona jurídica, el 
Representante Legal de la estructura plural (Consorcio o Unión Temporal) y cada uno 
de los integrantes que la conforman, deberán adjuntar copia legible de la cédula de 
ciudadanía o documento de identidad equivalente (Cédula de Extranjería o Pasaporte 
para extranjeros). 
 

H. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD  
 

Si el proponente es una persona natural o jurídica extranjera sin domicilio o sucursal 
en Colombia, podrá aportar la certificación de existencia de reciprocidad expedida por 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o verificar la existencia de un 
Tratado o Acuerdo Comercial vigente con el país de su nacionalidad (conforme al 
artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 816 de 2003), con el fin de otorgarle el mismo 
trato y condiciones que a los proponentes nacionales. 

 
I. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - (RUP) 

 
El proponente deberá presentar el Certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP) expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá encontrarse en 
firme y vigente a la fecha de cierre del proceso de selección, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha fijada para el 
cierre. 

 
1. Sujeción a la Verificación de Cámara: La información sobre la capacidad 

jurídica, financiera, organizacional y la experiencia del proponente debe haber 
sido debidamente verificada y certificada por la Cámara de Comercio respectiva 
en el RUP. 

2. Proponentes Plurales: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de los integrantes deberá aportar su certificado del RUP de manera 
independiente, en firme y vigente. 

3. Clasificación en Códigos UNSPSC: Todos los integrantes del oferente plural 
deberán encontrarse clasificados en el RUP en el código o conjunto de códigos 
UNSPSC exigidos por la entidad en el pliego de condiciones para la ejecución 
del objeto contractual (relacionados con la construcción, mantenimiento de 
infraestructura edilicia, cubiertas o estructuras metálicas). 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 
FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 

 

 
Nota: Acorde a lo establecido en la circular única expedida por Colombia Compra 
eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de 
Compra Pública. En consecuencia, la no inscripción de los códigos referidos en la 
tabla anterior no es una causal de rechazo de los proponentes.    

 
En todo caso, si el RUP no se encuentra en firme a la fecha de presentación de las 
ofertas, se aplicará lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado y adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el cual dispone: 

 
“En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y 
deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del 
informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo 
dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través 
del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que 
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no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal 
hasta el plazo anteriormente señalado.  
(…)  
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”  

 
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura, cada uno de sus integrantes deberá 
anexar su certificado del RUP de manera independiente y acreditar su inscripción y 
clasificación en al menos uno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
(UNSPSC) exigidos para el presente proyecto de mantenimiento de cubierta y 
estructura metálica. Con la sumatoria de las inscripciones de los integrantes de la 
estructura plural se deberá cumplir con la totalidad de las clasificaciones solicitadas 
en el pliego de condiciones. 

 
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre los documentos con 
posterioridad a la fecha de cierre del proceso que se relacionen con requisitos 
mínimos habilitantes o con criterios para la asignación de puntaje y comparación de 
ofertas. 

 
Personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país 
Las personas jurídicas extranjeras con domicilio en el país deberán aportar el RUP 
en el cual se verificarán las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta 
podrá designar a su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia, caso en el cual el apoderado deberá estar plenamente 
facultado para representar legalmente a la entidad en el proceso de selección y la 
posterior ejecución del contrato. 

 
Notas importantes:  

 

• Efecto de Prórrogas: En caso de prórroga del plazo de cierre del presente 
proceso, el certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) mantendrá su 
validez si su fecha de expedición cumple con los treinta (30) días calendario 
respecto a la primera fecha fijada originalmente para la entrega de propuestas. 

• Inmodificabilidad de Requisitos: No se tendrán en cuenta las modificaciones 
realizadas sobre el RUP publicadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre 
del proceso que pretendan acreditar requisitos mínimos habilitantes para participar 
o criterios de asignación de puntaje. 

• Renovación Oportuna: El proponente (de manera individual o cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal) deberá contar con la inscripción 
vigente en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para verificar que los efectos 
del RUP no han cesado al momento de la evaluación, en caso de estar en trámite 
de renovación, el certificado deberá contener la anotación expresa de que el inscrito 
radicó los documentos correspondientes dentro del término legal estipulado por la 
ley (a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año). 

• Firmeza del Registro: El proponente que actualice o renueve su RUP debe tener 
en cuenta que la información modificada o renovada solo adquiere firmeza cuando 
transcurran diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción 
en el boletín de la Cámara de Comercio, o hasta tanto se resuelva el recurso de 
reposición interpuesto. No obstante, la información previa contenida en el RUP 
continuará vigente hasta que adquiera firmeza la nueva inscripción. 

• Inscripción por Primera Vez: Quien se inscriba por primera vez en el RUP debe 
prever que su información requerirá la firmeza de los diez (10) días hábiles 
posteriores a la publicación antes de la fecha de cierre para ser tenida en cuenta 
como habilitada. 
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• Cesación de Efectos: Si el proponente no solicitó la renovación del RUP dentro 
del término legal, cesarán de pleno derecho sus efectos hasta tanto realice una 
nueva inscripción y esta quede en firme. 

 
J. CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
 

El IERD consultará en línea el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República de Colombia para el oferente (persona natural o jurídica), su 
Representante Legal y/o cada uno de los integrantes en caso de estructuras plurales 
(Consorcios o Uniones Temporales). 

 
No obstante, el proponente podrá aportar el certificado vigente con la entrega de su 
oferta. En caso de registrar antecedentes fiscales en el boletín, el proponente o 
integrante plural no podrá ser habilitado. 
 

K. CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
 

El IERD verificará de oficio en el sistema web de la Procuraduría General de la Nación 
el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del oferente persona natural, persona 
jurídica, Representante Legal y de cada uno de los integrantes de las estructuras 
plurales. 
 
El proponente podrá anexar el certificado actualizado junto con su propuesta. La 
existencia de sanciones o inhabilidades vigentes dará lugar a la no habilitación de la 
propuesta. 

 
 
L. NIT O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE  
 

El proponente deberá anexar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN, actualizado conforme a las actividades económicas 
correspondientes, donde se acredite el régimen tributario al que pertenece. 
 
En caso de que el contrato sea adjudicado a una estructura plural (Consorcio o Unión 
Temporal), una vez notificada la adjudicación, el contratista deberá tramitar y obtener 
el NIT propio de la estructura plural antes de la suscripción y perfeccionamiento del 
contrato. 
 

M. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD  
 

El proponente deberá manifestar de manera expresa en la Carta de Presentación de la 
Propuesta que ni él, ni sus socios, ni los integrantes de la estructura plural, ni su 
Representante Legal se encuentran incursos en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar con el Estado, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales y reglamentarias 
vigentes. 
 

N. LIBRETA MILITAR 
 

Las personas naturales varones menores de 50 años que se presenten de manera 
individual o como integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar que 
tienen definida su situación militar en cumplimiento de la Ley 1861 de 2017. 
 
En todo caso, el IERD consultará y verificará de oficio el estado de la situación militar 
en el portal web de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional. (Quedan exentos 
de esta acreditación los hombres mayores de 50 años y las personas jurídicas). 
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O. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, los interesados 
en participar en el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía deberán 
manifestar de forma explícita su interés a través de la plataforma del SECOP II, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura del proceso. 
 
La manifestación de interés es un requisito habilitante; la oferta del proponente que no 
manifieste interés dentro del término previsto no será evaluada. 
 
Si el número de manifestantes es superior a diez (10), el IERD podrá realizar el NO 
REALIZARA  sorteo. 
 

7.1.3. EXPERIENCIA HABILITANTE 
 

Con base en los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, el 
interesado debe acreditar su experiencia habilitante de la siguiente manera:  
 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una 
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Pliego de Condiciones. 
 
La experiencia solicitada se acreditará mediante contratos cuyo objeto o alcance 
guarde relación con: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN 
Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREO 
DEPORTIVOS. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
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REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIO Y/O INSTALACIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O COMPLEJO Y/O ESPACIO RECREO - DEPORTIVO. 
 
Esta experiencia se encuentra soportada en el anexo denominado Matriz-1-
Experiencia-Cultura-recreación-y-deporte.xlsx, en la actividad: 2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O 
ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS, La cual puede se consultada en los anexos del proceso.  

 
1. Acreditación de la experiencia: Se acreditará mediante la presentación de los 

contratos terminados, actas de liquidación o certificaciones de experiencia que 
contengan la información requerida en la matriz de experiencia del Pliego Tipo. 

2. Limitación de Contratos: Para la acreditación de la experiencia exigida, el 
proponente debe aportar los contratos, los cuales deben estar reportados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) y encontrarse en firme a la fecha de cierre 
del proceso, los cuales debe indicar y discriminar.  

3. Consorcios y Uniones Temporales: En el caso de estructuras plurales, la 
experiencia aportada por cada uno de los integrantes se sumará, siempre y cuando 
el integrante que aporta la experiencia tenga una participación mínima del 15% en 
la estructura plural, conforme a los lineamientos estipulados por Colombia Compra 
Eficiente para los Pliegos Tipo de Infraestructura Social. 

7.1.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará con base en la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme a la fecha de 
cierre del proceso de selección. De conformidad con los Documentos Tipo emitidos por 
Colombia Compra Eficiente para Infraestructura Social, la evaluación de la Capacidad 
Financiera es de carácter HABILITANTE (CUMPLE / NO CUMPLE) y se evaluará 
según las siguientes reglas e indicadores fijos: 
 

 

Indicador Requisito 

Índice de Liquidez mayor o igual a 1.10 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.70 

Razón de cobertura de intereses  Mayor o igual a 1.00 o Sin 
Gastos de Intereses 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 50% del 
(PO). 

 
Nota: En caso de no estar limitado a Mipymes revisar anexo denominado Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales adjunto en los documentos del proceso. 

 
Observación 1: Para la evaluación de la Capacidad Financiera de estructuras 
plurales (Consorcios o Uniones Temporales), los indicadores se calcularán 
acumulando y consolidando la información de los balances generales de cada uno 
de los integrantes, conforme a las fórmulas estandarizadas en la Matriz de 
Capacidad Financiera de los Documentos Tipo vigentes adoptados por Colombia 
Compra Eficiente. os anteriores indicadores deberán ser cumplidos por los 
proponentes. En caso de consorcio o unión temporal será la suma de los 
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indicadores de sus integrantes, afectado por el porcentaje de participación 
(señalado en el documento aportado al proceso donde consta la constitución de la 
forma societaria), 

 
Observación 2: Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación deberán estar inscritos en el RUP con el fin de 
que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter 
financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto ley 019 de 2012. Los 
proponentes, deben tener actualizada su información financiera a fecha 31 de 
diciembre de 2025. Para proponente inscritos en el RUP durante el año 2026, la 
evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme. 

 
El Decreto 1082 de 2015 que dispone: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.5.1: Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 
RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia. Interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por 
las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 
previstas de forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el RUP debe presentar 
la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 
abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en 
el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y 21 
capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP pueden en 
cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción” 
(subrayado fuera de texto). 

 
Observación 3: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no 
podrán calcular el indicador de razón de cobertura de interés. En este caso el 
Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, 
caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

 
Observación 4: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: La evaluación 
financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información 
financiera de fecha a corte 31 de diciembre de 2025, salvo que tratándose de 
personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente 
a la prevista en este Pliego. 

 
Para Sociedades constituidas en el año 2026, la evaluación financiera de las 
propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP), vigente y en firme.  

 
Observación 5: REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la 
información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del 
país de origen:  
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(1) El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple 
al idioma castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). 
Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa 
del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 
convertido.  
(2) Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado 
de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.  
(3) Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: 
Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad 
operacional, y gastos de intereses capital de trabajo y patrimonio en 
correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias 
entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Balance General 
Convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General 
Convertido aportado en la propuesta.  
(4) Los estados financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los 
lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre 
de 2025, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  
 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes 
extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 
internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. Si alguno de estos 
requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa.  

 
Observación 6: REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA 
EXTRANJERA: La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en 
este orden, cuando los estados financieros estén expresados en monedas 
extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento 
que a continuación se describe: (1) Si está expresado originalmente en Dólares de 
los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos 
colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado 
correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la 
República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del 
mercado utilizada para la conversión. (2) Si está expresado originalmente en una 
moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la 
fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. 
Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
Observación 7: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 
Financieros requeridos, la propuesta será NO HABIL para el proceso. Las 
propuestas que en la evaluación financiera se declaren NO HÁBILES, no se 
evaluarán en la etapa de evaluación técnica y económica. 

 
OBSERVACIÓN 8: El capital de trabajo para Proponentes plurales será la suma 
lineal de sus integrantes, para cualquier efecto el capital de trabajo debe ser igual 
o superior al 50 % del presupuesto oficial. 

 
7.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL OFERENTE 
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Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el 
RUP a partir de 2019 son: 

 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 
Utilidad Operacional/Patrimonio 

Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad del activo = Utilidad 
Operacional/Activo Total 

Mayor o igual a 0,01 

 
Observación 1: Los anteriores indicadores deberán ser cumplidos por los 
proponentes. En caso de consorcio o unión temporal será la será la ponderación de 
los componentes de los indicadores por el porcentaje de participación. 

 
Observación 2: Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación deberán estar inscritos en RUP con el fin de que 
la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad 
organizacional de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la 
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. Los 
proponentes, deben tener actualizada su información organizacional a fecha 31 de 
diciembre de 2025 que dispone:  

 
“Artículo 8. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia. 
Interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las 
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 
previstas de forma taxativa en la ley. La persona inscrita en el RUP debe presentar 
la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 
abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en 
el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y 
capacidad jurídica en cualquier momento. Los inscritos en el RUP pueden en 
cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción”. 

 
Observación 3: Si el interesado o alguno de los integrantes de la figura plural no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre de 2025, se tendrá en cuenta la información que conste en el Certificado 
de Inscripción en el RUP.  
 
Observación 4: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: La evaluación 
de la capacidad de organización de las propuestas, se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en 
firme, con información financiera y organizacional de fecha a corte 31 de diciembre 
2025, salvo que tratándose de personas jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia, acrediten en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. Para Sociedades 
constituidas en el año 2026, la evaluación financiera de las propuestas, se efectuará 
a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
vigente y en firme.  

 
Observación 5: PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: Para el caso de proponentes 
extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y 
conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, acompañado de 
traducción al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda legal 
colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con 
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la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen. (1) El balance general y estado de 
resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados 
de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados 
en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de 
corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido. (2) Copia de la tarjeta profesional 
del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores. (3) Formulario Financiero 
anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Utilidad operacional total 
activo y patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario 
Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la información consignada 
en el Balance General Convertido aportado en la propuesta. (4) Los estados 
financieros deberán presentarse de conformidad con lo establecido por Colombia 
Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2025, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego (5) Las disposiciones del Pliego 
de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
(6) Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 
proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa.  

 
Observación 6: REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA 
EXTRANJERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA : La información deberá ser presentada 
en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados financieros estén 
expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: (1) Si está expresado 
originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 
convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, 
certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar 
la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. (2) Si está 
expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando 
para ello el valor correspondiente a las tasas de cambio vigentes entre el dólar y 
dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página 
web http://www.oanda.com en la pestaña CurrencyConverter, Conversor de 
Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 
Observación 7: En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 
de capacidad organizacional requeridos, la propuesta será NO HABIL, para el 
proceso. Las propuestas que en la evaluación de la capacidad organizacional se 
declaren NO HÁBILES, no se evaluarán en la etapa de evaluación técnica y 
económica. 

 
7.1.6. CAPACIDAD RESIDUAL DEL OFERENTE  
 

Los oferentes deberán acreditar la documentación relacionada en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, para acreditar su Capacidad Residual o K 
de Contratación. De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 791 del 22 de abril 
de 2014, el interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades 
Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación de acuerdo 
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a los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad 
Técnica (CT), y Capacidad de Organización (CO).  
PARA TAL FIN SE ESTIMA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL QUE DEBE 
OSTENTAR EL PROPONENTE DEBE SER MAYOR O IGUAL AL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 
Para la verificación de la misma se debe cumplir con los siguientes requisitos  

1. La lista de los contratos de obra en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales 
contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios.   

2. La lista de los contratos de obra en ejecución, suscritos por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como 
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. En conclusión, el proponente debe presentar un certificado suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal, sí el proponente está obligado a 
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista 
de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, 
indicando: (i) el valor del contrato, (ii) el plazo del contrato en meses, (iii) la 
fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes año, (iv) si la obra 
la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 
junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el 
certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha 
de suspensión. Sí el proponente no tiene Contrato en Ejecución, en el 
certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 

Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos 
cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 
documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.  
La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 
Capacidad Residual del Proponente = [CO x (E + CT + CF)] - SCE 

100   
Donde,  

1.1 CO = Capacidad de Organización  
1.2 E = Experiencia  
1.3 CT = Capacidad Técnica  
1.4 CF = Capacidad Financiera  
1.5 SCE = Saldos de Contratos en Ejecución  
A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 

   

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera 
(CF) 

40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores.  

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables en su país 
de origen aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre 
en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, podrán presentar sus 
estados financieros con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
acompañados de una certificación suscrita por el representante legal y el auditor o 
contador público donde conste dicha circunstancia.  
 
Serán HÁBILES los proponentes que tengan una capacidad residual para el 
presente proceso igual o mayor a la requerida por La Entidad, así:  
 
Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de 
contratación  

 
Capacidad de Contratación del Proponente Plural: la Capacidad Residual de un 
Proponente Plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes, de igual manera si un integrante del Proponente Plural presenta 
capacidad residual negativa, el aporte de este será cero (0) siempre y cuando la 
sumatoria corresponda a la Capacidad Residual requerida en la presente licitación. 
 
La Capacidad residual para el presente proceso de selección, es el resultado de 
restar al indicador de capital de trabajo del proponente, los saldos de los contratos 
de obra (incluido IVA y adiciones) que a la fecha de presentación de la propuesta 
el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, 
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya 
suscrito y se encuentren en ejecución, sobre el término pendiente de ejecución de 
cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser 
expresado en meses calendario. 
Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, 
cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión 
temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje 
de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, 
consorcio o unión temporal. 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será 
calculada como lo establece el presente numeral. 
La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculará 
de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

 
Donde, 
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 
CTj = Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos. 
SCi = Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j. 
ni = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses 
calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
pi = Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j. 
j = Integrante del proponente plural. 
q = Número total de contratos del integrante j. 
 
De conformidad con el inciso quinto del artículo 1 del decreto 1397 de 2012, la 
capacidad residual del proponente será: 


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Donde, 
CR = Capacidad residual del proponente 
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos. 
PPj = Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso 
j = Integrante del proponente plural. 
m = Número total de integrantes del proponente 
Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio en el módulo 
o proceso para el que presenta propuesta, debe cumplir con la siguiente expresión, 
so pena de considerarse como NO HÁBIL: 
 

Persona Natural Extranjera sin Domicilio y la Persona Jurídica Extranjera sin 
Sucursal en Colombia 
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, deberá acreditar su capacidad residual de contratación de obras (CR) en pesos 
de Colombia, relacionando los contratos en ejecución como constructor, indicando el valor 
pendiente por ejecutar de los contratos en ejecución en pesos, el plazo restante del 
contrato y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, en 
los términos aquí previstos, para lo cual deberá aportar documento firmado por el 
proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica. 
 
El capital de trabajo para calcular la capacidad residual de contratación de obras (CR) 
corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados del 
balance general y estado de resultados, presentados con la propuesta para acreditar la 
capacidad financiera, con corte diciembre 31 de 2025. 
 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el 
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

a. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de 
apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República. 

b. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente 
en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web 
http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: 
interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior. 
 

Para realizar el cálculo de la capacidad residual de contratación de obras (CR) del 
proponente extranjero sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en 
Colombia, se utilizarán las fórmulas indicadas en el numeral anterior. 
 
El proponente persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia, debe cumplir con lo dispuesto en el numeral anterior. 
Consideraciones Generales para el Cálculo de la Capacidad Residual.  
Para el desarrollo de los cálculos relacionados con la capacidad residual se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 
Para efectos del cálculo del plazo se tomarán los días calendario, los meses de 30 días y 
los años de 360 días. 
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▪ Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por 
defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior 
a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes 
y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al 
número entero de la décima de mes. 

▪ Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica, deberá relacionar en anexo libre, los contratos de obra en ejecución, 
indicando el valor pendiente por ejecutar del contrato expresado en pesos, el plazo 
pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su 
plazo de ejecución, con el fin de obtener la capacidad residual para la contratación 
de obras (CR). Dicho anexo deberá estar firmado por él proponente persona natural 
o por el representante legal de la persona jurídica. 

▪ En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, deberá 
relacionar los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por 
ejecutar en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos 
adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, para lo cual deberán aportar 
documento firmado por cada integrante (persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica). Para la determinación de la Capacidad Residual de 
Contratación de obras (CR) del proponente plural, se calculará mediante la suma 
las Capacidades Residuales de Contratación de obras (CRj) de sus integrantes 
afectadas por el porcentaje de participación en la respectiva sociedad de propósito 
especial Consorcio o Unión Temporal, como se estableció anteriormente. 

▪ En caso que el oferente no relacione el correspondiente anexo o manifieste que NO 
tiene contratos en ejecución como constructor, el ente territorial entenderá para 
todos los efectos que no posee contratos. 

▪ Para el cálculo de la Capacidad Residual no se tendrán en cuenta los contratos de 
concesión. 

▪ Además de lo anterior se deberá diligenciar el formato de Colombia compra 
eficiente y entregarlo en medio magnético  

 
7.1.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El oferente deberá acreditar que para la ejecución del contrato objeto del proceso de 
selección cuenta con un recurso humano mínimo que cumple con los siguientes perfiles 
académicos y profesionales y con la experiencia profesional general y especifica 
requerida. El oferente que NO cumpla lo siguiente será declarado NO HABIL:  
 

 

PERSONAL REQUISITOS 

DIRECTOR DE OBRA  
(1) DEDICACIÓN 10% 

Título como Ingeniero civil o arquitecto con posgrado 
Gerencia de Proyectos de Construcción y posgrado en 
Estructuras  

EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo 10 años adquiridos a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Haber participado en por lo 
menos en tres (3) contratos como como contratista y/o 
director y/o asesor estructural y/o de proyectos de obra en 
contratos con entidades del publicas cuyo objeto sea 
mejoramiento y/o adecuación y/o construcción de 
escenarios deportivos, de los cuales: 

 

• Por lo menos uno de estos proyectos el área 
intervenida del escenario deportivo supere los 800 
m2 de cubierta. 
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• La sumatoria de los valores ejecutados de los tres (3) 
contratos debe ser mayor o igual a una (1) vez el valor 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

 

• Un (1) contrato cuyo objeto sea la Adecuación y/o 
Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Reparación y/o 
mantenimiento correctivo de edificaciones 
institucionales. 

 

• Un (1) contrato cuyo objeto este relacionado con  
Adecuación y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o 
Reparación y/o mantenimiento correctivo de 
cubiertas en edificaciones, en la que se evidencie la 
intervención de estructura metálica de cubierta con 
anticorrosivo y acabado. 

 
Adjuntar certificación y/o copia de los contratos (laborales o 
de prestación de servicios) y copia del contrato por el cual se 
le está acreditando la experiencia, al igual que los certificados 
y/o diplomas de los requisitos anteriormente descritos.  

RESIDENTE (100%) 

 

Profesional en ingeniería civil con mínimo (5) años en el 
ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. Con Especialización en cualquier 
área de la Ingeniería. 

 

El profesional propuesto deberá contar con curso de alturas 
vigente. 

 

Haber participado en por lo menos 1 proyecto como 
residente de obra en contratos con entidades del publicas 
cuyo objeto sea mantenimiento y/o adecuación y/o 
construcción de escenarios deportivos o recreativos.  

 

Adjuntar certificación y/o copia del contrato (laboral o de 
prestación de servicios) y copia del contrato por el cual se le 
está acreditando la experiencia, al igual que los certificados 
y/o diplomas de los requisitos anteriormente descritos. 

 
 

 
PROFESIONAL SST 
(1) DEDICACIÓN 40% 
 

Se debe contar un Profesional con los siguientes requisitos: 

• Especialización en seguridad industrial, Higiene y 
gestión ambiental y/o salud ocupacional y gestión 
ambiental. 

• Contar con licencia para trabajo en seguridad y salud en 
el trabajo. 

• Curso de 50 horas de sistema de gestión seguridad de 
trabajo. 

• Con experiencia mínima de 2 años en seguridad 
industrial y/o salud ocupacional y/o SST en proyectos de 
obras civiles. 

• Deberá demostrar experiencia mínima de 2 años 
desempeñándose en control y aseguramiento de calidad 
en proyectos de obras civiles. 
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Observación 1: Se deben diligenciar los anexos correspondientes para soportar la 
experiencia general y específica para cada cargo y adicionalmente se deben entregar las 
certificaciones que soporten la información, la entidad podrá revisar la veracidad de la 
misma. 
 
Observación 2: No se aceptan auto certificaciones por parte del profesional.  
 
Observación 3: Si la certificación es aportada por el oferente o uno de los integrantes del 
consorcio o la unión temporal y es de carácter laboral, la misma deberá venir acompañada 
del pago de seguridad social, pagos parafiscales y pagos de nómina del profesional en el 
periodo que se esté certificando y deberá estar acorde al cargo que se certifica y que se 
requiere.  
 
Si se certifica cómo contratista (cómo persona natural y/o integrante de un proponente 
plural), se debe aportar copia del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación 
y/o certificación de la entidad contratante en la cual se evidencie que actúa como 
contratista de obra.  
 
Observación 4: El oferente deberá mantener todo el personal necesario con las 
disponibilidades de tiempo aquí establecidas, si hubiere lugar a cambio del personal 
presentado en la propuesta deberá cumplir con las mismas calidades o superiores a las 
aquí establecidas. 

 
Observación 5: En la propuesta deberá allegarse una carta de compromiso firmada por 
cada profesional para ejecutar el cargo y una carta firmada por el Representante Legal del 
oferente en la cual certifique el compromiso, la disponibilidad y la veracidad de la 
información entregada respecto al personal mínimo requerido. 

 

7.2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (OFERTA ECONÓMICA, INDUSTRIA 

NACIONAL, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYME) 

Los criterios de calificación no otorgan margen de discrecionalidad a la entidad y se 
distribuirán conforme a la matriz estandarizada establecida por Colombia Compra 
Eficiente: 

1. Oferta Económica (Precio): Ponderación de la propuesta económica mediante la 
fórmula matemática aleatoria asignada para el proceso (Mediana, Media Aritmética, 
Media Aritmética Modificada o Promedio Armónico). 

2. Factor de Calidad / Aspectos Técnicos: Cumplimiento de especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas y adicionales requeridas para la obra. 

3. Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003 y Ley 2069 de 2020): 
Otorgamiento de puntaje a bienes y servicios de origen nacional o bajo acuerdos 
comerciales aplicables. 

4. Emprendimientos y empresas de mujeres: Asignación de puntaje por vinculación 
laboral de personas en condición de discapacidad, mujeres, o Mipymes locales 
conforme a la Ley de Emprendimiento (Ley 2069 de 2020) y normatividad 
reglamentaria. 

5. Mipyme: La asignación de puntaje será de 0,25 si la empresa proponente está 
constituida como mipyme. 

Una vez verificados los requisitos habilitantes de los oferentes se procederá a aplicar 
los criterios de selección a los oferentes que resultaron habilitados aplicando las 
siguientes reglas: 
 

• Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras, 
deberán acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación 
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con la firma del representante legal del proponente. En caso contrario, se 
tomará como válido el texto original.  

• Si se presentase diferencia entre el original y la copia impresa prevalecerá el 
original.  

• Si se presentare diferencia entre el original y la copia en medio magnético 
prevalecerá el original escrito.  

• Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si 
es entre cifras, a las correcciones aritméticas que haga El Instituto para la 
Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama IERD, en las 
discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, 
prevalecerá el último texto consignado.  

• El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama 
IERD corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la 
sumatoria, según lo indicado al efecto en este pliego de condiciones.  

• En desarrollo del principio de economía, se solicita que el proponente adjunte a 
su propuesta una copia en medio magnética, en Archivo de Excel, del 
presupuesto. Los archivos magnéticos deberán ser en todos los casos iguales 
a las versiones impresas. 

• Los oferentes no podrán exceder en su propuesta el valor total del presupuesto 
en el rango de 93% - 100% y deberán presentarla en medio físico y magnético.  

• Debe incluirse la propuesta económica con los valores expresados en pesos en 
Moneda Legal Colombiana sin centavos. En el evento en que se presenten 
ofertas con centavos, estos no serán tenidos en cuenta para ningún efecto, por 
lo que el proponente deberá realizar redondeo por encima.  

• La no presentación del medio magnético del presupuesto dará lugar a un 
descuento de cero punto cinco puntos descontables del puntaje obtenido por 
precio, así mismo la no concordancia o cualquier diferencia entre el presupuesto 
del medio magnético con el medio físico, será penalizado con cero punto cinco 
puntos por cada ítem que contenga error, penalización que será descontado del 
puntaje que obtenga por el criterio de precio sin superar por descuento de 
puntaje el asignado para precio.  

• Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la 
presentación de la oferta y una vez suscrito el contrato, se mantendrán fijos 
durante todo el tiempo de ejecución del mismo.  

• El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama 
IERD realizará la corrección aritmética de la propuesta económica.  

• En caso de existir discrepancias entre los valores unitarios y el subtotal de los 
mismos o el valor total de la oferta, el IERD tomará como valor correcto para la 
evaluación de las propuestas el valor unitario y efectuará las operaciones 
aritméticas que correspondan sin que esta corrección pueda considerarse 
modificación de las propuestas, pues ello obedece a una verificación aritmética, 
por cada error aritmético se descontará cero punto cinco del puntaje total 
asignado a precio.  

• En caso que la verificación aritmética arroje un valor superior al presupuesto 
oficial total, la propuesta queda incursa en causal de rechazo.  

• Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 
elaboración de su propuesta. 

• Los precios de la propuesta servirán además para ser aplicados a las mayores 
cantidades y obras complementarias o adicionales que se lleguen a presentar 
por lo tanto los mismos no pueden desfigurar la realidad del mercado, pues el 
presupuesto fue elaborado teniendo en cuenta los precios de la Gobernación 
de Boyacá que corresponden a un análisis serio y detallado; en consecuencia, 
no se podrán realizar ofertas que desfiguren la realidad del mercado.   

• La evaluación de las propuestas cubrirá el análisis de la documentación legal 
presentada por cada proponente, la información financiera y la relacionada con 
la experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones.  Se seleccionará la 
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propuesta que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones, ofrezca las mejores condiciones para el Municipio.  

• Para que un oferente obtenga puntaje en cada uno de los aspectos a evaluar, 
su oferta deberá cumplir con las condiciones mínimas establecidas para cada 
aspecto.  

• El oferente debe entender que en los precios unitarios se encuentran inmersos 
los precios y rendimientos que se ajusten a las condiciones del proyecto, así 
mismo, se deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 turnos diarios 
(24) horas, siete días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, 
contenido en la Ley 1682 de 2013 que señala la posibilidad de desarrollar las 
obras cuando medie una solicitud del contratista o la entidad lo conciba en el 
pliego de condiciones.  

• De todas maneras, el único y exclusivo responsable de la aceptación de los 
precios unitarios será el contratista. 

• Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes 
establecidos en las normas legales pertinentes y en el Pliego de Condiciones el 
criterio de HABILITADO será tenidos en cuenta para la evaluación y calificación 
de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y 
adjudicación que se establecen en el siguiente numeral y sus sub numerales, 
los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

• La propuesta ganadora será la que obtenga el mayor puntaje en la suma de los 
criterios de selección, los factores de escogencia y el puntaje máximo a obtener, 
son los siguientes: 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 
con los siguientes puntajes: 

Concepto  
Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,5  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Mipyme  0,25  

Total  100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 

puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se 

incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 

los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 

máximo  

Oferta económica  49,75  

Factor de calidad  30  

Apoyo a la industria nacional  20  

Emprendimientos y empresas de mujeres  0,25  

Total  100 

 
A continuación, se discriminan los criterios de evaluación: 
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A. FACTOR ECONÓMICO – PRECIO (49,5 PUNTOS o 49,75 DEPENDIENDO LA 
LIMITACIÓN A MIPYME) 

 
La entidad a partir del valor total de las ofertas asignara el máximo PUNTAJE indicado 
en el cuadro anterior acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

(i) Determinación de método para la ponderación propuesta económica 
 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los métodos que se nombran a continuación. 

 

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica.  

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la 
definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
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• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total 
corregido de cada una de las propuestas. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
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• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 

 

B. FACTOR DE CALIDAD / ASPECTOS TÉCNICOS 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de 

proyectos (5) 

(ii) Presentación de un plan de calidad (5) 

10 

(iii) Criterio ambiental (15) 

(iv) Criterio Social (5) 
20 

Total 30 
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Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 

en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 

En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 

o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 

anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 

punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 

cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 

puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el 

puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

i. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La Entidad asignará 05 puntos, al Proponente que se comprometa a instaurar un programa 

de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de gerencia 

de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 

sentido asume. 

  

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 

procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 

alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 

de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o 

la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones establecidas. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación 

o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en 

los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 

los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 

de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 

con los de una Gerencia de Proyecto.  
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Para efectos del presente Pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 

contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión 

durante la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de infraestructura deportiva y/o recreativa se tendrá en consideración 

el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las 

certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que 

existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

ii. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 05 puntos, al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 

Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 

la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante 

la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 

proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 

elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 

primer párrafo de este numeral.  

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al 
Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a 
continuación:   
 

iii. CRITERIOS AMBIENTALES  
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La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado, mediante la suscripción del Formato 14 A - criterio Ambiental, en el 
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que 
producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, 
por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán 
acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 

del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 

acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con 

lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 

propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, 
requeridos para el desarrollo de la obra. 
 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá 
presentar el Formato 14 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en 
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento 
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que 
corresponda. 
ii)  Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. s para el uso de 
medios de transporte alternativos.  
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
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implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
Contrato. 
 

iv. CRITERIO SOCIAL  

 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se 
enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberá presentar el Formato 14 B– 
Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume. 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución 
del Contrato, que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 

la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros 

de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con 

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 

autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de 
la persona o personas vinculadas por este criterio. 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los 
listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos 
en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas 
en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial 
donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la 
cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, 
el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la 
contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
Nota 19: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, 
psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad 
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real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la 
Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
Nota 20: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
 

C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS) 
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, 
en la evaluación se asignarán veinte (20) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o 
Servicios Nacionales. 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

 
Para obtener la puntuación señalada en el cuadro por criterio de incentivo a la Industria 
nacional el oferente deberá acreditar mediante carta de compromiso firmada por el 
representante del oferente el origen del material y personal que ofrece o se compromete a 
contratar.  

D. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 

nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 

2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 

de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 

probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 

relacionado con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia 

solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

E. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
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2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de 

la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en 

cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

Nota 21: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 

requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 

lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por este criterio. 
 
 
8. OFERTA 
 

- PRESENTACIÓN 
 

Los Proponentes deben presentar sus ofertas en la plataforma SECOP II, con los 
formatos contenidos en el pliego de condiciones, en la fecha establecida en el 
Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos 
solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta  

 

No.1: El oferente deberá aportar los documentos que la entidad ha catalogado como 
habilitantes dentro del pliego de condiciones. 

 

No. 2: Oferta Económica: El proponente deberá incluir su oferta económica, en la cual 
se deberá consagrar las cantidades de obra, precios unitarios y precio total del objeto 
del contrato, conforme a la descripción del objeto consagrado en el pliego de 
condiciones.  

 

El sobre deberá identificar el objeto del proceso de selección al cual se presenta. 

 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones 
y sus adendas. 

 

La entidad publicara el mismo día del cierre un informe con la lista de las Proponentes 
y la hora de presentación de las Ofertas.   
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8.1. Criterios de Desempate (Ley 2069 de 2020) 

En caso de presentarse un empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas que 
hayan resultado debidamente habilitadas, el Instituto para la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) dirimirá la igualdad aplicando en forma 
sucesiva y excluyente las reglas de preferencia establecidas en el artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en el siguiente orden:  

1. Preferencia de Oferta Nacional: Se preferirá la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

2. Mujer Cabeza de Familia o Víctima de Violencia Intrafamiliar: Se preferirá la 
propuesta presentada por la persona natural mujer cabeza de familia, mujer víctima 
de violencia intrafamiliar o por la persona jurídica o proponente plural en la cual 
participen mayoritariamente.  

3. Vinculación de Personas en Condición de Discapacidad: Se preferirá la 
propuesta del oferente que acredite tener vinculados en su nómina, con una 
antigüedad no menor a tres (3) meses, por lo menos el diez por ciento (10%) de 
empleados en condición de discapacidad debidamente certificada (Ley 361 de 
1997).  

4. Vinculación de Adultos Mayores: Se preferirá la propuesta del oferente que 
acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean 
beneficiarias de pensión de vejez y hayan cumplido la edad legal de jubilación.  

5. Vinculación de Grupos Étnicos y Minorías: Se preferirá la propuesta del oferente 
que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera o Rrom/gitana.  

6. Personas en Reintegración o Reincorporación: Se preferirá la propuesta 
presentada por personas en proceso de reintegración o reincorporación o por la 
persona jurídica o proponente plural en la cual participen mayoritariamente.  

7. Proponente Plural con Participación de Mujeres o Reincorporados: Se 
preferirá la oferta del proponente plural conformado por madres cabeza de familia 
o personas en reincorporación/reintegración que cumplan con los porcentajes 
mínimos de participación y experiencia exigidos en los pliegos.  

8. MiPymes, Cooperativas o Asociaciones Mutuales: Se preferirá la oferta 
presentada por una Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyme), cooperativa o 
asociación mutual.  

9. Proponente Plural de MiPymes, Cooperativas o Asociaciones Mutuales: Se 
preferirá la oferta presentada por un proponente plural constituido exclusivamente 
por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Proveeduría de MiPymes: Se preferirá al oferente que acredite que al menos el 
veinticinco por ciento (25%) del total de sus pagos por proveeduría o insumos del 
año inmediatamente anterior fueron realizados a MiPymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  

11. Sociedades BIC (Beneficio e Interés Colectivo): Se preferirá a las empresas 
reconocidas formalmente como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
(Sociedad BIC) del segmento MiPymes.  

12. Método Aleatorio (Balotaje): Si una vez aplicados de forma sucesiva los criterios 
anteriores persisten el empate, el IERD procederá a realizar un sorteo por el método 
aleatorio de balotaje o medio electrónico dispuesto en la audiencia/acta pública de 
adjudicación en la plataforma SECOP II 

9. ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES (Metodología Colombia 

Compra Eficiente) 

Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007, Artículos 
2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) los riesgos que 
se pueden presentar dentro del Presente Proceso de Selección y que pueden afectar La 
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Etapa de Planeación hasta la terminación del Plazo de Ejecución, La Liquidación del 
Contrato y el Vencimiento de las Garantías:  
 
El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama señala que de 
conformidad al manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de 
contratación (Versión 1) expedido por Colombia Compra Eficiente, los riegos serán 
asumidos de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
1) Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 
2) y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, 
mitigación y/ o se diversificación  
 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º de la ley 1150 del año 2007, Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la 
presente convocatoria pública son: 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del Instituto para la Educación Física la Recreación 
y el Deporte de Duitama IERD, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución 
del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace El Instituto para la Educación Física 
la Recreación y el Deporte de Duitama IERD y que deberá soportar total o parcialmente la 
ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 

9.1. RIESGOS PREVISIBLES  
 
Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles: 
  
1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones 
2. Riesgo de indebida utilización de la modalidad de selección 
3. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados 
4. Riesgo de diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las 

necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el 
cumplimiento de sus objetivos y metas 

5. Falta de Coordinación Interinstitucional   
6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por 

la norma 
7. Riesgo de que no se firme el contrato 
8. Riesgo de que no se presenten las Garantías 
9. Riesgo de No Publicación. 
10. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal  
11. Riesgo de Incumplimiento del servicio. 
12. Riesgo de Calidad del servicio. 
13. Riesgo de Financiero  
14. Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria 
15. Riesgos Laborales 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
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El proponente seleccionado no 
suscribe el contrato 
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desarrollo de las actividades 

contratadas 

Retrasos en las 
actividades y 

deficiencias en la 
calidad del trabajo 

realizado por cambios 
momentáneos de 

labores desarrolladas 
por el recurso saliente y 

deficiencias en la 
definición y aplicación 

de estándares  

2 1 3 

B
a
jo

 

6 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
  

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Bajo desempeño del recurso 
humano del contratista  

Deficiencias en la 
calidad del trabajo 

realizado 
1 1 2 

B
a
jo

 

7 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
  

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n

a
l 
 Falta de oportunidades en el 

desarrollo de las actividades a 
ejecutar 

Descontento durante el 
desarrollo de 
actividades 

1 1 2 

B
a
jo

 

8 

E
s
p
e
c
íf
ic

o
  

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

Calidad de Materiales  
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Inadecuada escogencia de la 
modalidad de contratación del 

servicio 
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Inadecuada determinación de 
factores habilitantes del proceso 
de contratación 
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de mercado que hagan 
inconsistente el presupuesto 
oficial 
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insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el 
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El contratista no toma las 
garantías requeridas o las 
presenta tardíamente 
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Reclamo de terceros que retrasen 
el perfeccionamiento del contrato 
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Consiste actos de terrorismo, 
Actividad proselitista o huelgas, 
protestas, se consideran también 
las costumbres y usos culturales, 
religiosos y creencias que lleven a 
todas las personas que afectan o 
benefician, o influyen en la 
operación del proyecto 
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Consiste en fallas de los sistemas 
de vigilancia y control que debe 
implementar y mantener 
adecuadamente el contratista, 
ante actos delincuencia común. 
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Efectos económicos derivados de 
la demora en los trámites para 
legalización, perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 
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Alteraciones y cambios en el Tipo 
de cambio, Tasa de interés, 
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de materias o servicios 
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requeridos por el contratista, 
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En esta categoría se consideran 
fenómenos Geológicos, 
Hidrológicos, Biológicos / 
patológicos, todos los anteriores 
dentro de los parámetros 
previsibles que determinen su 
acontecer con base en las 
condiciones que se dan en la 
zona de operación o en cualquier 
otra zona que afecte o tenga 
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influencia en este estudio. Se 
enfatiza que no se incluyen 
fenómenos que revistan la 
característica de fuerza mayor, la 
cual tendrá un tratamiento 
especial mediante la contratación 
de seguros. 
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Fallas mecánica de la maquinaria, 
por falta de diligencia, 
mantenimiento y fallas de los 
sistemas de vigilancia y control 
que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 
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Actuaciones u omisiones que 
cometan terceros intereses del 
proyecto y que no correspondan a 
los factores anteriores, que 
ocurran al amparo de fallas de los 
sistemas de vigilancia y control 
que debe implementar y 
mantener adecuadamente el 
contratista 
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 Cambios de los costos, 
inversiones y gastos derivados de 
vicio propio, características y 
propiedades físicas o químicas de 
materiales o productos, 
condiciones de suelos, medio 
ambiente, vicios ocultos. 
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de cumplir con lo incluido en su 
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T
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F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 C

O
M

P
L

E
T

A
 E

L
 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

M
o

n
it
o

re
o
 y

 

re
v
is

ió
n
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 
ri

e
s
g
o

 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a

liz
a

 e
l 
m

o
n
it
o

re
o
?

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 ¿

C
u

á
n
d

o
?

 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

  

Seguimiento 
a la póliza de 

seriedad 
1 1 2 

B
a

jo
 

N
o

 

E
n

ti
d

a
d

  

Inicio 
del 

proces
o de 

selecci
ón 

Adjudica
ción 

Verificar el 
cumplimiento 
de la póliza 
de seriedad 
de la oferta  

En los 
document

os  

c
o

n
tr

a
ti
s
ta

  Solicitud de 
garantía para 

amparar el 
buen manejo 
del anticipo 

1 1 2 

B
a

jo
 

N
o

 

J
u

rí
d
ic

o
  inicio 

del 
contrat

o  

acta de 
terminac

ión  

Verificar la 
vigencia y 
valor de la 
póliza de 

cumplimiento  

en los 
document

os  
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y/o 

ampliación 
de su 

vigencia o 
solicitud de 

cualquiera de 
las garantías 
previstas en 
el régimen 

de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 
Incluir dentro 

del 
instrumento 

de 
contratación 
la cláusula 

penal 

c
o

n
tr

a
ti
s
ta

  

Solicitud de 
garantía para 

amparar el 
buen manejo 

el anticipo 
y/o 

ampliación 
de su 

vigencia o 
solicitud de 

cualquiera de 
las garantías 
previstas en 
el régimen 

de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 

1 1 2 

B
a

jo
 

N
o

 

J
u

rí
d
ic

o
  inicio 

del 
contrat

o  

acta de 
terminac

ión  

Verificar la 
vigencia y 
valor de la 
póliza de 

cumplimiento  

en los 
document

os  

M
u

n
ic

ip
io

  

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de 
la oferta 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 

Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 - Realizar el 
seguimiento 
de cada una 

de las 
actividades a 

ejecutar 

1 1 2 1
 

N
O

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Inicio 
del 

proces
o de 

selecci
ón 

  

Estipulación 
contractual 

sobre 
cambios en el 

personal. 
Desarrollo de 

labores de 
aseguramient
o de calidad 

sobre el 
trabajo 

realizado por 
el supervisor. 

Document
os del 

proceso 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 

Realizar 
seguimiento 

al 
desempeño 

de los 
recursos. 

Modificar el 
equipo de 
trabajo en 
caso de 

evidenciar 
repetidas 

desviaciones 
sobre el 

1 1 2 1
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

Inicio 
del 

contrat
o  

acta de 
terminac

ión  

Seguimiento 
periódico al 

cumplimiento 
del plan de 
trabajo, y a 
riesgos e 

incidencias 
relacionados 

con el 
desempeño 

del equipo de 
trabajo del 

proyecto en 
los comités 

Document
os del 

proceso 
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cronograma 

o 
deficiencias 
recurrentes 
en el trabajo 
realizado por 
el recurso del 

contratista 

establecidos 
para ello en 

los 
Documentos 
del proceso  

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

-M
u

n
ic

ip
io

 

Asistencia al 
contratista 

para el cabal 
cumplimiento 

de las 
actividades a 

ejecutar 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Dialogo 
permanente 

entre 
contratista y 
la entidad 

para 
establecer 

los criterios y 
oportunidade

s en el 
Desarrollo 
del objeto 
contractual 

Socialización 
continua con 
la comunidad 

1 1 2 

P
o

s
ib

le
 

N
o

 

S
u

p
e

rv
is

o
r 

inicio 
del 

contrat
o  

acta de 
terminac

ión  

Realizando 
reuniones 
continuas 
entre la 

entidad y el 
contratista 

para verificar 
el Desarrollo 

del objeto 
contractual 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Estableciendo 

un diálogo 
entre la 

entidad y el 
contratista 

para verificar 
y asistir en la 
información 
necesaria 

para el cabal 
cumplimiento 
Diálogo con 

los 
productores 
beneficiarios 

para que 
colaboren en 

el buen 
desarrollo de 

las 
actividades a 

ejecutar  

Document
os del 

proceso 

C
O

N
T

R
A

T
I

S
T

A
 

- 
Seguimiento 
por parte de 

la 
supervisión 

1 1 2 

B
a

jo
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS

O
R

 

    

- Llevando la 
bitácora y 
correcto 

seguimiento 
de la obra 

En la 
ejecución 

M
u

n
ic

ip
io

 Análisis 
detallado de 
la cuantía y la 
naturaleza 
del proyecto 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

In
ic

io
 d

e
l 
p

ro
c
e

s
o

 

d
e

 s
e

le
c
c
ió

n
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 Se analiza el 

proyecto, el 
objeto y la 
cuantía, a la 
luz de las 
normas 
vigentes 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

  

Análisis del 
sector 
adecuado, 
cuidadosa 
estructuració
n del pliego 
de 
condiciones 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

P
ro

y
e
c
to

 d
e

 p
lie

g
o

 

d
e

 c
o

n
d

ic
io

n
e
s
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 

Se realiza 
completo 
análisis del 
sector 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 

Revisión 
cuidadosa de 
los APU 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

S
I 

F
D

L
C

H
 

P
ro

y
e
c
to

 d
e

 

p
lie

g
o

 d
e

 

c
o

n
d
ic

io
n

e
s
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 

Se revisan los 
APU 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

P
ro

p
o

n
e
n

te
  

Implementaci
ón de 
medidas que 
contrarresten 

2
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

In
ic

io
 d

e
l 

p
ro

c
e
s
o

 

d
e

 

s
e

le
c
c
ió

n
 

A
d

ju
d

ic
a
c
i

ó
n
 Se realizan 

las denuncias 

Cada vez 
que se 
presente 
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prácticas 
restrictivas. 
Denuncia a 
los órganos 
de control 
correspondie
ntes 

la 
necesidad 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

  Revisión de 
los unitarios 
presentados 
por el 
oferente - 
contratista 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

S
I 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O

R
IA

 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se revisan los 
Unitarios 

Una vez 
legalizado 
el 
contrato, 
periódica
mente 

M
u

n
ic

ip
io

  Aplicación 
del pliego de 
condiciones - 
Cálculo 
amplio de 
imprevistos 

2
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

S
I 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se revisan los 
imprevistos y 
su inversión 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 

Solicitud de 
póliza de 
seriedad de 
la oferta 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

A
c
ta

 d
e

 

in
ic

io
 Se hace 

efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

M
u

n
ic

ip
io

 Atención 
inmediata y 
adecuada de 
las 
observacione
s 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

A
d

ju
d

ic
a
c
ió

n
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 La Oficina 
Jurídica y 
Control 
Interno 
auditan 

De forma 
aleatoria 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

  

Solicitud de 
apoyo a la 
fuerza 
pública. 
Adecuada 
socialización 
e integración 
de la 
comunidad a 
la ejecución 
de la obra 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

In
ic

io
 d

e
l 
p

ro
c
e

s
o

 d
e

 

s
e

le
c
c
ió

n
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n

tr
a

to
 

Se verifica la 
socialización 

Mensualm
ente 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

  

Exigencia de 
esquemas de 
seguridad 
adecuados 

2
 

1
 

3
 

B
A

J
O

 

N
O

 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

I

A
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 Se exige la 

implementaci
ón y 
permanencia 
de los 
esquemas de 
seguridad 

Mensualm
ente 

M
u

n
ic

ip
io

  

Exigencia de 
póliza de 
seriedad de 
la oferta - 
Respeto de 
los manuales 
y tiempos 
administrativ
os 
dispuestos 
para trámites 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 
c
o
n

tr
a

to
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se hace 
efectiva la 
póliza de ser 
necesario 

Cada vez 
que se 
presente 
la 
necesidad 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Adecuado 
cálculo de los 
imprevistos - 
Eventual 
revisión de la 
ecuación 
contractual 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se revisa la 
ejecución 
financiera 

Mensualm
ente 

M
u

n
ic

ip

io
 Adecuado 

cálculo de los 
imprevistos - 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 

d
e

l 

c
o

n
tr

a
t

o
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 Se revisa la 

ejecución 
financiera 

Mensualm
ente 
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Eventual 
revisión de la 
ecuación 
contractual 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Control de 
las 
obligaciones 
del 
contratista en 
materia de 
seguridad 
social. 
Exigencia de 
póliza de 
seguro 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

F
ir

m
a

 d
e

l 
c
o
n

tr
a

to
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 Se revisa el 

cumplimiento 
de las 
obligaciones 
en materia de 
seguridad 
social 

Mensualm
ente 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia de 
equipo y 
maquinaria 
suficiente y 
en óptimo 
funcionamien
to. Solicitud 
de póliza de 
cumplimiento 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 
c
o
n

tr
a

to
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 Se exige la 

permanencia 
y adecuada 
operación del 
equipo y 
maquinaria 

Semanal
mente 

C
o

n
tr

a
ti
s
ta

 

Exigencia e 
implementaci
ón de un 
esquema de 
seguridad, 
vigilancia y 
control 

1
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

IA
 

F
ir

m
a

 d
e

l 
c
o
n

tr
a

to
 

T
e

rm
in

a
c
ió

n
 

Se exige la 
implementaci
ón y 
permanencia 
de un 
adecuado 
esquema de 
seguridad, 
vigilancia y 
control 

Mensualm
ente 

C
o
n

tr
a

ti
s
t

a
 

Análisis y 
revisión de 
los precios 
unitarios 

2
 

1
 

2
 

B
A

J
O

 

N
O

 

F
D

L
C

H
 

F
ir

m
a

 d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

 

T
e

rm
in

a
c
i

ó
n
 Se revisa la 

ejecución 
financiera 

Mensualm
ente 

c
o

n
tr

a
ti
s
ta

  

Solicitud de 
garantía de 

cumplimiento 
y/o 

ampliación 
de su 

vigencia o 
solicitud de 

cualquiera de 
las garantías 
previstas en 
el régimen 

de 
contratación 
que amparen 

el riesgo 
Incluir dentro 

del 
instrumento 

de 
contratación 
la cláusula 

penal 

1 1 2 

B
a

jo
 

N
o

 

J
u

rí
d
ic

o
  

    

Verificar la 
vigencia y 
valor de la 
póliza de 

cumplimiento  

en los 
document

os  

 

10. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO 

En atención a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de 
pago la entidad exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía 
seguradora legalmente constituida en Colombia la siguiente Garantía:  
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10.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

Con el propósito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente 
debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una 
Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 
requisitos que se indican en este numeral y las normas de contratación estatal. 
 

10.1.1. Riesgos Cubiertos con la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento:   
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses.   
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
10.1.2. Suficiencia de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento. 
 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentación 
de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (noventa 
(90) días) y su valor será equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección de contratista  

 

10.2. Garantías de Ejecución Contractual (Cumplimiento, Salarios, 

Calidad/Estabilidad, RCE) 

De conformidad con lo establecido en el  Artículo 7 de la ley 1150 del año 2007, Artículo 
2.2.1.2.3.1.1y siguientes del  Decreto 1082 de 2015, en especial el Art. 2.2.1.2.3.1.7 
del Decreto 1082 de 2015,  por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución,  la 
cuantía y forma de pago el contratista favorecido con la adjudicación del contrato 
deberá constituir a favor del Instituto para la Educación Física la Recreación y el 
Deporte de Duitama IERD, la cual la entidad exigirá al contratista que otorgue por 
intermedio de una compañía seguradora legalmente constituida en Colombia  la 
siguiente Garantía: 

 

Clase de 
garantía  

Nombre de la 
garantía 

Amparos que 
cubre 

Valor de 
la 
garantía 

Suficiencia de 
la garantía 

 
 
 
 
Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 
adquirida ante 
compañía de 
seguros 

 
 
 
 
 

De 
cumplimiento 

Cumplimiento del 
contrato 

10% del 
valor del 
contrato 

Plazo de 
ejecución del 
contrato y 4 
meses más 
que es el plazo 
para liquidar el 
contrato de 
mutuo acuerdo 
 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 
sociales legales y e 
Indemnizaciones 
laborales     

10% del 
valor total 
del 
Contrato 

Plazo de 
Ejecución del 
contrato y dos 
años mas   
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Calidad de los 
bienes 
suministrados 

Diez por 
ciento 
(10%) del 
valor total 
del 
contratado 

Igual al plazo 
del contrato y 
seis (6) meses 
más 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras 

20%  
del valor 
total del 
Contrato 

Dos (02) años 
contado a 
partir   de la 
fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
final del objeto 
contratado. 

Responsabilid
ad Civil 
extracontractu
al  

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

El 
equivalent
e a 200 
SMLMV 
 

El Plazo de 
ejecución del 
contrato y un 
año más. 

 

La justificación técnica por la cual se determinó la vigencia en la Garantía de Estabilidad y 

Calidad de las Obras, se fundamenta en la siguiente tabla:  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA    

TIPO DE ACTIVIDADES:  
 

• Desmonte y Retiro: Retiro de las láminas de cubierta deterioradas o 

existentes, asegurando la correcta manipulación y disposición final de los 

residuos generados. 

• Mantenimiento de Estructura Metálica: Limpieza mecánica manual o con 

herramientas especializadas, tratamiento anticorrosivo y aplicación de pintura 

de acabado sobre la estructura metálica existente (cerchas, correas y 

elementos de soporte) para mitigar los efectos de la corrosión generada por el 

ambiente húmedo y químico de la piscina.   

• Instalación de Nueva Cubierta: Suministro e instalación de tejas (como 

policarbonato alveolar con protección UV u otros materiales especificados en 

el diseño técnico), incluyendo su perfilería de unión, accesorios de fijación, 

sellamientos y elementos de traslapo para garantizar total impermeabilidad. 

EXPERTICIA TECNICA REQUERIDA: 
 

• Experiencia Específica del Contratista: El proponente debe acreditar 

experiencia previa en la ejecución de proyectos que correspondan o 

contemplen actividades de: Construcción Y/O Ampliación Y/O Reconstrucción 

Y/O Adecuación Y/O Conservación Y/O Intervención Y/O Instalación Y/O 

Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Modificación U Optimización Y/O 

Rehabilitación Y/O Remodelación Y/O Reposición Y/O Reparación Locativa 

Y/O Restauración Y/O Restitución Y/O Terminación Y/O Reforzamiento 

Estructural Y/O Actualización Sísmica Y/O Repotenciación Estructural De 

Escenarios Recreo Deportivos. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe acreditar la Construcción Y/O Ampliación Y/O 

Reconstrucción Y/O Adecuación Y/O Conservación Y/O Intervención Y/O 

Instalación Y/O Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Modificación U 

Optimización Y/O Rehabilitación Y/O Remodelación Y/O Reposición Y/O 
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Reparación Locativa Y/O Restauración Y/O Restitución Y/O Terminación Y/O 

Reforzamiento Estructural Y/O Actualización Sísmica Y/O Repotenciación 

Estructural De Escenario Y/O Instalación Y/O Instalación Y/O Complejo Y/O 

Espacio Recreo - Deportivo. 

• Manejo de Materiales Poliméricos y Metálicos: Capacidad técnica para la 

manipulación adecuada de perfiles metálicos, soldaduras bajo norma y 

correcta instalación de cubiertas translúcidas o especiales, evitando daños 

por dilatación térmica o filtraciones futuras. 

ALCANCE DE LAS OBRAS: 
 

• Cobertura Geográfica y Física: El proyecto se limita de forma específica al 

complejo de la Piscina Olímpica Municipal a cargo del IERD en Duitama, 

abarcando la totalidad de la superficie de la cubierta afectada por el desgaste 

natural y las condiciones climáticas o químicas.    

• Funcionalidad y Resultado Esperado: El alcance busca restablecer las 

condiciones óptimas de protección contra la intemperie, garantizando la 

seguridad de los deportistas y usuarios, evitando filtraciones de agua lluvia 

hacia el área de competencia y circulaciones, y prolongando la vida útil tanto 

de la estructura metálica como de los espacios interiores del escenario 

acuático. 

• Obligaciones Accesorias: El alcance incluye también el suministro de todos 

los equipos requeridos (andamios certificados, maquinaria, herramientas 

menores), la señalización de seguridad, el aseo general de la zona intervenida 

y el amparo de calidad y estabilidad de la obra entregada. 

• Etapa 1: Preliminares, Seguridad y Desmonte Comprende la instalación de 
cerramientos, señalización de seguridad para trabajo en alturas y el desmonte 
controlado de la cubierta en policarbonato alveolar existente y deteriorada.  

• Etapa 2: Mantenimiento y Adecuación de Estructura Metálica Abarca el 
tratamiento anticorrosivo, limpieza mecánica, reparación y pintura de la 
estructura metálica de soporte para contrarrestar la degradación por 
ambientes húmedos y químicos.  

• Etapa 3: Instalación de Nueva Cubierta y Elementos Complementarios 
Consiste en el suministro y montaje de las tejas de policarbonato alveolar de 
8 mm con protección UV, garantizando el correcto sellado, estanqueidad y 
fijación de la cubierta.  

• Etapa 4: Recibo, Limpieza General y Cierre Incluye el retiro de escombros, 
limpieza final del escenario y las pruebas de hermeticidad previas al recibo a 
satisfacción por parte del IERD.  

• Y las demás que contengan los estudios previos y el anexo técnico. 

 

 

11. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Para efectos del presente proceso de selección la entidad determina la aplicabilidad 
del Acuerdo comercial siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo 
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Comercial es aplicable, el Proceso de contratación no está cubierto y, en consecuencia, 
no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones 
aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial 
es aplicable al Proceso de Contratación.  
 
En tal sentido de lo anterior al presente proceso de selección le son aplicables 
los siguientes acuerdos comerciales:  

 
Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 
(Regla 
1) 

Presupuesto del 
Proceso de Contratación 
Superior al Valor del 
Acuerdo Comercial 
(Regla 2) 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratació
n  
(Regla 3) 

Procesos de 
Contratación 
Cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

C.A.N 
(Comunidad 
Andina de 
Naciones- 
Colombia, Perú. 
Bolivia y 
Ecuador- 
Decisión 439 
y 440 de 2008) 
 

SI   N/A N/A SI  
En tal sentido a las 
personas de origen 
de alguno de los países 
miembros de 
la CAN no se les 
dará un trato menos 
favorable que a los 
ciudadanos 
colombianos 

Alianza del 
Pacifico 
(ley 1746 de 
2014) 

SI NO 
Bienes y servicios a 
partir de $655’.366.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’084.153.000 

N/A 
 

NO 

Chile 
 (Ley 1189 e 
2008) 

SI NO  
Bienes y servicios a 
partir de $643’264.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’081.602.000 

N/A NO 

Costa Rica  
Ley 1763 De 
2015) 

SI NO 
Benes y servicios a 
partir de 
$1’162.733.000 
 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $16’081.602.000 

NO NO 

Asociación 
Europea de libre 
Comercio-AELC:  
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruegy Suiza  
(Ley 1372 de 
2010) 

SI NO 
Bienes y servicios a 
partir de $852’074.000 
 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $21’301.857.000 

N/A NO 

Triángulo 
Norte  
(Ley 1241 de 
2008) 

SI NO  
 
 

N/A SI  
En tal sentido de lo 
anterior se le dar un 
trato no menos 
favorable a los 
oferentes 
provenientes de 
Guatemala y 
Salvador 

Unión Europea   SI NO  
Bienes y servicios a 

N/A NO 
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(Ley 1669 de 
2013) 

partir de $859’752.000 
Servicios de 
Construcción a partir 
de $21’493.810.000 

 

12. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
La supervisión del contrato, será ejercida por el ingeniero JUAN SEBASTIAN 
SOLANO, profesional universitario del IERD, o quien hiciera sus veces, y se encargará 
de vigilar el correcto cumplimiento del objeto del contrato, velará por los intereses del 
mismo y tendrá las funciones que por índole y naturaleza del contrato le sean propias.  

 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE  JUAN SEBASTIAN 
SOLANO  

KATHERINE SUNA 
RIVERA 

JAIME ANDRES FLOREZ 
CORREDOR  

CARGO ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

JURIDICO 
EXTERNO 

GERENTE 

FIRMA 

 
 

 

 

 


