1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATACIÓN	CONVENIO
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	LEY 1150 DE 2007
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SIN-0002-2026
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2026030313
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.9925484
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, ESPECIALMENTE EL AGROPECUARIO, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO PARA LA: “CONSERVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VÍAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CONTRATISTA	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR EN REESTRUCTURACION
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900187177-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO OSORIO ROCHA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	72303778
VALOR DEL CONTRATO	$ 799.522.031,00
VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD	$ 799.522.031,00
VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES	$ 0,00
DESEMBOLSO (0%) VALOR DEL CONVENIO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

LOS DESEMBOLSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIDO SE REALIZARAN DE ACUERDO CON CADA COMPONENTE ASÍ: - OPERACIÓN: EL DEPARTAMENTO GIRARÁ UN PRIMER DESEMBOLSO A LA CUENTA BANCARIA QUE GENERE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y QUE APERTURE EL CDT CESAR PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO, EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL COMPONENTE DE OPERACIÓN UNA VEZ SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, TALES COMO LA FIRMA DEL CONVENIO EN EL SECOP II, LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, PLAN DE INVERSIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO Y SE HAYA APORTADO LA CERTIFICACIÓN DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA. EL CINCUENTA POR-CIENTO (50%) DEL COMPONENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESTANTE, SE GIRARÁN DE MANERA MENSUALIZADA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE KILÓMETROS DE VÍAS INTERVENIDAS O EL NÚMERO DE HORAS MAQUINAS REALIZADAS DE ACUERDO CON LOS VALORES UNITARIOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA ACTIVIDAD. ADMINISTRACIÓN: POR EL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN, EL DEPARTAMENTO REALIZARÁ UN DESEMBOLSO FIJO MENSUAL, LOS CUALES ESTÁN DESTINADOS AL SALARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE TRANSPORTE O ALQUILER DE VEHÍCULO Y DEMÁS ÍTEMS QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD. PARÁGRAFO 1: A PARTIR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO EL CDT CESAR, DEBE PRESENTAR UN INFORME DETALLADO EN EL QUE SE DESCRIBAN LOS TRAMOS VIALES INTERVENIDOS, LA CANTIDAD DE KILÓMETROS EJECUTADOS EL NÚMERO DE HORAS MAQUINA REALIZADAS, ACOMPAÑADOS DE LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EN LOS QUE SE PUEDA VERIFICAR UN ANTES Y UN DESPUÉS DE CADA INTERVENCIÓN, LA FECHA DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA MAQUINARIA, LA CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DESTINADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO Y UN INFORME DE SUPERVISIÓN QUE DÉ CUENTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. PARÁGRAFO 2: PARA EL ULTIMO DESEMBOLSO EL CDT – CESAR, DEBERÁ PRESENTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, JUNTO CON EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN, GARANTÍAS AMPLIADAS (DE SER NECESARIO), SE DEBERÁ EXPEDIR CERTIFICACIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO. PARÁGRAFO 3: LOS DESEMBOLSOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON EL PAC, DENTRO DE LOS 8 DÍAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CDT – CESAR.

PLAZO		3 MESES Y 21 DÍAS
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
1065562434	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
12647983	GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
1065564966	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
49745975	PETRONA ROMERO NAVARRO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO el día: 23 de septiembre de 2026

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
N°	805	VALOR	$ 646.245.758,00	FECHA	29 DE JULIO DE 2026
N°	828	VALOR	$ 153.276.273,00	FECHA	10 DE AGOSTO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP					
N°	9022	VALOR	$ 153.276.273,00	FECHA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
N°	9021	VALOR	$ 646.245.758,00	FECHA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 3.10.1.1 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 20 - AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES; 03 - 3.10.1.1 - 2.3.2.01.01.001.03.02 - 20-1 - AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES				

3. PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
NO SE REGISTRARON IMPUESTOS EN ESTE CONTRATO					

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101291610	CUMPLIMIENTO	$ 7.995.220.310,00	11/09/2026 AL 30/04/2027	2026030313
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101291610	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 39.976.101,95	11/09/2026 AL 30/12/2029	2026030313
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101291610	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 399.761.015,50	11/09/2026 AL 30/04/2027	2026030313
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101096794	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	11/09/2026 AL 30/12/2026	2026030313
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			006 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

El día 23 de septiembre de 2026, se reunieron JOSE EMILIO OSORIO ROCHA, en su calidad de representante legal de CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR EN REESTRUCTURACION , JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA como Secretario de Infraestructura y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO, MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ, PETRONA ROMERO NAVARRO en calidad de supervisor(es) con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y/o parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. (Los cuales se anexan a la presente acta).

2. Que como el plazo de ejecución del contrato es de **3 meses y 21 días** y la fecha de inicio es la arriba mencionada, queda como fecha de finalización el día **12 del mes de enero del año 2027**.

3. Que el Contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

OBSERVACIONES

Se da inicio al convenio suscrito entre la Gobernación del Cesar y el CDT, teniendo en cuenta que ya se surtió la debida legalización como quedo definido en los términos del mismo.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE092926450	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE093026194**
JOSE EMILIO OSORIO ROCHA Rep. Legal de CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR EN REESTRUCTURACION **CONTRATISTA**	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA **SUPERVISOR** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA-SUPERVISIÓN**

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO el día: 23 de septiembre de 2026

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE092926378	**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE100226335**
GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO **SUPERVISOR**	MARIA CAROLINA MORALES FERNÁNDEZ **SUPERVISOR** **SECRETARIA GENERAL**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE092926509
PETRONA ROMERO NAVARRO **SUPERVISOR** **JEFE GESTIÓN DEL RIESGO**

Formato No. 1089 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Impreso por GERMAN ANTONIO TAPIAS MONTAÑO el día: 23 de septiembre de 2026