
UNITARIO

492.000,00000

492.000,00000

492.000,00000

603.500,00000

7.495,00000

12.442.051,00000

1.269.632,00000

274.912,00000

808.619,00000

TOTAL 27.847.720,00000 27.847.720,00000 0,00000

CORNARE 23.950.320,00000 23.950.320,00000 0,00000

OTROS 3.897.400,00000 3.897.400,00000 0,00000

MUNICIPIO DE MARINILLA 3.897.400,00000 3.897.400,00000 0,00000

APORTANTE TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS

Control de especies exóticas invasoras (ojo de poeta) MUNICIPIO DE 

MARINILLA

3.897.400,00000 3.897.400,00000 0,00000

OTRO TOTAL APORTE APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD APORTANTE TOTAL APORTE ECONÓMICO APORTE EN SERVICIOS

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Suministro de banca con espaldar y descansa brazos en 

madera plástica.

Dotación ( todo tipo de 

dotación )

3 2.425.857,00000 2.425.857,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Suministro y transporte de matera rectangular horizontal 

en madera plástica (90cm*40cm*36cm).

Dotación ( todo tipo de 

dotación )

7 1.924.384,00000 1.924.384,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Mesa hexagonal Dotación ( todo tipo de 

dotación )

4 5.078.528,00000 5.078.528,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Suministro, transporte e instalación de parque mini con 

pasamanos

Dotación ( todo tipo de 

dotación )

1 12.442.051,00000 12.442.051,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Control de especies exóticas invasoras (ojo de poeta) m2 520 3.897.400,00000 0,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del 

proyecto

Eventos 1 603.500,00000 603.500,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Taller temático Taller 1 492.000,00000 492.000,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario Taller 1 492.000,00000 492.000,00000

Consolidar procesos de desarrollo social comunitario para fomentar 

la gestión ambiental en el territorio

Taller de socialización Taller 1 492.000,00000 492.000,00000

META ACTIVIDAD ITEM CANT. TOTAL APORTE DE CORNARE

EVALUADOR ADELAIDA MUÑOZ BETANCUR

COSTOS

TIPO DE PROYECTO

Regional

DURACIÓN 3 meses

ES VIABLE SI

MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA MARINILLA

FECHA DE FORMULACIÓN 2026-07-22

RADICADO 131093-2026

PROYECTO P.A.I Desarrollo Socioambiental Comunitario PGAR – E1 ZE-A15

OBJETIVO GENERAL ● Promover la conservación y recuperación de los recursos naturales y el empoderamiento comunitario a través de la metodología PRISER en el barrio Bellavista del municipio de 

Marinilla.

ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE PROPONE

MUNICIPIO DE MARINILLA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE

RESUMEN FICHA BPIAC

PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN EL BARRIO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE 

MARINILLA

ESTRATEGIA Educación Ambiental, Desarrollo Socioambiental Comunitario y Comunicación

PROGRAMA Desarrollo Socioambiental Comunitario IMG 27
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ESTUDIOS PREVIOS – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

“PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA 
METODOLOGÍA PRISER EN EL BARRIO LAS BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
MARINILLA” 
 

RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO: 
Adelaida Muñoz Betancur 

ÁREA QUE REALIZA 
EL ESTUDIO: 
Regional Valles 

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO:  
Septiembre 2026 
 

Solicitud de Bien  Solicitud de Servicio X 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
El Barrio Bellavista se encuentra ubicada en el municipio de Marinilla, específicamente en 
las coordenadas X6168039 Y75339859. La población de El Barrio Bellavista es de 
aproximadamente 1200 personas de las cuales 800 son mujeres y 400 hombres, 
conformando un total de 400 familias. La población estudiantil se desplaza a los colegios 
Urbanos que tiene el Municipio de Marinilla. 
 
Del total de los habitantes del El Barrio Bellavista, 200 de ellos están afiliados a la Junta 
de Acción Comunal y participan activamente en los procesos comunitarios. La principal 
actividad económica de la vereda es la actividad agricultura (ganadería, agricultura, 
sistemas agroforestales). Por otro lado, El Barrio Bellavista  cuenta con parque recreativo 
y zonas verdes para el disfrute de la comunidad. 
 
La continua degradación de los recursos naturales (agua, suelos, coberturas naturales, 
entre otros) se origina principalmente por prácticas agropecuarias inadecuadas, que 
provocan erosión, degradación del suelo y contaminación de las fuentes hídricas. A esto 
se suma el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas residuales, que eleva la carga 
contaminante en ríos y quebradas. Asimismo, los procesos de deforestación y el cambio 
en el uso del suelo disminuyen la biodiversidad y la capacidad de regulación hídrica. Esta 
situación se ve agravada por la falta de articulación y sensibilización comunitaria, que 
dificulta la adopción de prácticas de conservación y la participación activa en la gestión 
ambiental. 
 
Durante el diagnóstico, se evidenció que las actividades antrópicas que se han ido 
desarrollando en la vereda como asentamientos cerca a fuentes hídricas, inadecuada 
disposición de los residuos sólidos y la baja cobertura vegetal en las márgenes de las 
fuentes han generado afectaciones significativas en el suelo y fuentes hídricas, causando 
que en ocasiones se presenten inundaciones y represamiento de material, principalmente 
en época de lluvias. Además, por las dinámicas climáticas de la zona y los fuertes vientos, 
llegan a las fuentes hídricas troncos y ramas, ocasionando obstrucción del cauce de las 
fuentes hídricas. 
 
Es por ello que con el fin de darle solución a estas problemáticas se propone desarrollar 
actividades que tienda a mejorar la participación e integración activa de los habitantes 
beneficiarios del proyecto PRISER, con el objetivo de recuperar áreas degradadas 
mediante el control de erosión, disminuyendo el impacto del ganado o de las actividades 
productivas, que causan problemas como la deforestación, la expansión ganadera que ha 
generado perdida de la biodiversidad de la región. Así mismo, se hace importante realizar 
el control de especies exóticas invasoras, y el equipamiento comunitario de parques y 
zonas verdes para la integración y el sano esparcimiento de la comunidad y el 
fortalecimiento de   la educación ambiental.  

jemm
Rectángulo

jemm
Rectángulo
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 La línea estratégica 5: EDUCACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL 
COMUNITARIO Y COMUNICACIÓN, ha sido trabajada por la Corporación desde hace 
varios periodos, dado el impacto positivo en las apuestas territoriales, en la atención de 
problemáticas y la relevancia del componente social y territorial en la planificación y 
administración de los recursos naturales, la cual ha buscado responder a los retos, 
prioridades y problemáticas territoriales y ambientales de la región.  
 
-  Enmarcar la necesidad dentro del plan anual de adquisiciones al que pertenece: 
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones y 
hace parte del Plan de Acción Institucional y está inscrito en: 
 

ESTRATEGIA 
Educación ambiental, desarrollo socioambiental comunitario y 
comunicación. 

PROGRAMA Desarrollo Socioambiental Comunitario IMG 27 

PROYECTO PAI Desarrollo Socioambiental Comunitario PGAR – E1 ZE-A15 

ACTIVIDAD PAI 
Implementación de PROCEDAS bajo metodología PRISER  
IMG 27 

 
Según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que requiere 
Cornare se encuentran clasificados en: 
 

CODIGO ACTIVIDAD 

77101600 Planeación Ambiental 

 
Información que fue consultada en las siguientes páginas Web de Colombia Compra 
Eficiente: 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion   
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_08

01.pdf  
 
2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Para el análisis del sector relativo al objeto del presente convenio interadministrativo, se 
ha diligenciado la ficha BPIA-C (Radicado: 131093-2026), documento que hace parte 
integral de los presentes estudios previos. 
 
Adicionalmente se ha realizado el siguiente análisis:  
 
La suscripción de un Convenio Interadministrativo entre Cornare y el Municipio de 
Marinilla, obedece a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, el cual 
promulga que los órganos del Estado, si bien tienen funciones separadas, deben 
colaborar armónicamente para la realización de sus fines, así como lo considerado en 
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual establece que “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro”. 
 
Así mismo, es la estrategia más eficaz para agilizar el proceso de ejecución de proyectos 
AMBIENTALES, y además se incentiva el posicionamiento de LA CORPORACION ante 
las regiones y se promueve la activa participación y compromiso de los entes territoriales 
en el proceso de EDUCACION AMBIENTAL 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/UNSPSC_Spanish_v14_0801.pdf
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Se pensó la conveniencia de esta alternativa como un mecanismo para fortalecer la 
participación y la autonomía territorial a través de la descentralización de la ejecución de 
los procesos contractuales. Por este motivo, teniendo en cuenta el mandato legal y las 
competencias de cada una de las partes, se hace oportuna la celebración de un convenio 
interadministrativo, con el fin de acordar entre ambas entidades la ejecución 
descentralizada de proyectos para realizar eficiente y coordinadamente el desarrollo de 
los mismos. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que por tratarse de actividades que se ejecutan 
dentro de la jurisdicción del ente municipal, la parte más idónea para la ejecución del 
convenio interadministrativo es el Municipio de Marinilla, ya que éste tiene la experiencia 
suficiente en el manejo de los aspectos particulares que pueden incidir en la contratación 
dentro de la órbita de su jurisdicción. 
 
De acuerdo con lo anterior, se muestra un histórico de algunos de los convenios suscritos 
entre el Municipio de Marinilla y Cornare, en los cuales se evidencian una excelente 
ejecución de actividades y recursos: 

No. DE 
CONVENIO 

OBJETO VALOR OBSERVACIONES 

        435-2023 Proteger y conservar 
los recursos naturales y 
fomentar la cultura 
ambiental en la vereda 
los Llanadas del 
municipio de marinilla 
con metodología priser 

24.287.000  
 
        liquidado 
 

 

434-2023 Proteger y conservar 
los recursos naturales y 
fomentar la cultura 
ambiental en la vereda 
los Alpes del municipio 
de marinilla con 
metodología priser 

24.287.000 liquidado 

433-2023 Proteger y conservar 
los recursos naturales y 
fomentar la cultura 
ambiental en la vereda 
San José del municipio 
de marinilla con 
metodología priser. 

24.287.000 liquidado 

 
De acuerdo con las características del presente proceso, en el cual se justifica la 
utilización de la modalidad de convenio interadministrativo para el desarrollo del objeto 
contractual, no es posible realizar un análisis de oferta y de demanda, puesto que cada 
Municipio presenta circunstancias particulares que cada administración local conoce y 
maneja. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 
 
3.1 OBJETO:  
 
“PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA 
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METODOLOGÍA PRISER EN EL BARRIO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE 
MARINILLA” 
 
3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA PRISER 
 

ITE 
M 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

CANTIDA 
D 

VALOR 
UNITARIO 

APORTE 
CORNARE 

APORTE 
MUNICIPI 

O 

1 COMPONENTE EDUCATIVO 
 

1.1 Taller de socialización. Und 1 $ 492,000 $ 492,000 0 

 
1.2 

Taller de enfoque 
PRISER - fortalecimiento 
comunitario. 

 
Und 

 
1 

 
$ 492,000 

 
$ 492,000 

 
0 

 
1.3 

Taller temático 
Conservación de los 
recursos naturales 

 
Und 

 
1 

 
$ 492,000 

 
 $ 492,000 

 
0 

1.4 
Encuentro de cierre 
PRISER - evaluación 
impacto del proyecto 

Und 1 $ 603.500 $ 603.500 0 

2 COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

2.1 
Control de especies 
exóticas (ojo de poeta) 

m² 520 $ 7.495 
 

$3,897,400 

3 COMPÓNENTE ECONOMÍA CIRCULAR, ESCUELAS Y CASETAS COMUNALES 
 

 
 
 

3.1 

Suministro, transporte e 
instalación de parque mini 
con pasamanos 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

 
 
 

$12,442,051 

 
 
 

$12,442,051 

 
 
 

0 

3.2 Mesa hexagonal Und 4 $1.269.632 $5.078.528 
 

4 COMPÓNENTE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO 
 

 
 

4.1 

Suministro y transporte de 
matera rectangular 
horizontal en madera 
plástica 
(90cm*40cm*36cm). 

 
 

Und 

 
 

7 

 
 

274,912 

 
 

$1.924.384 

 
 
0 

 
4.2 

Suministro de banca con 
espaldar y descansa brazos 
en madera plástica 

 
und 

 
3 

 
$808.619 

 
$2.425.857 

 
0 

VALOR TOTAL APORTES $23.950.320 $3.897.400 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $27.847.720 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario y el 
taller temático del Componente Educativo, deberá planearse y ejecutarse de acuerdo con 
las temáticas ambientales propias de las actividades a desarrollar en cada proyecto 
PRISER, atendiendo los lineamientos establecidos en el Anexo 8 denominado 
“Lineamientos Componente educativo PRISER”, disponibles en la web BPIAC - 
PROYECTOS TIPO - PRISER. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el desarrollo de los talleres del Componente Educativo, 
se recomienda convocar al Cercano(a) de la respectiva vereda, cuando lo hubiere, en 
calidad de líder ambiental que aporta al fortalecimiento comunitario, en el marco de las 
actividades de educación y gestión ambiental de la estrategia CERCA de Cornare. 
 
3.3 DISEÑOS, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
 
Teniendo en cuenta que se desarrollaran intervenciones en los predios de propiedad del 
Municipio tales como:   Control de especies exóticas invasoras (ojo de poeta) 520 m2, 
instalación de parque mini con pasamanos (1), suministro Mesa hexagonal (4), Suministro 
de matera rectangular (7), suministro de banca con espaldar y descansa bazos (3).   Se 
adjunta la autorización del Sr. alcalde del Municipio de Marinilla para la realización de 
estas actividades en predios públicos propiedad del Municipio.  
 
Es responsabilidad del Municipio conocer y aplicar las políticas y normas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la 
Constitución Política de Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 
y sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 
1979, decretos reglamentarios), el Código Minero Ley 685 de 2002 y demás disposiciones 
ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecución de las actividades. 
 
3.4 Con ocasión del presente proceso, el convenio a celebrar es: 
INTERADMINISTRATIVO. 
 
4. PLAZO 
 
El convenio tiene un plazo de tres (3) Meses, contados a partir del inicio de ejecución en 
la plataforma SECOP II, previa legalización del mismo, sin que supere el 31 de diciembre 
de 2026. 
 
5. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
5.1 VALOR: El valor del convenio es de VEINTISIETE MILLONES OHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($27.847.720), 
discriminados así: 

 
 

 
APORTANTES 

 
APORTES EN 

DINERO 

VALOR 
APORTADO EN 
SERVICIOS Y/O 

ESPECIE 

 
TOTAL 

CORNARE $23.950.320 $ 0 $23.950.320 

MUNICIPIO $3.897.400 $ 0 $3.897.400 

TOTAL $27.847.720 $0 $27.847.720 

 
 

PARAGRAFO PRIMERO: El proyecto tiene un AU del 25% tal como se muestra en la 
ficha BPIAC de las especificaciones técnicas y su componente esta desagregado en el 
APU del proyecto, en tal sentido un valor adicional al allí establecido por concepto de 
mayores impuestos, tasas y/o gravámenes establecidos o ítem no establecidos por EL 
MUNICIPIO, en caso de generarse, serán asumidos en su totalidad por éste.  
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5.2 FORMA DE PAGO 
 

Cornare, cancelará al Municipio conforme a las actas de avance elaboradas por el 
supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se 
realizará, previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las 
actividades objeto del Convenio. 
 
EL MUNICIPIO, cancelará su aporte conforme a las actas de avance elaboradas por el 
supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto; en todo caso el pago final se 
realizará, previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las 
actividades objeto del Convenio. 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1 DE CORNARE  
 
a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida. 
b) Realizar la supervisión al convenio, para lo cual el supervisor deberá presentar 

informes con cada acta de avance, de acuerdo a los formatos establecidos en el 
sistema de gestión corporativo. 

c) El supervisor de CORNARE deberá presentar un informe final con la evidencia de la 
ejecución total del convenio.  

d) El supervisor en el SECOP II - ITEM 7 plan de pagos aprobará la factura y sus anexos 
le dará pagado. 

 
6.2 DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA EL CONVENIO 
 
a) Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en el estudio previo y la ficha BPIA-

C; documento que forma parte integral del convenio. Cualquier modificación a las 
cláusulas convenidas deberá estar debidamente justificadas y avaladas por la 
supervisión. 

b) Atender las recomendaciones de Cornare  
c) Presentar informes con cada acta de avance, con los anexos necesarios que 

respalden la información reportada.  
d) Mitigar el impacto ambiental que se derive de la ejecución de las actividades del 

convenio, acatando los lineamientos para el manejo ambiental de proyectos de 
inversión, formulados por la Corporación, los cuales hace parte integral del convenio. 

e) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
f) Realizar el aporte económico al que se compromete.  
g) Una vez el Municipio haya cumplido con la obligación de contratar las actividades 

objeto del convenio, deberá enviar al supervisor del convenio  toda la información 
documental relacionada con los contratos y/o convenio que haya celebrado y de 
aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto la ejecución del objeto 
convenido, así como el formato económico del contratista (o contratistas) final que 
ejecutará la obra física y/o actividades (en la cual se identifique costos directos e 
indirectos si a ello hay lugar). Cornare solo reconocerá los pagos de su aporte, según 
la propuesta del contratista (s) final. 

h) Una vez recibidos los documentos enunciados en el numeral anterior el supervisor del 
convenio validará si hay lugar a realizar un otrosí, mediante el cual se acojan precios 
del contratista de obra física (Evento en el cual, se le solicitará al Ente territorial, 
proceder con la solicitud y justificación del mismo). En todo caso, el Municipio 
garantizará que el contrato de obra física y/o actividades, solo iniciará una vez el 
supervisor de Cornare y/o la interventoría externa, haya validado la información 
contractual, previa concurrencia de firma de acta de inicio por parte de la interventoría 
externa en los casos que exista.  
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i) El Ente territorial presentará a Cornare la solicitud de adopción de precios del contrato 
de obra física y/o actividades, siempre que suceda alguna de las siguientes 
situaciones que alteren o modifiquen las cláusulas iniciales del convenio y/o la ficha 
BPIAC: (Modificación de precios unitarios del costo directo, modificación del costo 
indirecto, modificación de cantidades, modificación de ítem, entre otros.  

j) En el evento que el ente territorial, decida celebrar convenios de asociación, 
interadministrativos, de mandato, administración delegada o cualquier otra 
denominación para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio 
Cornare – Municipio, no se reconocerá con cargo al valor del convenio, ningún costo 
por Administración o utilidad “AU” y/o honorarios, por lo cual, desde ya, las partes 
acuerdan que cualquier costo generado en dichos convenios o contratos deberá ser 
asumidos con recursos propios del Municipio. En tal sentido, Cornare solo reconocerá 
con cargo a los recursos del convenio los costos directos e indirectos del contratista 
final de la obra física o ejecutor del proyecto (en los casos que aplique).  
Parágrafo: El Municipio deberá informar por escrito a Cornare la celebración de los 
convenios y/o contratos que se citan en el presente numeral y adicionalmente deberá 
presentar informes periódicos que den cuenta de los convenios celebrados 
directamente y de aquellos que, aunque no haya firmado, tengan como objeto la 
ejecución del mismo.  

k) El Municipio deberá presentar copia del acta y listado de asistencia de una sesión del 
CIDEAM, en la cual conste que se socializó el proyecto objeto del presente convenio, 
de acuerdo con la plantilla entregada por Cornare para tal efecto. (Documento que 
deberá constar dentro de la ejecución del convenio y para la liquidación del mismo). 

l) Designar a un supervisor de la administración municipal, quien servirá de enlace entre 
el Municipio y Cornare.  

m) La evidencia de los talleres y eventos, deberán demostrarse con los respectivos 
listados de asistencia y los registros fotográficos  

n) El municipio subirá al SECOP II ITEM 7 plan de pagos la cuenta de cobro o su similar 
acompañado de la factura o su similar, RUT, paz y salvo de seguridad social y 
parafiscales y acta de avance  

o) El conveniente para el desarrollo de las actividades estipuladas deberá ceñirse al 
manual de identidad fijado por CORNARE, en todo caso cualquier elemento que tenga 
componente visual en el que participe la Corporación deberá cumplir con dicho 
manual. 

 
7. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del convenio será efectuada por el funcionario Adelaida Muñoz Betancur, y 
en todo caso contará con la directora de la Regional Valles, como coordinadora para 
ejercer la supervisión del convenio 
 
8. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA 
 
EL ARTÍCULO 2º NRAL. 4º LITERAL C) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 
2.2.1.2.1.4.4.  DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
 
9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONVENIO 
 
Para establecer el valor del convenio se ha diligenciado la ficha BPIA-C la cual contiene 
las siguientes variables: Costo proyectado de materiales e insumos, herramientas, mano 
de obra calificada y no calificada, análisis de precios unitarios, otros análisis de precios, 
documento que hace parte integral de los presentes estudios previos.  
 



 

Vigencia desde 

              09-Jun-26                                                             F-GJ-110/V.11 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Se contrata directamente atendiendo la calidad de las partes, toda vez que se trata de 
entidades públicas. 
 
11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el 
formato FGJ-159 denominado “Administración del Riesgo en Contratación” documento 
que hace parte integral de los presentes estudios previos.  
 
12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 
DEL CONVENIO 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no serán 
obligatorias las garantías en los convenios interadministrativos.  
 
13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL 

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, Anexo 4: Expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los convenios interadministrativos están excepcionados en el numeral 17 de 
dicho anexo.  
 
 

        
_________________________                                 _____________________________ 
LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO             ADELAIDA MUÑOZ BETANCUR 
Directora Regional Valles                         Supervisora 
Coordinadora de la supervisión       
 
Revisó: Abogado Carlos Roldán 
Aprobó: John Eduer Marín. Jefe oficina jurídica 
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OBJETO DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

4. MONITOREAR LOS RIESGOS2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

DEPENDENCIA

PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN EL BARRIO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
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¿Cómo se realiza el 

monitoreo?
periodicidad ¿cuándo?

1 General Interno Planeación Operacionales

La no suscripción del convenio

por parte del Municipio - por

errores en la evaluación del

proyecto y/o en los estudios y

documentos previos o en la

minuta

Que la comunidad que tiene

la necesidad no pueda

satisfacer la misma

Obstruye la ejecución

del contrato de

manera 

intrascendente

Los sobre costos no

representan más del 1%

del valor del contrato

Raro 2 1 1 3,0CORNARE/MUNICIPIO 

El evaluador del proyecto

deberá validar el

cumplimiento de cada uno de

los requisitos y que los

mismo correspondan a los

documentos presentados por

el Municipio, así como la

adecuada elaboración del

estudio previo de acuerdo al

proyecto presentado y

evaluado

1 1 1 2,0

retraso en la

satisfacción 

de la

necesidad

evaluador del

proyecto y el

funcionario que

elaboro el estudio

previo

Inmediato inmediato inmediato inmediato

2 General Interno Ejecución Operacionales

Retrasos en la contratación del

objeto convenido, por parte del

Municipio con la entidad que

ejecutara el proyecto

vencimiento del plazo

acordado, la no satisfación

de la necesidad

Obstruye la ejecución

del contrato

sustancialmente pero

aún así permite la

consecución del

objeto contractual

Los sobre costos no

representan más del 5%

del valor del contrato

Raro 2 2 2 4,0 MUNICIPIO

Una vez perfeccionado y

legalizado el convenio

interadministrativo, el ente

territorial, adelantará todas

las gestiones necesarias para

contratar con el ejecutor

(modalidad de cotratación

seleccionada), establecerá

condiciones y requisitos de

cumplimineto claros.

2 1 1 3,0

retraso en la

satisfacción 

de la

necesidad

Supervisor del 

convenio

una vez inciado el 

convenio 

interadministrativo 

maximo un mes 

depues de iniciado el 

convenio 

interadministratiovo

Mediante la Supervision trimestral

3 Específica Interno Ejecución Operacionales

Que alguno (s) de los

beneficiarios seleccionados por

el Municipio desistan de hacer

parte del proyecto (voluntad

propia, cambio de domicilio,

muerte, entre otras)

no cumplir con el objetivo

propuesto, retrasos en el

cumplimiento de las

actividades 

Dificulta la ejecución

del contrato de

manera baja,

aplicando medidas

mínimas se puede

lograr el objeto

contractual

Los sobre costos no

representan más del 1%

del valor del contrato

Posible 3 2 1 4,5 MUNICIPIO

el municipio antes de la

presentación del proyecto

deberá realizar una adecuada

selección de los

beneficiarios, con la firma del

convenio realizar la

sociaización, cuya finalidad

será lograr la motivación y

sentido de pertenencia de

cada uno de los beneficiarios

en el mejoramiento de los

recurssos naturales- si

alguno de los beneficiarios se

retira del proyecto el

municpio deberá de manera

inmediata seleccionar otro

que cumpla con las mismas

condiciones sin que altere el

objeto planteado e informar

de manera prioritaria al

supervisor de Cornare, para

proceder a modificar el

convenio

2 1 1 3,0

Que no se 

pueda cumplir 

con los 

objetivoss 

propuestos

Supervisor del

convenio

una vez inciado el 

convenio 

interadministrativo 

hasta el 

cumplimineto del 

plazo convenido 

informes parciales cada que sea necesario

4 General Externo Ejecución De la naturaleza

temporada de lluvias, que

impidan llevar a cabo las

actividades planteadas en el

convenio 

no cumplir con el objetivo

propuesto, retrasos en la

ejecución de las actividades 

Afecta la ejecución

del contrato sin alterar

el beneficio para las

partes

Los sobre costos no

representan más del 1%

del valor del contrato

Improbable 2 3 1 4,0MUNICIPIO/CORNARE

Si pasadas 2 semanas la

temporada de lluvias no cesa, 

las partes procederan a

suspender el convenio

2 1 1 3,0

Que no se 

pueda cumplir 

con los objetivos 

propuestos

Supervisor del

convenio

una vez inciado el 

convenio 

interadministrativo 

hasta el 

cumplimineto del 

plazo convenido 

informes parciales cada que sea necesario

5 Específica Interno Ejecución Operacionales

incumplimineto del objeto y/o

actividades planteadas en el

convenio

Que la comunidad que tiene

la necesidad no pueda

satisfacer la misma

Obstruye la ejecución

del contrato

sustancialmente pero

aún así permite la

consecución del

objeto contractual

Los sobre costos no

representan más del 5%

del valor del contrato

Raro 1 4 2 4,0 MUNICIPIO

El supervisor del convenio

deberá hacer seguimiento

desde el inicio de la ejecución 

y si evidencia incumplimiento

a lo pactado deberá informar

de manera inmediata al ente

territorial así como al

ordenador del gasto,dar

instrucciones con la finalidad

de que se cumpla lo pactado 

1 1 1 2,0
Qe no se cumpla 

lo convenido 

supervisor del

convenio
una vez inciado el convenio interadministrativo hasta el cumplimineto del plazo convenido informes parciales cada que sea necesario
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tratamiento 
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DESPUÉS DEL 
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A QUIEN SE 

LE ASIGNA
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(controles a ser 

implementados)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Contratación

 Vigente desde:

01-Ene-2014 F-GJ-159/V.01
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LA SECRETARIA DE HABITAT, SERVICIOS PUBLICOS Y

AMBIENTE

CERTIFICA

Calle 30 #30 -13 Parque Principal - PBX 5484410 
www.marinilla-antioquia.gov.co

Que el proyecto PROMOVER LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVES DE LA METODOLOGIA PRISER EN EL BARRIO 
BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA. se encuentra incluido en el Plan de Gestion Ambiental 
Municipal PGAM la linea estrategica numero 5 hacia una biodiversidad sustentable del territorio del municipio, 
Programa 2 Conservacion del medio natural, fauna y flora del municipio de Marinilla.
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NIT 890 983.716-1

Marinilla, 1 1 AGO 2026

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

DE MARINILLA

CERTIFICA:

Cordialmente

ORTIZ GOMEZ

Proyecto y elaboro: Sergio Esteban Aguinaga

f 0X0

Que la estrategia denominada “Promover la conservacion y recuperacion de los recursos naturales y 
el empoderamiento comunitario a traves de la metodologla PRISER en el barrio Bellavista del 
municipio de Marinilla", se encuentra dentro del proyecto "Proteccion, conservacion y restauracion 
ambiental en el municipio de Marinilla" que esta inscrito en el banco de programas y proyectos 
municipal, bajo el codigo BPIN 202500000001646.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICI PIO DE

MARINILLA

CERTIFICA:

Cordialmente

Proyecto y Elaboro: Sergio Esteban Aguinaga.

f ©xa—
I ISO 9001

Alcaldia de

Plan de Desarrollo Municipal: La Fuerza de la Gente 2024 - 2027.
Linea 5. Desarrollo rural integral, sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climatico.
Componente: 5.3 Proteccion, conservacion y restauracion ambiental.
Programas: 5.3.1 Recursos naturales 5.3.2 Ecosistemas y areas protegidas.

Que el proyecto denominado “Promover la conservacion y recuperacidn de los recursos naturales y el 
empoderamiento comunitario a traves de la metodologia PRISER en el barrio Bellavista del municipio de 
Marinilla”, se encuentra en concordancia con los planes de desarrollo asi:

Plan de Desarrollo Nacional: “Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 - 2026
Transformation 4. Transformacion productiva, internacionalizacibn y action climatica.
Pilar 01. Naturaleza viva: revitalizacibn con inclusion social.
Catalizador 01. Programa de conservation de la naturaleza y su restauracion.
Componente b. Restauracion participativa de ecosistemas, areas protegidas y otras areas ambientalmente 
estrategicas.

Plan de Desarrollo Departamental: "Por Antioquia Firme" 2024 - 2027
Linea estrategica 4. Sostenibilidad desde Io territorial.
Componente 4.1. Potencial ecolbgico y ambiental.
Programas: 4.1.1. Gestibn integral del recurso hidrico - 4.1.3. Education ambiental - 4.1.4. Conservation de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

DE MARINILLA

CERTIFICA:

Cordialmente

Proyectd y elaboro: Sergio Esteban Aguinaga

ISO 9001
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Calle 30 #30 -13 Parque Principal - PBX 5484410
I> www.marinilla-antioquia.gov.co

Que el proyecto denominado “Promover la conservacion y recuperacion de los recursos naturales y el 
empoderamiento comunitario a traves de la metodologla PRISER en el barrio Bellavista del municipio 
de Marinilla”, se encuentra en concordancia con los planes, programas y proyectos especlficos de 
inversion del PBOT vigente (Acuerdo N°07 de 2022) en la dimension Ambiental.
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal:

Certificado No.

Prórrogas
29 sept. 2026

Fecha de Vencimiento

Fecha de Expedición:
0

31/12/2026

NIT. 890985138-3

2.026S

Objeto: PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN EL BARRIO BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Identificación Presupuestal Concepto Valor

Solicitante:  Desarrollo Socioambiental Comunitario

Gastos-Inversión
320105 - 2.003.5.04.02.009 - 4 Servicios para la comunidad, sociales y personales 23.950.320,00

Recurso Propio-Destinación Específica
Sobretasa / participación ambiental - Corporacione

TOTAL CERTIFICADO 23.950.320,00
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