Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9756321
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/08/2026 11:24:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9756321
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y DE MANEJO DE AGUAS EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARANZAZU, BELALCÁZAR Y MANZANARES". LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR -CON LA VEREDA EL CAIRO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(5/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(1/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO FG SORTEO

COLOMBIA, Manizales
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO FG SORTEO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sergio Estrada Morales* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2026 6:48:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2026 12:33:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9756321_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
Proceso de Contratación	SAMC-SI-016-2026
Título de la oferta	SAMC-SI-016-2026 Consorcio FG Sorteo
Cuantía del contrato	259.921.168 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 24 días para terminar *(30/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4/8/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13/08/2026 6:07:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	-	GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	Descargar	Detalle
GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	-	GARANTÍAS DEL PROCESO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20469932	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	532.125.817,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/10/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20383509	Seriedad de la oferta	-	45.809.954,40 COP	-	9 días para terminar *(15/10/2026 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9756321

Proveedor CONSORCIO FG SORTEO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Belalcazar	COLOMBIA > Caldas > Belalcázar

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9756321

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								279.414.051,00	259.921.168,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141000	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (Análisis aplicado para la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza en zonas de vegetación en forma de bosque continuo)	228,00	M2	1.828,00	1.696,00	416.784,00	386.688,00
2		72141000	GAVIÓNES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt), no incluye geotextil)	42,00	M3	354.109,00	328.613,00	14.872.578,00	13.801.746,00
3		72141000	TIPO DE CONCRETO 21 Mpa (Análisis aplicado para la preparación, mezclado, colocación por medios manuales, vibrado y curado del concreto reforzado hecho en sitio con resistencia de 21 MPa. Categoría de exposición F0 S0 P0 C0. La mezcla de concreto no requiere cumplir características especiales, por ende, no se incluyen adiciones ni aditivos. No incluye acero de refuerzo. Incluye encofrado metálico reutilizable para muros)	12,00	M3	1.169.725,00	1.085.505,00	14.036.700,00	13.026.060,00
4		72141000	CONCRETO CICLOPEO (Análisis aplicado para la preparación, mezclado, colocación por medios manuales del concreto ciclópeo hecho en obra con resistencia característica de 17 MPa resistencia y con una relación piedra/concreto típica del 40%-60%. Categoría de exposición F0 S0 P0 C0. Incluye suministro y transporte de materiales, así como formaleta de madera)	21,00	M3	908.951,00	843.507,00	19.087.971,00	17.713.647,00
5		72141000	ZANJA DE DRENAJE (Incluye trazado, excavación manual, perfilado y conformación de zanjas para conducción de aguas superficiales. Contempla disposición lateral o retiro del material excavado. No incluye revestimientos, tuberías ni material filtrante.)	49,00	M	20.629,00	19.144,00	1.010.821,00	938.056,00
6		72141000	AFIRMADO (compactador manual vibratorio)	122,00	M3	274.423,00	254.665,00	33.479.606,00	31.069.130,00
7		72141000	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 Compra de Mezcla	15,00	M3	1.565.128,00	1.452.439,00	23.476.920,00	21.786.585,00
8		72141000	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (Análisis aplicado para la aplicación de emulsión sobre base granular, mediante equipo distribuidor a presión, para sellado de poros y adherencia de la capa asfáltica. Incluye limpieza de superficie y uso de carrotanque irrigador y compresor para preparación y riego.)	128,00	M2	6.360,00	5.902,00	814.080,00	755.456,00
9		72141000	TIPO DE CONCRETO 28 Mpa (Aplicable a la elaboración en obra y colocación manual de concreto de 28 MPa, incluye suministro y transporte de materiales, mezclado, vaciado, encofrado metálico reutilizable, vibrado y curado húmedo.)	55,00	M3	1.360.369,00	1.262.422,00	74.820.295,00	69.433.210,00
10		72141000	SOLADO DE LIMPIEZA	5,00	M3	834.714,00	774.615,00	4.173.570,00	3.873.075,00
11		72141000	ACERO DE REFUERZO fy = 420MPa (Análisis aplicado para el corte manual con cizalla (diámetros de barra menores a 1/2"), figurado, suministro, transporte, instalación y amarre en sitio de acero de refuerzo corrugado con fy = 420 MPa, según diseño estructural. Incluye el alambre de amarre y pérdidas por corte (estimadas en 5%)	1.700,00	KG	9.419,00	8.741,00	16.012.300,00	14.859.700,00
12		72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (Análisis aplicado para la excavación mecánica de materiales sin clasificar, incluyendo retiro transporte y disposición final del material, No incluye entibado)	69,00	M3	93.342,00	86.621,00	6.440.598,00	5.976.849,00

13	72141000	MALLA DE REFUERZO (Análisis aplicado para el suministro, transporte, corte manual con cizalla y colocación de malla electrosoldada f y = 485 Mpa según NTC 5806 (ASTM A1064). Incluye alambre de amarre, traslapos y pérdidas (estimadas en 5%)	297,00	KG	9.565,00	8.876,00	2.840.805,00	2.636.172,00
14	72141000	BASE GRANULAR CLASE B (Analizada para tipo NT2, de gradación BG 38, clase B CBR>=80%)	89,00	M3	209.644,00	194.550,00	18.658.316,00	17.314.950,00
15	72141000	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA (Analizado para poste de madera curada de 2.3m para cercas con grapas de madera y alambre de púas de cal 12)	37,00	M	43.239,00	40.126,00	1.599.843,00	1.484.662,00
16	72141000	TUBERÍA PVC DE100 MM DE DIAMETRO (Análisis aplicado para el suministro, transporte, descargue, alineación, nivelación e instalación de tubería en PVC de100 mm (4")	56,00	M	76.872,00	71.337,00	4.304.832,00	3.994.872,00
17	72141000	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Análisis aplicado para el suministro e instalación de geotextil no tejido, con resistencia a la tracción Grab mínima de 700 N, para la separación entre la subrasante y las capas granulares. No incluye suministro ni colocación de material granular)	212,00	M2	19.483,00	18.080,00	4.130.396,00	3.832.960,00
18	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE (Análisis aplicado para el suministro, transporte, y compactación material drenante)	36,00	M3	148.275,00	137.599,00	5.337.900,00	4.953.564,00
19	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PVC	14,00	M	105.905,00	98.280,00	1.482.670,00	1.375.920,00
20	72141000	TERRAPLENES (Análisis aplicado para construcción de terraplén)	200,00	M3	118.689,00	110.143,00	23.737.800,00	22.028.600,00
21	72141000	VALOR PMT (INMODIFICABLE)	1,00	UN	8.679.266,00	8.679.266,00	8.679.266,00	8.679.266,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
RUT	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato lote 2 (1).pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato lote 2 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	María del Pilar Gómez V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053820687	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	13/08/2026 12:33:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Supervisor	María del Pilar Gómez Valencia	13/08/2026 12:33:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	259.921.168
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		259.921.168

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000043687	2026	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000043687	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500048291	CDP	No se ha iniciado		259.921.168 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500031081	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	259.921.168 COP	259.921.168 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 259.921.168 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 259.921.168 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -