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ADQUISICIONES se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 2026

La Oficina Asesora de la Direccion de Obras e Infraestructura, teniendo en cuenta lo establecido en la
normativa vigente procede a realizar el presente analisis del sector. J

OBJETIVO DEL ESTUDIO

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica,
y de Analisis de Riesgo’, La Alcaldia municipal de Guaduas elabord el presente documento, en el que se
plasma el analisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de
contratacion para establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos y
determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto en el cual los posibles
proveedores desarrollan su actividad.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio
de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones
de las autoridades publicas y del publico en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad
Estatal pretende adquirir permite disefiar el proceso de Contratacion con la informacion necesaria para
alcanzar los obijetivos, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo. En
cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de analisis de la
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizaciones, técnica y de Analisis de Riesgo. La Entidad pone a disposicion el analisis del sector
economico con el cual determind las reglas de participacion en los estudios previos y en el pliego de
condiciones de la presente convocatoria.

INFORMACION GENERAL
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OBJETO CONTRACTUAL:

La definicion del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de acuerdo con
las siguientes condiciones:

a. Porlaentidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutary la ubicacion de las mismas dentro del
municipio en el area rural y urbana.

b.  Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades publicas del orden nacional
0 departamental o adelantados con recursos del orden Nacional, Departamentales y Municipales
debidamente formulados en las diferentes matrices metodologias y matrices, especialmente en la
MGA.

¢. Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varian de conformidad con los
estudios realizados por la Secretaria de Planeacion y la Direccion de Obras del municipio, acorde las
necesidades de cada uno de los sectores que requiere intervencion, estudios plasmados en los
respectivos proyectos de inversion que son viabilizados en el banco de proyectos municipal.

Alcaldia Municipal de Guaduas Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las etapas pre y
contractuales con el fin de contratar la obra publica para el: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA ADYACENTE AL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE
LA PAZ DE CALAMOIMA, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”,

PERSPECTIVA LEGAL

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, descentralizada con
autonomia de sus entidades territoriales, democrética, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion: facilitando la participacion
de todos en las decisiones que los afectan en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion.

La Constitucion Politica de Colombia de 1991 en varios de sus articulos contenidos en los principios
fundamentales (Art. 1 al 10) sefiala como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion. (Art. 2). De igual forma en su Articulo 5, se promulga que el Estado reconoce, sin discriminacion
alguna, la primacia de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institucion basica
de la sociedad.

La Administracion municipal de Guaduas Cundinamarca esta al servicio de los intereses de los habitantes del
municipio, y de conformidad a los principios del articulo 209 de la Constitucion Colombiana, y al tenor de las
normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad,
buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transferencias, publicidad, contradiccion,
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e interdisciplinariedad, lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales
que rigen la actividad de la administracion publica de los servidores pUblico y contratista del estado.

El municipio de Guaduas Cundinamarca como ente fundamental de la division politico- administrativo del
Estado tiene establecidas en el articulo 311 de la Constitucion Nacional y la ley 136 de 1994, especiales
funciones como: “.... la prestacion de los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento, social y cultural
de sus habitantes, " cuya ejecucion se incluye en los instrumentos de planeacion como el programa de
gobierno del alcalde municipal, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el plan financiero, el
plan de inversiones y el presupuesto municipal, siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan
cumplir con funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales
tenemos las consagradas en las normas de contratacion plblica como la ley 80 de 1993 y demas que la
modifican y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado mejorar la calidad
de vida de los habitantes contratando las obras publicas, la prestacion de servicios y la adquisicion de bienes
necesarios atendiendo las normas mediante los mecanismos pertinentes, especialmente el proceso de
contratacion respectivo a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta mas conveniente
para satisfacer la necesidad que invoca la Administracion.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicacion a su Objeto Institucional
segun Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, y a fin de cumplir con las metas establecidas en el
PLAN DE DESARROLLO “GUADUAS COMPROMISO DE TODOS', prevé como VISION: El Municipio de
Guaduas Cundinamarca se proyecta para proximos afios, como un territorio muy prospero y competitivo,
adaptado a las dinamicas sociales, ambientales y econémicas, guiado por la busqueda de un desarrollo
sostenible con enfoque agropecuario, innovador y con una alta capacidad de respuesta, garantizando de esta
manera el cubrimiento de las distintas necesidades de la comunidad y de las diferentes problematicas
territoriales.

ANALISIS DEL MERCADO
ECONOMICO:

El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designara un funcionario, el cual ejercera
la supervision juridica y una interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental quien realizara el
respectivo seguimiento y control al proyecto y el contratista de obra, quien sera el responsable de ejecutar las
actividades correspondientes a el mejoramiento y conservacion de las vias urbanas del municipio de Guaduas
— Cundinamarca. El contratista debe ser una persona idénea, con conocimientos, experiencia y perfil que
permita demostrar que tiene conocimientos en construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion.

La construccion de las vias urbanas contempla la recuperacion integral de la infraestructura vial y del espacio
pUblico existente, con el fin de restablecer sus condiciones funcionales, estructurales y urbanisticas,
garantizando intervenciones compatibles con las caracteristicas estructurales y funcionales del municipio.
Estas actividades corresponden a procesos distintos al mantenimiento rutinario, debido a que comprenden
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intervenciones de reconstruccion y reposicion parcial o total de elementos deteriorados de la infraestructura
vial existente.

Estos procesos se desarrollan con el propésito de mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal,
fortalecer la seguridad vial, recuperar el espacio plblico y preservar la imagen urbanistica de Guaduas. En
concordancia con ello, el presente proyecto se enmarca dentro de una estrategia integral orientada al
fortalecimiento turistico, cultural y urbano del municipio, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida
de la comunidad y a la conservacion del patrimonio vial para las futuras generaciones.

El analisis del sector econdmico permite establecer el contexto del proceso contractual, identificar las
condiciones del mercado relacionadas con la construccion de infraestructura vial, determinar los riesgos
asociados a la ejecucion del contrato y definir los requisitos habilitantes técnicos, financieros y
organizacionales exigibles a los futuros oferentes.

En este sentido, el presente proceso contractual se enmarca dentro del sector secundario de la economia,
especificamente en el subsector de la construccion y obras de ingenieria civil, el cual comprende las
actividades relacionadas con la ejecucion de infraestructura fisica destinada al mejoramiento de las
condiciones de conectividad, movilidad y desarrollo territorial.

El sector de la construccion constituye uno de los principales dinamizadores de la economia nacional, debido
a su impacto en la generacion de empleo, demanda de materiales, fortalecimiento de cadenas productivas y
ejecucion de proyectos de infraestructura plblica. Dentro de este sector se encuentran las actividades
relacionadas con construccion de carreteras, vias urbanas y rurales, puentes, sistemas de drenaje,
pavimentos rigidos y demas obras civiles orientadas al desarrollo de infraestructura de transporte.

Particularmente, las obras de mejoramiento y conservacion de vias, bienes constituyen intervenciones
especializadas que demandan procedimientos constructivos orientados a la recuperacion funcional y
estructural de la infraestructura vial, garantizando simultaneamente la preservacion de sus caracteristicas
estructurales y urbanisticas. Estas intervenciones comprenden actividades de demolicion controlada,
reposicion de capa de rodadura del pavimento rigido, reconstruccion de redes sanitarias, mejoramiento de la
estructura de soporte, rehabilitacion del espacio publico y adecuacion de redes de servicios asociados,
permitiendo restablecer las condiciones de movilidad, transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad universal.
De igual forma, contribuyen a la conservacion del patrimonio vial, la proteccion de la imagen urbana y el
fortalecimiento de la actividad local, turistica y econémica del municipio, asegurando la sostenibilidad y
permanencia de estos corredores viales para las futuras generaciones.

De acuerdo con los indicadores del sector construccion publicados por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE), las obras civiles relacionadas con infraestructura vial urbana, espacio publico
y conservacion continiian representando un componente importante dentro de la actividad econémica
nacional, evidenciando una demanda constante de materiales, mano de obra especializada y servicios
asociados a la construccion de infraestructura.
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Asi mismo, el mercado de infraestructura vial en Colombia cuenta con pluralidad de oferentes conformados
por personas naturales, personas juridicas, consorcios y uniones temporales especializadas en obras civiles,
mejoramiento vial, recuperacion de espacio publico y construccion de infraestructura urbana, lo cual permite
garantizar condiciones de competencia dentro del presente proceso de contratacion.

En consecuencia, el analisis del sector debe orientarse al comportamiento del mercado de contratistas
especializados en obras civiles e infragstructura vial urbana, considerando variables técnicas, financieras,
organizacionales y de capacidad operativa relacionadas con la ejecucion de proyectos de mejoramiento y
conservacion de vias y espacios publicos.

Para determinar la importancia del sector de la obra publica, es preciso sefialar que este se enmarca dentro
de los procesos de planificacion y desarrollo territorial orientados a la ejecucion de proyectos de infraestructura
fisica que contribuyen al mejoramiento de las condiciones sociales, econdmicas, culturales y urbanisticas de
las comunidades. Estos proyectos generan bienes tangibles y permanentes que fortalecen la capacidad
funcional de los territorios, permitiendo mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de la
poblacion.

Asi mismo, las obras publicas constituyen un componente fundamental para la consolidacion del desarrollo
regional, debido a que impactan directamente en la calidad de vida de la poblacion mediante la construccion,
mejoramiento de infraestructura vial y espacio publico. De igual manera, estos proyectos permiten fortalecer
la competitividad territorial, promover la actividad turistica y garantizar soluciones técnicas acordes con las
necesidades especificas de cada comunidad.

En este sentido, los proyectos de obra publica requieren analisis técnicos, financieros y constructivos que
permitan asegurar la correcta ejecucion de las actividades, la adecuada utilizacion de los recursos y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, garantizando asi obras funcionales, sostenibles
y acordes con los objetivos de desarrollo institucional y comunitario.

En el actual contexto de fortalecimiento del patrimonio vial, recuperacion urbana y promocion del turismo, las
entidades publicas requieren ejecutar proyectos que permitan conservary mejorar la infraestructura vial y el
espacio publico, garantizando condiciones adecuadas de movilidad, accesibilidad, seguridad y preservacion
de los valores arquitectonicos y urbanisticos que caracterizan estos sectores.

En este escenario, el sector de la construccion y las obras de ingenieria civil adquieren especial relevancia
dentro de la economia nacional, debido a su incidencia directa en la generacion de empleo, dinamizacion de
cadenas productivas, demanda de materiales de construccion y gjecucion de proyectos de infraestructura
pUblica orientados al desarrollo territorial.

Particularmente, las obras de mejoramiento y conservacion de vias del casco urbano del Corregimiento de la
Paz de Calamoina constituyen intervenciones especializadas orientadas a recuperar las condiciones
funcionales y estructurales de la infraestructura vial existente, garantizando simultaneamente la preservacion
de sus caracteristicas estructurales y urbanisticas. Este tipo de intervenciones comprende actividades de
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demolicion controlada, reposicion de capa de rodadura, mejoramiento de la estructura de soporte,
rehabilitacion de andenes, reconstruccion de elementos de la red de acueducto y alcantarillado y adecuacion
de componentes asociados al espacio publico.

Las obras de conservacion vial comprenden un conjunto de actividades técnicas y constructivas orientadas a
mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y accesibilidad, mejorando la calidad de los
materiales. Su ejecucion exige procedimientos especializados que permitan garantizar la durabilidad de las
obras y la conservacion de laimagen urbana.

Debido a la complejidad técnica y operativa que representa este tipo de proyectos, las entidades contratantes
requieren contar con empresas constructoras, consorcios, uniones temporales y profesionales especializados
en obras civiles e infraestructura vial, que acrediten experiencia, capacidad operativa, disponibilidad de
equipos y conocimiento técnico suficiente para garantizar la correcta ejecucion de las actividades previstas.

Asi mismo, la ejecucion de proyectos de conservacion y mejoramiento de vias implica un alto nivel de
responsabilidad técnica, administrativa y financiera, toda vez que las intervenciones deben desarrollarse
conforme a las especificaciones técnicas vigentes, las disposiciones urbanisticas aplicables y los criterios de
conservacion definidos para este tipo de infraestructura, procurando garantizar la estabilidad, funcionalidad y
permanencia de los elementos intervenidos.

En este sentido, el sector de la construccion de infraestructura vial urbana y conservacion constituye un
componente fundamental para el fortalecimiento de las dinamicas sociales, culturales, turisticas y econémicas
del territorio, mejorar la movilidad de residentes y visitantes y fortalecer la competitividad de los municipios
con vocacion turistica.

Por lo anterior, el andlisis del sector debe orientarse al estudio del mercado de contratistas especializados en
obras civiles, infragstructura vial urbana, recuperacién de espacio publico y conservacion de infraestructura
con caracteristicas viales de pavimentos rigidos, evaluando aspectos técnicos, financieros, organizacionales
y de capacidad operativa que permitan garantizar la adecuada ejecucion del presente proceso contractual.

ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION
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Indicadores Econémicos Alrededor de la
Construccion (IEAQC)

Publicaciéon septiembre 09 de 2026°

Grifico 1. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
il trimestre (2025 ~ 2026%)
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El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 14
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores
de construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones
mensuales y anuales.

La mas reciente actualizacion metodoldgica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluy6 el uso
de una nomenclatura basada en el estandar internacional COICOP (Clasificacion del consumo individual por
finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estandar internacional, el primer nivel agregativo pasé de
nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medicion de los gastos agregados en el anterior grupo
de gasto ‘vivienda’, tuvo una recomposicion que hace que los resultados de la nueva division 04, llamada con
el mismo nombre “vivienda’, no sean directamente comparables. La division 04 “vivienda” publicada a partir
de enero de 2019, incluye nicamente la medicion de la variacion de precios para los arrendamientos, los
materiales para la conservacion y reparacion de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y
servicios como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacion marzo 09 de 2026.
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Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccion, periodo de publicacién marzo 09 de 20265
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Producto Interno Bruto (PIB),

En el segundo trimestre de 2026 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumento en 3,5% con relacion al
mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un crecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,2% en su variacion anual, que se explica
principalmente por el aumento del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado
de las edificaciones disminuyd en 3,2% y las actividades especializadas decrecié en 2,2%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
{precios constantes}
2020 - 2026" (Il trimestre)
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Al analizar las cifras del Producto Intemo Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2026 (abril - junio) frente
al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registro
el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Per(i que presentd un crecimiento de
2,6% y México presentd un crecimiento de 2.1%, mientras que, Chile decrecio en 0,2% en contraste con el
segundo trimestre del 2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con
relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru de 8,9%, seguido por México con 4,8% y Colombia con 2,2%,
mientras que, para Chile se registré una variacion negativa de 3,2%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoameérica.
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Empleo

En julio de 2026, el numero de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad econdmica participd con el 7,4% de los ocupados. En julio de 2026, la poblacion
ocupada en el total nacional aumento 2,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumento
en 9,3% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban
ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y areas
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metropolitanas, equivalente a 749 miles de personas, que ademés presentaron una disminucion del 2,9%, es
decir, 22,4 miles de personas menos con respecto al periodo julio de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 ~ 2026 (julio)
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Indicadores de Oferta

Produccion de Cemento Gris 3

En julio de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanz 1.205.303 toneladas, con una
disminucion de 4,5% respecto a julio de 2025.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
Enero 2023 - julio 2026°
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Produccion Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral

Durante 2025, la produccion anual per capita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento gris por
habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la produccion de 2024, la cual fue de 257 8 kilogramos
de cemento gris por habitante..

Grafico 6. Produccion y varnacion anual per capita (kitogramo / habitante) * §
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Para el segundo trimestre de 2026, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 68 kilogramos de
cemento gris por habitante presentando un aumento de 7,3% con respecto a la produccion del trimestre
anterior que fue de 63 kilogramos de cemento gris por habitante.

Produccién de Concreto Premezclado 4
En junio de 2026, la produccion de concreto premezclado fue 636.01 2 metros clbicos y registré un crecimiento
de 8,6% con relacion a junio de 2025. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones
de la produccion anual del departamento de Antioquia (32,4%), Atlantico (21,4%) y Bolivar (37,6%), los cuales
aportaron en conjunto 6,8 puntos porcentuales a la variacion total. (Ver grafico 8).

Indicadores de la Demanda

Despachos de Cemento Gris 7

En el mes de enero de 2026 se despacharon 951.080 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
represent6 un aumento de 6,9% con respecto a enero de 2025. Este resultado se explicé principalmente por
el aumento en el canal de Comercializacion con 16,2% el cual aporto 9,6 puntos porcentuales a la variacion
total.
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Grafico 8. Vanacion, contribucion Y participacion anual de 1a produccion total de concreto
premezclado segun departamentos (metros cabicos)
2025 ~ 2026 (Junio)
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles11

En julio de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion
mensual de 0,09%, con respecto a junio de 2026. Segun tipos de construccion, los grupos de Construcciones
en minas y plantas industriales presentaron una variacion mensual por encima del promedio nacional de
(0,20%), al igual que Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (0,13%) y las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una
variacion mensual de (0,10%). Por otro lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual negativa de 0,19%, seguido por Tuberias
para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales,
y obras conexas que present6 una variacion mensual negativa de 0,04%.
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Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segin tipos de construccion Total nacional

Julio 2026#
W o o R I A o
o4
3 e
o R i 8 G b
@ 3
i
HE] .."MM e
& Q4 &
G
4
&
LAXN Yona st s powa ia LA g cllm Comwreca e Puervon CANER, L OD IR GO e

AR A v S e R SRIOHT e B E Dewa AR e ey g T
#Langs dntevia An o s Worw s SY s PRIy DA e VR
Fraen e P AT at S PR A Fd ey b
carievearn Y demoaten gt e B
cakdue Gu pote
B
ey clrm

cawsenan

Fuente: DANE ICOOW

Por grupos de costos, en julio de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el mes de junio de
2026 se presentaron en: Materiales con 0,12%, Mano de Obra con 0,03% y Transporte 0,07%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
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2024 - 2026° (juho)
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indice de Precios del Productor

En julio de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presento una
variacion mensual de -0,36%, respecto a junio de 2026. Segun la clasificacion CUQDE, el IPP para consumo
intermedio presentd una variacion mensual de -1 ,50%. '
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Gratico 22. Variacion mensual del 1PP de materiales de construccion®
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Indicador de Produccion de Obras Civiles13 (precios constantes)

En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento
de 17,1%, con relacién al segundo trimestre de 2025 y esté explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual: El grupo Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vias
ferreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacién de 43,0%. De
otro lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de presentaron una
variacion anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con -18,9%

Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
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Grafico 24, Variacion y contribucion anual del IPOC segun tipos de construccion
2025 - 20267 {1l trimestre)
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales
positivas mas representativas fueron: Otras obras de ingenieria civil con 170,9%, Carreteras (excepto carreteras

- elevadas); calles y ferrocarriles con 20,1%, Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas,
‘ excepto gasoductos con 25,3%, Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones con 379,9%
e Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento con 79,4%, los cuales sumaron en conjunto 24,8
3 puntos porcentuales.
En contraste, las subclases Puentes y carreteras elevadas decrece 29,5%, Tuberias de larga distancia
! disminuy6 36,4%, Construcciones en minas presentd una disminucion de 11,1%, Alcantarillado y plantas de
tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyo 29,1% y Centrales eléctricas decrece 31,6%, los cuales
restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC 17,1%.
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Grafico 25. Variacién y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto {15 subclases)
2026*° - 2025 (1 trimestre)
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EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

Segun la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), a febrero de 2026 el empleo continia creciendo en
términos anuales, explicado, principalmente, por las areas rurales, las cuales muestran un crecimiento del {
2,5 %, mientras que las veintitrés principales ciudades presentaron un crecimiento del 2,0 % anual. '

Segun la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), a febrero de 2026 el empleo contintia creciendo en
terminos anuales, explicado, principalmente, por las areas rurales, las cuales muestran un crecimiento del
2,5 %, mientras que las veintitrés principales ciudades presentaron un crecimiento del 2,0 % anual.

e Sinembargo, en el margen se observa un menor dinamismo, en especial en las areas urbanas, donde 1
la variacion trimestral fue del 0,2 %.

» Este comportamiento explica la reciente moderacion de las tasas de ocupacion, cuyos incrementos '
anuales fueron de 0,5 pp en el agregado nacional y de 0,4 pp en el area urbana.
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Principales indicadores del mercado laboral

Marzo de 2026

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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70 - 65,1 64,9 0.4 i 63.5 643 63,9 64,7 65,0 45
60 \
- i 35
£ 50 i
o o
5 e
a 40 25 3
2 2
330 14,7
" 11,2 3 \ =l , 11,3 . 115
20 -9.8 \ ~ 10,0 ro ‘ 3,6 4.8
10 5
2 o & ] ~ ~ b & &
= 5 % 5 5 = 5 ) 5
= = 2 2 2 = 2 = =
SO e TO e TD

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEH)
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemograficas de la poblacion residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas
segln su fuerza de trabajo como poblacion ocupada, desocupada o poblacion fuera de la fuerza de trabajo.
De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa
Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de Desocupacion (TD). S

e trata de una encuesta continua, que se aplica en todo el territorio nacional y que permite la desagregacion de
resultados para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso, cada una de las 23
ciudades capitales y areas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura, Barrancabermeja, Soacha, Rionegro
(Antioquia), Tumaco, 23 principales departamentos del pais y las ocho ciudades capitales de los departamentos
de la Amazonia y Orinoquia.

En el afio 2019 inicid el proceso de redisefio de la GEIH con el fin de actualizar los disefios muestrales,
operativos y conceptuales de la encuesta, con la informacion del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018
(CNPV 2018) y los actuales lineamientos de mercado laboral y pobreza monetaria. En el marco de este proceso,
en 2021 se inicio la recoleccion de la GEIH marco 2018 en paralelo a la GEIH marco 2005.

En diciembre de 2021 se termind la recoleccion en paralelo y a partir de enero de 2022 la informacion de
mercado laboral es proporcionada por la GEIH marco 2018. En septiembre de 2022 se publicaron las series
empalmadas de mercado laboral basadas en las proyecciones poblacionales del CNPV 2018 y Poblacion en
Edad de Trabajar (PET) de 15 afios y més.
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Este ejercicio permite la comparabilidad de datos en el tiempo y esta disponible para el total nacional, total
cabeceras, total centros poblados y rural disperso y para cada una de las 23 ciudades y areas metropolitanas
segun periodicidad de la publicacion (mensual o trimestral).

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion
ocupada segln rama de actividad
Total nacional

Marzo (2025 . 2026)

Yotal nacional

Rama de actividad

Marzo 2025  Marzo 2026 0”’:':;‘;6“ \::i::f: ﬁ“:‘::“""
Poblacion ocupada 23,702 24.352 100 650
AGMINSrAcon oubiita ¥ defensa. eCuCacion y alancion de ia saiud humana 2659 3028 124 369 1$
Actividades financieras y de seguios 319 559 a3 230 10
Sumintio de RCtiCitas, gas agua y geston de desechos” §83 '8 29 128 &3
Comercio y reparscion de vehiguios 4179 4284 126 108 ca

Actvidades profesionrales. clentficas. teonicas v senicios agministrativos 1778 1844 15 87 03
ALVIGRURs ATUITCAS RMIRIEA MR rRLIRaLIaN ¥ O ACUviCades de seniLiss 1687 2027 $3 &g 8.2
Algjamiento y senvicios de comida 1723 1753 72 30 o1
Actividades innomianas 328 332 14 4 0
Transporte y almacenamients 1720 1269 i3 i) 80

)y COMUNCaciones 47 442 1574 -4 GO
Indusinas manutactuesras 2823 2487 161 168 07

Agreultes ganadena caza, shacuitura y pesta 3485 3dd3 141 42 18

Fuente: DANE, GEIM,

En marzo de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.352 mil personas. Las ramas
que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Administracion publica y
defensa, educacion y atencion de la salud humana (1,6 puntos porcentuales); Actividades financieras y de
seguros (1,0 puntos porcentuales) y Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos™ (0,5 puntos
porcentuales).

Mercado laboral y desempleo: ;como llega el pais al cierre del primer trimestre de 20267

El desempleo en Colombia se mantiene en un solo digito, luego de haber estado en 10,9 % en enero, de
acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

La entidad revelara el jueves 30 de abril de esta semana el estado del mercado laboral para el mes de marzo
de 2026. Con esta informacion se cierra el primer trimestre del afio, lo que permitira conocer mejor la tendencia
y el panorama para el empleo colombiano.

En febrero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 9,2 %, lo que se traduce en una reduccion de 1,1 puntos
porcentuales frente al mismo mes del afio pasado.

EI DANE detalla que esta es la cifra méas baja registrada para un mes de febrero desde el afio 2001.
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Desempleo febrero 2025-2026
@ oso de desccupanion

:‘e,\;

El dato llega en un momento en el que se debate la realidad econdmica del pais, especialmente en lo
relacionado con la inflacion, las tasas de interés y el incremento del salario minimo.

Por el lado del Gobierno de Gustavo Petro han celebrado las cifras y han alegado que demuestran que no se
disparé el desempleo, como se esperaba luego de que se incrementara el salario minimo en el 23 %.

Mientras que el gerente del Banrep, Leonardo Villar, se enorgullece de que “se ha podido hacer el manejo de
la politica monetaria sin afectar el empleo y con el crecimiento economico que se mantiene en una senda
superior al de antes de la pandemia, con una actividad economica por encima de la tendencia”.

En resumen, pese a las diferentes perspectivas sobre la economia del pais, es un consenso que el desempleo
cae y eso es positivo. Sin embargo, el otro lado de las cifras muestra que se ha fortalecido el trabajo por cuenta
propia, es decir, la informalidad.

Y es que la tasa de informalidad en el pais sigue siendo protagonica. En febrero, esta fue del 55,3 %, lo que
representd una reduccion de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del afio anterior. Esta variacion es
estadisticamente significativa.

Esta problematica sigue teniendo un peso importante en los centros poblados, rurales y dispersos, donde la
cifra alcanza el 83,1 %. Cifra que contrasta con la registrada en las 13 principales ciudades y areas
metropolitanas, donde se ubicé en 41,7 %.
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Las tres ciudades con mayor informalidad en el pais entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 fueron: Sincelejo
con el 68,3 %, Valledupar con 63,4 % y Clicuta A.M. registré el 62,8 %.

En este contexto, el resultado de los datos que presentara el jueves el DANE sera clave para saber si las
decisiones economicas que se han tomado en el pais han favorecido o no el mercado laboral.
Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre enero - marzo 2026

Para el trimestre enero - marzo 2026, de las 23 ciudades y &reas metropolitanas, las que presentaron mayores
tasas de desocupacion fueron: Quibdé (26,0%), Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). Las ciudades con
menor tasa de desocupacion fueron: Manizales A.M. (8,5%), Bucaramanga A.M. (8,4%) y Villavicencio (8,0%).

Grafico 6. Tasa de desocupacion segun ciudades
Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas
Enero - marzo 2026
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Tabla 1. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional
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En marzo de 2026, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de toneladas, lo que
represento una variacion de 3,8% con relacion al mismo mes de 2025. En el mes de analisis se despacharon
al mercado nacional 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, lo que significo un crecimiento del 6,0%
frente a marzo de 2025 (Anexo 1).

Tabla 3. Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion doce meses)
Total nacional
Abril - marzo (2022 - 2026°)
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En el periodo abril 2025 - marzo 2026, la produccién de cemento gris alcanzé los 14.163,3 miles de toneladas,
presentando un aumento de 4,6% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado
nacional acumularon 13.081,0 miles de toneladas, dando como resultado una variacion positiva de 6,4% con
respecto al periodo abril 2024 — marzo 2025 (Anexo 1).

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y
también la construccion de obras de caracter provisional. Se incluyen obras de construccion tales como
carreteras, calles, puentes, lineas de ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vias de
navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias de transporte y
lineas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta
propia o a cambio de una retribucion o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la totalidad de
la actividad. ‘

PRODUCCION: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fabrica para procesamiento y
produccion del elemento, para utilizacion de los constructores en las obras a ejecutar, las cuales deben ser
con los mejores materiales en calidad y conforme a las condiciones sefialadas.

DISTRIBUCION: Las cadenas de suministro estan formadas por todas aquellas partes que estan involucradas
de manera directa e indirecta en la construccion, mantenimiento, mejoramiento adecuacion, entre otras de
obra.

El proceso inicia con la adquisicion de materia prima para la elaboracion de los diferentes elementos tales
como perfilaria metalica, cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre otros.

AGENTES DEL SECTOR:

- Ministerio de transporte

- Instituto Nacional de Vias- INVIAS

- Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

- Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
- Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

- Departamento Nacional De Planeacion — DNP

- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca

GREMIOS Y ASOCIACIONES

- Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
- Sociedad Colombiana de Ingenieros
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- Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

- Asociacion Colombiana de Constructores

- Asociacion Nacional de Industriales

- ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
- Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

- Sociedad Colombiana de Arquitectos

- Camara Colombiana de la Infraestructura

- Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO

INFLACION

En el frente fiscal hemos logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la Regla fiscal, pero las
perspectivas para el proximo afio seran muy complejas y se caracterizaran por una alta incertidumbre.

El Indicador de Produccion de Obras Civiles - IPOC

Determina la evolucion trimestral de la produccion de obras civiles segun grupos de obra y el avance de la
misma, a partir de una muestra no probabilistica de contratos que se desarrollan y son reportados por los
contratistas a nivel nacional.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad economica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas
y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion
en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de
extender sus fronteras tematicas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo del Indicador de
Produccion de Obras Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccion
de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de los proyectos en gjecucion a nivel nacional,
directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en
cuantificar la produccion del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi
el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econdmicos como el Producto Interno Bruto
Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segln la clasificacion central de productos
(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles: 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos); 530203
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las
variables calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y
contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.
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Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)
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En el segundo trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de
17,1%, con relacion al segundo trimestre de 2025 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; El grupo Instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 158,3%, el grupo Carreteras, calles, vias
ferreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 18,7%, y finalmente el grupo Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion de 43,0%. De otro
lado, los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de presentaron una
variacion anual negativa de 22,7%, al igual que el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con -18,9%

Fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccion

Esta contratacion se hara a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA, con fundamento en las siguientes
disposiciones:

La presente modalidad de seleccion y el contrato que se celebre estaran sometidos a la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 especificamente lo establecido en el articulo 2 numeral 1y al Decreto 1082 de 2015. La modalidad
de contratacion sera la LICITACION PUBLICA, de acuerdo a la cuantia del contrato y las exigencias en la ley
que actualmente regulan la contratacion publica.

En tal sentido, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal a) dispone: “La escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada y concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1). Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica,
con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y 4 del presente articulo.
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Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra ser presentada
total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.”

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Ley 1150 de 2007, y en
atencion a que el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de seleccion, sobrepasa la menor
cuantia de la Entidad, se concluye que la seleccion del contratista se realizara mediante LICITACION PUBLICA,
la cual se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y las demas
normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

Analisis legal

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeacion,
precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los minimos requisitos
que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro
contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratacion.

Atendiendo el objeto del proceso de seleccion, el cual se refiere a OBRA PUBLICA El presente proceso de
seleccion, asi como el contrato que de él se derive, estan sujetos ala Constitucion Politica, al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011y el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan-y al presente
pliego de condiciones. La modalidad de seleccion corresponde al de la Licitacion Publica, el cual fue adoptado
teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebracion se pretende, es el de Obra Publica de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.A demas el presente
proceso se encuentra acorde con las exigencias del Titulo | y articulo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo
anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009.

Normatividad aplicable al proceso de contratacion

EGLAMENTACION = FECHA DENOMINACION

Constitucion Politica de | 1991

Colombia

Ley 80 28 de octubre de | Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de
1993 la Administracion Publica

Ley 361 7 de febrero de | Por la cual se establecen mecanismos de integracion social
1997 de las personas con limitacion y se dictan otras disposiciones

Ley 590 10 de julio de | Por la cual se dictan disposiciones para promover el
2000 desarrollo de las micro, pequefias y medianas empresa.

Ley 816 7 de julio de | Pormedio de lacual se apoyaa la industria nacional a través
2003 de la contratacion publica. ‘

Ley 850 18 de noviembre | Por medio del cual se reglamentan las veedurias ciudadana
de
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2003
Ley 1150 16 de julio de | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
2007 y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos
Publicos.
Ley 1474 12 de Julio de | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
2011 mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos
de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.
Decreto 4170 3 de noviembre | Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion
de Publica -~Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus
2011 objetivos y estructura
CONPES 3714 1 de diciembre | Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacion
de publica
2011
Decreto 019 10 de enero de | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
2012 regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la Administracion Publica
Decreto 1082 Mayo 26 de | Por medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario
2015 del sector administrativo de planeacién nacional.
Ley 1882 Enero 15 de | Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
2018 orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia,
la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
Decreto 392 26 de febrero- | Reglamentario de discapacidad
2018
Decreto 2096 21 de noviembre | Modificatorio del Decreto 1082 del 26 de mayo-2015
2019
Ley 2022 22 de julio-2020 | Por la cual modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se
dictan otras disposiciones -
Ley 2069 31 de | Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en
diciembre2020 | Colombia

Manual de Contratacion del MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA

Manuales y circulares Expedidas por Colombia Compra

Demés normas aplicables.

Normatividad que regula la actividad econémica

Reglamenta los articulos 349 y 359 del Codigo Sustantivo de
Trabajo.

Resolucion 020 de 1951

E TR Z Bk PR Reglamento de higiene y sequridad para la industria de a
1979 construccion

RSV P TP Normas sobre vivienda,  higiene y seguridad en los
99 i *| establecimientos de trabajo
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Resolucion 132 de enero 18 de 1984 Normas sobre presentacion de informe de accidente de trabajo

Resolucion 02013 de Junio 6 de 1986 Reglamento para la organizacion y funcionamiento de los
comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares
de trabajo.

T T Ml el B Pl Reglamento de la organizacion, funcionamiento y forma de los
: programas de Salud Ocupacional

Resolucion 13824 de octubre de 1989 Medidas de proteccion de salud

T T Ry at el = e it Valores limites permisibles para la exposicion ocupacional al
ruido.

Resolucion 09013 de 12 de julio GEELERE Normas y procedimientos relacionados con el funcionamiento y
operacion de equipos de rayos X y otros emisores de
radiaciones ionizantes.

o LRt L el S8 Procedimiento en materia de salud ocupacional
1991

Resolucion 1075 de marzo 24 de 1992 Actividades en materia de salud ocupacional.

Resolucion 4050 diciembre 6 de 1994 Reglamenta el examen de ingreso

Resolucion 2328 de julia 15 de 1996 Se delega y reglamenta la expedicion de licencias de salud
ocupacional. Diario Oficial 42841

T e e eTan s e e el Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de
las acciones de promocion y prevencion en el SGSSS.

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes

S e vy e e R Normas  técnicas,  cientificas y  administrativas  para los
requisitos esenciales.

Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998
y 34 de 1999

= ety R PRI ENE Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas
2001 Colombianas Oficiales obligatorias

Resolucion 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Informaciéon de Salud
Ocupacional y Riegos profesionales.

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto
de 1997

NSR-98 Norma Colombiana Sismorresistente (NSR-98) introduce
recomendaciones y responsabilidades para los arquitectos, lo
cual significa un cambio en su ejercicio profesional.

Codigo Colombiano <8 Aprobado por la ISO - Organizacion Internacional de
Construcciones Sismorresistentes Normalizacion. Estambul- Turquia

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogo el Decreto 2809 de 2.000

NSR-10 : Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente

Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras
disposiciones
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¢ Enlacual se presentan los presupuestos minimos en materia
| de seguridad e higiene deben tener las empresas del sector
|| constructor

'Resolucion 2413 de 1979

En consecuencia, como quiera que se trata de obra publica, la entidad desde el punto de vista legal
permitira la participacion de:

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o
conjunta que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en este pliego de condiciones.

Personal juridicas:

Segun el codigo civil en su articulo 633 del Codigo Civil. “<Definicion de persona juridica>. Se llama persona
juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
Judicial y extrajudicialmente las personas juridicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de
beneficencia publica. Hay personas juridicas que participan de uno y otro carécter.”

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la capacidad
juridica lo siguiente:

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita ejecutar el contrato,
que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para la ejecucion del contrato, para tal efecto
se analizara el certificado de existencia y representacion legal, acompafiado de las certificaciones de
experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato. Las personas juridicas acreditan su
capacidad juridica con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de
presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes
aspectos:

El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con
el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representacion
legal.

b. Lacalidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se verifica con la inscripcion
del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

¢. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcién del
representante  legal en el certificado de existencia y representacion legal.
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d. Laausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar
con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion
de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal
estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionaimente la Entidad Estatal
debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria
General de la Republica.

Personas naturales

Las personas naturales segln el articulo 74 del codigo civil son: “<PERSONAS NATURALES>. Son personas
todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

La mayoria de edad la cual es acreditada con la cedula de ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion
de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe
verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la cual certifique
que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria
General de la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra Eficiente, “En los Procesos
de Contratacion los oferentes deben acreditar que estan inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su
oferta antes de que la inscripcion esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripcion no esté en firme, la
Entidad Estatal no puede considerar que el oferente esta habilitado y evaluar su oferta.” (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del consorcio 0 union
temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes — RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y posibilidades de
aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

Valor del presupuesto oficial
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El valor estimado del contrato se determina a partir del anlisis de precios unitarios realizado para los diferentes
items que conforman el presupuesto. Para la estructuracion de los costos se tomaron como referencia,
principaimente, los precios establecidos en la Cartilla de Precios Unitarios del ICCU para la vigencia 2026,
adoptada mediante Resolucion No. 033 de 2026, asi como los precios de referencia de INVIAS 2026 y del IDU
2026, segun la disponibilidad y correspondencia de cada actividad.

Los precios y anlisis considerados hacen parte de los resultados obtenidos en el marco del Contrato de
Consultoria No. 209-2026, cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA ADYACENTE AL PARQUE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”,
constituyendo estos estudios y disefios el soporte técnico para la determinacién de las cantidades de obra yla
estructuracion del presupuesto del proyecto.

NOTA: Los valores correspondientes al PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA), IVA
incluido, y al PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), IVA incluido, constituyen costos fijos e inmodificables
dentro de la presente propuesta. En consecuencia, dichos valores no podran ser objeto de modificacion,
reduccion o incremento durante el proceso de evaluacién, adjudicacion o ejecucion contractual, por cuanto
corresponden a actividades y obligaciones técnicas previamente definidas y cuantificadas.

Presupuesto oficial:
ESPECI
FICACI
ONES
iTE P
- & ND | CANTID
N | DE |ge | R | Descripcion | Y b A | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAG | NE Tl '
(o] RA c
S lu
L
A

INVI LOCALIZACION Y
11 AS REPLANTEO M2 1472,23 $ 8.859,67 $ 13.043.426,00
ICC EXPLANACION Y
1.2 U CAJEO M3 851,64 $ 44.496,26 $ 37.894.797,00
DEMOLICION DE
INVI PAVIMENTO
1.3 AS RIGIDO (Con M2 1472,23 $40.087,01 $59.017.106,00
espesor de 15 cm)
INVI DEMOLICIONES DE
14 AS PISOS Y ANDENES M2 176,35 $ 35.038,39 $6.178.915,00
DE CONCRETO
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241

ICC

SUBTOTAL

EXCAVACIONES
EN MATERIAL
COMUN SECO
(INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3 33,55

$ 36.086,11

$ 116.134.244,00

$1.210.509,00

2.2

ICC

EXCAVACIONES
VARIASEN
MATERIAL COMUN
SECO A MANO
(INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A
UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3 159,93

$95.507,18

$15.274.673,00

SUBTOTAL

$16.485.182,00

4.1

INVI
AS

CONCRETO PARA
PAVIMENTO
RIGIDO MR-40,
INCLUYE SELLADO
DE JUNTAS Y
ACERO DE
TRANSFERENCIA Y
UNION

M3 261,13

$1.347.119,02

NIVELACION Y
31 | 1ou gg"szCTAC'ON M2 | 147223 $2.713,12 $ 3.994.328,00

SUBRASANTE

oo M3/
32 | & AFIRMADO Com | 290,16 $133.521,36 $ 38.742.558,00
P
a3 | '¢C BASE GRANULAR (':VloBr:\ 217,62 $ 206.401,30 $ 44.917.052,00
: U CLASE C : ' 401, 917.052,

SUBTOTAL $ 87.653.938,00

$ 351.773.189,00

4.2

SUMINISTRO
FIGURADO Y
ARMADO DE
ACERO DE
REFUERZO 60000
PSI

KG 4544 25

$11.972,55

$ 54.406.253,00

43

ESTAMPADO DEL
CONCRETO
ESTILO PIEDRA

M2 1472,23

$ 30.488,27

$ 44.885.743,00

SUBTOTAL

$ 451.065.185,00
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SUMINSITRO E
INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT

2500 M2 $ 18.268,62 $ 31.651.394,00
(ESTABILIZACION,
FILTRO Y
SEPARACION)
SUBTOTAL $ 31.651.394,00

LOCALIZACION Y
REPLANTEO DE
TUBERIA

$6.802,95

$ 3.385.910,00

6.2

SUMINISTRO
EXTENDIDA Y
COMPACTACION
DE RECEBO EN
ZANJA
COMPACTADA
C/15CM. MEDIO
MECANICO.

M3/
Cco
MP

408,59

$ 110.639,31

$ 45.206.560,00

6.3

ICC

RELLENO TIPO 1
"GRAVILLA"

M3

247,19

$144.175,92

$ 35.638.385,00

6.4

ICC

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO
8"

ML

132,00

$ 58.031,58

$7.660.169,00

6.5

ICC
u

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO
10"

ML

30,00

$144.001,33

$4.320.040,00

6.6

ICC

TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO
12"

ML

242,34

$ 206.528,95

$50.050.227,00

6.7

ICC

SILLA YEE PVC
ALCANTARILLADO
12X6"

UND

13,00

$ 341.778,77

$4.443.124,00

6.8

ICC
u

ENTIBADO TIPO 1
a

UTILIZACIONES)

M2

329,58

$ 26.580,33

$ 8.760.436,00

SUBTOTAL

RELLENO TIPO 7"
ARENA DE PENA

$170.553,55

$ 159.464.851,00

$ 13.066.380,00

TUBERIA PVC

3

7.2 '%C MECANICARDE 21 | ML | 25537 $68.176,61 $ 17.410.397,00
3"
" CODO 45 PVC
e | 10 UNION MECANICA | UND | 4.00 $112.334,82 $449.339,00
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8.1

ICC

PLACA DE FONDO
POZO D=1.96M,
E=0.25M
(CONCRETO 3000
PSI CON
REFUERZO)

UND

5,00

6 CODO 90 PVC
i | UNION MECANICA | UND | 8,00 $ 167.228,44 $ 1.337.828,00
3
COLLAR Dg
icC DERIVACION PVC
75 | 'y DNION MECANICA | UNP | 8,00 $ 44.539,69 $ 356.318,00
X A2
IcC TAPON PVC UNION
8 |y MECANICA 3" UND | 800 $216.842,97 $ 1.734.744,00
Icc TEE PVC UNION
o (e R ICAT" UND | 800 $392.140,22 $3.137.122,00
- VALVULAS
7 | Y COMPUERTA UND [ 6,00 $ 1.056.599,44 $ 6.339.597,00
ELASTICA 3"
SUBTOTAL $ 43.831.725,00

$ 1.660.057,26

$ 8.300.286,00

8.2

ICC

CILINDRO POZO
EN LADRILLO
TOLETE, Di=1.20M,
E=0.38M (INC.
PANETE INTERNO
E=1.5CM Y
CANUELA)

ML

7,00

$1.788.107,25

$12.516.751,00

8.3

CUBIERTA POZO
D= 1.96M, E=0.20M
CONCRETO 3000
PSI CON
REFUERZO
(INCLUYE ARO Y
TAPA HF)

UND

5,00

$1.720.868,62

$ 8.604.343,00

8.4

SUMIDERO
PREFABRICADO
SL-100

UND

5,00

$2.369.310,74

$ 11.846.554,00

LINEAS DE

SUBTOTAL

$ 41.267.934,00

Icc DEMARCACION
S CONPINTURAEN | ML [ 3900 $8.031,62 $ 3.136.308,00
FRIO
IcC MARCA VIAL CON
92 | 'y PINTURAENFRIO | M2 269,01 $89.284,43 $ 24.018.405,00
iBE SENAL VERTICAL
93 | | GRUPO | UN 12,00 $778.815,95 $9.345.791,00
0.60x0.60M POSTE
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3.5M

9.4

BASE IMPRIMANTE
PARA LINEAS DE ML
DEMARCANCION

390,50 $2.615,66

$1.021.401,00

9.5

BASE IMPRIMANTE
PARA MARCA VIAL
CON PINTURA EN
FRIO

M2 269,01 $61.326,60

$ 16.497.468,00

SUBTOTAL

ANDEN
CONCRETO 3500
PSIEN SITIO
E=0.1M

$132.212,23

$54.019.373,00

$23.315.231,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

$23.315.231,00

$
1.024.889.057,00

PMA

$
18.581.800,00

Implementacion del plan de manejo de trafico PMT

$
39.414.247 82

VALOR TOTAL

DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINI?‘TRACIO A 279%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el
PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
IMPREVISTO I= 1%
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NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso
sea igual o superior a 5 se aproximaré por
exceso al numero entero siguiente del pesoy

cuando la fraccion decimal del peso sea inferior UTILIDAD U= 5%
a 5 se aproximara por defecto al numero entero
del peso.
NOTA 3: EI A.l.U y su discriminacion deben TOTAL A.LU ALU.= 33%

estar en porcentaje (%).

|

El presupuesto oficial del proceso asciende a MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.082.885.104,82) M/CTE;
recursos que se encuentran amparado bajo el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal.

FECHA CDP NUMERO VALOR A DISPONER ENTIDAD
MUNICIPIO DE
08-09-2026 2026000676 $350.000.000,00 GUADUAS

Nota: el valor estimado del presente proceso de contratacion asciende a la suma de MIL OCHENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.082.885.104,82) M/CTE cuyo respaldo presupuestal se encuentra distribuido de la siguiente
manera:

Para la vigencia fiscal 2026 la suma de TRESCEINTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $350.000.00,00)
M/CTE respalda mediante el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para la
presente vigencia.

Para la vigencia fiscal 2027, la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.
($786.826.631,82 ), con cargo a la autorizacion de vigencias futuras ordinarias otorgadas mediante el acuerdo
No 033 del 01 de octubre del 2026 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE
GUADUAS PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA ADYACENTE AL PARQUE
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ DE CALAMOIMA, E INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE DEL RESPECTIVO CONTRATO DE OBRA",
conforme a las disposiciones presupuestales aplicable.

En consecuencia, la ejecucion contractual comprendera las vigencias fiscales 2026 y 2027, encontrandose los
recursos destinados a financiar el contrato debidamente soportados de acuerdo con la distribucion presupuestal
antes indicada.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca cancelara el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma:
a) Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la
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interventoria hasta completar el 90% del valor del contrato. b) EI 10% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato. previa prestacion del servicio y la certificacion de cumplimiento por parte del
Supervisor designado. Para el Gltimo pago requerira ademéas de la suscripcion del Acta de Recibo Final a
satisfaccion del contrato y el Acta de Liquidacion del Contrato.

Asi mismo, el contratista para cada acta requerira de la certificacion en el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos laborales de sus empleados. Cuando sea
una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por el revisor fiscal.

El pago sera cancelado por medio de la Tesoreria Municipal, previos los descuentos de ley.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del pago, éste debers
informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio 0 Union Temporal, asi como efectuar la facturacion en
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union Temporal.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso
de seleccion y bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos requeridos para el pago,
el termino para este efecto sélo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o
se haya aportado el (ltimo de los documentos exigidos en este pliego de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
Para cada pago se deberan anexar los siguientes documentos:

Acta parcial de pago debidamente suscrita por el contratista y el supervisor del contrato.

Planillas de registro del transportador.

Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.
Factura y/o cuenta de cobro por el valor de los servicios prestados durante el periodo respectivo.
Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado,
en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales.

e Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion
familiar de los Gltimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al valor
agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor
ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste debera asumir dicha obligacion con cargo al valor del
contrato y en consecuencia estar4 obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente
discriminando los valores a pagary el IVA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el
MUNICIPIO no lo tramitara mientras no se cumpla la obligacion por parte del CONTRATISTA y en consecuencia
el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generara interés moratorio alguno a cargo del
MUNICIPIO.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos estaran sujetos al Programa Anual Mensual izado de Caja - P.A.C,, sin
generar intereses moratorios.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que algln pago llegare a tener la condicion de Pasivo Exigible, no se
ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitara con base en el marco normativo
vigente.

Para tramitar el ultimo pago, el contratista debera aportar, ademas del informe correspondiente al tltimo periodo,
acta de terminacion y recibo a satisfaccion, expedido por el supervisor. No obstante, lo sefialado en la presente
clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja
-PAC y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace
referencia al derecho de turno.

Anélisis técnico
Desempeiio del sector

La construccion esta inmersa en el sector secundario de la economia del pais. Comercialmente los servicios a
adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para
lograr una absoluta satisfaccion necesidad que tiene la poblacion cundinamarquesa por intermedio de la
alcaldia municipal de Guaduas y en relacion directa con el cumplimiento de la mision institucional y como quiera
que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y amplia experiencia. Es asi,
como en el mercado laboral colombiano se cuenta con profesionales ya sean persona juridicas y/o naturales
que corresponden a las necesidades de este sector para el desarrollo de proyectos de infraestructura fisica;
por cuanto se trata de la produccion de bienes mediante procesos técnico constructivos, para suplir las multiples
necesidades que se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo, saneamiento basico,
educacion, salud, agricultura, cultural, recreacion, deporte, servicios, administracion, espacio publico, entre
otros...

En razén a ello el municipio de Guaduas, viene impulsando proyectos sociales para que la comunidad opine
de lainversion de acuerdo a las necesidades de cada sector , para si tramitar recursos del nivel Departamental
y Nacional, ya sea para obra nueva, o ampliacion, o adecuacion, o modificacion, o mejoramiento 0
restauracion, o reforzamiento estructural, 0 reconstruccion, o cerramiento, de infraestructura fisica publica,
reconstruccion, cerramiento, o para la elaboracion de estudios y disefios técnicos (topograficos, suelos,
arquitectonicos, estructurales, hidraulicos y sanitarios, redes eléctricas, redes contra incendio, y otros, segun
correspondan a cada proyecto en particular, memorias de los disefios de dicha estructura u obra, planos,
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cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas de construccion) y se cuente con la
correspondiente interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal a quien contrate a su vez Ia
administracion.

Anélisis de la demanda e inversion

Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las cuales ha adquirido en el
pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y como lo han hecho otras Entidades Estatales,
se efectu¢ identificacion a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el
presente proceso, adelantados por el este Municipio, asi como de otras Entidades Estatales, con el fin de
conocer las condiciones en las cuales se contrataron las obras.

Herramienta de Analisis de la Demanda para la Entidad, la cual también hace parte del Modelo de
Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, y en donde se muestran datos de los Gastos
anuales y mensuales de los Gltimos cinco afios para los contratos clasificados en el codigo UNSPSC 721410
Servicios de construccion de autopistas v carreteras; 721411 Servicios de pavimentacion y superficies de
edificios de infraestructura; 811015 Ingenieria civil: 721415 Servicios de reparacion de tierras y adjudicados
mediante procesos de seleccién competitivos, en la modalidad competitiva a nivel nacional:

e r
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Grafica . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el cédigo UNSPSC 721410

Servicios de construccion de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentacion v superficies
de edificios de infraestructura; 811015 Ingenieria civil: 721415 Servicios de reparacién de tierras — Fuente:
Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente
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Gréfica. Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el codigo UNSPSC 721410

Servicios de construccion de autopistas y carreteras: 721411 Servicios de pavimentacion y superficies
de edificios de infraestructura; 811015 Ingenieria civil: 721415 Servicios de reparacion de tierras— Fuente:
Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente

Contratacion historica de la entidad

Durante las administraciones anteriores de la alcaldia municipal de Guaduas, se llevaron a cabo procesos de
construccion similares al presente objeto.

VIGENCIA TIPO DE OBJETO VALOR
CONTRATO Y
NUMERO
2026 [P-010-2026 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA $2.398.867.283

INFRAESTRUCTURA ~ VIAL  URBANA  DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
2025 LP-006-2025 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS $585.000.000
VIAS EMPEDRADAS DEL CENTRO HISTORICO
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
2021 LP-005-2021 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | $5,811,929,818
URBANAS DEL

MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.
2019 LPVG001-2019 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS $4,993,739,786

URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA. J

Contratacion historica de otras entidades:
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VIGENCIA TIPO DE OBJETO VALOR
CONTRATO
Y NUMERO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL
MUNICIPIO DE TIMBIO A REALIZAR LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO CONSISTENTES EN LA
PAVIMENTACION DE LA CALLE 17 ENTRE
CARRERAS 13 Y 5, INTERSECCION ENTRE

CALLE 18 Y CALLE I
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS CALLE T
LP-DAPI-005- 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8 CARRERA 8
2025 2025 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 CALLE 12 ENTRE $530.018.206,16
CARRERA 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE
GUAMAL META
CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL T
: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,
2025 FAI‘_(;AJ(QT;\;A ADECUACION, RlEHABILITACION Y/O $7.279.917.440
CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES
EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LAS
SINF-LP-002- | VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
s 2025 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, $HGBI,032 g8t
SANTANDER.
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
LP-SI-004- EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 1062 DEL
e 2025 12 DE MARZO DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL PIHSB526 641
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN LA
CARRERA 1E ENTRE CALLES 2 Y 6 Y CARRERA 1
Qs L2212 ENTRE CALLES 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE $i21300.548.040

GUACHETA CUNDINAMARCA

2026 LP-01-2026 3.955.075.344

Los contratos analizados fueron seleccionados por corresponder a proyectos de infraestructura vial urbana,
rehabilitacion de corredores viales, mejoramiento del espacio publico y conservacion de infraestructuras viales
con caracteristicas de pavimento rigido, ejecutados tanto por el Municipio de Guaduas como por otras
entidades territoriales del pais, Cuyas caracteristicas técnicas, constructivas y presupuestales guardan
relacion con el objeto del presente proceso contractual.

La revision de la contratacion historica adelantada por el Municipio de Guaduas permitio identificar
antecedentes directamente relacionados con la intervencion de vias urbanas, destacandose procesos como
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el proceso de licitacion LP-010-2026 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA y el Contrato
LPVG-001-2019 cuyo objeto fue el CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA. Estos antecedentes evidencian la experiencia institucional en
la estructuracion y ejecucion de proyectos de infraestructura vial urbana y constituyen una referencia
importante para la definicion de las condiciones técnicas y presupuestales del presente proceso.

De igual manera, se analizaron procesos contractuales desarrollados por otras entidades territoriales del
orden municipal y departamental, relacionados con el mejoramiento y construccion de vias urbanas, espacio
publico y corredores con caracteristicas especiales. Dentro de estos se destacan proyectos ejecutados en los
municipios de Timbio, Guamal, Facatativa, Piedecuesta, San Sebastian de Mariquita y Guacheta, referentes
importantes por involucrar las intervenciones sobre infraestructura vial con materiales y condiciones viales
similares a las contempladas en el presente proyecto.

La comparacion de los procesos consultados permitio identificar comportamientos similares en los costos
asociados a materiales de construccion, concreto, morteros, adoquines, transporte de insumos, mano de obra
especializada, equipos de construccion y rendimientos de ejecucion, factores que inciden directamente en la
estructuracion técnica y financiera del proyecto. Asi mismo, se evidencio que el mercado cuenta con
contratistas con experiencia suficiente para desarrollar intervenciones de mejoramiento vial, construccion vial
urbano y recuperacion de espacios publicos, garantizando condiciones adecuadas de competencia dentro del
proceso de seleccion.

Los antecedentes contractuales analizados permiten igualmente verificar la existencia de pluralidad de
oferentes conformados por personas juridicas, consorcios y uniones temporales con experiencia en obras
civiles, infraestructura vial y recuperacion urbana, lo que constituye un soporte para la definicion de los
requisitos habilitantes, condiciones de participacion y parametros presupuestales establecidos por la entidad.

ESTUDIO DE LA OFERTA

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuacion:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141100 §ew|c103 de pavimentacion y superficies de edificios de
infraestructura

72141105 Servicio de construccion y reparacion de aceras

72141120 Servicio de construccion de lineas de alcantarillado

81101500 Ingenieria civil
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ANALISIS DE LA OFERTA: El objeto del presente proceso precontractual es: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA ADYACENTE AL PARQUE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE LA PAZ DE CALAMOIMA, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”

De acuerdo con la informacion sectorial consultada, se evidencia que el subsector de infraestructura vial urbana,
recuperacion de espacio plblico y conservacion de infraestructura vial representa una actividad de significativa
participacion dentro del sector de la construccion, debido al incremento de proyectos orientados al mejoramiento
de la movilidad, la recuperacion de vias compuestas en pavimento rigido, preservacion del patrimonio vial y el
fortalecimiento de la infraestructura urbana impulsados por entidades nacionales, departamentales y
municipales.

En consecuencia, el mercado relacionado con la ejecucion de obras de mejoramiento y conservacion de vias
urbanas, construccion de corredores viales, recuperacion de espacios publicos e intervenciones sobre
infraestructura con caracteristicas viales presenta pluralidad de oferentes y capacidad suficiente para atender
el presente proceso contractual, garantizando condiciones de competencia y disponibilidad de empresas con
experiencia técnica, capacidad financiera, capacidad organizacional y recursos operativos necesarios para la
correcta ejecucion del proyecto.

De igual manera, la existencia de contratistas especializados en obras civiles, infraestructura vial urbana y
recuperacion de elementos constructivos tradicionales permite evidenciar que el mercado cuenta con la
capacidad necesaria para desarrollar intervenciones orientadas a la conservacion de las caracteristicas
estructurales, urbanisticas y funcionales de las vias urbanas, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, los estandares de calidad y los objetivos de preservacion vial establecidos por la
entidad.

ANALISIS DE OFERTA DEL MERCADO

El mercado de obras civiles relacionadas con infraestructura vial urbana, recuperacion de espacio publico y
conservacion de infraestructura con caracteristicas viales cuenta con pluralidad de oferentes a nivel nacional y
regional, conformado por personas naturales, personas juridicas, consorcios y uniones temporales
especializadas en la ejecucion de obras de infraestructura vial, rehabilitacion urbana y conservacion de
elementos constructivos con una alta durabilidad y resistencia.

A través de la revision de procesos publicados en SECOP | y SECOP II, asi como de la contratacién parérica
adelantada por el Municipio de Guaduas y otras entidades territoriales, se identifico la participacion recurrente
de contratistas con experiencia en:

o Mejoramiento y rehabilitacion de vias urbanas.
e Construccion y rehabilitacion de espacio publico.
e  Pavimentacion y mejoramiento de corredores urbanos.
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e Construccion y rehabilitacion de andenes, sardineles y elementos urbanos complementarios.
e Obras civiles asociadas a redes de servicios publicos y drenaje urbano.

La existencia de multiples procesos similares adjudicados por entidades territoriales del orden municipal y
departamental evidencia la capacidad del mercado para atender el presente proceso contractual bajo
condiciones de competencia, pluralidad de oferentes y disponibilidad de recursos técnicos y operativos.

¢Cual es la dinamica de ejecucion y desarrollo de las obras objeto del proceso?

La ejecucion del presente contrato comprende el desarrollo de actividades constructivas orientadas al
mejoramiento y conservacion de las vias urbanas del municipio de Guaduas, incluyendo la demolicion
controlada de sectores deteriorados, excavaciones, mejoramiento de la estructura de soporte mediante base
granular, reposicion de capa de rodadura del pavimento rigido, reconstruccion de redes de acueducto y
alcantarillado, rehabilitacion de andenes, adecuacion de elementos de accesibilidad, nivelacion de pozos y
cajas de inspeccion, reposicion de acometidas domiciliarias y demas obras complementarias requeridas para
|a recuperacion y rehabilitacion integral del espacio publico y de la infragstructura vial.

Estas actividades requieren la utilizacion de materiales compatibles con las caracteristicas estructurales y
urbanisticas, mano de obra calificada, equipos especializados para actividades de demolicion y movimiento de
materiales, asi como procedimientos constructivos que permitan garantizar la conservacion de las condiciones
urbanisticas y estructurales del sector intervenido.

¢ Quién vende?

Para el desarrollo del objeto del presente proceso contractual, el sector idoneo corresponde al de la construccion
y las obras de ingenieria civil, especificamente a empresas y personas naturales dedicadas a la construccion,
mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de infraestructura vial urbana, espacio publico y obras civiles
asociadas a la conservacion de bienes y sectores con un alto caracter de relevancia dentro del casco urbano.

Dentro de este mercado participan sociedades constructoras, consorcios, uniones temporales, ingenieros civiles
y contratistas especializados en infraestructura vial, urbanismo y recuperacion de espacio publico, los cuales
cuentan con capacidad técnica, operativa, financiera y juridica para ejecutar proyectos relacionados con la
conservacion y mejoramiento de corredores viales urbanos.

Desde el punto de vista empresarial, la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y demés organizaciones
gremiales del sector agrupan empresas vinculadas a la construccion de obras civiles, infraestructura de
transporte, urbanismo y recuperacion de espacio publico, incluyendo constructoras, proveedores de materiales,
operadores especializados y firmas de ingenieria con experiencia en proyectos de infraestructura urbana.

Asi mismo, el mercado nacional y regional cuenta con una amplia participacion de empresas constructoras y
contratistas dedicados a la ejecucion de proyectos de mejoramiento y rehabilitacion de vias urbanas,
recuperacion de espacios publicos, conservacion y rehabilitacion de infraestructura vial en sectores urbanos
que requieren intervenciones especializadas para preservar sus caracteristicas arquitectonicas y urbanisticas.
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Las empresas que integran este sector desarrollan actividades relacionadas con:

Construccion y rehabilitacién de vias urbanas.
Construccion y mejoramiento de espacio publico.
Rehabilitacion de andenes y elementos urbanos.
Obras civiles asociadas a redes de servicios publicos.
Mantenimiento y conservacion de infraestructura vial.

De igual manera, el mercado presenta pluralidad de oferentes, evidenciada en los diferentes procesos
contractuales publicados en SECOP | y SECOP Il relacionados con infraestructura vial urbana, recuperacion
de espacio publico y conservacion de corredores viales, en los cuales participan empresas constructoras,
consorcios y uniones temporales con experiencia en obras civiles e infraestructura de transporte.

La participacion de muiltiples oferentes dentro del sector permite garantizar condiciones de competencia,
disponibilidad de capacidad operativa y acceso a proveedores de materiales, equipos y mano de obra
especializada requeridos para la correcta ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".

A continuacion, se presenta la distribucion y caracterizacion general de las empresas y contratistas vinculados
al sector de la construccion de infraestructura vial urbana, recuperacion de espacio publico y conservacion de
infraestructura vial, teniendo en cuenta su capacidad operativa, experiencia especifica y participacion en
proyectos similares ejecutados por entidades publicas a nivel nacional.

Ciudad Cantidad Porcentaje
Bogota 77 39.9%
Barranquilla 24 12.4%
Medellin 49 25.4%
Cali 24 12.4%
Sabaneta 5 2.6%
Bucaramanga 1 0.5%
Envigado 5 2.6%
Popayan 1 0.5%
ltagui 2 1.0%
Palmira 1 0.5%
Villavicencio 1 0.5%
Guarne 1 0.5%
Barrancabermeja 1 0.5%
Chia 1 0.5%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: CClI
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Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCl se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogota
(39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2%
de los afiliados ala CCI. En cuanto a los sectores incluidos en |a actividad de la construccion de los agremiados
de la CCl, se tiene en la siguiente tabla la distribucion

H

Sector . Cantidad Porcentaje
Infraestructura Obras Civiles y
Edificaciones ‘ 151 o
Servicios Petroleos Energéticos y de 5 2 6%
Construccion | i
Servicios PUblicos i 2 1.0%
Interventoria Consultoria e Ingenieria 1 5.7%
Civil .
Obras de Infraestructura Urbana y
Edificaciones, Venta y Arrendamiento | 1 0.5% |
de los Mismos ; |
Asesoria, Consultoria y Servicios ) 2 1.0% !
Vial i 4 2.1%
Geosintéticos Articulos de Plastico { 1 0.5%

Sector Cantidad Porcentaje
Tecnologia y Eléctncos 1 0.5%
Comercializacion Distribucion y i 1 0.5%
Enajenacion de Maguinaria ; .

Compra, Venta, Comercializacion y
Alquiler de Equipos, Maquinaria y ! 1 0.5%
Elementos Técnicos o Tecnologicos | :
para la Construccion

Tuberias de Distribucién - Movimiento | 1 0.5% i

de Tierras y Trabajos Hidraulicos i
Hierros, Aceros y Metalicos 1 0.5% f
Sin Clasificacion 11 5.7% |
TOTAL . 193 100.0%

Fuente. CCI

16 hitp davew BfraestioClie s O coinuevapagwedy alisados phg

De acuerdo con la informacion anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura
de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores tienen una repercusion mucho
menor.

Herramienta de Analisis de la Oferta, la cual hace parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico de
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Colombia Compra Eficiente, en donde se muestran datos de los gastos y cantidad de contratos, anuales y
mensuales, a nivel nacional para los contratos clasificados en el codigo UNSPSC 72141000: Servicios de
construccion de autopistas y carreteras, 72141100: Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de
infraestructura, 72103300: Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura. 81101500 [ngenieria
civil

Valor Total 1
Gasto Mensual $ 101,757 227 464 665 § Gasto Anual

STOE SUbl SirhE 3e3pe 323

$éb Ill'lll
Afic

Valor Total

o% 33

Ao ®20°7 B8 @20°% @0 8200 @022 @ 20EZ @I0i4 #2023 Fuente @3ECOP ; @3ECOL

Gréfica . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el codigo UNSPSC 721410;
721411; 811015: 721415 - Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente

Contratos Total $
Cantidad de contratos - Mensual 29 403 i Cantidad de contratos - Anual
z 388 aagd 3 3930

il 2T 454y
o 2087 204B 2018 2020 2031 202 2083 2028 2%
Afo

Ao ®I217 2018 @012 @020 @102 @022 DIND @I W08 Fuente ®5:C0P 1 @SEC00,

Cantidad de contratos

Grafica. Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el codiqo UNSPSC 721410;
721411; 811015; 721415 - Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratéqgico de Colombia Compra Eficiente

Impacto y justificacion.

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeacion de la Contratacion
y en acatamiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto
en los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011, como justificacién para realizar proceso de seleccion para la escogencia de una persona natural o juridica
nacional o extranjera que pueda satisfacer la necesidad del objeto a contratar,
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La Constitucion Politica entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se desprende toda la
normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes....",
siendo el municipio la entidad territorial fundamental de la division politico administrativa del Estado, cuya
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio,
tal como se desprende de la Ley 136 de 1994, adicionada por la Ley 1551 de 2012 y, el cumplimiento de los
fines citados, genera para la Administracion Municipal la necesidad de contar con recursos fisicos y humanos
adecuados e idoneos, lo que a su turno busca generar una gestion publica eficiente y eficaz, contando con el
apoyo de la contratacion estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, “La funcion administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

El articulo 366 de la Constitucion Politica, establece: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solucion
de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

De conformidad con el literal a) del numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993, son entidades estatales: a)
La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos
publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas
indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera
sea la denominacion que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles”. La Ley 80 de 1993 en su articulo 40
consagra que: “(...) Las entidades podréan celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)".

TAMANO DE EMPRESAS

En Colombia el segmento empresarial’ esta clasificado en micro, pequefias, medianas, y grandes empresas,
esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones
(Ley 905 de 2004)

Clasificacion de las empresas con informacion afio 2016 SMMLV $689.454
Tamafio de Activos totales SMMLV
Tamafio Activos Totales SMMLV

3 BANCOLDEX: http:/,’www.bancoldex,com.’Sobre-m1cr0empresaSv“CIasiﬁcacion-de-cmprcsas-en~Colombia3 15.aspx
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Microempresa Hasta 500

Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000
Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
Grande Superior a 30.000

FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL

De acuerdo con el modelo pliego Tipo de Colombia compra eficiente se tienen los siguientes componentes
financieros:

1. CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL

CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.6:

Indicador Formula ]
o Activo Corriente
Liquidez - -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Siel Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

— _ iy Componente 1del indicador;)
RS ek (Xizs Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses est habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO
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Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o iual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTz2CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos que se
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de

gjecucion

del proceso de Meses de
seleccion apalancamiento

>= <

(meses) (meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El caleulo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
POE — Anticipo y/o Pago anticipado
CTd = ( - - — ) *n
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el
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calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:
Férmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siel Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
| Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
‘ (Zi=s Componente 1del indicador;)
Indicador = T

Xy Componente 2 del indicadory)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo
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con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion
5 de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio 0 sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto
la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (il) convertirse
a |a tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (i) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A E| estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Piblico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. C. ElFormato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso
de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 - Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera al 31 diciembre de 2025, acompafiado
del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en
el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este
requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion
1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC
Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe
de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la
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entidad rechazara la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas ylo judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente proceso:
CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = .
Plazo estimado (meses)

*

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera;

(E+CT+CF)
CRP =CO = [“] =~SCE
100
En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E - Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del
proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
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disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.qov.co/manuales-quias-v—olieqos-tipo/manualesi
quias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]
La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
Afos de informacién
financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Mayor ingreso operacional de los afos de existencia del
proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
Menos de un (1) afio (*) el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
L para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Entre uno (1) y cinco (5) afios

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afos de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:
| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del aio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los (itimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o,
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.
Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del
cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el
contador pblico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.
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B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto
oficial estimado del proceso de contratacion.
La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacion objeto de la acreditacion de Ia capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:
_ Valor total de los contratos (cop)
~ Presupuesto total estimado (cop)
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
B Valor total de los contratos (cop)
B (Presupuesto total estimado * % de participacién)
El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del calculo de la capacidad residual. Si
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora | Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
| 10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 - Experiencia.
La informacion del Formato 5 - Capacidad residual - Capacidad residual debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en I moneda del pais de origen. Cuando el valor de
los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberé convertirse a pesos colombianos en los términos
indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
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Proponente con base en la siguiente formula:
; — Acti i
indice de liquidez = At corrienie
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual | Menor o igual Puntaje

a a

0 0,50 20

0,51 0,75 25

0,76 1,00 30

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio 0 sucursal en Colombia, la informacion requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el
numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral 0 contractual
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente 0 integrante nacional y extranjero con 0 sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
Desde | Hasta | Puntaje

- 0 0
1 5 20
6 10 30

11| Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato;
ii) el plazo del contrato en meses, iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un consorcio 0 union temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
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certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias,
el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

il Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV. " Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por
el numero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es gjecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos
colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015:

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién de
manera general, ademéas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, ofras clausulas o
estipulaciones del Contrato, sus anexos ylo sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y ~consecuentemente- El municipio no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus
Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econdmicas y financieras
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, estan
disefiados para restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la
Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la aplicacion de la formula de ajuste de precios contemplada
en el pliego de condiciones y/oen el Manual de contratacion e Interventoria vigente. (En caso de que el proceso
tenga ajustes).

2 Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucion
de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion diferentes a los
Pagos concernientes al municipio, como consecuencia de la variacion en las variables del mercado, toda vez
que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del municipio para la ejecucion del Proyecto, para lo
cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no
existiran cubrimientos o compensaciones de parte del municipio, como consecuencia de la variacion supuesta
o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros diferentes del municipio, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros
diferentes del municipio la reparacion o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes €conomicos,
fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal
ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacion de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del trafico.

RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, EI municipio asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se
desprendan de otras clausulas estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una suma de

Alcaldia Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los terminos establecidos en las
clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacion judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de I existencia de dafio emergente del Contratista, por la ocurrencia de
hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables
al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de tal manera que El
municipio asumira los efectos derivados de Ia variacién de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de Ia presentacion de la Propuesta.

De conformidad con lo anterior, La ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ 3-RIESGOS), la cual hace parte integral del
presente estudio.

Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de
seleccion y del contrato a celebrar: Para Ia contratacion del presente proceso de conformidad con lo
sefialado por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes podran otorgar como
mecanismo de cobertura una cualquiera de las siguientes garantias:

° Contrato de seguro contenido en una Péliza
Garantia bancaria.
° Patrimonio auténomo.

Garantias exigidas en los procesos de Contratacion y Siniestros: Se encontré que en todos los procesos se
solicita el cubrimiento de los siguientes amparos:

GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta,
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Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

[ Caracteristica

£

Condicién

\* Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio auténomo
y (iii) garantia Bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio De GUADUAS identificado con NIT 899.999.701-4

‘— Amparos

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

| Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

W\Ior asegurado

Quince por ciento (15%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Criterio
diferencial

MIPYMES y emprendimiento de mujeres, el diez por ciento (10%) del presupuesto
oficial del proceso de seleccion

( Tomador

e Para las personas juridicas: Ia garantia debera tomarse con el nombre o razon

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion

legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

el SR —

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para |a garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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res (3)

plimiento, el contratista debera presentar la garantia de
dias habiles siguientes contados a partir de la firma
arantia tendré las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales,

(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria,

Asegurado/
beneficiario

MUNICIPIO DE GUADUAS con NIT 899.999.701-4

|

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

=

B Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan

Hasta la liquidacion
del contrato

10% del valor total
del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

10% del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion

|

Cinco (5) afios
contados a partir de
la fecha en la cual la

Entidad Estatal
recibe a satisfaccion

la obra

20% del valor del
contrato

[ Tomador

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (

union temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.
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[ Caracteristica | Condicion
e Numeroy afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | @  Firma del representante legal del contratista \
de la poliza °

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.\
Cumplimiento, si el valor a asegurar €s $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

—

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pbliza

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS,CUNDINAMARCA identificada con NIT

899.999.701-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podréa \
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal 0
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes. l

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, |
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente 10s integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos |
seran los otorgantes de la misma.

1
slor ‘ 200 SMMLV 4\‘
|

Vigencia \ lgual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y ALCALDIA DE GUADUAS,CUNDINAMARCA identificada
con NIT 899.999.701-4

Asegurados

Tomador

Beneficiarios

Am : ; . : :
iR Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
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Caracteristica Condicién
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro de
la péliza

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

Calidad y Estabilidad de la Obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia de Cinco
(5) afios contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion Ia obra.

En todo caso las garantias y sus efectos se regiran por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; tal garantia
debera constituirse dentro de los tres dias habiles siguientes al registro presupuestal del contrato. En caso de

presente proceso.
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