
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS 
 

 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DEL CER LOS ANIMES, EL YERBAL Y 

LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ADMINISTARCION 

DELEGADA 

De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la 

elaboración de los estudios y documentos previos con la información necesaria para determinar cada 

modalidad de selección que permitan determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el 

contrato de la futura Contratación así: 

 
 
1. ANALISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos 
contratistas a fin de apoyar la gestión de LA EDUR, contratos en los que se han pactado 
condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, 
legalización y ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales 
adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto 
contractual se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado 
conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades 
requeridas por la entidad y que se plasman en el presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos 
deben ser de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del 
sector se aprecia la existencia de la disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su 
entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni 
disponible para cumplir con el objeto del contrato  



 

 
2. REGULATORIO:  
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local 
y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la 
actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita 
cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, 
regional, y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y 
suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad 
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el 
objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado 
existen personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato en el tiempo y condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad 
del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando 
que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o 
jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como han 
participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado 
el contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los 
presentes estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente 
contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido 
recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la 
unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad 
su esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto 
contratado 
 
 



 

2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 
 
La EDUR tiene la necesidad de contratar a una persona natural o jurídica para conocer con suficiente 
precisión las condiciones físicas, topográficas, geotécnicas y estructurales de los terrenos localizados en las 
áreas de influencia de las sedes educativas CER Los Animes, CER El Yerbal y CER Las Ánimas. 
 
La presencia de terrenos con condiciones de inestabilidad representa una situación que no puede ser 
atendida adecuadamente mediante la ejecución de obras de contención definidas únicamente a partir de 
apreciaciones visuales o diagnósticos preliminares. La selección y dimensionamiento de un muro de 
contención o de cualquier otra alternativa de estabilización requiere conocer, entre otros aspectos, la 
geometría del terreno, estratigrafía, propiedades físico-mecánicas del suelo, nivel freático, cargas actuantes, 
condiciones de drenaje, parámetros de resistencia y comportamiento esperado del terreno. 
 
En este sentido, el estudio topográfico permitirá establecer la geometría real del terreno, niveles, pendientes, 
cotas y demás condiciones necesarias para desarrollar los diseños. 
El estudio geotécnico permitirá caracterizar los materiales existentes y determinar los parámetros de diseño 
requeridos para evaluar la estabilidad del terreno y definir la solución de cimentación y contención 
técnicamente apropiada. 
 
El componente estructural permitirá desarrollar el análisis y diseño de los elementos de contención, 
verificando las condiciones de estabilidad, resistencia y comportamiento estructural de las soluciones 
propuestas. 
Los diseños detallados deberán permitir establecer las características geométricas, materiales, sistemas de 
drenaje, cimentaciones, refuerzos y demás elementos necesarios para la construcción de las obras que 
posteriormente se determinen como procedentes. 
La elaboración de memorias de cantidades, análisis de precios unitarios y presupuesto detallado permitirá al 
Municipio conocer el costo aproximado de las intervenciones requeridas y contar con información técnica 
suficiente para estructurar una futura etapa de ejecución de obra. 
Por lo tanto, los estudios y diseños constituyen una condición técnica necesaria para disminuir la 
incertidumbre sobre las condiciones del terreno, seleccionar alternativas de intervención técnicamente 
viables y garantizar que una eventual obra de estabilización sea proyectada de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada sede educativa 
 
lo anterior toda vez que una vez revisada la planta de personal de la empresa, se encuentra que no existe 
personal idóneo y de experiencia para cubrir la necesidad, por lo que se debe suplir mediante un trámite 
contractual, todo ello acreditable en los documentos anexos que hacen parte del sustento de la presente 
contratación. 
 



 

Teniendo en cuenta lo anterior la forma más conveniente para satisfacer la necesidad es adelantar la 
contratación con una persona natural y/o jurídica, acorde con el procedimiento de nuestro manual de 
contratación que supla la necesidad. 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

El proyecto contempla, como mínimo, la elaboración de los siguientes componentes técnicos: 

• Estudio y levantamiento topográfico de las áreas objeto de intervención. 
• Estudio geotécnico y de mecánica de suelos. 
• Investigación de las condiciones de estabilidad de los terrenos y taludes existentes. 
• Determinación de parámetros geotécnicos necesarios para el diseño. 
• Estudio y análisis estructural de las alternativas de contención. 
• Diseño estructural detallado de los muros y demás elementos complementarios que sean requeridos. 
• Definición de obras complementarias de manejo de aguas superficiales y/o subterráneas, drenaje, 

protección o estabilización, cuando los estudios técnicos determinen su necesidad. 
• Elaboración de planos y detalles constructivos. 
• Especificaciones técnicas de construcción. 
• Elaboración de memorias de cálculo. 
• Elaboración de cantidades de obra. 
• Elaboración de análisis de precios unitarios – APU. 
• Elaboración del presupuesto detallado de las obras proyectadas. 
• Entrega de las memorias técnicas y demás documentos necesarios para la posterior etapa de 

construcción. 

Para tal efecto, el alcance deberá comprender como mínimo: 

1. Levantamiento topográfico 

Realización del levantamiento topográfico de las áreas objeto de intervención, incluyendo niveles, 
cotas, pendientes, elementos existentes, construcciones, accesos, estructuras, drenajes y demás 
información necesaria para la elaboración de los diseños. 

2. Estudio geotécnico 

Realización de las investigaciones de campo y laboratorio necesarias para caracterizar los suelos y 
determinar los parámetros geotécnicos requeridos para evaluar la estabilidad del terreno, establecer 
las condiciones de cimentación y diseñar las estructuras de contención. 



 

3. Evaluación de estabilidad 

Análisis de las condiciones actuales del terreno y de los factores que puedan incidir en su estabilidad, 
considerando, según corresponda, geometría, cargas, presencia y manejo del agua, características 
del suelo y demás variables relevantes. 

4. Estudios y diseños estructurales 

Elaboración de los diseños estructurales detallados de los muros y demás estructuras 
complementarias que resulten necesarias, con sus respectivas memorias de cálculo, 
especificaciones y planos constructivos. 

5. Obras complementarias 

Cuando los estudios determinen su necesidad, deberán contemplarse las obras complementarias 
para el manejo de aguas, drenajes, filtros, subdrenes, protección de superficies, disipación, 
estabilización de taludes u otros elementos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento 
de la solución propuesta. 

6. Presupuesto y programación de obra 

Elaboración de las memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios – APU, 
presupuesto detallado y demás documentos necesarios para establecer el costo estimado de las 
obras. 

7. Entrega de documentos técnicos 

Entrega de planos, memorias de cálculo, estudios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuesto, APUs y demás productos necesarios para que el Municipio pueda utilizar los resultados 
como insumo para la estructuración de una posterior contratación de las obras. 

De esta manera, la necesidad no se pretende satisfacer mediante la ejecución inmediata de una 
obra de contención sin estudios previos, sino mediante la obtención de los insumos técnicos 
especializados que permitan determinar cuál es la solución de ingeniería adecuada para cada sede 
educativa y posteriormente adelantar, si resulta técnica, jurídica y financieramente viable, la 
contratación de las obras de construcción. 

La metodología planteada permite que la Administración Municipal tome decisiones con base en 
información técnica suficiente, reduzca los riesgos de fallas en las soluciones propuestas, optimice 



 

la inversión pública y cuente con documentos que permitan gestionar recursos y estructurar futuras 
etapas de ejecución. 

El alcance contempla la elaboración y planificación de los " estudios y diseños para la construcción 
del muro del CER Los Animes, El Yerbal yLas Animas del municipio de Betulia, Antioquia, 
distribuidas así: 

Contenido: 

• Planos estructurales con especificaciones técnicas y constructivas. 

• Memorias de cálculo estructural. 

• Detalles constructivos y especificaciones para materiales, cimentaciones y refuerzos. 

• Documentación profesional formal para trámite, revisión y ejecución. 

 

Los entregables serán de manera física y digital en la secretaria de planeación. 

Para la verificación de la calidad de los estudios y diseños el contrato se regirá por las siguientes 

especificaciones: 

1. GENERALES. 

• Normas colombianas –NTC- (actualizadas) 

• NSR -10. 

• RAS 2000. 

2. CONCRETOS. 

• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIAL – ASTM. 

• AMERICAN CONCRETE INSTITUDE- ACI. 

El interventor/supervisor del proyecto será el encargado de dar claridad en los casos en los cuales, con base 

en estas normas y especificaciones generales no sea posible hacerlo. 

3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 

Cumplimiento de normas ambientales. 



 

• El proponente favorecido debe garantizar que los trabajos se realicen bajo La norma ISO 14000 y la 

norma NTC 18001 de la seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones en materia ambiental 

impartidas por la autoridad ambiental competente. 

• Dar aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por 

Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 

45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO/IEC 17025:2017 y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). 

Tener en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por 
la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del 

 
Para los presentes estudios y diseños, se tendrá en cuenta el siguiente personal para cumplir con el objeto 

contractual del presente objeto.  

 

Formación 
profesional 

Cantidad EXPERIENCIA 
MÍNIMA 
(Tomada a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Ingeniero civil  1 5 años 3 años en elaboración de diseños o revisión 
de estudios técnicos para obras civiles, 
preferiblemente en proyectos de 
intervención de puntos críticos, mitigación 
de riesgos, diseño de obras de contención 
y/o mitigación ,urbanas y rurales 

Ingeniero Geotecnista 
o ingeniero civil con 
especialización en 
geotecnia  

1 5 años 2 años en realización de estudios de 
suelos, análisis de estabilidad, diseño de 
cimentaciones, etc. 

Topógrafo  1 1 años 1 años en elaboración de estudios 
topográficos en zonas rurales  

 
Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 

CÓDIGO 
CLASIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 



 

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa 

80161500 Servicios de apoyo gerencial 

81101500 Ingeniería civil 

81101700 Consultoría en ingeniería. 

81101800 Consultoría de ingeniería geotécnica. 

81101900 Consultoría en ingeniería estructural. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Obligaciones específicas del Contratista  
 
1. Ejecutar el contrato con sujeción a las especificaciones técnicas entregadas por el CONTRATANTE, 

a la legislación aplicable y a las instrucciones del supervisor, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 

proyecto.  

2. Contar con el personal profesional idóneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual.  

3. Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

4. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dentro de los límites 

establecidos en el contrato.  

5. Informar y solicitar autorización al supervisor con respecto a los cambios sustanciales en el curso de 

la ejecución del contrato.  

6. Exigir a los subcontratistas constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar la ejecución 

del presente contrato en los términos mínimos establecidos en el presente contrato, incluyendo al 

MUNICIPIO DE BETULIA, identificado con el NIT: 890.982.321-1 como beneficiario. 

7. Ejecución de todo el objeto contractual de este proceso.  

8. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato.  

9. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecución del contrato, que realicen 

los supervisores.  

10. Presentar al supervisor y al interventor un informe final en el cual se relacionan las actividades 

realizadas durante el periodo correspondiente. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial, ESPECIALMENTE EN LA TOMA DE MUESTRAS Y DATOS IN 

SITU 

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 

pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 



 

ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 

cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 

(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Elaborar y tramitar toda la documentación que sea requerida por el Municipio de Betulia.  

15. Las demás que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de los fines que 

con él se pretenden satisfacer, exigidas por el municipio de Betulia o quien este delegue, así como las 

propias de la legalización de los contratos.  

16. Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la función administrativa, los recursos objeto del 

contrato. 

 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:   

 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el (la) contratista estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir 
con las siguientes actividades generales:    

 
➢ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
➢ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 

encontrarse al día en los respectivos pagos.  
➢ Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se 

detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral. 
➢ Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 

contratista. 
➢ Proveer a su costo todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

funcionalidades requeridas en el presente contrato, realizando además una correcta y efectiva 
administración de los recursos entregados por parte del municipio.  

➢ Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE: 
 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el contratante estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con 
las siguientes actividades específicas a saber:  
 

1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 



 

2.  Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y tomando 
decisiones que tengan incidencia en la ejecución de las mismas. 

3. Poner a disposición del Consultor la información necesaria para el desarrollo de las actividades que 
se requiera ejecutar. 

4.  Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
5.  Exigir la calidad del servicio objeto del contrato y el cumplimiento de las normas técnicas en caso 

de que estas apliquen. 
6. Ejercer la supervisión general del contrato. 
7. Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
 

El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad se estima en un 
valor de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DEL CER LOS ANIMES, EL YERBAL Y 
LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA 

PRESUPUESTO 

ÍTEM 
DESCRIPCION 

ACTIVIDAD: 
UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS       $                     

1.1 Estudio Topográfico und 3.00 
$     
3.000,000.00 

 $                             
9,000,000.00  

1.2 
Estudio Geotécnico y/o de 
suelos.  

und 3.00 
$       
6,000,000.00 

 $                           
18,000,000.00  

1.3 
Estudio Estructural, incluye 
diseños, planos y 
especificaciones técnicas. 

und 3.00 
$       
5,500,000.00 

 $                            
16,500,000.00  

1.4 

Estudio Técnico - 
económico (presupuestos, 
análisis de precios 
unitarios, especificaciones 
técnicas, memorias 
técnicas de cantidades de 
obra  

global 1 
$         
6,920,168,00 
 

 $                               
6,920,168,00 

SUBTOTALES 
COSTO 
DIRECTO 

       
                            
$                             
50.420.168  



 

IVA 19% 19.00% 
 $                             
9.579.832 

VALOR TOTAL 
 $                  $ 
60.000.000,00 

 
 

 

 

 
 
Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP Fecha Rubro Valor 

110 02/01/2026 2.4.5.02.08 $ 60.000.000,00 

 
5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

Plazo 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será contado desde la 
suscripción del acta de inicio hasta el 30 de octubre de 2026. 

Forma de pago 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE TAMESIS cancelará 
el valor del contrato de la siguiente forma:  
 
Se realizará un anticipo del 50% y el restante en un único pago, el cual será 
supeditado a la entrega total de los productos y entregables mencionados en 
este documento, y recibidos a satisfacción por la supervisión.  
 
PAGO ANTICIPO: La entidad concederá un anticipo del cincuenta por ciento 
(50%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, aprobación de las garantías y la presentación y aprobación del Plan 
de Manejo e Inversión del Anticipo. Dicho anticipo se amortizará 
proporcionalmente en cada una de las actas parciales de pago que presente el 
contratista. 
 
Los pagos se cancelarán una vez el contratista entregue a la EDUR lo 

siguiente: 1. Cuenta de cobro o factura por evento, 2. Informe y evidencia de 

las actividades del evento o actividad realizado 3. Copias de los documentos 

que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en las normas 



 

vigentes sobre la materia. 4. Informe de supervisión y recibido a satisfacciones 

de las actividades 

.  

Lugar de ejecución Municipio de Betulia 

 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
INVITACION PRIVADA DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso es inferior a 20.000 SMLMV y no 
está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato sin formalidades plenas ARTÍCULO 17 
- PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS: sin 
perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por procedimiento para la contratación 
con solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de selección sea inferior a 20.000 SMLMV 
 

En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su artículo 18 
 

 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta 
más económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
 

8.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 

8.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación 
(Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 



 

En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 
sometido el contrato a realizar: 
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Aclarar los requisitos, 
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9. GARANTÍAS: 
 

El Contratista se obliga a constituir a su cargo, a favor del MUNICIPIO DE BETULIA con NIT 890982321-1, 
y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE TÁMESIS con NIT 901.476.496-0, una garantía 
con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos, 
teniendo en cuenta los riesgos que pueden atentar contra el desarrollo normal del contrato o generar 
reclamaciones pecuniarias del contratista, se exigirá de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el decreto 
1082 de 2015 exigirá en el contrato a suscribir los siguientes amparos: 
 

GARANTÍA  VIGENCIA CUANTÍA BENEFICIARIO Y/O 
ASEGURADO 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal 

Duración del contrato y 4 
meses más 

Será del veinte (20%), por 
Ciento del valor del 
contrato, incluyendo las 
adiciones. 

EDUR y Municipio de 
Betulia 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Duración del contrato 100% del valor girado por 
concepto de anticipo. 

EDUR y Municipio de 
Betulia 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 

Duración del contrato y 3 
años mas 

Será del cinco por ciento 
(5%), del valor del 

EDUR y Municipio de 
Betulia 



 

indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

contrato, incluyendo las 
adiciones 

Calidad del servicio Duración del contrato y 4 
meses más 

Será del diez (10%), por 
Ciento del valor del 
contrato, incluyendo las 
adiciones. 

EDUR y Municipio de 
Betulia 

 
 
 
 
 

10. ANEXOS 
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