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CLAUSULADO A LA COMUNICACION DE ACEPTACION DENTRO DEL PROCESO DE MiNIMA CUANTIA No.
C-MIN-043-2026

CONTRATO DE CONSULTORIA N° CCI- 585-2026

Senor:

BIOAGUA INGENIERIAY CONTROL AMBIENTAL S.A.S
NIT: 900.871.668-0

RL/ EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

C.C. No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander
CARRERA 11 #23-12

Celular: 3015671659
Email: contabilidad.edwinortiz14@gmail.com

Atendiendo a lo previsto en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
atentamente se le comunica que la oferta presentada el dia ocho (08) de mayo de 2026, por el
proponente BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S, identificada con NIT N°
900.871.668-0, representada legalmente por / EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado con la
cedula de ciudadania No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander, dentro del proceso de seleccion de
MINIMA CUANTIA No. C-MIN-043-2026, se ACEPTA DE MANERA EXPRESA E INCONDICIONAL por
cumplir con las condiciones exigidas por el Municipio en la invitacidon publica, que tuvo por objeto
contratar el objeto para el “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS DEL
BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER. "

NUMERO DEL CONTRATO: No. CCI- 585-2026
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA.

CONTRATANTE: EDGAR ORLANDO PINZON ROJAS, mayor de edad, domiciliado y residente en el
Municipio de San Gil (Santander), identificado con la cédula de ciudadania No. 13.835.844 expedida en
Bucaramanga - Santander, en su calidad de Alcalde Municipal de San Gil y como tal, representante legal
del mismo y en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este contrato se denominara
EL MUNICIPIO o CONTRATANTE; y de acuerdo a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demds normas reglamentarias, actuando en nombre vy
representacion del Municipio de San Gil, con NIT No. 800.099.824-1.

CONTRATISTA: BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S, identificada con NIT N°
900.871.668-0, representada legalmente por / EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado con la
cedula de ciudadania No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander.

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE ViAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO
FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER."

ALCANCE DEL OBJETO: El consultor debera ejecutar todas las labores necesarias para entregar al municipio
de San Gil los estudios y disefios técnicos definitivos requeridos para la pavimentacion de las vias urbanas
del barrio Pedro Fermin. Serd responsable del adecuado planeamiento, programacion y conduccién de los
estudios basicos y disefios y, en general, de la calidad técnica de todo el estudio definitivo, el cual deberd
ejecutarse conforme a la normatividad vigente al momento de desarrollar la consultoria y a los estandares
actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria involucradas.
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1.TRAZADO DE LOS ESTUDIOS

El trazado de los estudios se realizara en el corredor vial comprendido entre la interseccidn de la Carrera
9 con Calle 26D del barrio Pedro Fermin y como punto final la Carrera 1 del municipio de San Gil, Santander.

El alcance incluye la identificacién y delimitacidn de la ruta optima que conecte dichos puntos,
garantizando la continuidad vial, funcionalidad y eficiencia en la movilidad, en concordancia con la malla
vial urbana existente.

El trazado debera realizarse respetando las condiciones actuales del urbanismo, evitando afectaciones a
predios, infraestructura existente, redes de servicios publicos, andenes, accesos vehiculares y peatonales,
asi como demas elementos consolidados del entorno urbano.

Asi mismo, se debera garantizar la coherencia del trazado con los estudios topograficos, el disefio
geométrico vial, el diseno de pavimentos y los demds componentes técnicos del proyecto, asegurando su
viabilidad técnica, econémica y constructiva.

El proceso de definicién del trazado debera considerar criterios de optimizacion técnica y econdmica,
priorizando alternativas que minimicen movimientos de tierra, intervenciones sobre redes existentes y
afectaciones al entorno, garantizando al mismo tiempo condiciones adecuadas de seguridad vial,
accesibilidad y drenaje.

2.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El levantamiento topografico debera contemplar la ejecucion de actividades necesarias para la obtencion
de informacidn planimétrica y altimétrica detallada de los tramos viales objeto de intervencién en el barrio
Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, mediante el uso de equipos de precisién debidamente
calibrados, tales como estacion total, receptores GNSS y/o nivel de precision.

El alcance incluye la georreferenciacion de la informacién en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, la
identificacion y localizacion de elementos existentes dentro del corredor vial, tales como redes de servicios
publicos (acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones), estructuras, accesos, andenes, bordillos
y demds elementos urbanos relevantes.

Asi mismo, comprende la elaboraciéon de planos topogréficos en planta con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y secciones transversales del corredor vial, asi como la generacion del modelo digital del
terreno (MDT), garantizando la precisidn requerida para la correcta ejecucion de las obras.

El levantamiento deberd incluir la materializacion de puntos de control geodésico y/o poligonales de
apoyo, debidamente referenciados, asi como la entrega de carteras de campo, bases de datos, archivos
digitales y planos en formatos editables y en PDF.

3.ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DE SUELOS.

El estudio geoldgico, geotécnico y de suelos deberd contemplar la caracterizacion integral de las
condiciones del terreno en los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio
de San Gil, Santander, con el fin de establecer los pardmetros necesarios para el disefio estructural del
pavimento y demas obras proyectadas.

El alcance incluye la exploracién del subsuelo mediante la ejecucién de sondeos, perforaciones y/o
calicatas, asi como la toma de muestras representativas, debidamente identificadas y referenciadas,
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garantizando su trazabilidad. Asi mismo, se debera elaborar el plano de localizacién de los puntos de
exploracién, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS.

El estudio comprende la ejecuciéon de ensayos de campo y laboratorio orientados a la determinacién de
las propiedades fisicas y mecanicas del suelo, incluyendo, entre otros, andlisis granulométrico, limites de
Atterberg, contenido de humedad, peso unitario, capacidad de soporte (CBR), clasificacién del suelo (SUCS
o AASHTO) y demds ensayos que resulten necesarios segun las condiciones del terreno.

De igual manera, debera incluir la evaluacién de la capacidad portante del suelo, andlisis de asentamientos
y comportamiento de la subrasante, asi como la identificacion de posibles problemas geotécnicos tales
como suelos expansivos, niveles fredticos, materiales inestables o condiciones que puedan afectar la
estabilidad y durabilidad de la estructura vial.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico detallado que contenga la descripcién de la
metodologia utilizada, resultados de campo y laboratorio, interpretacién de la informacion, perfiles
estratigraficos, conclusiones y recomendaciones técnicas especificas para el disefio de pavimentos, obras
de drenaje y demas estructuras proyectadas, garantizando la coherencia con las condiciones reales del
terreno.

Este item incluye todos los costos asociados a personal especializado, equipos de exploracién, ensayos de
laboratorio, transporte, procesamiento de informacién y elaboracién del informe final, conforme a la
normatividad técnica vigente aplicable y los lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura
vial.

4.DISENO DE PAVIMENTOS (INCLUYE ESTUDIO DE TRANSITO).

El disefio de pavimentos debera contemplar la elaboracion integral del estudio de transito y el
dimensionamiento estructural de la solucién de pavimentacidn para los tramos viales objeto de
intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando condiciones
adecuadas de funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

El alcance incluye la realizacion del estudio de transito, el cual debera comprender la ejecucién de aforos
vehiculares en campo, la clasificacién del transito por tipo de vehiculo, el andlisis de la composicidn
vehicular y la proyeccion del transito a periodo de disefo, con el fin de determinar las cargas equivalentes
gue actuaran sobre la estructura del pavimento durante su vida util.

Asi mismo, se debera realizar el andlisis de trafico considerando las condiciones actuales y futuras de la
via, incluyendo factores de crecimiento, distribucidn direccional, carril de disefio y repeticién de cargas,
conforme a metodologias técnicas reconocidas.

Con base en los resultados del estudio de transito y los pardmetros geotécnicos obtenidos, se debera
desarrollar el disefio estructural del pavimento, ya sea en concreto rigido o flexible segin la solucién
adoptada, definiendo las capas estructurales, espesores, tipo y calidad de materiales, condiciones de
soporte, disefio de juntas (en caso de pavimento rigido), transferencia de cargas y demads elementos
necesarios para garantizar el desempefio estructural.

El disefio debera cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo metodologias
reconocidas a nivel nacional, y deberd estar debidamente sustentado mediante memorias de calculo
detalladas.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico que incluya la descripcion de la metodologia
empleada, resultados del estudio de transito, pardmetros de disefio, alternativas evaluadas, justificacion
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de la solucidon adoptada, planos estructurales del pavimento, secciones tipo, detalles constructivos,
especificaciones de materiales y recomendaciones técnicas para la ejecucion de la obra.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, ejecucion de aforos,
procesamiento y analisis de informacion, desarrollo de memorias de calculo y elaboracién de los productos
finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de
infraestructura vial.

5.DISENO GEOMETRICO VIAL.

El disefo geométrico vial debera contemplar la definicién integral de las caracteristicas geométricas de los
tramos viales objeto de intervencion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y operaciéon de la
infraestructura vial.

El alcance incluye el desarrollo del disefio en planta, perfil longitudinal y secciones transversales, mediante
la definicidn de alineamientos horizontales y verticales, radios de curvatura, pendientes longitudinales y
transversales, anchos de calzada, andenes, franjas de seguridad y demas elementos geométricos que
conforman la seccion vial, de acuerdo con la jerarquia y condiciones urbanas de las vias a intervenir.

Asi mismo, el diseno debera contemplar la adecuada articulacidn con el entorno existente, incluyendo
accesos vehiculares y peatonales, intersecciones, empalmes con vias existentes, manejo de niveles y
rasantes, garantizando la continuidad funcional y la correcta evacuacidn de aguas superficiales.

El disefio geométrico debera incorporar criterios de accesibilidad universal, seguridad vial y movilidad
peatonal, conforme a la normatividad vigente aplicable, asi como las disposiciones técnicas para
infraestructura vial urbana.

Como producto final, se deberdn entregar planos en planta, perfil y secciones transversales, secciones
tipo, detalles constructivos, memorias de cdlculo y criterios de disefio adoptados, garantizando la
coherencia con los estudios topograficos, de transito y de pavimentos.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, procesamiento de
informacidn, elaboracion de planos y memorias, y demas actividades requeridas para la correcta definicién
geométrica del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial.

6.DISENO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

El disefio hidroldgico e hidrdulico deberd contemplar la evaluacion integral del comportamiento de las
aguas superficiales en los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de
San Gil, Santander, con el fin de garantizar la adecuada evacuacién de escorrentias y la estabilidad y
durabilidad de la infraestructura vial proyectada.

El alcance incluye el andlisis hidroldgico para la determinacién de caudales de disefio, mediante la
evaluacion de areas de drenaje, caracteristicas de la cuenca, intensidad de precipitacion, periodos de
retorno y demads variables necesarias, utilizando metodologias técnicamente reconocidas y acordes con la
normatividad vigente.

Asi mismo, comprende el disefio hidraulico de las obras de drenaje requeridas, tales como cunetas,
sumideros, alcantarillas, canales y demds estructuras necesarias para la captacién, conduccién y
disposicion final de las aguas lluvias, garantizando su adecuado funcionamiento en condiciones normales
y de disefio.
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El disefio debera considerar las condiciones topograficas, geotécnicas y urbanas del sector, asi como la
interaccion con las redes existentes de drenaje pluvial y sanitario, evitando interferencias y asegurando la
correcta integracion del sistema.

De igual manera, se debera contemplar el manejo de aguas superficiales mediante el disefo de pendientes
longitudinales y transversales, estructuras de disipacion de energia, obras de proteccion y demas
soluciones que permitan controlar procesos de erosién, socavacion o afectaciones a la estructura del
pavimento.

Como producto final, se deberd entregar un informe técnico que incluya la descripcién de la metodologia
empleada, pardmetros de diseno, cdlculos hidroldgicos e hidraulicos, planos de localizacion y detalle de
las obras proyectadas, especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecucion de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, levantamiento y analisis de
informacidn, desarrollo de cdlculos, modelacion hidrdulica cuando aplique, y elaboracién de los productos
finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de
infraestructura vial urbana.

Cuando el tramo no contemple la intervencidn, reposicion o reubicacion de redes de servicios publicos
existentes dentro del area de influencia, se debera realizar la revisiéon técnica correspondiente que
garantice la estabilidad, funcionalidad y compatibilidad de dichas redes con las obras proyectadas, durante
la vida util del proyecto.

El alcance incluye la identificacidon, localizacién y caracterizaciéon de las redes existentes de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, energia y telecomunicaciones, mediante revision de informacion
secundaria, visitas de campo, inspeccién visual y, cuando aplique, verificacién con las entidades
prestadoras de servicios publicos.

Asi mismo, se deberd evaluar el estado fisico y funcional de las redes, incluyendo aspectos como
condiciones estructurales, capacidad hidraulica (en el caso de redes de drenaje y alcantarillado),
antigliedad, materiales, posibles interferencias con la estructura del pavimento y nivel de servicio actual.

El analisis deberd contemplar la verificaciéon de que las redes existentes cuentan con la capacidad
suficiente para soportar las condiciones futuras derivadas de la intervencién vial, sin generar fallas,
colapsos, filtraciones o afectaciones a la estructura del pavimento durante su vida util proyectada.

De igual manera, se debera revisar la compatibilidad entre el disefio geométrico, hidraulico y estructural
de la via y la localizacién de las redes existentes, identificando posibles conflictos o riesgos, tales como
interferencias, afectaciones por cargas, variaciones de nivel o insuficiencia hidraulica.

7.PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT).

El Plan de Manejo de Transito (PMT) deberd contemplar la formulacién integral de las estrategias y
medidas necesarias para garantizar la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehiculos
durante la ejecucién de las obras de pavimentacion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander.

El alcance incluye el disefio de la sefializacién temporal preventiva, reglamentaria e informativa, la
definicion de desvios vehiculares, rutas alternas, cierres parciales o totales de via, asi como la
implementacién de dispositivos de control de trafico, tales como delineadores, vallas, conos, sefializacion
luminosay personal de control (paleteros), de acuerdo con las condiciones especificas del entorno urbano.
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Asi mismo, el PMT debera contemplar el manejo del transito peatonal, garantizando accesos seguros a
viviendas, comercios y equipamientos existentes, mediante la adecuacidon de pasos provisionales,
senderos peatonales y seializacion adecuada.

El plan debera definir las fases de intervencion de la obra, estableciendo la secuencia constructiva en
relacion con la gestion del transito, horarios de trabajo, puntos criticos de intervencién, y medidas de
mitigacién de impactos sobre la movilidad y la seguridad vial.

El disefio del PMT debera elaborarse conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de transito
y transporte, incluyendo los manuales y lineamientos técnicos correspondientes, y debera ser susceptible
de aprobacidn por parte de la autoridad de transito competente.

Como producto final, se deberd entregar un documento técnico que incluya memoria descriptiva, planos
de sefializacién y desvios, esquemas de manejo de trafico por fases, especificaciones de dispositivos,
cronograma de implementacién y recomendaciones para su ejecucion y seguimiento.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico, disefio, elaboracién de planos, sefializacién
temporal, implementacién de medidas de control y demas actividades necesarias para garantizar la
seguridad vial durante la ejecucidn del proyecto.

8.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debera contemplar la identificacién, evaluacion y manejo integral de
los impactos ambientales asociados a la ejecucion de las obras de pavimentacion de vias urbanas en el
barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y, cuando
aplique, compensar los efectos generados sobre el entorno.

El alcance incluye la caracterizacion del drea de intervencion en sus componentes fisico, bidtico y
socioecondmico, asi como la identificacién y valoracion de impactos ambientales derivados de las
actividades constructivas, tales como movimientos de tierra, manejo de materiales, operaciéon de
magquinaria, generacion de residuos y alteracion de las condiciones de drenaje.

Asi mismo, el PMA debera definir e implementar medidas de manejo ambiental orientadas a la prevencion,
mitigacidn, correccidon y compensacion de impactos, incluyendo, entre otras, el manejo de residuos de
construccion y demolicion (RCD), control de emisiones de material particulado y ruido, manejo de aguas
superficiales, proteccion del suelo, control de procesos erosivos, manejo de flora y fauna cuando aplique,
y restauracion de areas intervenidas.

El plan debera incorporar programas de seguimiento y monitoreo ambiental, estableciendo indicadores,
frecuencias de medicidn, responsables y mecanismos de control, con el fin de verificar el cumplimiento de
las medidas implementadas y garantizar la efectividad del manejo ambiental durante la ejecucion del
proyecto.

De igual manera, se deberan identificar los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales necesarios
para la ejecucion de la obra, indicando su estado y las acciones requeridas para su obtencion, en
articulacién con la autoridad ambiental competente.

Como producto final, se deberd entregar un documento técnico que incluya la descripcién de la linea base
ambiental, matriz de identificacién y valoracidon de impactos, programas de manejo ambiental, fichas de
medidas, plan de seguimiento y monitoreo, asi como recomendaciones para la adecuada implementacion
del PMA durante la ejecucion del proyecto.
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Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, formulacion del plan, y
demas actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los
lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.

9.PRESUPUESTO, APUS, PROGRAMACION Y ESPECIFICACIONES.

Este componente deberd contemplar la estructuracion integral del proyecto desde el punto de vista
técnico, econdmico y constructivo, consolidando la informacidn necesaria para la ejecucién de las obras
de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander.

El alcance incluye la elaboracidn detallada de las cantidades de obra, las cuales deberan ser calculadas con
base en los disefios definitivos, planos constructivos y especificaciones técnicas, garantizando su
coherencia, trazabilidad y correspondencia con el alcance del proyecto.

Asi mismo, se deberan desarrollar los analisis de precios unitarios (APU) para cada una de las actividades
contempladas, incluyendo la descomposicion detallada en mano de obra, materiales, equipos, transporte,
rendimientos y demas insumos necesarios, considerando condiciones reales de ejecucién en entorno
urbano y asegurando la consistencia técnica y econdmica de cada item.

Con base en las cantidades de obra y los APU, se deberd elaborar el presupuesto general del proyecto, el
cual debera incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, contemplando el desglose del AlIU
(Administracién, Imprevistos y Utilidad), factor prestacional, costos administrativos, impuestos, costos de
legalizacion, asi como los costos asociados a interventoria, permisos, licencias y demas requerimientos
necesarios para la ejecucion del proyecto.

El componente deberd incluir la programacién de obra, mediante la estructuracién de un cronograma
detallado de actividades, definiendo la secuencia constructiva, duracion de cada actividad, rendimientos,
recursos requeridos y la identificacién de la ruta critica, garantizando la viabilidad temporal del proyecto
y su coherencia con el presupuesto y las cantidades de obra.

De igual manera, se debera definir el proceso constructivo, describiendo de manera técnica la secuencia
de ejecucion de las actividades, métodos constructivos, utilizacién de equipos, organizacidon de frentes de
trabajo y consideraciones operativas necesarias para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la
ejecucién de las obras.

Finalmente, se deberan elaborar las especificaciones técnicas de construccién, las cuales deberan
establecer de manera detallada las condiciones de calidad de materiales, procedimientos constructivos,
controles de calidad, tolerancias, equipos requeridos y criterios de aceptacién para cada una de las
actividades, en concordancia con los disefios y el presupuesto del proyecto.

El componente debera contemplar la identificacion, localizacion y validacion de las fuentes de materiales
requeridas para la ejecucién de las obras de pavimentacion de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, garantizando la disponibilidad, calidad y continuidad en el suministro de
los insumos necesarios para el proyecto.

El alcance incluye la elaboracidn del esquema de localizacién de las fuentes de materiales, tales como
canteras, bancos de préstamo, plantas de concreto, plantas de trituracion, proveedores de agregados y
demas insumos requeridos, debidamente georreferenciados, indicando su ubicacidn respecto al area del
proyecto y las rutas de acceso disponibles.

El componente debera incluir el andlisis de las distancias de acarreo desde cada fuente hasta el sitio del
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proyecto, considerando las condiciones reales de las vias de acceso, tiempos de desplazamiento, tipo de
transporte requerido y costos asociados, los cuales deberan ser coherentes con los andlisis de precios
unitarios (APU) y el presupuesto general del proyecto.

De igual manera, se debera verificar que las fuentes de materiales cuenten con los permisos vy
autorizaciones ambientales vigentes, expedidos por la autoridad competente, garantizando la legalidad
de la explotacion, produccion y suministro de los materiales.

Este componente deberd garantizar la coherencia integral entre planos, cantidades de obra, analisis de
precios unitarios, presupuesto, programacion y especificaciones técnicas, asegurando la viabilidad técnica,
econdmicay constructiva del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos
por el Sistema General de Regalias — SGR.

10.PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo deberd contemplar la definicidn detallada de la secuencia técnica y operativa para
la ejecucion de las obras de pavimentacidn de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San
Gil, Santander, garantizando la correcta implementacion de los disefios, la calidad de los materiales, la
seguridad en obra y la eficiencia en el uso de los recursos.

El alcance incluye la descripcion ordenada de las actividades constructivas, desde la etapa preliminar hasta
la finalizacién de la obra, incorporando como minimo las siguientes fases: actividades preliminares,
localizacién y replanteo, adecuacidn del area de intervencidén, excavaciones, conformacién vy
mejoramiento de subrasante, construccion de capas estructurales, ejecucién de pavimento en concreto
rigido o flexible segin disefo, construccién de obras de drenaje, instalacién o reposicion de redes de
servicios publicos, obras de urbanismo complementario, sefializacidn y limpieza final.

Asi mismo, el proceso constructivo debera definir los métodos de ejecucion para cada actividad,
incluyendo procedimientos técnicos, controles durante la ejecucién, utilizacién de equipos, maquinaria y
herramientas, asi como la organizacidon de frentes de trabajo y logistica de obra, considerando las
condiciones del entorno urbano y las restricciones operativas del sector.

El proceso debera articularse con la programacién de obra, el Plan de Manejo de Transito (PMT), el Plan
de Manejo Ambiental (PMA) y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la
ejecucién coordinada de las actividades y la minimizacidon de impactos sobre la comunidad y el entorno.
De igual manera, se deberdn establecer criterios de control de calidad en cada una de las etapas
constructivas, incluyendo ensayos, verificaciones y tolerancias, con el fin de asegurar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y la durabilidad de la infraestructura.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que describa de manera clara y detallada
la secuencia constructiva del proyecto, incluyendo diagramas de flujo o esquemas de ejecucién,
rendimientos estimados, requerimientos de recursos y recomendaciones técnicas para la correcta
implementacion de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a la planificacidn constructiva, andlisis de métodos, definicion
de procesos, elaboracién de documentos técnicos y demas actividades necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial.

11.PLANO DE LOCALIZACION

El proyecto debera contemplar la elaboracién del plano de localizaciéon e implantacién de las obras de
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pavimentacion a ejecutar en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de
identificar de manera precisa el drea de intervencién y su relacidén con el entorno territorial.

El alcance incluye la georreferenciacion del proyecto en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, indicando la
ubicacién exacta de los tramos viales objeto de intervencién mediante coordenadas, ejes viales,
nomenclatura urbana (calles y carreras), limites del drea de intervencidn y puntos de referencia relevantes.

De conformidad con los lineamientos aplicables a proyectos de inversién publica, el plano debera
elaborarse en coherencia con la localizacién del proyecto registrada en la Metodologia General Ajustada
(MGA) y con la informacién obtenida a partir del levantamiento topografico, garantizando la
correspondencia entre los componentes técnicos y la formulacion del proyecto.

Asi mismo, el plano debera incluir la ubicacién espacial del proyecto respecto de la cabecera municipal o
centro poblado, permitiendo su adecuada contextualizacidn dentro del territorio, asi como su relacién con
la infraestructura existente.

El plano de implantacién debera representar de manera detallada la disposicion de las obras proyectadas
dentro del drea de intervencidn, incluyendo alineamientos viales, secciones tipo, elementos de urbanismo,
obras de drenaje y demds componentes definidos en los disefios, asegurando la coherencia con los planos
constructivos.

El documento cartografico deberd contener como minimo norte geografico, escala gréfica, sistema de
coordenadas, cuadro de coordenadas, convenciones, rotulacion completa y demds elementos técnicos
que garanticen su correcta interpretacion.

Como producto final, se debera entregar el plano de localizacién e implantacidn en formato digital (PDF)
y en formato editable, debidamente suscrito por el profesional competente, garantizando su consistencia
con los demds estudios y disefios del proyecto.

NOTA 1: Todos los estudios y disefios que conforman el presente proyecto deberan ser presentados con
su respectivo memorial de responsabilidad, debidamente suscrito por el profesional responsable y
competente en cada drea, quien debera acreditar su idoneidad mediante la inclusién de copia de la cédula
de ciudadania, matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad competente,
garantizando asi la responsabilidad técnica, la validez de la informacidon y el cumplimiento de la
normatividad vigente, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Sistema General de
Regalias — SGR.

NOTA 2: El proyecto debera ser entregado al municipio en formato digital (PDF), debidamente organizado
en paquetes por cada componente, estudio y/o disefio, incluyendo de manera integral todos los
documentos correspondientes, tales como informes técnicos, planos, memorias de calculo, memoriales
de responsabilidad, cotizaciones y demas soportes requeridos, garantizando la trazabilidad, integridad y
coherencia de la informacién presentada, de acuerdo con las particularidades de cada componente y en
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 3: De igual manera, deberan entregarse los archivos editables correspondientes a memorias,
célculos, planos y demas documentos generados en el marco del proyecto, en formatos abiertos y/o
nativos que permitan su revisidn, ajuste y reutilizacion. Toda esta informacion serd de propiedad del
municipio, quien podra hacer uso de esta para los fines que considere pertinentes, garantizando su
disponibilidad, trazabilidad y aprovechamiento en futuras etapas del proyecto, en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 4: El contratista se compromete a brindar apoyo técnico al municipio en la atencién, ajuste y
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subsanacion de observaciones que se presenten sobre el proyecto, en caso de ser requeridas por el
municipio o por cualquier entidad que participe o pretenda la financiacién de este, garantizando la
oportuna respuesta, coherencia técnica de la informacién y cumplimiento de los lineamientos establecidos
por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 5: El contratista debera garantizar la calidad y validez técnica de todos los productos entregados,
mediante laimplementacidon de mecanismos de control de calidad y revision interna, asegurando que cada
estudio y disefio cumpla con la normatividad vigente aplicable y sea viable para su ejecucién en fase de
obra.

NOTA 6: El contratista debera asegurar la adecuada coordinacion e integracion entre los diferentes
componentes del proyecto, garantizando la coherencia técnica entre los disefios viales, hidraulicos, de
pavimento y de redes de servicios publicos, evitando interferencias y asegurando la funcionalidad integral
de las soluciones propuestas.

NOTA 7: El contratista deberda garantizar la trazabilidad y consistencia entre los planos, las cantidades de
obra, los andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto, asegurando la
correspondencia entre los diferentes documentos y la transparencia en la estructuracion de los costos.

NOTA 8: El contratista deberd identificar y documentar los permisos, licencias y requisitos necesarios para
la ejecucion del proyecto, indicando el estado de estos y las acciones requeridas para su obtencién, con el
fin de facilitar la viabilidad y posterior ejecucién del proyecto.

NOTA 9: El contratista deberd realizar la socializacion técnica del proyecto ante el municipio, explicando
de manera clara y detallada los estudios, disefios y resultados obtenidos, con el fin de facilitar su
comprension y apropiaciéon por parte de la entidad territorial.

NOTA 10: El contratista deberd propender por la optimizacidon técnica y econdmica de las soluciones
planteadas, evitando sobredimensionamientos y garantizando el uso eficiente de los recursos publicos,
bajo criterios de eficiencia, economia y sostenibilidad.

NOTA 11: Para efectos del proceso, el equipo de trabajo minimo sujeto a definicidn, acreditaciéon y
verificacidn por parte de la entidad serd el Director de Consultoria. Los demas profesionales y especialistas
requeridos para la elaboracién de los estudios y disefios seran dispuestos por el consultor, en la cantidad
y con los perfiles que resulten necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad técnica y administrativa, para
garantizar la calidad e idoneidad de los productos. En consecuencia, el costo del personal profesional y
especializado necesario para el desarrollo de cada entregable se encuentra implicito dentro del valor de
los respectivos items del componente "B. Otros Costos Indirectos" del presupuesto, razén por la cual
dichos costos no se desagregan de manera independiente. Lo anterior sin perjuicio de la obligacion del
consultor de acreditar la idoneidad de todos los profesionales que suscriban los estudios y disefios,
mediante los respectivos memoriales de responsabilidad, matricula profesional y certificado de vigencia,
conforme a la Ley 842 de 2003.

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicaciéon geografica del proyecto se sitla en el casco urbano del municipio de San Gil, departamento
de Santander, especificamente en el barrio Pedro Fermin, sector que presenta la necesidad de fortalecer
la estructuracion técnica para futuras intervenciones de pavimentacion de vias urbanas.

El proyecto contempla la elaboracion de estudios y disefios técnicos orientados a la formulacién y
viabilizacién de proyectos de infraestructura vial urbana, en tramos estratégicos del sector comprendidos
entre la interseccion de la Carrera 9 con Calle 26D y la Carrera 1 del municipio de San Gil, Santander,
conforme a los corredores viales definidos dentro del alcance técnico del proyecto.
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La localizacion del proyecto corresponde a un sector urbano residencial y de conectividad interna del
municipio, en el cual se requiere contar con insumos técnicos que permitan planificar de manera adecuada
futuras intervenciones de pavimentacidn, mejoramiento de movilidad y fortalecimiento de la
infraestructura vial urbana.

Asi mismo, el proyecto se desarrolla dentro del perimetro urbano del municipio de San Gil, en articulacién
con los instrumentos de planificacidn territorial y las dindmicas de desarrollo urbano definidas por Ia
administracién municipal.

Detalles del Entorno

eTipo de lugar: Sector urbano residencial del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
correspondiente a una zona de consolidacion urbana y conectividad vial interna del casco urbano
municipal.

eZona de influencia: El proyecto impacta corredores viales urbanos utilizados por la comunidad residente
del sector, asi como por vehiculos particulares, transporte publico y transito peatonal, constituyéndose en
una zona estratégica para la movilidad y accesibilidad del barrio Pedro Fermin y su articulacion con otros
sectores del municipio.

eCaracteristicas del entorno: El drea de intervencién corresponde a un sector urbano con presencia de
vivienda, circulacién peatonal y transito vehicular permanente, donde se requiere fortalecer la
planificaciéon y estructuracion técnica de futuras intervenciones de pavimentacion y mejoramiento vial.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de TREINTAY NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS
MCTE ($39.219.984,30), incluido todos los impuestos y demas erogaciones a que haya lugar. Este valor
estd respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 26R00002 Del rubro
presupuestal del numeral 03.01.03.002.001.08 estudios y disefios para la pavimentacidn de vias urbanas del
Barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander.

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas, que
delimitan al alcance del mismo:

A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL
TIEMPO

ITEM | CARGO/OFICIO CANT. |TOTAL | DEDICACION | TARIFA/MES VALOR PARCIAL ($)
(MESES)

1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 1,0 2,00 50% $ 2.400.100,00 $  2.400.100,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) SIN FACTOR MULTIPLICADOR $ 2.400.100,00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 2,10
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 5.040.210,00

B. OTROS COSTOS INDIRECTOS

ITEM | CONCEPTO UNIDAD | CANT. COSTO VALOR PARCIAL ($)

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. Und 1,0 $  3.424.200,00 $  3.424.200,00

5 ESTUDIO  GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DE[ 10 S 400001000 S 4.000.010,00
SUELOS.

3 TDF'{SA,E,\'I\'SOIT%E).PAV'MENTOS (INCLUYE ESTUDIODE |, |4 1,0 $  4.000.010,00 $ 4.000.010,00

4 DISENO GEOMETRICO VIAL. Und 1,0 $  4.000.010,00 $ 4.000.010,00

5 DISENO HIDROLOGICO E HIDRAULICO Und 1,0 $ 3.200.010,00 $ 3.200.010,00

6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). Und 1,0 $  640.010,00 $  640.010,00

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). Und 1,0 $  800.010,00 $  800.010,00

8 :SRFE:(LZJIFI)::fAS(;rIc(;,N E:PUS’ PROGRAMACION Y1, 4 1,0 $ 3.200.540,00 $  3.200.540,00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FACTOR MULTIPLICADOR $ 23.264.800,00

FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS INDIRECTOS 1,20

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 27.917.760,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS (A+B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 32.957.970,00




F:35.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2
x ACEPTACION OFERTA FECHA: 19.12.24
Alcaldia de
SAN GIL Pagina 12 de 16
IVA | 19% $ 6.262.014,00
COSTO TOTAL CONSULTORIA (IVA INCLUIDO) 3 39.219.984,30,00

NOTA 1. Los valores anteriores incluyen IVA y estampillas.

NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE debera tener en cuenta que todos los impuestos y
gravamenes que se causen por razon de la legalizacién y ejecucidn del contrato son de su cargo exclusivo.
Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberan considerarse tales conceptos.

NOTA 3. El Municipio de San Gil (Santander) sélo pagara los precios del contrato y por tanto, no reconocera
suma alguna por concepto de impuestos u otros gravamenes.

NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

NOTA 5. El Municipio de San Gil, efectuara a las cuentas del contratista las retenciones que, en materia de
impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista
deberdn ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin
responsabilidad alguna por parte del Municipio.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato sera DOS (02) MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio. Si durante su ejecucién se presentan situaciones no previstas, ajenas al
control del contratista, que alteren el progreso normal de ejecucion, éste podra comunicar tales hechos
por escrito a través del supervisor del contrato y solicitar con base en ello prérroga del plazo. El municipio,
previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las
originan, podra conceder la prérroga del plazo. En tal caso, se suscribiran las cldusulas modificatorias y se
ampliard la garantia correspondiente, si las hay.

FORMA DE PAGO: El Municipio cancelara el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante ACTAS
PARCIALES, de conformidad con el avance de ejecucion, hasta completar el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato, previa certificacidn de cumplimiento del supervisor. Un pago final correspondiente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se obtenga la viabilizacién del proyecto en el marco
del Sistema General de Regalias. de acuerdo a los items suministrados y servicios efectivamente prestados
de conformidad a lo acordado y las especificaciones técnicas. previa certificacion expedida por el
Supervisor del contrato a entera satisfaccién de cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a la
entrega de totalidad de los elementos y realizacidon de las actividades contratadas soportado en las
facturas o cuenta de cobro e informe de actividades y acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral.

El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal en pesos colombianos a través
de transaccidén en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista sefale en una de las entidades
financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley o a través de cheque
de la respectiva cuenta de cobro ante la Tesoreria y acta de liquidacién final del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacidn Familiar, ICBF y SENA,
segln corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal,
correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, Ley 828 de 2003 y Decreto 1273 de 2018. En
dicha certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de
autoliquidacién de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
Ingresos Base de Cotizacidn es correctay que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.
En todo caso el supervisor general del contrato exigira copia de los recibos de pago de los aportes a los
sistemas de salud, pensién, ARL y parafiscales.
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PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria
Municipal, efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccidn, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberd presentar la factura o documento equivalente, segun sea el
caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y demds documentos sefialados en la presente
cldusula. La no presentacién de estos documentos o su presentacién extemporanea exonera al Municipio
del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos que el Municipio de SAN GIL se compromete a efectuar estan sujetos al
PAC de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean
necesarias.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Obligaciones especificas del Contratista

En desarrollo de la contratacion a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el
articulo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir en forma iddnea la ejecucién del contrato.

2. Entregar los bienes y/o prestar los servicios acordes con la descripcidn y las especificaciones del
contrato.

3. Verificar y cumplir todas las especificaciones técnicas requeridas.

4. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud,
pension y riesgos laborales); los parafiscales (Caja de Compensacién Familiar, Sena y el ICBF) de
acuerdo a la normatividad vigente.

5. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el
contrato que se suscriba.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
MUNICIPIO.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de hacer u
omitir algun hecho.

9. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo,
cuando se requieran.

10. Las demas actividades que se relacionen con el objeto contractual.

Obligaciones generales o comunes del contratista.

1. Ejecutar el contrato en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad bajo las condiciones
econdmicas, técnicas estipuladas y las normas que reglamentan la materia.

2. Debe llegar a la entidad dentro de los términos previstos en los documentos y/o soportes
requeridos para la cumplida iniciacién del contrato.

3. Atender las recomendaciones, orientaciones, directrices de seguimiento al contrato por parte de
las autoridades ambientales y/o los 6rganos de control.

4. Presentar oportunamente la cuenta de cobro o factura, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.
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5. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Suscribir garantias y mantenerlas vigente por el tiempo pactado en el contrato, y de las
modificaciones que se presenten durante su ejecucion cuando a ello hubiere lugar.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos
4°y 5° de la Ley 80 de 1993.

Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que se causen por dilaciones y entrabamientos que
puedan presentarse.

No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actlien por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo
a hacer u omitir alguiin acto o hecho; informando inmediatamente a la Entidad y demads autoridades
competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar
en ocasion al cumplimiento del objeto contractual.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato, igualmente la elaboraciéon de los subcontratos necesarios, quedando claro
gue no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el Municipio.

Responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, servicios y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

Destinar para la ejecucion del contrato cuando se requiera subcontratar bienes, obras o servicios
dentro de la cadena de provision, el contratista debera priorizar la contratacion de persona
naturales con discapacidad y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
conforme a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015 (Modificado
por el Articulo 1 del Decreto 0287 del 2026.

En cumplimiento de la obligacidn anterior el articulo se tiene por personas con discapacidad el
deber incorpora de condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas que se
encuentran definidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015 (Modificado por el
Articulo 1 del Decreto 0287 del 2026., para efectos de esta obligacidén, en caso tal cuando se
imposibiliten vincular personal discapacitado previsto el propdsito de adoptar medidas afirmativas
qgue incentiven la participacién de las personas con discapacidad en el sistema de compras y
contratacion Publica, Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr
la destinacidon minima del personal requerido para la ejecucidn del contrato o al darse que para
este objeto no requiera dicha contratacion, dando asi cumplimiento al Decreto 287 de 2026.

Las demads que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada por el
PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

Obligaciones del Municipio

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demdas normas
concordantes, el contratante se obliga especialmente a:

Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el contrato.
Pagar la prima en la forma y tiempo convenidos en los pliegos de condiciones del contrato
adjudicado.

Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.



F:35.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL VERSION: 0.2
X ACEPTACION OFERTA FECHA: 19.12.24
Alcaldia de
SAN GIL P4gina 15 de 16

4. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato y servir como puente de
comunicacién entre la/las aseguradoras(s) y los asegurados o beneficiarios de las pdlizas
adquiridas.

5. Facilitar el diligenciamiento de la solicitud del seguro por parte de sus colaboradores asegurados,
quienes deberan declarar con sinceridad todas las circunstancias necesarias para identificar el
estado del riesgo de personas aseguradas, en los términos indicados por la aseguradora y la Ley.

SUPERVISION: La supervision del contrato serd ejercida por la OFICINA DE PLANEACION, quien cuenta con
los conocimientos para tal fin, y quien velara por los intereses del MUNICIPIO, y de acuerdo al inciso dos
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 42 de la Ley 80 de 1993, consistira en el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
es ejercida por la misma entidad estatal ya que no requiere de conocimientos especializados, tendra las
funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, entre otras: 1. Exigira al contratista
la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad del servicio.2. Adelantara
las gestiones necesarias para la imposicién, reconocimiento y cobros de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar. 3. Solicitard la actualizacién o revisiéon de los precios cuando se produzcan
fendmenos que alteren en contra de El Municipio el equilibrio financiero del contrato. 4. Adelantara
revisiones de las actividades, para verificar que los mismos cumpla con las condiciones de calidad ofrecidos
por el Contratista, y promovera las acciones de responsabilidad contra este cuando dichas condiciones no
se cumplan. 5. Adelantard las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufra el
Municipio en desarrollo o con ocasién del presente contrato. 6. Certificar la ejecucién del objeto
contractual dentro de las condiciones exigidas. 7. Revisara y aprobara, con su firma, las diferentes actas
que resulten de la ejecucion del contrato. 8. Elaborard y presentard ante el mandatario municipal el acta
de liquidacion del contrato. 9. Informar al contratante sobre el desarrollo del objeto contractual. 10.
Informar al MUNICIPIO sobre los incumplimientos del contratista para que se tomen las medidas del caso.
11. Avalara la suspensién del contrato, cuando a ello hubiere lugar, por causas justificadas y demostradas.
12.Y las demdas contempladas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, que tenga
COmMo causa sus actuaciones.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES Y DATOS DE CONTACTO: El MUNICIPIO, Recibira notificaciones en
Palacio Municipal en la Calle 12 No. 9 — 51 Centro del Municipio de San Gil.

GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor del Municipio de San Gil, como mecanismo de
cobertura del riesgo, una garantia de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y
siguientes del decreto 1082 de 2015. La garantia podra ser cualquiera de las alli previstas y debera
contener los siguientes amparos:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas | Por el plazo del | 20% del valor del contrato.
y la cldusula penal pecuniaria que se le impongan contrato y cuatro (4)
meses mas.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del Contrato y | 20% del valor del contrato.
indemnizaciones laborales del personal que el contratista | tres (3) afilos mas.
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién
del Contrato
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Calidad del Servicio. por los perjuicios derivados de la | Cinco (5) afios | 20% del valor del contrato.
deficiente calidad del servicio prestado. contados a partir del
acta de recibo final.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN Y CESION: Dentro del contrato se entenderan
pactadas por las partes las clausulas de caducidad, terminacién, modificacidn e interpretaciéon unilaterales
previstas en los articulos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y econdmicas que de
ellas se derivan.

El contrato que se celebre en virtud del presente contrato, no podrd ser cedido a titulo alguno mientras
no medie autorizacion expresa y escrita por parte del MUNICIPIO.

MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderan pactadas
las siguientes cldusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la obligacién principal por parte, entendida
esta como el objeto del contrato, el contratista pagard al Municipio el equivalente al 10% del valor del
contrato, independiente de la indemnizacidon plena de los perjuicios a que hubiere lugar.

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en virtud del contrato contrae
el contratista, el municipio podra imponerle mediante resolucion motivada, en calidad de multas,
sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, las cuales sumadas entre
si, no podran exceder del diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: El Municipio podra declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios, imponer multas
y sanciones establecidas en el contrato y hacer efectiva la cldusula penal, conforme al procedimiento
sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes acuerdan que por el pago de la pena no se
entiende extinguida la obligacidn principal. Las partes convienen que el pago de la pena se efectuara sin
perjuicio del deber legal que tiene el MUNICIPIO de exigir la indemnizacion total de los perjuicios causados
por el incumplimiento del contratista.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La presente comunicacion de aceptacion, junto con la oferta,
constituye para todos los efectos el contrato, con base en el cual se efectuard el respectivo registro
presupuestal.

EJECUCION: Para iniciar la ejecucion del contrato, usted debe cumplir los requisitos de ejecucion del
mismo previstos en la invitacion publica, el cual se entenderd perfeccionado con la comunicaciéon de
aceptacion de la oferta.

Atendiendo a lo establecido en el numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, con la
publicacion de la presente comunicacion en el SECOP Il el proponente seleccionado quedara informado
de la aceptacion de su oferta.



