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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación de servicios cuyo valor no excede del diez 
por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia 
de su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, establecidas en el Art. artículo 4°  del Decreto N° 1071 de 1999 donde establece que la 
Entidad “tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección 
del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad.” 
 
De igual manera, mediante el inciso final del artículo 1° del Decreto 1742 de 2020 se estipula que “La Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones 
administrativas necesarias para ejercer su competencia.” para lo cual debe hacer efectivos los principios de la 
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, entre los cuales 
destaca la eficiencia y eficacia en la destinación de los recursos. 
 
Por otra parte, es deber de la División Administrativa y Financiera velar por el cuidado y conservación de los 
bienes, realizándoles el mantenimiento oportuno con el fin de evitar su deterioro, además de alargar su vida 
útil, entre otras, además de “elaborar y ejecutar los planes y programas de prestación de servicios que 
garanticen el normal funcionamiento de la Dirección Seccional”, lo anterior contemplado en la Resolución 69 
de 2021 artículo 2, numeral 2, subnumeral 2.1, ítem 1. 
 
En este sentido el proceso de contratación que se solicita iniciar busca garantizar el adecuado funcionamiento 
de los bienes de propiedad de la Entidad, que permiten el desarrollo normal de las funciones que le son 
propias, teniendo en cuenta que asisten a las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Urabá, sede “la playa” colaboradores y funcionarios en virtud del servicio público que se presta. 
 
Considerando que la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá tiene su sede principal en el 
municipio de Turbo/Antioquia, y que varias de sus dependencias se encuentran actualmente ubicadas sobre 
la Avenida La Playa, contigua al antiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía, resulta necesario garantizar que dichas 
instalaciones permanezcan en adecuadas condiciones físicas y ambientales, a fin de asegurar el correcto 
desarrollo de funciones y bienestar de los servidores públicos que allí laboran. Así las cosas, se identificó la 
necesidad de contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico, dado que 
este constituye un elemento esencial para garantizar el suministro continuo de agua y el adecuado 
funcionamiento de la sede en cumplimiento de sus actividades diarias. 
 
Por lo anterior, se ha identificado la necesidad de realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema 
hidráulico de la sede, el cual es esencial para el abastecimiento de agua destinada al uso humano y a las 
actividades de aseo, esta intervención responde a los parámetros de higiene y seguridad recomendados para 
instalaciones institucionales, y busca asegurar el manejo confiable de las reservas de agua.  
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Dado que, si el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la sede no se 
ejecuta de manera oportuna y adecuada, podrían generarse fallas en el abastecimiento y almacenamiento de 
agua, afectando directamente las condiciones de salubridad, higiene y seguridad de las instalaciones, 
comprometiendo así, el desarrollo normal de las funciones institucionales, deteriorando la infraestructura 
asociada al sistema y exponiendo a la Entidad a posibles incumplimientos de las condiciones mínimas 
requeridas para la prestación segura y continua del servicio, con las consecuentes afectaciones operativas, 
sanitarias y administrativas asociadas. 
 
En atención a lo expuesto líneas atrás, se hace perentorio iniciar la ejecución del contrato a más tardar el 09 
de noviembre de 2026, toda vez que la bomba de succión del tanque subterráneo ha cumplido su vida útil y 
requiere ser reemplazada para garantizar la adecuada operación del sistema hidráulico de la sede, asimismo, 
se evidencia que el último mantenimiento efectuado a dicho sistema tuvo lugar durante la vigencia 2025, 
situación que hace indispensable su mantenimiento preventivo y correctivo cuanto antes, toda vez que las 
disposiciones sanitarias contenidas en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 
2007, establecen la obligación de conservar en condiciones óptimas de funcionamiento, limpieza y salubridad 
los sistemas de almacenamiento y distribución de agua para consumo humano, incluyendo el lavado y 
desinfección periódica de los tanques de almacenamiento.  
 
Si bien la normatividad prevé una frecuencia semestral para estas labores, por disposición presupuestal de la 
Entidad se ha determinado que su ejecución se realice de manera anual, razón por la cual resulta prioritario 
adelantar la contratación correspondiente para mitigar riesgos sanitarios y de interrupción en el suministro de 
agua de la sede. 
 
Cabe destacar que la Entidad no cuenta con personal capacitado para llevar a cabo este tipo de labores 
especializadas, razón por la cual se hace indispensable la contratación de un servicio externo. La contratación 
propuesta está orientada al desarrollo de actividades directamente relacionadas con el funcionamiento 
operativo de la entidad.  
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea N° _550_ del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar proceso de contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☐ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☒ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y 
Directiva Presidencial N° 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no 
está dentro de los contratos afectados por dichas normas, al contrario el  Decreto 618 de 2026 en el articulo 
22 literal a establece lo siguiente: “a) Implementar sistemas de reciclaje y reutilización de aguas, 
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aprovechamiento de aguas lluvias, e instalación de dispositivos hidrosanitarios ahorradores, así como 
programas de mantenimiento preventivo que permitan reducir pérdidas y consumos innecesarios.” En virtud 
de ello, la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la sede 
no solo se ajusta a los principios de austeridad, sino que constituye una medida necesaria para garantizar el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones asegurando la continuidad en la prestación del servicio en 
condiciones de salubridad y seguridad.  
 
Por lo anterior, la ejecución del contrato se encuentra debidamente justificada y alineada con los objetivos de 
austeridad del gasto y gestión eficiente de los recursos públicos. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la dirección seccional de impuestos 
y aduanas de urabá. 
 
2.2 Alcance del Objeto  

Mediante el proceso de mínima cuantía, se busca el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 

hidráulico, de filtración y de los tanques de almacenamiento de aguas, así mismo de las motobombas, 

además se requiere del lavado, desinfección, limpieza y desazolve de los tanques de almacenamiento y 

filtros, con inclusión de repuestos y accesorios con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mismo, 

igualmente este contrato se desarrolla en las instalaciones de la sede de la Dirección Seccional de Urabá, 

asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas así: 

Detallado de la siguiente manera: 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

 

 

1 

Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque 

subterráneo de hasta 11 metros de largo, 11 metros de ancho y 

1.70 metros de fondo, con capacidad de 200 metros cúbicos 

aproximadamente 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

 

2 

Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado 

en concreto de 5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 

metros de fondo, con capacidad de 40 metros cúbicos 

aproximadamente. incluye examen y lectura fisicoquímico y 

microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad ambiental. 

 

 

 

UND 

 

 

 

1 

 

 

3 

Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo 

subterráneo de 3 metros de profundidad, con diámetro de  80 cm y 

3 tubos de cemento. 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

4 

Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) 

en el pozo profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo 

de los componentes generales, puesta y pruebas de 

funcionamiento, entre otros. 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

5 

Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque 

subterráneo (de 7,5 hp), cambio de ser necesario de elementos y 

accesorios necesarios en la tubería tanto de succión como de 

impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la bomba, arrancador 

directo incluye cambio de contactor y relé térmico. 

 

 

UND 

 

 

1 
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6 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" 

slim de 5 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada 

al tanque elevado.  

incluye la sustitución total de filtros y de todos los accesorios 

(tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al 

sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar su 

correcto funcionamiento 

 

 

 

UND 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" 

slim de 5 micras con carbón activado.  

incluye la sustitución de todos los accesorios (tubería pvc, llaves 

de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que 

sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento 

 

 

 

UND 

 

 

 

3 

 

 

 

8 

Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth 

de 20" slim de 10 micras para el tratamiento de agua extraída y 

bombeada al tanque elevado, incluye la desinstalación, lavado e 

instalación, así como la sustitución de todos los accesorios que 

sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.  

incluye 2 kg de pastillas de cloro al 91% 

 

 

 

UND 

 

 

 

1 

 

9 

Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la 

caseta de bombeo existente por los lados, interior y exterior. 

 

M2 

 

100 

 

10 

Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de 

bombeo 

 

UND 

 

2 

 

 

11 

Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y 

microbiológico del agua proveniente del sistema hidráulico, con el 

fin de verificar la calidad del recurso, asegurar el cumplimiento de 

la normatividad vigente e identificar posibles riesgos para la salud. 

 

 

UND 

 

 

1 

 
Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: las Sedes de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, ubicada actualmente, en la Avenida la playa contiguo al antiguo 
aeropuerto Gonzalo Mejía del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia. 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) año a partir de la suscripción del ACTA 
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE 
CALIDAD del fabricante por un (1) año, y la GARANTÍA SUPLEMENTARIA por un (1) año por parte del 
fabricante y proveedor (contratista) 
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la 
instalación, mantenimiento y utilización (soporte) No tendrá costo adicional al precio. 
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2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

Componentes y Suministros 72 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

15 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

40 

Servicios de 
edificios 
especializados 
y comercios 

22 

Servicio de 
instalación y 
mantenimiento 
de equipos 
hidráulicos. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

 
3.1.1 Documentos de contenido técnico de verificación para participar en el proceso de contratación 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME 
 
3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta dos (2)  certificaciones de experiencia expedida(s) por 
contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por un valor total igual 
o superior, equivalente 16,9236 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre del proceso de 
contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del proceso de 
contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
"Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, sistemas de bombeo, lavado y 

desinfección de tanques de almacenamiento de agua o actividades similares." 
 
NOTA: Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial se aplicará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) 
en el consorcio o la unión temporal. 
 
3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por  
un valor total igual o superior, equivalente a 16,9236 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre del 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 6 de 49 
 

proceso de contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
"Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, sistemas de bombeo, lavado y 

desinfección de tanques de almacenamiento de agua o actividades similares." 
 
Nota 1: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Nota 2: Las reglas y condiciones para la validación de la experiencia serán las contenidas en la 
invitación pública.  
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente:  
 
Con base en lo previsto por el inciso 1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar se requiere verificar 
requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes:  
 
3.1.2.1 Licencias o permisos requeridos 

El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 
 

Para acreditar su idoneidad en el proceso de selección, es importante tener en cuenta que la empresa 
proponente sin excepción, deben cumplir la legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento 
previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales 
que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales 
y/o post contractuales. 

Los contratistas deben incluir dentro de sus costos todas las actividades y medidas necesarias para cumplir 
con las normas ambientales antes, durante y después de la ejecución del contrato. La DIAN podrá realizar 
auditorías de seguimiento para verificar que dichas normas se estén cumpliendo adecuadamente. 

  
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 
Los proponentes, deberán acreditar además su propuesta técnica mediante el diligenciamiento y presentación 
del FORMATO N° 4 - “MANIFESTACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” suministrado 
por la Entidad. En este documento, el proponente debe manifestar que se compromete a cumplir con todos y 
cada uno de los requerimientos establecidos en el ANEXO N° - 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en 
caso de resultar adjudicatario del presente proceso.  
 
Para tal fin, el proponente deberá tener en cuenta, al momento de presentar su oferta, todos los aspectos y 
condiciones exigidas por la Entidad.  
 
La propuesta técnica se compone de las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el ANEXO N° 1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, para lo cual el oferente deberá presentar diligenciado el Formato - 
Manifestación cumplimiento Especificaciones Técnicas y del Anexo de Personal Mínimo Requerido 
suministrados por la Entidad, en los cuales se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad y del personal con los perfiles requeridos por la Entidad.  
 
El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones 
exigidas en los documentos de estudios previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del 
presente proceso.  
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NOTA: La DIAN verificará directamente de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de 
condiciones, el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las 
personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 

 

3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 
construcción. 
 
NO APLICA 
 
3.4  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
Nota 1: Requisitos asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP)  
 
En cumplimiento de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas del DAFP, la DIAN 
verificará si el oferente o integrantes del oferente plural, representantes legales principales y suplentes, 
revisores fiscales y beneficiarios finales, se encuentran en:  

(i) Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye, pero sin limitarse, 
las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y 
complementen, y cualquiera otra lista que se adopte formalmente por el país;  

(ii) Lista vigente de terroristas de Estados Unidos de América;  
(iii) Lista vigente de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y  
(iv) Lista vigente de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.   

 
El resultado de esta verificación no afecta la capacidad jurídica del oferente, ni determina su habilitación para 
participar en el proceso de contratación, porque no genera inhabilidad para contratar con el Estado. Sin 
embargo, de su resultado dependerá la implementación de medidas necesarias, incluyendo la presentación 
de denuncias ante la UIAF o fiscalía general de la Nación. 
 
3.5 Obligaciones del contratista 

3.5.1 Obligaciones generales del contratista 
 

3.5.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.5.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.5.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.5.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, 

cronograma y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.5.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  
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3.5.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto 

debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 

afiliación a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; 

(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura 

del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 

Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 

y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando el supervisor tenga conocimiento 

sobre conductas de evasión o elusión frente al Sistema de Seguridad Social, deberá informarlo 

en forma inmediata a las autoridades correspondientes conforme lo dispone el artículo 5 de la 

Ley 828 de 2003.   

3.5.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; 

(ii) cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente 

o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para no retrasar la ejecución presupuestal 

del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en 

valor y tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al Supervisor soportes que 

lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del contrato y mantener 

actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificación 

de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de 

canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.5.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.5.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 

contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga 

uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 

para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 

manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-

DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 

inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información 

de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 

cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 

proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 

utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 

legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o 

sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga 

acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 

(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si aplica), teniendo 

en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; 

(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que le sea entregada o 

que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 

las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 

demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos 

de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 

personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 

Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 

deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) 

mantener el tratamiento de la información a pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) 

Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación 

y protección de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con 

software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la 

relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de 

información utilizados para el cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en 

el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor 

y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) 

Colaborar con la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) 

Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-IIT-

0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) 

Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 

información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. 

(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para 

ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información 

establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: 

a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición 

final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener 

la confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta 

de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de información de 

la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de 

Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los activos de la UEA-
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DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente 

los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva de la información que 

conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.5.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente 

con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar 

ningún Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las 

obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a 

ningún tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en 

este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable 

de la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos 

que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista 

(responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su 

Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos 

en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relación 

con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, rectificación o supresión de los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal 

de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no 

mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acceso a la actualización; (ix) 

Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales 

transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma 

directa o indirecta, a ninguna persona natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento 

previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados 

únicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen 

Legal de Protección de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN 

exclusivamente con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) 

No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en 

el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del 

Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo 

las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El 

contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de 

los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. 

En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y 

a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, 

acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN 

relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el 
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contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa 

solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e 

inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para 

el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero 

autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad 

aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos 

personales a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá 

utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga 

a no realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización 

escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en 

principio toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser 

entregada al supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la 

información, se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones 

sobre el manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que 

el contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.5.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) 

Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y 

exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para 

ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que observe 

en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de 

seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el 

contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 

ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales 

de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las 

capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar 

oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al 

cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante 

Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de 

elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el 

contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 

(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de febrero 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y recomendaciones de la 
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ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad 

con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, 

liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el 

personal que requiera para la ejecución el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 

vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 

sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y 

salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la 

normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de 

Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes 

del inicio de la ejecución del contrato. La finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a 

la fecha de terminación de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 

de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, 

debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, 

en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para 

que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de 

conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor 

de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, 

conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes 

vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 

2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de 

la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en 

el Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.5.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) 

Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las 

actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser 

inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel 

ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y 

muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente 

en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; y 

(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.5.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través 
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del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.5.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.5.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a 

servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.5.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 

entregados por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.5.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de 

los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  

3.5.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.5.2 Obligaciones especiales del contratista  
 
3.5.2.1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  

3.5.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad 

Vial – PESV, a las que haya lugar, establecidos en el presente estudio previo. 

3.5.2.4  Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la 

suscripción del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación 

de la Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.5.2.5 Verificar la calidad de la compra contratada, como también el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los mismos.  

3.5.2.6 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.   

3.5.2.7 Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el 
cronograma de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato.  

3.5.2.8 Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con 
la propuesta.  

3.5.2.9 Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales.  

3.5.2.10 Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma 
oportuna y eficiente.  
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3.5.2.11 Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos 
establecidos en el cronograma.  

3.5.2.12 Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.  

3.5.2.13 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida 
en la misma. 

 
3.5.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
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No obstante, es necesario que el proponente favorecido guarde coherencia con la Política de Gestión 
Ambiental vigente en la Entidad, por lo tanto, este deberá atender los siguientes requisitos y precisiones:  
 
Requisitos ambientales para el proceso de contratación solicitado:  
 

1. Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs para adelantar las 
actividades objeto del consultado, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.  

2. De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se solicita al CONTRATISTA hacer 
uso de papel ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos 
blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con 
la oferta presente en el mercado nacional.  

3. Ahorrar recursos naturales como agua y energía durante la ejecución de las actividades objeto del 
contrato.  

4. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas 
al objeto del contrato.   

5. Ahorrar los recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades.  
6. Efectuar la respectiva separación y gestión de residuos aprovechables durante la ejecución del 

contrato. 
 
Precisiones generales asociados a la gestión ambiental: 
 
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93).  
 
La DIAN en el Código de Buen Gobierno y de Ética CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la Política de Gestión 
Ambiental, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos 
disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales 
negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  
 
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el Ciclo de Vida 
del Producto y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea 
menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable 
financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los contratistas de la DIAN sin excepción deben cumplir la legislación ambiental 
vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias 
o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para 
cumplir sus obligaciones contractuales y/o post contractuales. 
 
Para el efecto, los contratistas deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de las 
normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva el 
derecho de realizar Auditorías de Segunda Parte, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas 
ambientales. 
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3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
 
El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del 
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes 
de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 17 de 49 
 

cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro 
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo.  Para 
el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan 
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificación. 
 
Lo anterior aplica únicamente para las empresas a las que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos 
trabajadores, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal en la que manifiesten el 
cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 para empresas de este tamaño. 

 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso 
sea registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de 
los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
Como la ejecución del contrato implica la realización de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como 
trabajo en alturas, la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN 
DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico 
de fecha 13/05/2026, recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:  
 
Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
  

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del año 
inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento mínimo del 60%. En caso de constitución 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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reciente, la ARL debe certificar el grado de implementación del SG-SST con un porcentaje de 
cumplimiento mínimo del 60% con fecha de expedición no mayor a 12 meses.  No están obligados a 
implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes sin trabajadores o 
contratistas a su cargo con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata 
la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

2. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

3. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

4. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT 
(Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: 
seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo dos (2) primeros días hábiles después 
del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 

5. Responder cuando sea necesario sobre los requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, por lo cual, deberá 
garantizar la disponibilidad de las evidencias actualizadas. 

6. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a 
la proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada 
de la supervisión del contrato, Dirección Seccional o de Gestión. De manera similar, los contratistas, 
antes del inicio de las actividades del objeto contractual dererán revisar los vídeos de inducción que 
se encuentran alojados en el siguiente enlace:   Inducción SST https://diancolombia-
my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal
%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SS
T&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb  Se debe dejar evidencia de la 
asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

7. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde 
a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 
de 2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de 
la DIAN). 

8. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación 
de riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 

9. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN y/o Direcciones Seccionales o de Gestión, que se realicen durante la ejecución del 
contrato tales como inducciones, capacitaciones, entre otras (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

10. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

11. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores. 

12. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el 

https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb
https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb
https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb
https://diancolombia-my.sharepoint.com/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcvillanuevac%5Fdian%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCBYRL%2FInducci%C3%B3n%20SST&viewid=43a349b9%2Dc683%2D4722%2Dac86%2D59bb9d714beb
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Trabajo (o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

  
 Requisitos de SST para riesgos en trabajos en alturas: 
  

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un 
trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de 
caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior 
más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador 
de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la 
empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador 
designado por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, 
quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la 
seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o 
equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro 
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y 
personas expuestas en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso 
de trabajo para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 
3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de 

certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente 
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a 
desarrollar las actividades contratadas por la entidad. 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará 
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas 
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 

  
Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, 
mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021).            
  

Requisitos de SST generales para atención de emergencias: 
  

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con 
los riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender 
cualquier evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. 
Dentro de este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas 
identificadas. Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, 
se deberá relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de 
emergencias del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución 
de las actividades. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 
atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 
contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 
energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 
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4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 
brigadistas o personal de atención de emergencias, la cual deberá estar relacionada en la matriz de 
EPP de la empresa contratista. 

 
3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia. 
 
Como en la ejecución del contrato no hay definición de actividades de transporte de bienes y/o personas de 
la entidad, acorde con el objeto de este, la COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, mediante correo 
electrónico de fecha 18/05/2026, indicó lo siguiente:  
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
 
Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la 
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate 
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
 

 Nivel de diseño e 
implementación del PESV 

Misionalidad de la organización 

1.     Empresas dedicadas a la prestación del 
servicio de transporte terrestre automotor 

2.    Organizaciones dedicadas a 
actividad diferente al transporte 
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No aplica Entre 1 y 10 vehículos o un conductor Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 

1.     Básico Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 conductores 
Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 
conductores 

2.     Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 
conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 
100 conductores 

3.     Avanzado Mas de 50 vehículos o más de 50 conductores 
Más de 100 vehículos o más de 100 
conductores 
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo enviado por su despacho, no hay definición de 
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con el objeto de contrato: Servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la sede de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Urabá, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
3.6 Supervisión y/o interventoría 

Se recomienda que el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato, sea ejercido por un funcionario de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 
con apoyo técnico cuando se requiera para la validación de productos especializados asociados al sistema 
hidráulico, análisis de calidad del agua o demás actividades técnicas objeto del contrato. 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el ART. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 
2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de 
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Director Seccional,  y será comunicada por escrito al contratista y publicada en 
el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el 
Director Seccional,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora. 
 
3.6.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 

MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATACIÓN, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, 

IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 

SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 

3.6.1.1 Verificar la calidad de la compra contratada, como también el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los mismos.  

3.6.1.2 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.   

3.6.1.3 Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el 
cronograma de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato.  

3.6.1.4 Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 

3.6.1.5 Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales.  

3.6.1.6 Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma oportuna y 
eficiente.  

3.6.1.7 Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en 
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el cronograma.  

3.6.1.8 Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

3.6.1.9 Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la 
misma. 

 
3.6.1.10 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 

Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan    
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 
 

3.6.1.11 En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 
 

3.7 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

 
3.7.1. Expedir el registro presupuestal.  
3.7.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.7.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.7.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.7.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.7.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.7.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.7.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.7.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique. 
3.7.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.7.11. Las demás establecidas en la Ley 
 

3.8  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.8.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La CLÁUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
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y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
  
3.8.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa sobre el valor del contrato, por cada día de atraso 
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor 
total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
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3.8.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.9 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los Bienes y Servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y 
condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga 
tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, 
L.80/93) 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La guía para elaboración de estudios de sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas: 
 

• Aspectos generales del mercado. 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 

• Estudio de la oferta. 

• Estudio del mercado. 

• Conclusiones del estudio de sector. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los procesos de contratación de mínima cuantía, el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al 
valor del proceso de contratación, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos 
identificados. 
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En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del 
sector (por ejemplo, definir su participación en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un análisis acotado 
a las condiciones específicas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros procesos de contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (públicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo, 
solicitar información a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal información en los documentos del 
proceso. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. 
 
Si a pesar de tratarse de un proceso de contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy importante 
para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software crítico para la actividad misional); o si los riesgos exigen un 
tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de entrega 
del bien, obra o servicio), el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información general y 
detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de 
Mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Industrias Manufactureras, Sector Instalación, 
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Teniendo en cuenta que, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para 
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad económica 
(C3312-V4) “Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.”, la cual incluye los servicios 
de Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 
 
4.1.1 Aspectos generales del mercado. 

 
- Económico 
 
Según Boletín Técnico del DANE de fecha 18 de agosto de 2026, en el segundo trimestre de 2026, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025, las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Durante el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:    
 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
Ahora bien, de acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, 
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el macrosector Industrias Manufactureras, sector 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. 
 
Frente a dicho macrosector indicó el DANE en Boletín referido, lo siguiente: 
 
“Industrias manufactureras  
 
En el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 4): 
 
• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 
3,6%.  
 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación 
de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 7,1%.  
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; 
actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 4,7%. 
 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; 
fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; 
fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 2,0%. 
 
 • Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo crece 5,6%.  
 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,9%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las industrias manufactureras decrece en 0,4%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
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• Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 
2,5%.  
 
• Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación 
de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 2,1%. 
 
• Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; 
actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 0,1%. 
 
• Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; 
fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; 
fabricación de otros productos minerales no metálicos decrece 0,8%.  
 
• Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, 
remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 0,3%.  
 
• Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 0,1%. 
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Aspectos políticos, sociales y ambientales 
 
Ambientalmente todos los residuos sobrantes si se presentan del mantenimiento correctivo y/o repuestos 
deben ser retirados por parte del CONTRATISTA previo aviso al supervisor y realizando acta de retiro, luego 
entonces el CONTRATISTA certificara el uso y disposición de estos.  
 
Los CONTRATISTA de todo tipo con los que la DIAN establezca relación, deberán cumplir con la legislación 
ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo de sus actividades, 
deberán obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las 
especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.  
 
En todo caso, los CONTRATISTA deberán prever los costos ambientales en que deban incurrir por el 
cumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. 
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar auditorías de segunda parte, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las normas ambientales. 
 
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional: no aplica 

 
- Regulatorio 
 
A continuación, se detallan las principales normas que afectan el proceso contractual:    
 

1. Resolución 2190 de 1991; por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro 
tanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la 
actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios. 

 
2. Resolución número 003673 DE 2008; (26 de septiembre de 2008) Por la cual se establece el 

Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 
 

3. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. • Ley 9, Titulo III 
de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

 
4. Resolución 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  
 

5. Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

 
6. Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.  

 
7. Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral.  

 
8. Ministerio de Gobierno, Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 
 

9. Resolución 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construcción. 
 

10. Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 
 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 
 

Página 29 de 49 
 

11. Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad 
del aire.  

 
12. Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 

materiales de construcción.  
 

13. Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
14. Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para 

el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 
 

15. Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma nacional 
de emisión de ruido y ruido ambiental.  
 

16. Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.  
 

17. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de 1994, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 2785 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional 3087 de 1997, Reglamentada por el 
Decreto Nacional 302 de 2000, Reglamentada por el Decreto Nacional 847 de 2001, Reglamentada 
por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 
2007 
 

18. Resolución No. 04730 de diciembre 7 de 2000. Política Ambiental de la UAEAC. 
 

19. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989 , 
Reglamenta Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto Nacional 1546 de 1998 , Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, 
modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, Decreto 614 de 1989, Bases para la 
organización y Administración de la Salud Ocupacional  
 

20. Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.  
 

21. Resolución 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción  
 

22. Resolución 1016 de 1989, Organización y funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional  
 

23. Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales".  
 

24. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 

25. Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en trabajos en 
alturas.  
 

26. Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 
de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de 
alto riesgo y se dictan otras disposiciones.  
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27. Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilidad del proceso. 
 

4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

 
La dinámica de producción, distribución y entrega del servicio consiste en la programación y ejecución de 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la sede, para lo cual el 
contratista dispone del personal técnico, herramientas, equipos, materiales y repuestos necesarios, 
garantizando su suministro e instalación, respecto a la entrega del servicio el contratista posee hasta 30 
días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio para tal fin, asegurando el adecuado 
funcionamiento del sistema y acreditando su ejecución mediante los respectivos informes y recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 

- ¿A quién se va a comprar? 
 
La Entidad, mediante consulta realizada en la plataforma SECOP II respecto de la clasificación asociada al 
código UNSPSC 72154022, a través del enlace dispuesto para tal fin, identificó la existencia de diversos 
proveedores que participan en el mercado y cuentan con capacidad para prestar servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, sistemas de bombeo, lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua o actividades similares, incluyendo el suministro e instalación de repuestos nuevos 
y originales, a continuación se presenta una muestra representativa de las empresas que eventualmente 
pueden proveer los bienes o servicios requeridos: 
 

N° NIT/CC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

1 901.747.309 GRUPO CD AVE SAS 

2 79.599.713 FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO 

3 79.792.827 ALEXANDER ALOMIAS 

4 14.229.717 JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ 

5 830.045.573 A T P CONSTRUCCIONES LTDA 

6 900.708.994 A&A INGENIERÍA SAS 

7 900.892.901 A&C DESIGN SAS 

8 4.895.700 FARIDT BONILLA PERDOMO 

9 901.457.304 AD MULTI SERVICIOS LTDA 

10 6.757.246 ALFONSO GOMEZ LEON 

 
Para el presente proceso contractual, la Entidad adelantó el correspondiente estudio de mercado mediante la 
Solicitud de Información a Proveedores (SIP) N° SIP-41-004-2026, publicada a través de SECOP II, 
obteniendo respuesta de diversos proveedores del sector, en este contexto los posibles oferentes identificados 
y que remitieron las respectivas cotizaciones para la determinación de las condiciones del proceso, las cuales 
se toman como referencia para el estudio que permitirá establecer los precios de mercado y la determinación 
del presupuesto del proceso de selección, son los siguientes: 
 

N° NIT/CC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

1 901.747.309 GRUPO CD AVE SAS 

2 79.599.713 FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO 

3 79.792.827 ALEXANDER ALOMIAS 
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Análisis de MIPYMES 
  
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
Experiencia del proponente en contratos ejecutados que acrediten la calidad de MIPYME  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del proceso de contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente ejecutó contrato(s) por  
un valor total igual o superior, equivalente a 16,9236 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de cierre del 
proceso de contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del 
Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
"Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, sistemas de bombeo, lavado y 

desinfección de tanques de almacenamiento de agua o actividades similares." 
 
Análisis emprendimientos y empresas de mujeres:  
 
De conformidad con el objeto contractual consistente en el “servicio de mantenimiento preventivo y  correctivo 
del sistema hidráulico de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de   Urabá”, y teniendo 
en cuenta que el proceso se adelantará bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo criterio de selección 
corresponde al menor precio ofertado, no resulta procedente la aplicación de criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres, toda vez que dichos factores no constituyen criterios de evaluación 
en esta modalidad de contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos: no aplica  
 
4.1.3 Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 
 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

 
Históricamente, la Entidad ha contratado los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
hidráulico mediante la modalidad de mínima cuantía, atendiendo la naturaleza, alcance y presupuesto 
requerido para este tipo de necesidades, esta modalidad ha permitido garantizar la continuidad y el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura hidráulica institucional de la sede ubicada en la avenida la playa contiguo 
al antiguo aeropuerto Gonzalo Mejía en el municipio de Turbo – Antioquia, como se logra observar a 
continuación: 
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Modalidad contractual: Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: 
FRANCI STIVINTH GONZÁLEZ 

MORENO 
FRANCI STIVINTH 

GONZÁLEZ MORENO 
GRUPO CD AVE SAS 

Contrato N° / Proceso 
N°: 

41-005-2023 41-008-2024 41-011-2025 

Objeto: 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
sistema hidráulico de la sede de 
la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Urabá 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
Sistema Hidráulico de la 
Dirección Seccional de 
impuestos y Aduanas de Urabá. 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
Sistema Hidráulico de la 
Dirección Seccional de 
impuestos y Aduanas de 
Urabá. 

Valor del contrato: $ 14.720.000 $ 17.834.000 $ 16.750.000 

Forma de pago: 

un único pago contra entrega de 
los servicios, recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato 

un único pago contra entrega de 
los servicios, recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato 

un único pago contra entrega 
de los servicios, recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato 

Fecha de suscripción: 25 de septiembre de 2023 16 de septiembre de 2024 27 de octubre de 2025 

Vigencia y plazo de 
ejecución:  

Treinta (30) días Treinta (30) días Treinta (30) días 

Garantías exigidas:  

- Cumplimiento del contrato 20% 
- Pago de salarios 10% 
- Calidad del servicio 10% 
- Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
10% 

- Cumplimiento del contrato 
20% 
- Pago de salarios 10% 
- Calidad del servicio 10% 
- Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
10% 

- Cumplimiento del contrato 
20% 
- Pago de salarios 10% 
- Calidad del servicio 10% 
- Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
10% 

Link SECOP:  

 

 
 

 
Del análisis de los procesos de mínima cuantía adelantados por la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Urabá para la contratación del “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
hidráulico” durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, se evidencia una línea de contratación uniforme y 
consistente en cuanto a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y mecanismos de mitigación 
de riesgos, en los tres procesos el objeto contractual estuvo orientado a garantizar el adecuado funcionamiento 
del sistema hidráulico de la sede, contemplando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, con 
plazos de ejecución de treinta (30) días, pago contra entrega a satisfacción y la exigencia de garantías de 
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, así como calidad del servicio y correcto 
funcionamiento de los bienes intervenidos. 
 

https://community.secop.g

ov.co/Public/Tendering/O

pportunityDetail/Index?no

ticeUID=CO1.NTC.49045

15&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=False 

https://community.seco

p.gov.co/Public/Tender

ing/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.

NTC.6628999&isFrom

PublicArea=True&isM

odal=False 

https://community.sec

op.gov.co/Public/Ten

dering/OpportunityDe

tail/Index?noticeUID

=CO1.NTC.8888731

&isFromPublicArea=

True&isModal=False 
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Respecto de las condiciones económicas, se observa que la Entidad ha contratado tradicionalmente este 
servicio, teniendo en consideración que el alcance de las actividades puede definirse previamente y que los 
contratistas asumen la ejecución integral de las labores requeridas. Los valores contratados han presentado 
un comportamiento relativamente estable, lográndose inferir que las variaciones obedecen principalmente a 
factores propios del mercado, tales como el incremento en los costos de mano de obra especializada, 
materiales, repuestos e insumos necesarios para la ejecución de las labores de mantenimiento. 
 
Al comparar los valores históricos con el presupuesto estimado para el presente proceso, se advierte que la 
Entidad ha mantenido criterios de razonabilidad económica y coherencia con los precios observados en 
contrataciones anteriores y en las cotizaciones obtenidas durante el estudio de mercado, en ese sentido, el 
valor proyectado para la nueva contratación guarda correspondencia con las condiciones reales del sector y 
con los costos asociados a la prestación del servicio, sin evidenciar incrementos injustificados ni desviaciones 
significativas respecto de los antecedentes contractuales. 
 
De igual manera, la experiencia obtenida en la ejecución de los contratos anteriores permite concluir que las 
condiciones técnicas y contractuales adoptadas han resultado adecuadas para satisfacer la necesidad 
institucional, garantizando la continuidad del servicio de abastecimiento de agua, la conservación de la 
infraestructura hidráulica y la mitigación de riesgos operativos que podrían afectar el funcionamiento normal 
de la Entidad, por lo anterior, se considera procedente mantener condiciones similares en el presente proceso 
de contratación, ajustándolas únicamente a las necesidades particulares identificadas y a las dinámicas 
actuales del mercado. 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 

Del análisis de los procesos consultados a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 
II, se observa que tanto las entidades estatales como otras instituciones adquieren los servicios de 
mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos mediante contratación de mínima cuantía, seleccionando 
proveedores con conocimiento y experiencia en plomería y mantenimiento hidráulico, asimismo, se evidencia 
que las condiciones contractuales suelen contemplar pagos únicos contra entrega y ejecución satisfactoria de 
las actividades, con plazos cortos de ejecución y exigencias de garantías acordes con la cuantía y el alcance 
de cada contrato, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Entidad 
ASOCIACION CABLE 
AEREO MANIZALES 

INSTITUCION EDUCATIVA 
LA FUENTE LOS SANTOS 

SANTANDER 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO 
I.P.C. “ANDRÉS ROSA” 

Modalidad 
contractual: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: 
INDUSTRIAS 

METALMECANICAS DE 
CALDAS 

JOSE JOAQUIN 
CONTRERAS CHAPARRO 

FRANKLIN CASTAÑEDA - 
ACCION PLOMERIA 

Contrato N° / 
Proceso N°: 

109 - 2025 018 - 2025 ‘12-2025 

Objeto: 

Mantenimiento de equipos de 
funcionamiento a presión 
hidráulico con suministro de 
insumos y mano de obra de la 
asociación cable aéreo 
Manizales 

Mantenimiento del sistema 
hidráulico en las sedes A y B 

Arreglos red hidráulica y 
sanitaria, en la planta física 
de las sedes de la 
institución educativa 
técnico IPC Andrés Rosa. 

Valor del contrato: $ 15.799.855 $ 19.992.000 $ 4.500.000 
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Forma de pago: 

Se realizará un único pago 
una vez ejecutado el contrato 
dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la 
presentación y aprobación del 
supervisor de los siguientes: 
a) Informe de actividades 
b) Anexos del informe de 
actividades 
c) Factura 
d) Soporte del pago de la 
seguridad social integral 
acorde a su naturaleza 
jurídica 
e) Acta de supervisión. 

La Institución educativa 
pagará el valor del contrato, 
previa autorización del 
supervisor, de la siguiente 
manera: 
 
UN PAGO 

UN SOLO PAGO 

Fecha de 
suscripción: 

12/12/2025 23/09/2025 25/09/2025 

Vigencia y plazo de 
ejecución:  

Diez (10) días Diez (10) días Tres (3) días 

Garantías exigidas:  

- Cumplimiento del contrato 
20% 
- Pago de salarios 10% 
- Calidad del servicio 10% 
- Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
10% 

Sin garantías 

De acuerdo al manual de 
contratación se requiere de 
póliza de cumplimiento por 
4 meses y 15 dias, 10% del 
valor total del contrato. 

 Link SECOP: 

      

 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por TREINTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás tasas, sobretasas 
e impuestos nacionales y locales. Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya 
lugar, la determinación del valor estimado del contrato se efectuó con base en los precios obtenidos del 
resultado del estudio de mercado. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2026 de fecha 
08 de septiembre de 2026.  
 

https://www.secop.gov.co
/CO1BusinessLine/Tende
ring/ContractNoticeView/I
ndex?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCtxUrl=ht
tps%3a%2f%2fwww.seco
p.gov.co%3a443%2fCO1
BusinessLine%2fTenderi
ng%2fContractNoticeMan
agement%2fIndex&notice
=CO1.NTC.9196696 

https://www.secop.gov.c
o/CO1BusinessLine/Ten
dering/ContractNoticeVi
ew/Index?prevCtxLbl=B
uscar+procesos&prevCt
xUrl=https%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContra
ctNoticeManagement%2
fIndex&notice=CO1.NT
C.8967073 

https://www.secop.gov.
co/CO1BusinessLine/T
endering/ContractNotic
eView/Index?prevCtxL
bl=Buscar+procesos&p
revCtxUrl=https%3a%2
f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1Busin
essLine%2fTendering
%2fContractNoticeMan
agement%2fIndex&noti
ce=CO1.NTC.8868453 
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El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así: 
  

Rubro Descripción Línea del PAA 

 
A-02-02-02-008-007 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

 
550 

 
4.2.1 Estudio de mercado y soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios 

unitarios. 
 
Para el presente proceso se invitaron a cotizar empresas del sector a través del SECOP II, según Solicitud de 
Información a Proveedores (SIP) N° SIP-41-004-2026, a las cuales se les dio a conocer el objeto, las 
condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, con el fin de conocer el contexto del 
mercado y la capacidad de las compañías para desarrollar el objeto contractual con la totalidad de los servicios 
requeridos. 
 
De las empresas invitadas, se recibieron dos (2) cotizaciones además de (1) una recibida vía correo 
electrónico, las cuales se tomaron para el estudio del mercado, teniendo presente que los precios son 
comparables y que ofertan la cantidad de ítems solicitados para presente proceso; así mismo, se verificó que 
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad. 
 
Igualmente, para la determinación de los precios unitarios de referencia del presente proceso se tuvieron en 
cuenta los precios de un proceso con objeto similar, cuyos precios fueron sostenidos durante la vigencia fiscal 
2025 y actualizados con la variación anual del Índices de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente. 
 
Con base en lo expuesto, se realizó el cálculo de los Precios Unitarios de Referencia, aplicando métodos 
estadísticos para la identificación de las tendencias centrales en los precios del mercado, así: 
 

• Método estadístico 1: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es ≥ (mayor o igual) que 
0% y ≤ (menor o igual) que 10%, se aplicó la media aritmética. 

 

• Método estadístico 2: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que 10% 
y ≤ (menor o igual) que 20%, se aplicó media geométrica. 

 

• Método estadístico 3: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que el 
20%, se aplicó media armónica. 

 
Como resultado de los cálculos efectuados, se presentan los precios unitarios de referencia obtenidos, así: 
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CALCULA PRECIOS DE REFERENCIA 

ÍTEM Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Precio ofertado 
contrato 2025 

IPC 2025 
(5,10%) 

IPC 2026 
(6,24%) 

Precio histórico 

Cotización 1  
valor incluido IVA 

ALEXANDER 
ALOMIAS 

Cotización 2  
valor incluido IVA 
GRUPO CD AVE 

S.A.S 

Cotización 3  
valor incluido IVA  
FRANCI STIVINTH 

GONZALEZ 
MORENO 

Precio unitario 
de referencia 

Subtotal de 
referencia 

1 
Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque subterráneo de hasta 11 
metros de largo, 11 metros de ancho y 1.70 metros de fondo, con capacidad de 200 
metros cúbicos aproximadamente 

global 1 $ 2.784.194,00 $ 141.993,89 $ 173.733,71 $ 3.099.921,60 $ 4.165.000,00 $ 2.784.194,00 $ 5.000.000,00 $ 3.762.278,90 $ 3.762.278,90 

2 

Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado en concreto de 
5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 metros de fondo, con capacidad 
de 40 metros cúbicos aproximadamente. incluye examen y lectura fisicoquímico y 
microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad ambiental. 

unidad 1 $ 1.953.295,00 $ 99.618,05 $ 121.885,61 $ 2.174.798,65 $ 1.677.900,00 $ 1.953.295,00 $ 4.000.000,00 $ 2.451.498,41 $ 2.451.498,41 

3 
Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo subterráneo de 
3 metros de profundidad, con diámetro de 80 cm y 3 tubos de cemento. 

unidad 1 $ 2.181.625,00 $ 111.262,88 $ 136.133,40 $ 2.429.021,28 $ 1.829.030,00 $ 1.833.298,00 $ 3.000.000,00 $ 2.272.837,32 $ 2.272.837,32 

4 
Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) en el pozo 
profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo de los componentes 
generales, puesta y pruebas de funcionamiento, entre otros. 

global 1 $ 824.361,00 $ 42.042,41 $ 51.440,13 $ 917.843,54 $ 1.829.030,00 $ 2.181.625,00 $ 1.200.000,00 $ 1.736.885,00 $ 1.736.885,00 

5 

Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque subterráneo (de 7,5 
hp), cambio de ser necesario de elementos y accesorios necesarios en la tubería 
tanto de succión como de impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la bomba, 
arrancador directo incluye cambio de contactor y relé térmico. 

global 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.068.600,00 $ 10.500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 6.892.150,00 $ 6.892.150,00 

6 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras 
para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado. incluye la 
sustitución total de filtros y de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y 
demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para 
garantizar su correcto funcionamiento 

global 9 $ 1.610.111,00 $ 82.115,66 $ 100.470,93 $ 1.792.697,59 $ 247.520,00 $ 1.602.000,00 $ 4.500.000,00 $ 226.172,71 $ 2.035.554,40 

7 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras 
con carbón activado.  
incluye la sustitución de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás 
accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar 
su correcto funcionamiento 

global 3 $ 699.432,00 $ 35.671,03 $ 43.644,56 $ 778.747,59 $ 315.350,00 $ 729.462,00 $ 1.800.000,00 $ 301.963,30 $ 905.889,90 

8 

Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth de 20" slim de 
10 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado, 
incluye la desinstalación, lavado e instalación, así como la sustitución de todos los 
accesorios que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. 
incluye 2 kg de pastillas de cloro al 91% 

global 1 $ 835.110,00 $ 42.590,61 $ 52.110,86 $ 929.811,47 $ 844.900,00 $ 797.000,00 $ 900.000,00 $ 867.927,87 $ 867.927,87 

9 
Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la caseta de bombeo 
existente por los lados, interior y exterior. 

global 100 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938.500,00 $ 16.210.000,00 $ 5.000.000,00 $ 65.371,25 $ 6.537.125,00 

10 Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de bombeo global 2 $ 438.921,00 $ 22.384,97 $ 27.388,67 $ 488.694,64 $ 203.252,00 $ 700.000,00 $ 600.000,00 $ 248.993,33 $ 497.986,66 

11 

Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y microbiológico del agua 
proveniente del sistema hidráulico, con el fin de verificar la calidad del recurso, 
asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar posibles riesgos 
para la salud. 

global 1 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.300,00 $ 4.351.092,00 $ 1.300.000,00 $ 1.671.598,00 $ 1.671.598,00 

  TOTAL     $ 11.327.049,00 $ 512.703,92 $ 627.308,32 $ 11.193.030,24 $ 24.154.382,00 $ 43.641.966,00 $ 37.300.000,00 $ 20.497.676,09 $ 29.631.731,45 
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4.2.2 Conclusiones del Estudio de Sector 
 
Como resultado del análisis del sector, se concluye que existe una oferta amplia y suficiente de proveedores 
para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, sistemas 
de bombeo, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua o actividades similares, lo que 
garantiza condiciones de competencia en el mercado, asimismo, se evidenció que este tipo de servicios es 
contratado de manera recurrente por entidades públicas mediante procesos de mínima cuantía, con pagos 
generalmente efectuados contra entrega y recibo a satisfacción, plazos de ejecución cortos y requisitos de 
garantía acordes con el valor y alcance de las actividades contratadas, lo que demuestra la viabilidad 
técnica, jurídica y económica del proceso a adelantar. 
   
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
30.000.000), el cual fue estructurado mediante el análisis de precios históricos (actualizados con el IPC 
para los ítems aplicables). 
 
De otra parte, el análisis concluyó que no es procedente exigir cláusulas de inclusión laboral para población 
vulnerable, ni realizar la segmentación del proceso por lotes, debido a la alta especialización técnica que 
el objeto contractual demanda y a la necesidad de una ejecución integral que garantice la calidad y 
homogeneidad de los bienes y/o servicios.” 
 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 
En el proceso de contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor 
ahorro y eficiencia en los trámites administrativos  
 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta 
cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
proceso de contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de 
presentar su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad 
(A.I.U) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal a que 
haya lugar. 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un solo pago previo cumplimiento del contrato 
certificado por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan 
Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o 
servicios a entera satisfacción por parte del supervisor o interventor del contrato y de la presentación de la 
factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste 
trámite su pago. 
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Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:  
 

ITEM ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

% DE 
AVANCE DE 
EJECUCIÓN 

TÉCNICA  

% DE 
PAGO  

1 
Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque subterráneo 
de hasta 11 metros de largo, 11 metros de ancho y 1.70 metros de 
fondo, con capacidad de 200 metros cúbicos aproximadamente 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

2 

Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado en 
concreto de 5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 
metros de fondo, con capacidad de 40 metros cúbicos 
aproximadamente. incluye examen y lectura fisicoquímico y 
microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad ambiental. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

3 
Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo 
subterráneo de 3 metros de profundidad, con diámetro de 80 cm y 3 
tubos de cemento. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

4 

Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) en 
el pozo profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo de 
los componentes generales, puesta y pruebas de funcionamiento, 
entre otros. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

5 

Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque 
subterráneo (de 7,5 hp), cambio de ser necesario de elementos y 
accesorios necesarios en la tubería tanto de succión como de 
impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la bomba, arrancador 
directo incluye cambio de contactor y relé térmico. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

6 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim 
de 5 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al 
tanque elevado. incluye la sustitución total de filtros y de todos los 
accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios 
inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar 
su correcto funcionamiento 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

7 

Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth 
de 20" slim de 10 micras para el tratamiento de agua extraída y 
bombeada al tanque elevado, incluye la desinstalación, lavado e 
instalación, así como la sustitución de todos los accesorios que sean 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, incluye 2 kg 
de pastillas de cloro al 91% 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

8 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim 
de 5 micras con carbón activado. incluye la sustitución de todos los 
accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios 
inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar 
su correcto funcionamiento 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

9 
Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la caseta 
de bombeo existente por los lados, interior y exterior. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

10 
Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de 
bombeo 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 

11 

Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y microbiológico 
del agua proveniente del sistema hidráulico, con el fin de verificar la 
calidad del recurso, asegurar el cumplimiento de la normatividad 
vigente e identificar posibles riesgos para la salud. 

hasta 30 días calendario contados 
a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

100% 100% 
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TOTALES 
Plazo de ejecución total 30 días 

calendario 
100% de 

ejecución 
100% de 

pago 

 
Documentos soportes para el pago: 
  

a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 
del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; 

b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus 
obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, 
así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda;  

c) c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o 
Interventor del contrato  

d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, 
según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y  

e) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste 
que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad  

 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos 
para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA 
aporte el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA 
en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y 
en consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real 
y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o 
interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o 
rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera 
que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido 
efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada 
previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios 
para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la Elija un elemento. de LA DIAN la factura presentada por el 
contratista en físico con los documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo 
cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que 
conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, 
a través de Elija un elemento.:la de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
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donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a 
satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán 
pagar estas facturas.  
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos:  

(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del contrato,  

(ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías contractuales dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato 

(iii) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de su entrega;  

(iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y 
parafiscales, si el presentado dentro del proceso de contratación perdió vigencia por cambio de 
mes; 

(v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación 
supervisor”; 

(vi) Verificación de la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la 
ejecución del contrato. 

 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será de treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del 
acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por la DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma: 
 

ITEM ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

1 
Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque subterráneo de hasta 
11 metros de largo, 11 metros de ancho y 1.70 metros de fondo, con capacidad 
de 200 metros cúbicos aproximadamente 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

2 

Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado en concreto 
de 5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 metros de fondo, con 
capacidad de 40 metros cúbicos aproximadamente. incluye examen y lectura 
fisicoquímico y microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad 
ambiental. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

3 
Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo subterráneo 
de 3 metros de profundidad, con diámetro de 80 cm y 3 tubos de cemento. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 
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4 
Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) en el pozo 
profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo de los componentes 
generales, puesta y pruebas de funcionamiento, entre otros. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

5 

Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque subterráneo (de 7,5 
hp), cambio de ser necesario de elementos y accesorios necesarios en la 
tubería tanto de succión como de impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la 
bomba, arrancador directo incluye cambio de contactor y relé térmico. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

6 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 
micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado. 
incluye la sustitución total de filtros y de todos los accesorios (tubería pvc, llaves 
de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

7 

Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth de 20" slim 
de 10 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque 
elevado, incluye la desinstalación, lavado e instalación, así como la sustitución 
de todos los accesorios que sean necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento, incluye 2 kg de pastillas de cloro al 91% 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

8 

Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 
micras con carbón activado. incluye la sustitución de todos los accesorios 
(tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al sistema 
hidráulico) que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

9 
Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la caseta de bombeo 
existente por los lados, interior y exterior. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

10 Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de bombeo 
hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

11 

Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y microbiológico del agua 
proveniente del sistema hidráulico, con el fin de verificar la calidad del recurso, 
asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar posibles 
riesgos para la salud. 

hasta 30 días calendario contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio 

TOTALES 
Plazo de ejecución total 30 dias 
calendario 

 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el proceso de selección, la adjudicación, perfeccionamiento, 
cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre del año en 
curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras. 
 
5.1.3 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa:  
 
A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el 
contratista de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO y sin costo adicional al precio, se extienden 
durante el término de la GARANTÍA LEGAL de un (1) año y suplementaria. Durante este término se pactará 
CLÁUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto del cumplimiento de las 
obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la CLÁUSULA DE 
PERVIVENCIA la DIAN podrá imponer al contratista MULTA equivalente al 0.20% del valor del contrato 
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por cada día de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podrá declarar el incumplimiento del 
contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como 
tasación anticipada de perjuicios, y podrá reclamar ante el juez del contrato la indemnización de los 
mayores perjuicios causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligación principal del 
servicio post-venta. La imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
cláusula penal estarán precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y 
el garante de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.1.4 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido 
en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.5 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende:  

(i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; 
(ii) el plazo de ejecución del contrato;  
(iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y 
(iv) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: la sede de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, ubicada actualmente, en la avenida la playa contiguo al 
antiguo aeropuerto Gonzalo Mejía del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia  
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los 
Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad 
Vial), estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe 
asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado 
para administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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N° Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción (Que 
puede pasar y 
cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del Riesgo 

Categoría 

1 General Externa Selección Operacional 

Que el día del cierre de la 
invitación, no se presenten 
proponentes al proceso de 

Contratación. 

Se declara desierto el 
proceso de selección. 

2 2 4 Bajo 

2 General Externo Selección Operacional 

Que los proponentes que 
se presenten no cumplan 

con las condiciones 
establecidas en los 

Estudios Previos para el 
proceso de contratación 
por modalidad Mínima 

Cuantía. 

Se declara desierto el 
proceso de selección. 

2 2 5 Media 

3 Específico Externo Ejecución Operacional 

No contar con personal, 
equipos y materiales 

adecuados para ejecutar 
las actividades propias del 

objeto del contrato. 

Retraso en los tiempos de 
entrega de las actividades 
dispuestas en la ejecución 
del contrato. Se pone en 
riesgo las obligaciones 

contractuales. 

2 3 2 Bajo 

4 Específico Externo Ejecución Económico 
Estimación inadecuada de 
los costos por el oferente. 

Sobrecosto reflejado en la 
factura 

2 2 2 Bajo 

5 General Externo Ejecución Operacional 

No realización de las 
prácticas ambientales en 
la disposición final de los 

bienes y fluidos 

Daño al medio ambiente. Se 
pone en riesgo las 

obligaciones contractuales. 
2 3 5 Medio 

6 General Interna Ejecución Operacional 

Ruptura accidental de 
redes que genere 
afectaciones en 

instalaciones, equipos o 
documentos 

institucionales. 

Daños a bienes de la entidad 
por filtraciones o 

manipulación incorrecta del 
sistema. 

1 2 3 Bajo 
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7 Específico Interna Ejecución Operacional 

Durante las actividades de 
limpieza y mantenimiento 

de tanques de 
almacenamiento, el 

personal puede verse 
expuesto a deficiencias de 
oxígeno o condiciones que 

generen atrapamiento, 
dificultando su evacuación 

o rescate. 

Lesiones graves del personal, 
suspensión de las actividades 
contractuales y afectación en 

la prestación del servicio. 

2 3 4 Bajo 

8 Específico Interna Ejecución Operacional 

Durante la limpieza de 
tanques elevados, el 
personal puede sufrir 
caídas por pérdida de 

equilibrio, uso inadecuado 
de equipos o ausencia de 

sistemas de protección 
contra caídas 

Lesiones graves o muerte 
además de retrasos en la 

ejecución contractual 
2 3 4 Bajo 

9 Específico Interna Ejecución Operacional 

Que el personal sufra 
contacto directo o 

indirecto con equipos o 
partes con corriente 

eléctrica 

Puede ocasionar lesiones 
graves al personal, 

incluyendo electrocución y 
quemaduras, así como daños 

en los equipos e 
infraestructura asociados al 

sistema hidráulico, afectando 
la continuidad del servicio. 

2 3 4 Bajo 

10 Específico Interna Ejecución Operacional 

Durante las intervenciones 
en tanques o elementos 
del sistema hidráulico, 

puede producirse 
contaminación del agua 

por prácticas inadecuadas 
de limpieza y 

mantenimiento. 

El deterioro de la calidad del 
agua puede generar riesgos 

para la salud de los 
funcionarios y dar lugar a 
posibles sanciones por 

incumplimiento de las normas 
sanitarias establecidas. 

2 3 4 Bajo 

11 Específico Interna Ejecución Operacional 

 Puede presentarse una 
interrupción temporal del 
suministro de agua por 

reparaciones, limpieza de 
tanques o pruebas del 

sistema hidráulico. 

Afectación temporal de las 
actividades administrativas, 

limitación del uso de los 
sanitarios o zonas comunes y 
generar la reprogramación de 

actividades institucionales. 

2 3 4 Bajo 
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N° 
¿A quién se le 

asigna el 
riesgo? 

Tratamiento/ Controles a 
ser implementados 

Impacto después del tratamiento 

¿Afecta la ejecución 
del contrato? 

Persona responsable para 
implementar el tratamiento 

Fecha estimada 
en que inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se termina el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Probabilidad Impacto 
Valoración del 

riesgo 
Categoría ¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodicidad 

¿Cuánto? 

1 
Entidad 
Estatal 

Se dará respuesta a 
todas las 

observaciones s 
expuestas por los 

oferentes, evitando 
que se declare 

desierto el proceso. 

2 2 4 Bajo Si Entidad Estatal 
Etapa 

precontractual 
Etapa precontractual 

Se publica nuevamente la 
convocatoria del proceso 

de contratación. 

Proceso 
precontractual 

2 
Entidad 
Estatal 

Revisar las 
observaciones a los 

estudios del 
proceso de 

contratación por 
mínima cuantía a fin 

de que las 
directrices del 

proceso sean claras 
para todos los 
interesados. 

2 2 5 Medio Si Entidad Estatal 
Etapa 

precontractual 
Etapa precontractual 

Se publica nuevamente la 
convocatoria del proceso. 

Proceso 
precontractual 

3 Contratista 

Supervisar la 
ejecución del 
contrato y el 

cumplimiento de las 
obligaciones 

2 3 2 Bajo Si Supervisor del contrato 
Etapa 

contractual 
09 de noviembre de 2026 

Revisión del cumplimiento 
del perfil requerido para el 

inicio del contrato. 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 

4 Contratista 

Tener en cuenta los 
precios 

referenciados en los 
estudios previos en 

el anexo 
correspondiente 

2 2 2 Bajo Si Supervisor del contrato 
Etapa 

contractual 
09 de noviembre de 2026 

Seguimiento a las 
cotizaciones presentadas 

previo a las rutinas de 
mantenimiento y a los 

valores ofertados por el 
contratista en el proceso. 

Por autorización 
de servicio 
requerido 

5 Contratista 

Verificación de 
cumplimiento de los 
requisitos mínimos 
concepto favorable 

por la entidad 
competente 

2 2 5 Medio Si Supervisor del contrato 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 
Verificación y seguimiento 

al cumplimiento de las 
normas ambientales. 

Al recibimiento de 
cada servicio 

requerido. 

6 Contratista 

Verificación de los 
planos del sistema 
hidráulico de las 

instalaciones de la 
Entidad 

1 2 3 Bajo Si Supervisor del contrato 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 
Verificación y seguimiento 

a las actividades de 
mantenimiento 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 
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7 Contratista 

Utilizar equipos de 
protección personal 

y equipos de 
respiración cuando 
aplique y contar con 

plan de 
emergencias y 

rescate. 

2 3 4 Bajo Si Supervisor del contrato 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 

Verificación y seguimiento 
a las actividades de 

mantenimiento con listas 
de chequeo SST 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 

8 Contratista 

Cumplir la 
normativa vigente 

para trabajo en 
alturas, con 

personal capacitado 
y certificado, 

además del uso 
obligatorio de 
elementos de 

protección personal  

2 3 4 Bajo Si Supervisor del contrato 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 

Verificación de equipos, 
revisión de certificados de 

capacitación y 
seguimiento a las 

actividades de 
mantenimiento 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 

9 Contratista 

garantizar la 
desconexión previa 

de la energía 
eléctrica de los 

circuitos 
intervenidos, el uso 

de herramientas 
aisladas y 

elementos de 
protección 

correspondientes 

2 3 4 Bajo Si Contratista 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 

Verificación de seguridad 
y supervisión permanente 

de las actividades de 
mantenimiento 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 

10 Contratista 

Aplicar protocolos 
de limpieza y 

desinfección, utilizar 
materiales aptos 

para agua potable, 
verificar las 
condiciones 

sanitarias antes de 
restablecer el 

servicio y, realizar 
análisis de calidad 

del agua 
posteriores a la 

intervención. 

2 3 4 Bajo Si Contratista 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 

Verificar actas de 
mantenimiento, registros 

de limpieza y desinfección 
y efectuar inspecciones 

posteriores a la 
intervención 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 
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11 
Entidad 
Estatal 

Programar las 
actividades en 

horarios de menor 
impacto, informar 
oportunamente al 

personal de la sede, 
definir cronogramas 

de intervención y 
disponer de 

almacenamiento 
alterno de agua 

cuando sea posible 

2 3 4 Bajo No Supervisor del contrato 
Fecha de 
Inicio del 
contrato 

09 de noviembre de 2026 

Seguimiento al 
cronograma de ejecución, 

informes de avance, 
reportes de interrupciones 
y supervisión permanente 

del contrato 

Inicio de contrato 
y 

permanentemente 
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7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. .  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato  Por el 20 % del valor total del 
contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato, más seis meses previstos para su 
liquidación  

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales  

Por el 10 % por ciento del 
valor total del contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 10 % del Valor del 
contrato.  

Por un término de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la entrega de los bienes, 
la cual incluye el plazo de la garantía legal y 
suplementaria de calidad  

Calidad del servicio  Por el 10 % del valor del 
contrato  

Desde la terminación y recibo a satisfacción 
del contrato más doce meses  

 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15): no aplica 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que el riesgo 
existente es bajo casi que improbable de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de 
contrato de seguro adicional por este concepto.  
  

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
seccional urabá y satisfacer la necesidad de la División Administrativa y Financiera, en el cumplimiento del 
objeto establecido. 
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Atentamente, 
 
Se firma en Turbo/Antioquia, a los dos (2) días del mes de octubre de 2026. 
 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 
 

Aspectos Jurídicos: 

  
YALILE BEATRIZ SUÁREZ ROMAÑA DAYRA CARID MESA QUINTERO 
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GESTOR I - DAF 

 
Proyectó: Lorena Ortiz Mosquera – Gestor II DAF 
Revisó: Nixon Geovanny Lizcano Santana – Gestor I Despacho 
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2 Anexo N° 2 – Precios de referencia  (  4 folios) 
3 Anexo N° 3 – Matriz de riesgos  ( 5  folios) 
4 Anexo N° 4 condiciones adicionales de requisitos habilitantes y otros aspectos del 

proceso 
(32 folios) 

5 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  ( 1   folio) 
6 Cotizaciones  (3  folios) 
7 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 ( 2 folios) 
 

 
 
 


