
 
 
 

Página 1 de 132 

 
 
 
  
 

ESTUDIO PREVIO 
 
FECHA:  

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, disposiciones relacionadas con la 
planeación de la contratación estatal y con el contenido de los estudios y documentos previos, 
la Entidad procede a elaborar el presente documento con el propósito de determinar y justificar 
la necesidad de la contratación, definir adecuadamente su alcance, establecer las condiciones 
técnicas, jurídicas y económicas requeridas para su ejecución, identificar y distribuir los riesgos 
previsibles, así como sustentar la modalidad de selección aplicable. 

En consecuencia, el presente documento contiene los estudios y documentos previos 
requeridos para adelantar el proceso de contratación mediante la modalidad de Licitación 
Pública, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que resulten aplicables. 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 209 establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las 
entidades territoriales que, por sus características, constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por 
la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

A su vez, el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En concordancia con lo anterior, el numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece 
como función de las Corporaciones Autónomas Regionales la de celebrar contratos y convenios 
con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo 
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de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando 
estas no correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 

En este marco, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 
Macarena – CORMACARENA, en el ámbito de las competencias que le han sido atribuidas por 
la Constitución y la ley y dentro de su jurisdicción, tiene a su cargo la administración del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, así como la ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a su protección, conservación, manejo y aprovechamiento 
sostenible. 

De igual manera, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, CORMACARENA fue 
creada como una Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 
Macarena, con funciones orientadas, entre otras, a promover la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, dirigir 
el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de 
explotación inadecuada del territorio y propiciar la generación de tecnologías apropiadas para 
la utilización y conservación de los recursos y del entorno del Área de Manejo Especial La 
Macarena. 

Ahora bien, en el marco del cumplimiento de las funciones de CORMACARENA y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la meta institucional dirigida a ejecutar acciones efectivas para la 
descontaminación de las fuentes hídricas, la Corporación requiere la ejecución de la obra 
pública que tenga por objeto “OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO 1 DE 
LA PTAR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL” que representa una acción estructural en la gestión 
integral del recurso hídrico sobre la cuenca del río Guamal. 

Entendiéndose por optimización el desarrollo de actividades para la mejora y/o rehabilitación 
y/o construcción; conforme al concepto de la consultoría 093 de 2021 realizada por EDESA S.A  
E.S.P, en la cual manifiestan que “De acuerdo a los dimensionamientos y análisis de las 
estructuras de la PTAR de Guamal conformada por un tratamiento preliminar de cribado y 
desarenado, pozo de bombeo inicial y un sistema de tratamiento secundario conformado por 
UASB + LAC con lecho soporte fijo + Sedimentación, desinfección, deshidratación de lodos 
mediante lechos de secado, y manejo de biogás a través de sello hidráulico y antorcha se puede 
tratar un caudal de 15 l/s cada módulo, teniendo en cuenta que se tienen 2 módulos construidos, 
para un total de 30 L/s que se encuentran en operación; el módulo a diseñar, contará con la 
misma simetría y capacidad de los dos módulos existentes; es decir, 15 L/s, así las cosas, todo 
el sistema contará con una capacidad total de 45 L/s. 
Para el caudal de horizonte para el año 2049 se debe tener como alternativa optimizar el primer 
módulo diseñado en el año 2004, y construido en el 2005; Como se puede observar en el 
registro fotográfico se hace necesario realizar las labores de optimización y rehabilitación del 
módulo que se encuentra fuera de servicio, cuya capacidad será de 15 l/s. Las actividades que 
comprende la optimización y rehabilitación, tienen como único objetivo rehabilitar la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR, para el casco urbano del Municipio de Guamal 
(Meta), modificaciones de acuerdo a la resolución 0330 del 2017 y resolución 0799 del 2021.” 
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Actualmente, la PTAR del municipio de Guamal en el departamento del Meta, opera únicamente 
con los Módulos 2 y 3, los cuales absorben el flujo continuo generado por los más de 3.265 
suscriptores del casco urbano. La optimización y rehabilitación técnica del Módulo 1 (que 
aportará 15 L/s adicionales para alcanzar la capacidad total proyectada de 45 L/s incrementará 
sustancialmente la eficiencia global del proceso biológico (Anaerobio-Aerobio: UASB, lecho fijo, 
sedimentación y desinfección). Esto impacta directamente en: 

 El incremento en los porcentajes de remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno y 
Demanda Química de Oxígeno, evitando el consumo del oxígeno disuelto del río 
Guamal y protegiendo la fauna íctica e hidrobiológica del cuerpo receptor. 

 Optimización en la captura de Sólidos Suspendidos Totales y grasas a través de las 
etapas pre-tratamiento (cribado y desarenadores) y tratamiento secundario, reduciendo 
la turbidez y la colmatación de sedimentos en el lecho del río. 

 Adecuación y puesta a punto de la etapa de desinfección por cloración, asegurando la 
inactivación de coliformes termotolerantes y patógenos antes de la descarga final. 

Articulación con los Instrumentos de Planificación Ambiental (POMCA y Permiso de 
Vertimientos) 

La descontaminación del río Guamal está enmarcada en las metas de calidad fijadas por la 
Autoridad Ambiental CORMACARENA a través de: 

 El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Guamal 
(Resolución No. PS-GJ.1.2.6.014-1030), el cual impone la obligación de proteger la 
cuenca hidrográfica mediante la reducción paulatina de presiones antrópicas. 

 El Permiso de Vertimientos VIGENTE (Resolución No. PS-GJ-1.2.6.26 1140 y sus 
modificatorias), el cual supedita la validez ambiental del vertimiento municipal a la 
operatividad continua y eficiente de la PTAR. 

Por lo tanto, la rehabilitación y optimización del Módulo 1 materializa de forma directa los 
compromisos ambientales asumidos por el Municipio y EDESA S.A. E.S.P., traduciendo el 
marco normativo ambiental en una reducción efectiva y cuantificable de la masa contaminante 
vertida al cuerpo de agua. 

Lo anterior, en razón a que la Empresa de Servicios Públicos del Meta — EDESA S.A. E.S.P. 
tiene a su cargo la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en el municipio 
de Guamal, en el departamento del Meta. A la fecha, la red de alcantarillado atiende a más de 
3.265 suscriptores en la cabecera municipal, cuyas aguas residuales domésticas (ARD) son 
conducidas mediante un emisario final en tuberías de 14'' y 16'' hacia la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en la vereda San Miguel. 

La PTAR de Guamal cuenta con una capacidad nominal total proyectada de 45 L/s, distribuida 
en tres (3) módulos de tratamiento biológico de configuración anaerobia-aerobia (15 L/s cada 
uno). No obstante, la realidad operativa del sistema presenta la siguiente situación: 



 
 
 

Página 4 de 132 

 
 
 
  
 

 Módulo 1 (Fase I): Construido en el año 2005, se encuentra fuera de servicio e 
inoperativo desde el año 2015. 

 Módulos 2 y 3 (Fase II): Construidos entre los años 2020 y 2021, constituyen las únicas 
unidades operativas actuales, tratando una capacidad de aproximadamente 30 L/s. 

Esta condición genera una limitación operativa en el sistema de tratamiento, impidiendo contar 
con la capacidad instalada completa (45 L/s) para atender la demanda actual y futura del 
municipio, así como garantizar la redundancia y continuidad operativa requerida ante 
contingencias o labores de mantenimiento en la infraestructura activa. 

Problemática Ambiental y Afectación del Cuerpo Receptor 

Los vertimientos de las aguas residuales domésticas tratadas del casco urbano se realizan 
sobre el río Guamal. La operatividad parcial de la PTAR impacta la eficiencia global en la 
remoción de cargas contaminantes (materia orgánica, sólidos suspendidos y microorganismos 
patógenos). 

La falta de funcionamiento del Módulo 1 disminuye la capacidad de tratamiento integral, 
incrementando la presión contaminante sobre el río Guamal y poniendo en riesgo el 
cumplimiento progresivo de las metas de calidad del agua y los objetivos de ordenamiento del 
recurso hídrico establecidos para dicha cuenca. 

Para dar solución integral a esta problemática, en el marco del Contrato de Consultoría No. 093 
de 2021 (suscrito entre EDESA S.A. E.S.P. y el Consorcio Aguas Puras para el Meta), se 
estructuraron los estudios y diseños definitivos (Fases I, II y III) para la ampliación, optimización 
y puesta en funcionamiento del Módulo 1 de la PTAR, los cuales constituyen el soporte técnico 
y la base operativa de la presente contratación. 

Dichos estudios y diseños fueron actualizados bajo el rigor normativo de: 

1. Resolución 0330 de 2017 del MVCT y su modificatoria la Resolución 0799 de 2021. 
2. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), en las 

estructuras físicas y de soporte aplicables. 
3. Parámetros y valores límites máximos permisibles fijados en la Resolución 0631 de 

2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial: 

o POMCA Río Guamal: Resolución No. PS-GJ.1.2.6.014-1030 de 
CORMACARENA, por la cual se aprueba y adopta el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal, fijando los lineamientos y 
determinantes ambientales que rigen el cuerpo receptor. 

o Permiso de Vertimientos: Resoluciones expedidas por CORMACARENA 
(Resolución PS-GJ 1.2.6.16.1372 de 2016, modificada y renovada mediante las 
Resoluciones PS-GJ-1.2.6.22.1792 de 2022 y PS-GJ-1.2.6.26 1140). 
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Los estudios y diseños fueron actualizados teniendo en cuenta las disposiciones aplicables de 
la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS, y sus 
modificaciones, entre ellas la Resolución 0799 de 2021; el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente — NSR-10, en lo que resulte aplicable; los objetivos de calidad 
establecidos para el río Guamal; y los parámetros y valores límite máximos permisibles para 
vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas establecidos en la Resolución 0631 de 
2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En materia de planificación y gestión integral del recurso hídrico, mediante la Resolución No. 
PS-GJ.1.2.6.014-1030, “Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guamal y se dictan otras disposiciones”, se 
establecen los lineamientos y determinantes ambientales aplicables a la gestión y protección 
de los recursos naturales y al manejo de la cuenca hidrográfica del río Guamal, como cuerpo 
receptor de los vertimientos provenientes del sistema de alcantarillado del municipio. En 
concordancia con lo anterior, el proyecto de optimización y puesta en marcha del módulo uno 
(1) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR del municipio de Guamal se 
orienta al fortalecimiento de las condiciones de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y a la disminución de las cargas contaminantes descargadas al cuerpo receptor, contribuyendo 
al cumplimiento de los objetivos de calidad y de las determinantes ambientales establecidas 
para la cuenca. 

Por medio de la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.26 1140, Expediente No.5.37.04.235, “por medio 
de la cual Cormacarena aprueba una modificación parcial del permiso de vertimientos de aguas 
residuales domesticas a la fuente hídrica Rio Guamal, renovado bajo la resolución PS-GJ-
1.2.6.22.1792 del 25 de noviembre del 2022 y previamente otorgado a través de la Resolución 
PS-GJ-1.2.6.16.1372 del 5 de octubre de 2016, en beneficio del perímetro urbano del Municipio 
de Guamal, Meta a favor de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META – EDESA S.A. 
E.S.P, en jurisdicción del Municipio de Guamal, Meta”.  

Los parámetros de diseño establecidos en el Informe de Diagnóstico para el módulo 1, 
calculados conforme a la Resolución 0330 de 2017 y la Resolución 0799 de 2021, son los 
siguientes: 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR REFERENCIA 
Población servida (suscriptores 2022) hab 10.261 Res. 0330/2017 
Población proyectada año 2049 (incl. flotante 10 
%) 

hab 18.136 Res. 0330/2017 

Período de diseño años 27  
Dotación neta L/hab·día 140 Res. 0330/2017 
Coeficiente de retorno % 85  
Caudal medio diario de diseño (QmdD) L/s 27,82  
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Caudal máximo horario (QMH) L/s 94,30 FMH = 3,66 
Caudal máximo diario (QMD) L/s 70,81 FMD = 2,72 
Caudal máximo mensual (QMM) L/s 43,82 FMM = 1,64 
Caudal de diseño del sedimentador nuevo L/s 31,50 Res. 0799/2021 
DBO₅ afluente mg/L 235 Carga 889,67 

kg/día 
DQO afluente mg/L 500 Carga 1.892,91 

kg/día 
SST afluente mg/L 82 Carga 310,44 

kg/día 
Nitrógeno total afluente mg/L 21 Carga 79,50 

kg/día 
Fósforo total afluente mg/L 4 Carga 15,14 

kg/día 
Temperatura de diseño °C 24  
Fuente: Estudios y diseños Contrato de Consultoría No. 093 de 2021 — EDESA S.A. E.S.P. 

 

 
Aunque cada unidad fue diseñada para caudales muy diferentes, teniendo en cuenta la unidad 
de menor capacidad que es el tanque anaerobio, se establece que la PTAR fue diseñada para 
un caudal máximo de 15 L/s y se encuentra fuera de funcionamiento y gran estado de deterioro1. 

 
1 Estudios y diseños EDESA S.A. E.S.P Convenio No. PE-GDE 1.4.8.1.23.010 
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Por esta razón, en el PSMV se definió los proyectos construcción de una planta de tratamiento 
de agua residual consistente en un tratamiento anaerobio de tipo mixto (UASB + RAP), 
sedimentador y lechos de secado para tratar un caudal de 26,96 L/s y la construcción del 
emisario final a río Duda en un diámetro de 8’’ y 10’’ de diámetro, para eliminar el vertimiento a 
caño Duda. 

La intervención orientada a la ampliación, optimización y puesta en marcha del Módulo 1 
permitirá integrar al sistema de tratamiento la infraestructura existente de la Fase I 
(pretratamiento, reactores anaerobios UASB, reactores aerobios de lecho fijo, sedimentación 
secundaria, desinfección, manejo de lodos y control de biogás), restaurando la capacidad 
nominal total de 45 L/s. 

Con la ejecución de esta obra pública, la entidad satisface de manera directa la necesidad 
pública de reducir la carga contaminante (SST, DBO5, DQO, entre otros) descargada al río 
Guamal. Dando estricto cumplimiento a los determinantes ambientales del POMCA y a las 
exigencias del permiso de vertimientos otorgado por CORMACARENA y fortaleciendo la 
infraestructura pública de saneamiento básico operada por EDESA S.A. E.S.P. en beneficio de 
la comunidad del municipio de Guamal. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guamal fue diseñado en el año 
2004 y entró en operación en el año 2005, con una capacidad de tratamiento de 15 L/s y un 
período de diseño proyectado de veinte (20) años. Fue operado con normalidad hasta el año 
2015, año a partir del cual el primer módulo salió de operación.  

En el año 2014 se diseñó la ampliación (Fase II) bajo el RAS 2000, consistente en dos módulos 
adicionales de 15 L/s cada uno, construidos entre 2020 y 2021 y actualmente en operación. 

En el marco del desarrollo de los estudios y diseños, se realizó un estudio de patología 
estructural de las estructuras existentes correspondientes al módulo uno (1), cuyos resultados 
permitieron establecer, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Los concretos presentan una resistencia real promedio de 25,70 MPa, correspondiente al 
92 % de la resistencia exigida por la NSR-10 y al 107 % de la NSR-98, lo que obliga a 
reforzar las estructuras y a aplicar inhibidores de corrosión y carbonatación. 

• Las estructuras presentan carbonatación y fisuración generalizada que puede 
comprometer los refuerzos, siendo el fenómeno de bicapas de carácter extremo y de 
intervención prioritaria. 

• Los aceros de refuerzo encontrados cumplen las normas mínimas y no se hallan en estado 
avanzado de corrosión, pero requieren protección adecuada. 

• Los tanques que contienen los rellenos plásticos deben demolerse total o parcialmente; 
hidráulicamente no resultan eficientes, por lo que se determinó su demolición total y la 
construcción de obra nueva. 
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Con fundamento en los resultados del diagnóstico y en las mesas de trabajo adelantadas entre 
la consultoría, la interventoría y EDESA S.A. E.S.P., se determinó como alternativa técnica la 
construcción de un nuevo módulo de tratamiento, destinado a reemplazar integralmente el 
módulo correspondiente a la Fase I. El nuevo módulo conserva la configuración tecnológica de 
los tres módulos construidos, con modificaciones que permiten una mayor eficiencia en la 
remoción de DBO y DQO. 

El nuevo módulo mantendrá la configuración tecnológica general implementada en los módulos 
actualmente construidos y operativos, incorporando las modificaciones y optimizaciones 
definidas en los estudios y diseños, orientadas a mejorar la eficiencia del proceso de tratamiento 
y la remoción de DBO₅ y DQO, de conformidad con los parámetros y criterios de diseño 
establecidos. 

Por otra parte, el tratamiento preliminar existente, conformado por el canal de rejillas y las 
unidades de desarenado, ya se encuentra construido y, de acuerdo con las verificaciones 
realizadas en el documento de diagnóstico, cuenta con capacidad hidráulica suficiente para 
atender un caudal máximo horario de 94,30 L/s. En consecuencia, dichas unidades no serán 
objeto de intervención dentro del alcance del presente proceso de contratación. 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar del presente proceso de selección, la entidad realizará 
el trámite, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 modificado 
por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 aplicando los documentos de pliego tipo publicados 
por la agencia nacional para la contratación pública 09 Documentos tipo de obra pública de 
infraestructura para agua potable y saneamiento básico; que agrupa los sectores de agua 
potable y saneamiento básico, para la contratación de la licitación de obra pública que tenga 
por objeto: “OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO UNO DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, 
DEPARTAMENTO DEL META”. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
2.1. OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO UNO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL, DEPARTAMENTO DEL META. 
 

2.2. ALCANCE: Comprende la optimización, rehabilitación y puesta en marcha del módulo 
uno (1) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR del municipio de 
Guamal, Meta, mediante la demolición de las estructuras existentes correspondientes a 
la Fase I de la construcción de un nuevo módulo de tratamiento con capacidad nominal 
de quince litros por segundo (15 L/s). 
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2.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los segmentos 72, 76, u 83 con el 
tercer nivel, el cual se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la corporación 
como se indica en la siguiente tabla:  
 

Clasificación UNSPSC 
 

Segmentos Familia  Clase  

Productos Nombre  

 
72 

 
14 

 
11 

 
20 

Servicio de construcción de líneas de 
alcantarillado 

83 10 15 03 Gestión de control de la calidad de agua 
76 12 17 00 Tratamiento de desechos líquidos 
81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura  
77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental 

 
72 

 
10 

 
29 

 
00 

Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA.  
 

2.5. DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
2.6. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Doce (12) Meses, contados 
a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Se estima que la ejecución de las actividades objeto del presente proyecto se realizaran en un 
plazo de DOCE (12) meses que corresponden a OCHO (8) meses para la ejecución de las 
obras civiles, suministro e instalación de equipamiento electromecánico y la construcción del 
componente eléctrico y CUATRO (4) meses de arranque y puesta en marcha del módulo, como 
plazo máximo considerando las actividades secuenciales que debe realizar el contratista, el 
cual se plantea en condiciones normales. 
 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
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El proyecto se ejecutará en el predio donde se encuentra emplazada la PTAR existente del 
municipio de Guamal, en la vereda San Miguel, zona rural del municipio, en las coordenadas 
3°51'49,0" N y 73°45'15,3" W. El predio tiene una extensión aproximada de una (1) hectárea. Sin 
perjuicio a las reuniones o comités que se desarrollarán en la sede principal de CORMACARENA, 
ubicada en la carrera 44C No. 338-24 Barrio Barzal, en la ciudad de Villavicencio, departamento 
del Meta. 

 

2.8. VALOR DEL CONTRATO:  

El presupuesto oficial del contrato de obra asciende a la suma de SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE PESOS ($6.142.450.415,00) M/CTE, incluido IVA y todos los costos directos e 
indirectos que el contrato genere. 

 
2.9. FORMA DE PAGO:  

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, 
de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del 
valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del 
contrato, previo visto bueno de la interventoría sobre cumplimiento del objeto contractual, los 
pagos se realizarán así:  
 
Se realizará un pago parcial hasta por el 50% del valor del contrato, equivalente a TRES MIL 
SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.071.225.207.50) M/CTE, IVA Incluido en la vigencia 2026. 

Se realizarán pagos parciales en la vigencia 2027, aprobado según la Resolución No. PS-
G.J.1.2.6.26.010 del 11 septiembre de 2026 “Por medio de la cual se autoriza un cupo para 
comprometer recursos de la vigencia futura 2027, en el presupuesto de gastos de inversión de 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena 
“CORMACARENA”.  y un último pago por el 10% del valor del contrato con la liquidación y la 
entrega de la obra totalmente terminada. 

Los pagos parciales se realizan mediante actas de recibo parcial de obra hasta el 90% del valor 
total de la obra. 

Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos: 

 Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el interventor, supervisor y el 
contratista. 

 Informe de ejecución de la obra con registro fotográfico a color, que incluya cada uno 
de los componentes del proyecto 

 Pagos de aportes de seguridad social del personal vinculado y paz y salvo de 
parafiscales expedido por la empresa contratista, si es consorcio, adicionalmente se 
requerirá dicho documento por cada participante del Consorcio o Unión Temporal. Las 
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certificaciones deben estar firmadas por el Representante Legal, contador y/o revisor 
fiscal según aplique. 

 Factura o cuenta de cobro y RUT no superior a 30 días de generación. 
 Todos los soportes digitalizados, mediante entrega de una USB. 
 Copia de la bitácora (por cada frente de trabajo). 
 La Seguridad Social aportada deberá contener como mínimo los profesionales que 

intervengan en la ejecución y se deberá reflejar su cotización por el tiempo en el que los 
mismos desarrollaran actividades en la fase que se está entregando de acuerdo al 
cronograma. 

 Informe interventoría. 
 Certificación de aprobación de informe por parte del Interventor. 
 Informe de Imprevistos: El contratista deberá presentar un informe especial de los 

imprevistos representados en el 1 % de los costos directos, deberán registrar los 
soportes y evidencias para causarles.  

 Y todos los demás documentos requeridos por CORMACARENA en el momento de 
presentación de las cuentas. 

 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la 
factura, previo visto bueno del interventor del contrato. Cuando la factura no se presente con el 
lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para 
el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se 
presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras 
que se presenten por esta causa serán responsabilidad de EL CONTRATISTA; por lo tanto, no 
causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 

 
Un último pago a la liquidación del contrato de obra del Diez (10%): Para efectos de la 
liquidación del contrato, el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, 
en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007. 
 
El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes 
documentos:  
 

 Factura debidamente diligenciada. 
 Contrainforme Final de interventoría. 
 Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 La Seguridad Social aportada deberá contener como mínimo los profesionales que 
intervengan en la ejecución de la fase y se deberá reflejar su cotización por el tiempo 
en el que los mismos desarrollaran actividades en la fase que se está entregando de 
acuerdo al cronograma. 

 Entrada a Almacén (si Aplica). 
 El informe final debe contener la totalidad de la información presentada, por tal razón el 

contratista deberá consolidar e imprimir toda la información que se genere durante el 
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proyecto. (Toda la información impresa con sus respectivas firmas de los profesionales 
responsables (documentos, planos, memorias, etc.,), deberá ser entregada 
debidamente escaneada en formato pdf), y ser presentada en físico a color. 

 Acta de terminación debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor. 
 Acta de recibo final de obra debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor. 
 Acta de liquidación final debidamente suscrita por el jefe de la Oficina de Contratación, 

el Contratista y el Interventor. 
 Certificado de paz y salvo de pagos de aportes parafiscales (SENA, ICBF, COFREM Y 

MINISTERIO DE TRABAJO). 
  Informe de Imprevistos: El contratista deberá presentar un informe especial de los 

imprevistos representados en el 1 % de los costos directos, deberán registrar los 
soportes y evidencias para causarles. En caso de presentar saldos no ejecutados serán 
reintegrados a la entidad. 

 Todos los soportes digitalizados en memoria USB. 
 Presentación de informe de cumplimiento de requisitos para la puesta en marcha en el 

que se incluya, listas de Asistencia, registro fotográfico, ensayos de laboratorio de 
caracterización. 

 Manual de Operación, uso y mantenimiento de la PTAR, en dos (02) copias a color y 
una copia digital en USB. 

 Los demás documentos requeridos por CORMACARENA en el momento de 
presentación de las cuentas. 

 
Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del interventor designado por 
la Corporación y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Sin el 
cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no 
presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta 
la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se 
realizarán en el Acta de Liquidación. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
 
Nota 1: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 
 
Nota 2: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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Nota 3: Con el fin de precaver dificultades durante la ejecución y recibo de las obras o 
actividades indicadas en el presente estudio previo,   toda actividad a realizar por el contratista 
deberá ser comunicada previamente y  oportunamente a la interventoría,  para lo cual se 
realizarán entre el contratista e interventoría  reuniones semanales de seguimiento técnico,  
acorde al plan de trabajo o de ejecución, en donde dejarán consignadas mediante actas, todos 
los avances encontrados en la ejecución de las obras o actividades.  
 
Nota 4: Todas las actividades de ejecución y seguimiento en obra (in situ), entre el contratista 
y la interventoría, deberán estar acordes a los requerimientos técnicos, y deberán ser 
consignados o reportados en los informes, con sus respectivos soportes, donde se evidencie 
el cumplimiento de los mismos. 
 
2.10. REQUERIMIENTO PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

 
Presupuesto General de Rentas y Gastos con la disponibilidad requerida para contratar la obra 
de rehabilitación, ampliación y adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas del municipio de Cumaral–Meta, por un valor de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 
M/CTE ($6.142.450.415,00), IVA incluido, equivalente a 3508.15 SMMLV y todos los costos 
directos e indirectos que el contrato genere, con cargo al proyecto 8 ADMINISTRACION, 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META, meta/actividad 
3203.0900.008.04.01.13.2.3.2.01.01.001.03.19Apoyar proyectos de descontaminación hídrica, 
recursos tasa retributiva, de acuerdo a la siguiente descripción por rubro y fuente de 
financiación de la inversión: 
 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR CÓDIGO PRESUPUESTAL 
VIGENCI

A 
FUENTE VALOR 

PROGRAMA 3203- GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

PROYECTO 8: 
Administracion, 
monitoreo y 
seguimiento de la 
oferta y calidad 
del recurso 
hídrico en el 
departamento del 
Meta 

Ejecutar 
acciones 

dirigidas a la 
descontamina

ción de 
fuentes 
hídricas 

Número de 
acciones 

ejecutadas 

3203.0900.008.04.01.13.2.3.
2.01.01.001.03.19 

2026 
Tasa  

retributiva 
$ 

3.071.225.207,50  

3203.0900.008.04.01.13.2.3.
2.01.01.001.03.19 

2027 
Tasa  

retributiva 
$ 

3.071.225.207,50 

Total Valor de la Obra: 
$ 

6.142.450.415,00 

Fuente: Cormacarena 2026 
 
El presente proceso esta cobijado por vigencias futuras aprobadas por el Consejo Directivo de 
Cormacarena mediante Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.26.010 del 11 de Septiembre de 2026 “Por 
medio del cual se autoriza un cupo para comprometer recursos de la vigencia futura 2027, en 
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el presupuesto de gastos de inversión con Recursos Propios de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena CORMACARENA”. 

 
Esta contratación se encuentra debidamente reportada en el plan de compras 2026 de 
CORMACARENA, bajo los códigos: 72141120, 83101503, 76121700, 81101500, 77101500, 
72102900. 
 
2.11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
A continuación, se establecen las obligaciones a cargo de las partes para la adecuada ejecución 
del contrato, de conformidad con el objeto, alcance, estudios y diseños, especificaciones 
técnicas, documentos del proceso de selección y demás documentos que integran el contrato. 
 

A. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 

selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Efectuar los trámites presupuestales correspondientes y expedir el respectivo Registro Presupuestal 

del Compromiso (RP), una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos legales y 
contractuales para su ejecución, con cargo a las apropiaciones presupuestales correspondientes a 
las vigencias fiscales autorizadas para el proyecto. 

5. Adelantar y coordinar, en el marco de sus competencias, las actuaciones y trámites administrativos, 
técnicos, financieros y ambientales que se encuentren a cargo de la Corporación y que sean 
necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 

6. Suministrar al contratista la información, documentación, estudios, diseños, planos, 
especificaciones técnicas y demás antecedentes que se encuentren en poder de la 
Corporación y que resulten necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

7. Proporcionar, cuando corresponda y dentro del ámbito de sus competencias, los conceptos, 
determinantes, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de carácter ambiental 
requeridos para la ejecución de las obras, de conformidad con la normativa aplicable y con 
las condiciones particulares del proyecto. 

8. Contratar y garantizar la disponibilidad de la interventoría requerida para el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de la ejecución del contrato 
de obra, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con el alcance definido 
para dicha interventoría. 

9. Realizar oportunamente los pagos a favor del contratista, de conformidad con la forma de 
pago establecida en el contrato, previa presentación de los documentos requeridos, 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y aprobación de las 
respectivas actas por parte de la interventoría, y siempre que se cuente con la disponibilidad 
de los recursos presupuestales correspondientes. 

10. Participar, a través de los funcionarios y/o servidores designados por la Corporación, en los 
comités y reuniones de seguimiento que se programen durante la ejecución del contrato, 
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con el propósito de conocer el avance físico y financiero de las obras, analizar las 
situaciones que puedan afectar su normal desarrollo y adoptar, dentro del ámbito de sus 
competencias, las medidas que resulten procedentes. 

11. Suscribir, cuando corresponda y de manera conjunta con el contratista y con la participación 
de la interventoría, las actas, informes y demás documentos necesarios para la adecuada 
ejecución, terminación y liquidación del contrato, de conformidad con las competencias y 
responsabilidades de cada una de las partes. 

12. Adelantar, cuando haya lugar a ello y de conformidad con el procedimiento legal y 
contractual aplicable, las actuaciones administrativas necesarias para la imposición de 
multas, declaratoria de incumplimiento, efectividad de cláusulas penales pecuniarias y/o 
efectividad de las garantías, cuando se presenten hechos constitutivos de incumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

13. Proveer los permisos ambientales y de intervención necesarios para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 

14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

B. DEL CONTRATISTA: 
 
En virtud del contrato celebrado y de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, las 
especificaciones técnicas, los diseños, la propuesta presentada y demás documentos que 
integran el contrato, el contratista deberá cumplir, además de las obligaciones específicas 
previstas para la ejecución de la obra, las siguientes obligaciones generales: 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
Proceso y de las establecidas en el documento base tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a:  
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente. 
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7. Acreditar el cumplimiento de los factores ofrecidos durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
10. Velar por el buen manejo de los recursos, la correcta y pronta ejecución de las labores 

necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato. 
11. Ejecutar todas las obligaciones derivadas del contrato dentro de los plazos establecidos.  
12. Deberá socializar el proyecto con la Administración Municipal, empresa prestadora del 

servicio y la comunidad antes del inicio de obra y deberá presentar como producto un acta 
de socialización. 

13. Cumplir con todas las especificaciones técnicas para el buen desarrollo del proyecto 
aportadas en el pliego de condiciones.  

14. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de la obra.  
15. Presentar un informe final para proceder al recibo final de la obra ejecutada.  
16. Realizar mensualmente (como mínimo) comités de obra con la interventoría y la supervisión 

delegada por Cormacarena, en el cual participe obligatoriamente el residente de obra, para 
revisar los avances, analizar las situaciones presentadas, verificar y ajustar el cronograma 
de actividades, entre otros. 

17. Liquidar el contrato dentro de los plazos establecidos.  
18. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al ambiente, seguridad 

industrial e higiene.  
19. En caso de requerirse deberá aplicar los consignado en el PMGRV, el cual deberá ser 

solicitado a la Empresa prestadora de Servicios Públicos EDESA S.A E.S.P. 
20. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo 

ambiental, en consecuencia, el contratista deberá elaborar un acta y registro fotográfico 
antes, durante y después de terminar la obra, donde se establecerá el estado del entorno, 
el desarrollo de la obra y todo el proceso de la misma. Dicho registro servirá de base para 
comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones 
ambientales adecuadas. 

21. En caso de que los elementos de obra construidos y/o instalados, antes de la entrega   final 
de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el interventor, sufran daños por falta de 
protección, estos daños serán consultados y revisados con la persona encargada de 
ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones 
o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista, sin costo alguno para la 
entidad contratante. 

22. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

23. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

24. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 
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25. Informar en caso de presentar cambios en la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

26. Instalar una valla informativa de la obra objeto en el sitio a intervenir, la dimensión será 
acorde a la cuantía del contrato establecida por la entidad antes del inicio de la obra. El 
formato de la valla será entregado por Cormacarena al momento de la suscripción del acta 
de inicio del contrato.  

27. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones constitutivas 
de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor de la obra, recomendando las acciones que se 
deben tomar para solucionar el problema, siempre que afecten o puedan a fectar la adecuada 
ejecución del contrato. 

28. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera 
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y la 
información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado 
hasta el momento. 

29. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o  mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 

30. Apoyar en la proyección de respuestas de las P.Q.R.S (Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Solicitudes) a las entidades involucradas y comunidad en general que se generen durante el 
desarrollo de la obra. 

31. En caso de requerir en desarrollo del contrato suspensión, adición y/ prórroga del mismo, 
el contratista deberá radicar la respectiva solicitud   debidamente justificada Cormacarena, 
con anticipación a la fecha de terminación del contrato, para su estudio y considerar la 
aprobación .   

32. Realizar dentro del término previo a la liquidación del contrato la entrega de la obra al 
prestador del servicio de alcantarillado del municipio de GUAMAL - Meta, para su respectiva 
operación y mantenimiento, debiendo presentar un informe de caracterización del efluente 
final de la PTAR, con el fin de verificar el cumplimiento a la norma de vertimiento Resolución 
631 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Para ellos las muestras deben 
ser analizadas por un laboratorio acreditado por el IDEAM y el monitoreo debe realizarse por 
un término de 24 horas. 

33. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

35. Mantener los precios unitarios y totales de la propuesta fijos durante la ejecución y 
liquidación del contrato.  

36. Vincular el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de 
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que 
los parafiscales. 
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37. Remitir a Cormacarena la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita para el 
desarrollo y ejecución de la obra en informes mensuales.  

38. Ejecutar los recursos girados por Cormacarena en cumplimiento del objeto contractual; y 
adelantar las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto, alcances y 
obligaciones del contrato, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre la 
materia.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Además de las obligaciones generales, el contratista de obra deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones específicas, organizadas por componente, para garantizar la correcta ejecución 
del proyecto. 
 

1. El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que Cormacarena entregue producto de 
la consultoría 093 de 2021 realizada por EDESA S.A. ESP, para la ejecución de la obra 
objeto del contrato, en término de quince (15) días calendario. Para lo cual el contratista 
deberá emitir una carta de aceptación y/o apropiación de diseños. 
 

2. Presentar a la interventoría del contrato el cronograma de ejecución de las actividades 
y todos los demás adicionales que se le solicite con el fin de realizar un seguimiento a 
las actividades objeto de este contrato.  
 

3. Presentar el programa de manejo ambiental, el cual deberá contener la información de 
la obra y las actividades que se realizarán, así como las acciones de control para evitar 
la dispersión de partículas y de sedimentos, la definición de barreras para evitar el 
impacto visual, las medidas para garantizar el aislamiento y seguridad del área a 
intervenir y la gestión de RCD, en lo atinente al almacenamiento temporal, 
aprovechamiento y/o disposición final. 

     
4. Suministrar y mantener durante toda la ejecución del Contrato, en el sitio del proyecto, 

el personal ofrecido en su propuesta, el cual deberá cumplir con las calidades 
profesionales o técnicas y la experiencia general y específica exigida en el presente 
documento, de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades 
del mismo.  

 
5. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del 
contrato, así como la celebración y ejecución de subcontratos necesarios, no darán 
lugar al surgimiento ni a la existencia de ningún tipo de vínculo laboral de tal personal 
con CORMACARENA, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa 
contratación. 
 

6. El contratista debe dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, 
Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, o 
aquellas que las sustituyan, modifiquen o deroguen y demás normas concordantes, 
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relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y 
ARL) y aportes parafiscales, según el caso. Igualmente se obliga a constituir póliza que 
ampare el cumplimiento del contrato, el pago de multas, indemnizaciones y demás 
sanciones, la calidad de los servicios prestados, pago de salarios, prestaciones, sueldos 
e indemnizaciones. 

 
7. Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de 

acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja el acceso de personas ajenas a los 
trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades al personal. 

 
8. Realizar una adecuada y correcta limpieza durante la ejecución de los trabajos y al 

finalizar el proyecto y al momento del recibo de las mismas. Para dejar el sitio totalmente 
limpio diariamente, el contratista debe tener en cuenta el retiro de residuos de materiales 
sobrantes, que haya quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes 
perfectamente aseados. 
 

9. Cumplir con lo establecido en las Resoluciones No. 472 de 2017 y 1257 de 2021 o 
aquellas que las sustituyan, modifiquen o deroguen, expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente al cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción y de demolición. Para ello deberá presentar a la 
interventoría, certificados que constaten el buen manejo y disposición de los materiales 
y escombros que resulten de las actividades de la obra. 

10. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre Seguridad Industrial para la 
ejecución del Contrato, en especial en cuanto guarda relación con:  

 
 Elementos de Seguridad Industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades del proyecto. 
 

11. Garantizar la buena calidad de los materiales y equipos utilizados para el cumplimiento 
del objeto Contrato, para ello se deberá presentar los respectivos certificados de calidad 
de los materiales utilizados. 
 

12. Asumir bajo su cuenta y riesgo el transporte de los equipos requeridos para cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

13. Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán 
consignadas todas las observaciones o sugerencias. Todo aquel que escriba algo en el 
libro, deberá firmar y   colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
responsable de llevar al día esta bitácora será el residente de obra o en su defecto la 
persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo 
al interventor del contrato. Una vez terminada la obra éste se debe entregar a 
Cormacarena. 

14. Informes y Registros: Generar y entregar a la Interventoría los informes de avances 
mensuales, incluyendo registros fotográficos, control de cantidades de obra, resultados 
de ensayos, y cualquier otra documentación que soporte la ejecución. 
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15. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto se 

deberá presentar a la interventoría los análisis de los precios unitarios APU´s 
debidamente justificados dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su 
identificación. 
 

16. El contratista deberá presentar los planos récord de construcción, informes de obra y 
los documentos que lo conforman, con la totalidad de las firmas, esto es: contratista, 
residente de obra e interventoría. Así mismo, hará entrega del manual de operación y 
mantenimiento de la PTAR. 
 

17. El contratista deberá presentar los planos amarrados al sistema de coordenadas y cotas 
oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y certificados, cumpliendo   con la 
Resolución 068 de 2005-MAGNA- SIRGAS, "por la cual se adopta como único datum 
oficial de Colombia, el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA - SIRGAS y 
Resolución 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener  los productos de la cartografía  básica oficial en 
Colombia", en caso que aplique. 

18. Se deberá dar cumplimiento para el arranque y puesta en marcha del Módulo 1 de la 
PTAR, lo establecido en los artículos 216 y 217 de la Resolución 330 de 2017, o aquella 
que la modifique, adiciones o sustituya. Debiendo realizar monitoreos antes y después 
de las operaciones unitaria que conforman la planta, los parámetros de análisis y 
frecuencias serán los establecidos en la tabla 45 del artículo 217 de la citada 
Resolución. 

 
Durante la ejecución del contrato debe realizar la verificación de las siguientes actividades del 
contrato de obra: 
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) 
 

Elaborar el documento técnico del componente ambiental, que deberá contener: 
 

- Gestión de Residuos: Realizar el manejo, transporte y disposición final de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) en sitios de disposición autorizados, manteniendo 
los certificados correspondientes para la verificación de la Interventoría.  

 
- Seguridad y Salud del Personal: Garantizar la afiliación y el pago oportuno al Sistema 

de Seguridad Social Integral de todo el personal de la obra. Proveer todos los Elementos 
de Protección Personal (EPP) y asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de 
seguridad para trabajos en altura, excavaciones, manejo de cargas, etc.  
 

- Informes Ambientales y de SST: Entregar a la interventoría el informe mensual de las 
actividades ambientales y de SST con sus respectivos soportes (certificados, registros, 
etc.).  
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- Cierre Ambiental y de SST: Al finalizar la obra, suscribir el acta de cierre ambiental y de 
SST, previa inspección y aprobación de la Interventoría, asegurando que el área de la 
obra queda en condiciones adecuadas. 

 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS COMITÉS  

 
El contratista, a través de su personal directivo y especialistas, deberá preparar, gestionar y 
asistir a dichas reuniones y deberá entregar los soportes documentales de cada uno de los 
comités.  
 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA  
El contratista está en la obligación de comunicar a la interventoría y a la entidad las mayores 
cantidades de obra necesarias para la ejecución del objeto contractual, y estas cantidades se 
valoraran con los mismos precios contenidos en la “Propuesta Económica”, previa autorización 
de la Entidad.  
 

ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS  
 
Cuando los ítems no previstos impliquen el aumento del valor estimado del contrato, será 
necesaria la modificación del contrato, el documento que debe ser suscrito por el ordenador del 
gasto, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que las ampare.  
 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoría, 
y la Entidad, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se 
estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.  
 
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra 
no previstos contractualmente, el contratista los deberá ejecutar, previa aprobación del precio 
unitario por parte de la interventoría, y avalados por la Entidad, en cabeza de la supervisión y/o 
apoyo a la supervisión del contrato. Cualquier ítem que ejecute el contratista sin la aprobación 
previa de la interventoría, y la autorización de la Entidad será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista, de manera que la Corporación no reconocerá valores por tal concepto.  
 
Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra a ser ejecutada, de ítems 
no previstos, deberán ceñirse a la lista de precios oficiales en su orden, Empresa de Servicios 
Públicos del Meta EDESA .S.A E.S.P, Agencia para la Infraestructura del Meta. 
 
En caso de que el ítem no previsto no se encuentre incluido dentro de las listas anteriormente 
mencionadas, el contratista deberá entregar el correspondiente análisis de precios unitarios 
acompañado del respectivo estudio de mercado (mínimo 3 cotizaciones que deben ser 
corroboradas por la interventoría). 
 
Para definir el precio de las actividades o ítems que no se encuentren relacionados en el Listado 
de Ítems proyectados para la ejecución de las obras, se deberá realizar el siguiente 
procedimiento:  
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1. En caso de requerirse la ejecución de ítems no previstos, el contratista deberá realizar la 
solicitud a la supervisión y la entidad revisará y aprobará la ejecución de la actividad de acuerdo 
con su disponibilidad presupuestal.  
 
2. El contratista deberá entregar a la interventoría la justificación de la necesidad de ejecutar 
dicho ítem, la especificación técnica del ítem, el Análisis de Precio Unitario (APU) con su valor 
propuesto, soportado en tres (3) cotizaciones, de las cuales, dos serán suministrada por el 
contratista. 
 
3. El interventor y la Corporación realizará un análisis de la documentación entregada y validará, 
si la necesidad de ejecución del ítem propuesto está debidamente justificada.  
 
4. Si la necesidad de ejecución es justificada, procederá a validar la especificación técnica y el 
APU propuesto, de lo contrario, devolverá la solicitud al contratista.  
 
5. El valor de la actividad o ítem no previsto se fijará con el menor valor de las tres cotizaciones 
recibidas.  
 
1. En ningún caso los Ítems no Previstos podrán ser ejecutados sin la suscripción del Acta de 

Fijación de Precios no Previstos (suscrita por miembros del comité técnico), y en caso de 
ser necesario, sin la respectiva adición al contrato.  
 

2. Si el contratista ejecuta ítems no previstos no autorizados, la Entidad no reconocerá el valor 
de esas actividades.  

 
En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto se deberá 
presentar a la interventoría los análisis de los precios unitarios APU´s debidamente justificados 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su identificación. 
 
2.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto se deberán tener en cuenta 
por parte del contratista las siguientes especificaciones técnicas: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
1 OBRA CIVIL 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
1.1.1 Red electrica provisional L:50m UN 1,00 
1.1.2 Instalación provisional de acueducto L:30m UN 1,00 
1.1.3 Cerramiento en tela verde H:2m, postes cada 2,5m ML 120,00 
1.1.4 Manejo de aguas en excavaciones (incluye 2 motobombas 

de 4") 
MES 4,00 

1.1.5 Tala, desenraizado de árbol, incluye retiro y disposicion 
final de material . 

UN 2,00 

1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE EQUIPOS ESPECIALES 
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1.2.1 Demolición de concreto reforzado (incluye retiro de 
escombros) 

M3 244,71 

1.2.2 Desmonte y retiro de compuerta, incluye retiro de vástago 
de extension, chumaceras y columna de maniobra. 

UN 4,00 

1.2.3 Desocupación de agua clarificada M3 917,66 
1.2.4 Desocupación y disposición de lodos anaerobios con 

concentración de sólidos al 3% y estabilización con cal 
para disponerlos en los lechos de secado y retiro final 

M3 177,59 

1.2.5 Retiro de lodos estabilizados en concentración de solidos 
entre 25% y 30% fuera de la PTAR, ya sea relleno sanitario 
o a campos para mejoramiento de suelos 

M3 44,40 

1.2.6 Desmonte y retiro de puerta y ventana (incluye marcos) M2 9,50 
1.2.7 Desmonte y retiro de puente barredor UN 1,00 
1.2.8 Desmonte y retiro de accesorios en HD o acero de 2" a 4" UN 80,00 
1.2.9 Desmonte y retiro de vertedro sutro UN 2,00 
1.2.10 Desmonte y retiro de tuberia en PVC de 2" a 4" ML 193,60 
1.2.11 Retiro de material filtrante fabricado en polipropileno M3 192,40 
1.2.12 Desmonte y retiro de equipo de sopladores (incluye cabina, 

tuberia y accesorios 
UN 2,00 

1.2.13 Limpieza de muros interiores H < 3m, con hidrolavadora y 
producto sikaguard 719w. 

M2 326,72 

1.3 REACTOR ANAEROBIO UASB 
1.3.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 215,62 
1.3.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 215,62 
1.3.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 176,36 
1.3.4 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 167,28 

1.3.5 Relleno material seleccionado proveniente de la 
excavación (incluye compactación c/0.20m) 

M3 61,30 

1.3.6 Retiro sobrantes de excavación M3 115,06 
1.3.7 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 9,70 

1.3.8 Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elab.obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 21,94 

1.3.9 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 38,39 

1.3.10 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 52,61 

1.3.11 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 52,61 

1.3.12 Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aéreas, elab. en 
obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 2,39 
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1.3.13 Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% 
piedra tamaño max. 3", para estructuras 

M3 82,18 

1.3.14 Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en 
obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 3,12 

1.3.15 Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 151,35 
1.3.16 Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEL 

L=0.75m, Z=0.38m 
UN 8,00 

1.3.17 Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00 

1.3.18 Suministro e instalación de pasamuro 3" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,33m 

UN 2,00 

1.3.19 Suministro e intalación de pasamuro 1-1/2" en AC EBXEB 
L=0.75m, Z=0.38m 

UN 8,00 

1.3.20 Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de 
agua mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente 
hidrica aledaña. Incluye bombas para llenado y vaciado de 
la estructura, verificación, correccion, sellado y reparación 
de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la 
entidad contratante 

UN 1,00 

1.3.21 Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico para 
superficies internas en contacto con aguas residuales 
(Incluye 1 mano de adhesivo epoxico y 2 manos de 
recubrimiento epoxico de alta resistencia) 

M2 149,76 

1.3.22 Suministro e instalación de baranda en acero al carbon, 
pasamanos T 1 1/2" paral 1 1/2" baranda 1 1/2". Incluye 
pintura y anticorrosivo 

ML 79,50 

1.3.23 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 19.871,00 
1.3.24 Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC EBxEB 

L=0.80m, Z=0.40m 
UN 2,00 

1.4 TANQUE AIREACION 
1.4.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 174,80 
1.4.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 174,80 
1.4.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 90,01 
1.4.4 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 144,45 

1.4.5 Retiro sobrantes de excavación M3 90,01 
1.4.6 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 7,53 

1.4.7 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 27,94 

1.4.8 Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 1,76 



 
 
 

Página 25 de 132 

 
 
 
  
 

1.4.9 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 25,46 

1.4.10 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 21,22 

1.4.11 Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 159,68 
1.4.12 Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC L=0.75m, 

EBxEB, Z=0.37m 
UN 1,00 

1.4.13 Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 1,00 

1.4.14 Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00 

1.4.15 Suministro e intalación de pasamuro 2" en AC EBXEB 
L=0.61m, Z=0.30m 

UN 1,00 

1.4.16 Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de 
agua mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente 
hidrica aledaña. Incluye bombas para llenado y vaciado de 
la estructura, verificación, correccion, sellado y reparación 
de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la 
entidad contratante 

UN 1,00 

1.4.17 Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico para 
superficies internas en contacto con aguas residuales 
(Incluye 1 mano de adhesivo epoxico y 2 manos de 
recubrimiento epoxico de alta resistencia) 

M2 79,84 

1.4.18 Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas ML 5,50 
1.4.19 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 10.544,00 

1.5 SEDIMENTADOR SECUNDARIO 
1.5.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 339,79 
1.5.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 339,79 
1.5.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 138,14 
1.5.4 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 453,65 

1.5.5 Retiro sobrantes de excavación M3 138,14 
1.5.6 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 

formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 16,26 

1.5.7 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 72,67 

1.5.8 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 43,45 

1.5.9 Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 95,50 
1.5.10 Suministro e intalación de pasamuro 8" en AC ELxEL 

L=0.30m, Z=0.15m 
UN 1,00 

1.5.11 Suministro e intalación de pasamuro 3" en AC EBxEB 
L=1.16m, Z=0.50m 

UN 1,00 
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1.5.12 Suministro e intalación de pasamuro 6" en AC EBxEB 
L=1.50m, Z=0.70m 

UN 1,00 

1.5.13 Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de 
agua mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente 
hidrica aledaña. Incluye bombas para llenado y vaciado de 
la estructura, verificación, correccion, sellado y reparación 
de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la 
entidad contratante 

UN 1,00 

1.5.14 Suministro e instalación de tuberia metalica IMC conduit 
galvanizado de 1" 

ML 13,15 

1.5.15 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 8.684,00 
1.6 TANQUE CLORACION 

1.6.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 49,54 
1.6.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 49,54 
1.6.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 136,42 
1.6.4 Retiro sobrantes de excavación M3 43,51 
1.6.5 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 92,91 

1.6.6 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 3,47 

1.6.7 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 5,39 

1.6.8 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 19,54 

1.6.9 Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 32,30 
1.6.10 Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC L=0.70m, 

EBxEB, Z=0.35m 
UN 1,00 

1.6.11 Suministro e intalación de pasamuro 8" en AC ELXEL 
L=0.50m, Z=0.25m 

UN 2,00 

1.6.12 Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de 
agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la 
fuente hidrica aledaña. Incluye bomba para llenado y 
vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y 
reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de 
calidad de la entidad contratante 

UN 1,00 

1.6.13 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 1.816,00 
1.7 POZO DE LODOS 

1.7.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 49,25 
1.7.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 49,25 
1.7.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 173,36 
1.7.4 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 9,85 

1.7.5 Relleno material seleccionado proveniente de la 
excavación (incluye compactación c/0.20m) 

M3 117,00 

1.7.6 Retiro sobrantes de excavación M3 56,36 
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1.7.7 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 3,45 

1.7.8 Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 3,31 

1.7.9 Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 26,33 

1.7.10 Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en 
obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 2,50 

1.7.11 Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elab.obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 1,53 

1.7.12 Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 65,40 
1.7.13 Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEL 

L=0.70m, Z=0.30m 
UN 6,00 

1.7.14 Suministro e intalación de pasamuro 6" en AC EBxEL 
L=0.70m, Z=0.27m 

UN 2,00 

1.7.15 Suministro e intalación de pasamuro 3" en AC EBXEL 
L=0.42m, Z=0.22m 

UN 1,00 

1.7.16 Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEB 
L=0.65m, Z=0.33m 

UN 2,00 

1.7.17 Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de 
agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la 
fuente hidrica aledaña. Incluye bomba para llenado y 
vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y 
reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de 
calidad de la entidad contratante 

UN 1,00 

1.7.18 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 2.495,00 
1.8 CASETA SOPLADORES 

1.8.1 Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 59,54 
1.8.2 Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 59,54 
1.8.3 Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 8,40 
1.8.4 Retiro sobrantes de excavación M3 8,40 
1.8.5 Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 

cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 
M3 148,29 

1.8.6 Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 0,85 

1.8.7 Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 2,10 

1.8.8 Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación, elab. en 
obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,54 

1.8.9 Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 1,58 
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1.8.10 Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

M3 1,54 

1.8.11 Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 7,56 

1.8.12 Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3 M2 70,69 
1.8.13 Suministro e instalación puerta batiente doble en aluminio 

cold rolled Cal. 18 con ancho de 2.00m y alto de 2.10m. 
Incluye marco, bisagras y cerradura con chapa yale 987 de 
sobreponer. 

M2 4,20 

1.8.14 Suministro e instalacion ventana corrediza en aluminio cold 
rolled Cal. 18. Incluye marco, manija en aluminio, rodachin 
sistema 744 y vidrio 4mm 

M2 5,76 

1.8.15 Suministro e instalación puerta batiente en aluminio cold 
rolled Cal. 18 con ancho 0.90m y alto de 2.10m. Incluye 
marco, bisagras y cerradura con chapa yale 987 de 
sobreponer. 

M2 1,89 

1.8.16 Suministro e instalación cubierta en teja termoacustica 
perfil trapezoidal color. No incluye estructura 

M2 59,54 

1.8.17 Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura 
metálica en acero estructural ASTM A-36 

KG 297,70 

1.8.18 Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinado 
importado 1:4, E=0,035m 

M2 28,32 

1.8.19 Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00 

1.8.20 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 1.140,00 
1.9 OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS 

1.9.1 Limpieza general y recuperación de la zona de jardines M2 447,10 
1.9.2 Suministro y siembra flor ixora roja H:0.30m UN 150,00 
1.9.3 Suministro y siembra flor duranta H:0.30m UN 150,00 
1.9.4 Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en 

obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 
M3 14,50 

1.9.5 Suministro e instalación de grama trenza. Incluye tierra 
negra E=20cm 

M2 447,10 

2 COMPONENTE RED ELECTRICA 
2.1 RED ELECTRICA 

2.1.1 Localizacion y replanteo red electrica KM 0,40 
2.1.2 Puesta a tierra para transformador UN 1,00 
2.1.3 Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e 

instalación 
UN 1,00 

2.1.4 Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600lm UN 23,00 
2.1.5 Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 

15hp,2 contactores 3rt1024, 2 rele 9-12.5a, 2 breakers 63a, 
3 muletillas 3 posiciones, 3 pilotos, barraje fffnt, breaker riel 

UN 1,00 
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2x6, analizador de red, 3 cts, canaleta, cables y terminales. 
suministro e instalación 

2.1.6 Salida para tomas trifasicas suministro e instalación PTO 7,00 
2.1.7 Salida para toma gfci suministro e instalación PTO 3,00 
2.1.8 Salida de lampara 110 v l= 6m suministro e instalación PTO 9,00 
2.1.9 Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalación UN 9,00 
2.1.10 Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en 

marco metalico 
UN 2,00 

2.1.11 Mástil metálico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. 
suministro e instalación 

UN 23,00 

2.1.12 Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG  suministro e 
instalación 

ML 10,00 

2.1.13 Acometida parcial 3no3/0+1no350 kcmils+1no4T  AWG en 
ducto PVC 3" suministro e instalación 

ML 150,00 

2.1.14 Acometida parcial 3no12+1no12+14T AWG suministro e 
instalación 

ML 60,00 

2.1.15 Acometida parcial 3no2+1no2/0 +1no6T  AWG en ducto 
PVC 2" suministro e instalación 

ML 20,00 

2.1.16 Acometida parcial cable encauchetado 3x14 AWG cu 
suministro e instalación 

ML 60,00 

2.1.17 Ducto PVC 2" para acometida electrica ML 5,00 
2.1.18 Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica ML 10,00 
2.1.19 Ducto PVC 1" para acometida electrica ML 40,00 
2.1.20 Ducto PVC 3/4" para acometida electrica ML 12,00 
2.1.21 Sensor de nivel UN 2,00 
2.1.22 Sensor fin de carrera UN 1,00 

2.2 SISTEMA SOLAR 12 KW 
2.2.1 Localización y replanteo redes incluye comisión 

topográfica, cartera y planos 
ML 10,00 

2.2.2 Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e 
instalación 

UN 1,00 

2.2.3 Tablero de proteccion  con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 
220 vac, 1 breaker trifasico de 3 x 40 a  220 vac, en 
gabinete metalico tipo exterior 

UN 1,00 

2.2.4 Suministro e instalación de medidor bidireccional bifasico 
activa/reactiva 5-100 

UN 1,00 

2.2.5 Cable solar para extensión panel a microinversor UN 12,00 
2.2.6 Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm) ML 18,00 
2.2.7 Acometida parcial 3 no8+1no12 ducto pvc 1`` ML 10,00 
2.2.8 Bajante con tubo conduit metalico 1" l=6m suministro e 

instalación 
UN 1,00 

2.2.9 Panel solar 500 watts 40< vmp<60 monocristalino. 
suministro e instalación. 

UN 24,00 

2.2.10 Estructura soporte panel fotovoltaico UN 24,00 
2.2.11 Microinversor  2000 w 220v UN 6,00 
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2.2.12 Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada UN 6,00 
2.2.13 Unidad de comunicación microinversores yc 600 UN 1,00 
2.2.14 Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en 

marco metalico 
UN 2,00 

3 EQUIPAMIENTO 
3.1 REACTOR ANAEROBIO UASB 

3.1.1 Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para 
acueductos -Presión Trab. 200PSI- 2" (Inc. unión e instal 
acces.) 

ML 63,15 

3.1.2 Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° 
EX.LISOS PVC/AC (50mm) 2" 

UN 11,00 

3.1.3 Suministro e instalacion tee PVCP  2" UN 18,00 
3.1.4 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 2" UN 60,00 
3.1.5 Suministro e instalacion de tuberia en acero inoxidable 304 

de 3" 
ML 65,00 

3.1.6 Suministro e instalacion de codo 90° en acero inoxidable 
304 de 3" 

UN 8,00 

3.1.7 Suministro e instalacion de tee en acero inoxidable 304 de 
3" 

UN 2,00 

3.1.8 Suministro e instalacion de brida slip on en acero 
inoxidable 304 de 3" 

UN 8,00 

3.1.9 Suministro e instalacion de reduccion en AC SCH40 6"x8" UN 2,00 
3.1.10 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 

acero inox. 6" 
UN 2,00 

3.1.11 Suministro e instalacion de tee en AC de 8" UN 3,00 
3.1.12 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 8" ML 23,55 
3.1.13 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 4,00 
3.1.14 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 4,00 
3.1.15 Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (100mm) 4" UN 4,00 
3.1.16 Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para 

acueductos -Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal 
acces.) 

ML 17,50 

3.1.17 Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° 
EX.LISOS PVC/AC (100mm) 4" 

UN 16,00 

3.1.18 Suministro e instalación de distribuidor de flujo de entrada 
en PVCP 4" con perforaciones en 1/4" cada 15cm. Incluye 
soporteria 

ML 36,00 

3.1.19 Separador trifásico SGLS fabricado en polipropileno en 
espesores de 10mm y 5mm de acuerdo a planos y 
especificaciones. Incluye anclajes en acero inoxidable 

M2 390,00 

3.1.20 Suministro e instalación de  tapas en polipropileno M2 13,74 
3.1.21 Suministro e instalacion de manholes de acceso  se 32" en 

lamina de polipropileno con 10mm de espesor. Incluye 
tornillos de fijacion, empaque y pasamuro 

UN 2,00 
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3.1.22 Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para 
acueducto -Presión Trab. 200PSI- 1 1/2" (Inc. unión e instal 
acces) 

ML 29,20 

3.1.23 Suministro e instalacion codo 90° PVCP  1 1/2" UN 16,00 
3.1.24 Suministro e instalación valvula de bola en PVC radial con 

dos universales soldar 1-1/2" 
UN 8,00 

3.1.25 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 1-1/2" UN 16,00 
3.1.26 Suministro e instalacion de bandejas en polipropileno de 

1.00m x 0.50m para recoleccion de derrames 
UN 2,00 

3.1.27 Soporteria en acero inoxidable 304 KG 300,00 
3.1.28 Suministro e instalación de manifold compuesto por: un 

tubo de 4.20m de tubo de 8"  EbxEB en AC, 2 bridas 
ciegas de 8" en AC, 4 niples de 18cm ELXEB en AC de 3" 
y 1 niple de 0.3m de AC de 6" ELXEB 

UN 2,00 

3.1.29 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 8" UN 20,00 
3.1.30 Suministro e instalación de valvula de retención (cheque) 

extremos bridados 8" en HD, disco en acero inoxidable 
UN 1,00 

3.1.31 Suministro e instalacion valvula compuerta elastica 
(vastago no ascendente) en HD - extremos bridados (8") 
con rueda de manejo 

UN 1,00 

3.1.32 Suministro e instalacion de tubería PVC unión mecánica 
para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" 

ML 5,40 

3.1.33 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 6" UN 2,00 
3.1.34 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4" UN 26,00 
3.1.35 Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° 

EX.LISOS PVC/AC (150mm) 6" 
UN 2,00 

3.1.36 Suministro e instalación de reducción concentrica PVC 
SCH80 6"x4" 

UN 2,00 

3.1.37 Suministro e instalación de bomba sumergible Q=31.50L/S, 
Altura dinámica total=12.00m.c.a. Motor eléctrico trifásico 
440V. Con pedestal de izaje 

UN 1,00 

3.2 TANQUE DE AIREACION 
3.2.1 Suministro e instalación del conjunto soplador tipo 

EasyPack, modelo SAE-4H-15 (equivalente o superior) 
para flujo de 300m3/h y potencia de motor de 15HP, con 
cabina de insonorizacioón con contrador de temperatura. 
Incluye válvula de alivio tipo resorte calibrada, válvula 
cheque, indicador de presión (manómetro) inundado en 
glicerina e indicador visual de filtro obstruido 

UN 2,00 

3.2.2 Suministro e instalación de difusor de burbuja fina tipo 
disco de diametro 12" con capacidad de 7m3/h. Incluye 
adaptador tipo grommet 

UN 48,00 

3.2.3 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 4" ML 5,60 
3.2.4 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 4" UN 2,00 
3.2.5 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 4" UN 6,00 
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3.2.6 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 4" 

UN 2,00 

3.2.7 Suministro e instalacion de tee en AC de 4" UN 1,00 
3.2.8 Suministro e instalacion de reduccion en AC SCH40 4"x6" UN 1,00 
3.2.9 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 6" ML 6,00 
3.2.10 Suministro e instalación  de material filtrante fabricado en 

polipropileno con área de 100m2/m3 
M3 175,92 

3.2.11 Suministro e instalación de malla en polietileno con 
apertura de 2". Incluye anclaje 

M2 135,32 

3.2.12 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 6" UN 4,00 
3.2.13 Suministro e instalacion de tubería PVC unión mecánica 

para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" 
ML 16,00 

3.2.14 Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (150mm) 6" UN 5,00 
3.2.15 Suministro e instalación de TEE PVC SCH80 6"x4" UN 8,00 
3.2.16 Suministro e instalación de reducción concentrica PVC 

SCH80 4"x3" 
UN 8,00 

3.2.17 Suministro e instalación de tuberia  PVCP RDE21 de 3" 
para distribución de flujo de aire. Incluye soporteria en 
aluminio 

ML 64,00 

3.2.18 Suministro e instalación de tubería con protección catódica 
en AC SCH40 C/C 8" 

ML 15,50 

3.2.19 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 8" UN 4,00 
3.2.20 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 3,00 
3.2.21 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 

acero inox. 8" 
UN 1,00 

3.2.22 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 3,00 
3.2.23 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 6" UN 2,00 

3.3 SEDIMENTADOR 
3.3.1 Mantenimiento, adecuación, optimización y reubicación  del  

sistema barredor de lodos existente, con todos sus 
componentes internos en la nueva estructura de 
sedimentación 

UN 1,00 

3.3.2 Suministro e instalación de tubería con protección catódica 
en AC SCH40 C/C 8" 

ML 13,75 

3.3.3 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 3,00 
3.3.4 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 3" UN 6,00 
3.3.5 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 

acero inox. 8" 
UN 1,00 

3.4 TANQUE DE CONTACTO DE CLORO 
3.4.1 Suministro e instalación de sistema de dosificación de 

hipoclorito de sodio en estructura tipo SKIP en acero 
inoxidable para soporte de dos bombas dosificadoras. 
Incluye: 2 bombas dosificadoras presión máx. 7bar y 
caudal máx. 20Lt/Hr. 2 agitadores mecánicos con paletas 
en acero inoxidable potencia motor de 1HP y RPM 1800 

UN 1,00 
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sin reducción. 2 filtros Y en PVC. 2 válvula de alivio de 
presión PVC 1/2". 2 válvula de contrapresión PVC 1/2". 2 
cilindros de calibración en PVC. 2 manómetros con 
protector químico con rango de medición de 0 a 200PSI. 2 
tanques en PRFV de 500Lt con tapa y soporte para 
agitador. 1 tablero para protección eléctrica del sistema. 
Accesorios y tornillería para su correcta instalación 

3.4.2 Línea de dosificación de preparación de hipoclorito de 
sodio entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tubería 
CPVC de 1/2”. Incluye accesorios y válvulas 

UN 1,00 

3.4.3 Suministro e instalación de tubería con protección catódica 
en AC SCH40 C/C 8" 

ML 50,00 

3.4.4 Suministro e instalación de vertedero de pared delgada en 
acero inoxidable 304 en calibre 10 con apertura para paso 
de agua. Incluye soporteria para anclaje 

M2 0,60 

3.5 POZO DE LODOS Y LINEAS DE LODOS 
3.5.1 Suministro e instalación de bomba de lodos para 10.00L/S 

y H=10m.c.a 
UN 2,00 

3.5.2 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 4" ML 89,50 
3.5.3 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 3" ML 7,65 
3.5.4 Suministro e instalación de tubería con protección catódica 

en AC SCH40 C/C 4" 
ML 37,50 

3.5.5 Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 6" ML 12,30 
3.5.6 Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 4" UN 29,00 
3.5.7 Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 6" UN 1,00 
3.5.8 Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 4" UN 4,00 
3.5.9 Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 3" UN 1,00 
3.5.10 Suministro e instalacion de tee en AC de 4" UN 9,00 
3.5.11 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 3" UN 3,00 
3.5.12 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 4" UN 38,00 
3.5.13 Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 3,00 
3.5.14 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 

acero inox. 3" 
UN 1,00 

3.5.15 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 4" 

UN 8,00 

3.5.16 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 6" 

UN 1,00 

3.5.17 Suministro e instalación de  tapas en polipropileno M2 1,62 
3.5.18 Suministro e instalación de valvula de retención (cheque) 

tipo wafer 4" en HD, disco en acero inoxidable 
UN 2,00 

3.6 LECHOS DE SECADO 
3.6.1 Suministro e instalacion de tubería PVCP-Presión Trabajo 

200PSI- 4", perforaciones de 1/2". 
ML 36,00 

3.6.2 Suministro e instalacion tapón soldado PVCP 4" UN 6,00 
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3.6.3 Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para 
acueductos -Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal 
acces.) 

ML 4,20 

3.6.4 Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° 
EX.LISOS PVC/AC (100mm) 4" 

UN 6,00 

3.6.5 Suministro e instalacion tee PVCS 4" UN 4,00 
3.6.6 Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 

acero inox. 4" 
UN 6,00 

3.6.7 Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4" UN 6,00 
3.6.8 Suministro e instalación de material filtrante compuesto por 

bloque, arena malla 30-40 en una capa de espesor de 
30cm, geotextil NT 1500, gravilla seleccionada 1/2" en una 
capa de espesor de 45cm 

M2 115,20 

4 ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA 
4.1 PERSONAL TECNICO Y COSTOS DE LABORATORIOS  

(Ensayos de laboratorio) 
4.1.1 Arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 

agua residual. Incluye acompañamiento permanente de 
personal técnico, profesional y caracterizaciones por medio 
de ensayos de laboratorios de manera quincenal en la 
entrada y salida del sistema de tratamiento 

MES 4,00 

 

El alcance del contrato comprende la optimización y puesta en marcha del módulo uno de la 
planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR del municipio de Guamal, departamento del 
meta, Meta, mediante la demolición de las estructuras existentes correspondientes a la Fase I 
y la construcción de un nuevo módulo de tratamiento con capacidad nominal de quince litros 
por segundo (15 L/s). 

El nuevo módulo objeto del presente contrato tendrá una capacidad nominal de quince litros 
por segundo (15 L/s) y operará de manera integrada con los dos (2) módulos existentes de la 
PTAR, de acuerdo con la configuración hidráulica, distribución de caudales y condiciones de 
operación establecidas en los estudios y diseños definitivos que hacen parte integral del 
presente proceso. 

La capacidad conjunta del sistema, así como los caudales de diseño, operación y tratamiento 
correspondientes a cada unidad de proceso, deberán entenderse conforme a las memorias de 
cálculo, planos y demás documentos técnicos que soportan el proyecto, los cuales deberán 
guardar plena correspondencia con el permiso de vertimientos vigente y con las condiciones de 
operación autorizadas por la autoridad ambiental competente. 

El nuevo módulo estará conformado, entre otras, por las siguientes unidades de proceso: 
reactor anaerobio de flujo ascendente UASB, compuesto por dos (2) unidades; tanque aerobio 
de lodos activados; sedimentador secundario circular; tanque de contacto para desinfección 
con cloro; pozo de bombeo de lodos; lechos de secado; y caseta de sopladores. Asimismo, el 
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alcance comprende el suministro, transporte, instalación, montaje, pruebas y puesta en 
funcionamiento del equipamiento electromecánico e hidráulico asociado a las unidades de 
tratamiento, así como la ejecución de las obras correspondientes a las redes eléctricas, el 
sistema solar fotovoltaico de 12 kW, las obras de urbanismo y obras complementarias, el 
suministro de equipos de laboratorio y herramientas requeridas para la operación y 
mantenimiento, y las actividades de arranque, estabilización y puesta en marcha del nuevo 
módulo y de los sistemas asociados. 

Con la ejecución de estas obras, la PTAR del municipio de Guamal quedará en capacidad de 
tratar, en conjunto con los dos módulos existentes, para una concentración de DBO de 235 
mg/L, DQO de 500 mg/L y nitrógeno de 21 mg/L, cumpliendo los lineamientos de diseño de la 
Resolución 0330 de 2017 y los parámetros de entrega conforme a los objetivos de calidad del 
río Guamal y a la Resolución 0631 de 2015. El horizonte de diseño corresponde al año 2049, 
con una población proyectada de 18.136 habitantes. 

Las unidades de proceso que conforman el nuevo módulo, con sus características de diseño, 
son las siguientes: 

UNIDAD DE 
PROCESO 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Reactor 
anaerobio 

UASB 

Dos (2) módulos de 9,60 m de longitud × 4,80 m de ancho cada uno y 6,00 
m de altura total; capacidad 7,50 L/s por módulo (15,00 L/s en total); 
eficiencia mínima de remoción de DQO del 56 % para una concentración 
afluente de 500 mg/L. Incluye separador trifásico SGLS en polipropileno 
(390 m²), campanas recolectoras de biogás, manholes de acceso de 32" 
y tapas en polipropileno. 

Tanque 
aerobio de 

lodos 
activados 

(LAC) 

Un (1) tanque de 9,95 m de longitud × 6,90 m de ancho, 6,00 m de altura 
total, 5,00 m de altura de lámina de agua y volumen útil de 320 m³. 
Suministro de oxígeno mediante dos (2) sopladores (uno en stand-by) de 
presión de 6,5 m.c.a. y capacidad de transferencia de 20 kg O₂/h por 
soplador. 

Sedimentador 
secundario 

Un (1) clarificador circular de 13,20 m de diámetro y 3,00 m de altura de 
lámina de agua a borde de pared, diseñado para el QMH de 31,50 L/s 
conforme a la Resolución 0799 de 2021, con barredor de lodos de tracción 
periférica de 1 HP. 

Tanque de 
contacto de 

cloro 

Una (1) unidad de 7,20 m de longitud × 1,80 m de ancho, 2,40 m de altura 
total y 2,00 m de altura de lámina de agua, con volumen de 27 m³ y tiempo 
de retención hidráulica de 30 minutos. 

Pozo de 
bombeo de 

lodos 

Estructura en concreto reforzado con bomba sumergible Q = 31,50 L/s y 
altura dinámica total de 12,00 m.c.a., motor eléctrico trifásico 440 V con 
pedestal de izaje, y líneas de conducción de lodos hacia los lechos de 
secado. 

Lechos de 
secado 

Material filtrante compuesto por arena malla 30–40 en capa de 0,30 m, 
geotextil NT 1500 y gravilla seleccionada de 1/2" en capa de 0,45 m, en 
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un área de 115,20 m², con sistema de drenaje en tubería PVCP de 4" 
perforada. 

Caseta de 
sopladores 

Edificación de albergue de los equipos de aireación, con cubierta, obra 
civil, instalaciones eléctricas y control de temperatura. 

Componente 
eléctrico 

Red eléctrica de media y baja tensión, tablero de distribución de circuitos, 
diagrama unifilar y de control, medidor bidireccional bifásico 
activa/reactiva 5-100, y sistema solar fotovoltaico de 12 kW con 24 
paneles, 6 microinversores de 2.000 W y unidad de comunicación. 

Fuente: Diseño hidrosanitario, diseño mecánico y diseño eléctrico — PTAR Guamal, Contrato 
de Consultoría No. 093 de 2021. 

Adicionalmente, y conforme al informe de diseño mecánico, el contratista deberá suministrar e 
instalar los elementos mecánicos del sistema: pasamuros en acero al carbón (API 5Lx42 o 
ASTM A53 con flanches y anillos de estanqueidad en ASTM A-36) y en acero inoxidable AISI 
304 para las salidas de biogás; rejillas de cribado y canastilla; compuertas y vertedero Sutro; 
campanas extractoras de biogás; sello hidráulico y antorcha de quemado. Los pasamuros en 
acero al carbón deberán someterse a limpieza con sandblasting grado comercial SSPC-SP-6 y 
a un esquema de pintura epóxica de alta durabilidad consistente en anticorrosivo epóxido (3 
mils) + barrera (3 mils) + pintura epóxica (3 mils). 

Imagen 1. Implantación planta general PTAR. 

 
Fuente: Informe hidrosanitario PTAR GUAMAL - Consultoría– EDESA S.A E.S.P. 

 
Imagen 2. Planta general del proyecto. 
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Es preciso aclarar que el presente estudio previo se circunscribe exclusivamente a sustentar la 
necesidad, pertinencia y viabilidad de adelantar la contratación de la obra a partir de la 
existencia de los estudios y diseños previamente elaborados y entregados a satisfacción, sin 
que ello implique pronunciamiento alguno por parte de Cormacarena sobre la calidad técnica, 
la idoneidad metodológica, la suficiencia o la veracidad de la información, cálculos, planos y 
demás documentos que integran dichos estudios y diseños. La revisión y recibo a satisfacción 
efectuados por la entidad contratante de la consultoría no constituyen una auditoría técnica 
exhaustiva ni una convalidación de su contenido, por lo cual dicha responsabilidad recae de 
manera exclusiva en el consultor que los elaboró y la actualización de los precios por parte de 
EDESA, en su calidad de profesional idóneo y responsable directo de la veracidad, exactitud y 
calidad de los productos entregados, de conformidad con las obligaciones contractuales, 
legales y profesionales a su cargo. 
 
 
2.13. INTERVENTORÍA: La interventoría para el contrato resultante será externa, al tratarse 

de un contrato de obra producto de una Licitación Pública y se convocará en forma 
subsiguiente o simultánea a la convocatoria del proceso aquí resultante. 
 

Nota: La Interventoría será la responsable de ejercer el seguimiento y control técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico de manera permanente y directa sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato de obra.  
 
Sus funciones principales, entre otras, serán verificar la calidad de los materiales, aprobar los 
planes de ejecución del contratista, medir y certificar las cantidades de obra para los pagos 
mensuales, y velar por el estricto cumplimiento del Anexo Técnico y la normativa aplicable. 

 
 



 
 
 

Página 38 de 132 

 
 
 
  
 

2.14. COMITÉ OPERATIVO: Se creará como órgano de apoyo un Comité Operativo 
conformado por un representante de la Corporación, designado por la Dirección 
General; un representante de la interventoría externa y un representante del contratista 
de obra. Las funciones del comité serán entre otras, las siguientes:  

 
1) Realizar el seguimiento y evaluación del proyecto;  
2) Realizar reuniones de seguimiento cuando sea necesario, reuniones de las que se levantarán 
actas en la que consten los compromisos y cronogramas de ejecución;  
3) Apoyar la ejecución del proyecto, principalmente con la recopilación de la información 
existente y compromisos adquiridos por entidades gubernamentales, regionales o nacionales; 
4) Revisar el plan operativo y proponer ajustes a este si a ello hay lugar;  
5) Realizar las demás actividades que se requieran para facilitar el desarrollo del proyecto. 
 
Nota: Las decisiones del comité serán de obligatorio cumplimiento para el contratista. 
 
2.15. LICENCIA AMBIENTAL:  

El proyecto de optimización y puesta en marcha del módulo uno de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales PTAR del municipio de Guamal deberá ejecutarse observando las 
disposiciones ambientales y sectoriales aplicables. En principio, y de acuerdo con las 
características y el alcance de las obras previstas, la intervención corresponde a la optimización 
y adecuación de una infraestructura de saneamiento existente. No obstante, la Entidad deberá 
verificar, previamente al inicio del proceso de selección y con base en los diseños y actividades 
definitivas del proyecto, que las obras no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos 
de licenciamiento ambiental establecidos en el Decreto 1076 de 2015, sus normas 
modificatorias y demás disposiciones aplicables. 

El vertimiento del efluente tratado al río Guamal se encuentra amparado por el permiso de 
vertimientos otorgado por CORMACARENA mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.16.1372 
del 5 de octubre de 2016, renovado mediante la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.22.1792 del 25 
de noviembre de 2022 y modificado parcialmente mediante la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.26 
1140 del 11 de septiembre de 2026, que fijó el caudal de descarga autorizado en 45 L/s.. 

La Entidad deberá verificar la vigencia, alcance y condiciones del ml 

 de vertimiento antes de la apertura del proceso de selección y, especialmente, frente a las 
condiciones técnicas resultantes de la optimización proyectada, tales como caudal, carga 
contaminante, características del efluente y condiciones del cuerpo receptor. En caso de que 
las obras impliquen una modificación de las condiciones autorizadas, deberá gestionarse 
oportunamente ante CORMACARENA la modificación, renovación o el trámite ambiental que 
corresponda, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015 y demás normas ambientales 
aplicables. Cuando resulte necesario, la Entidad deberá coordinar con EDESA S.A. E.S.P., en 
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su calidad de prestador del servicio público de alcantarillado, las actuaciones que 
correspondan. Para el efecto, se deberá tener en cuenta que mediante la Resolución No. PS-
GJ-1.2.6.26 1140 del 11 de septiembre de 2026 CORMACARENA ya aprobó el aumento del 
caudal de descarga autorizado a 45 L/s, correspondiente a la capacidad total de la PTAR con 
la optimización del módulo uno (1). 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en las 
Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen, en lo relacionado con la 
gestión integral de los residuos de construcción y demolición RCD, incluyendo las actividades 
de generación, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final, 
según corresponda. Para tal efecto, deberá implementar las medidas de manejo establecidas 
en el proyecto y presentar a la interventoría los soportes y certificados que acrediten la 
adecuada gestión y disposición de los residuos generados durante la ejecución de las obras. 

De manera particular, el manejo y disposición de los lodos generados en la PTAR deberá 
realizarse de conformidad con la normativa ambiental aplicable a los lodos y biosólidos, 
atendiendo a sus características físico-químicas, grado de estabilización, contenido de 
humedad y demás parámetros técnicos que determinen su clasificación y uso o disposición 
final. En consecuencia, cuando los lodos anaerobios estabilizados con cal, con una 
concentración de sólidos entre el 25 % y el 30 %, sean susceptibles de aprovechamiento como 
biosólidos, su manejo deberá ajustarse a las condiciones, categorías, restricciones y usos 
permitidos por la normativa vigente. Cuando corresponda su disposición final, esta deberá 
efectuarse en instalaciones debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, 
de acuerdo con las características y clasificación del material. En todos los casos, el contratista 
deberá entregar a la interventoría los documentos y certificados que acrediten el manejo, 
aprovechamiento o disposición final efectivamente realizada. 

El contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE vigente, aplicables a las redes de media y baja tensión, el centro 
de transformación y las instalaciones eléctricas de uso final que hagan parte del proyecto. En 
los casos en que resulte exigible, deberá obtener los correspondientes certificados de 
conformidad y demás documentos requeridos por el RETIE, así como adelantar ante el 
Operador de Red OR los trámites necesarios para la conexión, puesta en servicio y 
energización de las instalaciones, de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos 
establecidos por dicho operador. Los costos asociados a estas actividades se encuentran 
previstos en el presupuesto oficial, conforme a los documentos técnicos y presupuestales del 
proceso. 
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Con el fin de garantizar la protección del patrimonio arqueológico de la Nación, en caso de 
presentarse un hallazgo fortuito de bienes integrantes del patrimonio arqueológico durante la 
ejecución de las obras, el contratista deberá suspender las actividades en el área directamente 
relacionada con el hallazgo, adoptar las medidas necesarias para su protección y salvaguardia 
y efectuar las comunicaciones y actuaciones correspondientes ante las autoridades 
competentes, de conformidad con la normativa vigente en materia de patrimonio arqueológico. 

Para estos efectos, el contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes del 
Decreto 1080 de 2015, modificado y adicionado, entre otras normas, por el Decreto 138 de 
2019, así como a los lineamientos y protocolos establecidos por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH para la atención de hallazgos fortuitos de bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico. En consecuencia, deberá implementar el protocolo correspondiente y 
garantizar la adopción de las medidas de protección, reporte, manejo y salvaguardia que 
resulten procedentes. 

En materia de vertimientos, el proyecto deberá ejecutarse de conformidad con el permiso de 
vertimientos vigente y sus modificaciones, renovaciones o actos administrativos 
complementarios, otorgados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA para la descarga de aguas residuales 
domésticas tratadas a la fuente hídrica río Guamal. 

Para efectos de la estructuración y ejecución del proyecto, deberá verificarse la 
correspondencia entre los estudios y diseños definitivos, los caudales y cargas contaminantes 
proyectados, las características del vertimiento y las condiciones, obligaciones, límites y demás 
determinaciones establecidas en el acto administrativo ambiental vigente. 

En razón a lo anterior, mediante la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.26 1140 del 11 de septiembre 
de 2026, Expediente No. 5.37.04.235, CORMACARENA aprobó la modificación parcial del 
permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas a la fuente hídrica río Guamal, 
renovado bajo la Resolución PS-GJ. 1.2.6.22.1792 del 25 de noviembre de 2022 y previamente 
otorgado a través de la Resolución PS-GJ. 1.2.6.16.1372 del 5 de octubre de 2016, aumentando 
el caudal de descarga autorizado de 43,38 L/s a 45 L/s. En cumplimiento del artículo 5° de dicha 
resolución, cualquier modificación a los diseños del módulo uno (1) que se proponga durante 
la ejecución del contrato deberá ser informada a la interventoría y a la Entidad, para que sea 
reportada previamente a CORMACARENA para su evaluación y aprobación, antes de su 
ejecución. 
 
En caso que durante la ejecución de la obra se identifique que se requiere permiso de 
aprovechamiento forestal, el mismo deberá solicitarse y obtenerse previa intervención.  
 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE LA SELECCIÓN: 
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Las Corporaciones Autónomas Regionales, en su calidad de entidades públicas y de 
conformidad con su naturaleza jurídica, se encuentran sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, en los términos establecidos, entre otras 
disposiciones, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás 
normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se 
efectuará, como regla general, mediante las modalidades de Licitación Pública, Selección 
Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía, según la naturaleza 
del objeto contractual, la cuantía, las condiciones particulares del proceso y la configuración de 
las causales legalmente establecidas para cada modalidad. 

En este marco, la Licitación Pública constituye la regla general para la escogencia de 
contratistas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y procede 
cuando, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual y a las circunstancias particulares del 
proceso, no resulte aplicable una modalidad de selección especial prevista por la ley. 

Para el caso objeto del presente estudio previo, la modalidad de selección aplicable 
corresponde a la LICITACIÓN PÚBLICA, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto 
contractual, su cuantía y la inexistencia de una causal que determine la procedencia de una 
modalidad de selección diferente, conforme a las siguientes consideraciones: 

1. Naturaleza del objeto contractual. El proceso tiene por objeto la “OPTIMIZACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DEL MÓDULO UNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES – PTAR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, DEPARTAMENTO DEL META” 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el objeto corresponde a un 
contrato de obra pública, en tanto se encuentra orientado a la construcción y ejecución de obras 
materiales sobre un inmueble, de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones 
técnicas y demás documentos que soportan el proyecto. 

Por la naturaleza del objeto contractual, y toda vez que no se configura una causal legal que 
determine la procedencia de la contratación directa, la selección abreviada, el concurso de 
méritos o la mínima cuantía, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante la 
modalidad de Licitación Pública, de conformidad con el régimen de selección establecido en la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

2. Cuantía del proceso. El presupuesto oficial estimado para la ejecución del contrato asciende 
a la suma de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($6.142.450.415,00) M/CTE, 
valor que supera la mayor cuantía establecida para CORMACARENA para la vigencia fiscal 
2026, correspondiente a TRES MIL PESOS ($490.253.401,00) M/CTE, de acuerdo con la 
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.26.001 del 6 de enero de 2026, siempre que dicha resolución 
corresponda al acto institucional vigente mediante el cual la Corporación determinó sus 
cuantías para la referida vigencia. 
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En consecuencia, atendiendo a la cuantía del proceso y a la naturaleza de obra pública del 
objeto contractual, y al no configurarse una causal legal que permita acudir a una modalidad de 
selección diferente, el proceso deberá adelantarse mediante Licitación Pública, de conformidad 
con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

La modalidad de selección adoptada responde, por tanto, a la aplicación de los criterios legales 
de naturaleza del objeto, cuantía y ausencia de causal especial de selección, y no 
exclusivamente al monto del presupuesto oficial. 

En consecuencia, el procedimiento de selección se adelantará con observancia de las 
disposiciones aplicables a la Licitación Pública, particularmente las previstas en el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, así como de las demás normas que 
regulen el procedimiento, garantizando los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, selección objetiva, igualdad y publicidad, así como la libre concurrencia de los 
interesados, en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las 
normas reglamentarias aplicables. 

La selección del contratista se efectuará con fundamento en los factores y criterios previamente 
establecidos en los documentos del proceso, de manera que la oferta seleccionada 
corresponda a la oferta más favorable para la entidad, de conformidad con las reglas y 
condiciones previstas en el ordenamiento jurídico y en los documentos que integran el proceso 
de contratación. 

4. CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe allegar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual debe estar 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual 
o plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la 
ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 
pretenda participar en el presente proceso debe acreditar que posee título como ingeniero en 
la respectiva rama de ingeniería, para lo cual tendrá que adjuntar copia de la tarjeta profesional 
y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería - COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado 
del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura 
plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, 
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la oferta debe ser avalada por un ingeniero de la respectiva rama de la ingeniería, para lo cual 
tendrá que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero del que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende 
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, 
por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de radicar la oferta.  

El proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco 
deberán completarse con la información solicitada.  

4.2 APODERADO  

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del 
Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa 
en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple 
entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización.  

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso 
debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, 
y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente 
plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) 
presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los 
requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) 
recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre 
y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere 
lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un 
solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder 
común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o 
apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego 
de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del proponente plural.  
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4.3 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de 
acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal en el SECOP II 

Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la 
Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, cuando la Entidad haya establecido esta 
posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación con la Entidad, el 
Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La radicación de la 
propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los 
temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. El 
Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma 
del presente pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan 
la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y 
los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 

5.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente 
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el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen.  

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

5.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley, 
incluida la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente 
e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado. 

La entidad deberá consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
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Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 
1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

5.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
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e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
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limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a 
la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, 
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o 
sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  



 
 
 

Página 49 de 132 

 
 
 
  
 

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unión Temporal o 
consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 
el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se 
solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales),  quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de 
la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para 
firmar el acta de terminación y liquidación y cualquier otro acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de 
que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 
y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá 
ser diferente al 100%. 
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F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

5.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

5.4.2 PERSONAS NATURALES  

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de 
pago de la correspondiente planilla.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación 
al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

5.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos 
de que tratan los anteriores numerales. 

5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

5.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en 
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
6. BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS EN CONTRATACIÓN TRANSPARENTE 

La Corporación deja constancia de que, durante las etapas de planeación y estructuración del 
proceso de contratación, se tuvieron en cuenta los lineamientos, guías, instrumentos y buenas 
prácticas desarrollados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, en cuanto resultaron aplicables al objeto y naturaleza del proceso. 

En este marco, la estructuración de los estudios y documentos previos se orientó a garantizar 
la observancia de los principios que rigen la contratación estatal, particularmente los de 
transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, planeación, igualdad y 
publicidad, procurando establecer requisitos de participación proporcionales, razonables y 
directamente relacionados con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras necesarias para 
la adecuada ejecución del contrato. 

Asimismo, en la estructuración del proceso se realizó el análisis de las condiciones y 
características del mercado relacionado con el objeto contractual, con el propósito de identificar 
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las condiciones de participación existentes y establecer requisitos de capacidad, experiencia y 
demás factores de habilitación que guarden relación directa con la naturaleza, complejidad y 
alcance de las obras a ejecutar, evitando la incorporación de condiciones innecesarias, 
restrictivas o desproporcionadas que puedan limitar injustificadamente la participación de 
potenciales oferentes. 

En este sentido, CORMACARENA, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, 
estructuró el proceso atendiendo las condiciones técnicas, ambientales y de ejecución propias 
del proyecto, de manera que los requisitos establecidos en los documentos del proceso 
permitan acreditar la capacidad jurídica, financiera, organizacional y técnica necesaria para 
ejecutar adecuadamente el contrato, de conformidad con la naturaleza y alcance de las obras 
proyectadas y con las exigencias previstas en los estudios y diseños que hacen parte integral 
de la estructuración del proceso. 

De igual manera, en aplicación de los principios de transparencia y selección objetiva, la 
Corporación deberá verificar, respecto de los interesados y proponentes, la existencia de las 
inhabilidades, incompatibilidades y demás circunstancias que legalmente impidan contratar con 
el Estado, de conformidad con las disposiciones vigentes y con los mecanismos de verificación 
establecidos para el proceso de selección. 

La identificación y clasificación del objeto contractual se realizó mediante el sistema de 
codificación UNSPSC, de acuerdo con los bienes, obras y servicios requeridos para atender la 
necesidad institucional. Esta clasificación permite estandarizar la identificación del objeto 
contractual, facilitar la consulta y trazabilidad de la información contractual y contribuir a la 
adecuada estructuración y publicidad del proceso de contratación. 

De igual forma, durante la etapa de planeación se efectuó la identificación, análisis, valoración 
y asignación de los riesgos previsibles asociados a la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las características del proyecto, las condiciones técnicas, ambientales, geográficas y operativas 
del área de intervención y las obligaciones a cargo de cada una de las partes. Lo anterior, de 
conformidad con las disposiciones aplicables y con las orientaciones y metodologías 
desarrolladas por Colombia Compra Eficiente en materia de administración de riesgos. 

Atendiendo a la naturaleza, objeto y cuantía del proceso, así como a las condiciones 
particulares de la contratación, el proceso de selección y el contrato que de este se derive se 
regirán por los principios y disposiciones de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, la 
Ley 1882 de 2018 y las demás normas que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan, 
así como por las disposiciones especiales que resulten aplicables al objeto contractual. 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en las materias no reguladas de manera 
particular por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se aplicarán las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, siempre que resulten compatibles con la 
naturaleza de la contratación estatal y con los principios que la rigen. 
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En consecuencia, el proceso de selección se desarrollará de conformidad con los estudios y 
documentos previos, el pliego de condiciones, sus adendas, el contrato y demás documentos 
que integren el proceso, dentro del marco establecido por el ordenamiento jurídico aplicable y 
garantizando los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, 
igualdad, publicidad y planeación. 

7. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

En cumplimiento de los principios y disposiciones que rigen la contratación estatal, y en 
concordancia con los lineamientos, guías e instrumentos desarrollados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en materia de contratación pública sostenible y socialmente responsable, la 
Corporación incorpora, en cuanto resulten aplicables y sean técnicamente pertinentes, criterios 
y medidas de carácter ambiental y social en la planeación y estructuración del presente proceso 
de selección. 

La incorporación de estos criterios se realiza atendiendo la naturaleza, objeto y características 
particulares del proyecto, así como las condiciones ambientales y sociales del área donde se 
ejecutarán las obras, de conformidad con los principios de planeación, responsabilidad, 
economía, transparencia y selección objetiva que orientan la contratación estatal. 

En particular, los criterios y obligaciones socioambientales deberán guardar relación directa con 
el objeto contractual, ser objetivos, verificables, razonables y proporcionales a las condiciones 
de ejecución del contrato, de manera que permitan prevenir, controlar, mitigar y, cuando 
corresponda, compensar los impactos que puedan generarse durante la ejecución de las obras, 
sin establecer requisitos o condiciones que restrinjan injustificadamente la participación de los 
potenciales oferentes. 

8. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de 
manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, 
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las 
obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.  
  
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 
natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier 
persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama 
de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales 
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ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los 
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de 
la persona jurídica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podrá 
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con 
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el 
objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 
de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la 
entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se 
requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el 
representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara 
la oferta.  
 
9. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Se adjunta en anexo 

separado). 
Se allega Documento anexo, (firmado por los profesionales que lo elaboraron); realizado en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, donde 
señala el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica. 
 

10. SOPORTE ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO 

El presupuesto oficial fue elaborado por EDESA S.A. E.S.P. a partir de los análisis de precios 
unitarios de la consultoría del Contrato No. 093 de 2021, actualizados con la lista de insumos 
de la Resolución 711 de 2025 expedida por la Empresa de Servicios Públicos del Meta — 
EDESA S.A. E.S.P. y la Resolución 100-37-021 de 2025 expedida por la Agencia para la 
Infraestructura del Meta — AIM. Los precios no definidos por estas entidades se sustentan en 
cotizaciones avaladas por EDESA S.A. E.S.P. 

Según la corporación - CORMACARENA en los "Criterios Generales para Convocatorias 
Contractuales" establece un A.I.U. máximo del 31 %. 

SOPORTE ECONÓMICO. Para la estimación del valor de la obra contemplada en el presente 
estudio, CORMACARENA se basa en el presupuesto presentado por EDESA S.A E.S.P, dentro 
del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. PE-GDE 1.4.8.1.23.010  y se 
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estima la obra en un valor total de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 
($6.142.450.415,00) M/CTE, IVA incluido. 
 
COSTOS INDIRECTOS: Se toman como porcentaje de los costos Indirectos, los siguientes, de 
conformidad con las directrices de la entidad.  
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

A continuación, se presentan los PRECIOS UNITARIOS para la ejecución de la obra. 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

OBRA CIVIL    

ACTIVIDADES PRELIMINARES         

Red electrica provisional L:50m UN 1,00  $            4.102.431,00   $                4.102.431,00  

Instalación provisional de acueducto L:30m UN 1,00  $            1.712.515,00   $                1.712.515,00  

Cerramiento en tela verde H:2m, postes cada 2,5m ML 120,00  $                 33.079,00   $                3.969.480,00  

Manejo de aguas en excavaciones (incluye 2 motobombas de 
4") 

MES 4,00  $          13.458.128,00   $              53.832.512,00  

Tala, desenraizado de árbol, incluye retiro y disposicion final de 
material . 

UN 2,00  $            1.255.847,00   $                2.511.694,00  

Subtotal ACTIVIDADES PRELIMINARES 66.128.632,00 

          

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE EQUIPOS ESPECIALES         

Demolición de concreto reforzado (incluye retiro de escombros) M3 244,71  $               124.472,00   $              30.459.543,00  

Desmonte y retiro de compuerta, incluye retiro de vástago de 
extension, chumaceras y columna de maniobra. 

UN 4,00  $               436.629,00   $                1.746.516,00  

Desocupación de agua clarificada M3 917,66  $                 12.217,00   $              11.211.028,00  

Desocupación y disposición de lodos anaerobios con 
concentración de sólidos al 3% y estabilización con cal para 
disponerlos en los lechos de secado y retiro final 

M3 177,59  $               159.575,00   $              28.338.924,00  

Retiro de lodos estabilizados en concentración de solidos entre 
25% y 30% fuera de la PTAR, ya sea relleno sanitario o a 
campos para mejoramiento de suelos 

M3 44,40  $               166.984,00   $                7.414.090,00  

Desmonte y retiro de puerta y ventana (incluye marcos) M2 9,50  $                 84.067,00   $                  798.637,00  

Desmonte y retiro de puente barredor UN 1,00  $            2.043.062,00   $                2.043.062,00  

Desmonte y retiro de accesorios en HD o acero de 2" a 4" UN 80,00  $                 33.565,00   $                2.685.200,00  

Desmonte y retiro de vertedro sutro UN 2,00  $               186.663,00   $                  373.326,00  

Desmonte y retiro de tuberia en PVC de 2" a 4" ML 193,60  $                  6.198,00   $                1.199.933,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Retiro de material filtrante fabricado en polipropileno M3 192,40  $                 16.707,00   $                3.214.427,00  

Desmonte y retiro de equipo de sopladores (incluye cabina, 
tuberia y accesorios 

UN 2,00  $            1.043.036,00   $                2.086.072,00  

Limpieza de muros interiores H < 3m, con hidrolavadora y 
producto sikaguard 719w. 

M2 326,72  $                 78.734,00   $              25.723.972,00  

Subtotal DEMOLICIONES Y DESMONTE DE EQUIPOS ESPECIALES 117.294.730,00 

          

REACTOR ANAEROBIO UASB         

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 215,62  $                  6.828,00   $                1.472.253,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 215,62  $                 30.077,00   $                6.485.203,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 183,75  $                 38.732,00   $                7.117.005,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 173,25  $                 79.902,00   $              13.843.022,00  

Relleno material seleccionado proveniente de la excavación 
(incluye compactación c/0.20m) 

M3 63,11  $                 31.831,00   $                2.008.695,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 183,75  $                 30.605,00   $                5.623.669,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

   9,70  $            1.096.165,00   $              10.628.854,00  

Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elab.obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 21,94  $            2.570.605,00   $              56.399.074,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra 
(inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 38,40  $            1.586.604,00   $              60.917.661,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 52,61  $            2.439.835,00   $            128.359.719,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 52,61  $            2.625.179,00   $            138.110.667,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 2,39  $            2.743.876,00   $                6.557.864,00  

Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra 
tamaño max. 3", para estructuras 

M3 82,18  $            1.619.073,00   $            133.048.943,00  

Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 3,12  $            2.301.016,00   $                7.179.170,00  

Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 151,35  $               109.442,00   $              16.564.047,00  

Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEL L=0.75m, 
Z=0.38m  

UN 8,00  $               980.051,00   $                7.840.408,00  

Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00  $            1.233.935,00   $                2.467.870,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e instalación de pasamuro 3" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,33m 

UN 2,00  $               978.110,00   $                1.956.220,00  

Suministro e intalación de pasamuro 1-1/2" en AC EBXEB 
L=0.75m, Z=0.38m  

UN 8,00  $               685.866,00   $                5.486.928,00  

Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua 
mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hidrica aledaña. 
Incluye bombas para llenado y vaciado de la estructura, 
verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta 
cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante 

UN 1,00  $            6.402.986,00   $                6.402.986,00  

Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico para 
superficies internas en contacto con aguas residuales (Incluye 1 
mano de adhesivo epoxico y 2 manos de recubrimiento epoxico 
de alta resistencia)  

M2 149,76  $               655.775,00   $              98.208.864,00  

Suministro e instalación de baranda en acero al carbon, 
pasamanos T 1 1/2" paral 1 1/2" baranda 1 1/2". Incluye pintura 
y anticorrosivo 

ML 79,50  $               362.959,00   $              28.855.241,00  

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 19.871,00  $                  9.750,00   $            193.742.250,00  

Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC EBxEB L=0.80m, 
Z=0.40m 

UN 2,00  $            1.685.700,00   $                3.371.400,00  

Subtotal REACTOR ANAEROBIO UASB 942.648.013,00 

          

TANQUE  AIREACION         

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 174,80  $                  6.828,00   $                1.193.534,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 174,80  $                 30.077,00   $                5.257.460,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 90,01  $                 38.732,00   $                3.486.267,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 144,45  $                 79.902,00   $              11.541.844,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 90,01  $                 30.605,00   $                2.754.756,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 7,53  $            1.096.165,00   $                8.248.642,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra 
(inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 27,94  $            1.586.604,00   $              44.336.062,00  

Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,76  $            2.570.604,00   $                4.524.263,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 25,46  $            2.439.835,00   $              62.118.199,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 21,22  $            2.625.179,00   $              55.706.298,00  

Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 159,68  $               109.442,00   $              17.475.699,00  

Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC L=0.75m, 
EBxEB, Z=0.37m 

UN 1,00  $            4.075.834,00   $                4.075.834,00  

Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 1,00  $            2.792.173,00   $                2.792.173,00  

Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00  $            1.233.935,00   $                2.467.870,00  

Suministro e intalación de pasamuro 2" en AC EBXEB L=0.61m, 
Z=0.30m 

UN 1,00  $               672.306,00   $                  672.306,00  

Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua 
mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hidrica aledaña. 
Incluye bombas para llenado y vaciado de la estructura, 
verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta 
cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante 

UN 1,00  $            6.402.986,00   $                6.402.986,00  

Suministro y aplicación de recubrimiento epoxico para 
superficies internas en contacto con aguas residuales (Incluye 1 
mano de adhesivo epoxico y 2 manos de recubrimiento epoxico 
de alta resistencia)  

M2 79,84  $               655.775,00   $              52.357.076,00  

Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas ML 5,50  $               256.530,00   $                1.410.915,00  

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 10.544,00  $                  9.750,00   $            102.804.000,00  

Subtotal TANQUE  AIREACION 389.626.184,00 

          

SEDIMENTADOR SECUNDARIO         

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 339,79  $                  6.828,00   $                2.320.086,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 339,79  $                 30.077,00   $              10.219.864,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 138,14  $                 38.732,00   $                5.350.438,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 453,65  $                 79.902,00   $              36.247.542,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 138,14  $                 30.605,00   $                4.227.775,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 16,26  $            1.096.165,00   $              17.823.643,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra 
(inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 72,67  $            1.586.604,00   $            115.298.513,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 43,45  $            2.439.835,00   $            106.010.831,00  

Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 95,50  $               109.442,00   $              10.451.711,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e intalación de pasamuro 8" en AC ELxEL L=0.30m, 
Z=0.15m 

UN 1,00  $               849.789,00   $                  849.789,00  

Suministro e intalación de pasamuro 3" en AC EBxEB L=1.16m, 
Z=0.50m 

UN 1,00  $            1.481.126,00   $                1.481.126,00  

Suministro e intalación de pasamuro 6" en AC EBxEB L=1.50m, 
Z=0.70m 

UN 1,00  $            2.772.782,00   $                2.772.782,00  

Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua 
mayor a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hidrica aledaña. 
Incluye bombas para llenado y vaciado de la estructura, 
verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta 
cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante 

UN 1,00  $            6.402.986,00   $                6.402.986,00  

Suministro e instalación de tuberia metalica IMC conduit 
galvanizado de 1" 

ML 13,15  $               100.261,00   $                1.318.432,00  

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 8.684,00  $                  9.750,00   $              84.669.000,00  

Subtotal SEDIMENTADOR SECUNDARIO 405.444.518,00 

          

TANQUE CLORACION         

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 49,54  $                  6.828,00   $                  338.259,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 49,54  $                 30.077,00   $                1.490.015,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 136,42  $                 38.732,00   $                5.283.819,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 43,51  $                 30.605,00   $                1.331.624,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 92,91  $                 79.902,00   $                7.423.695,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 3,47  $            1.096.165,00   $                3.803.693,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra 
(inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 5,39  $            1.586.604,00   $                8.543.863,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 19,54  $            2.439.835,00   $              47.668.276,00  

Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 32,30  $               109.442,00   $                3.534.977,00  

Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC L=0.70m, 
EBxEB, Z=0.35m 

UN 1,00  $            3.429.227,00   $                3.429.227,00  

Suministro e intalación de pasamuro 8" en AC ELXEL L=0.50m, 
Z=0.25m 

UN 2,00  $            1.065.134,00   $                2.130.268,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua 
menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hidrica 
aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, 
verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta 
cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante 

UN 1,00  $            4.392.957,00   $                4.392.957,00  

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 1.816,00  $                  9.750,00   $              17.706.000,00  

Subtotal TANQUE CLORACION 107.076.673,00 

          

POZO DE LODOS          

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 49,25  $                  6.828,00   $                  336.279,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 49,25  $                 30.077,00   $                1.481.292,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 173,36  $                 38.732,00   $                6.714.580,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 9,85  $                 79.902,00   $                  787.035,00  

Relleno material seleccionado proveniente de la excavación 
(incluye compactación c/0.20m) 

M3 117,00  $                 31.831,00   $                3.724.227,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 56,36  $                 30.605,00   $                1.724.898,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 3,45  $            1.096.165,00   $                3.781.769,00  

Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra 
(inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 3,31  $            1.586.604,00   $                5.255.626,00  

Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 26,33  $            2.625.179,00   $              69.120.963,00  

Concreto de 4000 PSI para escalera y pasarela, elab. en obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 2,50  $            2.301.016,00   $                5.752.540,00  

Concreto impermeab. 4000PSI placa entrepiso, elab.obra, 
elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,53  $            2.570.605,00   $                3.933.026,00  

Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) ML 65,40  $               109.442,00   $                7.157.507,00  

Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEL L=0.70m, 
Z=0.30m 

UN 6,00  $               921.936,00   $                5.531.616,00  

Suministro e intalación de pasamuro 6" en AC EBxEL L=0.70m, 
Z=0.27m 

UN 2,00  $            1.430.188,00   $                2.860.376,00  

Suministro e intalación de pasamuro 3" en AC EBXEL L=0.42m, 
Z=0.22m 

UN 1,00  $               675.776,00   $                  675.776,00  

Suministro e intalación de pasamuro 4" en AC EBXEB L=0.65m, 
Z=0.33m 

UN 2,00  $            1.191.942,00   $                2.383.884,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua 
menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hidrica 
aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, 
verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta 
cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante 

UN 1,00  $            4.392.957,00   $                4.392.957,00  

Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) KG 2.495,00  $                  9.750,00   $              24.326.250,00  

Subtotal POZO DE LODOS  149.940.601,00 

          

CASETA SOPLADORES         

Localización y replanteo para estructuras hidráulicas M2 59,54  $                  6.828,00   $                  406.539,00  

Descapote manual (incluye retiro d=5km) M2 59,54  $                 30.077,00   $                1.790.785,00  

Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m M3 8,40  $                 38.732,00   $                  325.349,00  

Retiro sobrantes de excavación M3 8,40  $                 30.605,00   $                  257.082,00  

Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye 
cargue, acarreo y compactación c/0.20m) 

M3 148,29  $                 79.902,00   $              11.848.668,00  

Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 0,85  $            1.096.165,00   $                  931.740,00  

Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 2,10  $            1.432.573,00   $                3.008.403,00  

Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,54  $            1.432.573,00   $                2.206.162,00  

Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra, elevaciones 
3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,58  $            2.350.194,00   $                3.713.307,00  

Concreto 3000 PSI para vigas aéreas, elab. en obra, elevaciones 
3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 1,54  $            2.487.098,00   $                3.830.131,00  

Concreto 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

M3 7,56  $            1.335.939,00   $              10.099.699,00  

Muro en ladrillo prensado macizo a la vista, mortero 1:3 M2 70,69  $               162.792,00   $              11.507.766,00  

Suministro e instalación puerta batiente doble en aluminio cold 
rolled Cal. 18 con ancho de 2.00m y alto de 2.10m. Incluye 
marco, bisagras y cerradura con chapa yale 987 de sobreponer. 

M2 4,20  $               797.587,35   $                3.349.867,00  

Suministro e instalacion ventana corrediza en aluminio cold 
rolled Cal. 18. Incluye marco, manija en aluminio, rodachin 
sistema 744 y vidrio 4mm  

M2 5,76  $               305.677,00   $                1.760.700,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e instalación puerta batiente en aluminio cold rolled 
Cal. 18 con ancho 0.90m y alto de 2.10m. Incluye marco, 
bisagras y cerradura con chapa yale 987 de sobreponer. 

M2 1,89  $               779.031,75   $                1.472.370,00  

Suministro e instalación cubierta en teja termoacustica perfil 
trapezoidal color. No incluye estructura 

M2 59,54  $                 94.739,25   $                5.640.775,00  

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica 
en acero estructural ASTM A-36 

KG 297,70  $                 22.353,00   $                6.654.488,00  

Tablon grafil gress 0.25mX0.25m, incluye afinado importado 1:4, 
E=0,035m 

M2 28,32  $                 81.866,00   $                2.318.445,00  

 
Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC L=0,75m, 
EBxEB, Z=0,37m 

UN 2,00  $            1.233.935,00   $                2.467.870,00  

 
Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración) 

KG 1.140,00  $                  9.750,00   $              11.115.000,00  

Subtotal CASETA SOPLADORES 84.705.146,00 

          

OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS         

Limpieza general y recuperación de la zona de jardines M2 447,10  $                 32.508,00   $              14.534.327,00  

Suministro y siembra flor ixora roja H:0.30m UN 150,00  $                 29.875,00   $                4.481.250,00  

Suministro y siembra flor duranta H:0.30m UN 150,00  $                 12.726,00   $                1.908.900,00  

Concreto 3000 PSI para placa piso o andenes, elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y colocación) 

M3 14,50  $            1.335.939,00   $              19.371.116,00  

Suministro e instalación de grama trenza. Incluye tierra negra 
E=20cm 

M2 447,10  $                 63.401,00   $              28.346.587,00  

Subtotal OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS 68.642.180,00 

          

COMPONENTE RED ELECTRICA   

RED ELECTRICA         

Localizacion y replanteo red electrica KM 0,40  $               364.509,73   $                  145.804,00  

Puesta a tierra para transformador UN 1,00  $            2.096.600,71   $                2.096.601,00  

Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalación UN 1,00  $            1.567.868,00   $                1.567.868,00  

Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600lm UN 23,00  $            4.250.504,00   $              97.761.592,00  

Tablero aireadores certificado. incluye 2 variadores de 15hp,2 
contactores 3rt1024, 2 rele 9-12.5a, 2 breakers 63a, 3 muletillas 
3 posiciones, 3 pilotos, barraje fffnt, breaker riel 2x6, analizador 
de red, 3 cts, canaleta, cables y terminales. suministro e 
instalación 

UN 1,00  $          73.113.972,00   $              73.113.972,00  

Salida para tomas trifasicas suministro e instalación PTO 7,00  $               241.976,00   $                1.693.832,00  

Salida para toma gfci suministro e instalación PTO 3,00  $               180.363,00   $                  541.089,00  

Salida de lampara 110 v l= 6m suministro e instalación PTO 9,00  $               146.157,00   $                1.315.413,00  

Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalación UN 9,00  $                 50.513,00   $                  454.617,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco 
metalico 

UN 2,00  $               599.783,45   $                1.199.567,00  

Mástil metálico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. 
suministro e instalación 

UN 23,00  $            2.644.183,42   $              60.816.219,00  

Acometida parcial 3no6+1no2 +10T AWG  suministro e 
instalación 

ML 10,00  $                 81.492,00   $                  814.920,00  

Acometida parcial 3no3/0+1no350 kcmils+1no4T  AWG en ducto 
PVC 3" suministro e instalación 

ML 150,00  $               423.000,00   $              63.450.000,00  

Acometida parcial 3no12+1no12+14T AWG suministro e 
instalación 

ML 60,00  $                 48.293,00   $                2.897.580,00  

Acometida parcial 3no2+1no2/0 +1no6T  AWG en ducto PVC 2" 
suministro e instalación 

ML 20,00  $               177.167,00   $                3.543.340,00  

Acometida parcial cable encauchetado 3x14 AWG cu suministro 
e instalación 

ML 60,00  $                 21.585,00   $                1.295.100,00  

Ducto PVC 2" para acometida electrica ML 5,00  $                 29.455,00   $                  147.275,00  

Ducto PVC 1.1/4" para acometida electrica ML 10,00  $                 20.754,00   $                  207.540,00  

Ducto PVC 1" para acometida electrica ML 40,00  $                 17.856,00   $                  714.240,00  

Ducto PVC 3/4" para acometida electrica ML 12,00  $                 16.375,00   $                  196.500,00  

Sensor de nivel UN 2,00  $               247.182,00   $                  494.364,00  

Sensor fin de carrera UN 1,00  $               245.163,00   $                  245.163,00  

Subtotal RED ELECTRICA 314.712.596,00 

          

SISTEMA SOLAR 12 KW         

Localización y replanteo redes incluye comisión topográfica, 
cartera y planos   

ML 10,00  $                  3.068,36   $                    30.684,00  

Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalación  UN  1,00  $               481.151,16   $                  481.151,00  

Tablero de proteccion  con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 
vac, 1 breaker trifasico de 3 x 40 a  220 vac, en gabinete metalico 
tipo exterior 

UN  1,00  $            1.081.627,00   $                1.081.627,00  

Suministro e instalación de medidor bidireccional bifasico 
activa/reactiva 5-100 

UN 1,00  $            2.306.054,00   $                2.306.054,00  

Cable solar para extensión panel a microinversor UN 12,00  $                 45.017,00   $                  540.204,00  

Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm) ML 18,00  $                 27.021,00   $                  486.378,00  

Acometida parcial 3 no8+1no12 ducto pvc 1`` ML 10,00  $                 90.823,00   $                  908.230,00  

Bajante con tubo conduit metalico 1" l=6m suministro e 
instalación  

UN  1,00  $                 91.208,40   $                    91.208,00  

Panel solar 500 watts 40< vmp<60 monocristalino. suministro e 
instalación.  

UN  24,00  $            2.883.518,00   $              69.204.432,00  

Estructura soporte panel fotovoltaico UN  24,00  $               390.196,00   $                9.364.704,00  

Microinversor  2000 w 220v UN  6,00  $            2.886.478,00   $              17.318.868,00  
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Bus cable yc600 para microinversor incluye tapon entrada UN  6,00  $               259.809,00   $                1.558.854,00  

Unidad de comunicación microinversores yc 600 UN  1,00  $            1.936.994,00   $                1.936.994,00  

Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco 
metalico  

UN  2,00  $               599.783,45   $                1.199.567,00  

Subtotal SISTEMA SOLAR 12 KW 106.508.955,00 

          

EQUIPAMIENTO   

REACTOR ANAEROBIO UASB         

Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para acueductos 
-Presión Trab. 200PSI- 2" (Inc. unión e instal acces.) 

ML 63,15  $                 36.233,00   $                2.288.114,00  

Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EX.LISOS 
PVC/AC (50mm) 2" 

UN 11,00  $                 49.246,00   $                  541.706,00  

Suministro e instalacion tee PVCP  2" UN 18,00  $                 26.012,00   $                  468.216,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 2" UN 60,00  $               204.190,00   $              12.251.400,00  

Suministro e instalacion de tuberia en acero inoxidable 304 de 
3" 

ML 65,00  $               547.674,00   $              35.598.810,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en acero inoxidable 304 de 
3" 

UN 8,00  $               468.708,00   $                3.749.664,00  

Suministro e instalacion de tee en acero inoxidable 304 de 3" UN 2,00  $               514.885,00   $                1.029.770,00  

Suministro e instalacion de brida slip on en acero inoxidable 304 
de 3" 

UN 8,00  $               556.394,00   $                4.451.152,00  

Suministro e instalacion de reduccion en AC SCH40 6"x8" UN 2,00  $               859.870,00   $                1.719.740,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 6" 

UN 2,00  $               861.120,00   $                1.722.240,00  

Suministro e instalacion de tee en AC de 8" UN 3,00  $            1.478.194,00   $                4.434.582,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 8" ML 23,55  $               980.864,00   $              23.099.347,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 4,00  $            1.198.857,00   $                4.795.428,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 4,00  $               830.757,00   $                3.323.028,00  

Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (100mm) 4" UN 4,00  $               251.285,00   $                1.005.140,00  

Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para acueductos 
-Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal acces.) 

ML 17,50  $               124.943,00   $                2.186.503,00  

Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EX.LISOS 
PVC/AC (100mm) 4" 

UN 16,00  $               195.354,00   $                3.125.664,00  
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Suministro e instalación de distribuidor de flujo de entrada en 
PVCP 4" con perforaciones en 1/4" cada 15cm. Incluye 
soporteria 

ML 36,00  $               503.580,00   $              18.128.880,00  

Separador trifásico SGLS fabricado en polipropileno en 
espesores de 10mm y 5mm de acuerdo a planos y 
especificaciones. Incluye anclajes en acero inoxidable 

M2 390,00  $            1.083.206,00   $            422.450.340,00  

Suministro e instalación de  tapas en polipropileno M2 13,74  $            1.373.651,00   $              18.873.965,00  

Suministro e instalacion de manholes de acceso  se 32" en 
lamina de polipropileno con 10mm de espesor. Incluye tornillos 
de fijacion, empaque y pasamuro 

UN 2,00  $          12.055.808,00   $              24.111.616,00  

Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para acueducto 
-Presión Trab. 200PSI- 1 1/2" (Inc. unión e instal acces) 

ML 29,20  $                 24.417,00   $                  712.976,00  

Suministro e instalacion codo 90° PVCP  1 1/2" UN 16,00  $                 20.279,00   $                  324.464,00  

Suministro e instalación valvula de bola en PVC radial con dos 
universales soldar 1-1/2" 

UN 8,00  $               251.460,00   $                2.011.680,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 1-1/2" UN 16,00  $               132.332,00   $                2.117.312,00  

Suministro e instalacion de bandejas en polipropileno de 1.00m 
x 0.50m para recoleccion de derrames 

UN 2,00  $            1.371.963,00   $                2.743.926,00  

Soporteria en acero inoxidable 304 KG 300,00  $                 21.008,00   $                6.302.400,00  

Suministro e instalación de manifold compuesto por: un tubo de 
4.20m de tubo de 8"  EbxEB en AC, 2 bridas ciegas de 8" en AC, 
4 niples de 18cm ELXEB en AC de 3" y 1 niple de 0.3m de AC 
de 6" ELXEB 

UN 2,00  $            7.230.386,00   $              14.460.772,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 8" UN 20,00  $            1.133.020,00   $              22.660.400,00  

Suministro e instalación de valvula de retención (cheque) 
extremos bridados 8" en HD, disco en acero inoxidable 

UN 1,00  $            6.237.817,00   $                6.237.817,00  

Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (vastago no 
ascendente) en HD - extremos bridados (8") con rueda de 
manejo 

UN 1,00  $            4.353.306,00   $                4.353.306,00  

Suministro e instalacion de tubería PVC unión mecánica para 
acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" 

ML 5,40  $               129.647,00   $                  700.094,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 6" UN 2,00  $               362.483,00   $                  724.966,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4" UN 26,00  $               287.330,00   $                7.470.580,00  

Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EX.LISOS 
PVC/AC (150mm) 6" 

UN 2,00  $               394.773,00   $                  789.546,00  

Suministro e instalación de reducción concentrica PVC SCH80 
6"x4" 

UN 2,00  $               404.328,00   $                  808.656,00  

Suministro e instalación de bomba sumergible Q=31.50L/S, 
Altura dinámica total=12.00m.c.a. Motor eléctrico trifásico 440V. 
Con pedestal de izaje 

UN 1,00  $          42.136.751,00   $              42.136.751,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Subtotal REACTOR ANAEROBIO UASB 703.910.951,00 

          

TANQUE DE AIREACION          

Suministro e instalación del conjunto soplador tipo EasyPack, 
modelo SAE-4H-15 (equivalente o superior) para flujo de 
300m3/h y potencia de motor de 15HP, con cabina de 
insonorizacioón con contrador de temperatura. Incluye válvula 
de alivio tipo resorte calibrada, válvula cheque, indicador de 
presión (manómetro) inundado en glicerina e indicador visual de 
filtro obstruido 

UN 2,00  $          78.749.091,00   $            157.498.182,00  

Suministro e instalación de difusor de burbuja fina tipo disco de 
diametro 12" con capacidad de 7m3/h. Incluye adaptador tipo 
grommet 

UN 48,00  $               300.161,00   $              14.407.728,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 4" ML 5,60  $               425.094,60   $                2.380.530,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 4" UN 2,00  $               481.679,00   $                  963.358,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 4" UN 6,00  $               578.780,00   $                3.472.680,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 4" 

UN 2,00  $               509.912,55   $                1.019.825,00  

Suministro e instalacion de tee en AC de 4" UN 1,00  $               709.709,00   $                  709.709,00  

Suministro e instalacion de reduccion en AC SCH40 4"x6" UN 1,00  $               562.420,00   $                  562.420,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 6" ML 6,00  $               655.753,00   $                3.934.518,00  

Suministro e instalación  de material filtrante fabricado en 
polipropileno con área de 100m2/m3  

M3 175,92  $               965.320,65   $            169.815.347,00  

Suministro e instalación de malla en polietileno con apertura de 
2". Incluye anclaje  

M2 135,32  $               121.875,00   $              16.492.125,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 6" UN 4,00  $               829.257,00   $                3.317.028,00  

Suministro e instalacion de tubería PVC unión mecánica para 
acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6" 

ML 16,00  $               129.647,00   $                2.074.352,00  

Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (150mm) 6" UN 5,00  $               774.510,00   $                3.872.550,00  

Suministro e instalación de TEE PVC SCH80 6"x4" UN 8,00  $            3.905.820,00   $              31.246.560,00  

Suministro e instalación de reducción concentrica PVC SCH80 
4"x3" 

UN 8,00  $               186.628,00   $                1.493.024,00  

Suministro e instalación de tuberia  PVCP RDE21 de 3" para 
distribución de flujo de aire. Incluye soporteria en aluminio  

ML 64,00  $               167.508,00   $              10.720.512,00  

Suministro e instalación de tubería con protección catódica en 
AC SCH40 C/C 8" 

ML 15,50  $            1.413.775,65   $              21.913.523,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 8" UN 4,00  $            1.150.358,00   $                4.601.432,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 3,00  $            1.198.857,00   $                3.596.571,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 8" 

UN 1,00  $            1.285.032,00   $                1.285.032,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 3,00  $               830.757,00   $                2.492.271,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 6" UN 2,00  $               362.483,00   $                  724.966,00  

Subtotal TANQUE DE AIREACION  458.594.243,00 

          

SEDIMENTADOR          

Mantenimiento, adecuación, optimización y reubicación  del  
sistema barredor de lodos existente, con todos sus componentes 
internos en la nueva estructura de sedimentación 

UN 1,00  $        181.580.888,00   $            181.580.888,00  

Suministro e instalación de tubería con protección catódica en 
AC SCH40 C/C 8" 

ML 13,75  $            1.413.775,65   $              19.439.415,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 8" UN 3,00  $            1.198.857,00   $                3.596.571,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 3" UN 6,00  $               443.393,00   $                2.660.358,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 8" 

UN 1,00  $            1.285.032,00   $                1.285.032,00  

Subtotal SEDIMENTADOR  208.562.264,00 

          

TANQUE DE CONTACTO DE CLORO         

Suministro e instalación de sistema de dosificación de hipoclorito 
de sodio en estructura tipo SKIP en acero inoxidable para 
soporte de dos bombas dosificadoras. Incluye: 2 bombas 
dosificadoras presión máx. 7bar y caudal máx. 20Lt/Hr. 2 
agitadores mecánicos con paletas en acero inoxidable potencia 
motor de 1HP y RPM 1800 sin reducción. 2 filtros Y en PVC. 2 
válvula de alivio de presión PVC 1/2". 2 válvula de contrapresión 
PVC 1/2". 2 cilindros de calibración en PVC. 2 manómetros con 
protector químico con rango de medición de 0 a 200PSI. 2 
tanques en PRFV de 500Lt con tapa y soporte para agitador. 1 
tablero para protección eléctrica del sistema. Accesorios y 
tornillería para su correcta instalación 

UN 1,00  $          63.663.473,00   $              63.663.473,00  

Línea de dosificación de preparación de hipoclorito de sodio 
entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tubería CPVC de 
1/2”. Incluye accesorios y válvulas  

UN 1,00  $            1.231.042,00   $                1.231.042,00  

Suministro e instalación de tubería con protección catódica en 
AC SCH40 C/C 8" 

ML 50,00  $            1.413.775,65   $              70.688.783,00  

Suministro e instalación de vertedero de pared delgada en acero 
inoxidable 304 en calibre 10 con apertura para paso de agua. 
Incluye soporteria para anclaje 

M2 0,60  $            5.044.761,00   $                3.026.857,00  

Subtotal TANQUE DE CONTACTO DE CLORO 138.610.155,00 

          

POZO DE LODOS Y LINEAS DE LODOS         
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e instalación de bomba de lodos para 10.00L/S y 
H=10m.c.a 

UN 2,00  $          34.775.906,00   $              69.551.812,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 4" ML 89,50  $               425.094,60   $              38.045.967,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 3" ML 7,65  $               297.035,00   $                2.272.318,00  

Suministro e instalación de tubería con protección catódica en 
AC SCH40 C/C 4" 

ML 37,50  $               591.164,00   $              22.168.650,00  

Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 6" ML 12,30  $               655.753,00   $                8.065.762,00  

Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 4" UN 29,00  $               481.679,00   $              13.968.691,00  

Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 6" UN 1,00  $               721.194,00   $                  721.194,00  

Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 4" UN 4,00  $               477.660,00   $                1.910.640,00  

Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 3" UN 1,00  $               357.932,00   $                  357.932,00  

Suministro e instalacion de tee en AC de 4" UN 9,00  $               709.709,00   $                6.387.381,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 3" UN 3,00  $               443.393,00   $                1.330.179,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 4" UN 38,00  $               578.780,00   $              21.993.640,00  

Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 6" UN 3,00  $               830.757,00   $                2.492.271,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 3" 

UN 1,00  $               392.352,00   $                  392.352,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 4" 

UN 8,00  $               509.912,55   $                4.079.300,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 6" 

UN 1,00  $               861.120,00   $                  861.120,00  

Suministro e instalación de  tapas en polipropileno M2 1,62  $            1.373.651,00   $                2.225.315,00  

Suministro e instalación de valvula de retención (cheque) tipo 
wafer 4" en HD, disco en acero inoxidable 

UN 2,00  $               539.640,00   $                1.079.280,00  

Subtotal POZO DE LODOS Y LINEAS DE LODOS 197.903.804,00 

          

LECHOS DE SECADO         

Suministro e instalacion de tubería PVCP-Presión Trabajo 
200PSI- 4", perforaciones de 1/2". 

ML 36,00  $               321.623,00   $              11.578.428,00  

Suministro e instalacion tapón soldado PVCP 4" UN 6,00  $                 87.133,00   $                  522.798,00  

Suministro e instal. tubería PVC extremos lisos para acueductos 
-Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal acces.) 

ML 4,20  $               124.943,00   $                  524.761,00  

Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EX.LISOS 
PVC/AC (100mm) 4" 

UN 6,00  $               195.354,00   $                1.172.124,00  

Suministro e instalacion tee PVCS 4" UN 4,00  $               116.315,00   $                  465.260,00  

Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco 
acero inox. 4" 

UN 6,00  $               509.912,55   $                3.059.475,00  

Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4" UN 6,00  $               287.330,00   $                1.723.980,00  
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministro e instalación de material filtrante compuesto por 
bloque, arena malla 30-40 en una capa de espesor de 30cm, 
geotextil NT 1500, gravilla seleccionada 1/2"  en una capa de 
espesor de 45cm 

M2 115,20  $               464.235,00   $              53.479.872,00  

Subtotal LECHOS DE SECADO 72.526.698,00 

          

ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA    

PERSONAL TECNICO Y COSTOS DE LABORATORIOS 
(Ensayos de laboratorio) 

        

Arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de 
agua residual. Incluye acompañamiento permanente de 
personal tecnico, profesional y caracterizaciones por medio de 
ensayos de laboratorios de manera quincenal en la entrada y 
salida del sistema de tratamiento  

MES 4,00  $          36.437.940,00   $            145.751.760,00  

Subtotal PERSONAL TECNICO Y COSTOS DE LABORATORIOS (Ensayos de laboratorio) 145.751.760,00 

  

TOTAL COSTO DIRECTO (1)+(2)+(3)+(4) $ 4.678.588.103,00 

ADMINISTRACION 25% $ 1.169.647.026,00 

IMPREVISTOS 1% $ 46.785.881,00 

UTILIDAD 5% $ 233.929.405,00 

SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO A.I.U. $ 6.128.950.415,00 

Inspección red de media y/o baja tensión y certificación RETIE - RED DE Mt, BT Y USO FINAL $ 8.000.000,00 

 
inspección red de media y/o baja tensión y certificación RETIE - SISTEMA FOTOVOLTAICO 6KW 

$ 5.500.000,00 

  

VALOR TOTAL OBRA $ 6.142.450.415,00 

 

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 Que el AIU establecido no supere el 31%máximo establecido por la entidad sobre el valor de 

la oferta del proponente. 
 Dentro de la oferta económica el porcentaje del AIU deberá estar debidamente discriminado 
dentro de la propuesta económica so pena de rechazo. 

Nota: La oferta ganadora, deberá presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo 
caso deberá justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y 
contemplarán todos los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto 
en las especificaciones técnicas de los elementos que los componentes y definen, como 
también en la unidad de medida, la cual debe ser igual a la solicitada por la entidad en el cuadro 
de la propuesta. La entidad deberá aprobar los APU, como requisito para la ejecución del 
contrato. 
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11. EXPERIENCIA  

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia 
para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el numeral 0 cuando se requiera la verificación de información del 
proponente adicional a la contenida en el RUP. 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales. 

11.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con 
lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

4.4 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O 

MANTENIMIENTO DE 
PTAR Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE 

ACLANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O 
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO. 

NOTA GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

En el caso que, debido a la magnitud física 
empleada como variable para 
establecimiento del % de dimensionamiento 
como experiencia específica, se aceptará 
que el mismo sea acreditado con la 
sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando 
condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. Cuando la entidad 
considere procedente esta posibilidad lo 
señalará en el pliego de condiciones al 
momento de indicar la experiencia a 
requerir. 
 
La entidad NO podrá escoger más de 3 
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requisitos de experiencia específica, por lo 
que identificará los de mayor relevancia 
para el proyecto según la actividad a 
contratar. 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
debe contener la: optimización y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o adecuación y/o 
reforzamiento de una PTAR con capacidad 
igual o superior al (50%) de los litros por 
segundo (lps) establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se encuentran 
estimados en 45 lps, es decir el 50% 
corresponde a 22.5 LPS 

ESPECÍFICA 
ADICIONAL 

Proyectos de PTAR: 
-Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados debe acreditar 
experiencia general en actividades de 
intervención y/o construcción y/o instalación 
de sedimentadores. 
- Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder a la ejecución de un 
proyecto en zona urbana.  

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 50% 

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta los 
contratos cuyo objeto esté relacionado con 
la experiencia general y específica. Se 
deberá valorar aquellos contratos en el 
marco de los cuales se hayan ejecutado 
múltiples actividades, siempre que alguna 
de estas se relacione con la experiencia 
requerida. En este último caso, se 
acreditará la experiencia de acuerdo con el 
valor proporcional a las actividades 
requeridas. 
 
La Entidad tendrá en cuenta la conversión 
de unidades para establecer el valor de 
referencia en litros por segundo según el 
sistema métrico aplicable a cada uno. 
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La Entidad no podrá requerir otras 
condiciones de experiencia, 
especificaciones técnicas o aspectos que 
no hayan sido establecidos en la matriz 1 - 
experiencia para la actividad a contratar. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: actividad 4.4. PROYECTOS 
DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAR Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS para 
definir la experiencia, considerando que la optimización del Módulo uno de la PTAR es la 
actividad principal para este proyecto. 
 
11.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

Actividad Principal 
 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
 

4.4 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO  Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE 

PTAR Y/U OBRAS 
COMPLEMENTARIAS  

Actividad principal:  
considerando que la 
optimización del Módulo uno 
de la PTAR 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE: 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADOS Y/O 
PTAR Y/O SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO. 

ESPECÍFICA 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
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como experiencia general 
debe contener la: 
optimización y/o 
mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o 
adecuación y/o 
reforzamiento de una PTAR 
con capacidad igual o 
superior al (50%) de los litros 
por segundo (lps) 
establecidos en la presente 
convocatoria, los cuales se 
encuentran estimados en 45 
lps, es decir el 50% 
corresponde a 22.5 LPS 
 
-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
debe acreditar experiencia 
general en actividades de 
intervención y/o construcción 
y/o instalación de 
sedimentadores. 
 
-Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados 
como experiencia general 
debe corresponder a la 
ejecución de un proyecto en 
zona urbana 

El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos. 
 
El caudal máximo horario de la PTAR a optimizar es de 45 L/s; lo anterior, considerando que 
el caudal de la PTAR existente que se va a optimizar es de 30 L/s,  y el caudal de la ampliación 
es de 15 L/s. 
 

 

Actividad Principal:  4.4 Proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de: 
construcción y/o mejoramiento y/o reforzamiento y/o ampliación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento de: sistemas de alcantarillados y/o PTAR y/o sistemas de 
saneamiento básico.  



 
 
 

Página 74 de 132 

 
 
 
  
 

Actividad Secundaria (1): Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en actividades de intervención y/o construcción y/o instalación de 
sedimentadores. 
 
Actividad Secundaria (2): Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder a la ejecución de un proyecto en zona urbana. 

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la entidad de forma 
independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en 
la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1.  

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia 
específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para 
la ejecución del objeto del Contrato. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada 
uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane 
se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor 
aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 
requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura para agua potable y saneamiento básico, en caso de que 
aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo CINCO (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el 
numeral 0 del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – 
Experiencia. En los procesos estructurados por lotes, el proponente podrá aportar 
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mínimo uno (1) y máximo CINCO (5) contratos para cada uno de los lotes o podrá 
aportar los mismos para todos los lotes. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) . 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis 
(6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar 
la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar 
más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres, se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12- 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, –el cual deberá aportarse 
con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 
para agua potable y saneamiento básico.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad tendrá en 
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia 
a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele 
una misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

11.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72, 76, u 83. 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de CINCO (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los CINCO (5) contratos aportados de mayor valor.  
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D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia 
exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de 
la experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia directamente relacionada 
con la exigida en el proceso. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10%).  

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el 
pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.8. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" 
de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación 
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 
proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación 
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de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 
temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 
Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 
agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y 
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta 
para la evaluación 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia. 

K. Las certificaciones expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
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L. Para los proyectos de concesiones, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico, lo cual deberá demostrarse con los documentos 
que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa 
de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los 
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procederá 
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces 
de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se 
emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse 
la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el 
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de 
la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos 
el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

11.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 11 Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
83 10 15 Servicios de Acueductos y alcantarillado 
76 12 17 Tratamiento de desechos líquidos 
81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura  
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Segmentos Familia  Clase  Nombre  

77 10 15 Evaluación de impacto ambiental 
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno 
de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el 
que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

11.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es 
la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer 
día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
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11.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias 
entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación de 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar 
la fecha de inicio. 

 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional.  

11.7 PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
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Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el presente pliego de condiciones 
para efectos de acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 
siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las 
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en el presente pproceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el pproponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Eentidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 
cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo.  

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 
actividades exigidas. 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original 
haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en 
los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
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cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

11.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera: 

 

Número de contratos con 
los cuales el proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
De 5 hasta 6 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete 
(7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar 
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de 
condiciones. 

 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no 
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la 
sección 1.6. 
 
Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:  
 
11.9 PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible 
de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le 
serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista 
para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
 

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 
dos o más cargos diferentes. 

 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión.  

 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

 

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 
así: 

Postgrado con título 
Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 
Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses 
Veinticuatro (24) 
meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
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 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa. 

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o 
viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del 
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.  
 
El personal requerido es el siguiente: 
 
• Director de obra Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario con especialización. 
• Residente de obra Un (1) Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
• Un (1) Profesional en salud ocupacional y/o salud en el trabajo. 
• Un (1) Ingeniero Ambiental y/o Sanitario. 
• Un (1) Ingeniero químico. 
 

a. Requisitos del personal  
 

Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de Obra/ Ingeniero 
civil o sanitario. 
 
Dedicación 50% 

 
Deberá contar con mínimo 
ocho (08) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional. 

Mayor o igual a dos (2) años 
en obras de agua potable y 
saneamiento básico, dentro 
de los cuales mínimo debe 
haber participado en dos 
proyectos como director de 
obra. 

Ingeniero Residente/ 
Ingeniero civil o sanitario. 
 
Dedicación 100% 

 
Deberá contar con mínimo 
CINCO (5) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional. 

Mayor o igual a UN (1) años 
en obras de agua potable y 
saneamiento básico, dentro 
de los cuales mínimo debe 
haber participado en hasta 
dos proyectos como 
residente de obra. 

Profesional en salud 
ocupacional y/o salud en el 
trabajo. 
 
Dedicación 100% 

 
Mayor o igual a tres (3) años 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la licencia y 
hasta el cierre del presente 
proceso. 

 
Mayor o igual a dos (2) años 
como profesional en salud 
ocupacional o salud en el 
trabajo, en obras civiles. 

Ingeniero ambiental y/o 
Sanitario 
 
Dedicación 50% 

Deberá contar con mínimo 
TRES (3) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 

Mayor o igual a UN (1) año en 
obras de agua potable y 
saneamiento básico. 
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Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

expedición de la Tarjeta 
Profesional. 

Ingeniero químico 
 
Dedicación 30%  

 
 
Deberá contar con mínimo 
TRES (3) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional. 

Mayor o igual a UN (1) año en 
obras de agua potable y 
saneamiento básico, dentro 
de los cuales mínimo debe 
haber participado en un 
proyecto de planta de 
tratamiento de agua residual 
y/o análisis de calidad de 
agua. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la 
Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta 
profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional 
competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante 
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, 
la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
exigida para la firma del Acta de inicio.  
  
 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  
 

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Dos (2) retroexcavadoras.  
2. Dos (2) volquetas mínimo de 5 m3. 
3. Dos (2) mezcladoras. 
4. Dos (2) vibrocompactadores. 
 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato 
 

12. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.9:  
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cad a indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El roponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

13. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 
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El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto 
oficial 

Fórmula 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 

(PO) 
Entre 

$10.000.000.001 
y 

$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x 

(PO) 
 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x 
(PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ෍ CT୧

୬

୧ୀଵ

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

14. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

15. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

15.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del ultimo año fiscal que 
se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 

15.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y 
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 
con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  
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C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 
el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 
en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la entidad establecerá de 
acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de 
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del proponente, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá 
acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13.  

16. CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de 
la capacidad residual. 

16.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 
(CRPC) 
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

16.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a 
la normatividad contable vigente, los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 
independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
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II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual 
fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano 
que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes 
a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 
contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor 
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ

୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego 
de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 
Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se 
otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
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El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) 
si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 
debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 
12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos 
y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 
los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 
condiciones.  
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17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

59,5 

Factor de calidad 
 

19 
Apoyo a la industria 

nacional 
 

20 
Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago, la entidad calificará las ofertas 
que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:  

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 54,5 

Factor de calidad 19 
Apoyo a la industria 

nacional 
20 

Vinculación de 
personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación 
y Residencia “OCCRE” 

5 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres  

0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 
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Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y 
sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción 
también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

17.1 OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el 
Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
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17.1.1 AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 0.  

17.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

17.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
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artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico.  

17.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas:  

 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo 
las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. 
Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá 
el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta 
antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres 
económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que 
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la 
apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de 
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá 
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 
Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 
0.24 

1 
Mediana con valor 

absoluto 
De 0.25 a 

0.49 
2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 

3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 

4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al 
promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
Donde: 

 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 



 
 
 

Página 102 de 132 

 
 
 
  
 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉௜

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 

a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑉ெ௘ − 𝑉௜

𝑉ெ௘
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
 𝑉ெ௘: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 
 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ … ∗ 𝑉௡
೙  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) 
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
|𝑀𝐺 − 𝑉௜|

𝑀𝐺
ቇ൱ 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋஻
തതതത =

(𝑉௠௜௡ + 𝑋ത)

2
 

Donde: 
 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
 𝑋஻

തതതത: Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஻
തതതത − 𝑉௜

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
| 𝑋஻

തതതത − 𝑉௜ |

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
 𝑋஻

തതതത: Es la media aritmética baja. 

 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

𝑉௠௜௡ = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
Donde: 

 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 

 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉௠௜௡

𝑉௜
 

Donde: 
 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

17.2 FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

Concepto Puntaje  
[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguientes opciones, de acuerdo 

con la justificación consignada en el Estudio del Sector y Estudios y Documentos 
Previos: 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

19 

Total 19 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida 
en relación con el factor de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria 
obtenida en los demás criterios de ponderación.  

17.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La entidad asignará 19 PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de 
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume.  
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de 
gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre 
del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 
relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 
recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management 
Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, 
Líder o Director de Proyectos de SANEAMIENTO BASICO. 
 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial 
PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se 
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado 
en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de SANEAMIENTO BASICO. 
 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 
se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la 
Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los 
de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera.  
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Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de: 
 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
 Gerencia del talento humano 
 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
 Planeación Estratégica 
 Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de SANEAMIENTO BASICO se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre 
la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

17.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

17.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a 
la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en 
los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico]: 
[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes 
nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales 
relevantes para el Proceso de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:] 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales] 
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No. Bien nacional relevante % de participación 
Puntaje individual de 

cada bien  

1. 
Acero de refuerzo 60.000 

PSI (incluye amarre y 
figuración) 

20.92% 6.81 pts 

2. 

Concreto impermeab. 
4000PSI para muros, 

elab. obra, elevaciones 
h<3.0m (inc. formaleta 
1/4 usos y colocación) 

16.58% 5.40 pts 

3 

Concreto impermeab. 
4000PSI para muros, 

elab. obra, elevaciones 
3.0<h<6.0 m (inc. 

formaleta 1/4 usos y 
colocación) 

12.66% 4.12 pts 

4 

Concreto impermeab. 
4000 PSI para placa piso, 

elab. en obra (inc. 
formaleta 1/4 usos y 

colocación) 

11.29% 3.67 pts 

 
ACERO 
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CEMENTO (CONCRETO) 
 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir 
uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. 
Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 
condicionamientos. 
 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no 
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular 
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos. 
 

 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 

relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes 
nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la 
ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, 
en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del 
sector de agua potable y saneamiento básico: 
 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula.  
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𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)௜ ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)௡
௜

 

 
 
Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)୬

୧ : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el 
puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará 
la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ෍ 𝑃௜

௜

௝ୀ଴

 

 
Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
∑ P୧

୧
୨ୀ଴ : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar 
los veinte (20) puntos. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 
del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar 
acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo 
de la industria nacional.  

 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 

servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 

17.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los 
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada 
uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje 
por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

17.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio 
de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el 
exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
que convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato 
a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento 
base ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

18. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018).  
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 0, sin importar si la experiencia es general o específica. 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o 
el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  
 

19. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
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probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

20. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para 
los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

21. CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en 
los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego 
de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos 
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que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez 
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres 
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de 
los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
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las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio 
del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para 
ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
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aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no 
es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en 
la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En 
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
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establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo 
de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D 
– Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que 
el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 
como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
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Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso 
anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 
de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de 
la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6 , de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
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certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se 
acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente 
entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 
empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
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el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se 
acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.   

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 



 
 
 

Página 122 de 132 

 
 
 
  
 

ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo 
cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos 
del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos 
o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
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presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero 
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 
entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo 
y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate 
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de 
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios 
de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 
de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). 



 
 
 

Página 124 de 132 

 
 
 
  
 

22. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del 
tratamiento entre otros aspectos 

22.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a 
cabo la audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de 
las personas interesadas en el Proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de 
condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de 
Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la 
entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán 
presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el 
efecto. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para 
formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente 
deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben 
incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le 
dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 

23. ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

24. GARANTÍAS 

24.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[CORMACARENA] identificada con NIT [822000091-2] 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  
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Característica Condición 
Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de 
que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

24.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

24.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CORMACARENA] identificada con NIT [822000091-2] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del 
presupuesto oficial 
del proceso de 
selección  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Quince por ciento 
(15%) del 
presupuesto oficial 
del proceso de 
selección   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la firma del 
acta de recibo 
final. 

Diez por ciento 
(10%) del 
presupuesto oficial 
del proceso de 
selección   

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

24.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de La Entidad debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el 
contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones.   
 

24.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados CORMACARENA] identificada con NIT [822000091-2] y el Contratista 

Tomador 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
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Característica Condición 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor 

Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a 
dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) 
SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CORMACARENA identificada con NIT 
[822000091-2] 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

25. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. 
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, 
obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, 
cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 
documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de firma.  

 
25.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 
con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, so 
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  
 

25.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1– 
Formulario de Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más 
indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1– 
Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los 
precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el 
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Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados 
en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá 
ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta.  
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios 
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), 
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. 
Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem 
de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.  
 
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma.  
 
26. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN  
 
La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Lo contemple la ley.  

 
27. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
Se constituyen como documentos del proyecto: 
 

1. La totalidad de los productos de los estudios y diseños de la PTAR del municipio de 
Guamal, elaborados en el marco del Contrato de Consultoría No. 093 de 2021 suscrito 
entre EDESA S.A. E.S.P. y el CONSORCIO AGUAS PURAS PARA EL META. 

2. Inventario de planos entregados por la Consultoría del proyecto. 
3. El presupuesto oficial, las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios — APU 

de cada uno de los ítems. 
4. Las especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto. 
5. La información base que pueda consultarse en EDESA S.A. E.S.P. en su calidad de 

operador de la red de alcantarillado del municipio de Guamal. 
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