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ESTUDIO PREVIO PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS POR CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacién Municipal

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el numeral 5 del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, y en especial lo indicado en los articulos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto
1082 de 2015 y el Manual de Contratacién del Municipio de Miraflores, Guaviare, se elabora el siguiente
estudio previo para adelantar el respectivo proceso contractual bajo la modalidad de Contratacion Minima
Cuantia para la suscripcidn de contrato de consultoria, cuyo objeto es: "CONSULTORIA PARA LA
FORMULACION INTEGRAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES — GUAVIARE", acorde a los siguientes elementos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION. (NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 Y NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. DEL
DECRETO 1082 DE 2015)

Son funciones de la Alcaldia Municipal planear, organizar, coordinar y controlar las actividades municipales,
promover y participar en toda clase de actuaciones politicas y administrativas tendientes a la prosperidad
econdmica y desarrollo social del Municipio, ello en virtud de las atribuciones dadas en la Constitucién, la
Ley y demds normas complementarias. El propésito fundamental de la Alcaldia Municipal es garantizar la
continuaq, eficiente y oportuna prestaciéon de sus servicios, lo que implica contar con mecanismos y medios
suficientes que permitan cumplir con las funciones pertinentes de la Administracién PUblica, entre ellas, las
relacionadas con la proteccién del medio ambiente y la adecuada prestacién del servicio publico
domiciliario de alcantarillado.

El Municipio de Miraflores — Guaviare, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado establecidos en el
articulo 2 de la Constitucién Politica, y de los mandatos constitucionales de proteccién ambiental y garantia
del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano consagrados en los articulos 79 y 80 de la misma,
requiere formular de manera integral el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), como
instrumento técnico-ambiental obligatorio para la gestidn del recurso hidrico y el control de Ila
contaminacién generada por las aguas residuales en su jurisdiccion. Esta necesidad se sustenta en el marco
normativo vigente, en particular en la Resolucién 1433 de 2004, el Decreto 2667 de 2012 y el Decreto 1076
de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), los cuales establecen
la obligacién de formular, ejecutar y actualizar el PSMV como el conjunto de programas, proyectos y
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones, necesarios para avanzar en el saneamiento y
tratamiento de los vertimientos.

A su vez, esta obligacion se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto en la Resolucion 0631 de
2015, mediante la cual se fijan los pardmetros y valores limites mdximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico, tanto para actividades
domésticas como no domésticas —DBO, DQO, sdlidos suspendidos totales, nutrientes, entre otros—,
pardmetros indispensables para evaluar la carga contaminante y el impacto sobre los cuerpos receptores,
tal como se observa en las tablas técnicas contenidas en dicha resolucion.

En la actualidad, el Municipio presenta deficiencias estructurales y operativas en su sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial, evidenciadas en fallas en la recoleccién, conduccién, tratamiento y disposicién final de
las aguas residuales, asi como en la presencia de conexiones erradas y vertimientos directos sin fratamiento
adecuado. Esto ha derivado en vertimientos sin control hacia el rio Vaupés, cuerpo de agua receptor de
gran importancia ecolégica para la regién amazénica, afectando la calidad del recurso hidrico, alterando
sus condiciones fisicoquimicas y generando impactos negativos sobre la biodiversidad acudtica y los
ecosistemas asociados. A esta situacidon se suma que el PSMV anterior perdié vigencia en el afo 2021,
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generando la obligacién legal de su actualizacién y aprobacién ante la autoridad ambiental competente,
la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazdnico — CDA.

El proceso de formulacién adelantado previamente por el Municipio fue objeto de evaluacién por parte de
la CDA, entidad que negd su aprobacién al identificar vacios técnicos sustanciales relacionados con la falta
de un diagnéstico integral del sistema de alcantarillado, la insuficiente identificacién y caracterizacién de
los vertimientos, la ausencia de modelacién de caudales y cargas contaminantes, y la inexistencia de metas
claras, programas estructurados y un plan de inversiones debidamente soportado, lo que impidié su
validacién técnica y ambiental. En consecuencia, la ausencia de un PSMV aprobado impide al Municipio
cumplir con los limites permisibles establecidos en la Resolucién 0631 de 2015, dificultando el control de la
contaminacién, la gestién eficiente del recurso hidrico y el cumplimiento de los estdndares ambientales
exigidos por la normativa nacional.

Esta situacion genera efectos que se extienden mas alld del dmbito ambiental: incrementa el riesgo de
afectacién ala salud publica por la exposicion de la poblacién a fuentes hidricas contaminadas; expone al
Municipio a la imposicidén de medidas preventivas y sanciones administrativas por parte de la autoridad
ambiental; limita la capacidad institucional para priorizar inversiones en infraestructura sanitaria y para
gestionar recursos ante entidades del orden departamental, nacional o de cooperacién; dificulta la
articulacién con otros instrumentos de planificaciéon como el Plan de Desarrollo Municipal, el Esquema de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrogrdficas (POMCA); y afecta
la gobernanza ambiental y la credibilidad institucional frente a la ciudadania y los entes de control. En
Ultimas, todos estos efectos convergen en una disminucién de la calidad de vida de la poblacién, al persistir
condiciones inadecuadas de saneamiento bdésico y limitaciones en el desarrollo sostenible del territorio.

Para superar esta situacién, la Administracién Municipal identificé la necesidad urgente de formular de
manera integral el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Miraflores —
Guaviare, ajustado a los términos de referencia definidos por la autoridad ambiental competente. Un
instrumento de esta naturaleza debe construirse con rigor técnico, incorporando el diagndstico integral del
sistema de alcantarillado y de las fuentes receptoras, la caracterizacién fisicoquimica de los vertimientos
conforme a los pardmetros normativos, la modelacién de caudales y cargas contaminantes, la definicion
de objetivos y metas de reduccién de carga contaminante, la formulacién de programas, proyectos y
actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones, y una estructuracién técnica, financiera y
juridica que permita su presentacién y aprobacién ante la CDA, asi como su posterior seguimiento y
evaluacién.

La Alcaldia Municipal no cuenta con el personal técnico especidlizado en ingenieria sanitaria y ambiental,
ni con la capacidad operativa suficiente, para asumir actividades de alta complejidad tales como la
modelacién de cargas contaminantes, el andlisis de calidad del agua, el disefio de alternativas de
tratamiento y la estructuracién de planes de inversion. Por esta razén, resulta indispensable contratar una
consultoria especializada que lidere este proceso con metodologias técnicas idéneas y probadas,
garantizando productos que cumplan con los requisitos exigidos por la autoridad ambiental y que puedan
ser adoptados como instrumento de planificacién institucional del municipio.

Finalmente, el Plan de Desarrollo Municipal vigente incluyé dentro de sus objetivos estratégicos el
fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento bdsico y la proteccién del recurso hidrico como pilares
del desarrollo sostenible del territorio, identificando la formulacién del PSMV como una meta concreta que
debe materializarse durante la vigencia del plan. La presente contratacién responde directamente a ese
mandato y a los requerimientos formulados por la CDA, resultando pricritaria, actual y plenamente
justificada desde el punto de vista técnico, juridico y ambiental, y garantizando que el Municipio cuente
con un instrumento de planificacién ambiental robusto, técnicamente soportado y alineado con la
normativa ambiental nacional vigente.
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Alcaldia de

Tipo de poblacion beneficiada.

El municipio de Miraflores Guaviare, mediante la presente contratacion, beneficiard a los siguientes sectores
poblacionales: ‘

Nifos, nifias y adolescentes

Joévenes

Mujeres

Victimas
Desplazados
Discapacidad
Adulto Mayor

Diversidad Sexual
Poblacién en proceso de Reintegracion
Afrodescendientes

Indigenas
Poblacién Carcelaria

Oftros X

Comunidad en general del municipio
de Miraflores, Guaviare

Articulacién con el Plan de Desarrollo

La necesidad que se pretende atender mediante el presente proceso contractual se encuentra
debidamente articulada con el Plan de Desarrollo Municipal, adoptado mediante el Acuerdo No. 009 del
30 de mayo de 2024 del Concejo Municipal de Miraflores, Guaviare, denominado “Miraflores Destino de Paz
y Desarrollo”, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, que establece la obligacién de orientar
la inversidon publica conforme a los instrumentos de planificacién territorial.

En este sentido, el proyecto se enmarca en el Eje Estratégico F: Transformacién hacia la gobernanza
institucional y el buen gobierno, correspondiente al Sector Gobierno Territorial, especificamente en el
programa “Fortalecimiento a la gestiéon y direccién de la administracién publica territorial” (cddigo 4599), el
cual contempla como producto el desarrollo de documentos de planeacién (cddigo 4599019).

La presente contratacién de consultoria se articula directamente con dicho producto, en la medida en que
tiene como finalidad la elaboracién de los estudios técnicos, diagndsticos, andlisis y estructuracion del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Miraflores — Guaviare, el cual constituye
un instrumento de planificacién ambiental y sectorial indispensable para la adecuada gestion del
saneamiento bdsico y la reduccién de la contaminacién hidrica.

De igual forma, este proceso contractual representa una fase previa esencial para la estructuracién y
ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura sanitaria, tales como sistemas de alcantarillado,
interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales, garantizando que dichas intervenciones se
desarrollen con base en criterios técnicos, ambientales y financieros sdlidos.

En consecuencia, la ejecucion de la presente consultoria contribuye de manera directa al cumplimiento de
las metas del Plan de Desarrollo Municipal, asegurando que la inversidon publica en materia de saneamiento
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de vertimientos se realice de manera planificada, eficiente y alineada con las prioridades estratégicas del
territorio, fortaleciendo la capacidad institucional y promoviendo una gestién ambiental sostenible.

En consecuencia, el proceso contractual propuesto contribuye de manera directa al cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo Municipal, garantizando que la inversién publica en materia de saneamiento
de vertimientos se readlice de manera planificada, técnica y coherente con las prioridades estratégicas
definidas por la entidad territorial, respecto al mismo se estipuld:

Eje Estratégico: F.-Transformacién hacia la gobernanza institucional y el buen gobierno
Sector: (45) GOBIERNO TERRITORIAL

G i

Fortalecimiento a la
gestiéon y direccidon de la
administracion publica
territorial

4599 169. Documentos de planeacién 4599019

1.1 Plan Anualizado de Adquisiciones

Los servicios objeto del presente proceso de contratacion se encuentran debidamente incluidos en el Plan
Anual de Adquisiciones (PAA) de la entfidad para la vigencia 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Capitulo 1, Seccién 1, Subseccidn 4 del Decreto 1082 de 2015, asi como en lo establecido en el articulo 74
de la Ley 1474 de 2011, garantizando la publicidad, transparencia y adecuada planeacion de la actividad
contractual.

La inclusion del proceso en el PAA evidencia que la necesidad contractual ha sido previamente
identificada, programada y articulada con los instrumentos de planificacion institucional, constituyéndose
en un requisito habilitante para el inicio del proceso de seleccién y en una manifestacién del principio de
planeacién que rige la contfratacion estatal.

De acuerdo con lo anterior, el objeto contractual se encuentra clasificado en los siguientes cédigos:

actividades CPC DANE ; i6n ¢ ]
~ Producto CPCDANE S sce. | Producto UNSPSC
Servicios de consultoria  en , . .
] 8311 administracién y servicios de | 77101500 | Servicios —de  ingenieria
b ambiental
gestién
5 8391 Servicios  especidlizados de 77121700 | Servicios Qe control  de
disefo contaminacién del agua
3 8391 Sgrvicios especializados de | 81101508 Servicios, de consultoria en
disefio ingenieria
4 83939 Oftros servicios de consultoria | 80101500 | Servicios de Politicas vy
cientifica y técnica n.c.p. Planificaciéon
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Lo anterior permite identificar y clasificar adecuadamente el objeto contractual dentro de los sistemas de
informacidn oficiales, facilitando su registro, publicacién y trazabilidad en la plataforma SECOP, asi como su
coherencia con las actividades de consultoria de estudios y disefios requeridas por la entidad.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES CUAVIARE
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
CERTIFICADO PLLAN ANUAL ADQUISICIONES Neo. 179

Ni: R00103198-4

FECHA : 08/06/2026
3 ia de Haciend rtifi 1 el £ /¢ ici o ibe
Queds sooratana 0 Lo R e ARSI RESIIAEA S AR SS MR SRS LS s
ia vigencia 2026 .
CONGEPTO :
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION INTEGRAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO ¥ MANEJO DE VERTIMIENTOS (7~
SMV) DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES — GUAVIARE
RUBRO UNSPSC DETALLE CANT.
2.3.2.02.02.008.45.03.02 771098 fevaluscion de tmpacto ambiontal 1.00|
2.3.2.02.02.00845.03.02 | 771217 lconmminacion el agua. 1.00]
23.2.02.02.008.45.08.02 801018 OE. JLTORIA DE Y ADMIN 157 cO VA 1.00)
2.3.2.02.02.008.45.03.02 81107508 ingenieria arquitecténica 1.00!
[ VALOR TOTAL 18.966.667
SOLICITANTE : 1026138466 CARLOS ESTEBAN GOMEZ CALDERON
ADMINISTRACION CENTRAL
Impresc por: PiESQUERl\
Firkpa Aq‘:'m?q-h%n
2. OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

REQUERIDOS PARA SU EJECUCION Y CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. (NUMERAL 2 DEL ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1. Y NUMERALES 2, 3 Y 5 DEL ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015)

2.1 Objeto

“CONSULTORIA PARA LA FORMULACION INTEGRAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
(PSMV) DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES - GUAVIARE".

2.2 Clasificador de Bienes y Servicios

De acuerdo con la clasificacion del Cédigo Estdndar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, V.14.080
(UNSPSC), los servicios requeridos estdn clasificados asi:
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77 7710 771015
Servicios medioambientales Gestion medioambiental Evaluacién de impacto 77101500
ambiental
7712 771217 77121700
Seguimiento, control y Contaminacion del
rehabilitaciéon de la agua
contaminacién
80 8010 801015 80101500
Servicios de Gestidn, | Servicios de Asesoramiento y | Servicios de Politicas y
Asesoramiento Empresarial y | Gestion Empresarial Planificaciéon

Administracién PUblica

81 - Servicios Basados en 8110 - Servicios profesionales 811015 - Ingenieria civil 81101508
Ingenieria, Investigacién y de ingenieria
Tecnologia
2.3 Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar: Alcance del Objeto y Productos Entregables

La formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Miraflores,
Guaviare, se desarrollard conforme a los lineamientos establecidos en la Resolucién 1433 de 2004, el Decreto
2667 de 2012, y el Decreto 1076 de 2015, que regulan la gestiéon integral de los vertimientos al recurso hidrico,
la definicibn de metas de reduccién de carga contaminante y la responsabilidad de las entidades
territoriales en la planificacién del saneamiento.

El alcance del proyecto comprende la formulacion integral del PSMV, como instrumento técnico y de
planeacién ambiental que permitird diagnosticar, planificar, priorizar y programar las acciones necesarias
para el saneamiento del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio, asi como para la
reduccidn progresiva de las cargas contaminantes vertidas al rio Vaupés, cuerpo receptor de relevancia
ecolégica dentro de la cuenca amazédnica.

El proceso metodolégico abarcard desde la caracterizacion del sistema actual de recoleccién y
tratamiento de aguas residuales, hasta la modelacién de escenarios de carga contaminante, la seleccién
de alternativas técnicas y financieras y la definicién de metas y cronogramas de inversién a corto, mediano
y largo plazo. Cada producto serd elaborado bajo estdndares de calidad, aseguramiento de datos y
validacién con la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazdnico-CDA como
autoridad ambiental competente.

Los entregables definidos garantizan la trazabilidad técnica y administrativa del proceso, proporcionando
herramientas de gestidon para la toma de decisiones, la priorizacidon de inversiones y el seguimiento a los
compromisos ambientales del municipio. Todos los productos se entregardn en formato fisico y digital,
debidamente estructurados y respaldados con los soportes técnicos y analiticos que exigen las normas
vigentes.

2.3.1 Especificaciones Técnicas

Para el cumplimiento del objeto del contrato el contratista se compromete a realizar entrega de los
siguientes productos:
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COMPONENTE

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO

FORMATO ENTREGABLE

UNID
AD

CANT

1.6. Plan de gestion de riesgos: Identificacion, andlisis y valoracion de riesgos técnicos,
operativos, ambientales y administrativos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria, asi como la definicién de medidas de mitigacién, contingencia y
responsables para su manejo.

2. Diagnéstico del
sistema de
alcantarillado

2.1. Inventario y diagnéstico del estado de la infraestructura sanitaria existente:
Levantamiento, sistematizacion y andlisis detallado de la infraestructura del sistema
de alcantarilado del municipio, incluyendo redes secundarias y principales,
colectores, interceptores, emisarios finales y plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR). Este componente deberd contemplar la caracterizacion técnica
(materiales, diGdmetros, antigledad, capacidad hidrdulica), condiciones operativas,
estado fisico-estructural, niveles de funcionalidad, puntos criticos, fallas recurrentes y
necesidades de rehabilitacién, optimizacién o expansion.

2.2. Evaluacién de la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado:
Determinacién de la cobertura actual del servicio, tanto en términos geogrdaficos
como poblacionales, identificando dreas servidas y no servidas, niveles de acceso,
continuidad y eficiencia del sistema. Se deberd analizar la relacién entre cobertura 'y
crecimiento urbano, asi como brechas en la prestacién del servicio frente a la
demanda actual y proyectada.

2.3. Identificaciéon y caracterizacion de conexiones erradas: Deteccion,
georreferenciacion y andlisis de conexiones emadas dentro del sistema de
alcantarillado (cruces entre redes pluviales y sanitarias), evaluando su impacto sobre
la capacidad hidraulica, el funcionamiento del sistema y la calidad de los
vertimientos. Se deberdn proponer medidas correctivas y estrategias de control
orientadas a su eliminacién o mitigacion.

2.4. |dentificacién, localizaciéon y caracterizacién de vertimientos puntuales:
Inventario georreferenciado de los puntos de vertimiento de aguas residuales

domeésticas y no domésticas, tanto al sistema de alcantarillado como a cuerpos de
cargas

agua superficiales. Este andlisis deberd incluir la estimaciéon de caudales,

Documento
técnico en PDF +
editable + planos

en CAD +
cartografia en
formato SIG
(shp/geodatabase)
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3.4. Evaluacion de cumplimiento normativo: Andlisis del cumplimiento de los
vertimientos frente a los pardmetros y valores limites méaximos permisibles establecidos
en la Resolucién 0631 de 2015, considerando el tipo de vertimiento y el sector
generador. Este andlisis deberd permitir identificar incumplimientos, cuantificar
excedencias y priorizar fuentes contaminantes que requieran intervencion.

3.5. Priorizacién de vertimientos: Jerarquizacion de los vertimientos identificados con
base en criterios técnicos como caudal, carga contaminante, nivel de
incumplimiento normativo, localizacién y sensibilidad del cuerpo receptor, con el fin
de orientar la formulacién de medidas de manejo, control y reducciéon de la
contaminacién.

4. Caracterizacion
del recurso hidrico
receptor

4.1. Identificacién de los cuerpos de agua receptores: Inventario y descripcion de las
fuentes hidricas superficiales que reciben vertimientos directos o indirectos del sistema
de dlcantarillado, incluyendo rios, cafos u otros cuerpos de agua. Se deberd
especificar su localizacién geogrdfica, caracteristicas hidroldgicas bdsicas y relacion
con el drea urbana y rural del municipio.

4.2. Delimitacion y segmentacién de tramos: Definicién técnica de los framos de los
cuerpos de agua objeto de estudio, considerando criterios hidrolégicos, hidrdulicos y
de calidad del agua. La delimitacion deberd permitir diferenciar condiciones aguas
arriba y aguas abajo de los puntos de vertimiento, facilitando el andilisis del impacto
generado por las descargas.

4.3. Evaluacion de la calidad del agua: Caracterizacion fisicoquimica, microbiolégica
y, cuando aplique, bioldgica del recurso hidrico, mediante campanas de muestreo
representativas en puntos estratégicos (aguas arriba y aguas abagjo de los
vertimientos). Se deberdn analizar pardmetros relevantes de acuerdo con la
normativa vigente, garantizando la aplicacién de protocolos de muestreo,
preservacion y andlisis de laboratorio bajo esténdares de calidad. El andlisis deberd
permitir establecer el estado actual del recurso y el grado de afectacién por las
descargas.

Informe técnico en

PDF + cartografia

temdatica en SIG +
soportes de
laboratorio
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COMPONENTE DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO FORMATO ENTREGABLE | NP | canr

5.4. Desarrollo de escenarios de modelacién: Formulacion y andlisis de escenarios de
corto plazo (0-2 afos), mediano plazo (2-5 afos) y largo plazo (5-10 afos), que
permitan evaluar la evolucién de los caudales y cargas contaminantes bajo
diferentes condiciones (crecimiento poblacional, ampliacién de cobertura,
implementacién de medidas de control, optimizacién de infraestructura, entre otros).

5.5. Andlisis de capacidad y desempeiio del sistema: Evaluaciéon de la capacidad
hidrdulica y sanitaria del sistema de alcantarillado y de las estructuras de tratamiento
frente a los caudales y cargas proyectadas, identificando déficits, puntos criticos,
riesgos de sobrecarga y necesidades de ampliacion, optimizacién o construccién de
nueva infraestructura.

5.6. Herramientas de modelacién y validacion: Descripcion de los modelos hidrdulicos
y/o de calidad del agua utilizados (cuando aplique), incluyendo supuestos,
pardmetros de calibracién, validacién con datos de campo y andlisis de sensibilidad.
Se deberd garantizar la coherencia técnica y la trazabilidad de los resultados.

6.1. Definicion de metas individuales por vertimiento: Establecimiento de metas
especificas de reduccidén de carga contaminante para cada punto de vertimiento
identificado, considerando variables como caudal, concentracién de
contaminantes, nivel de incumplimiento normativo, tipo de actividad generadora y
sensibilidad del cuerpo receptor. Las metas deberdn expresarse en términos

; cuantificables (carga y/o concentracién) y con horizontes de cumplimiento definidos.
6. Definicion de Documento

metas de técnico en PDF +
reduccién de
carga

Doc
ume 1
nto

6.2. Definicién de metas globales del sistema: Formulacién de metas agregadas de
reduccién de carga contaminante a nivel del sistema de alcantarillado municipal,
integrando los aportes de los diferentes vertimientos. Estas metas deberdn reflejar la
disminucién progresiva de la contaminacién y ser coherentes con la capacidad de
implementacién de medidas estructurales y no estructurales.

matrices de metas
(Excel)

6.3. Articulacién con los objetivos de calidad del recurso hidrico: Andlisis de
coherencia entre las metas de reduccién propuestas y los objetivos de calidad del
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COMPONENTE DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO FORMATO ENTREGABLE cM-—_u_u CANT

resultados del andlisis comparativo. La seleccién deberd garantizar el cumplimiento
de las metas de reduccién de carga contaminante, la sostenibilidad del sistema y la
coherencia con los instrumentos de planificacién territorial y ambiental.

7.4. Formulacién de programas de reduccién de vertimientos: Disefio de programas
orientados al control y reduccién de la contaminacion, incluyendo estrategias de
gestién de vertimientos no domésticos, educaciéon ambiental, control de conexiones
erradas, fortalecimiento institucional, seguimiento y monitoreo. Estos programas
deberdn estar articulados con las metas definidas y contar con indicadores de
cumplimiento.

7.5. Formulacién de proyectos de infraestructura sanitaria: Estructuracién a nivel de
prefactibilidad o factibilidad (segUn alcance) de los proyectos requeridos, tales como
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), interceptores, colectores,
estaciones de bombeo y otras obras complementarias. Cada proyecto deberd incluir
descripcidn técnicaq, localizacion, dimensionamiento preliminar, estimacion de costos,
cronograma de ejecucidn y posibles fuentes de financiacion.

7.6. Programacioén e implementacién: Definicion de un plan de implementacion que
priorice los proyectos y programas en el corto, mediano y largo plazo, estableciendo
responsables, fuentes de financiacién, cronogramas y mecanismos de seguimiento,
en coherencia con las capacidades institucionales del municipio.
8.1. Estimacion de costos de inversién y operacién: Determinacién de los costos
asociados a laimplementacién de los programas y proyectos formulados, incluyendo Documento
costos de inversién y, cuando aplique, costos de operacion y mantenimiento. Las técnico en PDF +
8. Plan de estimaciones deberdn basarse en andlisis de precios unitarios, costos de referencia plan financiero Doc
inversiones y sectoriales o metodologias reconocidas, garantizando su consistencia y trazabilidad. (Excel) + ume 1
cronograma cronograma de nto
8.2. Priorizacion de intervenciones: Jerarquizacion de los proyectos y acciones inversiones
propuestas, con base en criterios técnicos, ambientales, econdémicos y sociales, tales | (Excel/MS Project)
como impacto en la reduccidén de carga contaminante, urgencia sanitarig,
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COMPONENTE

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO

FORMATO ENTREGABLE

UNID
AD

CANT

e Indicadores de gestion: orientados a medir el avance en la ejecucién de
actividades, programas y proyectos (ej. porcentgje de ejecucidon fisica vy
financiera).

¢ Indicadores de resultado: enfocados en los efectos directos de las intervenciones
(ej. reduccidn de carga contaminante, nUmero de vertimientos controlados).

¢ Indicadores de impacto: relacionados con los cambios generados en el recurso
hidrico y en las condiciones ambientales (ej. mejora en la calidad del agua,
cumplimiento de objetivos de calidad).

9.2. Indicadores minimos obligatorios del PSMV: Definicion y estructuracién de los
indicadores exigidos por la normativa ambiental, incluyendo como minimo:

e Carga contaminante generada, tratada y vertida (DBOs, DQO, SST, (...), entre
otros definidos en la norma).

NUmero y porcentaje de vertimientos eliminados, controlados o regularizados.
Cobertura del servicio de alcantarillado.

Eficiencia de los sistemas de fratamiento de aguas residuales.

Cumplimiento de metas de reduccidén de carga contaminante.

9.3. Metodologia de seguimiento y monitoreo: Disefio de los procedimientos técnicos
para la recoleccién, procesamiento, andlisis y reporte de la informacién, incluyendo:

Frecuencia de medicidn y actualizacién de indicadores.

Fuentes de informacién (campo, laboratorio, registros administrativos).
Herramientas de gestién (bases de datos, SIG, tableros de control).
Protocolos de validacién y control de calidad de la informacién.

9.4. Sistema de reporte y evaluacién: Definicion de los mecanismos de reporte
periédico a la autoridad ambiental (CDA) y a la entidad teritorial, incluyendo
formatos, periodicidad, responsables y canales de entrega. Se deberdn establecer

+ sistema de
monitoreo (base de
datos)
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COMPONENTE

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO

FORMATO ENTREGABLE

UNID
AD

CANT

10.4. Plan de inversiones y cronograma: Estructuracion financiera del PSMV, incluyendo
costos, priorizacion de intervenciones, fuentes de financiacién y programacién de la
ejecucién en el corto, mediano y largo plazo.

10.7. Sistema de seguimiento, indicadores y monitoreo: Definicion de indicadores,
metodologias de seguimiento y mecanismos de evaluacion que permitan verificar el
cumplimiento de las metas y la efectividad del plan.

10.8. Anexos técnicos: Incorporacién de soportes técnicos que respalden el contenido
del PSMV, tales como:

Bases de datos

Resultados de laboratorio
Modelaciones

Cartografia en SIG

Memorias de cdlculo

Fichas de proyectos

Registros fotogrdficos y de campo

11.
Acompainamiento
ante la CDA

Cargue del PSMV en plataforma VITAL.

Atencién a requerimientos de la CDA.

Ajustes técnicos solicitados.

Apoyo hasta la expedicion del acto administrativo de aprobacion.

Informes de gestiéon +
soportes de
radicacion (VITAL) +
actas y respuestas a
requerimientos

Infor
me
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2.3.2 Requisitos Técnicos de los Estudios y Disenos

2.3.2.1 La consultoria deberd cumplir con los siguientes pardmetros:

a. Contar con especificaciones técnicas claras y completas, memorias de cdlculo debidamente
soportadas, modelaciones técnicas, asi como conclusiones y recomendaciones coherentes, todo ello
acorde con el marco normativo vigente aplicable al PSMV.

b. Losplanos, esquemasy cartografia deberdn ser elaborados y presentados a escala adecuaday legible,
incorporando sistema de georreferenciacién oficial vigente, y cumpliendo con estdndares técnicos de
representacion grdéfica.

c. Los estudios deberdn incluir bases de datos organizadas, resultados de laboratorio acreditado, andlisis
estadisticos, cartografia en sistemas de informacién geogrdéfica (SIG), y demds soportes técnicos que
garanticen la trazabilidad, confiabilidad y reproducibilidad de la informacién.

d. Las modelaciones hidrdulicas, sanitarias y de calidad del agua deberdn estar sustentadas en
metodologias reconocidas, debidamente calibradas y validadas, incluyendo los supuestos, variables y
limitaciones del andilisis.

e. Los productos deberdn presentarse en formatos digitales editables y no editables, conforme a lo
establecido en el contrato, garantizando su compatibilidad con los sistemas de informacion de la
entidad y de la autoridad ambiental competente.

f. Todos los estudios y documentos técnicos deberdn cumplir con los lineamientos establecidos en la
Resolucién 1433 de 2004 y demds normativa aplicable en materia de vertimientos, calidad del agua y
saneamiento bdsico.

24 Obligaciones del contratista

El contratista se obliga a ejecutar el contrato de consultoria de conformidad con el objeto contractual, el
pliego de condiciones, la propuesta presentada y el marco normativo vigente aplicable, en especial lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demds normas concordantes, observando en todo momento los principios de
responsabilidad, calidad, planeacién, transparencia, economia y buena fe contractual.

En desarrollo de lo anterior, el contratista deberd ejecutar de manera integral, oportuna y eficiente todas las
actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para la formulacién del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Miraflores — Guaviare, garantizando la idoneidad,
confiabilidad, trazabilidad y suficiencia de la informacién generada, asi como el cumplimiento de los
lineamientos técnicos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Para tal efecto, el contratista deberd adelantar el diagndstico integral del sistema de alcantarillado sanitario y
pluvial, incluyendo la identificacién, caracterizacidon y evaluacién de la infraestructura existente, sus
condiciones operativas, la deteccidn de conexiones erradas y la localizacion de los puntos de vertimiento. De
igual manera, deberd identificar, georreferenciar y caracterizar los vertimientos domésticos y no domésticos,
mediante la ejecucidon de campanas de muestreo y andlisis en laboratorios debidamente acreditados, en
cumplimiento de los pardmetros establecidos en la Resolucion 0631 de 2015.

Asi mismo, el contratista deberd evaluar la calidad y cantidad del recurso hidrico receptor, delimitando los
tramos de andlisis, identificando los usos del agua y determinando su estado ambiental, asi como realizar la
modelaciény proyeccién de caudales y cargas contaminantes en escenarios de corto, mediano y largo plazo,
empleando metodologias técnicas reconocidas y debidamente sustentadas.

Con base en los resultados obtenidos, deberd formular y sustentar alternativas técnicas, ambientales y
financieras orientadas a la reduccién de la carga contaminante, definiendo metas claras, medibles,
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verificables y coherentes tanto a nivel individual como global, en concordancia con los objetivos de calidad
del recurso hidrico vy las disposiciones contenidas en la Decreto 2667 de 2012.

lgualmente, el contratista deberd estructurar el cronograma de ejecucién y el plan de inversiones,
identificando costos, fuentes de financiacion y criterios de priorizaciéon de intervenciones, garantizando su
coherencia con los horizontes de planificacién establecidos en la Resolucién 1433 de 2004.

De igual forma, deberd disefiar e implementar un sistema integral de seguimiento y evaluacion que incluya
indicadores de gestién, resultado e impacto, permitiendo verificar el cumplimiento de las metas propuestas,
asi como asegurar la adecuada trazabilidad de la informacion y el soporte para la toma de decisiones por
parte de la entidad contratante.

El contratista deberd garantizar la debida articulacién del PSMV con los instrumentos de planificacién territorial
y ambiental vigentes, tales como el Plan de Desarrollo Municipal, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
y los instrumentos de ordenacién del recurso hidrico, asi como coordinar permanentemente con la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazdnico — CDA, atendiendo de manera
oportuna y suficiente los requerimientos técnicos formulados y brindando acompafamiento durante el
proceso de revision, gjuste y aprobacién del instrumento.

Adicionalmente, el contratista deberd presentar informes parciales y finales en los términos y condiciones
establecidos por la entidad, acomparfiados de los respectivos soportes técnicos; garantizar la
confidencialidad, integridad y adecuada gestidon de la informacién; cumplir con las obligaciones legales en
materia laboral, de seguridad social, tributaria y ambiental; y atender las observaciones, recomendaciones y
directrices impartidas por el supervisor del contrato en ejercicio de sus funciones.

Finalmente, serd responsabilidad del contratista realizar la radicacion del documento final del PSMV a través
de la plataforma VITAL y adelantar todas las gestiones técnicas necesarias hasta obtener su aprobacién por
parte de la autoridad ambiental competente, asi como cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes a
la naturaleza del contrato.

2.4.1 Obligaciones Especificas

En desarrollo del objeto contractual consistente en la “FORMULACION INTEGRAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES — GUAVIARE", el CONTRATISTA se obliga
a ejecutar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias
para el cabal cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el
pliego de condiciones, la propuesta presentada y la normativa vigente aplicable, en especial lo dispuesto
en la Resolucién 1433 de 2004.

En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberd cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones
especificas:

1. Plan de Gestiéon del Proyecto (PGP): Elaborar y presentar el Plan de Gestién del Proyecto, que incluya la
metodologia de trabajo, cronograma detallado de actividades, plan de muestreo y monitoreo, protocolos
de aseguramiento y control de calidad de la informacién, estrategia de coordinacién interinstitucional y
plan de gestiéon de riesgos.

2. Diagnéstico del sistema de alcantarillado: Realizar el diagndstico integral del sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial del municipio, incluyendo el inventario de infraestructura, andilisis de su estado, evaluacion
de cobertura y calidad del servicio, identificacién de conexiones erradas y localizacién de vertimientos, con
soporte cartogrdéfico en sistemas de informacién geogrdfica (SIG).
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11,

Identificacién y caracterizacion de vertimientos: |dentificar, georreferenciar, clasificar y caracterizar los
vertimientos domésticos y no domésticos, mediante camparias de muestreo y andlisis en laboratorios
acreditados, en cumplimiento de los parédmetros establecidos en la Resolucién 0631 de 2015.
Caracterizacién del recurso hidrico receptor: Evaluar la calidad y cantidad del recurso hidrico receptor,
delimitando tramos de andlisis, identificando usos del agua y determinando su estado ambiental, asi como
el impacto generado por los vertimientos.

Modelacién y proyeccion de cargas contaminantes: Realizar la modelacién y proyeccién de caudales y
cargas contaminantes en escenarios de corto, mediano y largo plazo, utilizando metodologias técnicas
reconocidas y debidamente sustentadas.

Definicién de metas de reduccion de carga contaminante: Establecer metas individuales y globales de
reduccion de carga contaminante, articuladas con los objetivos de calidad del recurso hidrico, en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2667 de 2012.

Formulacién de alternativas, programas y proyectos: Formular, evaluar y seleccionar alternativas técnicas,
ambientales y financieras para el manejo de vertimientos, asi como estructurar programas de reduccién y
proyectos de infraestructura sanitaria.

Plan de inversiones y cronograma: Elaborar el plan de inversiones y el cronograma de ejecucién, incluyendo
la estimacién de costos, priorizaciéon de intervenciones, identificacién de fuentes de financiacién vy
programacién por fases.

Plan de seguimiento e indicadores: Disefar el sistema de seguimiento del PSMV, incluyendo indicadores de
gestién, resultado e impacto, metodologia de monitoreo, mecanismos de reporte y estrategias de mejora
continua.

Documento final del PSMV: Elaborar y entregar el documento final consolidado del PSMV, integrando todos
los componentes técnicos y anexos requeridos, cumpliendo con los requisitos exigidos por la autoridad
ambiental competente.

Acompaiamiento ante la autoridad ambiental: Brindar acompafiamiento técnico integral ante la
Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazénico — CDA, incluyendo el cargue en
la plataforma VITAL, la atencién de requerimientos y la realizacién de ajustes hasta la obtencién del acto
administrativo de aprobacién.

Ademds de lo anterior, el futuro contratista se obliga a:
2.4.2 Obligaciones de Ejecucion Técnica y Cumplimiento Contractual

1) Responder infegraimente por la ejecucién de los trabgjos asignados, conforme a las especificaciones
técnicas del contrato, garantizando su calidad, oportunidad y conformidad con la normativa vigente, asi
como presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la periodicidad y en las condiciones
gque le sean requeridas por el supervisor del contrato.

2) Mantener permanentemente informado al supervisor del contrato sobre el avance, desarrolio y resultados
de las actividades a su cargo, reportando oportunamente cualquier situacién que pueda afectar la
correcta ejecucién del objeto contractual.

3) Orientar el desarrollo de la consultoria para la formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) al cumplimiento integral de las condiciones generales, criterios técnicos y lineamientos
establecidos en la normativa vigente, en especial los relacionados con la gestidén de vertimientos y calidad
del recurso hidrico.

4) Elaborar los estudios, diagndsticos, modelaciones, disefios y demds productos requeridos en el marco del
contrato, en estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable y de las disposiciones técnicas
pertinentes. En caso de que durante el plazo de ejecucién del contrato se expidan modificaciones
normativas, actualizaciones reglamentarias o nuevas disposiciones técnicas aplicables, el CONTRATISTA
deberd incorporarlas de manera inmediata en los productos, garantizando su coherencia técnica vy el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes al momento de la entrega final.
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243 Obligaciones de Planeacién, Seguimiento y Coordinacién

1. Elaborar cronograma de trabajo y notificarlo a la supervisién, indicando las fechas de entrega de cada
componente, para su socidlizacién mediante comité de seguimiento. Los avances deberdn ser
presentados a la supervisidon y entregados para observaciones y/o recomendaciones.

2. Implementar un procedimiento interno de control de calidad técnica que incluya revision
interdisciplinaria previa a cada entfrega, verificacién de coherencia entre planos, memorias y
presupuesto, y control de versiones, con el fin de minimizar inconsistencias y reprocesos. Cada entrega
deberd identificar nimero de versién, fecha de emisién y descripcidon de ajustes realizados respecto a
versiones anteriores, garantizando trazabilidad documental.

244 Obligaciones de Entrega y Socializacidon

—

Redlizar una socializacién técnica final del proyecto ante la supervision.

2. Entregar la informacién digital organizada en estructura clara y sistemdtica que incluya documentos
editables y en formato PDF, facilitando su consulta, archivo institucional y utilizacién en etapas
posteriores del proyecto.

245 Cldusula Residual

Cumplir las demd&s obligaciones que le sean asignadas por el supervisor, siempre que estén directamente
relacionadas con el objeto contractual y no impliguen modificacién del alcance inicialmente pactado.

24.6 Recibo final del PSMV

Para efectos del recibo final de la consultoria, el consultor deberd acreditar el cumplimiento integral del
objeto contractual mediante la entrega organizada, completa y verificable de los productos técnicos,
administrativos y legales derivados del contrato. Esta entrega constituye el soporte para la revision por parte
de la supervisién, asi como para la verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
normativas y profesionales asociadas al desarrollo de los estudios y disefios.

En consecuencia, el consultor deberd presentar la documentacion requerida que permita evidenciar la
culminacién satisfactoria de los trabajos, la responsabilidad técnica de los profesionales intervinientes, el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, y la integridad de los productos
entregados. La informacién deberd presentarse debidamente firmada, organizada y en los formatos
exigidos por la entidad, tanto en medio fisico como digital, garantizando su trazabilidad, autenticidad y
disponibilidad para consulta, archivo y procesos posteriores.

La informacién para recibo final del PSMV debe dar cumplimiento a la lista de chequeo de la entidad:

Solicitud para recibo del PSMV.

Informe final de consultoria.

Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Acta de recibo final de estudios y disefios.

Certificacién de pagos de seguridad social segun establecido en la norma nacional por un contador,
con soportes de cédula, tarjeta profesional y vigencia vigente.

6. Certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor) en caso de no tener revisor fiscal debe estar
firmado solo por el R/L para pagos de seguridad social.

o W
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Zs
8.
9.
10.
1.
12.

2.5

Relacién de pagos de seguridad social frmado por el representante legal, sefialando persona, salario,
dedicacidn, ibc, mes, No de planilla, valores pagados.

Planillas de seguridad social y comprobantes de pago.

Certificados de paz y salvo de personal.

Formato de relacion de planos e informes de estudios, modelaciones, etc derivados del contrato.
Componente de presupuestos firmado en fisico por todos los profesionales participes de la consultoria,
con presupuesto oficial

Documentos en medio magnético (WORD, EXCEL, DWG, PDF, ETC)

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

2.5.1 Obligaciones generales del contratista.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

?)

10)
1)

12)

13)

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.
Ejecutar y cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios
previos, las clausulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre que no se opongan
alos mismos.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno del contratista con el Municipio de Miraflores Guaviare.

Atender las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en
trabamientos.

Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.

Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -
modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuenira al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacién familiar, cuando corresponda. Igualmente, para la realizacién de cada pago derivado
del contrato, de conformidad especialmente con el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberd acreditar que se encuentra
al dia en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral.
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion
y liquidacién del contrato cuando a esta hubiere lugar.

El objeto del presente CONTRATO no podrd ser subcontratado.

El presente CONTRATO no podrd ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizaciéon previa,
escrita y expresa del Municipio de Miraflores Guaviare, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de
que se autorice la cesidn el cesionario, deberd acreditar los mismos requisitos que se exigieron al
contratista para la suscripcién del contrato.

En el Contratista recae el deber de confidencialidad, comprometiéndose a hacer uso debido de la
informacidén que conoce y/o procesa, y retornarla a la entidad una vez terminado el contrato, ademds
el contratista se compromete a garantizar la reserva legal de la informacién.

Obtenery presentar para su aprobacién las garantias en las condiciones, plazos y con el objeto y montos
establecido en el contrato, asi como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos
sefalados, cuando corresponda.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo
con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompanada de los documentos soporte que
permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario

(RUT) expedido por la DIAN requisito sin el cual no se podrd tramitar el respectivo pago. Es obligacion
del contratista conocer y presupuestar todos los gravémenes de los cuales es responsable al momento
de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumird la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones
que llegaren a generarse por la inexactitud de la informacién fiscal que se haya entregado.

El Contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO libre de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrd indemne al
MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafos
o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal del MUNICIPIO ocasionados por EL
CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecucion del objeto
y las obligaciones contractuales.

En el evento que el objeto contratado involucre la asignacion de bienes devolutivos al Contratista, éste
deberd conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacién de responder por su deterioro o
pérdida imputables al contratista. Asi mismo, el Contratista deberd a la terminacién del plazo pactado
entregarlos al MUNICIPIO dentro del marco procedimental que para el efecto esté vigente en la
entidad. Al momento de la terminacién del contrato, el contratista debe efectuar la devolucion de los
bienes entregados para el desarrollo del mismo y obtener el certificado de recibo a satisfaccién del
drea del MUNICIPIO encargada del amacén o de la administracién de los bienes, que deberd anexarse
alinforme de finalizacién del contrato; de lo contrario, se deberd dejar constancia para efecto de tomar
las medidas administrativas y juridicas a que haya lugar.

Los documentos y expedientes que para la ejecucidn del objeto pactado se entreguen al Contratista,

quedardn bajo la responsabilidad de este, quien deberd conservarlos y usarlos adecuadamente con la
obligacién de responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo, Igualmente, el Contratista
deberd a la terminacién del plazo pactado entregarlos al MUNICIPIO dentro del marco procedimental
que para el efecto esté vigente en la entidad. Almomento de la terminacién del contrato, el contratista
debe efectuar la devolucién de los documentos y expedientes entregados para el desarrollo de este y
obtener el recibo a satisfaccién del drea del MUNICIPIO que corresponda, que tendrd que anexarse al
informe de finalizacién del contrato.
Mantener actualizado su lugar de notificacién durante la vigencia del contrato y cuatro meses mds, y
presentarse a la Administracién Municipal, en el momento que sea requerido por la misma para la
suscripcién de la correspondiente acta de liquidacién, cuando a ello hubiere lugar.
El contratista asumird cualquier obligacién que pudiere serle impuesta al Municipio de Miraflores
Guaviare por cualquier violacién de la ley en la ejecucidon del contrato.
Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad
nacional o Municipal vigente que tenga relaciéon con el objeto del presente contrato. En caso de que
cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos,
éstos serdin a cargo de EL CONTRATISTA.

Entregar al municipio los informes a que se refiere el objeto del contrato, con las indicaciones, detalles y
contenidos sefalados en su propuesta
Atender las directrices y solicitudes devenidas del interventor o supervisor del contrato para el idéneo y
cabal cumplimiento de sus obligaciones.
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4)

5)

?)
10

—

1
12)
13)

—

15)

16)
17)

18)

20)

23) En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de
la oferta de prestacién de servicios presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato,
siempre que no se oponga a sus cldusulas.

24) Las demds inherentes al cumplimiento del objeto confratado y que sean determinadas por el Supervisor.

252 Obligaciones del municipio

Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado

Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantia pactada.

Suministrar a EL CONTRATISTA la informacién, documentacién y demds elementos necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato.

Facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al
interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad

Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecucién y supervisién sobre el presente Contrato de manera
directa o indirecta.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la ley.

Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con la ejecucién del contrato.
Controlar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones
convenidas.

Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.

Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo
posible, los documentos correspondientes.

Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciacién, recibo y liquidacién.

Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este contrato.

Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo con las normas vigentes y sus posteriores
modificaciones.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que haya hubiere lugar.

Adelantar la revision de la actividad contratada, para que cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafos que sufran en desarrollo o
con ocasién del contrato celebrado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que haya hubiere lugar.

Adelantar la revision de la actividad contratada, para que cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los danos que sufran en desarrollo o
con ocasidn del contrato celebrado.

Las demds establecidas inherentes al objeto contractual

2.6 Plazo de Ejecucién
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El plazo de ejecucién del contrato serd de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio por parte del contratista y el supervisor designado por la entidad.

El acta de inicio se suscribird una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, incluyendo la aprobacién de las
garantias exigidas, la existencia del registro presupuestal y demds condiciones necesarias para el inicio de
las actividades contractuales.

2.7 Lugar de ejecucién

La ejecuciéon del contfrato se dard en el municipio de Miraflores - Guaviare y el lugar o municipio de
procedencia del proponente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
confrato.

2.8 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion

El Alcalde del Municipio de Miraflores — Guaviare se encuentra debidamente facultado para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 007 de 2021, modificado
mediante Acuerdo Municipal No. 007 de 2024, y en concordancia con las disposiciones legales vigentes en
materia de contratacién estatal.

En el marco de la presente “CONSULTORIA PARA LA FORMULACION INTEGRAL DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES — GUAVIARE", adelantada mediante la
modalidad de minima cuantia, se hace necesario precisar el alcance de las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecucion.

Dado que la naturaleza del presente contrato corresponde a una consultoria, en los términos del articulo 32
de la Ley 80 de 1993, su objeto se circunscribe a la elaboracién de estudios técnicos, diagndsticos, andilisis,
modelaciones y disefios necesarios para la estructuracién del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV), sin que implique la ejecucién de obras civiles, actividades constructivas o
intervenciones materiales sobre el territorio. En consecuencia, durante la etapa de consultoria no se requiere
la obtencién de licencias de construccion, permisos ambientales, autorizaciones de ocupacién de cauces,
aprovechamiento forestal, concesiones de agua, permisos de vertimientos, ni demds instrumentos asociados
a la ejecucién de obras o a la intervencion directa del medio fisico, en tanto tales actividades no hacen
parte del alcance del contrato.

No obstante, en desarrollo de la consultoria, el CONTRATISTA deberd identificar, analizar y documentar de
manera integral, bajo su responsabilidad técnica, todos los requisitos normativos, permisos, autorizaciones,
licencias y conceptos técnicos que resulten necesarios para la futura ejecucién de los proyectos derivados
del PSMV. Lo anterior incluye, entre otros aspectos, la revision del marco normativo aplicable, la
determinacién de la viabilidad técnica y legal de las alternativas propuestas, la identificacion de los trdmites
requeridos ante las autoridades competentes, asi como la definicién de los instrumentos ambientales y
urbanisticos que deban gestionarse en la etapa de implementacion.

En todo caso, el presente contrato no comprende la gestién, tfrdmite ni obtencién de licencias o permisos
propios de la fase de ejecucién de obras, ni autoriza la redlizaciéon de actividades que requieran dichos
instrumentos. Las actividades del CONTRATISTA se limitan a la identificacién, andlisis y soporte técnico de los
mismos, los cuales deberdn quedar debidamente incorporados en los productos de la consultoria, sin que
ello genere costos adicionales para el Municipio de Miraflores — Guaviare.
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS. (Numeral 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
3.1 Modalidad de contratacion
Licitacién Concurso de Seleccién Contratacién Minima
PUblica Meéritos Abreviada Directa Cuantia
X
3.2 Tipo contractual

Contrato de consultoria.

3.3 Justificaciéon y fundamentos juridicos

El Municipio de Miraflores Guaviare, adelantard el presente proceso de confratacién a través de la
modalidad de seleccién de Contratacion Minima Cuantia, en consideracién a que el valor estimado para
la contratacién no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad para la vigencia
2026, de conformidad con lo establecido en el literal 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020.

Si bien la naturaleza del objeto corresponde a una consultoria que ordinariamente se seleccionaria
mediante Concurso de Méritos conforme al numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el valor del
contrato lo ubica dentro del umbral de minima cuantia, razén por la cual la modalidad de seleccién
aplicable es la Minima Cuantia conforme a lo sefialado expresamente en el numeral 7 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021. En
consecuencia, para la escogencia del ofrecimiento mds favorable la Entidad tendr&d como criterio de
evaluacién el menor precio ofertado, siempre y cuando la propuesta cumpla con las condiciones técnicas
exigidas.

4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE. (Numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015)

4.1 Valor del contrato

Para todos los efectos legales y presupuéstales el valor total del presente contrato es por la suma de
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($48.966.667,00) M/CTE Se efectuardn los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental segun las
normas vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el CONTRATISTA, y con la
actividad objeto del contrato.

4.2 Justificacién del valor estimado

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de CUARENTA 'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($48.966.667,00) M/CTE monto determinado con
fundamento en el estudio de mercado realizado por la Secretaria de Planeacién, Infraestructuray Desarrollo
Territorial, en cumplimiento del principio de planeacién previsto en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993y de lo
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 respecto de la elaboracién de estudios previos.

A continuacion, se discrimina el valor del presupuesto de la consultoria
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4.3 Forma de Pago

El Municipio pagard el valor del contrato en un Unico pago correspondiente al cien por ciento (100%)
del valor total del contrato, incluidos los tributos a los que haya lugar, una vez se hayan entregado y
aprobado por el supervisor la totalidad de los productos descritos en el alcance del objeto, previa
presentaciéon de:

e Informe final de actividades con los productos correspondiente

e Factura conforme al Estatuto Tributario

e Soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo de ejecucion del
contrato

e Actas de terminacién y liquidacién firmadas por las partes.

Los pagos estardn sujetos al programa anual mensuadlizado de caja PAC, sin generar intereses
moratorios.

4.4 Soporte Presupuestal

Las obligaciones que se contraigan como resultado del presente proceso contractual se soportan
con recursos del presupuesto del Municipio, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 277 de fecha 6 de agosto de 2026 asi:

FUENTE DE
CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE DEL RUBRO HNARCIACION
115.  SERVICIO  DE
SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO;
DOCUMENTOS DE
PLANEACION; SERVICIO
DE EDUCACION
INFORMAL - GESTION
TRIBUTARIA; Y
DOCUMENTOS
METODOLOGICOS

115. SERVICIO  DE
SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO;
DOCUMENTOS DE
PLANEACION; SERVICIO
DE EDUCACION
INFORMAL - GESTION
TRIBUTARIA; Y
DOCUMENTOS
METODOLOGICOS

TOTAL $48.966.667,00

VALOR

1.2.1.0.00 Ingresos
corrientes de Libre $8.966.667,00
Destinacion

2.3.2.02.02.008.45.03.02

1.2.4.6.00 SGP-Agua
potable y $40.000.000,00
saneamiento bdsico

2.3.2.02.02.008.45.03.02
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4.5 PERSONAL MINIMO REQUERIDO Y PLAN DE CARGAS DEL TALENTO HUMANO

El proponente deberd diligenciar y presentar en su propuesta, un personal minimo requerido, quienes
deberdn cumplir con los perfiles descritos a continuacion:

El proponente deberd diligenciar para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo indicados
a continuacién y adjuntar las certificaciones o los documentos soporte que acrediten el personal
propuesto asi:

Minimo ocho (8) afos de
experiencia profesional contados a
partr de la expediciéon de la
matricula profesional y/o obtencién
Civil, del grado.

Arquitecto,

Ingeniero
Director de b
Consultoria L Ambiental  y/o 100% Tres (3) anfos de experiencia

Sonncpo_ Lo profesional en la participacién de
especializacion proyectos o actividades de
consultoria técnica y/o formulacién
y/o estructuracién de proyectos de
infraestructura.

Minimo cinco (5) ahos de
experiencia contados a partir de la
expedicion de . la  matricula

Ingeniero :
profesional.

Ambiental, 100%

. pa . (]
H'dr.?UI.lco ylo Un (1) afo en actividades
ROFHOED relacionadas con ingenieria
ambiental, sanitaria o gestion del
recurso hidrico.

Residente de
Consultoria.

Minimo cinco (5) ahos de
experiencia contados a partir de la
expedicion de la  matricula

Profesional  en profesional.

Euilee Econ‘o‘mlc, - 100% Minimo un (1) afio de experiencia
Administrativo administracion profesional en actividades
afines. relacionadas con estructuraciéon
financiera de proyectos, andlisis
econdémico o formulacién de
proyectos de consultoria.

Para acreditar las condiciones del personal se deberd anexar la siguiente informacioén:

Hoja-de vida con firma en original

Copia del acta de grado y/o diploma de grado del titulo respectivo.

Copia de la tarjeta o matricula del profesional cuando aplique

Copia del certificado de vigencia de esta y antecedentes disciplinarios de su profesién,
expedida por el ORGANO COMPETENTE AL QUE se encuentren adscritos.
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o Copia de los contratos con acta de liquidacién o certificados donde acredita la experiencia
especifica.

e Carta de compromiso en el que se indique el compromiso por parte del profesional en el
cargo respectivo y el porcentaje de dedicacién administrativo y técnico para el presente
proceso. Dicho documento deberd estar debidamente firmado

La no presentacion de los documentos y requisitos minimos exigidos para el personal profesional serd
causal de rechazo de la propuesta.

Sila tarjeta profesional de alguno de los profesionales no se encuentra vigente, la propuesta
serd RECHAZADA.

A excepcidén de hechos documentados de fuerza mayor o caso fortuito el contratista no podrd
cambiar el personal propuesto so pena de incurrir en incumplimiento de contrato y hacerse acreedor
a multas en la forma expuesta en el contrato.

La supervisién, podrd solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina
del personal asignado y el Contratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
qgue se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

Para el equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato que llegard a celebrarse, el
proponente deberd presentar la documentaciéon de acuerdo con lo requerido para cada uno de
ellos, En caso de inconsistencia entre la informacién consignada en el formato de relacién de
experiencia del recurso humano minimo requerido y la informacién contenida en los documentos que
la soportan, regird la Ultima.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (NUMERAL 5 DEL ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

De acuerdo con lo indicado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, los requisitos habilitantes serdn verificados Unicamente por el
oferente que haya presentado el precio mds bajo. En caso de que este no cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos, se podrd contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar, y asi
sucesivamente; de no lograrse la habilitacion, se declarard desierto el proceso.

5.1 Verificacién de la Oferta Econémica

Luego de revisar las Ofertas Econdmicas contenidas en todas y cada una de las propuestas
presentadas, se seleccionard la de menor precio y se verificard que cumpla con las condiciones de
la invitacion. Si la oferta de menor precio no cumple las condiciones, se procederd a revisar la oferta
con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, conforme al numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015.

El valor de la Oferta Econdmica no podrd exceder el presupuesto oficial del proceso. En caso de existir
errores aritméticos, la Entidad efectuard la correccién correspondiente. El proponente deberd tener
en cuenta todos los tributos que se generen con ocasidén de la celebracién, ejecucioén y liquidacion
del contrato.
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52 Verificacién de los Requisitos Minimos Habilitantes

5.2.1 Capacidad Juridica

Para la acreditacién de su aptitud legal como proponentes del presente proceso, los participantes
adjuntarén los documentos que se requieren a continuacion para cada caso, segun la naturaleza y
condiciones del participante.

Unicamente serdn admisibles como proponentes en la presente invitaciéon:

i Las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza publica o privada,
que se encuentren constituidas al cierre de la convocatoria, y que el objeto social principal
corresponda al del presente proceso y cuenten con la capacidad juridica requerida para la
ejecucién del contrato que se somete a seleccién; y

ii. Los grupos de proponentes (o proponentes plurales) conformados por personas naturales o
juridicas, que cumplan con las exigencias dispuestas en el numeral anterior, y que se asocien
bajo consorcio, unién temporal u otra forma asociativa similar

Los documentos para aportar son:

a) Presentarla propuesta debidamente suscrita por el proponente. Requisito que se cumple con la
firma original de la carta de presentacién de la oferta por la persona legalmente facultada. Se
deberd diligenciar el Anexo 1 contenido en el presente documento.

b) Declaracion del proponente, bajo la gravedad de juramento, de no encontrarse incurso dentro
de las causales de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones indicadas en los articulos
8°y 9° de la Ley 80 de 1993y en las indicadas en el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
127 de la Constitucién Politica y demds normas vigentes sobre la materia, como tampoco en
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado.

c) Registro Unico Tributario, deberd ser presentado por el participante, persona natural o de la
persona juridica.

d) En el caso de persona natural deberd anexar el Certificado de Registro Mercantil, el cual debe
estar renovado tanto para el proceso como para la firma del contrato. En todo caso, el
documento, debe haber sido expedido con una antelacidn no mayor a sesenta (60) dias
calendario contados retfroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso de seleccion.
En dicho documento debe constar que el objeto social esté directamente relacionado con el
objeto contractual del presente proceso (art. 99 Co.Co.). Iguaimente, deberd acreditar que su
duracién no es inferior al plazo del contrato y un (1) afio mds, contado a partir de su suscripcion
(art. 6 inciso 2 de la Ley 80 de 1993). NOTA: Estos documentos deberdn ser presentado en original
por parte del proponente y tener habilitada la opcidn de verificacion electrénica con la Cdmara
de Comercio respectiva.

e) En el evento en que el oferente sea una persona juridica deberd acreditar su existencia y
capacidad legal, acompaiando su oferta con el Certificado de Existencia y Representacion
Legal, el cual debe haber sido expedido con una antelacién no mayor a sesenta (60) dias
calendario contados retroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso de seleccién.
El término de duracién de la persona juridica no debe ser inferior a la del plazo de ejecuciéon y
un afo (1) mdés. El objeto social debe permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccién. El representante legal debe contar con las facultades para
contratar, en especial la cuantia del presente proceso de seleccién, en el caso que tenga
restriccion debe presentar la autorizacién del érgano competente. En el caso de consorcios y
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f)
g)

h)

)
k)

m)

5.2.2

uniones temporales, cada integrante debe cumplir con lo aqui establecido. NOTA: Estos
documentos deberdn ser presentado en original por parte del proponente y tener habilitada la
opcidn de verificacién electrénica con la Cédmara de Comercio respectiva.

Acreditar tamano empresarial (MIPYME) con los documentos requeridos para ello, si aplica
Fotocopia de la cédula de ciudadania y verificacion de la situacién militar de la persona natural
o del representante de la persona juridica.

Verificacidn Antecedentes Disciplinarios: La entidad se reserva el derecho de verificar si el
proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unién temporal, aparece como
inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduria General de la Nacién.

Consulta en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica: La
Entidad hard directamente la consulta y verificacién sobre la inclusidén o no del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unién temporal, segun el caso, en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la RepuUblica.

Consulta de los Antecedentes Penales y de Policia del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal.

Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unidn temporal.

De conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2022 y el Articulo 2.2.23.1. (SIC) y ss del
Decreto 1078 de 2015 (adicionado por el Decreto 1310 de 2022), el proponente o los integrantes
del consorcio o unién temporal, deberdn aportar el correspondiente certificado vigente,
expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), sobre la condicién o no de
deudor alimentario moroso de una persona, como consecuencia de su inclusion o cancelaciéon
en el registro.

Afiliacién y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social: El proponente persona
juridica debe presentar el formato Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bagjo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar. El Proponente persona natural debe acreditar la
afiliacién alos sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando el Ultimo certificado
de pago de la correspondiente planilla.

Experiencia del Proponente

Experiencia: El proponente deberd acreditar como experiencia lo siguiente:

El proponente deberd acreditar la experiencia en dos contratos (02) totalmente ejecutados y
liquidados, celebrado con el sector publico o privado, ya sea individualmente, en consorcio o en

unién temporal, cuyo objeto o alcance contemple alguna de las siguientes actividades: (i) la
realizacién de estudios y disefios de obras o proyectos de infraestructura, en cualquiera de sus
modalidades. (i) la interventoria técnica, administrativa, financiera y/o ambiental de estudios y

disenos para obras o proyectos de infraestructura, en cualquiera de sus modalidades.

El valor de cada contrato aportado deberd ser mayor o igual al cien por ciento (100%) del
presupuesto oficial del proceso, expresado en SMLMV.
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Los documentos que la Alcaldia de San José del Guaviare aceptard como soporte de su experiencia
son:

En contratos con el sector publico: El proponente deberd diligenciar en su totalidad el anexo
Correspondiente a “Experiencia General”.

Nota: la entidad verificara los contratos con la informacién que reposa en el Portal Unico de
Contrataciéon www.contratos.gov.co

En contratos con el sector privado: El proponente deberd acreditar:

a) Copia del contrato y Constancia de cumplimiento expedida por el contratante la cual deberdn
ser emitidas por la persona natural o el representante legal de la persona juridica contratante, y
deberd cumplir con los siguientes requisitos:

v Fecha de expedicion de la certificacion, expresada en dia, mes y ano.)

v Datos generales del contfratante (Nombre o razén social, direccién, teléfono, fax).

¥ Nombre o razén social del contratista.

v" NUmero del contrato

v Objeto y/o alcance del contrato.

v' Vadlor del contrato: Valor y/o porcentaje ejecutado, en caso de encontrarse en ejecucion.
v Plazo o duracién de la ejecucién del contrato.

v Fecha de suscripcién y/o iniciacién y terminacién del contrato, expresadas en dia, mes 'y
v afo.

v En el evento de consorcio o unién temporal, indicar el porcentaje de participaciéon del
v’ proponente.

b) Factura de venta debidamente legalizada. La cual deberd cumplir con los requisitos establecidos
en el articulo 617 del estatuto tributario.

Nota Importante: La entidad con el fin de garantizar la veracidad de la informacién reportada en la
factura redlizard la verificacién de la misma en la pdgina www.dian.gov.co y en desarrollo del
principio de colaboracién arménica entre entidades estatales, remitird el resultado de la consulta a
la Direccién de Impuestos y aduanas Nacionales para su respectivo seguimiento.

Cabe advertir el régimen sancionatorio aplicable a quienes expidan facturas sin requisitos de que
trata el articulo 652 del estatuto tributario, asi como las acciones penales que puede conllevar la
presentacién de documentos falsos para acreditar este requisito.

Los contratos aportados para experiencia general no serdn tenidos en cuenta para la experiencia
especifica. (Cuando aplique)

Cuando el proponente para acreditar la experiencia presente contratos en los cuales participd en
unién temporal o consorcio, su valor se considerard en el mismo porcentaje de participacién que tuvo
en su ejecucion, siempre y cuando redna los requisitos antes sefialados.

El valor de los salarios minimos mensuales legales vigentes que se tendrdn en cuenta, serd el valor del
salario para la época de la firma del contrato que se esté certificando.

5.2.21 Criterios Diferenciales para Mipyme
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.4.2.18 (adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) y con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3
del Decreto 287 de 2026, el niUmero de contratos para la acreditacion de experiencia de micro,
pequenas y medianas empresas (MIPYME) en el presente proceso de contratacion se realizard de la
siguiente manera:

El proponente deberd acreditar la experiencia en un (1) contrato en lugar de los dos (2) exigidos en
la regla general, totalmente ejecutado y liquidado, celebrado con el sector publico o privado, ya sea
individualmente, en consorcio o en unién temporal, cuyo objeto o alcance contemple alguna de las
siguientes actividades: (i) la realizacion de estudios y disefios de obras o proyectos de infraestructura,
en cualquiera de sus moddalidades. (i) la interventoria técnica, administrativa, financiera y/o
ambiental de estudios y disefos para obras o proyectos de infraestructura, en cualquiera de sus
modalidades.

El valor del contrato aportado deberd ser mayor o igual al noventa por ciento (90%) del presupuesto
oficial del proceso, expresado en SMLMV, en lugar del 100% exigido en la regla general.

Los documentos que la Alcaldia de San José del Guaviare aceptard como soporte de su experiencia
son:

En contratos con el sector publico: El proponente deberd diligenciar en su totalidad el anexo
Correspondiente a “Experiencia General”.

Nota: la entidad verificara los contratos con la informacién que reposa en el Portal Unico de
Contratacion

En contratos con el sector privado: El proponente deberd acreditar.
a) Copia del contrato y constancia de cumplimiento expedida por el contratante la cual deberdn

ser emitidas por la persona natural o el representante legal de la persona juridica contratante, y
deberd cumplir con los siguientes requisitos:

v Fecha de expedicidon de la certificacion, expresada en dia, mes y ano.)

v Datos generales del contratante (Nombre o razén social, direccion, teléfono, fax).

v Nombre o razdn social del contratista.

v NUmero del contrato

v Objeto y/o alcance del contrato.

v Valor del contrato: Valor y/o porcentaje ejecutado, en caso de encontrarse en ejecucion.
v Plazo o duracién de la ejecuciéon del contrato.

v Fecha de suscripcién y/o iniciacion y terminacion del contrato, expresadas en dia, mes 'y
v ano. :

v En el evento de consorcio o unién temporal, indicar el porcentaje de participacion del

v proponente.

b) Factura de venta debidamente legalizada. La cual deberd cumplir con los requisitos establecidos
en el articulo 617 del estatuto tributario.

Nota Importante: La entidad con el fin de garantizar la veracidad de la informaciéon reportada en la
factura redlizard la verificaciéon de la misma en la pdgina www.dian.gov.co y en desarrollo del
principio de colaboracién armédnica entre entidades estatales, remitird el resultado de la consulta a
la Direccidn de Impuestos y aduanas Nacionales para su respectivo seguimiento.
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Cabe advertir el régimen sancionatorio aplicable a quienes expidan facturas sin requisitos de que
trata el articulo 652 del estatuto tributario, asi como las acciones penales que puede conllevar la
presentacion de documentos falsos para acreditar este requisito.

El contrato aportado para experiencia general no serd tenido en cuenta para la experiencia
especifica. (Cuando aplique)

Cuando el proponente para acreditar la experiencia presente contratos en los cuales participd en
unién temporal o consorcio, su valor se considerard en el mismo porcentaje de participacién que tuvo
en su ejecucion, siempre y cuando redna los requisitos antes sefialados.

El valor de los salarios minimos mensuales legales vigentes que se tendrdn en cuenta, serd el valor del
salario para la época de la firma del contrato que se esté certificando.

Notas:

1. Las Mipyme interesadas en beneficiarse del presente criterio diferencial deberdn acreditar su
condicién de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 5 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, el articulo 2.2.1.13.2.2
del Decreto 1074 de 2015 y demds normas que lo complementen.

2. Tratdndose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicardn si por lo menos uno
de los infegrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participaciéon igual o superior al diez
por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

3. Los criterios diferenciales para Mipyme no rigen si la convocatoria llegare a limitarse a Mipyme
segun las reglas determinadas en la invitacién publica y en el Decreto 1082 de 2015 modificado
y adicionado por el Decreto 1860 de 2021.

Con el fin de determinar la intencidn del proponente deberd diligenciar el Anexo Manifestacion Para
La Aplicaciéon De Criterios Diferenciales.

ANEXOS

Anexo 1. Andlisis del Sector.
nexo 2. Matriz de riesgos.
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