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La Oficina asesora de Planeacion teniendo en cuenta lo establecido en la
normativa vigente procede a realizar el presente analisis del sector.

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
|

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
Analisis de Riesgo”, La Alcaldia municipal de Guaduas elaboré el presente documento, en el que se plasma
el analisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratacion
Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

para establecer el contexto del Proceso de Contratacién, identificar algunos de los Riesgos y determinar los
requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto en el cual los posibles proveedores
desarrollan su actividad.

La construcciéon de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de
politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones
de las autoridades publicas y del publico en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad
Estatal pretende adquirir permite disefiar el proceso de Contratacion con la informacién necesaria para
alcanzar los objetivos, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del riesgo. En
cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de analisis de la
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacién el anélisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizaciones, técnica y de Anélisis de Riesgo. La Entidad pone a disposicion el analisis del sector
econémico con el cual determiné las reglas de participacion en los estudios previos y en el pliego de
condiciones de la presente convocatoria

1.2, INFORMACION GENERAL

1.2.1. OBJETO CONTRACTUAL.: W
La definicion del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de acuerdo con
las siguientes condiciones:

a. Por la entidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutar y la ubicacién de las mismas
dentro del municipio en el area rural y urbana.
b. Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades publicas del orden

nacional o departamental o adelantados con recursos del orden Nacional, Departamentales y
Municipales debidamente formulados en las diferentes matrices metodologias y matrices,
especialmente en la MGA.

c. Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varian de conformidad con
los estudios realizados por la Secretaria de Planeacién municipal acorde las necesidades de cada uno
de los sectores que requiere intervencion, estudios plasmados en los respectivos proyectos de
inversiéon que son viabilizados en el banco de proyectos municipal.

Alcaldia Municipal de Guaduas Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las etapas pre y
contractuales con el fin de contratar la obra publica para la: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA
CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS, CUNDINAMARCA”.

2. PERSPECTIVA LEGAL

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, descentralizada con
autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
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dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitando la participacion
de todos en las decisiones que los afectan en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién.

La Constitucién Politica de Colombia de 1991 en varios de sus articulos contenidos en los principios
fundamentales (Art. 1 al 10) sefiala como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién. (Art. 2). De igual forma en su Articulo 5, se promulga que el Estado reconoce, sin discriminacion
alguna, la primacia de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institucion basica
de la sociedad.

La Administracién municipal de Guaduas Cundinamarca esta al servicio de los intereses de los habitantes del
municipio, y de conformidad a los principios del articulo 209 de la Constitucion Colombiana, y al tenor de las
normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad,
buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transferencias, publicidad, contradiccién,
e interdisciplinariedad, lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de los demas principios generales y especiales
que rigen la actividad de la administracién publica de los servidores publico y contratista del estado.

El municipio de Guaduas Cundinamarca como ente fundamental de la divisién politico- administrativo del
Estado tiene establecidas en el articulo 311 de la Constitucién Nacional y la ley 136 de 1994, especiales
7 funciones como: “ la prestacion de los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento, social y cultural
de sus habitantes, ” cuya ejecucién se incluye en los instrumentos de planeaciéon como el programa de gobierno
del alcalde municipal, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan de
inversiones y el presupuesto municipal, siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir
con funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos
las consagradas en las normas de contratacion publica como la ley 80 de 1993 y demas que la modifican y
complementan, en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de
los habitantes contratando las obras publicas, la prestacion de servicios y la adquisicion de bienes necesarios
atendiendo las normas mediante los mecanismos pertinentes, especialmente el proceso de contratacion
respectivo a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta mas conveniente para satisfacer
la necesidad que invoca la Administracion.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicacion a su Objeto Institucional
segun Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, y a fin de cumplir con las metas establecidas en el
PLAN DE DESARROLLO “GUADUAS COMPROMISO DE TODOS”, prevé como VISION: El Municipio de
Guaduas Cundinamarca se proyecta para préximos afios, como un territorio muy prospero y competitivo,
adaptado a las dindmicas sociales, ambientales y econémicas, guiado por la busqueda de un desarrollo
sostenible con enfoque agropecuario, innovador y con una alta capacidad de respuesta, garantizando de esta
manera el cubrimiento de las distintas necesidades de la comunidad y de las diferentes problematicas
territoriales.

3. ANALISIS DEL MERCADO

Segun las camaras de comercio, “la actividad econémica esta dividida en sectores econdémicos”. Cada sector
se refiere a una parte de la actividad cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y
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se diferencia de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos. Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia
son los siguientes: El sector primario: Esta formado por las actividades econémicas relacionadas con la
transformacion de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades
del sector primario son la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la
pesca. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones
industriales.

El sector secundario: Es el sector de la economia que transforma la materia prima, extraida o producida por el
sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir, productos que seran utilizados en
otros ambitos del sector secundario, comprende la artesania, la industria, la construccién, la mineria, asi como
la obtencién de energia.

El Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si,
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio,
los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de
educacién, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

En la definicion del sector al que pertenece el proceso de contratacién referido se evidencia que el sector
secundario o sector industrial, subsector industrial extractivo e industrial de transformacién, teniendo en cuenta
que la presente modalidad de seleccion tiene dos matices relevantes muy importantes como lo son la
construccion, mantenimiento y adecuaciéon de obra publica, por medio de productos del sector industrial de la
transformacion, pero también se encuentra la mano de obra y/o servicio profesional, el soporte técnico y el
talento humano calificado necesario para la puesta en marcha del objeto del presente proceso, este se
relaciona al sector terciario o sector de servicios de la economia clasica Colombiana.

En conclusién, aunque presenta elementos del sector secundario o sector industrial, el presente proceso se
encuentra definido en el sector terciario o sector de servicios, actividades que guardan relacion con el objeto el
cual es “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”.

4. ECONOMICO:
¢Quiénes o que lo componen?

El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designara un funcionario, el cual ejercera
la supervisién juridica y una interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental quien realizara el
respectivo seguimiento y control al proyecto y el contratista de obra quien sera el encargado de ejecutar las
obras de “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. El
contratista debe ser una persona idénea, con conocimientos, experiencia y perfil que permita demostrar que
tiene conocimientos en construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion.
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El analisis del sector econémico permite establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos
de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, este analisis se encuentra relacionado con el
comportamiento de la economia, el flujo del dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como
internacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, su evolucién histérica, y sus tendencias, permite identificar
las caracteristicas del mercado en el que compite.

Es por esto que la actividad econdémica esta dividida en sectores econémicos, cada sector se refiere a una
parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de diferentes agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que
ocurren al interior de cada uno de ellos. Segun la divisién econémica clésica, los sectores de la economia son
los siguientes: Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningin proceso de transformacién. Dentro de este sector se encuentra la
agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. Sector secundario o industrial: comprende todas
las actividades econémicas relacionadas con la transformacién industrial de los alimentos y otro tipo de bienes
y mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion de nuevos productos. Se divide en dos
subsectores. Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia
en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia.

Ademas, El sector terciario de Colombia es uno de los mas desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de la fuerza
laboral del pais. Del mismo modo, En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades
de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no
se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos.

Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. De lo anterior, se pueden clasificar como Actividades
del sector terciario colombiano: el grupo de actividades en las cuales se producen bienes intangibles y
generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores anteriores, entre ellas Se encuentran el
comercio, el transporte, la salud, la educacién, el sector financiero, etc. contexto sobre el sector de “servicios
a las empresas.

Para determinar la importancia del sector de la Consultoria es preciso referir que ésta se enmarca en lo que
desde la planificacién del desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios basicos”, que no
generan productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para ampliar su capacidad de
beneficio. Asi mismo, sirven de fundamentacién a los proyectos productivos, de infraestructura y de desarrollo
social. Igualmente, son proyectos que cualifican procesos de desarrollo, permiten tratamientos diferenciados
y flexibilidad en el andlisis, en la identificacion de los beneficios y en las fases o ciclos de su realizacion.

En el actual contexto de globalizacion e integracién econémica en el que se desarrollan las actividades
empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean estas de naturaleza publica o privada, requieren
de un conocimiento amplio e interdisciplinar para llevar a cabo con éxito las funciones que constituyen su razén
de ser. Es aqui donde el ejercicio de la consultoria en Colombia toma fuerza y relevancia en el plano del
desarrollo, fortalecimiento institucional, penetraciéon de mercados y ejecucién de obras o proyectos de alto
impacto. La consultoria puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que
tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo especifico, sobre estrategias que permitan
identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel de desarrollo, disefio o evaluacion de factibilidad.
Puede comprender ademas labores de investigacion o la supervision, fiscalizacion, disefio y operacién, asi
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Como se puede ver, la consultoria constituye en si misma un servicio y por lo tanto la medicién de su valor,
sus limites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea dificil tanto para los que solicitan dicho servicio
como para aquellos que lo prestan y aun mas para los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo
interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la experiencia de quienes llevan
a cabo la consultoria, en muchos casos dirige las decisiones, el curso de los proyectos y la ejecucién de
recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por
parte de los consultores o firmas consultoras que ponen a disposicion de quien solicita o contrata sus servicios
todo el conocimiento técnico asi como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

41. ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional
Marzo 2026 '
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El DANE pone a disposicion de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -ICOCIV-
, un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que representa los
costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

El ICOCIV incluye dentro de la medicién, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para
cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos
constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para
siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para
obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127
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insumos.

Este boletin técnico presenta los resultados del ICOCIV (nimero indice base diciembre 2020=100) disefiado
a partir de la implementacion de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores?2.
EI ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versétiles respecto a la evolucion de los precios
de los bienes y servicios requeridos en la construccion de las obras civiles.

4.1.1. Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026)
4.1.1.1. Variacion y contribucién mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C.

En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacién con febrero de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles, se
ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (1,46%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se
ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total. Total
nacional Marzo 2026

. Contribucién
Cddigo agrupacién
00 SgTup Variacién (%) (puntos porcentuales)
Nombre agrupacién CPC Peso %
cpPC 2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
vias ferreas y pistas de aterrizaje 55,65 0,89 050

5302?1 y
puentes, carreféras elevadas y tuneles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
B3R obras hidraulicas (acueductos) i 148 i

Tuberfas para la conduccién de gas a larga

530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 141 0,27
tuberias y cables locales, y obras conexas
530205 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,61 0,06
gonstrucciones s o ;

eportivas al aire libre
cc);rals obras de mgemenXa
ivi

Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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4.1.2. Variacién y contribucién mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores
variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas
(cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
Cédigo CPC
53211 Carreteras‘(excepto ca'r.reteras elevadas); caII;s-L 48,71 0,92 0,45
53212 Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,71 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,72 0,02
53222 Tuneles 3,09 0,73 0,02
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 160 0.07
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,63 0,00
53233 Represas 0,03 1,12 0,00
53234 Snstemgs de riego y obras hidraulicas de control de 0,89 118 0,01
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,65 0,02
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
foads lineas eléctricas (cables) oo o S
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de
835109 tratamiento de agua G2l b e
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 3,68 0,20
53261 Construcciones en minas 4,91 0,62 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 1,31 0,10
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

4.1.3. Variacién y contribucién mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones se
presentaron en: construccion de lineas de media y baja tension (4,54%), fibra éptica (2,83%) y telefonia
fija (1,71%). Por su parte, las menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron
en: infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y construccién de redes eléctricas (0,37%) vy

construccion obras de produccion petrolifera (0,40%). (Anexo 4).

Graéfico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segln tipologia de obra Total

nacional
Marzo 2026

Construccion de lineas de media y baja tension

Fibra éptica

:; Telefonia fija — 1,71
g
g

7 Telefonia mévil - 1,67

Sistemas de acueducto 1,62

0,00 1,00 2,00

Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.
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Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra Total
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Marzo 2026
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Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, construccion de lineas de media y baja tension y vias interurbanas los cuales sumaron 0,57
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.4. Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de
2026 se presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucion mensual seguin grupos de costos Total

nacional

Marzo 2026
Grupo
Materiales 51,31 1,40 0,72
Herramienta Menor 2,14 0,25 0,00
Maquinaria 12,71 0,72 0,09
Equipos 6,18 0,08 0,00
Mano de obra 16,89 0,94 0,18
Transporte 8,89 0,37 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 0,07 0,00

Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
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4.1.5. Variacién y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacién afio corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparacion con diciembre de
2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron
una variacién del afio corrido por encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,63%), Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
(5,56%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,39%) vy
Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%). (Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V
2.0 A.C. al total.

Total nacional Marzo

2026

Cédigo agrupacion

Variacion (%)
Nombre agrupacién CPC Peso %
Contribucién

(puntos porcentuales)
2026 2026

CPC

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,

puentes, ggé?elras elevadas y tineles i 439 247

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras

530202 obras hidrdulicas (acueductos) %28 &8 o

Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 5,56 1,05

tuberias y cables locales, y obras conexas

530205 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3,58 0,34

O T T U

Construcciones
deportivas al aire libre y
o_tra|s obras de ingenietia
Civi

Total 100 4,73 4,73

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.
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4.1.6. Variacién y contribucién afo corrido segun 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros conductos de suministro
de agua, excepto Gasoductos (7,19%) y Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de
precios se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables)
(2,53%), Centrales eléctricas (3,10%) y Pistas de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3).

Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segtn 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total
nacional
Marzo 2026

Cédigo CPC

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles

53212  Ferrocarriles 0,58 4,95
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 3,42
53221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,37
53222 Tuneles 3,09 3,88
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4.41 7.19 0,31
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 4,10 0,02
53233 Represas 0,03 6,42 0,00
53034 iij;ec,’:;z:eesriego y obras hidraulicas de control de 0.89 5.08 0,04
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 5,89 0,16
53242 I(iDnt;r:: ;aé:;rliza Zo:;:gliec:)cién de larga distancia y las 494 253 012
53251_D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 428 027
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 9,47 0,51
563261  Construcciones en minas 4,91 4,00 0,20
53262 Centrales eléctricas 4,58 3,10 0,14
63270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 476 0,11
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 5,25 0,39
Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.7. Variacién y contribucién afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construcciéon de lineas de
media y baja tension presenté la mayor variacion del afio corrido (11,09%), seguido por fibra Optica
(9,56%) y subestaciones eléctricas (7,50%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en o
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corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura de comunicaciones (2,12%),
infraestructura de telecomunicaciones (2,29%) y construccion obras de exploracién y explotaciéon minera
- ferro-niquel (2,35%). (Anexo 4)*.

Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra Total

nacional
Marzo 2026

Construccion de llne.a’s de media y baja — 109
tensidn '
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Sistemas de acueducto R 725
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra Total 3
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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Los mayores aportes a la variacion afio corrido del ICOCIV (4,73%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, vias interurbanas y construccién de lineas de media y baja tension, los cuales sumaron 2,21
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.8. Variacion y contribucion afio corrido segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de
diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y maquinaria (3,056%).
(Anexo 6).

Tabla 6. ICOCIV Variaciéon y contribucién afio corrido segun grupos de
costos Total nacional
Marzo 2026 (

Gru

e St o . Tt

Herramienta menor 2,14 1,01 0,02
Maquinaria 12,71 3,05 0,37
Equipos 6,18 2,69 0,15
Mano de obra 16,89 13,86 2,39
Transporte 8,89 4,60 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01

Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.
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4.1.9. Variacién y contribucién anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPCV20A.C.

En marzo de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparacion con el mismo mes de
2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles
presentaron una variacion por encima del promedio nacional (5,25%): Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,39%) y Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (4,98%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (4,70%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,56%).

4.1.10. Variacién y contribucién anual segtin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,03%) y Tuberias de larga distancia (6,70%).
Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicacién de
larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (1,34%) Sistemas de riego y obras hidraulicas de
control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%). (Anexo 3).

RN Contribucién al

! e o ) _ e ~ Variacién (%) total nacional

Cédigo CPC CPC i . Peso% ~ (puntes
53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 5,60 2,75
63212  Ferrocarriles 0,58 4,51 0,03
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,95 0,03
63221  Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,32 0,11
53222  Tuneles 3,09 4,45 0,14
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4.41 703 031

excepto gasoductos

53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 528 0,02
53233  Represas 0,03 6,06 0,00
53234 iij:‘zr:;zniz riego y obras hidraulicas de control de 0,89 370 0,03
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 6,70 0,18
53242 Obras para la comunicacién de larga distancia y las 4.94 134 0,06

lineas eléctricas (cables)
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53251 D3 Gasod.uctos locales, Alcantarillado y plantas de 6.27 414 026
tratamiento de agua

53252 Cables locales y obras conexas 5,56 8,19 0,45
53261  Construcciones en minas 491 5,00 0,24
53262  Centrales eléctricas 458 4,08 018
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,02 0,11
53290 Otras obras de ingenierfa civil 7,36 4,60 0,34
Total 100,00 5,25 5,25

Tabla 7. ICOCIV Variacién y contribucién anual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026

Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.11. Variacién y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra,
construccion de lineas de media y baja tensién presentd la mayor variacién anual (9,33%), seguido
por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra optica (8,57%). Por su parte, las menores variaciones
anuales segun tipologia de obra se observaron en: infraestructura de comunicaciones (0,54%),
Infraestructura de telecomunicaciones (1,03%) y plantas de tratamiento agua potable (1,18%).

Grafico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Marzo 2026

Construccién de lineas de media y baja
tension

Subestaciones eléctricas
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To deobra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variaciéon anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologias: vias
urbanas, vias interurbanas y construccién de lineas de media y baja tensién los cuales sumaron 2,68
puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.12. Variacién y contribucién anual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo
mes del afio anterior se presentaron en: mano de obra (14,50%), transporte (9,60%) y maquinaria
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(5,56%). (Anexo ).

Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucién anual segtin grupos de costos
Total nacional

Marzo 2026
i Contribucién
GNPO { o ~ Peso % saaconts -;(phn:'tos', .
S . : ~ porcentuales) R
o | e uin D smen
Materiales 51,31 2,29 1,21
Herramienta menor 2,14 2,71 0,05
Maquinaria 1271 5,56 0,67
Equipos 6,18 2,50 0,14
Mano de obra 16,89 14,50 2,50
Transporte 8,89 9,60 0,79
Equipos especiales para obra 1,89 -5,37 -0,11
Total 100,00 5,25 5,25

4.1.13. Producto Interno Bruto (PIB),

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construcciéon decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos.

o Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 0,6%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades economicas relacionadas:

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

¢ Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 3,0%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.
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Tabla 6. Construccién Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie Serie ajustada por
original efecto estacional y
Actividad econémica et e calendario
Anual Trimestral
202671/ 20267 -1/
2025 - 2025°"-1V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 06 -3,0
! Actividad.es esp‘eci‘aliz'a’d;as para la construccion de edificaciones y 56 56
| obras de ingenieria civil
! 0 Construccion -5,4 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T

4.1.14. Empleo

Grafico 7. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) Total

nacional
Marzo (2018 - 2026)

70 1651 649 604 63,5 64,3 63.9 64,7 65,0 -
60
50 T
) i
T 40 1
f\\
§ % ] i T e
B2t NGNS : |
© 11‘2 %7 "/ s S 10.0 11.3 96 88 L
g: 498 N~ ¢ o S j Wy o ~ .8 |
J b '20 w R S, b p PR '&-«“»\j; "wm,.“.«w'% / “"i
10
2 2 8 S 8 Q 3 &
) o] ] o] 5] o] 3 5}
= = b = = = = =
s TGP e TO i T3

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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Para marzo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%, lo que representé una
disminucion de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de

participacion se ubicé en 65,0% y la tasa de ocupacion en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas fueron
64,7% y 58,5%, respectivamente.

Grafico 8. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) Total
nacional

Marzo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

4.1.15. Produccion de Cemento Gris

En marzo de 2026, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de toneladas, lo
que representé una variacion de 3,8% con relacién al mismo mes de 2025. En el mes de andlisis se
despacharon al mercado nacional 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, lo que signific6 un
crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025.

Grafico 9. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccién)
Enero 2022 - enero 2026°
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Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccion y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
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4.1.16. Licencias de Construcciéon

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.197 m? para construccion, cifra superior en 1.328.808 m? a la
registrada en el mismo mes de 2025 (1.631.389 m?). Esto se traduce en un crecimiento anual de 81,5% en
el area licenciada. El comportamiento del total licenciado se explica por el aumento de 103,4% y 14,9% en
el area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales respectivamente.

Durante el mes de referencia se aprobaron 2.494.833 m? para vivienda, lo que represent6 un incremento
de 1.268.513 m? frente a marzo de 2025. Por su parte, el area aprobada para destinos no habitacionales
alcanz6 465.364 m?, correspondiente a un aumento de 60.295 m? respecto al mismo mes del afio anterior

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

4.1.17. Obras De Ingenieria Civil

Esta division comprende obras generales de construccién para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y
también la construccién de obras de caracter provisional. Se incluyen obras de construccién tales como
carreteras, calles, puentes, lineas de ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vias de
navegacion, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias de transporte
y lineas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por

cuenta propia o a cambio de una retribucion o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso la
totalidad de la actividad.
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PRODUCCION: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fabrica para procesamiento y
produccion del elemento, para utilizacion de los constructores en las obras a ejecutar, las cuales deben
ser con los mejores materiales en calidad y conforme a las condiciones sefialadas.

DISTRIBUCION: Las cadenas de suministro estan formadas por todas aquellas partes que estan
involucradas de manera directa e indirecta en la construccién, mantenimiento, mejoramiento adecuacion,
entre otras de obra.

El proceso inicia con la adquisicién de materia prima para la elaboracién de los diferentes elementos tales
como perfilaria metalica, cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre otros.

4.1.18. AGENTES DEL SECTOR:

- Ministerio de transporte

- Instituto Nacional de Vias- INVIAS

- Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

- Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
- Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

- Departamento Nacional De Planeacién — DNP

- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca

4.1.19. GREMIOS Y ASOCIACIONES

- Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)

- Sociedad Colombiana de Ingenieros

- Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores

- Asociacién Colombiana de Constructores

- Asociacién Nacional de Industriales

- ACIES, la Asociacién Colombiana de Ingenieria Estructural
- Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

- Sociedad Colombiana de Arquitectos

- Cadmara Colombiana de la Infraestructura

- Asociacién De Productores De Concreto - ASOCRETO

4.1.20. INFLACION

La inflacién en Colombia es menor que la de muchos paises de la region, pero son evidentes las
presiones en precios y estamos lejos de la meta de inflacion del Banco de la Republica. En el frente
fiscal hemos logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la Regla fiscal, pero las perspectivas
para el proximo afio seran muy complejas y se caracterizaran por una alta incertidumbre.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca

-




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Grafico 10. Variacion anual, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles | trimestre
2026
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La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio
de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende,
las estadisticas derivadas de la inversiéon en el sector resultan indispensables para la toma de
decisiones de las autoridades y del publico en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su
interés de extender sus fronteras teméticas, en el afio 2018 consolidé la metodologia para el calculo
del Indicador de Produccién de Obras Civiles (IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento
trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento de los proyectos
en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De
esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de obras civiles,
siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi el célculo de los indicadores coyunturales y de
los agregados econdémicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (P1B).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificaciéon central de
productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones
en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional, por
grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce
meses.
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4.1.21.1. Nota metodoldgica

La estimacion de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios
corrientes a partir del Indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para més informacién,
remitase al final del presente documento a la seccion “Nota metodolégica — Célculo Indicador de
Produccién de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”).

4.1.21.2. Variacion anual (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registré
un crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 11. indice y variacién anual de la produccién de obras
civiles Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (I trimestre®)
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Fuente: DANE,
IPOC.
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4.1.21.3. Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (I
trimestre 2026pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al
primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras
elevadas y tuneles presentd un aumenté6 de 11,5% y sumé 5,8 p.p. a la variacién anual a precios
constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aporté 4,8 puntos
porcentuales (p.p.) a la variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas
incrementé su produccion en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a la variacion anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), contrajo su produccién en 49,3% y rest6 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo,
el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccion en 30,7% y
rest6 6,6 p.p. a la variacién anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccion

Total nacional

| trimestre de 2026 / | trimestre 2025

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de . puentes, y ns

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y olras obras de ingenieria cvil 68,6

530203 Tuberlas para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberfas "
y cables locales, y obras conexas 22,2

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrauficas -483

530204 Construcciones en minas y plantas industriales -307

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para
el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Alcaldia Municipal
Correo: planeacion@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

4.1.21.4. Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases
CPC version 2.1 A.C (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional
y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC
version

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases
registraron descensos en su produccion (Anexo A4.1).

Tabla 9. Variacion y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios
constantes segun tipo de producto (15 subclases)
Total nacional

| trimestre 2026 / | trimestre 2025

7 Contribucin 3 la variacion anual  Contribucién a ka variacion anval del
Variacidn anual

Tipo de construccidn total grupo

{porcentajes)

{pp) {pp)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CVILES |

53211 - 53212 Carreteras [excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 133 I 60 . 120 I
5213 Pistas de aterizje 63,7 e 02 04
53221 Puentes y carreteras elevadas -357 24 ] 28 |
53222 Taneles 1354 7| 10 i 19 |

Total $30201  Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles 15 | 8 ]

53231 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos 44,2 37 | 329 .
53232 Puertes, vias navegables e instalaciones conexas 768 19 l -16,6 l
53234 Sistemas de riego y obras hidedulicas de contro! de inundaciones 46 | 0,02 02 |

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas (acueductos) 493 . 56 -

53241 Tuberfas de larga dstancia 37 . 07 | 72 l
53242 Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas fcables| 610 19 l 195 l
53252 Cables locales y obras conexas a7 03 | 32 |

53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 39 | 01 42 |

Tuberfas para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de

T poder; tuberias y cables locales, y obras conexas 22 l 2 .

53261 Construcciones en minas 481 . 49 . 230 l
53262 Centrales eléctricas -148 ' 47 I 7 I

Totsl $30204  Construcciones en minas y plantas industrides 07 " |
53270 Instalaciones al aire fibre para deportes y esparcimiento 66,0 - 07 l 104 !
53290 Otras obeas de ingenieria civil 69,1 - 41 . 582 -

Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 686 o 48 o ]

Fuente: DANE, IPOC.
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El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con
respecto al primer trimestre de 2025, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion en su produccion de 13,3% y sumoé 6,0 p.p. a la variacién anual total y 12,0
p.p. a la variacién anual del grupo. Por su parte, tuneles presenté un incremento en su produccion
con respecto al | trimestre de 2025 en un 135,4% y aport6 1,0 p.p. a la variacién anual totaly 1,9
p.p. a la variacién anual del grupo y finaimente la subclase pistas de aterrizaje present6 una
variacion en su produccion de 63,7% y sumé 0,2 p.p. a la variacion anual total y 0,4 p.p. a la
variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la variacion del grupo fue negativa (-49,3%), |la explicacion se da por las subclases
que presentaron disminucion (53231 - 53233 y 53232).

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la
subclase obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) present6
un incremento de 61,0% en su produccién y sumé 1,9 p.p. a la variacién anual total y 19,5 p.p. a
la variacién anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberias de larga distancia, presenté un
aumento en su produccion con respecto al | trimestre de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. a la
variacion anual total y aportando 7,2 p.p. a la variaciéon anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer
trimestre de 2025: la subclase construcciones en minas presentd una disminucion en su
produccién de 48,1% y rest6 4,9 p.p. a la variaciéon anual total y 23,0 p.p. a la variacion anual del
grupo. Asi mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su produccién en 14,8% y resté 1,7 p.p.
a la variacién anual total y 7,7 p.p. a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté una variacion de 69,1%
con respecto al primer trimestre de 2025 y aport6 4,1 p.p. a la variacién anual total y 58,2 p.p. a
la variacion anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento, incrementé su producciéon en 66,0% y sumoé 0,7 p.p. a la variacién anual total y
10,4 p.p. a la variacién anual del grupo.
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4.1.21.5. Variacion doce meses (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre el |l trimestre de 2025 al | trimestre de 2026 la produccion
de las obras civiles a precios constantes registré un aumento de 7,5%, respecto a la produccion
realizada en el periodo Il trimestre de 2024 al | trimestre de 2025 (Anexo A3).

4.1.21.6. Variacion y contribucién doce meses por tipo de construccién

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumentd de 7,5% de la producciéon de obras
civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco
grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y

tuneles registré una variacion de 9,1% y aport6 4,5 p.p. a la variacién total doce meses. El grupo
Construcciones en minas y plantas industriales present6 una variacién de 10,9% y sumé 2,3 p.p.

a la variacién total; asi mismo, el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumenté su produccién en 20,1% y contribuyé con

1,8 p.p. a la variacién total. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccién de gas a larga

distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas W
registré una variacion de 8,0% y sumé 1,0 p.p. a la variacién total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) redujo su produccion en 22,2% y rest6 2,0 p.p. a la variacion total doce meses

Cuadro 2. Variacion y contribucién doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccién Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026"" / Il trimestre de
2024 - | trimestre de 2025)

Vaiing vy e et g
{per o mam)
YOTAL 7.5 . 7.5

GNRUY Gmestman. civtiew, viae bvimas y Disies 0 sdectitgm, pusties, Corresan sheyvaden v
NS Gupwissimms o0 v v plantan i e

BONZ05  Inlabatemieny 5 e DO Gra GSPOrSen ¥ aRg Cmasii, y ohies G o igameerls Sl

AXRCY  Tatmrim S a Lo COraaon e GEs 8 ARGEe Galancan, Hess O COMarsCacEn y Gaties G g hlweetas
¥ i SO,y RN e CaeRan

SXNRUZ  Pymti. vonaes. presms, walemas de fego y olfas Obras N Rscas

Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.28.7. Variacién y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15
subclases CPC version 2.1 A.C (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026Pr / Il trimestre
de 2024 - | trimestre de 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versién 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos
en su produccién a precios constantes con respecto al periodo Il trimestre de 2024 — | trimestre
de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su produccioén (Anexo A4) (Tabla 2).

Tabla 10. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios
constantes segun tipo de producto (15 subclases)
Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026 / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025

iachn doce  Contribucin 3 38 variaddn doce meies
Viridn dm mexs

{porcertajes)

TOTAL IKDICADOR DE PRODUCCION OF OERA CWRES i .
75
o SRR OMas eedto oreegs dsodsl ol ¥ feroaie L 224 . 95 F
53213 AT s 87 a3 ! 05
s Pueees y Careter 35 sevadn 20 a9 | 14
S22 Tunwiel 629 a4 I 08
Tl 530201 Coeres, ol Wis Soes v RS Aeae petel Oniess deads ¥ N 91 l s .
t |
§3231 - 500 Acuriickss ¥ ofos 0onCctos de SUMIPISEO de SgLS, FETTESAS, EXDACT) Qusaducs 29 14 82
$3232 Puencs, vies revegaties @ instalatores conexas s 498 N
53234 Sistemas de riegs y cbrss Midrbuicss de ooordl de nundaciones B3 02 | 19
Toual 530202 Pyertos, candies, presas, sistemas de rego y otas obras Ridrivhicas e 20
{acueductos)
53241 Tuberies de loga dstarcs 20 QM 20 {
53242 Coras pees fa comurcacon de rpe dstanos y ias fnees péctoss (cabies) 43 42 A7
53282 Cabies locaies y cheas conexas L) 1.1 1]
£3253 . 83251 Acartariiedo. plantes de tratamiento de sgua y gasotucics nsks 7 | 01 | 11
Tad S30208 Tbelss pra b oviecdy & e 2 bp dincy bex & onmadis Yot & w l % l
oy, uhels yalles boks y e owas
$3261 Onrucons & sy FES a2 a8 i
53262 e sy 192 21 El Wi h
Tod 530204 lotraccones o nwes Y et raaks 0 ‘ L3 ’
$320 G ¥ e B D) A0S ¥ e 5 21 s
S12% Q% oF @ g M 33 12 ; 3
Tetd 530206 GO # dre Bre D GSOted Y EOMENa Y O s & el o 201 l 15 l

Fuente: DANE, IPOC.
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El aumento de la produccion acumulada doce meses al | trimestre de 2026 de las obras civiles de
7,5% con respecto al periodo |l trimestre de 2024 - | trimestre de 2025, esta explicada por las
subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
present6 una variacion de 10,5% y aport6 4,7 p.p. a la variacion total doce meses y 9,5 p.p. a la
variaciéon del grupo. Asimismo, la subclase Tuneles presenté un crecimiento de su produccién con
respecto al mismo periodo del afio anterior de 162,9% y sumé 0,4 p.p. a la variacion total y 0,8 p.p.
a la variacion del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presenté un crecimiento de
su produccién con respecto al mismo periodo del afio anterior de 81,7% y sumé 0,3 p.p. a la
variacion total y 0,5 p.p. a la variacién doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyé su produccién en
22,9% y aport6 -1,6 p.p. a la variaciéon total y -18,0 p.p. a la variacién del grupo. En contraste,
puertos, vias navegables e instalaciones conexas disminuyé su produccién en 37,5% y resté 0,5
p.p. alavariacién total y 6,0 p.p. a la variacién del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego
y obras hidraulicas de control de inundaciones presenté una variacién de 35,3% y aporté 0,2 p.p.
a la variacion total y 1,9 p.p. a la variacién del grupo.

Con respecto al grupo 530203 Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables
locales y obras conexas aumenté su produccién en 54,5% y sumé 1,1 p.p. a la variacion total y
8,6 p.p. a la variacién del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento
de agua y gasoductos locales aumenté su produccion en 3,7% y sumé 0,1 p.p. a la variacion total
y 1,1 p.p. a la variacién doce meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la
subclase obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registro
una disminucién de 4,3% y aport6é 0,2 p.p. negativos a la variacion total y desconté 1,7 p.p. a la
variacion del grupo. Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y
plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase centrales eléctricas
aumentoé su produccion en 19,0% y sumé 2,1 p.p. a la variacién total y 10,1 p.p. a la variacién
doce meses del grupo, asi mismo la subclase construcciones en minas presenté un incremento
en su produccién de 1,6% y sumé 0,2 p.p. a la variacion total y 0,8 p.p. a la variaciéon doce meses
del grupo 530204.
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4.1.21.8. Variacion trimestral (I trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles a precios constantes registré
una disminucion de 15,5%, frente al cuarto trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 12. indice y variacién trimestral de la
produccién de obras civiles (precios constantes) Total
nacional - serie a precios cpnstantes 2021 (I trimestre) -

— 2026 (I trimestrePT)

120,0

indice
Variacion porcentual

Trimestre
A Variacion tnmestral

Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.9. Variacion y contribucion trimestral por tipo de construccion (I trimestre de 2026Pr / IV
trimestre 2025Pr)

La disminucién de 15,5% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se
explica por el comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de
Construcciones en minas y plantas industriales, registré una variacion de -41,8% y resté 9,0 p.p.
a la variacién trimestral a precios constantes; el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a

Q larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y obras
conexas disminuyé su produccién trimestral en un 26.8% vy resté 3.7 p.p. a la variacién total,
asimismo, el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras
elevadas y tuneles disminuyé su produccién trimestral en 4,8% y resté 2,4 p.p. a la variacién
trimestral.
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Cuadro 4. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios

constantes segun tipo de construccién Total nacional | trimestre de 2026°/ IV trimestre 2025

Tipo de constriccion

530204 Construcciones en minas y plantas :nd\strimTOTAL

530203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias

cables locales, y obras conexas

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles -48

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 308

22 I

530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 195

Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.10. Variacién y contribucién trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC
version 2.1 A.C (Il trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 4 de las 15 subclases aumentaron su produccion
a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 11 subclases disminuyeron su
produccion (Anexo A4).
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Tabla 11. Variacién y contribucién trimestral de la produccién de obras civiles a precios constantes
segun tipo de producto (15 subclases)Total nacional | trimestre 2026 / IV trimestre 2025
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Varaoon anval

Tipode construction : A totd grpo
{porcentajes :
oo} ()

TOTAL INDICADOR OF PRODUCCION OF OBRACNLES 0 04
BUL-SRL  Cameteras{onceptocaretenas eovada) cales y fervacarsies 133 &0 up
pHiL] Pists Geawrmoae 837 02 04
s Puntes y e el 4] 44 43
Sm o T e WA T
TomiS0Ml  Cameteras, cabls, viasfemeasy pistas de aterizaje, puentes, cametes eevadasy tineles 115 I 54
BBLIRB  Acoeductosy otros conducos S8 uminstro 02 ag 1epreSIs, MICEDIO ERSIGKICS 442 47 308 '
3R PuRrtos, Vi nve @ s & MtaRCones Coneas J58 43 184
ﬂ BB Sistemas 6 riagn yobas hdrauicas de control 6 nundacions 6 00 02
ToulSHNL  Puertos, candes, presas, Stemasdeigo  orasobras Wik fcueductos w N %
S0 Tuberas de o dstana m o 01 1 |
3R Qoras para 2 comunicacion de arga distancia s ineas eléctacas kables| 610 13 13
$52 (abies locaiesy obeas coneaas A7 03 41
SO HBL Acantiag, parasdeTaamen hapa) RIS s 3 Iy ToRe
Tuberas para la conduceiin de gasa arga ditanci, ineas e comunicacion y cables d&
ToulsN3 = e ! wm | ”
poder; tuberias y cables locales, y obas conexas
351 (anstuccones eaming 481 ' 43 10 I
1304 Centrales eactricas 448 I A1 77 |
ToulSHEH  Constuccones o minsy pontsindusties w | 4%
s 8 Intacons 3 e e g deponasy gy ) ] 03 10
B9 Owscesdergmeaod 81 o] 4 3!

ToulSNA5  Insalciones lave ve pra epores yspacimenoryovs chs dempirn i 605 [ i

Fuente: DANE, IPOC.
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La disminucion en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes de 15,5% con
respecto al cuarto trimestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles, la subclase pistas de aterrizaje tuvo una produccion negativa de 29,1% y resté
0,2 p.p. a la variacion trimestral total y 0,4 p.p. a la variacién trimestral del grupo 530201.
Asimismo, puentes y carreteras elevadas disminuy6 su produccion 23,4% y resté 0,7 p.p. a la
variacion trimestral total y 1,3 p.p. a la variacion trimestral del grupo. La subclase carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacién negativa en
su

produccién de 5,4% y restd 2,5 p.p. a la variacion trimestral total y 5,0 p.p. a la variacién trimestral
del grupo. Finalmente, la subclase tuneles presenté un aumento en su produccién con respecto
al trimestre anterior del 227,6% y aporté 1,0 p.p. a la variacion trimestral total y 2,0 p.p. a la
variacion trimestral del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos registré una disminucién de 17,9% en su produccién y resté 0,9 p.p. a la variacién
trimestral total y 12,4 p.p. a la variacién trimestral del grupo a precios constantes. La subclase
sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré6 una disminucién de
68,4% en su produccion y resté 0,8 p.p. a la variacion trimestral total y 11,9 p.p. a la variacién
trimestral del grupo; finalmente Puertos, vias navegables e instalaciones conexas redujo su
produccion en 48,7% y restd 0,5 p.p. a la variacion trimestral total y 6,5 p.p. a la variacién trimestral
del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conducciéon de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables
locales y obras conexas disminuy6 su producciéon en 65,2% y rest6 2,3 p.p. a la variacién trimestral
total y 16,9 p.p. a la variacién trimestral del grupo. De igual manera Alcantarillado y plantas de
tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyé su produccién en 26,5% y rest6 0,9 p.p. a la
variacién trimestral total y 6,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase
obras para la comunicaciéon de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registré una
disminucién en su produccion de 19,7% y contribuyé con -1,0 p.p. a la variacién trimestral total y
-7,5 p.p. a la variacién trimestral del grupo. Finalmente, |la subclase tuberias de larga distancia
present6 una produccion positiva de 34,9% y contribuy6 con 0,6 p.p. a la variacién trimestral total
y 4,0 p.p. a la variacién trimestral del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase
construcciones en minas redujo su produccién en 53,5% y contribuyé con -5,1 p.p. a la variacién
trimestral total y -24,0 p.p. a la variacion trimestral del grupo 530204. La subclase centrales
eléctricas presentd un descenso en su produccién de 32,3% y aport6 -3,8 p.p. a la variacién
trimestral total y -17,8 p.p. a la variacién trimestral del grupo.
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4.1.21.11. Resultados por tipo de obra

Variacién anual a preciosconstantes por  grupo de obra (I trimestre 2026Pr / |
trimestre 2025)

A continuacion, se presentan las series histéricas de los indices y variaciones anuales, para cada
uno de los 5 grupos de obra, segun clasificacion CPC versién 2.1 adaptada para Colombia.

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(grupo 530201)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles presenté una variacion a precios constantes de 11,5% y
sumé 5,8 p.p. a la variacion anual.

Grafico 13. indice y variacién anual de la produccién de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles

Total nacional - serie a precios constantes.

2021 (1 trimestre) — 2026 (I trimestre™)

indice
Variacion porcentual

00 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -350

Trimestre
indice &+ Variacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.12. Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (grupo 530203)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo de obra tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
presenté un incremento en su produccién del 22,2% y contribuyé con 2,2 p.p. a la variacién anual
total.

Grafico 14. indice y variaciéon anual de la produccién de las tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras

conexas Total nacional — serie a precios constantes 2021 (I trimestre) — 2026 (| trimestreP')
120.0

indice
Variacion porcentual

2021 2022 2023 2024 2025 2026

. Trimestre
Indice ~&- \afiacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.13. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(grupo 530202)

En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presenté una disminucién en su produccion de 49,3% y descont6
5,6 p.p a la variaciéon anual a precios constantes.

Grafico 15. indice y variacion anual de la produccién de los puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)

Total nacional - serie a precios
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Fuente: DANE, IPOC.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente estudio tiene como fin adelantar el proceso de seleccion para contratar la
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIPLE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS, CUNDINAMARCA el cual sera desarrollado mediante la modalidad de
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, teniendo en cuenta que el valor a
contratar se encuentra dentro del rango establecido en el articulo 2, numeral 2, literal b de
la Ley 1150 de 2007.

Lo anterior teniendo en cuenta que, el Presupuesto anual del Municipio de Guaduas se
encuentra en el Ultimo rango establecido por el literal b) articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
es decir, es inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales los procesos de
contratacion que dependen de la cuantia para su estructuracion se supeditan a los
siguientes topes: los proceso cuyos valores sean Mayores a 280 SMMLYV se deben realizar
por Licitacion Publica; aquellos superiores a 28 SMMLV y hasta a 280 SMMLV se deben
realizar mediante el procedimiento de seleccién abreviada de menor cuantia; y los
procesos cuyos valores sean iguales o inferiores 28 SMMLV por minima cuantia. Valores
estos que en pesos equivalen a los siguientes valores:

~~~~~~~~

~ CUANTIAS CONTRACTUALES 2026

CUANTIA SMLMV SALARIO 2026
MINIMA 28
MENOR 280 $1.750.905
MAYOR >280

- LEY 1150 DE 2007
TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA

“ARTICULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista
se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar,
las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(--)

b) La contratacion de menor cuantia. Se entenderd por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales (...)".

(...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales
mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales (...).
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® DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia.
Ademas de las normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas
son aplicables a la seleccion abreviada de menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura
del Proceso de Contratacion los interesados deben manifestar su intencién de participar, a
través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar
el proceso o0 hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes
continuara el Proceso de Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos
de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el
dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el
resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias
habiles.

Articulo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contrataciéon publica. La Entidad Estatal debe
establecer en los pliegos de condiciones para la contratacion, dentro de los criterios de
calificacién de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes
nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasion de la existencia de trato
nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicion de Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes.

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar
la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de
su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o
el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion.
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Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
PARAGRAFO. Las cooperativas y deméas entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del
articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su
regimen de contratacion, los patrimonios uténomos constituidos por Entidades Estatales y
los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos
a los que se refiere el siguiente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por
la ley de la siguiente manera: W

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del \
registro mercantil, del certificado de existencia y representacién legal o del Registro Unico <
de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de

maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso

de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente
de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las
ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.
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Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas. *

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

En atencién a lo expuesto y teniendo en cuenta que, el valor del presente proceso asciende
a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 490.253.400) M/CTE incluido IVA y demés
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen con ocasion a la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, la modalidad de seleccién corresponde a
una SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

5.1. PERSONAL JURIDICAS:

Segun el cédigo civil en su articulo 633 del Cédigo Civil. Se llama persona juridica, una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica. Hay personas juridicas que
participan de uno y otro caracter.” En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en
cuenta para la verificacion de la capacidad juridica lo siguiente:

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idéneas para
la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de existencia y
representacion legal, acompafiado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de
las personas para la ejecucion del contrato. Las personas juridicas acreditan su capacidad
juridica con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia para
expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de
existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se verifica con
la inscripcién del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.
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(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacién de una declaracion de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la
persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General
de la Republica.

5.2. PERSONAS NATURALES

Las personas naturales segun el articulo 74 del codigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que
sea su edad, sexo, estirpe o condicién.” La Entidad debe verificar la capacidad juridica de
las personas naturales de la siguiente manera:

(a) La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros.
La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona
natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no estd incursa en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe
consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacion y la
Contraloria General de la Republica.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra Eficiente,
“En los Procesos de Contratacién los oferentes deben acreditar que estan inscritos en el
RUP, incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripcién esté en firme. Sin
embargo, mientras la inscripcién no esté en firme, la Entidad Estatal no puede
considerar que el oferente esta habilitado y evaluar su oferta.” (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes
del consorcio o unién temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de
inscripcién en el Registro Unico de Proponentes — RUP.Las caracteristicas especificas de
los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y posibilidades de aclaracion, se
desarrollardn con precision en los pliegos de condiciones.

6. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

“LA CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA
SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”

ITEM
DE

VALOR

UND
N° DESCRIPCION ; CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
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PAGO
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
1.41 | REPLANTEO DE
1 CONS | CIMIENTOS CON M2 32410| $9.045,33 $2.931.598,69
T | ELEMENTOS DE
PRECISION
18
CERCA EN TELA
2 coTNs VERDEH= 2 10M ML 61,20| $47.864,04 $2.929.279,25
1,16 | DEMOLICION MUROS
3 CONS | EN MAMPOSTERIA 0.15 | M2 21,16 $34.816,74 $736.582,95
T |M, INC RETIRO
121 | DEMOLICION PLACA
4 CONS | MACIZA 0.15 M, INC M2 108,72| $63.071,26 $6.857.107,39
T |RETIRO
1.29 | DEMOLICION VIGAS Y
B CONS | COLUMNAS, INC M3 2,39 | $431.409,44 $ 1.032.955,98
T |RETIRO
o 134 853?@%';;% (DAESBESTO
8 COTNS CEMENTO), ING M2 31,70| $28.951,44 $917.702,75
RETIRO
EXCAVACION MANUAL
EN MATERIAL COMUN
16.4 |H=0.0-2.0 M (INCLUYE
7 CONS | RETIRO DE M3 62,14 | $84.284,76 $ 5.237.522,41
T | SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE
5 KM)
ISulbtcta $ 20.642.749,41
RELLENOS Y BASES
16.8 | RELLENO EN RECEBO
B CONS | COMUN COMPACTADO | M3 18,00 $270.773,36 $ 4.873.920,39
T | MECANICAMENTE
® ,S“b‘°ta $ 4.873.920,39
P ESTRUCTURAS EN
CONCRETOS
44
CONCRETO CICLOPEO
9 COTNS 2000 PSI, 40% RAJON M3 12,00 | $562.377,20 $ 6.748.526 40
28
ZAPATAS EN $
10 COTNS CONCRETO 3500PS| M3 12001 4 302.832,09 $15.633.985,08
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11 c4c'>2rs?s BASE EN CONCRETO | 4 3.39| $722.396,15 $2.450.078,78
NS | POBRE 1500 P ' 396, -450.078,
43 :
2| CONS COLUMNAS 3500 PSI | M3 6,50 comciahng $11.412.999,33
2.7
VIGA AMARRE EN $
13 COTNS CONCRETO 3500 PSI | M3 2021| 4 431.819.48 $28.038.789,87
13.14 | PLACA BASE
14 | CONS | CONCRETO 0.152500 | M2 319.06| $157.107,58 $ 50.125.958,94
T |psi
f’“bwta $ 115.310.338,40
ACERO DE REFUERZO
15 c4<52;\133 REFUERZO MALLA KG 66363| $15767,15 $ 10.463.623,13
NS | ELECTROSOLDADA ' 767, 463.623,
422
16 | CONS ng%%%g:GURADO KG 351449| $11.97266 $ 42.077.755,53
T
f”bmta $ 52.541.378,66
ESTRUCTURA
METALICA
CELOSIA TUBULAR
PARA POLIDEPORTIVO,
ASTM-4500 GRADO C,
INCLUYE: SOLDADURA,
CORREAS, COLUMNAS.
VIGAS DE AMARR,
1024 | TORNILLERIA
17 | CONS ég&'ACg'EROS'VO X KG | 488105| $3395490 $ 165.735.646,14
T .
CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACION
SUMINISTRO Y
MONTAJE. NO INCLUYE
_ CONTRAVIENTOS,
TENSORES Y
PLATINERIA
o S :
4 | BALONCEST
18 | CONS | RODAGKINES ¥ UN 100 184731709 $18.473.179.97
CILINDRO (PAR)
19 c1gNSs CANCHA PARA UN 1,00 $ $ 5.686.873,85
NS | MICROFUTBOL (PAR) 00| 568687385 886.873,
IS“bm‘a $ 189.895.699,96
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CUBIERTA
7.4 | BAJANTE PVC AGUAS
20 | CONS |LLUVIAS D=3". INC ML 27.57| $53.295,76 $ 1.469.364,10
T | ACCESORIOS
738 | CANAL EN LAMINA
21 | CONS | GALVANIZADA CAL 22, | ML 3370 | $116.444,16 $3.924.168,19
T |DS=90
22 07(')%3 TEJA TERMOACUSTICA | )5 386,13 | $127.003,03 $ 49.039.679,97
INS | oNDULADA ! 003, 039.678,
Is'“bwta $ 54.433.212,27
PINTURA ZONA DE
RECRACION
RECUBRIMIENTO
SINTETICO CANCHAS
108 | DEPORTIVAS (INC.
28 | "AVADO DE PLACA,
23| CONS | TRATAMIENTO DE M2 200,12| $90.763,19 $ 26.332.071,46
JUNTAS Y
DEMARCACION),
COLORES A ESCOGER
s $ 26.332.071,46
REDES ELECTRICAS
12.32 | REFLECTOR 250W CON =
24 | CONS | CAMPANA EN UN 8,00 $ 10.822.554,08
L i s 2.477.819.26
2.3 | SALIDA LAMPARA
25 | CONS | TOMA EMT COMPLETA. | UN 8.00| $177.17063 $ 1.417.365,04
T |INC INTERRUPTOR
TABLERO PARCIALES
26 c%rjlg 12 CIRCUITOS UN 100| $803.720.33 $ 803.720,33
NS | INCLUYE TACOS DE : 720, T
30A)
1236 | ACOMETIDA AEREA
27 | CONS I’i'F,\f‘S'CA 3xNo.GAWG | 8,00| $8812048 $ 704,963 84
! xNo.8 - CU -
ANTIFRAUDE
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A gmcugo RAVAL
49 | 2YNo.10AWG-CU-LH-FR-
28 CQrNS ot bt o | e 14465| $24.026,45 $ 3.475.425,99
desnudo
Is“b‘“a $ 26.224.029,28
SUBTOTAL OBRAS ko 2k 560

: DESCRIPCION DEL  AlU
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO POR LA | PORCENTAJ

incluye el valor de A.L.U. ENTIDAD E

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero ¥ a
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea ADMINISTRACION | A iy
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: EIAI.Uy su discriminacion deben estar en porcentaje | |\ opevisTo o 1%
(%).
UTILIDAD U= 5%
TOTALA.LU AlU= 33%

Presupuesto adjunto en formato Excel.

Nota: Que cada uno de los items, actividades y valores dispuestos, surgen de conformidad
con la CARTILLA DE PRECIOS ICCU 2026 RESOLUCION 033 DE 2026

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del presupuesto oficial estimado y disponible por la entidad es de
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($ 490.253.400) M/CTE; recursos que se encuentran
amparado bajo el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y acuerdo municipal:.

FECHA CDP NUMERO | VALORADISPONER |  ENTIDAD
MUNICIPIO DE
23.09-2026 | 2026000701 ( 83.343.078,00) GUADUAS

Adicionalmente el proceso se encuentra respaldado con el Acuerdo No.36 del 02 de
octubre de 2026 “ Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Guaduas Para
Comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a la construccién de la cubierta
para la cancha multiple de la institucion educativa Policarpa Salavarrieta del Municipio
de Guaduas, Cundinamarca” Aprobado por el Concejo Municipal del Municipio de
Guaduas Cundinamarca por medio del cual se aseguran las vigencias futuras
presupuestales para que se pueda comprometer legalmente recursos de presupuestos
del afio posterior para financiar el proceso y contrato cuya ejecuciéon y pagos van a
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trascender la presente vigencia fiscal actual, con el fin de garantizar la totalidad del valor
presupuestado para el proyecto de Contrato De Obra Para Construcciéon De La Cubierta
Para La Cancha Multiple De La Institucion Educativa Policarpa Salavarrieta Del
Municipio De Guaduas, Cundinamarca.

El municipio pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:

e La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato asi: a) Pagos parciales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por
la interventoria hasta completar el 90% del valor del contrato. b) El 10% restante
del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

e El pago a el Contratista se efectuard dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
o interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista
al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales,
de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

e Elinterventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia,
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago
final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y
salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de
pago al contrato.

Paragrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar
electrénicamente, sera obligacion de presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resoluciéon 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Reglas comunes de la forma de pago: La Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
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ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada
pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento,
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecuciéon del
contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que
haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para
la cumplida ejecucion del contrato.

Las facturas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las actividades desarrolladas, a
las cuales se le descontara el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como
amortizacion del mismo, hasta completar el monto total, si a ello hubiere lugar. Estas
facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el periodo
de las actas. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la
entidad contratante incluird la obligacién de presentar la factura electrénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, LA ENTIDAD NO
ENTREGARA AL CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"

Este valor se cancelara junto con la legalizacion de la cuenta, la factura debera cumplir las
normas tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificacion sobre el cumplimiento
del pago de aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el articulo
23 de la ley 1150 de 2007, previa certificacion de recibido a satisfaccién expedida por el
supervisor del contrato y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el
cumplimiento del contrato. En todo caso se sometera el pago al derecho de turno y al PAC
o flujo de caja.

7. ANALISIS TECNICO
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7.1. DESEMPENO DEL SECTOR

La construccion estd inmersa en el sector secundario de la economia del pais.
Comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral
Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr una absoluta satisfaccion
necesidad que tiene la poblacién cundinamarquesa por intermedio de la alcaldia municipal
de Guaduas y en relacién directa con el cumplimiento de la misién institucional y como
quiera que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y
amplia experiencia. Es asi, como en el mercado laboral colombiano se cuenta con
profesionales ya sean persona juridicas y/o naturales que corresponden a las necesidades
de este sector para el desarrollo de proyectos de infraestructura fisica; por cuanto se trata
de la produccion de bienes mediante procesos técnico constructivos, para suplir las
multiples necesidades que se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo,
saneamiento basico, educacién, salud, agricultura, cultural, recreacién, deporte, servicios,
administracion, espacio publico, entre otros...

En razén a ello el municipio de Guaduas, viene impulsando proyectos sociales para que
la comunidad opine de la inversion de acuerdo a las necesidades de cada sector , para si
tramitar recursos del nivel Departamental y Nacional, ya sea para obra nueva, o
ampliacién, o adecuacioén, o modificacién, o mejoramiento o restauracion, o reforzamiento
estructural, o reconstrucciéon, o cerramiento, de infraestructura fisica publica,
reconstruccion, cerramiento, o para la elaboracién de estudios y disefios técnicos
(topogréaficos, suelos, arquitecténicos, estructurales, hidraulicos y sanitarios, redes
eléctricas, redes contra incendio, y otros, segun correspondan a cada proyecto en
particular, memorias de los disefios de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra,
presupuesto y especificaciones técnicas de construccién) y se cuente con la
correspondiente interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal a quien delegue
a su vez la administracion.

7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA E INVERSION

Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las cuales
ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y como lo
han hecho otras Entidades Estatales, se efectué identificacion a través del SECOP de
procesos anteriores similares al objeto a contratar en el presente proceso, adelantados por
el este Municipio, asi como de otras Entidades Estatales, con el fin de conocer las
condiciones en las cuales se contrataron las obras.

7.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

VIGENCIA TIPO DE OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATO
Y NUMERO

2025 SAMC-014- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL $ 260.000.000 ALCALDIA

2025 POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL MUNICIPIO DE
CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, GUADUAS
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA
(Manifestacion de interés
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VIGENCIA TIPO DE OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATO
Y NUMERO
SAMC-006- | ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ALCALDIA
2026 2026 CUBIERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA $ 149.526.599 ANDALUCIA
AGRICOLA CAMPOALEGRE SEDE
CENTRAL DE LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL
CAUCA
CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS SENA REGIONAL
CUBIERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION SANTANDER
DE CIELO RASO, SUMINISTRO E Grupo
2026 SAMC-RS- INSTALACION DE LUMINARIAS DE LA SEDE $487.711.002 Administrativo
CGAO-01- PRINCIPAL DEL CENTRO DE GESTION CGAO
2026 AGROEMPRESARIAL  DEL  ORIENTE,
VIGENCIA 2026.
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA ALCALDIA
PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE
202 SAMC-08- EDUCATIVO DE PILETA DEL MUNICIPIO DE $475.563.192,84 COROZAL
2026 COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacién esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a
continuacion:

72121400 Servicios de construccion de edificios publicos especializads

72152600

Servicios de techado, paredes externas y laminas de metal

8. ANALISIS DE LA OFERTA:

El objeto del presente proceso precontractual es: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA
PARA LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA
SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. ;Cual es la
dinamica de produccion, distribucién y entrega del bien o servicio objeto del proceso? Al ser
un contrato de obra que se contratara a todo costo, el municipio de Guaduas contratara una
Persona natural o juridica para la ejecucion de la misma, quien tiene la obligacién de
entregar los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y
dentro del plazo proyectado para su ejecucion.

¢ Quién vende? Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacién el sector
idéneo para su ejecucién adecuada es el de la CONSTRUCCION que incluye empresas
constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la
capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo la obra. Desde el punto de vista
empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl agremia a las empresas que
se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesion y proveedores. Las
mas de 500 empresas de construccién, consultoria, concesionarias, proveedores de bienes
y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos
que estan participando en el desarrollo de los proyectos con mayor envergadura en el pais.
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De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria,
construccion, concesién y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la
localizacién de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican
las empresas.

A continuacién, se presenta la distribucién de las empresas del sector de la construccion
en todas sus etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoria y que abarcan las fases
de Estudios y Disefios e Interventoria de acuerdo con la localizacion:

Ciudad Cantidad Porcentaje
Bogota 77 39.9%
Barranquilla 24 12.4%
Medellin 49 25.4%
Cali 24 12.4%
Sabaneta 5 2.6%
Bucaramanga 1 0.5%
Envigado 5 2.6%
Popayan 1 0.5%
tagui 2 1.0%
Paimira 1 0.5%
Viltavicencio 1 0.5%
Guarne 1 0.5%
Barrancabermeja 1 0.5%
Chia 1 0.5%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: CCl

1B Rt /e, nfraestruciues oG comuevapagwetraldados. pho
Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCl se localizan mayoritariamente
en la ciudad de Bogota (39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla
(12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de
consultoria. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construccion de los
agremiados de la CCl, se tiene en la siguiente tabla la distribucion
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Sector Cantidad Porcentaje
Infraestructura Obras Civiles y |
Edificaciones bl 18.2%
Servicios Petroleos Energéticos y de 5 2.6%
Construccion :
Servicios Publicos 2 1.0%
lgtervemona Consultoria e Ingenieria 1 5.7%
ivil
Obras de Infraestructura Urbana y
Edificaciones, Venta y Arrendamiento 1 0.5%
ge los Mismos i
Asesoria, Consultoria y Servicios 2 1.0% 3
Vial 4 2.1%
Geosintéticos Articulos de Plastico 1 0.5%
Sector Cantidad Porcentaje
Tecnologia y Eléctricos 1 0.5%
Comercializacibn Distiibucién y 1 0.5%
Enajenacion de Maquinaria '
Compra, Venta, Comercializacion y
Alquiler de Equipos, Maquinaria y 1 0.5% |
Elementos Técnicos o Tecnoldgicos N i
para la Construccion
Tuberias de Distribucion - Movimiento 1 0.5%
de Tierras y Trabajos Hidraulicos 3
Hierros, Aceros y Metdlicos 1 0.5%
Sin Clasificacién 11 5.7%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: CCl
19 ). wwink A AESAUCILE S G OOMIuR A DWW eV T o phy

De acuerdo con la informacion anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia
son, infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de
sectores tienen una repercusion mucho menor.

9. IMPACTO Y JUSTIFICACION.

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeacién
de la Contratacion y en acatamiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, como justificaciéon para
realizar proceso de seleccion para la escogencia de una persona natural o juridica nacional
o extranjera que pueda satisfacer la necesidad del objeto a contratar.

La Constituciéon Politica entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se
desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido
como fin esencial del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
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garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes....”, siendo el municipio la
entidad territorial fundamental de la division politico administrativa del Estado, cuya finalidad
es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién en su
respectivo territorio, tal como se desprende de la Ley 136 de 1994, adicionada por la Ley
1551 de 2012y, el cumplimiento de los fines citados, genera para la Administracion Municipal
la necesidad de contar con recursos fisicos y humanos adecuados e idéneos, lo que a su
turno busca generar una gestién publica eficiente y eficaz, contando con el apoyo de la
contratacion estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucién Politica, “La funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracién de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado”.

El articulo 366 de la Constitucién Politica, establece: “El bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo
fundamental de su actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de
educacién, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

De conformidad con el literal a) del numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993, son
entidades estatales: a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito
capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades
descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha
participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que ellas adopten, en
todos los érdenes y niveles”. La Ley 80 de 1993 en su articulo 40 consagra que: “(...) Las
entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)".

9.1. TAMANO DE EMPRESAS: En Colombia el segmento empresarial' esta clasificado
en micro, pequefias, medianas, y grandes empresas, esta clasificacion esta
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones (Ley 905 de 2004)

Clasificacién de las empresas con informacién afio 2016 SMMLV $689.454
Tamafrio de Activos totales SMMLV
Tamanfo Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500

Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000
Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
Grande Superior a 30.000

1 BANCOLDEX: http://www bancoldex com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia3 1 5.aspx
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9.2. CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL

9.2.1. Liquidez

La liquidez representa la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus deudas
en el corto plazo; es decir, cumplir con las obligaciones de proveedores, pago de
empleados y demas egresos del corto plazo necesarios para la operacion de las
organizaciones.

Este indicador es esencial para revisar la capacidad que tienen las organizaciones de
asumir compromisos en el corto plazo; es por ello, que teniendo en cuenta la fluctuacion
dispersa de la muestra analizada, pero especialmente la coherencia para lograr el resultado
que con el anélisis de la capacidad financiera con base en este factor de liquidez de suerte
que haya una mayor garantia de respaldo para la entidad territorial local.

Se tendra en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la
solidez financiera y econémica de las personas juridicas, naturales, individuales o
conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando
la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econémica y financiera,
requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo sefialado el articulo 2.2.1.1.1.5.3
numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, adicionalmente se tiene en cuenta el régimen
tributario al que pertenezca, por ello se solicitara el RUT a fin de determinar si es necesario
aprovisionar recursos adicionales por concepto de IVA.

Con el fin de determinar los indices financieros y organizacionales adecuados, La Alcaldia
Municipal de Guaduas, analizé la informaciéon de una muestra de los procesos de
contrataciéon en el SECOP y el SIREM en las siguientes divisiones y clases definidas de
acuerdo a los cédigos ClIU.

El Sistema de Informacién Empresarial - SIE - presenta los estados de situacion
financiera(ESF), que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a
inspeccién y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la
economia.

LIQUIDEZ = Activo Corriente
2

Pasivo Corriente

9.2.2. Endeudamiento

El nivel de endeudamiento es el indicador que permite visualizar la participacién que han
tomado los acreedores sobre el valor de la empresa, ya que revisa los pasivos totales de la
organizacion respecto a los activos totales que respaldan las deudas.
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El nivel de endeudamiento es un indicador que permite medir el grado de endeudamiento
que presentan las organizaciones, con el fin de poder deducir si pueden asumir
compromisos futuros; es por ello, que teniendo en cuenta la evidente fluctuacion dispersa
de la muestra analizada, la entidad en la busqueda del objetivo fundamental al analizar este
indicador, se inclina por la proteccién hacia los recursos publicos que se invertiran en el
Objeto contractual de manera tal que la oferente adjudicada tenga un nivel de
endeudamiento bajo que le permita a la entidad territorial contratante considerar o
garantizar que la contratista podra cumplir lo pactado incluso acudiendo a su capacidad de
endeudamiento.

NIVEL DE Pasivo Total
ENDEUDAMIENTO = -
Activo Total

9.2.3. Razén De Cobertura De Intereses

La razén de cobertura de interés mide la capacidad que tienen las organizaciones para
cubrir sus obligaciones. A mayor cobertura de intereses menor es la probabilidad de que la
organizacion incumpla sus compromisos, ya que tendria como respaldarlos.

Para el célculo de este indicador, se hace necesario excluir de la muestra anteriormente
mencionada aquellos datos que son atipicos fluctuantes, alejados de la realidad y del
analisis técnico que pretende lograr al evaluar este indice; esto es la capacidad para cubrir
las obligaciones, adicionalmente se definird dentro de la muestra resultante el indicador a
exigir basado en dos aspectos: La mayor participacién de oferentes y el logro del propdsito
que con el indicador se procura.

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad
INTERESES = Operacional
2
Gastos de
Intereses

9.2.4. Rentabilidad Sobre El Patrimonio

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la
capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor
es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuacion de la muestra analizada, la entidad en busqueda
del objetivo fundamental de analizar este indicador y en &nimos de promover la libre
concurrencia y la participacién para el presente indicador se ha decidido establecer el
criterio del indicador de aquellas empresas de la muestra que manejen datos uniformes
similares con el fin de eliminar aquellos atipicos y fluctuantes que distorsionen los
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promedios y limiten los procedimientos.

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Ytllidad
5 Operacional
(ROE) = §
Patrimonio

9.2.5. Rentabilidad Sobre El Activo

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir la capacidad de
generaciéon de utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor
rentabilidad sobre el activo, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad
organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuacion de la muestra analizada, la entidad en busqueda
del objetivo fundamental de analizar este indicador, se inclina por que el potencial oferente
al que le sea adjudicado tenga una buena capacidad de organizacion con el fin de ser un
respaldo en el cumplimiento de las obligaciones.

Utilidad

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ;
Operacional

(ROA) =

v

Activo total

10. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO
CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO
1082 DE 2015:

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes::

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una péliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii) garantia bancaria.
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Caracteristica Condiciéon
Asegurado/ | »idia municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999,701-4
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.
Quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Seleccién, para aquellos proponentes que no acrediten los criterios
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres y/o de
MiPymes en el sistema de compras publicas.

Valor asegurado
Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para
aquellos proponentes que acrediten los criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres y/o de MiPymes en el
sistema de compras publicas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el

e nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera
que el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
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10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

Clase una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ | MUNICIPIO DE GUADUAS con NIT 899.999.701-4
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la Diez por ciento
contrato y el pago de las liquidacién del (10%) del valor
multas y la clausula penal | contrato del contrato
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, Plazo del Cinco por ciento
Amparps, prestaciones sociales contrato y tres (5%) del valor
VgEnGE Y legales e (3) afios més. total del contrato
valores indemnizaciones
asegurados laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de Plazo del Veinte por ciento
las obras ejecutadas contrato y (20%) del valor
entregadas a satisfaccion cinco (5) afios | del contrato
mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de

rarader Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el

referido documento se exprese que
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

la sociedad podra
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Caracteristica Condicién
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
‘ temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
| integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
‘ claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes

de la misma.

| e Numero y afio del contrato

§ inforitiacin e Objeto del contrato

I ABcesatia e Firma del representante legal del contratista

' dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
' pdliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del contratista o su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

10.2.2. Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantia

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o |a eficiencia de las obras

Alcaldia Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Pagina 24 de 61

o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.2.3. Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Alcaldia municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista &

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) Smmiv.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados, la Alcaldia municipal de Guaduas identificada
Beneficiarios con NIT 899.999.701-4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las "
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar

i los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno

negg;rr?: zigrrwltro e Numero y afio del contrato
de la péliza e Objeto del contrato
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Caracteristica Condicién

e Firma del representante legal del contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

El presente analisis del sector constituye una herramienta para ayudar conjuntamente con
los estudios previos y posteriormente los pliegos definitivos, con los requisitos habilitantes
que dara pie a la escogencia del oferente que satisfaga las necesidades de la
Administracion Municipal y el cabal cumplimiento de las exigencias del presente proceso.

s
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