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CLAUSULADO A LA COMUNICACION DE ACEPTACION DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA
CUANTIA No. C-MIN-043-2026

CONTRATO DE CONSULTORIA N° CCI- 585-2026

Senor:

BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
NIT: 900.871.668-0

RL/ EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA

C.C. No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander
CARRERA 11 #2312

Celular: 3015671659
Email: contabilidad.edwinortizl4@gmail.com

Atendiendo a lo previsto en el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
atentamente se le comunica que la oferta presentada el dia ocho (08) de mayo de 2026, por el
proponente BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S, identificada con NIT N°
900.871.668-0, representada legalmente por / EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado con
la cedula de ciudadania No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander, dentro del proceso de seleccion
de MINIMA CUANTIA No. C-MIN-043-2026, se ACEPTA DE MANERA EXPRESA E INCONDICIONAL
por cumplir con las condiciones exigidas por el Municipio en la invitacion pablica, que tuvo por objeto
contratar el objeto para el “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
DEL BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER. ”

NUMERO DEL CONTRATO: No. CCI- 585-2026
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORIA.

CONTRATANTE: EDGAR ORLANDO PINZON ROJAS, mayor de edad, domiciliado y residente en el
Municipio de San Gil (Santander), identificado con la cédula de ciudadania No. 13.835.844 expedida
en Bucaramanga - Santander, en su calidad de Alcalde Municipal de San Gil y como tal, representante
legal del mismo y en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012,
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este contrato se
denominara EL MUNICIPIO o CONTRATANTE; y de acuerdo a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias, actuando en nombre
y representacion del Municipio de San Gil, con NIT No. 800.099.824-1.

CONTRATISTA: BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.ASS, identificada con NIT N°
900.871.668-0, representada legalmente por / EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado con la
cedula de ciudadania No. 13.510.480 de Bucaramanga - Santander.

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO
FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.”

ALCANCE DEL OBJETO: El consultor debera ejecutar todas las labores necesarias para entregar al
municipio de San Gil los estudios y disefios técnicos definitivos requeridos para la pavimentacién de las
vias urbanas del barrio Pedro Fermin. Sera responsable del adecuado planeamiento, programacion y
conduccibén de los estudios basicos y disefos y, en general, de la calidad técnica de todo el estudio
definitivo, el cual debera ejecutarse conforme a la normatividad vigente al momento de desarrollar la
consultoria y a los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria involucradas.
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1.TRAZADO DE LOS ESTUDIOS

El trazado de los estudios se realizara en el corredor vial comprendido entre la interseccion de la Carrera
9 con Calle 26D del barrio Pedro Fermin y como punto final la Carrera 1 del municipio de San Gil,
Santander.

El alcance incluye la identificaciéon y delimitacién de la ruta 6ptima que conecte dichos puntos,
garantizando la continuidad vial, funcionalidad y eficiencia en la movilidad, en concordancia con la malla
vial urbana existente.

El trazado debera realizarse respetando las condiciones actuales del urbanismo, evitando afectaciones a
predios, infraestructura existente, redes de servicios publicos, andenes, accesos vehiculares y peatonales,
asi como demas elementos consolidados del entorno urbano.

Asi mismo, se debera garantizar la coherencia del trazado con los estudios topograficos, el disefio
geométrico vial, el disefio de pavimentos y los demas componentes técnicos del proyecto, asegurando
su viabilidad técnica, econdmica y constructiva.

El proceso de definicion del trazado debera considerar criterios de optimizacion técnica y econdmica,
priorizando alternativas que minimicen movimientos de tierra, intervenciones sobre redes existentes y
afectaciones al entorno, garantizando al mismo tiempo condiciones adecuadas de seguridad vial,
accesibilidad y drenaje.

2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El levantamiento topografico debera contemplar la ejecucién de actividades necesarias para la obtencién
de informacion planimétrica y altimétrica detallada de los tramos viales objeto de intervencién en el
barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, mediante el uso de equipos de precisi6n
debidamente calibrados, tales como estacion total, receptores GNSS y/o nivel de precision.

El alcance incluye la georreferenciacion de la informacion en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, la
identificacién vy localizacién de elementos existentes dentro del corredor vial, tales como redes de
servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones), estructuras, accesos,
andenes, bordillos y demas elementos urbanos relevantes.

Asi mismo, comprende la elaboracién de planos topograficos en planta con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y secciones transversales del corredor vial, asi como la generacioén del modelo digital del
terreno (MDT), garantizando la precision requerida para la correcta ejecucion de las obras.

El levantamiento debera incluir la materializacién de puntos de control geodésico y/o poligonales de
apoyo, debidamente referenciados, asi como la entrega de carteras de campo, bases de datos, archivos
digitales y planos en formatos editables y en PDF.

3.ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DE SUELOS.

El estudio geolbgico, geotécnico y de suelos debera contemplar la caracterizacién integral de las
condiciones del terreno en los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, con el fin de establecer los parametros necesarios para el diseno

estructural del pavimento y demas obras proyectadas.

El alcance incluye la exploracién del subsuelo mediante la ejecucion de sondeos, perforaciones y/o
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calicatas, asi como la toma de muestras representativas, debidamente identificadas y referenciadas,
garantizando su trazabilidad. Asi mismo, se debera elaborar el plano de localizacién de los puntos de
exploracion, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS.

El estudio comprende la ejecucion de ensayos de campo y laboratorio orientados a la determinacion de
las propiedades fisicas y mecanicas del suelo, incluyendo, entre otros, anlisis granulométrico, limites de
Atterberg, contenido de humedad, peso unitario, capacidad de soporte (CBR), clasificacion del suelo
(SUCS o AASHTO) y demas ensayos que resulten necesarios segiin las condiciones del terreno.

De igual manera, debera incluir la evaluacion de la capacidad portante del suelo, analisis de asentamientos
y comportamiento de la subrasante, asi como la identificacién de posibles problemas geotécnicos tales
como suelos expansivos, niveles freaticos, materiales inestables o condiciones que puedan afectar la
estabilidad y durabilidad de la estructura vial.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico detallado que contenga la descripcion de la
metodologia utilizada, resultados de campo y laboratorio, interpretacién de la informacion, perfiles
estratigraficos, conclusiones y recomendaciones técnicas especificas para el disefio de pavimentos, obras
de drenaje y demas estructuras proyectadas, garantizando la coherencia con las condiciones reales del
terreno.

Este item incluye todos los costos asociados a personal especializado, equipos de exploracion, ensayos
de laboratorio, transporte, procesamiento de informacion y elaboracion del informe final, conforme a la
normatividad técnica vigente aplicable y los lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura
vial.

4.DISENO DE PAVIMENTOS (INCLUYE ESTUDIO DE TRANSITO).

El disefio de pavimentos debera contemplar la elaboracidén integral del estudio de transito y el
dimensionamiento estructural de la solucién de pavimentacion para los tramos viales objeto de
intervencion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando condiciones
adecuadas de funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

El alcance incluye la realizacion del estudio de transito, el cual debera comprender la ejecucion de aforos
vehiculares en campo, la clasificacion del transito por tipo de vehiculo, el analisis de la composicién
vehicular y la proyeccion del transito a periodo de disefio, con el fin de determinar las cargas equivalentes
que actuaran sobre la estructura del pavimento durante su vida Gtil.

Asi mismo, se debera realizar el analisis de trafico considerando las condiciones actuales y futuras de la
via, incluyendo factores de crecimiento, distribucién direccional, carril de disefio y repeticion de cargas,
conforme a metodologias técnicas reconocidas.

Con base en los resultados del estudio de transito y los parametros geotécnicos obtenidos, se debera
desarrollar el disefio estructural del pavimento, ya sea en concreto rigido o flexible segin la solucidn
adoptada, definiendo las capas estructurales, espesores, tipo v calidad de materiales, condiciones de
soporte, disefio de juntas (en caso de pavimento rigido), transferencia de cargas y demas elementos
necesarios para garantizar el desempeno estructural.

El disefio debera cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo metodologias
reconocidas a nivel nacional, y debera estar debidamente sustentado mediante memorias de calculo

detalladas.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico que incluya la descripcién de la metodologia
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empleada, resultados del estudio de transito, parametros de disefio, alternativas evaluadas, justificacion
de la solucién adoptada, planos estructurales del pavimento, secciones tipo, detalles constructivos,
especificaciones de materiales y recomendaciones técnicas para la ejecucion de la obra.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, ejecucion de aforos,
procesamiento y andlisis de informacion, desarrollo de memorias de calculo y elaboracién de los
productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de
infraestructura vial.

5.DISENO GEOMETRICO VIAL.

El disefio geométrico vial debera contemplar la definicion integral de las caracteristicas geométricas de
los tramos viales objeto de intervencion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y operacién de la
infraestructura vial.

El alcance incluye el desarrollo del disefio en planta, perfil longitudinal y secciones transversales,
mediante la definiciébn de alineamientos horizontales y verticales, radios de curvatura, pendientes
longitudinales y transversales, anchos de calzada, andenes, franjas de seguridad y demas elementos
geométricos que conforman la seccién vial, de acuerdo con la jerarquia y condiciones urbanas de las vias
a intervenir.

Asi mismo, el disefio debera contemplar la adecuada articulacion con el entorno existente, incluyendo
accesos vehiculares y peatonales, intersecciones, empalmes con vias existentes, manejo de niveles y
rasantes, garantizando la continuidad funcional y la correcta evacuacion de aguas superficiales.

El disefio geométrico debera incorporar criterios de accesibilidad universal, seguridad vial y movilidad
peatonal, conforme a la normatividad vigente aplicable, asi como las disposiciones técnicas para
infraestructura vial urbana.

Como producto final, se deberan entregar planos en planta, perfil y secciones transversales, secciones
tipo, detalles constructivos, memorias de calculo y criterios de disefio adoptados, garantizando la
coherencia con los estudios topograficos, de transito y de pavimentos.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, procesamiento de
informacién, elaboracién de planos y memorias, y demas actividades requeridas para la correcta
definicion geométrica del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos
para proyectos de infraestructura vial.

6.DISENO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

El disefio hidrologico e hidraulico debera contemplar la evaluacion integral del comportamiento de las
aguas superficiales en los tramos viales objeto de intervencibn en el barrio Pedro Fermin del municipio
de San Gil, Santander, con el fin de garantizar la adecuada evacuacion de escorrentias y la estabilidad y
durabilidad de la infraestructura vial proyectada.

El alcance incluye el analisis hidroldgico para la determinacién de caudales de disefio, mediante la
evaluacion de areas de drenaje, caracteristicas de la cuenca, intensidad de precipitacién, periodos de
retorno y demas variables necesarias, utilizando metodologias técnicamente reconocidas y acordes con
la normatividad vigente.

Asi mismo, comprende el disefio hidraulico de las obras de drenaje requeridas, tales como cunetas,
sumideros, alcantarillas, canales y demas estructuras necesarias para la captacién, conduccion y
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disposicion final de las aguas lluvias, garantizando su adecuado funcionamiento en condiciones normales
y de disefio.

El disefio debera considerar las condiciones topograficas, geotécnicas y urbanas del sector, asi como la
interaccidn con las redes existentes de drenaje pluvial y sanitario, evitando interferencias y asegurando
la correcta integracion del sistema.

De igual manera, se debera contemplar el manejo de aguas superficiales mediante el disefio de pendientes
longitudinales y transversales, estructuras de disipacion de energia, obras de proteccion y demas
soluciones que permitan controlar procesos de erosion, socavacién o afectaciones a la estructura del
pavimento.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico que incluya la descripcion de la metodologia
empleada, parametros de disefio, calculos hidroldgicos e hidraulicos, planos de localizacion y detalle de
las obras proyectadas, especificaciones técnicas y recomendaciones para la ejecucién de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, levantamiento y analisis
de informacion, desarrollo de calculos, modelacidén hidraulica cuando aplique, y elaboracién de los
productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de
infraestructura vial urbana.

Cuando el tramo no contemple la intervencion, reposicién o reubicacién de redes de servicios piiblicos
existentes dentro del area de influencia, se debera realizar la revisidn técnica correspondiente que
garantice la estabilidad, funcionalidad y compatibilidad de dichas redes con las obras proyectadas,
durante la vida atil del proyecto.

El alcance incluye la identificacion, localizacidn y caracterizacién de las redes existentes de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, energia y telecomunicaciones, mediante revision de informacion
secundaria, visitas de campo, inspeccidén visual y, cuando aplique, verificacién con las entidades
prestadoras de servicios piblicos.

Asi mismo, se debera evaluar el estado fisico y funcional de las redes, incluyendo aspectos como
condiciones estructurales, capacidad hidraulica (en el caso de redes de drenaje y alcantarillado),
antigliedad, materiales, posibles interferencias con la estructura del pavimento y nivel de servicio actual.

El analisis debera contemplar la verificacién de que las redes existentes cuentan con la capacidad
suficiente para soportar las condiciones futuras derivadas de la intervencion vial, sin generar fallas,
colapsos, filtraciones o afectaciones a la estructura del pavimento durante su vida til proyectada.

De igual manera, se debera revisar la compatibilidad entre el disefio geométrico, hidraulico y estructural
de la via y la localizacién de las redes existentes, identificando posibles conflictos o riesgos, tales como
interferencias, afectaciones por cargas, variaciones de nivel o insuficiencia hidraulica.

7.PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT).

El Plan de Manejo de Transito (PMT) debera contemplar la formulacién integral de las estrategias y
medidas necesarias para garantizar la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehiculos
durante la ejecucién de las obras de pavimentacion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander.

El alcance incluye el disefio de la sefalizacién temporal preventiva, reglamentaria e informativa, la
definicion de desvios vehiculares, rutas alternas, cierres parciales o totales de via, asi como la
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implementaci6n de dispositivos de control de trafico, tales como delineadores, vallas, conos, sefializacion
luminosa y personal de control (paleteros), de acuerdo con las condiciones especificas del entorno
urbano.

Asi mismo, el PMT debera contemplar el manejo del transito peatonal, garantizando accesos seguros a
viviendas, comercios y equipamientos existentes, mediante la adecuacién de pasos provisionales,
senderos peatonales y sefializacién adecuada.

El plan debera definir las fases de intervencién de la obra, estableciendo la secuencia constructiva en
relacion con la gestién del transito, horarios de trabajo, puntos criticos de intervencion, y medidas de
mitigacién de impactos sobre la movilidad y la seguridad vial.

El diseno del PMT debera elaborarse conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de transito
y transporte, incluyendo los manuales y lineamientos técnicos correspondientes, y debera ser susceptible
de aprobacion por parte de la autoridad de transito competente.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que incluya memoria descriptiva, planos
de senalizacion y desvios, esquemas de manejo de trafico por fases, especificaciones de dispositivos,
cronograma de implementacion y recomendaciones para su ejecucion y seguimiento.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico, disefio, elaboracion de planos,
senalizacién temporal, implementacién de medidas de control y demas actividades necesarias para
garantizar la seguridad vial durante la ejecucion del proyecto.

8.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debera contemplar la identificacion, evaluacién y manejo integral
de los impactos ambientales asociados a la ejecucion de las obras de pavimentacién de vias urbanas en
el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de prevenir, mitigar, corregir vy,
cuando aplique, compensar los efectos generados sobre el entorno.

El alcance incluye la caracterizacion del area de intervencidon en sus componentes fisico, bidtico y
socioecondmico, asi como la identificacién y valoracién de impactos ambientales derivados de las
actividades constructivas, tales como movimientos de tierra, manejo de materiales, operaciéon de
maquinaria, generacibén de residuos y alteracién de las condiciones de drenaje.

Asi mismo, el PMA debera definir e implementar medidas de manejo ambiental orientadas a la
prevencién, mitigacion, correccion y compensacion de impactos, incluyendo, entre otras, el manejo de
residuos de construccion y demoliciébn (RCD), control de emisiones de material particulado y ruido,
manejo de aguas superficiales, proteccion del suelo, control de procesos erosivos, manejo de flora y
fauna cuando aplique, y restauracién de areas intervenidas.

El plan debera incorporar programas de seguimiento y monitoreo ambiental, estableciendo indicadores,
frecuencias de medicion, responsables y mecanismos de control, con el fin de verificar el cumplimiento
de las medidas implementadas y garantizar la efectividad del manejo ambiental durante la ejecucion del
proyecto.

De igual manera, se deberan identificar los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales necesarios
para la ejecucion de la obra, indicando su estado y las acciones requeridas para su obtencion, en

articulacion con la autoridad ambiental competente.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que incluya la descripcion de la linea
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base ambiental, matriz de identificacion y valoracion de impactos, programas de manejo ambiental,
fichas de medidas, plan de seguimiento y monitoreo, asi como recomendaciones para la adecuada
implementacion del PMA durante la ejecucién del proyecto.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, formulacién del plan, y
demas actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los
lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.

9.PRESUPUESTO, APUS, PROGRAMACION Y ESPECIFICACIONES.

Este componente debera contemplar la estructuracion integral del proyecto desde el punto de vista
técnico, econdmico y constructivo, consolidando la informacion necesaria para la ejecucion de las obras
de pavimentacion de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander.

El alcance incluye la elaboracion detallada de las cantidades de obra, las cuales deberan ser calculadas
con base en los disefios definitivos, planos constructivos y especificaciones técnicas, garantizando su
coherencia, trazabilidad y correspondencia con el alcance del proyecto.

Asi mismo, se deberan desarrollar los analisis de precios unitarios (APU) para cada una de las actividades
contempladas, incluyendo la descomposicion detallada en mano de obra, materiales, equipos, transporte,
rendimientos y demas insumos necesarios, considerando condiciones reales de ejecucién en entorno
urbano y asegurando la consistencia técnica y econdmica de cada item.

Con base en las cantidades de obra y los APU, se debera elaborar el presupuesto general del proyecto, el
cual debera incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, contemplando el desglose del AIU
(Administracion, Imprevistos y Utilidad), factor prestacional, costos administrativos, impuestos, costos
de legalizacion, asi como los costos asociados a interventoria, permisos, licencias y demas requerimientos
necesarios para la ejecuciéon del proyecto.

El componente debera incluir la programacion de obra, mediante la estructuracion de un cronograma
detallado de actividades, definiendo la secuencia constructiva, duracién de cada actividad, rendimientos,
recursos requeridos y la identificacion de la ruta critica, garantizando la viabilidad temporal del proyecto
y su coherencia con el presupuesto v las cantidades de obra.

De igual manera, se debera definir el proceso constructivo, describiendo de manera técnica la secuencia
de ejecucidn de las actividades, métodos constructivos, utilizacibn de equipos, organizacién de frentes
de trabajo y consideraciones operativas necesarias para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en la
ejecucion de las obras.

Finalmente, se deberan elaborar las especificaciones técnicas de construccion, las cuales deberan
establecer de manera detallada las condiciones de calidad de materiales, procedimientos constructivos,
controles de calidad, tolerancias, equipos requeridos y criterios de aceptacidén para cada una de las
actividades, en concordancia con los disefios y el presupuesto del proyecto.

El componente debera contemplar la identificacion, localizacion y validacion de las fuentes de materiales
requeridas para la ejecucion de las obras de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, garantizando la disponibilidad, calidad y continuidad en el suministro
de los insumos necesarios para el proyecto.

El alcance incluye la elaboracién del esquema de localizacion de las fuentes de materiales, tales como
canteras, bancos de préstamo, plantas de concreto, plantas de trituracion, proveedores de agregados y
demas insumos requeridos, debidamente georreferenciados, indicando su ubicacién respecto al area del
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proyecto y las rutas de acceso disponibles.

El componente debera incluir el andlisis de las distancias de acarreo desde cada fuente hasta el sitio del
proyecto, considerando las condiciones reales de las vias de acceso, tiempos de desplazamiento, tipo de
transporte requerido y costos asociados, los cuales deberan ser coherentes con los analisis de precios
unitarios (APU) y el presupuesto general del proyecto.

De igual manera, se debera verificar que las fuentes de materiales cuenten con los permisos y
autorizaciones ambientales vigentes, expedidos por la autoridad competente, garantizando la legalidad
de la explotacién, produccion y suministro de los materiales.

Este componente debera garantizar la coherencia integral entre planos, cantidades de obra, analisis de
precios unitarios, presupuesto, programaciéon y especificaciones técnicas, asegurando la viabilidad
técnica, econdmica y constructiva del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

10.PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo debera contemplar la definicién detallada de la secuencia técnica y operativa
para la ejecucion de las obras de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio
de San Gil, Santander, garantizando la correcta implementacién de los disefios, la calidad de los
materiales, la seguridad en obra y la eficiencia en el uso de los recursos.

El alcance incluye la descripcién ordenada de las actividades constructivas, desde la etapa preliminar
hasta la finalizacion de la obra, incorporando como minimo las siguientes fases: actividades preliminares,
localizacién vy replanteo, adecuacién del area de intervencidn, excavaciones, conformacién y
mejoramiento de subrasante, construccion de capas estructurales, ejecucion de pavimento en concreto
rigido o flexible segin disefo, construcciéon de obras de drenaje, instalacion o reposicion de redes de
servicios publicos, obras de urbanismo complementario, sefializacién y limpieza final.

Asi mismo, el proceso constructivo debera definir los métodos de ejecucién para cada actividad,
incluyendo procedimientos técnicos, controles durante la ejecucion, utilizaciéon de equipos, maquinaria
y herramientas, asi como la organizaciéon de frentes de trabajo y logistica de obra, considerando las
condiciones del entorno urbano y las restricciones operativas del sector.

El proceso debera articularse con la programacién de obra, el Plan de Manejo de Transito (PMT), el Plan
de Manejo Ambiental (PMA) y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la
ejecucion coordinada de las actividades y la minimizacién de impactos sobre la comunidad y el entorno.
De igual manera, se deberan establecer criterios de control de calidad en cada una de las etapas
constructivas, incluyendo ensayos, verificaciones y tolerancias, con el fin de asegurar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas y la durabilidad de la infraestructura.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que describa de manera clara y detallada
la secuencia constructiva del proyecto, incluyendo diagramas de flujo o esquemas de ejecucion,
rendimientos estimados, requerimientos de recursos y recomendaciones técnicas para la correcta
implementacion de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a la planificacién constructiva, analisis de métodos,
definicién de procesos, elaboracién de documentos técnicos v demas actividades necesarias para
garantizar la adecuada ejecucion del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para proyectos de infraestructura vial.
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11.PLANO DE LOCALIZACION

El proyecto debera contemplar la elaboracion del plano de localizacién e implantacién de las obras de
pavimentacion a ejecutar en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de
identificar de manera precisa el area de intervencién y su relacion con el entorno territorial.

El alcance incluye la georreferenciacion del proyecto en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, indicando la
ubicacidon exacta de los tramos viales objeto de intervenciébn mediante coordenadas, ejes viales,
nomenclatura urbana (calles y carreras), limites del area de intervencién y puntos de referencia
relevantes.

De conformidad con los lineamientos aplicables a proyectos de inversién piblica, el plano debera
elaborarse en coherencia con la localizacion del proyecto registrada en la Metodologia General Ajustada
(MGA) vy con la informacidon obtenida a partir del levantamiento topografico, garantizando la
correspondencia entre los componentes técnicos y la formulacion del proyecto.

Asi mismo, el plano debera incluir la ubicacion espacial del proyecto respecto de la cabecera municipal o
centro poblado, permitiendo su adecuada contextualizacién dentro del territorio, asi como su relaciéon
con la infraestructura existente.

El plano de implantacién debera representar de manera detallada la disposicion de las obras proyectadas
dentro del area de intervencién, incluyendo alineamientos viales, secciones tipo, elementos de
urbanismo, obras de drenaje y demas componentes definidos en los disefios, asegurando la coherencia
con los planos constructivos.

El documento cartografico debera contener como minimo norte geografico, escala grafica, sistema de
coordenadas, cuadro de coordenadas, convenciones, rotulacién completa y demas elementos técnicos
que garanticen su correcta interpretacion.

Como producto final, se debera entregar el plano de localizacion e implantacion en formato digital (PDF)
y en formato editable, debidamente suscrito por el profesional competente, garantizando su consistencia
con los demas estudios y disefios del proyecto.

NOTA 1: Todos los estudios y disefios que conforman el presente proyecto deberan ser presentados con
su respectivo memorial de responsabilidad, debidamente suscrito por el profesional responsable y
competente en cada area, quien debera acreditar su idoneidad mediante la inclusién de copia de la cédula
de ciudadania, matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad competente,
garantizando asi la responsabilidad técnica, la validez de la informacion y el cumplimiento de la
normatividad vigente, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Sistema General de
Regalias — SGR.

NOTA 2: El proyecto debera ser entregado al municipio en formato digital (PDF), debidamente
organizado en paquetes por cada componente, estudio y/o disefio, incluyendo de manera integral todos
los documentos correspondientes, tales como informes técnicos, planos, memorias de calculo,
memoriales de responsabilidad, cotizaciones y demas soportes requeridos, garantizando la trazabilidad,
integridad y coherencia de la informacion presentada, de acuerdo con las particularidades de cada
componente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias —
SGR.

NOTA 3: De igual manera, deberan entregarse los archivos editables correspondientes a memorias,
calculos, planos y demas documentos generados en el marco del proyecto, en formatos abiertos y/o
nativos que permitan su revision, ajuste y reutilizaciéon. Toda esta informacién sera de propiedad del
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municipio, quien podra hacer uso de esta para los fines que considere pertinentes, garantizando su
disponibilidad, trazabilidad y aprovechamiento en futuras etapas del proyecto, en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 4: El contratista se compromete a brindar apoyo técnico al municipio en la atencion, ajuste y
subsanacion de observaciones que se presenten sobre el proyecto, en caso de ser requeridas por el
municipio o por cualquier entidad que participe o pretenda la financiaciéon de este, garantizando la
oportuna respuesta, coherencia técnica de la informaciéon y cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 5: El contratista debera garantizar la calidad y validez técnica de todos los productos entregados,
mediante la implementaciéon de mecanismos de control de calidad y revision interna, asegurando que
cada estudio y disefio cumpla con la normatividad vigente aplicable y sea viable para su ejecucion en
fase de obra.

NOTA 6: El contratista debera asegurar la adecuada coordinacién e integracion entre los diferentes
componentes del proyecto, garantizando la coherencia técnica entre los disefos viales, hidraulicos, de
pavimento y de redes de servicios publicos, evitando interferencias y asegurando la funcionalidad
integral de las soluciones propuestas.

NOTA 7: El contratista debera garantizar la trazabilidad y consistencia entre los planos, las cantidades
de obra, los andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto, asegurando la
correspondencia entre los diferentes documentos y la transparencia en la estructuracion de los costos.

NOTA 8: El contratista debera identificar y documentar los permisos, licencias y requisitos necesarios
para la ejecucion del proyecto, indicando el estado de estos y las acciones requeridas para su obtencion,
con el fin de facilitar la viabilidad y posterior ejecucién del proyecto.

NOTA 9: El contratista debera realizar la socializacion técnica del proyecto ante el municipio, explicando
de manera clara y detallada los estudios, disefios y resultados obtenidos, con el fin de facilitar su
comprension y apropiacion por parte de la entidad territorial.

NOTA 10: El contratista debera propender por la optimizacion técnica y econémica de las soluciones
planteadas, evitando sobredimensionamientos y garantizando el uso eficiente de los recursos piblicos,
bajo criterios de eficiencia, economia y sostenibilidad.

NOTA 11: Para efectos del proceso, el equipo de trabajo minimo sujeto a definicion, acreditacion y
verificacion por parte de la entidad sera el Director de Consultoria. Los demas profesionales y
especialistas requeridos para la elaboracion de los estudios y disefios seran dispuestos por el consultor,
en la cantidad y con los perfiles que resulten necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad técnica y
administrativa, para garantizar la calidad e idoneidad de los productos. En consecuencia, el costo del
personal profesional y especializado necesario para el desarrollo de cada entregable se encuentra
implicito dentro del valor de los respectivos items del componente "B. Otros Costos Indirectos” del
presupuesto, razon por la cual dichos costos no se desagregan de manera independiente. Lo anterior sin
perjuicio de la obligacién del consultor de acreditar la idoneidad de todos los profesionales que suscriban
los estudios y disenos, mediante los respectivos memoriales de responsabilidad, matricula profesional y
certificado de vigencia, conforme a la Ley 842 de 2003.

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
La ubicacion geografica del proyecto se sitlia en el casco urbano del municipio de San Gil, departamento

de Santander, especificamente en el barrio Pedro Fermin, sector que presenta la necesidad de fortalecer
la estructuracion técnica para futuras intervenciones de pavimentacién de vias urbanas.
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El proyecto contempla la elaboracion de estudios y disenos técnicos orientados a la formulacion y
viabilizacion de proyectos de infraestructura vial urbana, en tramos estratégicos del sector comprendidos
entre la interseccion de la Carrera 9 con Calle 26D vy la Carrera 1 del municipio de San Gil, Santander,
conforme a los corredores viales definidos dentro del alcance técnico del proyecto.

La localizacion del proyecto corresponde a un sector urbano residencial y de conectividad interna del
municipio, en el cual se requiere contar con insumos técnicos que permitan planificar de manera
adecuada futuras intervenciones de pavimentacion, mejoramiento de movilidad y fortalecimiento de la
infraestructura vial urbana.

Asi mismo, el proyecto se desarrolla dentro del perimetro urbano del municipio de San Gil, en articulacién
con los instrumentos de planificacién territorial y las dindmicas de desarrollo urbano definidas por la
administracién municipal.

Detalles del Entorno

*Tipo de lugar: Sector urbano residencial del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
correspondiente a una zona de consolidacion urbana y conectividad vial interna del casco urbano
municipal.

*Zona de influencia: El proyecto impacta corredores viales urbanos utilizados por la comunidad
residente del sector, asi como por vehiculos particulares, transporte piblico y transito peatonal,
constituyéndose en una zona estratégica para la movilidad y accesibilidad del barrio Pedro Fermin y su
articulacion con otros sectores del municipio.

* Caracteristicas del entorno: El area de intervencién corresponde a un sector urbano con presencia de
vivienda, circulaciébn peatonal y transito vehicular permanente, donde se requiere fortalecer la
planificacion y estructuracion técnica de futuras intervenciones de pavimentacion y mejoramiento vial.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de TREINTAY NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($39.219.984)
incluido todos los impuestos y demas erogaciones a que haya lugar. Este valor est4 respaldado con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 26R00002 Del rubro presupuestal del numeral
03.01.03.002.001.08 estudios y disefios para la pavimentacion de vias urbanas del Barrio Pedro Fermin
del municipio de San Gil, Santander.

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas, que
delimitan al alcance del mismo:

A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL
TIEMPO

ITEM | CARGO/OFICIO CANT. |TOTAL |DEDICACION | TARIFA/MES VALOR PARCIAL ($)
(MESES)

1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 1,0 2,00 50% $ 2.400.100,00 $  2.400.100,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) SIN FACTOR MULTIPLICADOR $ 2.400.100,00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 2,10
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 5.040.210,00

B. OTROS COSTOS INDIRECTOS

ITEM | CONCEPTO UNIDAD | CANT. COSTO VALOR PARCIAL ($)

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. Und 1,0 $ 3.42420000 | $ 3.424.200,00

2 ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO ¥ DE |, , 1,0 $ 4.000.010,00 | $ 4.000.010,00
SUELOS.

3 IE)éSTEUI\]I)?O DE ETR Agg\;low)[jﬁmos (INCLUYE | 1y g 1,0 $ 4.000.010,00 | $ 4.000.010,00

4 DISENO GEOMETRICO VIAL. Und 1,0 $ 4.000.010,00 | $ 4.000.010,00

5 DISENO HIDROLOGICO E HIDRAULICO Und 1,0 $ 3200.010,00 | $ 3.200.010,00

6 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). Und 1,0 $  640.010,00 | $  640.010,00
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7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). Und 1,0 $  800.010,00 [ §  800.010,00
PRESUPUESTO, APUS, PROGRAMACION Y
8 ESPECIFICACIONES, Und 1,0 $ 3.200540,00 | $ 3.200.540,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FACTOR MULTIPLICADOR $ 23.264.800,00
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS INDIRECTOS 1,20
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 27.917.760,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS (A+B) CON FACTOR MULTIPLICADOR $ 32.957.970,00
IVA [19% $  6.262.014,00
COSTO TOTAL CONSULTORIA (IVA INCLUIDO) $ 39.219.984,00

NOTA 1. Los valores anteriores incluyen IVA y estampillas.

NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE debera tener en cuenta que todos los impuestos y
gravamenes que se causen por razoén de la legalizacion y ejecucion del contrato son de su cargo exclusivo.
Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberan considerarse tales conceptos.

NOTA 3. El Municipio de San Gil (Santander) sblo pagara los precios del contrato y por tanto, no
reconocera suma alguna por concepto de impuestos u otros gravamenes.

NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

NOTA 5. El Municipio de San Gil, efectuara a las cuentas del contratista las retenciones que, en materia
de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el
contratista deberan ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administracion de Impuestos,
sin responsabilidad alguna por parte del Municipio.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato serd DOS (02) MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio. Si durante su ejecucién se presentan situaciones no previstas, ajenas al
control del contratista, que alteren el progreso normal de ejecucion, éste podra comunicar tales hechos
por escrito a través del supervisor del contrato y solicitar con base en ello prérroga del plazo. El
municipio, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las
causas que las originan, podra conceder la prorroga del plazo. En tal caso, se suscribiran las clausulas
modificatorias y se ampliara la garantia correspondiente, si las hay.

FORMA DE PAGO: El Municipio cancelara el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante ACTAS
PARCIALES, de conformidad con el avance de ejecucion, hasta completar el noventa por ciento (90%)
del valor del contrato, previa certificacion de cumplimiento del supervisor. Un pago final correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se obtenga la viabilizacién del proyecto en el
marco del Sistema General de Regalias. de acuerdo a los items suministrados y servicios efectivamente
prestados de conformidad a lo acordado v las especificaciones técnicas. previa certificacion expedida por
el Supervisor del contrato a entera satisfaccion de cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo a la
entrega de totalidad de los elementos y realizacién de las actividades contratadas soportado en las
facturas o cuenta de cobro e informe de actividades y acreditacién que se encuentra al dia en el pago de
aportes relativos al sistema de seguridad social integral.

El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal en pesos colombianos a través
de transaccién en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista sefiale en una de las entidades
financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos los descuentos de ley o a través de cheque
de la respectiva cuenta de cobro ante la Tesoreria y acta de liquidacién final del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, seg(in corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal,
correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, Ley 828 de 2003 y Decreto 1273 de
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2018. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de
autoliquidacién de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
Ingresos Base de Cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al
sistema. En todo caso el supervisor general del contrato exigira copia de los recibos de pago de los
aportes a los sistemas de salud, pension, ARL y parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria
Municipal, efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberé presentar la factura o documento equivalente, segiin sea
el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio
del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos que el Municipio de SAN GIL se compromete a efectuar estan sujetos
al PAC de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean
necesarias.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Obligaciones especificas del Contratista

En desarrollo de la contrataciéon a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el
articulo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir en forma id6nea la ejecucién del contrato.

Entregar los bienes y/o prestar los servicios acordes con la descripcion vy las especificaciones

del contrato.

Verificar y cumplir todas las especificaciones técnicas requeridas.

4. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud,
pension y riesgos laborales); los parafiscales (Caja de Compensacién Familiar, Sena y el ICBF)
de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el
contrato que se suscriba.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
MUNICIPIO.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes act(ien por fuera de la Ley con el fin de hacer
u omitir algéin hecho.

9. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo,
cuando se requieran.

10. Las demas actividades que se relacionen con el objeto contractual.

W

Obligaciones generales o comunes del contratista.

1. Ejecutar el contrato en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad bajo las condiciones
econdmicas, técnicas estipuladas y las normas que reglamentan la materia.
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2. Debe llegar a la entidad dentro de los términos previstos en los documentos y/o soportes

*

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

requeridos para la cumplida iniciacion del contrato.

Atender las recomendaciones, orientaciones, directrices de seguimiento al contrato por parte de
las autoridades ambientales y/o los 6érganos de control.

Presentar oportunamente la cuenta de cobro o factura, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en los términos
del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Suscribir garantias y mantenerlas vigente por el tiempo pactado en el contrato, y de las
modificaciones que se presenten durante su ejecuciéon cuando a ello hubiere lugar.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacidn que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos
4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

Acatar y aplicar las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que se causen por dilaciones y entrabamientos que
puedan presentarse.

No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algiin acto o hecho; informando inmediatamente a la Entidad y demas
autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar
en ocasion al cumplimiento del objeto contractual.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningiin tipo de vinculo laboral del personal con el Municipio.

Responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, servicios y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

Destinar para la ejecucibén del contrato cuando se requiera subcontratar bienes, obras o servicios
dentro de la cadena de provision, el contratista debera priorizar la contratacion de persona
naturales con discapacidad y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
conforme a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015
(Modificado por el Articulo 1 del Decreto 0287 del 2026.

En cumplimiento de la obligacidn anterior el articulo se tiene por personas con discapacidad el
deber incorpora de condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas que se
encuentran definidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 1082 de 2015 (Modificado por el
Articulo 1 del Decreto 0287 del 2026., para efectos de esta obligacidn, en caso tal cuando se
imposibiliten vincular personal discapacitado previsto el propoésito de adoptar medidas
afirmativas que incentiven la participacion de las personas con discapacidad en el sistema de
compras y contratacion Plblica, Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en
que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas
a lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucidn del contrato o al darse
que para este objeto no requiera dicha contratacion, dando asi cumplimiento al Decreto 287 de
2026.

Las demas que se senalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada por el
PROPONENTE v las que se deriven de su naturaleza.

Obligaciones del Municipio

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a:
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1. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el
contrato.

2. Pagar la prima en la forma y tiempo convenidos en los pliegos de condiciones del contrato

adjudicado.

Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.

4. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato y servir como puente
de comunicacion entre la/las aseguradoras(s) y los asegurados o beneficiarios de las pdlizas
adquiridas.

5. Facilitar el diligenciamiento de la solicitud del seguro por parte de sus colaboradores asegurados,
quienes deberan declarar con sinceridad todas las circunstancias necesarias para identificar el
estado del riesgo de personas aseguradas, en los términos indicados por la aseguradora y la Ley.

W

SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por la OFICINA DE PLANEACION, quien cuenta
con los conocimientos para tal fin, y quien velara por los intereses del MUNICIPIO, y de acuerdo al inciso
dos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 4° de la Ley 80 de 1993, consistira en el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
es ejercida por la misma entidad estatal ya que no requiere de conocimientos especializados, tendra las
funciones que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, entre otras: 1. Exigira al contratista
la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad del servicio.2. Adelantara
las gestiones necesarias para la imposicion, reconocimiento y cobros de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar. 3. Solicitara la actualizacién o revision de los precios cuando se produzcan
fendmenos que alteren en contra de El Municipio el equilibrio financiero del contrato. 4. Adelantara
revisiones de las actividades, para verificar que los mismos cumpla con las condiciones de calidad
ofrecidos por el Contratista, y promovera las acciones de responsabilidad contra este cuando dichas
condiciones no se cumplan. 5. Adelantara las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los
dafos que sufra el Municipio en desarrollo o con ocasién del presente contrato. 6. Certificar la ejecucion
del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas. 7. Revisara y aprobara, con su firma, las
diferentes actas que resulten de la ejecucion del contrato. 8. Elaborara y presentara ante el mandatario
municipal el acta de liquidacion del contrato. 9. Informar al contratante sobre el desarrollo del objeto
contractual. 10. Informar al MUNICIPIO sobre los incumplimientos del contratista para que se tomen las
medidas del caso. 11. Avalara la suspension del contrato, cuando a ello hubiere lugar, por causas
justificadas y demostradas. 12. Y las demas contempladas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrd indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes, que tenga como causa sus actuaciones.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES Y DATOS DE CONTACTO: El MUNICIPIO, Recibira notificaciones
en Palacio Municipal en la Calle 12 No. 9 — 51 Centro del Municipio de San Gil.

GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor del Municipio de San Gil, como mecanismo de
cobertura del riesgo, una garantia de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y
siguientes del decreto 1082 de 2015. La garantia podra ser cualquiera de las alli previstas y debera
contener los siguientes amparos:
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Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas | Por el plazo del | 20% del wvalor del
y la clausula penal pecuniaria que se le impongan contrato y cuatro (4) | contrato.
meses mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e | Plazo del Contrato vy | 20% del valor del
indemnizaciones laborales del personal que el contratista | tres (3) afios mas. contrato.
haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucién
del Contrato
Calidad del Servicio. por los perjuicios derivados de la | Cinco (5) anos | 20% del valor del
deficiente calidad del servicio prestado. contados a partir del | contrato.
acta de recibo final.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN Y CESION: Dentro del contrato se entenderan
pactadas por las partes las clausulas de caducidad, terminacién, modificacién e interpretacién
unilaterales previstas en los articulos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y
econdmicas que de ellas se derivan.

El contrato que se celebre en virtud del presente contrato, no podra ser cedido a titulo alguno mientras
no medie autorizacion expresa y escrita por parte del MUNICIPIO.

MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderan pactadas
las siguientes clausulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la obligacién principal por parte,
entendida esta como el objeto del contrato, el contratista pagara al Municipio el equivalente al 10% del
valor del contrato, independiente de la indemnizacibén plena de los perjuicios a que hubiere lugar.

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en virtud del contrato
contrae el contratista, el municipio podra imponerle mediante resolucién motivada, en calidad de multas,
sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, las cuales sumadas
entre si, no podran exceder del diez por ciento (10%) de dicho valor, salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: El Municipio podra declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios,
imponer multas y sanciones establecidas en el contrato y hacer efectiva la clausula penal, conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes acuerdan que por el pago de
la pena no se entiende extinguida la obligacion principal. Las partes convienen que el pago de la pena se
efectuara sin perjuicio del deber legal que tiene el MUNICIPIO de exigir la indemnizacibn total de los
perjuicios causados por el incumplimiento del contratista.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La presente comunicacidén de aceptacion, junto con la oferta,
constituye para todos los efectos el contrato, con base en el cual se efectuara el respectivo registro
presupuestal.

EJECUCION: Para iniciar la ejecucion del contrato, usted debe cumplir los requisitos de ejecucién del
mismo previstos en la invitacién piblica, el cual se entendera perfeccionado con la comunicacién de
aceptacion de la oferta.

Atendiendo a lo establecido en el numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, con la
publicacion de la presente comunicacion en el SECOP II el proponente seleccionado quedara informado
de la aceptacion de su oferta.
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