

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (INCLUYE IVA O AIU)	VALOR TOTAL (\$)
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO							
1	EVENTO DE COTIZACIÓN	INFORME PRELIMINAR Y DIAGNOSTICO	GLB	1,00	12.885.023,00	15.333.178,00	15.333.178,00
2	EVENTO DE COTIZACIÓN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	4.179.648,00	4.973.781,00	4.973.781,00
3	EVENTO DE COTIZACIÓN	ESTUDIO DE GEOTECNIA (SUELOS)	GLB	1,00	11.498.549,00	13.683.273,00	13.683.273,00
4	EVENTO DE COTIZACIÓN	DISEÑO ARQUITECTONICO	GLB	1,00	10.740.615,00	12.781.332,00	12.781.332,00
5	EVENTO DE COTIZACIÓN	DISEÑO ESTRUCTURAL	GLB	1,00	10.202.292,00	12.140.727,00	12.140.727,00
6	EVENTO DE COTIZACIÓN	DISEÑO HIDROSANITARIO, PTAR (SI APLICA), RED CONTRAINCENDIOS, GAS	GLB	1,00	7.990.026,00	9.508.131,00	9.508.131,00
7	EVENTO DE COTIZACIÓN	DISEÑO ELECTRICO, TELEFONIA, VOZ Y DATOS	GLB	1,00	7.191.826,00	8.558.273,00	8.558.273,00
8	EVENTO DE COTIZACIÓN	ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA	GLB	1,00	4.037.297,00	4.804.383,00	4.804.383,00
9	EVENTO DE COTIZACIÓN	ESTUDIOS DE TRANSITO	GLB	1,00	10.311.184,00	12.270.309,00	12.270.309,00
10	EVENTO DE COTIZACIÓN	TRAMITES Y PERMISOS	GLB	1,00	24.023.834,00	28.588.362,00	28.588.362,00
11	EVENTO DE COTIZACIÓN	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, CANTIDADES DE OBRA, APU Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	GLB	1,00	7.292.808,00	8.678.442,00	8.678.442,00

SUBTOTAL FASE I 131.320.191,00

FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1	EVENTO DE COTIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN	M2	52,96	3.237.418,00	4.208.643,00	222.889.733,00
2	EVENTO DE COTIZACIÓN	ALMACENAJE	M2	414,70	2.168.023,00	2.818.430,00	1.168.802.921,00
3	EVENTO DE COTIZACIÓN	PARQUEADERO	M2	259,20	1.027.120,00	1.335.256,00	346.098.355,00

SUBTOTAL FASE II 1.737.791.009,00

SUBTOTAL FASE I (INCLUYE IVA)	\$	131.320.191,00
SUBTOTAL FASE II (INCLUYE AIU)	\$	1.737.791.009,00
VALOR TOTAL	\$	1.869.111.200,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO para la FASE I incluye el IVA y para la FASE II incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN	A=	26,00%
IMPREVISTO	I=	3,00%
UTILIDAD	U=	1,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30,00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IVA=	19,00%

Elaboró


OSCAR A. GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA CPS - SIOB

Reviso y aprobo


JHONNY A. MUÑOZ SOTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS