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Entre IVAN HUMBERTO MANOSALVA ROMERO, representante legal del INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA -
INDER- ARAUCA, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO CODEF
MATE CANA, NIT 902113462-7, representado por BRAYAN FERNEY RANGEL DAVILA C.C. No.
1.115.745.070 de Saravena, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato
1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las
siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. 0068 del veinte (20) de agosto de 2026, se dio apertura al
proceso de seleccién Licitacion Publica No. LP-005-2026-IND cuyo objeto corresponde a
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN LA VEREDA
MATE CANA, MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

Il Que por medio de la Resolucién No 0090 del primero (01) de octubre 2026, la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben ser entendidos
segun la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA
EN LA VEREDA MATE CANA, MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion LP-005-2026-
IND, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del Contrato sera de DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23)
DIAS contados a partir del inicio en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos
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de perfeccionamiento y ejecucién y aprobaciéon de los documentos previstos en el Pliego de

Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.885.913.999,00)
M/CTE, equivalentes a (1077,1081) SMLMYV para el afio de suscripcién del Contrato 2026 suma que
se discrimina de la siguiente manera:
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El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o0 aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca pagara el
valor del contrato, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, se pagara mediante
presentacion de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por el interventor externo y/o supervisor a satisfaccion del Instituto
Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca.

b) El pago del VEINTE POR CIENTO (20%) NETO restante del valor total se har4 efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y la suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato y su
correspondiente aprobacién por parte del Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion
del Departamento de Arauca.

Anticipo: La entidad entregara al contratista en calidad de anticipo la suma equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, para lo cual se debera constituir fiducia
conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, una vez se haya perfeccionado y legalizado
el contrato y se halle aprobada la garantia que lo ampare. Dicho valor debera amortizarse en
cada acta parcial y/o acta de liquidacion final.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacién de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta
supeditada, en ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA —
INDER- ARAUCA, el cual sera vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen
que afecte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversién del Anticipo aprobado. El costo de la comisién fiduciaria sera
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato
de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
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cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nUmero y afio del Contrato de Obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

e El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

e Losrecursos del Anticipo depositados en el patrimonio autdnomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitird a la fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada de este, la fiduciaria
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

¢ La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacioén: el
numero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra,
situacién que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo vy el
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrd amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacioén total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacion
que debera ser controlada por la interventoria) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal .

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL RUBRO NOMBRE DEL RUBRO VALOR
00240 2.3.2.01.01.001.03.18. . . -
Agosto 04 de 2026. 005 Construcciones deportivas al aire libre $1.886.393.753,00
VALOR TOTAL $1.886.393.753,00
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CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca pagara el
valor del contrato, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, se pagard mediante
presentacion de actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por el interventor externo y/o supervisor a satisfaccion del Instituto
Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de Arauca.

b) El pago del VEINTE POR CIENTO (20%) NETO restante del valor total se hara efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y la suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato y su
correspondiente aprobacion por parte del Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion
del Departamento de Arauca.

Anticipo: La entidad entregard al contratista en calidad de anticipo la suma equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, para lo cual se deber& constituir fiducia
conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, una vez se haya perfeccionado y legalizado
el contrato y se halle aprobada la garantia que lo ampare. Dicho valor deberd amortizarse en
cada acta parcial y/o acta de liquidacion final.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el documento base, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra calificada o no calificada perteneciente a
la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana de la region
en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del total del personal del Contratista de
obra, destinado a la ejecucion del Contrato. En todo caso debera cumplir con la siguiente
condicion:

1.1. Se entregara para verificacion de la interventoria, en los quince (15) dias habiles siguientes
contados a partir del inicio de la ejecucion del contrato, la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por
al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
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municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Asi mismo, el contratista se obliga a:

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados.
El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de
conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucion del Contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos con la
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

14. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista (o de alguno
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).

18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad

Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-35  Versién | 3|




) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

cédigo CCE-EICP-IDI-35 . Pagina  9de18

Version No. 3

los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucién del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifigue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i)
i)
ii)

El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberdn agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los CINCO (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificar4 si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

wN e

Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados.

Cumplir con la propuesta presentada en cada una de sus partes y componentes.

Ejecutar cada uno de los items cumpliendo las caracteristicas establecidas en las
especificaciones técnicas del presente documento.

Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que se incurra para la ejecucion del
contrato.

Contar con transporte, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de las
actividades incluida en el presente proyecto.

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el
desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto.

Disponer del personal profesional o técnico e idoneo para desarrollar cada una de las
actividades que involucra el presente proyecto.
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8.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Garantizar que todos los empleados y trabajadores contratados para la ejecucién del
proyecto deben estar vinculados por parte del contratista como empleador al régimen
contributivo de seguridad social.

Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean
requeridos por la supervision del contrato. Los informes consolidados seran el soporte valido
para el tramite de actas parciales.

Atender las consultas y sugerencias del supervisor presentadas por escrito y acatarlas.
Mantener reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato que resulte del presente proceso.

Realizar reuniones periddicas con el supervisor con el fin de analizar diferentes aspectos
técnicos y administrativos relacionados con el proyecto.

Levantar acta de las reuniones realizadas.

Consignar al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA- INDER ARAUCA los rendimientos financieros que
eventualmente se generen con los recursos entregados en calidad de anticipo.

Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la Ley 100
de 1993, Decretos reglamentarios y demés leyes concordantes. ) Realizar los aportes
Parafiscales de conformidad con las normas aplicables a la materia.

Exigir a sus trabajadores una vez finalizado el contrato paz y salvo por conceptos salariales
y prestacionales

El equipo que utilice el contratista, su depreciaciéon y mantenimiento correra por su cuenta,
asi como la operacién, bodegaje, etc. Igualmente debera mantener en el sitio de los trabajos
un numero suficiente de equipo en buen estado con el objeto de evitar demora o
interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el
mantenimiento o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera causal que exima el cumplimiento
de sus obligaciones.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las actividades y sus alrededores para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo sugiere el Interventor, escombros,
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningdn
momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las
instrucciones del Interventor. Sera responsabilidad de El Contratista cualquier accidente
ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo
ambiental del proyecto y entregara a la interventoria los resultados de los mismos dentro de
los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificacién de la interventoria no
exonerara de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:
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Loy

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del

Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la Entidad libre de toda reclamacion que tenga origen en las
actuaciones a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el diez por ciento (10 %) de mano de obra no
calificada de la regién causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento.

2. Por su parte, no entregar, en el plazo definido por la Entidad, la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual se acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, causara multas equivalentes a un (1)
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

1. Se impondra una multa equivalente a un (1) SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Se causaran multas equivalentes a 0,2 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
[cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5
% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
clausula 18 de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
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equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigio el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no
reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la suspension del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se har4 acreedor a una
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a (1) un salario minimo
mensual legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposiciéon procedera
mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paréagrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento
del Contrato.

Paréagrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar con la ejecucion
del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a titulo de tasacion
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paréagrafo 3. Esta indemnizacién se aplicard en caso de declararse la caducidad del Contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de
beneficiario Arauca identificada con NIT 834.001.300-5
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Caracteristica Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Quince por ciento

Contrato y el pago de las | del Contrato (15%) del valor del

multas y la clausula penal contrato

pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacién | Cien por ciento

inversién del anticipo del Contrato (100%) del valor del

anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contratoy | Diez  por ciento

prestaciones sociales | tres (3) aflos mas. (10%) del valor del

Amparos, legales e indemnizaciones contrato
vigencia y | | laborales del personal que el
valores contratista haya de utilizar en
asegurados el territorio nacional para la

ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Veinte por ciento

obras ejecutadas entregadas | contados a partir de | (20%) del valor del

a satisfaccion la fecha en la cual | contrato
la Entidad Estatal
recibe a
satisfaccion la obra.

Calidad de los Bienes Por una vigencia | Cinco por ciento
igual al plazo de | (5%) del valor del
ejecucion y seis (6) | contrato
meses mas.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la CAmara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
Informacioén e Nimero y afio del Contrato
necesaria dentro | ¢  Objeto del Contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicion
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectule la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasiones por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la fecha
del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cddigo Civil.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen
afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deber& contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la

Entidad con las siguientes caracteristicas:
Caracteristica \ Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion del Departamento de

Arauca identificada con NIT 834.001.300-5 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,

Tomador y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union

Asegurados
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Caracteristica \ Condicion
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y Instituto Departamental del Deporte y la Recreacion
del Departamento de Arauca identificada con NIT 834.001.300-5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
Amparos de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno.
e Numero y afo del Contrato
e Objeto del Contrato
e Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Beneficiarios

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la Construccion y por las demdas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirird relacién alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (0s) ho cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.  CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuarad de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidaciéon del Contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral,
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién
por medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposiciébn. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al

Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucién, la

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-35  Versién | 3|




) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cadigo CCE-EICP-IDI-35 . Pagina 18 de 18
Version No. 3

aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto se desarrollara en la Vereda Mate Cania, area rural del Municipio de Fortul, Departamento
de Arauca. Latitud: 6°41°12.65” N Longitud: 71°27"44.08" O

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

En constancia se firma el contrato en Arauca- Arauca, el seis (06) de octubre de 2026.

agrwNE
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