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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1
“Contratacion Estatal’, Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratacion Publica”, Seccion 2. “Estructura y
Documentos del Proceso de Contratacion”, Subseccién 1. “Planeacién”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y
documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el
Director del Centro Recreacional de Cficiales - Bogoté de la Armada Nacional, en calidad de Gerentes de
Proyecto nombrados mediante Resolucion No 0046-ARC-CBNL06-2026 del 21 de enero del 2028,
presenta a consideracion los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la
conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacion respectiva, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcion Constitucional la Armada Nacional tiene como mision “Desarrollar
operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la proteccién de los intereses maritimos y
fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”, razén por la cual el Centro Recreacional
de Oficiales Bogota de la Base Naval N°6 ARC “Bogota”, para dar cumplimiento a la citada misién, tiene
comeo funcién, contribuir al bienestar del personal de oficiales que hacen parte de los diferentes Centros
Recreacionales a nivel nacional.

En concordancia con lo anterior, La Base Naval No.6 ARC “BOGOTA" tiene como misién Institucional
“brindar apoyo logistico a las unidades y componentes que la conforman, con el propésito de contribuir
a la defensa y seguridad en los espacios maritimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones
ofensivas a lograr la destruccion de la capacidad de accion armada y de las fuentes de financiamiento
de los grupos narcoterroristas’”.

En desarrollo de |la funcidn citada con antelacioén, uno de los objetivos fundamentales, se relaciona con el
mantenimiento de la infraestructura e instalaciones fisicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades
que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estandares éptimos para que
el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades iaborales y dar cumplimiento a ia
mision institucional sin ningun tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las
actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que la integran.

Asi mismo, la conservacién de la integralidad y los bienes en las condiciones para las cuales fueron
adquiridas y que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos militares,
ya que impactan positivamente en el bienestar del personal quienes velan por el cumplimiento de losfines
del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitucién Polftica.

Para lograr la finalidad citada, La Base Naval N° 6, especificamente las unidades Centro Recreacional
de Oficiales Bogotd y su Sede Nautica Tominé fueron los encargados de verificar el adecuado
funcionamiento de los equipos que prestan sus servicios a bordo de la Base Naval N° 6 y del Centro
Recreacional, debido a la vetustez de sus instalaciones y equipos y el impacto que produce el ambiente
a nivel central.

En el marco de la actual temporada de lluvias y como consecuencia directa de la ola invernal que afecta
actualmente la zona interior del pals, se han incrementado considerablemente las afectaciones sobre
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la infraestructura eléctrica de las unidades, debido a descargas atmosféricas, humedad extrema y falias
recurrentes en las redes de distribucion eléctrica convencionales. Estas condiciones han ocasionado
interrupciones prolongadas del servicio de energia comercial, dafios en transformadores, caida de
postes y redes eléctricas, fluctuaciones de voltaje y pérdida parcial o total de capacidad energética en
instalaciones estratégicas para el cumplimiento de la misién institucional.

La problematica anteriormente descrita se agrava debido a que la Sede Nautica Tominé se encuentran
ubicadas en una zonas rural, donde el suministro eléctrico depende de redes de baja capacidad y
carecen de respaldo energético auténomo. Adicionalmente, varias de las plantas eléctricas actuaimente
existentes presentan obsolescencia tecnolégica, como sucede en el centro administrativo de la Base
Naval N° 6, desgaste operacional, fallas mecanicas recurrentes y capacidades insuficientes para
soportar la demanda energética actual de las instalaciones, situacién que incrementa el riesgo de
pérdida de operatividad durante emergencias o contingencias derivadas de fendmenos climaticos.

La carencia de sistemas modernos y eficientes de generacion eléctrica impacta de manera directa el
funcionamiento permanente de equipos y sistemas considerados criticos para la operacion militar, entre
ellos:

Equipos de monitoreo y vigilancia perimetral.

Equipos de cémputo y centros de comando y control.

Sistemas de almacenamiento y respaldo de informacion institucional.

Equipos de bombeo y abastecimiento de agua potable.

Sistemas de refrigeracion y conservacion de alimentos y material sensible.
lluminacion operacional, alumbrado de seguridad y habitabilidad del personal.
Talleres de mantenimiento, equipos industriales y capacidades logisticas.
infraestructura sanitaria y de atencién basica al personal militar.

La falta de continuidad energética compromete significativamente la capacidad de conservacion de los
alimentos y adecuado funcionamiento de todos los equipos principaimente congeladores,
computadores, entre otros en el caso de la Sede Nautica Tominé y en el Centro Recreacional de
Oficiales Bogota el adecuado funcionamiento del salén de convenciones el cual no cuenta con un
soporte en caso de que no haya fluido eléctrico, afectando reuniones de alto impacto estratégico y
operacional que se realizan a bordo del Centro Recreacional. Asi mismo, el adecuado funcionamiento
de oficinas en cuanto a equipos que se encuentran dentro de la Base Naval N° 8, impactando
sustancialmente todo el andamiaje administrativo que se desarrolla en pro de la gestién logistica de
todas las unidades de la guarnicion de Bogota.

En consecuencia, se hace indispensable adelantar el proceso de “CONTRATAR LA ADQUISICION,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES
Y DEMAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA NACIONAL”, orientado a fortalecer la capacidad energética y
operacional de las unidades militares afectadas por la ola invernal, mediante la implementacién de
sistemas de generacion eléctrica confiables, robustos y acordes con las exigencias técnicas y
operacionales de la regién,

El proceso contempla la adquisicion de plantas eléctricas con capacidades acordes a las cargas criticas
identificadas en cada unidad, asi como la instalacion integral de sistemas eléctricos complementarios,
transferencia automatica, tableros de distribucién, adecuaciones electromecanicas, sistemas de
proteccion, puesta a tierra y pruebas de funcionamiento requeridas para garantizar una operacién
segura y eficiente. Asimismo, permitird asegurar disponibilidad energética permanente para el
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sostenimiento de las operaciones militares, mejorar la capacidad de respuesta institucional ante
emergencias y fortalecer las condiciones de seguridad, operatividad y bienestar del personal de la Base
Naval N° 8 y sus unidades adscritas.

Aspectos y justificaciones que la Unidad debe tener en cuenta:
1. Estado Actual:

Actualmente, las unidades adscritas a Base Naval N° 6 no cuentan con plantas eléctricas suficientes ni
adecuadas para garantizar el respaldo energético permanente de sus instalaciones, situacién que
genera alta dependencia del servicio de energia comercial, el cual presenta constantes interrupciones
debido a las afectaciones ocasionadas por la ola invernal, tales como fallas en redes eléctricas,
fluctuaciones de voltaje y dafios en la infraestructura energética de la regién. Esta carencia afecta
directamente el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, seguridad, comando y control,
abastecimiento de agua, conservacion de alimentos y demas servicios esenciales para el sostenimiento
operacional y bienestar del personal militar, especialmente en zonas como la Sede Nautica Tominé; por
tal motivo, se hace necesaria la adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de plantas eleéctricas
u generadores eléctricos que permitan garantizar autonomia energética, continuidad operacional y
capacidad de respuesta institucional ante situaciones de emergencia y contingencias derivadas de
fendmenos climaticos.

2, Necesidades Operativas:

La Base Naval N° 6 requiere fortalecer de manera prioritaria su capacidad energética mediante la
adquisicién, instalacién y puesta en funcionamiento de plantas eléctricas y generadores eléctricos que
permitan garantizar el suministro continuo y auténomo de energia en las diferentes unidades, con el fin
de asegurar la operacién permanente de los sistemas de comunicaciones, seguridad y vigilancia,
equipos logisticos, sistemas de abastecimiento de agua, conservacion de alimentos y demas servicios
esenciales necesarios para el cumplimiento de la misionalidad. Esta necesidad operacional se
incrementa debido a las afectaciones generadas por la ola invernal y las constantes fallas del servicio
eléctrico convencional, las cuales ponen en riesgo la continuidad de las operaciones, actividades de
bienestar y adecuado funcionamiento de los equipos esenciales que se utilizan en la Base Naval N° 6
y en el Centro Recreacional de Oficiales Bogota y su Sede Nautica Tominé ubicada en Sesquile
Cundinamarca en la Vereda Chaleche.

3. Beneficios:

Eficiencia Operativa: La implementacién del proyecto permitira a la Base Naval N° 6 garantizar la
continuidad del suministro eléctrico en sus unidades, fortaleciendo la capacidad de respuesta
operacional y asegurando el funcionamiento permanente de sistemas criticos como comunicaciones,
seguridad, abastecimiento de agua, conservacion de viveres y equipos logisticos, especialmente
durante emergencias ocasionadas por la ola invernal y fallas del servicio eléctrico convencional.

Mejora en la Moral: La adquisicion e instalacion de plantas eléctricas contribuiré a mejorar las
condiciones de bienestar, seguridad y habitabilidad del personal militar, al garantizar disponibilidad
permanente de energia para iluminacién, ventilacion, servicios basicos y funcionamiento adecuado de
las instalaciones, generando un entorno méas seguro y favorable para el desarrollo de las actividades
operacionales y administrativas.
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Atraccion y retencion de talento: El fortalecimiento de la infraestructura energética permitira ofrecer
mejores condiciones de permanencia y calidad de vida al personal militar y administrativo,
contribuyendo a incrementar la motivacion, estabilidad y sentido de pertenencia institucional, asi como
a fortalecer la capacidad de la Armada Nacional de Colombia para atraer y retener talento humano
capacitado en diferentes areas del pais como lo son zonas rurales como Sesquilé Cundinamarca.

4. Bienestar y Salud:

La implementacion del proyecto de adquisicién y puesta en funcionamientc de plantas eléctricas
representa una mejora sustancial en la calidad de vida y operatividad al garantizar un suministro
energeético ininterrumpido y confiable permitiendo el funcionamiento permanente de equipos, la
refrigeracién adecuada de viveres y la conservacion higiénica de alimentos. Asimismo, este respaldo
técnico fortalece el bienestar integral del personal al asegurar servicios basicos como iluminacion,
climatizacion y conectividad, factores esenciales para reducir la fatiga operativa, elevar la moral y
mantener la eficacia en el cumplimiento de la misién institucional del entorno.

5. Cumplimiento de Normativas y Regulaciones:

La ejecucion del proceso de adquisicion e instalacion de plantas y generadores eléctricos asegura que
la Base Naval N°6 cumpla estrictamente con los esténdares técnicos, ambientales y de seguridad
industrial vigentes. Al formalizar este suministro energético bajo el marco legal, la institucién no solo
garantiza la continuidad operativa de la base, sino que también mitiga riesgos de sanciones por fallos
en la infraestructura o manejo inadecuado de combustibles y emisiones. Este cumplimiento reafirma el
compromiso del comando con la seguridad del personal, proporcionando un entorno de trabajo regulado
que evita problemas legales y asegura que las instalaciones operen bajo condiciones técnicas dptimas
y certificadas.

6. Analisis Costo-Beneficio:

Realizar una inversion en la adquisicidon de generadores y plantas eléctricas en estas unidades resultara
beneficioso a largo plazo, tanto en términos de eficiencia operativa como en el mantenimiento de la
moral del personal militar. Los costos iniciales se veran compensados en mejoras de productividad y
reduccion de costos a largo plazo en temas de mantenimiento.

La Base Naval ARC "Bogot&” con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones y competencias como
unidad de apoyo logistico para los diferentes componentes, centra todos sus esfuerzos para garantizar
una gestion logistica a todos los componentes que desarrollan operaciones por lo cual el bienestar es
fundamental en su area de responsabilidad, dado lo anterior can la finalidad que las unidades cuenten
con un alto grado de alistamiento y den cumplimiento a su misionalidad, se hace indispensable contar
con las plantas generadoras eléctricas. En tal sentido, la Base Naval ARC “Bogota” es la encargada de
ejercer las funciones y competencias logisticas y administrativas relacionadas con “CONTRATAR LA
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y
GENERADORES Y DEMAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS REQUERIDAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA NACIONAL", y asi satisfacer la necesidad
expuesta, necesarias para el cumplimiento de su labor institucional en el marco de sus actividades
misionales y operativas.

Para cumplir tales cometidos y contribuir a los propoésitos del Gobierno Nacional, la Base Naval
Logistica No. 6 ARC “Bogota” cuenta con la competencia y delegacién para llevar a cabo procesos de
|_contratacion gue garanticen la adquisicion de bienes y/o servicios, en aras de cubrir las necesidades
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de la guarnicién de Bogota y los componentes que la integran. Lo anterior, dando estricto cumplimiento
a la funcidn institucional, en el marco de las actividades misionales y operativas, dentro de los cuales
se encuentra la de contribuir a la defensa de la Nacién mediante la aplicacion del Poder Naval. El
empleo eficaz de dicho poder debera llevar a consolidar y garantizar la seguridad territorial, de los
ciudadanos y del Estado dentro de la jurisdiccion de la Armada Nacional.

Por todo lo anterior, es conveniente y oportuno adelantar un proceso de Seleccion Abreviada Menor
Cuantia para CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES Y DEMAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS
REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA NACIONAL, por un
valor hasta de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.682.163.333) incluido IVA y demas erogaciones que
correspondan, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 68026 del 15 de mayo
de 2026, recursos distribuidos de la siguiente forma:

VALOR

UNIDAD | REC. RUBRO DESCRIPCION L MR
gglé%s; 10 | A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS $1.682.163.333
TOTAL $ 1.682.163.333

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos permiten satisfacer su necesidad un 93%, asi:

DESCRIPCION BIEN Y/O SERVICIO A % SATISFACCION CANTIDAD DIFERENCIA
CONTRATAR NECESIDAD FALTANTE
CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS
ELECTRICAS Y GENERADORES Y DEMAS
ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS REQUERIDAS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA
LA ARMADA NACIONAL

93% 7%

En virtud de lo anterior, la adquisicion de los generadores y de las plantas eléctricas resulta
indispensable, ya que estos bienes aseguran la continuidad del servicio de energia y protegen la
infraestructura critica frente a fallas imprevistas. De este modo, se garantiza un entorno operativo
eficiente, elevando significativamente el bienestar integral del personal miilitar y civil. Por el contrario, la
no adquisicién de estos equipos expondria a la base y demas componentes a interrupciones criticas en
el suministro eléctrico, lo que comprometeria la seguridad de las instalaciones, afectaria las
comunicaciones estratégicas y paralizaria las actividades administrativas y operativas. Esta inversion,
por lo tanto, no solo respalda el compromiso con nuestra tripulacion, sino que también fortalece la
capacidad de la Base Naval N° 8 y sus unidades adscritas para cumplir con su mision sin contratiempos.

e Vigencia 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 68026 del 15 de mayo de 2026, hasta
por la suma MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.682.163.333).

¢ Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI _ NO _X_ Relacionar:

FECHA
N/A
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JUSTIFICACION Y ANALISIS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO:

El suscrito en calidad de Gerente de Proyecto se permite certificar que los bienes que se pretenden
adquirir con el presente proceso de contratacién son indispensables para las unidades de la Armada de
Colombia, por diversas razones que abarcan aspectos operativos, logisticos, legales, de seguridad y
eficiencia. Este contrato asegura la operatividad continua del respaldo energético auténomo para el
cumplimiento de las misiones de defensa, seguridad y bienestar, garantizando el cabal cumplimiento
de la Normativa Legal Vigente establecida por el Comando de la Armada Nacional, en relacién el
mantenimiento de los bienes inmuebles asignados a las diferentes unidades de la ARC, y al tenor de lo
establecido en la Doctrina de Material Naval Tomo llI- Mantenimiento y el Manual de Infraestructura
Fisica de la ARC.

De conformidad con lo anterior, la Base Naval No. 6 ARC “Bogota” tiene la necesidad de adelantar el
presente proceso de contratacion, en aras de garantizar la satisfaccion de las necesidades definidas
por las unidades adscritas al Proyecto de Presupuesto 2026, en relacién con “CONTRATA LA
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES Y PLANTAS
ELECTRICAS PARA LA BASE NAVAL N° 6 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS".

ANALISIS SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS BIENES A CONTRATAR

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones
de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacién
Estratégica, emitidas mediante Oficio No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del
22 de diciembre de 2020 y en cumplimiento a la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guia de
Compras Publicas Sostenibles con el ambiente, emitida por Colombia Compra Eficiente, la Gerencia
del Proyecto procede a realizar el siguiente analisis correspondiente respecto a las Politicas Nacionales
de Produccion y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y/o
servicios sostenibles’, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstruccion de
infraestructura y la cadena de suministro.

Lo anterior, con el fin de coadyuvar en la proteccién de la diversidad e integridad del ambiente, la
prevencion y controi de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de
los recursos, la energia, la construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de
practicas de consumo y produccién sostenible al ser obligacion del proveedor dar cumplimiento a la
politica nacional de produccién, desarrollo y consumo sostenible.

En consonancia efectuar el analisis del ciclo de vida, asi como la determinacién de criterios basicos de
sostenibilidad previo efectuar la seleccion y priorizacion sobre estos bienes.

1) Valoracién del impacto socio ambiental de los bienes a contratar

La Base Naval No. 6 ARC “Bogota”, tiene como mision institucional satisfacer las necesidades en
relacion con la adquisicién de bienes y/o servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las
unidades adscritas operativa y administrativamente. Entendiéndose que la BNL06, como unidad
delegataria y encargada de ejercer Ilas funciones y competencias relacionadas con la contratacién de
bienes y/o servicios, para si misma, como para las unidades beneficiarias.

Pagina 6 de 119
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En ejecucién de ias citadas facultades y acuerdo politicas internas que coadyuven en la correcta
planeacién y ejecucién y satisfaccion de las necesidades institucionales, la Base Naval No. 6 ARC
“Bogota”, tiene la necesidad de CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES Y DEMAS ACTIVIDADES
COMPLEMETARIAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA
NACIONAL, con el propésito de garantizar la autonomia y continuidad del suministro energético en las
unidades mediante la provisién y montaje de infraestructura eléctrica confiable. Esto busca optimizar la
capacidad operativa, asegurar el funcionamiento de equipos criticos y mejorar las condiciones de
habitabilidad y seguridad del personal.

De conformidad con lo anterior, se abordan los siguientes conceptos, definidos en el marco de
Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente establecida por el
Gobierno Nacional, asi:

- La responsabilidad social corporativa: Es todo compromiso que asume la empresa para proteger y
mejorar el bienestar de la sociedad, asi como los intereses de la organizacién. Las areas en que los
negocios actian dentro de Ja responsabilidad socio ambientales son: la integracion con la comunidad,
las relaciones con el consumidor y el respeto al medio ambiente.

- Integracién con la comunidad: Generacion de empleo digno a la comunidad adyacente, como vital
importancia radica la seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la identificacion de los peligros
existentes en el drea de trabajo y la valoracion de los riesgos que pueden ocasionar estos. Se realiza
la evaluacion de los riesgos (fisicos, quimicos, ergondmicos, biolégicos y psicosociales).

- Relaciones con el consumidor: Para ello el consumidor conocera en detalle los procesos e
instalaciones en las que labora el contratista, que brinden garantia de cumplimiento a nivel legal y
normativo a nivel ocupacional y ambiental.

2) Consideraciones de sostenibilidad a corto mediano y largo plazo

El contratista debera disponer de forma adecuada todos los residuos sélidos generados en los bienes
a entregar, asi mismo, el contratista deberd implementar un adecuado manejo del embalaje con
materiales reciclables, con el fin de mitigar la generacién de residuos sélidos, y dar cumplimiento al Plan
de Gestion integral de Residuos Sélidos de la unidad y lo estipulado en la normatividad ambiental.

En caso de generar residuos peligrosos contemplados en el Decreto 4741 del 2005, debera disponer
dichos residuos con entidades certificadas para dicho fin y debera entregar el certificado de disposicion
al supervisor del contrato. El costo de dicha disposicién debera ser asumido por el contratista, al igual
que el resto de medidas que se tengan que llevar a cabo para garantizar el cuidado y preservacion del
medio ambiente en las diferentes etapas del servicio.

Por (ltimo, es importante garantizar, que los equipos de fabricacion, medios de transporte y demas
actividades usadas para la entrega de los bienes solicitados, sean de bajo impacto ambiental y de
guimicos poco nocivos para el medio ambiente.

3) Identificacién de impactos en el marco del anélisis del ciclo de vida
En el marco de la Norma Internacional ISO 14040:2006 que dicta lineamientos especificos de Analisis

de Ciclo de Vida, principios y marco de referencia, las actividades de servicio objeto de la presente
contratacion, contemplan el uso de equipos e insumos, por tanto, la vida de un producto empieza en el
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desarrolio del mismo, uso y finaliza con las actividades de disposicion final. El contratista debe identificar
en sus procesos de adquisicion, uso y disposicion final de los insumos necesarios para la entrega de
los bienes en las siguientes etapas, asi:

- Adgquisicion de materias primas: Todas las actividades necesarias para la extraccion de las materias
primas y las aportaciones de energia del medio ambiente, incluyendo al transporte previo a la
produccién. Esta informacion se solicita al fabricante.

- Reciclaje: Comienza una vez que el productoc ha servido para su funcion inicial y consecuentemente
se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo
sistema de producto (ciclo de reciclaje abierto). El contratista debe identificar y conocer los residuos
aprovechables producto de la actividad.

- Gestion de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su funcién y se devuelve al
medio ambiente como residuo. El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables de
la actividad, y contar con un programa de reciclaje, mediante un gestor autorizado por la autoridad
ambiental competente, realizar el debido proceso mediante empresas recicladoras.

En este servicio hay generacion de residuos sélidos, que deben ser gestionados correctamente a través
de empresas que realicen aprovechamiento de residuos de sélidos. De lo anterior, en el presente
proceso se determinara por parte del comité técnico evaluador, en relacion con los requisitos
ambientales a ser presentados por los proponentes:

a. Si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente.
b. Si dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los aspectos
ambientales mas significativos del servicio.

Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la proteccién de la diversidad e integridad del ambiente, la
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente
de los recursos, la energia y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y produccion
sostenible al ser obligacion del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccion,
desarrollo y consumo sostenible.

En constancia el andlisis del ciclo de vida previamente efectuado, se determinan los criterios basicos
de sostenimiento previo, efectuar la seleccion y priorizacion sobre los bienes, para lo que se evaluaron
y se seleccionaron las fichas de sostenibilidad aplicables presentadas en la guia conceptual sostenible
y el centro nacional de produccién mas limpia y tecnologias ambientales.

En donde se encuentran los bienes o servicios que, por sus caracteristicas y contexto estratégico en
la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de
la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la Palitica Nacional de Produccion y
consumo sostenible.

Los beneficios de las compras publicas sostenibles pueden ser economicos, ambientales, sociales o
financieros:

Los beneficios econémicos son los siguientes: Reduccién de costos en el mediano y largo plazo (il)
creacion de demanda por bienes y servicios sostenibles;(lll) mejora en la calidad;(IV) inclusién de
MIPYMES, (V) promocién de la innovacion cientifica empresarial, (VI) aumento de la inversién, y (VII)
aumento de la competitividad.
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Los beneficios ambientales son los siguientes: (I) uso eficiente de los recursos naturales; (i) mejor
gestién de los residuos; (111) mejor calidad del aire y del agua; y (IV) disminucion del uso de quimicos
peligrosos. Los beneficios sociales son los siguientes (I) mejora en la calidad de vida; (i)
fortalecimiento de la movilidad social; (lll) mejoras en la inclusion de poblacidn vulnerable; y (V)
disminucion de la pobreza.

Los beneficios financieros son los siguientes (1) ahorros en servicios publicos; (l1) reduccion en costos
de mantenimiento, y (Il) disminucién de adquisiciones futuras.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

21 OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y GENERADORES Y DEMAS ACTIVIDADES
COMPLEMETARIAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA
NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente documento.

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los bienes a adquirir deberan ser entregados en
su totalidad por el Contratista en almacén general y/o dependencia de afectacion adscrita al presente
proceso de adquisicion y seran instalados por el contratista, previa coordinacion con el Supervisor del
contrato y de acuerdo con la siguiente informacion, asi:

LUGAR - HORARIOS UNIDAD
BNLO6 (Bogota - Cundinamarca) Carrera 65 No. 14-91, en el
Barrio Puente Aranda
LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 12:00 M Y DE 02:00 PM
A 05:00 PM.
CREQF (Bogota - Cundinamarca) Calle 183# 78-31enel
Barrio San José de Bavaria
LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 12:00 M Y DE 02:00 PM
A 05:00 PM.
CREQF-SENTO (Sesquilé - Cundinamarca) Km 9 via
Sesquile, Guatavita
LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A 12:00 M Y DE 02:00 PM
A 05:00 PM.

BNLO8

NOTA 1: Para la ejecucién del Contrato el supervisor respetaré la asignacion presupuestal destinada a
la dependencia de afectacién del gasto, ademas, debera garantizar la entrega de los bienes de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico del presente estudio previo, dejando como trazabilidad copia de
las ordenes de suministro, las cuales deberan estar debidamente diligenciadas y firmadas.

NOTA 2: El Contratista realizaré las respectivas coordinaciones con el supervisor del contrato, con el
propésito de que éste realice los tramites administrativos que correspondan para autorizar el ingreso del
personal, material y medio de transporte a bordo de las instalaciones de las dependencias de afectacion
del gasto, de acuerdo con la ubicacién y el horario establecido en el Numeral 2.2. del presente estudio
previo.

NOTA 3: El Contratista debera contar con el personal y los medios que se requieran para garantizar la
entrega parcial y/o total de los bienes a bordo de las instalaciones de las dependencias de afectacion
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del gasto, de acuerdo con la ubicacién y el horario establecido en el Numeral 2.2. del presente estudio
previo.

NOTA 4: El Contratista deberad garantizar la entrega de los bienes a bordo de las instalaciones de las
dependencias de afectacion del gasto, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del presente
estudio previo. Lo anterior, debera realizarse previa coordinacién con el supervisor, el cual suministrara
la informacién que corresponda, con el propésito de garantizar el recibo a satisfaccion de la entrega de
ios bienes segun el objeto de coniratacién.

23 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: Sera hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, no obstante acuerdo
necesidades institucionales, en caso de requerir elementos, la Entidad a través del supervisor del
contrato le podra solicitar al contratista la entrega de estos elementos, con un lapso de entrega no mayor
a 15 dias habiles, después de la solicitud realizada por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO: Sin perjuicio del vencimiento del plazo ejecucion, la Base Naval No. 6 ARC “BOGOTA”
podra establecer un plazo para Ia enirega de los bienes y servicios dias anteriores al vencimiento plazo
de ejecucion, para efectos de verificacion de la calidad de los mismos por parte del supervisor del
contrato.

En los contratos de suministro se podra pactar los plazos en los cuales se deben entregar los bienes
objeto del contrato una vez efectuado el requerimiento, estableciendo cronogramas de entrega con
fechas definidas.

NOTA 1: Para la ejecucion del Contrato, el supervisor establecera comunicacién con el Contratista, con
el propdsito de definir el cronograma de actividades establecido para la entrega y recepcién de los
bienes, de acuerdo con los requerimientos totales y/o parciales emitidos por parte de la supervision.
Ademas, dentro de los temas a abordar entre las partes, se establecen los siguientes, asi:

- Alcance del contrato.

- Cronograma de actividades.

- Lugar y forma de entrega de los bienes segun el objeto del contrato
- Plazo para instalacién y puesta en funcionamiento de los bienes

- Recibo a satisfaccion de los bienes.

2.4 FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se comprometera a realizar la entrega de los
Bienes dentro del plazo de ejecucién contados a partir de la recepcion de solicitud de entrega de los
mismos por parte del supervisor designado dentro del contrato, sin ser excusa para tal el plazo maximo
de ejecucion contractual, asi mismo, el contratista en coordinacién con supervisor realizara acta de inicio
y un cronograma detallado.

2.5 CANTIDADES A RECIBIR: Acuerdo Anexo especificaciones técnicas.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es COMPRAVENTA
CON INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

“El tipo de Contrato a celebrar corresponde a “CONTRATO DE COMPRAVENTA” el cual no se
encuentra definido especificamente en la Ley 80 de 1993 en su articulo 32, razén por la que le son
aplicables las estipulaciones contenidas en el articulo 40 de la referida ley que expresa:

S
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El cual no se encuentra definido especificamente en la Ley 80 de 1993 en su articulo 32, razon por ia
que le son aplicables las estipulaciones contenidas en el articulo 40 de la referida ley que expresa:

“Artfculo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos seran
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su
esencia y naturaleza. Las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomfa
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. ..

En los contratos gue celebren las entidades estatales podrén incluirse las modalidades, condiciones y,
en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre
que no sean contrarias a la constitucién, la ley, el orden pablico y a los principios y finalidades de esta
ley y a los de la buena administracion.

Por su parte, el Cédigo Civil define el contrato de compraventa en el articulo 1849 en el siguiente
sentido: “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la ofra a
pagaria en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa
vendida se llama precio.” Y el Cédigo de Comercio en su articulo 905 asi; “La compravenia es un
contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y Ja otra a pagaria en
dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio...” (subrayado fuera de
texto).

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas
en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que el estudio previo tenga como objetivo la adquisicion de bienes.
se debe diligenciar la siguiente tabla con el fin de identificar la alineacion que debe existir entre el numero
OTAN de catalogacién-NOC de cada uno de los bienes a adquirir, su codigo SAP y el rubro presupuestal
desagregado hasta el maximo nivel. se deber exigirse al futuro contratista el cumplimiento de la clausula
de catalogacion, acuerdo ANEXO “H”

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de productos
y servicios de Naciones Unidas.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CONCEPTO
28000000 26110000 26111600 26111601 GENERADORES DIESEL

Sl 155 0] Fuenios do enargia o 15 |
! 26110000] Baterfas y generadores ¥ transmisidn de enargia cindticn I
261 20000) Alambres. cables y amases

205130000 Generacion de enargia 1
261 40000] Maquinaria ¥ equipo Dars energis stdmica o nuclear -

TEETT1500] Tranamision do anorgia cnebca

1. 281 HMO\ Soneradores de potencia

|

| [26111700] Batarias, pilas ¥ accasorios i |

26111800] Gomponentss de la transmisidn |
met)ra

L 1]

o
ANerRaores MIdroalBcEIcos

261 11 303] (B.Brla radores edlicos

265111604] Genaradores & gas

\(.1
{
‘ 23111805] Genamclores sormucu-; -

S Prarhpnp
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2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015,
“Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras piblicas, en los cuales existe como minimo
el compromiso de frato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores
colombianos”, por ende, la Base Naval ARC “Bogota” procedit a verificar lo pertinente de conformidad
con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Manual guia para determinar los Acuerdos
Comerciales a los cuales estad sujeto un Proceso de Contratacion. (Version M-MACPC-12, la cual
reemplaza la version M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a seguir NO se encuentra cubierto
tratado ni acuerde comercial de los actualmente suscritos por Colombia.

ENTIDAD VALOR DEL PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE

ACUER SUPERIOR AL APLICA
COMERCIAL ¢VIGENTE? CUAERTR °°ﬁmL%‘éT ACUERDO PROGESO pidiosl ';g'r? EL
COMERCIAL CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
Chite &i =1 Si NO 5
Alianza Pacific{  México Sl = Sl NO S
Perd Sl Sl Sl NO 5
Canada Sl | Sl NO S
Chile Sl 1 Sl NO Si
Corea St Sl Sl NO Sl
Costa Rica Si S8l Sl NO Sl
Estados AELC St 1 NO NO NO
Estados Unidos St Sl =1 NO S
Mexico Sl Sl Sl NO S
Triangulo £l Salvador | SI Sl St NO Sl
Norte Guatemala | SI S S| NOQ Sl
Honduras | Si NO Sl NO NO
Unién Europea Sl Sl NO NO NO
Israel Sl Sl NO NO NO
Reino Unido e
Irlanda del Si Sl NO NO NO
Norte
Comunidad
Andina 8l sl sl NO Sl

2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, articulo
2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “...las entidades estatales
de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y Ia
Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a
adquirir bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes a través de los Acuerdos Marco de
Precios vigentes”, se adelanté verificacion en la pagina www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra
Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar, es decir CONTRATAR LA
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DE PLANTAS ELECTRICAS Y
GENERADORES Y DEMAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS REQUERIDAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LA ARMADA NACIONAL, no estan incluidos en acuerdo marco
alguno, acuerdo obra en relacion de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

2.10 TIPO DE ADJUDICACION

El Centro Recreacional de Oficiales- Bogota, solicita que la adjudicacion se realice en forma TOTAL )
al proponente gue cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones respectivos y cuyva
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oferta sea habil juridica, técnica, financiera y econémicamente, sea las mas favorabie para la Armada
Nacional y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado que soporta el
proceso.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, conforme lo contemplado en los articulos 11° y 32°
numeral 1° de la Ley 80 de 1993, articulo 2° numeral 2 literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007,
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto lnico reglamentario del
sector Administrativo de Planeacion Nacional, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1.
“SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2. “ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2. “SELECCION
ABREVIADA”, articulo 2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia”

3.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Gufa para la elaboracién
de estudios de sector’ de Colombia Compra Eficiente, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de
Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de
Riesgo.

En este aparte debe plasmarse el resultado del analisis efectuado acuerdo aspectos relacionados
ANEXO “D”.

3.3 PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE
ENERGIA, PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARACTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL,
SOCIAL, ECONOMICO

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional — Direccién de Contratacion
Estatal, impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGIAS RENOVABLES NO
CONVENCIONALES AL SISTEMA ENERGETICO NACIONAL" y en consonancia la Ley 1715 de 2014,
Por medio de la cual se regula la integracién de las energlas renovables no convencionales al Sistema
Energético Nacional y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia
Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso debera incluir el analisis
correspondiente frente al desarrolio y la utilizacion de las fuentes no convencionales de energia,
principaimente aquellas de caracter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su
integracién al mercado eléctrico, su participacion en las zonas no interconectadas y en otros usos
energéticos como medio necesario para el desarrollo econémico sostenible, la reduccion de emisiones
de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.

En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional,
establecer en este aparte:




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
ARMARA Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | 29ina14de 119
a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban
cumplir, reunir y soportar los contratistas.
b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad energética imperante a

nivel nacional.

COMPRAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS
PUBLICAS SOSTENIBLES

De conformidad con las disposiciones del Ministeric de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones
de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM — Subjefatura de Estado Mayor de Planificacién
Estratégica, emitidas en Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10
del 22 de diciembre de 2020 y en corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-
SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras
Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria
/ Gerencia del Proceso debera incluir el analisis correspondiente respecto a las Politicas Nacionales de
Produccién y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y servicios
sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos v reconstruccion de infraestructura
y la cadena de suministro.

En virtud de lo que se requiere establecer en este aparte:

C. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban
cumplir, reunir y soportar los contratistas.
d. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccién de la diversidad e integridad del ambiente, Ia
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de
los recursos, la energia, la construccidn de infraestructura y la cadena de suministro a través de
practicas de consumo y produccion sostenible al ser obligacién del proveedor dar cumplimiento a la
palitica nacional de produccién, desarrolio y consumo sostenible.

En consonancia efectuar el andlisis del ciclo de vida, asi como la determinacién de criterios béasicos de
sostenibilidad previo efectuar la seleccion y priorizacion sobre estos bienes o servicios, para lo que
debera efectuar ia evaluacion de las fichas de sostenibilidad presentadas en la guia conceptual y
metodolégica de compras publicas sostenibles expedida por el ministerio de ambiente y desarrolio
sostenible y el centro nacional de produccién mas limpia y
tecnologiasambientales(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurban
a/pdf/sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran
los bienes o servicios que por sus caracteristicas y contexto estratégico en la compra publica de las
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra
de bienes y servicios sostenibles de la politica nacional de produccion y consumo sostenible.

Establecer requisitos cumplimiento normatividad ambiental vigente.

Finalmente debe indagarse y establecerse ventajas o ahorros generados, poblacién beneficiada,
impacto negativo y demas aspectos que impacten la adquisicién, contratacion y en general el desarrollo
del proyecto cuya necesidad pretende satisfacer el objeto contractual.
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3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA
CONTRATACION: PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS
ASOCIADOS A LA CONTRATACION.

PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo con las cotizaciones presentadas por las empresas
PROTELCAR SAS, GENTE TECH S.A.S., MASWLDING INGENIERIA SAS (Anexo “C"), la Base Naval
Logistica No. 6 ARC “Bogota” de la Armada Nacional, realizé un promedio por cada uno de los items
que se pretenden adquirir, tomandolo como vaior de referencia para las cantidades minimas que se
listan en el proceso. Se realiz6 un promedio del precio global con las cotizaciones obtenidas. El
comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “C”. Cabe concluir que acuerdo al
estudio realizado, los Bienes se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado
al proceso, para la adquisicion de los mismos y hay firmas que pueden proveerlos, de modo tal que
se puede suplir la necesidad Institucional.

NOTA 1: En caso de realizarse estudio de mercado con menos de 3 cotizaciones, justificar, indicando
con que empresas se consultd, a donde se envié correos electrénicos o requerimientos.

NOTA 2: A tener en cuenta variacion del IVA, de diferentes elementos gravamen del 5%, 19%.

3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION:

Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicién de
insumos, elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio,
entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su desplazamiento/transporte,
manutencion, pasajes, viéticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacién de vestido
de labor y de proteccion acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la
funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte exclusivo y por ende correra a cargo de quien
resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecucidn y/o periodo de
garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud
de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.

a) VISITA AL SITIO (cuando aplique): Con el propdsito que el Oferente conozea el area fisica
donde se ejecutaran las actividades contractuales y los aspectos de tipo ambiental, localizacién entorno,
vias de aproximacion e ingreso, abastecimiento de materiales, disponibilidad de mano de obra y demas
aspectos que puedan influir en la preparacion de la oferta y por lo tanto en la ejecucion del contrato, se
recomienda realizar una visita al sitio de ejecucion de los trabajos, el dia que por cronograma del
proceso establezca el Ordenador del Gasto, visita surtida en constancia de la que la Entidad expedira
Certificacion de asistencia a la misma.

La persona que asista en representacion del posible oferente, maximo una (1), debera ser profesional
en cualquier area y debera presentar un poder firmado por el Representante Legal del posible Oferente
autorizando la visita de su funcionario, y fotocopia de la matricula profesional del funcionario designado
(cuando aplique o sea requerido). Estos documentos deberan ser entregados al funcionario de la
institucion designado que atendera la visita. La presentacion de los documentos anteriormente
mencionados es requisito indispensable para la expedicién de la certificacién de Ia visita.
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En caso de gue el representante legal asista a la visita, no se hara necesario el poder en mencion. Asi
mismo, el oferente que no asista a la visita de obra asumira todos y cada una de las fallas técnicas y/o
econdmicas dentro de la propuesta entregada.

b) DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen
impuestos a nivel Nacional y Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las
personas naturales o juridicas residentes en el pais y los impuestos de caracter Regional son
determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parametros fijados por la Ley. Para este
caso Bogota, Cundinamarca y todos aquellas que se puedan generar por la celebracién del contrato. El
Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval Logistica ARC “Bogota”, liquidara los
impuestos correspondientas de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion de
los pagos al contratista seleccionado.

3.6  JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL:

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2026 establecido por parte de los componentes que integran
la Base Naval N° 6, este techo presupuestal se da a conocer por el Plan Operativo Anual de inversion
para la proxima vigencia. Lo anterior, garantizando el cabal cumplimiento de los lineamientos y las
directrices establecidas por el Comando de la Armada Nacional, al tenor de lo establecido en las Normas
Internacionales y la Doctrina de Material Naval de la Armada Nacional. La asignacién de recursos
suficientes para satisfacer dicha necesidad, a lo cual, se destinaron MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($1.682.163.333) incluido IVA y demas erogaciones que correspondan, incluido el IVA y demas
erogaciones que correspondan.

Recursos que permiten satisfacer el cien por ciento 93% la necesidad durante la vigencia del afio 2026.
3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:

El valor del contrato serd hasta por MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($1.682.163.333) incluido IVA y

demas erogaciones que correspondan

3.8 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 68026 del 15 de mayo de 2026.

SENALAR LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA VIGENCIA ACTUAL

_ i _ : S VAEOR
UNIDAD | REC. RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO
BNLO6 10 A-02-01-01-004-006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS $ 1.682.163.333
TOTAL $1.6682.163.333
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3.9 FORMA DE PAGO:

La BASE NAVAL N°6 ARC BOGOTA, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos
colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibido los bienes objeto del contrato a entera
satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, presentacion de la Factura Comercial debidamente
firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Aimacenista, Constancia de cumplimiento de las
obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones,
de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el
programa SAP y Acta de recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato y el contratista,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir de la radicacién de los documentos
en la Divisién Financiera de la Base Naval Logistica No.6 ARC “BOGOTA”, de la Armada Nacional, y del
cumplimiento de los requisitos de pago, sin perjuicio de la disponibilidad del PAC del Ministerio de
Defensa Nacional, lo cual puede incidir en los tiempos de giro de los pagos, sin que ello implique
desconocimiento de la normatividad vigente y cobro de intereses moratorios.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos se presentaran a través de la factura electrénica indicando
quienes estan obligados a expedir la factura de venta en concordancia y cumplimiento de la normatividad
vigente, acta de recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de
bienes, cumplimiento clausula de catalogacion OTAN y demas documentos que hagan parte del paquete

pago.

Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de
conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como
factura de venta. (Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre o razén y NIT del
vendedor o de quien presta el servicio. ¢) Apellidos y nombre o razén social y NIT del adquirente de los
bienes o servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado. d) Lievar un numero que corresponda a
un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. ) Fecha de su expedicion. f) Descripcion
especifica o genérica de los articulos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operacion. h)
El nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura. i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto
sobre las ventas.

PARAGRAFO SEGUNDO: E! contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de
compensacién familiar, SENA, ICBF 6 pago de autorretencién especial a titulo de impuesto de renta y
complementario seguin corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de
la afiliacién y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la
base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el efecto, como lo ordena
el articulo 89 “Prohibicion de la exigencia de camé o certificado de afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.", del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de
inconveniente con lo propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi:

e Persona natural: se acreditara con la planilla (nica electrénica de pago del ultimo mes.
Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la
certificacién de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador
publico y la planilia Unica electrénica de pago.

e Persona natural con establecimiento de comercio sin personai a cargo: se acreditard con la
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certificacion de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el
propietario del establecimiento de comercio debera aportar también, la planilla Ginica electrénica de
pago de sus aportes correspondientes al titimo mes.

¢ Persona juridica con personal a cargo: se acreditard con la certificacion de paz y salvo
correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, expedida por el representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

» Persona juridica sin personal a cargo: se acreditaré con la certificacién de no tener personal a
cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacion a
la persona juridica; en caso estar vinculado contractuaimente debera aportar la planilla de pago de
sus aportes correspondiente al Gltimo mes.

e En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le
exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social, descripcion del producto, los elementos
que se deben facturar etc.

PARAGRAFO TERCERO: La BASE NAVAL N° 6 ARC “BOGOTA’ de la Armada Nacional no se
responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el
CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacién gque sirva de soporte para el tramite
correspondiente por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO CUARTO: Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente
a Factura Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada
expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y nombre
del adquiriente de los bienes y/o servicios. ¢) Llevar un numero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e) Descripcion especifica o
genérica de los bienes. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar
la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.

FACTURA ELECTRONICA: Para el pago, el contratista debera presentar factura electrénica en
cumplimiento de la normatividad vigente legal acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y
Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

Con referencia proceso facturaciéon electronica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales y la Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional
emitio las instrucciones para la recepcion de facturas elecironicas de venta, notas débito y notas crédito
relacionadas en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-
DIPRE-13 del 19 de Abril de 2021, a continuacién se relacionan las actividades y obligaciones que deben
requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcién por parte de las Unidades
Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

a. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el
deber formal de emitir la factura electronica validada por este, acuerdo instrucciones y fechas
determinadas en el calendario de implementacién, contenido en la Resolucién No 042 del 05 mayo
de 2020 y sus actos administrativos modificatorios.

b. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrénica, una direccion
electrénica valida, donde se informara si en el proceso de validacion en la plataforma SIIF se
presenta alguna novedad.

c. Diligenciar en la seccidn “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo):
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#$15-01-04-000;Contrato No xxxx-CBN6-2026;centralizada@armada.mil.co#
(N ~ AN ol

Cdédigo PCI Numero del Contrato Correo electrénico de Recepcién  Cdédigo
Unidad Sistema

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Cédigo Sistema: Corresponde a los caracteres #3. Se ubica al inicio y al final del patr6n solicitado por
SIIF, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de analisis para la asignacion de la factura
electrénica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posicién de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF nacién que identifica a la
Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada
Nacional en el aplicativo;

NIT DV PCI SIIF NACION i sos‘f:_%'g” DESCRIPCION PCISOCIEDAD
BASE NAVAL LOGISTICA No.6 ARC
800141644 1 15-01-04-000 4000 ety

Numero del contrato: De acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y
el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patron indicado, para
que sea utilizado de filtro en la validacion del sistema y asignacién a una cuenta para su posterior
aprobacion o rechazo.

Correo electrénico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la
Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea
relacionado en la factura electrénica. Este permitird que el sistema redireccione los documentos
electronicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las
alertas de la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correa NO corresponde a la
direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electronica.

d. Esimportante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento
de hacer la validacién la plataforma del aliado tecnolégico, esta rechazara la recepcion de la factura
y en consecuencia la tnica forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitiria
nuevamente.

e. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente’, el
buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por
el Ministerio de Hacienda y crédito Plblico para recibir el contenedor electrénico (archivo en
formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

f. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor electronico, diligenciando en
el asunto del correo el siguiente patrén: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de
como debe de figurar el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-000; Contrato No XXXX-CBN6-2026; centralizada@armada.mil.co
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Nota: De no ser posible el envio automatico por el medio de operacién seleccionado por el proveedor o
contratista, el Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzén electrénico autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores.

PARAGRAFO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o
cuentas de cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del plazo de ejecucién del contrato y
encontrarse suscritas por él, por el supervisor del contrato/interventor.

PARAGRAFO SEXTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacidn de ninguna manera.

3.10 CLAUSULA DE COMERCIO EXTERIOR: (CUANDO APLIQUE)

Indicar aquella de las dos indicadas en estudio previo acuerdo corresponde y previo visto bueno de
Direccion de Comercio Exterior-DICOMEX.

1. CLAUSULA DE COMERCIO EXTERIOR “MONEDA EXTRANJERA”:

La Armada Nacional por medio de la Direccion de Comercio Exterior realiza los procesos de
nacionalizacion y el giro al exterior debera ser canalizado a través de la Tesoreria de la Base Naval
ARC de la Armada Nacional conforme a la cldusula de Forma y Condiciones de
Pago del contrato, diligenciando los formularios cambiarios correspondientes y ordenados por el Banco
de la Republica; lo anterior por tratarse de bienes de procedencia extranjera con destino a la Defensa y
Seguridad Nacional.

En caso que se generen tributos aduaneros por nacionalizacién de los bienes, la Armada Nacional
debera pagar ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el valor de los mismos.

Previo al despacho de los bienes, el contratista dara aviso a la Direcciéon de Comercio Exterior de la
Armada Nacional con cinco (05) dias de antelacién a la llegada de los mismos a los siguientes correos
electronicos:

e Direccién de Comercio Exterior: @armada.mil.co o @armada.mil.co.
e Oficina de Comercio Exterior BN1: @armada.mil.co o @armada.mil.co

Enviando registro fotografico de la carga desde el punto de cargue de la misma en el exterior.
CONDICIONES DEL DESPACHO: el contratista realizara el despacho del material en las siguientes
condiciones, asi:

e Para la mercancia contenerizada y demas unidades de carga precintable, el contratista debera
instalar a su costo sellos de alta seguridad.

e El contratista despachara los bienes objeto del contratc a través de un agente de carga
internacional que cuente con un sistema de gestion del riesgo en la cadena de suministro
internacional.

LUGAR DE ENTREGA PARA NACIONALIZACION: Para el proceso de nacionalizacién de los bienesL

objeto del contrato, deberén ser entregados en términos INCOTERMS 2020 - DPU (DELIVERED AT

——
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PLACE UNLOADED) en Deposito Habilitado Privado de la Base Naval No. 6 ARC BOGOTA de la
Armada Nacional ubicado en la ciudad de Bogota o Cartagena (segun corresponda).

Una vez arriben los bienes se efectuara la inspeccion previa en el Depdsito mencionado, por parte del
supervisor del contrato y el contratista, los cuales levantaran un formato de inspeccion previa que
constituye requisito aduanero.

DOCUMENTACION PARA NACIONALIZACION: El contratista deberéd entregar la siguiente
documentacién para el proceso de nacionalizacién en la importacion

e Original del documento de transporte con flete liberado y consignado asi:

BASE NAVAL ARC (Bogoté o Cartagena) segun corresponda)

NIT: 800141644-1

BASE NAVAL No. 6 ARC- BOGOTA

DEPOSITO HABILITADO ARMADA NACIONAL CODIGO: (Bogotd o Cartagena) segun
corresponda)

DIRECCION: (Bogota o Cartagena) segun corresponda)

(Bogota o Cartagena) segun corresponda) - COLOMBIA

e Original de la Factura Comercial o electronica del contratista en el exterior la cual debe venir
a nombre de la Base Naval No. 6 ARC Bogota de la Armada Nacional, numerada, fechada,
incluyendo niimero de contrato, discriminando los valores en la moneda de negociacion, fletes,
seguro de transporte y otros gastos hasta total condiciones términos de negociacion DPU.

¢ Certificado de Origen requerido para acogerse a cualquier tratado de Libre Comercio vigente
con Colombia.

e Copia de la certificacion de la calidad de Operador Econdémico Autorizado (OEA) o sus
homologaciones, por ejemplo: C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) por
sus siglas en inglés significa Asociacién estratégica aduana-industria contra terrorismo, en
caso de contar con ella. en el evento de no contar con esta calidad, el contratista debera
suministrar manifestacién escrita mencionando que cumple con los requisitos minimos
orientados a mitigar los riesgos de la cadena de suministro internacional.

e Certificado de seguro de transporte internacional y local que cubra el trayecto desde el lugar
de szalida del material hasta el lugar de entrega pactado.

e Lista de Empaque que estipule nimero, clase de embalaje, nimero de unidades embaladas
peso neto, peso bruto, volumen, listado de seriales por item.

PARAGRAFO PRIMERO: E! supervisor del contrato remitira a la Direccion de Comercio Exterior
documento de autorizacion para el proceso de nacionalizacién relacionande la respectiva
documentacion soporte.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Direccion de Comercio Exterior Armada Nacional nacionalizara los
bienes objeto del contrato en un tiempo estipulado de cinco (03) dias habiles siempre y cuando se
cuente con la totalidad de la documentacién respectiva para tal fin entregada por parte del contratista,
término que debe ser tenido en cuenta por el contratista en razén a que dicho tramite debe surtirse
dentro del lapso establecido por el competente contractual como plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En cumplimiento de la Resolucién DIAN No. 015 y 067 de 2016, que
reglamenta el Operador Econémico Autorizado en Colombia y en razén al proceso de implementacion
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del mismo por parte de la Armada Nacional, el contratista debera permitir fa verificacion del
cumplimiento de requisitos minimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.

PARAGRAFO CUARTO: El contratista sera responsable de cancelar todos los costos y gastos gque
se causen hasta la entrega del material en el sitio de entrega final pactado; en el evento que los bienes
arriben a una ciudad gque no cuente con oficina de comercio exterior de la Armada Nacional el
contratista deberé también cubrir los gastos generados del desplazamiento del personal de comercio
exterior para el respectivo proceso aduanero. Cuando el material objeto del contrato sea despachado
en forma diferente a lo establecido, el contratista asumira los costos y riesgos adicionales de la
situacién presentada.

PARAGRAFO QUINTO: En cumplimiento de lo mencionado en la Resolucién 4519 de 2016, en caso
de requerir el tramite del Certificado de Uso Final, el contratista debera elevar |la solicitud escrita ante
la dependencia usuaria de la Armada Nacional y supervisor del contrato, sustentado las razones y
especificando los bienes que motivan mencionada solicitud.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento que el contratista requiera Ja importacion de herramientas u otros
elementos que no hacen parte del objeto contractual, y que son necesarios para el cumplimiento del
mismo, el contratista debera realizar todos los procesos aduaneros y cambiarios por su propia cuenta,
costo y riesgo y no debera utilizar los Depésitos Aduaneros Habilitados de la Armada Nacional.

2. CLAUSULA DE COMERCIO EXTERIOR POR LA NO CAUSACION DE IVA EN LA
NACIONALIZACION DE PROCESOS CONTRACTUALES EN LA MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Para los bienes importados objeto del contrato, el contratista realizaré todos los tramites de
nacionalizacion y giros al exterior, obteniendo las Licencias de Importacién a su nombre y los demas
tramites que se generen ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y/o el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo.

Previo al tramite de nacionalizacién, el contratista remitiréd a la Direccién de Comercio Exterior de la
Armada Nacional, ubicada en la Carrera 65 No.14-91 Puente Aranda en la ciudad de Bogota, original de
la licencia de importacion aprobada por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, junto con
la copia de la factura de Importacion, copia del contrato y autorizacion escrita del supervisor del contrato
avalando los bienes objeto de desaduanamiento en la Importacién con la respectiva solicitud de
certificado de no causacioén de IVA, conforme a lo establecido en Estatuto Tributario Articulo 428, los
Decretos 695/1983, 3000/2005, Ley 1819 del 2016, Decreto Unico Reglamentario 1625/2016.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de requerirse, el contratista entregaréd fotocopia de los
documentos en los cuales se demuestre que los bienes suministrados estan legaimente en Colombia.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista no debe despachar los bienes objeto del contrato a nombre de
la Armada Nacional, ni ser consignadas a los depésitos aduaneros de la Armada Nacional.

PARAGRAFO TERCERO: Esta clausula no aplica para elementos que se encuentren nacionalizados
antes de la firma y perfeccionamiento del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: El tiempo estipulado para el tramite de la certificacion por parte de la Direccidn '

de Comercio Exterior, seré de cinco (05) dias habiles contados a partir de la fecha del recibido de los
documentos, siempre y cuando se cuente con la totalidad de los mismos y amparen correctamente los

v \\H‘—_h_. N
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bienes objeto del contrato; este tiempo se debe tener en cuenta dentro del plazo de ejecucion del i
contrato.

Nota: A tener en cuenta la Clidusula cambia todos los afios, por o gue se debe consultar a
DICOMEX, Ia cldusula actual.

Vo.Bo:
DICOMEX

4. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen
estrictamente a criterios juridicos, técnicos y econémicos - financieros, de conformidad con lo establecido
por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 “De la seleccion objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de
2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL’, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES’,
TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL", CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA", SECCION 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION’,
SUBSECCION 2 “SELECCION" articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento més favorable”. De la siguiente
manera:

FACTORES DE VERIFICACION

Verificacién Juridica HABILITA
Verificacién Econdmico - Financiera HABILITA
Verificacion Técnica HABILITA

FACTORES DE PONDERACION

Evaluacién Técnica ponderable 43,75 PUNTOS

Evaluacién Econémica 45 PUNTCS
PUNTAJE ADICIONAL

Apoyc emprendimiento de mujeres

Decreto 1860 de 2021 0,25 PUNTOS

Ley 816 de 2003 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS

Decreto 392 de 2018

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON 1 PUNTOS

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

MAXIMO PUNTAJE TOTAL DE PONDERACION 100 PUNTOS

REDUCGION DE PUNTAJE

4.1 VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se
ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval No. 6 ARC “Bogota’, el Comité Asesor
Evaluador Juridico emitird el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para




ESTUDIO PREVIO
Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | P29ina 24 de 119

contratar, en caso gue se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo
solicitado, la oferta sera RECHAZADA. La verificacion juridica no registra puntaje.

Carta de Presentacién de la Propuesta: Firmada por el Proponente, Representante Legal para
Personas Juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio o Unién Temporal
o Apoderado debidamente constituido para el efecto.

Poder: Cuando el proponente actie a través de un representante o apoderado, deberéa allegar
PODER ESPECIAL mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o
apoderado para presentar la PROPUESTA, notificarse de las actuaciones derivadas del presente
proceso, presentar observaciones y firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario.

En virtud de los articulos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en Ia
Administracién Puablica”, corregido por el articulo 1° del Decreto 53 de 2012, las firmas del
poderdante y del apoderado o representante, deberan estar autenticadas ante notario publico o
con notas de presentacion personal de cualquier oficina judicial de apoyo.

Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en
Colombia deberén presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales
aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo
los siguientes requisitos:

a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas
juridicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, debera acreditar
la constitucion de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia,
debidamente facultado para presentar la manifestacién de interés, la propuesta y celebrar el
contrato, asi como para representaria administrativamente.

b) Deberd adjuntar el Certificado de Existencia y Representacion Legal o el documento
equivalente del pais en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma
distinto al castellano oficial de la Republica de Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma
original acompafiado de la traduccién oficial respectiva y en todo caso cumpliendo los requisitos
establecidos en el presente pliego.

c) En elevento en que el oferente extranjero ostente limitacion en su capacidad de contratacion
o de oferta, debera adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitacion. En lo no
previsto aqui expresamente se aplicaré el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y
que le sea aplicable a los extranjeros.

Los poderes podran extenderse en el exterior, ante consul colombiano o el funcionario que la ley
local autorice para ello; en ese Gltimo caso, su autenticacién se hara en la forma establecida en
el presente pliego de condiciones.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el consul que lo autentica o ante quien se
otorga hace constar que tuvo a la vista las prusbas de la existencia de aquella y que quien lo
confiere es su representante, se tendran por establecidas estas circunstancias. De la misma
manera se procedera cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

= (
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En virtud de los articulos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica”, corregido por el articulo 1° del Decreto 53 de 2012, las firmas del
poderdante y del apoderado o representante, deberan estar autenticadas ante notario publico o
con notas de presentacion personal de cualquier oficina judicial de apoyo.

Sefior oferente tenga en cuenta que en el evento de conferirse al apoderado las facultades de
representacién judicial, asf como de interponer recursos en las actuaciones precontractuales
como es el caso del acto que declara desierto el proceso de seleccién y/o para interponer recursos
si es el caso respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecucién, el
apoderado, debe ostentar la calidad de abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del
Ejercicio de la Abogacia (Decreto 196 de 1971), que en su articulo 35° establece que "Salvo los
casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las
autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste debera ser abogado inscrito.".
Asi mismo, la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Cédigo el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer
los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, articulo 77° contempla
que “Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso, debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caucién que se le sefiale
para garantizar que la persona por quien obra ratificaré su actuacion dentro del término de dos
(2) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Cddigo General del Proceso, que para efectos de
la representacién judicial, ordena en el articulo 73° “Derecho de postulacion. Las personas que
hayan de comparecer al proceso deberéan hacerlo por conducto de abogado legalmente
autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervencion directa.”

o Compromiso Anticorrupcién: diligenciar en su totalidad formato del Compromiso
Anticorrupcién. En éste documento, los participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los
esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupcion.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion por parte del Proponente,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratacion actlie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para
de terminacion anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
Adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

e Acta de Constitucion Consorcial, de Unién Temporal o cualquier otra forma de
asociacion: la - BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA", aceptara que la oferta sea
presentada por dos 0 méas personas nhaturales o juridicas, que acrediten tener las calidades
enunciadas en los numerales anteriores, que en forma conjunta deben informar si su
participacion es a titulo de consorcio, unién temporal u otra forma asociativa.

Cuando Ia propuesta la presente un consorcio, union temporal u otra forma de asociacion,
cada uno de los integrantes debera presentar, segun el caso, los documentos que
correspondan a su naturaleza, persona natural o juridica el acta de constitucion debera
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia del Consorcio, de la Union temporal u otra forma de asociacién
vy especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de
manera_expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas
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basicas que regulan las relaciones entre elios, los términos, actividades, condiciones y
participacion porcentual de los miembros de la unién temporal en la propuesta y frente a la
ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

b)  Acreditar un término minimo de duracion del Consorcio o de la Unién Temporal u otra
forma de asociacién de un afio (01) afio contado a partir del vencimiento méximo de
amparo de que tratan las garantias de la presente contratacion.

¢) Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad legal y juridica de las
personas juridicas consorciadas, asociadas en Unién Temporal o Consorcio u otra forma
de asociacion y la capacidad de sus representantes para constitucidon, asi como de la
propuesta para la presentacién, celebracién y ejecucion del contrato.

d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unién
temporal u otra forma de Asociacién, tiene un término minimo de duracién o vigencia de
un (01) afic contado a partir del vencimiento maximo de amparo de que tratan las garantias
de la presente contratacion.

e) La designacioén de un representante gue debera estar facultado para actual en
nombre y representacion del consorcio o Unién temporal. Iguaimente debera designar un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando
expresamente las facultades otorgadas para el efecto.

f)  La designacién del miembro o representante a través del cual se constituird cuenta
bancaria en los términos expresos por el Cédigo de Comercio y la Superintendencia
Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las Circulares Bésica
Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014, numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo IV,
Titulo IV de la Parte 12, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de
2014 de la Superintendencia Financiera.

Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracioén de los Consorcios
o Uniones Temporales deberan acreditarse mediante la presentacién del documento consorcial
o de constitucion de la Union temporal en el que se censignen los acuerdos y la informacion
requerida.

Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la
promesa escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el articulo
119 del Cédige de Comercio:

a) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a
la ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los CUATRO (4) dias habiles
posteriores a la fecha de notificacién del acto de Adjudicacion.

b) Que la futura sociedad sera constituida con el Uinico objeto de celebrar, ejecutar y liquidar
el contrato derivado del presente proceso.

c) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los
socios o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los
consorcios, tal como lo dispone el paragrafo tercero del articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
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d) Las estipulaciones minimas legaies del contrato de sociedad que se promete constituir.

e) La manifestacién expresa de cada uno de los promitentes respondera solidariamente
con los demas promitentes y con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad
Contratante derivados del incumplimiento de la obligacion de suscribir el contrato de
sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa
presentado y (i) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de Ia ejecucion del
contrato.

f) La inclusiébn de una cldusula en el contrato de sociedad, segin la cual aquellos
accionistas que (i) hayan aportado su capacidad financiera y de organizacion para acreditar
el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (i) hayan aportado su experiencia
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podran ceder su
participacién accionaria en la sociedad prometida sino tnicamente mediante autorizacion
previa y expresa de Entidad, en los términos del contrato que se llegare a suscribir.

g) Una duracién de la sociedad contada a partir de su constitucion, de UN (01) ANO
contado a partir del vencimiento méximo de amparo de que tratan las garantias de la
presente contratacion, en todo caso, minimo UN (01) ANO posterior al término establecido
para la liquidacion del contrato (lo Gltimo que ocurra).

h) Que el nico condicionamiento que existe para la constitucién de la sociedad prometida
es la Adjudicacién.

i) La participacién que cada uno de los promitentes tendré en el capital suscrito de la
sociedad prometida y el monto del mismo.

NOTA 1. Una vez sea notificado de la resolucién de adjudicacion, el consorcio o unién temporal
o cualquier otra forma de asociacién favorecida, debera constituir el NIT y abrir una cuenta con
pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cédigo de Comercio o podran
designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberan
observarse las condiciones establecidas para la vinculacién de clientes de que trata la Circular
Basica Juridica (Circulares Basica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral
4.2.221., numeral 4.2., Capiftulo IV, Titulo IV de la Parte 12, si como el Memorando No.
2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC)
2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015),
documentos que deben ser remitidos a la - BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA”

NOTA 2: Para efectos de la verificacion juridica de consorcios y uniones temporales o cualquier
otro tipo de persona plural, deberan allegarse los documentos juridicos que a continuacion se
enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situacion militar definida,
certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil, certificado de aportes
parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensacion), compromiso anticorrupcién, declaracién de multas y
sanciones.

NOTA 3. Una vez sea notificado de la resolucién de adjudicacién, el consorcio o unién temporal
o cualquier otra forma de asociacién favorecida, debera constituir el NIT y abrir una cuenta con
pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Cddigo de Comercio o podran
designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberan
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observarse Ias condiciones establecidas para la vinculacién de clientes de que trata la Circular
Basica Juridica (Circulares Basica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral
4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capitulo IV, Titulo IV de la Parte 1% si como el Memorando No.
2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC)
2014017314~ 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015),
documentos que deben ser remitidos a la - BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA".

NOTA 4: Para efectos de la verificacion juridica de consorcios y uniones temporales o cualquier
otro tipo de persona plural, deberan allegarse los documentos juridicos que a continuacién se
enuncian por cada uno de los integrantes: documento de identidad, situacién militar definida,
certificado de existencia y representacién legal o matricula mercantil, certificado de aportes
parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSS| (Salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensacién), compromiso anticorrupcion, declaracién de multas y
sanciones.

e Certificado de Existencia y Representacion Legal para las Personas Juridicas y
Certificado de Matricula para Personas Naturales vigente, expedido en un lapso no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de propuesta. Igualmente
debe acreditar que la duracion de la sociedad no es inferior de un (01) afio contado a partir
del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o Matricula Mercantil para el caso de las
personas naturales, con fecha de expedicién igual a la arriba sefialada.

Cuando se trate de Persona Juridicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia
deberan comprobar su Existencia y Representacion Legal de conformidad con las normas
de su pais de origen.

Si el Representante Legal de la Persona Juridica tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberd adjuntarse el documento de autorizacion
expresa del érgano competente a su Representante Legal, para presentar propuesta y para
suscribir contrato por el valor de la oferta en caso de adjudicacion, si los Estatutos de la
Sociedad asl lo determinan. Los Consorcios y Uniones Temporales deberan acreditar Acta
de Autorizacién de cada una de las Compariias que componen el Consorcio o Unién
Temporal para la presentacion de la oferta y la suscripcién del contrato.

PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades
constituidas con anterioridad a la fecha de presentacioén de propuestas, conforme la legislacion
colombiana y con domicilio en el Pais, con aportes de origen privado que deberan cumplir al
momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos:

1. Las personas juridicas, deberan acreditar su existencia y representacion legal
mediante la presentacion del original del Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio del domicilio principal y las personas
naturales deberan presentar el Certificado de Matricula Mercantil expedido por la
respectiva Camara de Comercio, siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos
casos, con fecha de expedicién igual o inferior a 30 dias calendario anteriores a la fecha
de presentacién de la propuesta y renovado.

s
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2. Acreditar un término minimo de duracion de la sociedad de un afio de un (01) afio
contado a partir del vencimiento del plazo de gjecucion del contrato (persona juridica).

Acreditar ia suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de la
propuesta, la suscripcién del contrato y su ejecucion hasta la liquidacion. Cuando el representante
legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la que
conste la decisién del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentacion de la propuesta, la suscripcién, la liquidacién del contrato y para actuar en los demas
actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

PERSONAS JURIDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PUBLICA

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza Publica, aquellas entidades
conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de |a ley o del acto que
autorice su constitucion, y segin la participacién estatal que se registre en ellas, deban someterse
al régimen de derecho publico, tratese de entidades territoriales o descentralizadas
funcionalmente de cuslquier orden, las que deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia y representacion legal. Para el efecto, deberan citarse los
documentos y actos administrativos que conforme con la Ley sean expedidos en cada
caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su
eficacia y disponibilidad ante terceros. En todo caso, debera citarse el documento
mediante el cual se dio la autorizacién para la suscripcién del contrato y su ejecucion
hasta la liquidacién, impartida por el 6rgano competente, sin perjuicio de lo cual, sera
responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse de haber cumplido
con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y
para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la
presentacion de la propuesta.

2. Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y
ejecucién del contrato.

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion
de la propuesta, la suscripcién y la ejecucion hasta la liquidacion del contrato, teniendo
en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

NOTA: Para efectos de verificacion de la capacidad juridica, en el evento en que el
proponente tenga una naturaleza juridica especial (fundacién, sociedad sin animo de lucro,
corporacién, efc.), deberan adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad de
conformidad con las leyes especiales que las rige.

PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas
de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de
personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion colombiana,
sin perjuicio de lo cual, para su participacién deberan cumplir con las siguientes condiciones, las
cuales han sido extraldas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007.
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Documento que acredite la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera en el pais
de origen, el cual debera contener como minimo lo siguiente: hombre o razén social completa del
proponente, tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion, fecha y clase de
documento por el cual se reconoce la personeria juridica y duracion de la entidad.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el
documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a
tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la Oferta, en el cual conste nombre o razén
social completa del proponente, tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacién,
fecha y clase de documento por el cual se reconoce |a personeria juridica y duracién de la entidad,
su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion, nombre representante legal, o nombre de
la persona que tenga la capacidad de comprometeria juridicamente, y sus facultades, sefialando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano directo que lo
faculta.

Cuando el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona
juridica extranjera no cuenta con toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion
del representante legal de la sociedad extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad
de juramento. Para la representacion legal de la persona juridica extranjera en Colombia, esta
podra designar a su sucursal y otorgar poder a un apersona natural o juridica domiciliada en
Colombia, caso en el cual debera estar facultado para representar legaimente a la persona
juridica extranjera. Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera debera certificar:

1. Acreditar un término de constitucion minimo de un (01) afio anterior a la fecha de
cierre del presente proceso para persona juridica.

2. Acreditar un término minimo remanente de duracién de la sociedad, un afio de un
(01) afio contado a partir del plazo de ejecucion del contrato (personal juridica).

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion
del contrato ofrecido y su ejecucién hasta la liquidacién. Cuando el representante legal
tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente copia del acta en la
que conste la decisién del érgano social correspondiente que autorice al representante
legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcién del contrato y su ejecucién hasta
la liquidacién, asi como para actuar en los demas actos requeridos para la contratacién
en el caso de resultar adjudicatario.

e Garantia de Seriedad de Ia oferta. El oferente presentara una garantia por medio de la cual
avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasion de la presentacion de su
oferta otorgada Unicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pélizas
expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en
garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por
el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas financieras,
fiduciarias o compafiias de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el
pais, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015. (1

Asegurado/Beneficiario: ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA", NIT
800.141.644-1 N
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Valor Asegurado: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial
asignado al contrato.

Vigencia: noventa (90) dias calendario, contados a partir de la presentacion de la propuesta
y en todo caso hasta el momento en que sea aprobada la garantia que ampara los riesgos
propios de la etapa contractual.

Tomador / Afianzado: La garantia deberé ser tomada por la persona natural ¢ juridica que se
presenta al proceso. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la
Garantia deberd ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo
2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando en el cuerpo
de la misma las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de
participacion.

Al oferente se le hara efectiva la Garantia de Seriedad de la propuesta en los eventos
seflalados en el citado articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015,

El pago de la garantia, cuando esta exigible, tiene el caracter de sancién moratoria por
incumplimiento del ofrecimiento presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio
del derecho que le asiste a la - BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA", de exigir por los
medios reconocidos en Colombia la indemnizacion de los demas perjuicios que con dicho
incumplimiento se hayan causado o se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el
articulo 1600 del C.C., bajo el entendido que la sancién se establece en calidad de apremio
al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligacién de suscribir el
contrato y de la indemnizacién compensatoria de aquelia. Por lo anterior, sin menoscabo de
las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la
BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA”, podra adjudicar el contrato al oferente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad,
para lo cual expedira una resolucién motivada.

La garantia de seriedad de la propuesta presentada por el proponente al cual se le haya
adjudicado el contrato, le serd devuelta cuando éste haya cumplido a cabalidad con los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, siempre y cuando ya se encuentre
aprobada por la - BASE NAVAL No. 06 ARC "BOGOTA”, la Garantia Unica de Cumplimiento
y de Responsabilidad Civil Extracontractual segun aplique. A los demas oferentes, no se les
devolvera la garantia de seriedad de la propuesta, sino hasta tanto haya sido aprobada la
Garantia Unica de cumplimiento del contrato.

NOTA 1: De conformidad con lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1082
del 2015, y con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio
en el territorio Nacional, el valor de la garantia de seriedad de la oferta para las empresas y
emprendimientos de mujeres que cumplan con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.14
del decreto antes mencionado, serd equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial asignado al contrato, con lo cual y para ser acreedora de este incentivo
debera acreditar y cumplir con alguna de estas situaciones:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o
cuotas de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha
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de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucion de los
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas
laboralmente a la empresa durante al menos &l Gltimo afio anterior a la fecha de cierre
del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas
con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel
estratégico. En este sentido, serdn cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion
de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al
empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacién expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacién.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de
identidad de cada una de las personas que conforman el nive! directivo del proponente.
Como soporte, se anexara copia de ios respectivos documentos de identidad, copia de los
contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por
el empleador.

3.Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a
través de un establecimiento de comercio durante al menos el (ltimo afio anterior a la
fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia
del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando més del cincuenta por ciento (50%) de
los asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al
menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta
circunstancia se acreditaré mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas
de mujeres, las certificaciones de trata las presentes circunstancias deben expedirse bajo la
gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la
prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es
emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el precedente y que tiene

una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.”
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NOTA 2: De conformidad con lo ¢ templado en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1082
del 2015, y con el fin de establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y
faciliten Ia participacion en los procedimientos de seleccién competitivos de las Mipyme
domiciliadas en Colombia, el valor de la garantia de seriedad de la oferta para las MIPYME,
sera equivalente al diez por ciento (10%)del valor del presupuesto oficial asignado al
contrato, con lo cual y para ser acreedora de este incentivo debera acreditar y cumplir las
siguientes situaciones:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador
publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Cadmara de Comercio o por |a autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o
la unién temporal.

e CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, los colombianos vinculados por contrato de trabajo o por una
obligacién legal y reglamentaria como los servidores publicos y los trabajadores
independientes estan obligados a cotizar al sistema general de seguridad social, esto es
pension, salud y riesgos laborales es por ello que en concordancia las normas citadas, de
conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, “El proponente y el contratista deberan
acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda”. Para acreditar el cumplimiento del presente requisito, el
oferente debera presentar las siguientes certificaciones:

- Persona natural: se acreditara con la planilla de pago del Gltimo mes.

- Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara
con la certificacién de paz y salvo expedida por el propietario del mismo y/o el revisor fiscal
o contador publico, asi mismo, la planilla de pago de sus aportes correspondientes al dltimo
mes.

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara
con la certificaciéon de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi
mismo, el propietario del establecimiento de comercio debera aportar también, la planilla de
pago de sus aportes correspondientes al Ultimo mes.

- Persona juridica con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo
correspondiente al mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,
expedida por el representante legal y contador o revisor fiscal, segin el caso. Asi mismo, la
planilla de pago de sus aportes correspondientes al ditimo mes.




ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

Péagina 34 de 119

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacién de no tener
personal a cargo, expedida por el representante legal, quien a su vez, debera indicar su tipo
de vinculacion a la persona juridica; en caso estar vinculado contractualmente debera aportar
la planilla de pago de sus aportes correspondiente al Gitimo mes.

Nota: La entidad realizara verificacién del cumplimiento de esta obligacién, incluido el

representante legal de la persona juridica o propietario del establecimiento de
comercio.

Certificado de aportes parafiscales de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de
1993, el articulo 7° de la Ley 21 de 1982, los articulos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el
articulo 1° de la Ley 89 de 1988.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania: del Representante Legal o de quien firma Ia
propuesta, vigente de conformidad con lo sefialado en el Decreto 4989 del 23 de diciembre
de 2008.

Muitas y Sanciones: Certificacion expresa de multas y sanciones impuestas dentro de los
ultimos cinco (05) afios anteriores al cierre del proceso, lo cual sera verificado en el Registro
Unico de Proponentes, documento que debera tener una vigencia no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, a efecto de verificar
las inhabilidades contenidas en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Sefior Oferente, en caso
que en el Registro Unico de Proponentes no esté incluida la informacién de multas y
sanciones de manera clara y expresa, debera allegar en escrito independiente declaracion
en donde se establezcan las multas y sanciones impuestas dentro de los ultimos cinco (05)
afios anteriores a la entrega de la propuesta.

Proveniencia de Dineros: Certificar bajo la gravedad del juramento, que los dineros que van
a utilizar para cumplir con el objeto del contrato no provienen de entidades de captacion
masiva de dineros provenientes del piblico que no estén autorizadas, vigiladas y controladas
por la superintendencia financiera de Colombia — acuerdo.

De conformidad a la ley 2097 del 2021el oferente personal natural y/o juridica( representante
legal de la persona juridica) debera presentar certificado emitido por el REDAM (Registro
de Deudores Alimentarios Morosos), en el cual manifieste que no se encuentra dentro del
registro de deudores morosos, con un plazo de expedicién no mayor a tres meses contados
a partir de la fecha de presentacién de las ofertas.

Nota: Si el oferente es una Union Temporal o Consorcio o promesa de sociedad futura cada
uno de los integrantes debera aportar el certificado REDAM, en los términos antes sefialados

Documentos objeto de verificacion por parte del comité evaluador juridico de la - BASE
NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA™

+Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal.

*Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién, del
Representante Legal.

e




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Pagina 35 de 119

SRNIGR Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

«Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloria
General de la Republica.

«Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
(https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/irm_cnp_consulta.aspx).

o POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):

En atencién a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, en cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el Articuio 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores,
y en concordancia con lo ordenado en la Resolucién No. 0312 de 2019 y Circulares No.
0093 de 2023 y 015 de 2024 expedidas por el Ministerio de Trabajo, el oferente individual
o _plural (cada uno de los integrantes de la unién temporal o consorcio), deberd

allegar acreditacién del requisito de politica de seguridad y salud en el trabajo
mediante el reporte arrojado por LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES httos://sgrl.mintrabajo.gov.co, donde se verifique un valor
estandar minimo de calificacién del 85% del afio2025.

NOTA1: De conformidad al paragrafo 2 del articulo 2 de la resolucién No. 0312 de 2019 del
Ministerio de Trabajo, NO_estan obligados a implementar los Estandares Minimos
establecidos en la presente resolucion, los trabajadores independientes con afiliacion
voluntaria al Sistema General de Riesgos Labores de que trata la Seccién 5 del Capitulo 2
del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

NOTA2: Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, en razon a que sus
oficinas y/o plantas laborales no estéan regidas por la normatividad colombiana, no les sera
exigible este requisito

DOCUMENTOS SUBSANABLES

De conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, *(...) La
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente,
no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta
que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y
deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion
que corresponda a cada modalidad de seleccién, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima
cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la documentacién solicitada
por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para
subsanar las ofertas, los proponentes no podréan acreditar circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso (...)"

No son objeto de subsanabilidad aquellos documentos y/o informacion objeto de ponderacion
determinada en el proceso, los que tratan de aquellios habilitantes/ consideraciones tecnicas
adicionales, los que son necesarios para la comparacién objetiva de las propuestas y los que no
existan en la oferta presentada inicialmente.
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Tenga en cuenta que se subsana la prueba de existencia del requisito que se pretende hacer valer
en el proceso, lo anterior, en el marco de lo sefialado por el Honorable Consejo de Estado a través
de las sentencias proferidas con relacion al presente tema.

Los miembros de los comités evaluadores podran solicitar a los oferentes subsanar los errores o
inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes y emitir
la evaluacién que determina el orden de elegibilidad.

CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA Y EXPERIENCIA:
4.2 VERIFICACION TECNICA:

Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso
por parte de la Base Naval No. 6 ARC Bogotd, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el
Anexo “A” del presente estudio previo mismas que se incluirdn en el anexo técnico del proceso de
seleccion, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, son de obligatorio cumplimiento y
deberan presentarse con la oferta.

4.2.1 ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

En acatamiento del mandato contenido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2
“REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
NACIONAL", PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL’,
CAPITULO 1 "SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA’, SECCION 2
‘ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2
“SELECCION" articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento mas favorable”, asf:

a) EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O
JURIDICAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA)

En contratos celebrados ejecutados en su totalidad recepcionados a satisfaccién por el contratante
cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado
expresado en SMLMV, para el proceso en anotaciones en el Registro Unico de Proponentes de
contratos suscritos y totalmente ejecutados, de acuerdo clasificacién de bienes y servicios de
conformidad con los codigos estandar de productos y servicios de Naciones Unidas que se registran
a continuacion, asi:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO CONCEPTO

26000000 | 26110000 26111600 26111601 GENERADORES DIESEL

Nota: La experiencia del oferente plural (consorcio, unién temporal, o promesas futuras)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente
plural, es decir que, en caso de que uno de los integrantes acredite la experiencia total exigida por
la entidad esta sirve para cumplir con la misma en el presente proceso de contratacién. Todos deben
estar inscritos en el RUP.
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b) PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN
COLOMBIA.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberan acreditar
este requisito aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente
numeral, empero en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 874 del Cédigo de Comercio, en
concordancia con el articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la
Resolucién N°8 de 2000, modificada por la Resolucién 6 de 2006, emanada del Banco de la
Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, sera
el de la fecha de sus suscripcién o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que
indique el Banco de la Republica en Colombia.

Para acreditar la experiencia el oferente debera soportar minimo un CERTIFICACION de contrato
suscrito y totalmente ejecutado a satisfaccion del contratante, cuya sumatoria sea igual o superior
al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado, cuyo objeto sea ADQUISICION,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES Y PLANTAS
ELECTRICAS PARA LA BASE NAVAL N° 6 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

Las certificaciones deberén contener como minimo la siguiente informacién:
- Nombre de la entidad contratante
- Objeto del contrato (relacionado con el objeto del presente pliego de condiciones)
- Valor del contrato (discriminando cada servicio prestado en el proceso)
- Plazo de ejecucion del contrato, indicando fecha de inicio y terminacién
- Calidad del bien y/o servicio ejecutado
- Indicacion si se impusieron multas o se hizo efectiva la garantia de cumplimiento
- Ciudad, fecha de expedicion y firma del funcionario competente de la entidad contratante
- Adicionalmente debera aportar acta de liquidacion del contrato

¢) AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para
terceros.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION CLASIFICACION Y CALIFICACION (REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221
del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
juridicas nacionales que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberan estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes (RUP). Para tal efecto el proponente deberé presentar
el documento correspondiente expedido por la Camara de comercio de su jurisdiccion, con fecha de
expedicién no mayor a 30 dias calendario de anterioridad respecto de la fecha limite de presentacion
de propuestas, en el cual conste su inscripcion en el Registro Unico de proponentes.

El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales esta inscrito el
proponente de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los
que se refiere el Decreto 1082 de 2015; ¢) La informacién relativa a contratos, muitas, sanciones e
inhabilidades, y d) La informacién histérica de experiencia que el proponente a inscrito en el RUP.

NOTAS:
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- Cuando se renueve o actualice el registro tnico de proponentes, la informacion que ha sido objeto
de modificacion continuara vigente hasta que el acto de inscripcion correspondiente de la nueva
informacion quede en firme.

4.2.3. OTRAS CERTIFICACIONES: EL OFERENTE junto con su propuesta y mediante declaracién
que sera tomada bajo juramento garantizaré que para la_ejecucion del contrato presentara
certificaciones mediante las cuales indique que los servicios de compraventa cuenten con GARANTIA
DEL EQUIPO, los cuales deberan cubrir todas las eventualidades que puedan ocurrir durante el
desplazamiento, novedades de funcionamiento identificadas previa, durante y posterior a pruebas
funcionales efectuadas a los equipos que sean ajenas a la operacion del personal de la Aviacidn Naval.

4.24 FACTORES DE PONDERACION TECNICA.
4.2,4.1 PONDERACION TECNICA VALOR AGREGADO. (43,75) PUNTOS.

Este factor se calificara a partir de la documentacién aportada en la forma exigida en los pliegos de
condiciones. Dentro de este factor, se asignara un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje
maximo (43,75) puntos, y su ponderacion correspondera a lo siguiente:

| FACTORESTENCOSPONOERABLES | cawmom | puwTa
El proponente que, sin costo alguno adicicnal para la ARC, entregara un tanque de servicio diario
(TSD) con una capacidad minima de 100 galones de ACPM con mirilla para visualizacién de nivel 4 21.88 Puntos
de combustible

El proponente que, sin costo alguno adicional para la ARG, entregara 05 kits de proteccidn para

el operario de las plantas (proteccion auditiva y guantes) 4 21.87 Puntos

NOTAS COMUNES PARA OBTENER LA PONDERACION

- El oferente que ofrezca sin valor adicional al presupuesto de la oferta, los ponderables
relacionados se les otorgara el puntaje descrito para esta actividad.
- Los anteriores son aspectos que tienen relacion directa con el objeto contractual.
- Para la evaluacion de los factores técnicos ponderables, el proponente debera presentar
certificacién independiente donde conste su ofrecimiento en forma clara, expresa e inequivoca,
respecto a los mismos en los términos establecidos. En ningln caso el proponente incluird estos en la
propuesta econémica. Este cambio de especificacion no generaré costos para la entidad contratante.
- El oferente correrd con los gastos y coordinaciones logisticas adicionales asociados a la
aplicacion de los ponderados ( transporte, tiquetes, alojamiento, alimentacién ).

Los factores técnicos ponderables NO TIENEN CARACTER DE SUBSANABLES, toda vez
gue sobre los mismos se otorgan puntajes.
Los factores técnicos ponderables ofertados haran parte integral del contrato, en caso de resultar
adjudicatario y seran entregados antes del plazo de ejecucion.

4.2.4.2 CALIFICACION DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES:

De conformidad con el articulo 3) numeral 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, Criterios |
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, las
Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de
mujeres, las Entidades incluirdn condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y
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empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. el puntaje que se aplicara como
consecuencia del emprendimiento de mujeres., sera el establecido en el pliego de condiciones que
establezca la BASE NAVAL No. 6 ARC” BOGOTA” Se otorgaré hasta 0,25 puntos, cuando el oferente

acredite una de las condiciones de emprendimientos y empresas de mujeres, asi:

CONCEPTO

PUNTAJE

Se otorgard un puntaje adicional de cero puntos veinticinco (0.25) puntos para las empresas y
emprendimientos de mujeres que cumplan con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 del
2015, con lo cual y para ser acreedora de este incentivo debera acreditar y cumplir con aiguna de estas
situaciones:

1.Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de
la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al
menos el dltimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditaréd
mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucidn de los derechos en la sociedad y el tiempo
en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos &l cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica
sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion
de &reas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos
de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de
mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas
a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal,
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del propenente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexard copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los contrates de trabajo o certificacién laboral con las
funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio en el que se demugstren los
pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccién. Esta circunstancia se acreditard mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria
o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando més del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ditimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal.

PARAGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres,
las certificaciones de trata las presentes circunstancias deben expedirse bajo la gravedad de juramento con
una fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de
seleccién.

PARAGRAFO 2. Tratandose de propenentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo
se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres
bajo los criterios dispuestos en el precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el consorcio o la unién temporal.”

0.25
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Para la acreditacion de los criterios enunciados anteriormente, se debera presentar segin el caso, la
certificacion que se establece en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, las cuales deben
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Tratéandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se
aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres
bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

4.2.4.3 PONDERABLE PRODUCTOR NACIONAL: De conformidad a lo estipulado en el Articulo 2
de la Ley 816 de 2003.

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en el presente proceso se dara
aplicacion a lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificacién
de las propuestas, por ende, el puntaje sera aplicado por el comité evaluador técnico como
consecuencia de la proteccion a la industria nacional.

CRITERIO PUNTAJE APLICACION
Promocién de bienes nacionales (Nacional y trato Nacional) 10 NO APLICA
Promocién de servicios (Nacional y trato Nacional) 10 APLICA
Promocién de la Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros (Al menos el 50 % de personal profesional, 5 NO APLICA
técnico u operativo colombiano)

4.2.4.3.1. Promocién de bienes nacionales. 10 puntos (Opcién 1.1) NO APLICA
Para ser acreedor de puntaje por promocién de bienes nacionales debe cumplir con:

1. Diligenciar completamente el Anexo respectivo (opcién 1) NO APLICA
Contar con la publicacion del registro a través del VUCE de manera previa a la recepcién de
ofertas del bien nacional relevante establecido por la Entidad.

3. Contar con un Registro de productores y Bienes Nacionales — RPBN, en el que aparezcan el bien
nacional relevante ofrecido.

4. Elcomité evaluador técnico realizard la validacion de la informacion presentada por el proponente
en el VUCE de forma directa. El estado del RPBN debera ser aprobado en el VUCE antes de las
11:59 p.m. del dia anterior a la fecha de cierre de presentacién de Ofertas.

El comité evaluador técnico verificara que la partida corresponda con las caracteristicas técnicas
minimas del bien para otorgar el puntaje. En caso contrario, no se otorgara el puntaje.

El RPBN correspondiente puede pertenecer al Proponente, o alguno de los integrantes del Proponente
plural. Si el proponente es distribuidor o comercializador de uno o varios bienes, El Comité evaluador
tecnico validara a través del Anexo respectivo (Opcién 1.1), que el NIT corresponda con el fabricante y
el NIT asociado en el Formato K.

Con relacién al Trato Nacional, Acuerdo Comercial o reciprocidad, La Base Naval No. 3 ARC |.
“Leguizamo” tratara de igual forma que a los Bienes Nacionales a aquellos bienes a los cuales deba | |
conceder trato nacional, caso en el cual se debera diligenciar el Anexo respectivo (Opcién 1.2), indicando
tnicamente la nacionalidad de origen de los bienes ofrecidos.
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NOTA: Si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, se otorgara puntaje aplicando la promocion de servicios.

42432 Promoci6n de servicios (APLICA)
Para ser acreedor de puntaje por promocion de bienes nacionales debe cumplir con:
1. Diligenciar completamente el Anexo respectivo (opcién 2)

4.2.4.3.3. Promocion de la Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjercs — 5 puntos
(Anexo respectivo Opcioén 3) NO APLICA

Los Proponentes que acrediten bajo una certificacion expedida por el representante legal, contador
publico o revisor fiscal (en los casos que se encuentren obligados), que se compromete a emplear en la
ejecucion del contrato al menos el 50 % de personal profesional, técnico u operativo colombiano, seran
acreedores del puntaje por incorporaciéon de servicios colombianos.

En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no disminuira dicho
porcentaje durante la ejecucién del contrato.

NOTAS COMUNES PARA OBTENER LA PONDERACION

> El oferente que ofrezca sin valor adicional al presupuesto de la oferta, los ponderables
relacionados se les otorgara el puntaje descrito para esta actividad.

» Los anteriores son aspectos que tienen relacién directa con el objeto contractual.

» Para la evaluacién de los factores técnicos ponderables el proponente debera presentar
certificacion independiente donde conste su ofrecimiento en forma clara, expresa e inequivoca,
respecto a los mismos en los términos establecidos. En ninguin caso el proponente incluird estos en la
propuesta econdmica. Este cambio de especificacion no generaré costos para la entidad contratante.

» Los factores técnicos ponderables NO TIENEN CARACTER DE SUBSANABLES, toda vez
que sobre los mismos se otorgan puntajes. Los factores técnicos ponderables ofertados haran parte
integral del contrato, en caso de resultar adjudicatario.

a. CALIFICACION DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se solicita en el proceso se de aplicacion a lo dispuesto
en el articulo 2do de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificacion de las propuestas, por
ende, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccion a la industria nacional, sera el
establecido en el pliego de condiciones que establezca la Base Naval No. 6 ARC “Bogota”

4.2.44 PONDERACION ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD:

En los procesos de licitaciones publicas, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las
personas con discapacidad, las entidades estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de
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los puntos estabiecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 punto a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Ndamero total de trabajadores de la planta de Nidmero minimo de trabajadores con Puntaje
personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3 1 PUNTOS
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

NOTA 1: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para la respectiva contratacion.

NOTA 2: El cumplimiento de este requisito debera estar certificado y vigente por el ministerio de Trabajo
de Colombia a través de formulario debidamente avalado y que se encuentre vigente para la acreditacion
el personal en situacién de discapacidad de conformidad con los requisitos anteriormente descritos.

NOTA 3: El presente requisito no tendré el caracter de subsanable en ningin momente per lo cual el
oferente debe ser muy cuidadoso de la informacion aportada en procura del principio de responsabilidad.

4.2.4.5 REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:

De conformidad con el articulo 58 de la ley No. 2195 del 18 de enero del 2022, la Base Naval No. 6 ARC
‘BOGOTA” procedera a reducir puntaje de ponderables asignados por la entidad, de la siguiente
manera;

‘Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion,
exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantfa y en aquellos donde
unicamente se pondere el menor precic ofrecido, deberén reducir durante la
evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total
de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya
impuesto una o més muitas o clausulas penales durante el dltimo afio, contado a
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partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantfa
y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de
sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

PARAGRAFO 1. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO 2. La reduccién de puntaje por incumplimiento de coniratos se
aplicara sin perjuicio de lo contenido en el Articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

en la lista de precios del SECORP |l

4.3 PONDERACION ECONOMICA: Las siguientes comprenden las condiciones econémicas que
representan ventajas para la entidad en cuanto a la optimizacion del presupuesto destinado para
la contratacién, para lo cual se tendra en cuenta la informacion que cada proponente diligencie

FACTORES ECONOMICOS PONDERABLES PUNTOS

MENOR PRECIO para la LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
GENERADORES Y PLANTAS ELECTRICAS PARA LA BASE NAVAL N° 6 Y SUS UNIDADES
ADSCRITAS. De acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del presente
estudio.
A la oferta elegible que presente el menor valor incluido erogaciones que correspondan en la sumatoria
de los items de conformidad con lo establecido en el anexo econdmico se le asignard un puntaje de
CUARENTA Y CINCO (45) PUNTOS. Las demas ofertas serén evaluadas de manera proporcional,
empleando para ello la siguiente férmula: 45
(O.M.P.T. X 45) / O.AE.P.T. = Puntaje a asignar.

Dénde:

O.M.P.T. = Oferta Menor precic total

0.A.E.P.T. = Oferta a Evaluar precio total.

TOTAL PUNTAJE MAXIMO DE PONDERACION ECONOMICA 45

PROPUESTA ECONOMICA DE CADA OFERENTE.

legales.

NOTAS ACLARATORIAS:
Las ofertas se evaluaran de forma total incluido IVA.

NOTA: LA PONDERACION ECONOMICA SE REALIZARA CON LA SUMATORIA DE LA

El proponente debe subir su propuesta y documentos que hacen parte del proceso a traves del
Sistema Electrénico de Contratacion Publica -SECOP li- en linea electrénicamente, incluyendo los
documentos requeridos en el pliego de condiciones, de conformidad con los lineamientos establecidos
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente y demas preceptos
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No se podra ofertar actividades de iguales caracteristicas técnicas con diferente valor unitario, en
dado caso se presente la situacion, tomara la oferta de menor valor.

La evaluacion econémica se surtird sobre el valor total de la propuesta econémica, el oferente
entiende y acepta que de estimario la Entidad adjudique hasta por la totalidad del presupuesto oficial
asignado al proceso.

El oferente debera diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta econémica.
VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA:

Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por
parte de la Base Naval ARC “6" BOGOTA, el Comité Asesor Evaluador econémico emitira el concepto
respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo
econémico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, son de obligatorio
cumplimiento y deberan presentarse con la oferta.

L a capacidad financiera de los propcnentes se verificara con base en la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), de conformidad con lo sefialado en el articulo 6 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo
de 2015. El proponente presentara con su propuesta el Certificado de Inscripcion, Clasificacion y
Calificacién en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio en
Colombia. Este certificado sera expedido como minimo dentro de los treinta (30) dias anteriores a la
fecha del cierre del proceso. Los aspectos financieros aqui exigidos, se verificarén exclusivamente
con la informacién que se encuentre en el Registro Unico de Proponentes vigente. Cuando la Base
Naval ARC “Bogotd” en desarrollo de la verificacion financiera requiera confirmar informacion
adicional del proponente, podré solicitar los documentos que considere necesarios para el
esclarecimiento de la informacién, tales como estados financieros de afios anteriores, anexos
especificos o cualquier otro soporte. Asi mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias.
No se aceptaran observaciones de proponentes relacionadas con la fecha de corte de las cifras
financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Unico de Proponentes.

DOCUMENTOS FINANCIEROS: La capacidad financiera de los proponentes se verificara con base en
la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), a corte 31 DE DICIEMBRE DE
2025, siempre y cuando este Gltimo se encuentre debidamente registrado en el RUP y en firme,
de conformidad con el articulo 3 del Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, los oferentes deberan aportar
el RUP. Por lo anterior, todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente
proceso de contratacion, deberan estar inscritos en el registro tnico de proponentes con el fin de que
la entidad realice la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
Articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

Los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

Capacidad Financiera, Certificado de inscripcién y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, del Contador Plblico o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros,
con fecha de expedicion no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

Formato de informacion de proveedores o contratista Sistema de Informacién Integral Financiera “SIiF”,
Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal.

'\ .
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Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que
correspondes.

Para el caso de Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal
de asociacion, debera presentarlo individualmente y en caso que les sea adjudicado el contrato al
momento de la suscripcion del mismo.

Certificacion bancaria que contenga: nimero de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso
de personas juridicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, c6digo
del banco, codigo de la sucursal, beneficiario cuya expedicién no sea superior a treinta (30) dias
calendario. Cuando se trate de Consorcios ¢ Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “...los
consorcios y las uniones temporales en tanto no comportan una personalidad juridica distinta a sus
integrantes no podran ser titulares de cuentas bancarias y otros productos bancarios (y en esta medida
destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales figuras juridicas carecen de personalidad juridica
propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar relaciones juridicas negociables diferentes
a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002
del 25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales deberan abrir una cuenta
corriente con pluralidad de personas en los términos del articulo 1384 del Codigo de Comercio ©
también podran designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto,
deberan observarse las condiciones establecidas para la vinculacion de clientes de que trata la Circular
Basica Juridica (Circulares Basica Juridica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1.,
numeral 4.2., Capitulo IV, Titulo IV de la Parte 12, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11
de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera.

4341 CAPACIDAD FINANCIERA PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los Proponentes Extranjeros (personas naturales o juridicas que no tengan domicilio o sucursal en
Colombia) deberan presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, los siguientes
documentos:

Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en
la Situacion Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobacion del corte de
ejercicio del Gltimo periodo contable acuerdo cierre en el pais de origen, de conformidad con lo
establecido en las leyes y normas de la respectiva sociedad. Los estados financieros requeridos deben
acompafiarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados por el Representante Legal y Auditor
o Contador Publico Independiente.

- Certificacion del registro de Contador o auditor Independiente en el pais de origen.

- Documento de inscripcion en el registro tributario del pais de origen.

Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos son expedidos por funcionario
publico o representante legal de una empresa privada, éstos deben venir apostillados y/o
consularizados, acompafiados de traduccion simple al castellano e indicando la tasa de cambio a la
fecha de cierre de los mismos.

Asi mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien certifique
los estados financieros no pueden dictaminar los mismos.

Cuando La Base Naval ARC “Bogota”, en desarrolio de la verificacion financiera requiera informacion
adicional del proponente, podré solicitar los documentos que considere necesarios para el
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esclarecimiento de la informacién, tales como estados financieros de afios anteriores, anexos
especificos o cualquier otro soporte.

En el evento de que cualguiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio del
oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, debera hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento.

El dictamen a los estados financieros sera analizado y verificado, tanto para los proponentes nacionales
como extranjeros asfi:

- Dictamen limpio: Se acepta.

Dictamen con salvedades gque no tengan relaciéon directa o incidencia, respecto de la propuesta
presentada, EL MINISTERIO DE DEFENSA — ARMADA NACIONAL, lo aceptara. En cualquier otro tipo
de salvedades se rechazara.

- Dictamen negativo: No sera aceptado y generara rechazo de la propuesta.

Abstencién de dictamen: No serd aceptado y generara rechazo de la propuesta.

Tratandose de Gobiernos Extranjeros, no requerird acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando
se anexe una carta de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente
del pais de origen, en la cual conste que su gobierno asume solidariamente las obligaciones
econdmicas derivadas del contrato, documentos que deberan cumplir las formalidades previstas en la
ley colombiana, para la oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el extranjero, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo 251 “Documentos en idioma extranjero y otorgados en el
extranjero”, de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el Cddigo General del
Proceso y demas normas vigentes.

La verificaciéon financiera se realizard sobre los requisitos habilitantes de caracter financiero y la
capacidad organizacional, de los proponentes.

Para efectos de lo anterior, de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes “RUP” de
conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y de la documentacion solicitada por el Ministerio, se
verificaran los aspectos que se relacionan a continuacian:

4.4 INDICADORES FINANCIEROS:

Se considerara habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parémetros
definidos a continuacién.

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Titulo | “Contratacién Estatal”, Capitulo |
“Sistema de Compras y Contratacion Publica, Seccién | “Concepto Bésicos para el Sistema de Compras
y Contratacion Publica”, Subseccion 5 “Registro Unico de Proponentes”, Articulo 2.2.1.1.1.5.3
‘Requisitos Habilitantes contenidos en el RUP”, numeral 3 “Capacidad Financiera”, se realizara la
verificacion de los siguientes indicadores:

LIQUIDEZ. (ACTIVO CORRIENTE SOBRE PASIVO CORRIENTE)

Mide el nimero de unidades monetarias de inversién a corto plazo por cada unidad de financiamiento a
corto plazo contraido.
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Convenciones

IL = Indice de Liquidez

AC = Activo Carriente

PC = Pasivo Corriente

%0 = Porcentaje de participacion del Oferente1, 2, n

Oferentes que se presenten individualmente:

| iL=AC/PC

Oferentes que se presenten en consorcio o union temporal:

(AC1* %01) + (AC2 * %0) + (ACn * %0n)

T (PC1 * %01) + (PC2 * %02)+ (PCn * %On)

Analisis del Resultado

Razon corriente igual o superior a 1,90 Habilita

Razdén corriente inferior a 1,80 No Habilita

ENDEUDAMIENTOQ. (Pasivo total sobre activo total)

Mide la proporcion de la Inversion de la empresa que ha sido financiada por deuda.
Convenciones

E = Endeudamiento

PT = Pasivo Total

AT= Activo Total

%O0= Porcentaje de participacién del Oferente 1, 2, n

» Oferentes que se presenten individualmente:

| E=PT /AT l
o Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

(PT1 * %01) + (PT2 * %02) +(PTn * %0n)
(AT1 * %01) + (AT2 * %02) + (ATh * %0n)

Analisis del Resultado

Endeudamiento inferior o igual a 54% Habilita

Superior al 54% No Habilita
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RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: (Utilidad operacional /gastos de intereses)
valor, mayor es la capacidad de cobertura y pago de intereses

Convenciones

Cl = Cobertura de Intereses

U0 = Utilidad Operacional

Gl = Gasto intereses

%0= Porcentaje de participacién del Oferente 1, 2, n
01, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

e  Oferentes que se presenten individualmente:

| CI = U0 / Gl |
o  Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociacion:

Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su

(UO1* %01) + (UD2 * %0) + (UOn * %0n)

CI= (GI1* %01) + (GI2 * 9%02)+ (GIn * %O0n)

Analisis del Resultado

OFERENTES CON UTILIDAD OPERACIONAL Y SIN GASTOS DE INTERESES Habilita
COBERTURA DE INTERESES IGUAL O SUPERIOR A 2,22 Habilita
COBERTURA DE INTERESES INFERIOR A 2,22 No Habilita
OFERENTES CON PERDIDA OPERACIONAL Y SIN GASTOS DE INTERESES No Habilita

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= (Utilidad Operacional / Patrimonio)
Mide la rentabilidad que estan obteniendo los inversionistas.

Convenciones

ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio
UO = Utilidad Operacional

PAT = Patrimonio

%0= Porcentaje de participacién del Oferente 1, 2, n

01, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

o Oferentes que se presenten individualmente:

| ROE = UO/Pat |

¢ Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal

Uo1 * 9 + (U02*9%02) + x n

POE = (PAT1 * %01) + (PAT2 * %02)+ (PAT n* %0n)
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Analisis del Resultado

Si el indicador ROE es igual o superior al 24% Habilita
Si el indicador ROE es inferior al 24% No Habilita

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (Utilidad Operacional / Activo Total)

Mide el rendimiento que se esta obteniendo sobre la Inversién.
Convenciones

ROI = Por sus siglas en Ingiés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo
UO = Utilidad Operacional
AT= Activo Total
%0= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N
e Oferentes que se presenten individualmente:
| ROI = UO/AT |

o Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

01 * 9%01) + (U02%%02) + n * %0n

ROL = (AT1 * %01) + (AT2 * %02)+ (AT n* %0n)

Analisis del Resultado

Si el indicador ROI es igual o superior al 11% Habilita
Si el indicador ROI es inferior al 11% No Habilita

De esta manera quedan estructurados los indicadores financieros del proceso de contratacion,
ratificando, y aludiendo a las recomendaciones de "Colombia Compra Eficiente” y la Superintendencia
de Sociedades con la informacion reportada a 31 de diciembre de 2024, ya que “La entidad Estatal debe
determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador. Si el indicador
representa una mayor probabilidad de riesgo a medida que su valor es mayor, la entidad estatal debe
fijar como requisito un valor maximo y si el indicador representa una menor probabilidad de riesgo a
medida que su valor sea mayor, la entidad debe fijar un minimo. Por ejemplo, a mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el contratista incumpla con sus obligaciones, por lo
que la entidad estatal debe fijar un valor méximo para este indice, el cual debe ser adecuado y
proporcional para el Proceso de Contratacion”.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:
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De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto tinico reglamentario del sector administrativo
de planeacién nacional, LIBRO 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION NACIONAL’, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES’, TITULO 1 “CONTRATACION
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2
“ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION’, SUBSECCION 1
“PLANEACION", articulos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS’, numeral 6 y
2.2.1.1.2.1.3. "“PLIEGOS DE CONDICIONES", numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que
tratan los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuacion contractual’ y "Equilibrio
econémico”, se estiman como riesgos involucrados en la contratacién todas aquellas circunstancias
que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el Anexo “E” del presente estudio, se indican los
riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

6. GARANTIAS: (DETERMINAR LAS NECESARIAS ACORDE AL OBJETO CONTRACTUAL)

6.1 GARANTIA UNICA:

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituird una garantia Unica que avalarg el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituird y subira
a la plataforma del SECOP |l (https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una
garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los
téerminos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de
Compras y Contratacion Publica, TITULO Il “Garantias”, la cual consistira en pélizas expedidas por
compafiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel
nacional, emanadas por personas juridicas legaimente establecidas en el pais, a favor del MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL No. 6 “ARC BOGOTA”, NIT
800.141.644-1, la cual contendra los siguientes amparos:

> CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Equivalente al VEINTE (20%)
POR CIENTO del valor total del contrato y hasta su liquidacién, es decir, cuatro (4) meses mas.

> CALIDAD DE LOS BIENES: Equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del
contrato y un (01) afio mas.

» CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del
contrato y hasta su liquidacion, es decir, cuatro (4) meses mas,

> PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Debera garantizar el pago de salarios y
prestaciones sociales, por una cuantia del cinco por ciento (5%) del valer total del contrato, vigente por
el término de ejecucién del contrato y tres (03) afios mas.

> RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.: El Contratista debera contratar un seguro |’
que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Base Naval ARC “Bogotd” identificada con NIT 800.141.644-1 y el
Asnguindos contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
e Terceros afectados y Base Naval ARC “Bogotad” identificada con NIT
Beneficiarios 800.141.644-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. La Entidad contratante debera establecer y discriminar los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada

Tomador

Amparos

uno.
e NUmero y afio del Conirato
e Objeto del Contrato
Informacién necesaria | ¢ Firma del representante legal del contratista
dentro de la pdliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del segurc de responsabilidad civil
extracontractual.
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NOTAS:

= Las garantias consistiran en polizas expedidas por compafilas de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el Decreto 1082 del 2015.

- Las personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran
otorgar como garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro
mecanismo contempiado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el
Sistema de Compras y Contratacion Publica.

- Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.

-  El presente contrato se ejecutara durante la vigencia 2026.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia deber4 ser otorgada por
todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del OFERENTE plural’ del
Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o juridicas que fa
componen y su porcentaje de participacion.

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean
entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el
contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo
como consecuencia de la suscripcion del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al
dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de
autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segin corresponda) y al
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensién, riesgos profesionales - articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica
una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 8. Suscribir el acta de Liquidacién.
7. Exigir del Contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones
peribdicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumpian con las condiciones
de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveré las acciones de responsabilidad contra estos y
sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada
que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de
las garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere
necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste
a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de
exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con |
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas |
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del
llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el contratista o los terceros
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responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de Ia
actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrolio y
ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras ofertadas por el contratista.
13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14. Las demas obligaciones que se deriven de
la naturaleza del contrato.

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente
contrato: 1. Hacer la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes
actten por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando se
presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberén informar inmediatamente de su
ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracion de
pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°,
numeral 5° de la Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la
ejecucién y desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4.
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los precios contenidos en la propuesta
econdémica presentada y a la invitacién en general. 5. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas,
econdémicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los aspectos adicionales (técnicos
ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalias
que detecte en la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y
eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecucion
contractual, asf como durante la cobertura de las garantias que cubren los riesgos propios de la fase
contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantia. 8. Dar estricto
cumplimiento a los términos pactados y por ningdn motivo suspender o abandonar el objeto contratado.
9. Responder por los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato. 10. Responder por la
buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato. 11. Entregar los
bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado. 12. En caso de que
exista insatisfaccion por los bienes suministrados/servicios prestados, realizara la correccion o cambio
de los mismos dentro de los quince (15) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la
Entidad. 13. Facturacién. El contratista debera entregar la factura Original o factura electrénica en la
Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley. 14. El contratista debera estar en capacidad de
entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién
estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta
los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional se
reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios
objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el
contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco
(5) dias habiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA
debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes PARAFISCALES
(caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto
de renta y complementario seguin corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud,
pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administracion
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(seguridad social) evidencia de lo propio. 17. Suministrar los componentes nuevos conforme a las
caracteristicas técnicas descritas del anexo técnico. 18. El contratista debera entregar los componentes
con toda la documentacion sustento de la inspeccion y trabajos desarrollados (ordenes de trabaijo,
ordenes de ingenieria, tarjetas amarillas, HSR o Log Card) asi como la forma FAA 8130-3 original, o su
equivalente de acuerdo con el pais de origen, de todos los componentes a ser instalados en la
aeronave. 19. El contratista se compromete a facilitar visitas técnicas durante la vigencia del contrato
por parte del personal del Comando de la Aviacién Naval a sus instalaciones, con el fin de verificar que
el proveedor cuenta con las capacidades de infraestructura, personal, bancos, equipos y herramientas
adecuados conforme al nivel de calidad establecido por la Aviacién Naval. 20. El contratista asumira
todos los gastos de transporte, embalaje, gruas, personal, impuestos, derechos y demas gastos
requeridos para la entrega a satisfaccién de los bienes. 21. RECLAMOS DE GARANTIA: No deben
superar un tiempo mayor a ocho (08) dias calendario y si liegare a necesitar mas tiempo del estipulado
el proveedor solicitara a CAVNA a través del Supervisor del contrato la debida autorizacién posterior a
un analisis técnico de la Direccion de Mantenimiento de la Aviacién Naval, Comando Aviacion Naval y
Base Naval ARC Bn6. 22. Al momento de requerir asistencia técnica para las aeronaves de Aviacion
Naval, el personal t&cnico del coniratista con sus equipos especiales prestara el servicio en cualquier
lugar del territorio Nacional requerido por el Comando de Aviacién Naval. 23. ENVIO Y ENTREGA DE
ELEMENTOS: El Contratista correra a cargo de los costos de transporte de elementos sin costo adicional
al contrato desde y hacia los talleres o despacho que este determine, y sera responsable por estos hasta
su entrega al destinatario final en el lugar que determine el Comando de Aviacién Naval en cualquier
parte del territorio nacional, de acuerdo con las necesidades operacionales, asi mismo, la entrega
predeterminada de elementos se efectuara en el Almacén General de la Aviacién Naval, el cual se
encuentira ubicado en las instalaciones del Grupo Aeronaval Central — Nueva Zona de Aviacion General
aeropuerto El Dorado Entrada No. 6. Los elementos deberan estar acompafiados de la respectiva factura
y el soporte de su trazabilidad como corresponda, equipos y accesorios deberan ser entregados en
embalajes individuales que garanticen su inmovilizacién dentro del empaque y proporcionen una
proteccion suave entre el equipo y las paredes del empaque utilizado, asi mismo, los componentes
electricos y electrénicos correctamente embalados para evitar descargas estaticas. Lo anterior aplica
para elementos NUEVOS, REPARADOS, OVERHAUL y en cumplimientos de garantia. 24. El contratista
asume por cuenta y riesgo propio el cuidado y preservacion de los bienes una vez entregados por parte
de la Armada Nacional, responsabilizandose por su perdida, destruccion, deterioro, o cualquier otro
fendmeno que se llegare a presentar durante su tenencia. 25. Las demas obligaciones que se deriven
de la naturaleza del contrato. 26. CATALOGACION: EI CONTRATISTA debera proporcionar la
informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento
relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por
el Supervisor, quien acreditaré el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que
conste la entrega total de la informacién requerida. La presente certificacion serd necesaria para la
liquidacién del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en
tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion segun los codigos y lineamientos
OTAN.

MULTAS:

La Base Naval No 6 ARC “BOGOTA”, podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara [\
con base al uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada dia de retardo )
y hasta por TREINTA Y CINCO (35) dias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del

contrato. En el evento en que el incumplimiento en gue incurra el contratista no deba tasarse en bienes /
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o servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidara con base en el en el cero uno
(0.1%) del valor total del contrato, por cada dia de retardo en el cumplimiento de su (s) obligacion (es).
Esta sancion se impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011 y se reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en
el articulo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capitulo VI de la Resolucién 4223 del 2022,
en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso sera de la
siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborara el documento en el que consignara
los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y
sus analisis frente a los mismos. De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo
de tres (03) dias habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho
invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio
de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidira
mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. PARAGRAFO. No
habra lugar a la aplicacién de esta clausula en el caso de presentarse fuerza mayor o caso fortuito,
oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado y soportado.

PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas
del presente contrato, el CONTRATISTA pagara a la Base Naval No.6 ARC BOGOTA de la Armada
Nacional, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del
contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y no definitivo de los
perjuicios que cause a ia Base Naval No.6 ARC BOGOTA de la Armada Nacional. No obstante, la Base
Naval No.6 ARC BOGOTA de la Armada Nacional se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales
por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las
multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran descontados de los pagos que se efectlen al
CONTRATISTA. El pago de la Clausula Penal Pecuniaria estara amparado mediante Péliza de Seguros
en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sancién se impondré conforme al procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la Procuraduria
General de la Nacién y a la Camara de Comercio competente, una vez se encuentre ejecutoriado, de
conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0018 de
2012, para lo de su competencia en los respectivos registros publicos.

PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:

El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA
si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ltimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

8. DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podré hacer uso de las acciones sancionatorias
previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso
consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica. En desarrolic del procedimiento para la
aplicacién de muitas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria,
declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas
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actuaciones que generen sancion con ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector para la
Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto
la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, el cual establece: “...IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica podrén declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal.
Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica
lo citard a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hard mencién expresa y detallada de los
hechos que la soportan, acompafiando el informe de supervision en el que se sustente la actuacion y
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a Ia mayor brevedad posible, atendida la naturaleza
del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el
evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la
misma manera.

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentara las circunstancias de
hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal dei contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrolio de lo cual podré rendir las expiicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

c¢. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo
de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir
sobre la imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asf
proferida so6lo procede el recurso de reposicién que se interpondrd, sustentara y decidira en la misma
audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

En cualquier momento del desarrolio de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podré suspender
la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa

LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacién de canformidad con lo consagrado en el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, bilateralmente dentro de los OCHO (08) MESES siguientes al cumplimiento
del plazo de ejecucion. Si no fuere posible, la BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTA” procedera a realizar
la liquidacion unilateral mediante expedicion de acto administrativo debidamente notificado.

9.0TROS ASPECTOS:
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a) SUPERVISOR:

Se recomienda que la vigilancia, supervision y verificacion técnica y administrativa del desarrolio y
ejecucion del contrato, en atencién a su idoneidad como Piloto de aeronaves de ala fija, adicionaimente
El sefior Oficial tiene pregrado en Ciencias Navales, lleva mas de 15 afios de servicio, ha trabajado en
areas logisticas en diferentes unidades a la Armada Nacional y actualmente se desempefia como Jefe
de Seguridad Aerea del Grupo Aeronaval Central:

PROFESION( Area
GRADO APELLIDQSYENOMBRES DEPENDENCIA Académica) CORREQ ELECTRONICO
JAMES JOSE RAMOS p
s1 HERRERA BNLOS James.ramos@armada.miico

b) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion por idoneidad y experiencia, esté a cargo del siguiente personal,
profesional en Derecho, y actualmente se desempefia como asesor juridico contractual de la Base

Navail No. 6 ARC Bogota:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA Ari?iigds;?nbftt:a} CORREO ELECTRONICO
oPS LUISA FERNANDA PRECIADO BNLOS ABOGADA luisa.preciado@armada.mil,co

¢) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO:

Se recomienda que la estructuracion por idoneidad y experiencia, esté a cargo del siguiente
personal. El estructurador es suboficial Primero de especialidad motorista con més de 15 afios de
experiencia. Actualmente se desempefia como Jefe de mantenimiento de la Sede Nautica tomine.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES hedny A Pgizﬁ;?“ﬁ:;‘ CORREO ELECTRONICO
S S1PRADA JUAN CARLOS BNLOB-SENTO Motorista Juan prada@armada.mil.co

d) COMITE EVALUADOR TECNICO:

Se recomienda que la evaluacion por idoneidad y experiencia, esté a cargo del siguiente personal. El
estructurador es MA1 con especialidad en mantenimiento con més de 5 afios de experiencia, se ha
desempefiado como Técnico de Mantenimiento y actuaimente se desempefia como Jefe de
Mantenimiento del Centro Recreacional de Oficiales Bogota:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA Pnngﬂg';gf]m CORREO ELECTRONICO
TECNICO :
MA1 JUAN CAMPO CREOF AERONAUTICO Juan.campo@armada.mil.co

e) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO-FINANCIERO:

Se recomienda que la estructuracion financiera, considerando su formacién académica, en atencion
a su idoneidad como Administrador de Empresas con més de 30 afios de experiencia en el cargo y
el segundo estructurador Contador Publico con mas de 22 afios de experiencia, actualmente laboran

en la Base Naval N° 6.
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PROFESION( A
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA Académica) e CORREO ELECTRONICO
ADMINISTRADOR -
ASD2 FLOREZ ROMERO ADA MYRIAM BNLOS DE EMPRESAS Ada.fl rmada.mil.co
TS15 ZUBIETA MURCIA FREDY BMLO8 CONTABLE Fredy.zubieta@ammada.mil.co

f) COMITE EVALUADOR ECONOMICO-FINANCIERO:

Se recomienda que la evaluacion, por idoneidad y experiencia, esté a cargo del siguiente personal.

El primer evaluador es oficial Contador Pablico de especialidad logistico con mas de 10 afios de
experiencia en la Armada Nacional.

PROFESION( Area
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA Académica) CORREO ELECTRONICO
TN GONZALEZ OVIEDO YULY BNLOB-CREOF LOGISTICA Yuly.gonzalez@armada.mil.co

Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado debera contar con idoneidad especifica
académica, asi como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantia
del proceso.

9. ANEXOS.

9.1. ANEXO A" ESPECIFICACIONES TECNICAS

9.2. ANEXO “B” PROPUESTA ECONOMICA

9.3. ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO
9.4. ANEXO “D” ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

9.5. ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS

9.6. ANEXO “F” CAPACIDAD RESIDUAL

9.7. ANEXO “G” PRODUCTOR NACIONAL

9.8. ANEXO “H” CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN

9.9. ANEXO “I” PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

9.10. PLAN DE COMPRAS O FICHA EBI

9.11. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
9.12. COTIZACIONES
9.13. INDICAR OTROS DOCUMENTOS QUE SE CITE O/REQUIERA SOPORTAR EL ESTUDIO PREVIO

Atentamente,

51 JUAN CARLOS PRADA
ESTRUCTURADOR TECNIC

Capitan de Fragata CA 1@

GERENTE DE PRRY
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ANEXO “A”

PLANTA
ELECTRICA

BNLO6

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
ELECTRICA PRIME CAMINADA DIESEL EL MOTOR TIPO CATERPILLAR,
CUMMIS, PERKINS, MTU, DETROIT O MEJORES CARACTERISTICAS Y EL
GENERATRIZ  TIPO STANFORD, LEROY-SOMER o) MEJORES
CARACTERISTICAS

CON CAPACIDAD DE GENERACION DE POTENCIA EFECTIVA PRIME DE 70 KVA
O MAYOR. TRIFASICO A UNA TENSION DE LINEA DE 220V, CON FRECUENCIA
DE OPERACION DE 60 HZ, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE QUE GARANTICE LA OPERACION DE MAYOR DE 8 HORAS AL
100% DE SU CAPACIDAD, CONTARA INTERRUPTOR DE PROTECCION
TERMOMAGNETICO CON TERMINALES DE CONEXION, CONEXION A TIERRA
CON VARILLA COOPER WELL, BATERIAS, PARADA DE EMERGENCIA,
AISLADORES ANTI VIBRATORIOS, SILENCIADOR, PRECALENTADOR, BATERIA
Y SU CARGADOR, SISTEMA CONTROL CON PROGRAMACION DE AUTO
ARRANQUE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE MEDICION DE
VARIABLES ELECTRICAS (TENSION, CORRIENTE, FRECUENCIA, ETC.),

LOS EQUIPOS DE CONTROL, CARGADOR DE BATERIA Y PRECALENTADOR
DEBE ESTAR CONECTADOS CON LA RED ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES,
CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. LA PLANTA CONTARA CERTIFICACION
ISO 2001, 1SO 8528, REGLAMENTO RETIE. SE DEBE INCLUIR TODO LO
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA ESTA ACTIVIDAD Y LA CORRECTA
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.

PLANTA
ELECTRICA

SENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, INSTALACION, PUESTA EN
MARCHA Y LEGALIZACION TECNICA DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA
DE EMERGENCIA COMPUESTO POR GENERADOR DIESEL CONTINUO DE 40
KVA (50 KVA STAND BY), INSTALADO SOBRE TRAILER MOVIL, INCLUYENDO
OBRA CIVIL, SISTEMA ELECTRICO, TRANSFERENCIA AUTOMATICA, SISTEMA
DE PUESTA A TIERRA Y ADECUACIONES REQUERIDAS CONFORME AL RETIE
VIGENTE EN COLOMBIA.

CONTEMPLA LA EJECUCION INTEGRAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
- VISITA TECNICA INICIAL EN SITIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.

- ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS Y CIVILES.
- SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL CONTINUO 40 KVA / STAND BY 50 KVA,
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- SUMINISTRO Y FABRICACION DE TRAILER REFORZADO PARA TRANSPORTE
Y OPERACION DEL GENERADOR.

- CONSTRUCCION DE CASETA TECNICA PARA GENERADOR Y TABLERO DE
TRANSFERENCIA.

- INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS. O FABRICACION DE
TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA Y PROTECCIONES.

- CANALIZACION ELECTRICA Y TENDIDO DE ACOMETIDAS. [ BAJANTES
DESDE TRANSFORMADOR DE RED HASTA CASETA TECNICA.

- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO RETIE. 0[O SISTEMA DE
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DE CASETA.

- CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y PRUEBAS DE OPERACION.

- TRANSPORTE CARTAGENA - BOGOTA.

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

- CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO RETIE.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GENERADOR
GENERADOR REQUERIDO

- POTENCIA CONTINUA: 40 KVA.

- POTENCIA EMERGENCIA: 50 KVA.

- VOLTAJE: 220/127V O 440/254V.

- FRECUENCIA: 60 HZ.

- FACTOR DE POTENCIA: 0.8.

- REGULACION AVR ELECTRONICA.

- CABINA INSONORIZADA.

- ARRANQUE ELECTRICO AUTOMATICO.

- COMPATIBLE CON ATS.

- MOTOR DIESEL INDUSTRIAL REFRIGERADO POR AGUA.
- OPERACION CONTINUA INDUSTRIAL.

3. ALCANCE 3

3.1 INGENIERIA Y DISENO INCLUYE:

- VISITA TECNICA INICIAL.

- TOMA DE MEDIDAS.

- VERIFICACION DE CARGAS.

- DISENO DE PLANOS ELECTRICOS UNIFILARES.
- PLANO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA.

- PLANO DE PLANTA OBRA CIVIL.

- MEMORIAS TECNICAS.

- DISENO CONFORME RETIE Y NTC 2050.

3.2 OBRA CIVIL

CONSTRUCCION DE CASETA TECNICA APROXIMADAMENTE A 5 METROS DEL
POSTE DE RED EXISTENTE. INCLUYE:

- EXCAVACIONES.

- CIMENTACION.

- PLACA REFORZADA.

- MUROS ESTRUCTURALES.

- CUBIERTA METALICA.

- VENTILACION TECNICA.

- PINTURA INDUSTRIAL.
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- DRENAJES.

- PUERTA METALICA DE SEGURIDAD.

- BASE ANTIVIBRATORIA PARA GENERADOR.

- AREA TECNICA PARA TRANSFERENCIA Y TABLERO.

3.3 SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA INCLUYE:

- BAJANTES ELECTRICAS DESDE TRANSFORMADOR.
- CANALIZACION EMT/PVC INDUSTRIAL.

- CABLEADO DE POTENCIA COBRE THHN/THWN.
-INSTALACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS.

- FABRICACION DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL.
- BREAKERS INDUSTRIALES.

- BARRAS DE COBRE.

- MARCACION INDUSTRIAL.

- SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS.

- CABLEADO DE CONTROL. 0 SENALIZACION RETIE.

3.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE:

- DISENO Y CONSTRUCCION DE MALLA A TIERRA.
- VARILLAS COPPERWELD.

- SOLDADURA EXOTERMICA.

- MEDICION DE RESISTIVIDAD.

- CERTIFICACION DE CONTINUIDAD.

- CUMPLIMIENTO RETIE VIGENTE.

3.5 ILUMINACION Y AUXILIARES INCLUYE:
- ILUMINACION LED INTERNA.

- REFLECTORES EXTERNOS.

- TOMAS DE SERVICIO.

- CANALIZACION AUXILIAR.

- INTERRUPTORES Y PROTECCIONES.

3.6 SISTEMA MOVIL - TRAILER INCLUYE:

- FABRICACION DE TRAILER ESTRUCTURAL REFORZADO.
- EJE Y SUSPENSION INDUSTRIAL.

- SISTEMA DE FRENOS.

- LUCES REGLAMENTARIAS.

- SOPORTES ANTIVIBRATORIOS.

- PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA.

- ACOPLE TIPO BOLA.

- HOMOLOGACION PARA TRANSPORTE INTERNO.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

LA EJECUCION SE REALIZARA CONFORME A:

- RETIE VIGENTE. -

- NTC 2050.

- IEC APLICABLES.

- REGLAMENTO DE PUESTA A TIERRA.

- NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- REGLAMENTO ELECTRICO COLOMBIANO VIGENTE.
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DE
GENERADOR GENERADOR ELECTRICO DE REFERENCIA AF44S MODELO / RETIE AF55D6
ELEGCTRICO CREOF |VERSION CABINADA VOLTAJE 220V GENERADOR TIPO STAMFORD MOTOR
FAWDE - 4DX21-61D-HMS20W POTENCIA (KVA) 55.0 POTENCIA (KW) 44.0
FACTOR DE POTENCIA 0.8 FRECUENCIA 60 HZ PANEL DE CONTROL DEEP SEA

ACREDITACION DE PERSONAL: E! adjudicatario debera acreditar que cumple con el siguiente
personal para proceder con la ejecucién del objeto del contrato, anexando los curriculos (hojas de vida)
con los soportes que respalden sus calidades, anexar copias de diplomas y/o actas de grado de la
acreditacion de estudio, expedido por entidades reconocidas por el Ministerio de Educacién Nacional,
asl:

REQUISITOS DE PERSONAL

1 EQUIPO DE TRABAJO

1.1 Estara integrado por 01 Ingeniero electricista o electromecanico como residente con matricula
profesional vigente y por 02 técnicos o tecnologos en electricidad o electromecanica con
certificacion CONTE (CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS) yio
CONALTEL (CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TECNOLOGOS EN
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA Y AFINES). Anexar documentos
soporte con la propuesta.

E! personal debera acreditar una experiencia de dos (02) afios comprobada y relacionada con
las actividades propias del objeto contractual, es decir, instalacién y puesta en funcionamiento
de plantas eléctricas.

1.2 Un tecnélogo o profesional en SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, con
certificaciones de su idoneidad, durante |a ejecucion de las labores propias de este contrato.
Anexar documentos soporte con la propuesta.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: E!
proponente debera acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad y riesgo eléctrico, aportando
certificacion por la institucion competente en la que refiera el cumplimiento de esta condicion o el trabajo
en pro del mejoramiento continuo de la seguridad.

PLAN DE TRABAJO: El proponente con su propuesta, debera presentar un plan de trabajo estructurado
que incluya los tiempos y procedimientos para cumplir con el objeto contractual.

PLAN DE EMERGENCIA: El proponente debera proporcionar con su propuesta un plan de emergencia
en caso de accidente, este se debe ser entregado con la propuesta técnica e incluir como minimo
informacién respecto a contactos de emergencia, planes de evacuacion, planes de mitigacion de riesgos.

PERMISOS DE TRABAJO: El oferente debera presentar con su propuesta formatos de permisos de
trabajos en riesgo eléctrico, mecanico, trabajo en caliente, acuerdo sistemas estandares de gestién de
calidad.

CERTIFICACION CALIBRACION DE EQUIPOS: El oferente debera acreditar por medio de certificacion
de institucion competente (metrolégica), que sus equipos de medicién eléctrica se encuentran calibrados,
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esto con el fin de revelar que son instrumentos fiables y presentan una buena repetibilidad, dicha
certificacion debera ser entregada anexa a su propuesta. En caso de que sea necesario efectuar ajustes
al control, el oferente debera acreditar la disponibilidad del software de programacion de contrales.

CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL: E! oferente debera aportar |2 autorizacion expedida por
Entidad ambiental competente sobre disposicion

CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

T CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

1

ST CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL ANEXO TECNICO DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO, Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA
ESTABLEGIDO ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO.

LA ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “BOGOTA", SE RESERVA EL DERECHO DE
RECHAZAR DIRECTAMENTE A TRAVES DEL SUPERVISOR LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO, Sl ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS,
EVENTO EN EL CUAL, EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A REMPLAZARLO POR
OTROS QUE SE AJUSTEN EXACTAMENTE A LO REQUERIDO Y OFRECIDO DENTRO DE
UN LAPSO MAXIMO DE CINCO (05) DIAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA INDICACION DE
LO OCURRIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR BIENES NUEVOS, QUE NO PRESENTEN
DEFECTOS DE FABRICA, QUE SE ENCUENTREN EN EXCELENTE ESTADO,
DEBIDAMENTE EMBALADOS, SELLADOS E IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON EL
LISTADO DE BIENES CONTRATADOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO, Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO ENTRE LAS
PARTES DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER UN REGISTRO DEL VALOR EJECUTADO DEL
CONTRATO CON EL FIN DE NO SUMINISTRAR BIENES QUE EXCEDAN EL VALOR DEL
CONTRATO

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA
POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS LEGALES VIGENTES
APLICABLES A LA VENTA, TRANSPORTE, FABRICACION Y/O DISTRIBUCION DE ESTE
TIPO DE BIENES DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS COSTOS QUE SE PUEDEN
GENERAR DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DIFERENTES OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD, CON EL FIN DE
PODER PRESENTAR UNA OFERTA ECONOMICA AJUSTADA A LA REALIDAD, LA CUAL
PERMANEGERA INMODIFICABLE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL OFERENTE DEBE POSEER CONOCIMIENTO SOBRE LA UBICACION GEOGRAFICA
DONDE SE REALIZARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, LO CUAL DEBE
PREVEERSE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.

LA EJECUCION SE REALIZARA CONFORME A:

- RETIE VIGENTE.

- NTC 2050.

- |[EC APLICABLES.

- REGLAMENTO DE PUESTA A TIERRA.

- NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- REGLAMENTO ELECTRICO COLOMBIANO VIGENTE.

Péagina 63 de 119
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En este anexo debe registrarse TODAS las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que
asegure la satisfaccion de la necesidad institucional, por ende, debe ser aceptado por el participante y
sera obligacional para quien resulte adjudicatario y funja como contratista durante la ejecucion

contractual.

El futuro contratista debe realizar las entregas en |
Previo.

Atentamente,

Capitan de Fraggta CARL

GEREN

-
51 JUAN CARLOS PRADA 5
ESTRUCTURADOR TECNIC!

lugares sefialados en el numeral 2.2 del Estudio
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PLANTA
ELECTRICA

BNLOG

ANEXO “B”.
PROPUESTA ECONOMICA

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA PRIME
CAMINADA DIESEL EL MOTOR TIPO CATERPILLAR,
CUMMIS, PERKINS, MTU, DETROIT O MEJORES
CARACTERISTICAS Y EL GENERATRIZ TIPO STANFORD,
LEROY-SOMER O MEJORES CARACTERISTICAS

CON CAPACIDAD DE GENERACION DE POTENCIA
EFECTIVA PRIME DE 70 KVA O MAYOR. TRIFASICO A
UNA TENSION DE LINEA DE 220V, CON FRECUENCIA DE
OPERACION DE 60 HZ, CON TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE QUE GARANTICE
LA OPERACION DE MAYOR DE 8 HORAS AL 100% DE SU
CAPACIDAD, CONTARA INTERRUPTOR DE
PROTECCION TERMOMAGNETICO CON TERMINALES
DE CONEXION, CONEXION A TIERRA CON VARILLA
COOPER WELL, BATERIAS, PARADA DE EMERGENCIA,
AISLADORES ANT! VIBRATORIOS, SILENCIADOR,
PRECALENTADOR, BATERIA Y SU CARGADOR, SISTEMA
CONTROL CON PROGRAMACION DE AUTO ARRANQUE
PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE MEDICION
DE VARIABLES ELECTRICAS (TENSION, CORRIENTE,
FRECUENCIA, ETC.),

LOS EQUIPOS DE CONTROL, CARGADOR DE BATERIA Y
PRECALENTADOR DEBE ESTAR CONECTADOS CON LA
RED ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES, CON
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,. LA PLANTA CONTARA
CERTIFICACION ISO 9001, ISO 8528, REGLAMENTO
RETIE. SE DEBE INCLUIR TODC LO REQUERIDO PARA
LA CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA ESTA ACTIVIDAD
Y LA CORRECTA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.

PLANTA
ELECTRICA

SENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION,
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACION
TECNICA DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA DE
EMERGENCIA COMPUESTO POR GENERADOR DIESEL
CONTINUO DE 40 KVA (50 KVA STAND BY), INSTALADO
SOBRE TRAILER MOVIL, INCLUYENDO OBRA CIVIL,
SISTEMA ELECTRICO, TRANSFERENCIA AUTOMATICA,
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y ADECUACIONES
REQUERIDAS CONFORME AL RETIE VIGENTE EN
COLOMBIA.

CONTEMPLA LA EJECUCION INTEGRAL DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- VISITA TECNICA INICIAL EN SITIO PARA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.

- ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS Y CIVILES.

- SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL CONTINUO 40
KVA / STAND BY 50 KVA.
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- SUMINISTRO Y FABRICACION DE TRAILER
REFORZADO PARA TRANSPORTE Y OPERACION DEL
GENERADOR.

- CONSTRUCCION DE CASETA TECNICA PARA
GENERADOR Y TABLERO DE TRANSFERENCIA.

- INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS.
O FABRICACION DE TABLERO ELECTRICO DE
POTENCIA Y PROTECCIONES.

- CANALIZACION ELECTRICA Y TENDIDO DE
ACOMETIDAS. O BAJANTES DESDE TRANSFORMADOR
DE RED HASTA CASETA TECNICA.

- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO RETIE.
0 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DE
CASETA.

- CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y PRUEBAS DE
OPERACION.

- TRANSPORTE CARTAGENA — BOGOTA.

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

- CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO RETIE,

3. [ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
GENERADOR

GENERADOR REQUERIDO

- POTENCIA CONTINUA: 40 KVA.

- POTENCIA EMERGENGIA: 50 KVA.

- VOLTAJE: 220/127V O 440/254V.

- FRECUENCIA: 60 HZ.

- FACTOR DE POTENCIA: 0.8.

- REGULACION AVR ELECTRONICA.

- CABINA INSONORIZADA.

- ARRANQUE ELECTRICO AUTOMATICO.
- COMPATIBLE CON ATS.

- MOTOR DIESEL INDUSTRIAL REFRIGERADO POR
AGUA.

- OPERACION CONTINUA INDUSTRIAL.

3. ALCANCE
3.1 INGENIERIA Y DISENO INCLUYE:

- VISITA TECNICA INICIAL.

- TOMA DE MEDIDAS.

- VERIFICACION DE CARGAS.

- DISENO DE PLANOS ELECTRICOS UNIFILARES.
- PLANO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA.

- PLANO DE PLANTA OBRA CIVIL.

- MEMORIAS TECNICAS.

- DISENO CONFORME RETIE Y NTC 2050.

3.2 OBRA CIVIL

CONSTRUCCION DE CASETA TECNICA
APROXIMADAMENTE A 5 METROS DEL POSTE DE RED
EXISTENTE. INCLUYE:

- EXCAVACIONES.

- CIMENTACION.

- PLACA REFORZADA.

- MUROS ESTRUCTURALES.

- CUBIERTA METALICA.

- VENTILACION TECNICA.

- PINTURA INDUSTRIAL.

- DRENAJES.

- PUERTA METALICA DE SEGURIDAD.

- BASE ANTIVIBRATORIA PARA GENERADOR.

- AREA TECNICA PARA TRANSFERENCIA Y TABLERQ.
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3.3 SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA INCLUYE:

- BAJANTES ELECTRICAS DESDE TRANSFORMADOR.
- CANALIZACION EMT/PVC INDUSTRIAL.

- CABLEADO DE POTENCIA COBRE THHN/THWN.

- INSTALACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS.

- FABRICACION DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL.
- BREAKERS INDUSTRIALES.

- BARRAS DE COBRE.

- MARCACION INDUSTRIAL.

- SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS.

- CABLEADOC DE CONTROL. [ SENALIZACION RETIE.

3.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE:

- DISENO Y CONSTRUCCION DE MALLA A TIERRA.
- VARILLAS COPPERWELD.

- SOLDADURA EXOTERMICA.

- MEDICION DE RESISTIVIDAD.

- CERTIFICACION DE CONTINUIDAD.

- CUMPLIMIENTO RETIE VIGENTE.

3.5 ILUMINACION Y AUXILIARES INCLUYE:
- ILUMINACION LED INTERNA.

- REFLECTORES EXTERNOS.

- TOMAS DE SERVICIO.

- CANALIZACION AUXILIAR.

- INTERRUPTORES Y PROTECCIONES.

3.6 SISTEMA MOVIL — TRAILER INCLUYE:

-  FABRICACION DE TRAILER ESTRUCTURAL
REFORZADO.

- EJE Y SUSPENSION INDUSTRIAL.

- SISTEMA DE FRENOS.

- LUCES REGLAMENTARIAS.

- SOPORTES ANTIVIBRATORIOS.

- PINTURA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA.

- ACOPLE TIPO BOLA.

- HOMOLOGACION PARA TRANSPORTE INTERNO.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

LA EJECUCION SE REALIZARA CONFORME A:

- RETIE VIGENTE. -

- NTC 2050.

- |[EC APLICABLES.

- REGLAMENTO DE PUESTA A TIERRA,

- NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- REGLAMENTO ELECTRICO COLOMBIANO VIGENTE.

GENERADOR
ELECTRICO

CREOF

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, PUESTA EN
MARCHA DE GENERADOR ELECTRICO DE REFERENCIA
AF44S MODELQ / RETIE AF55D6 VERSION CABINADA
VOLTAJE 220V GENERADCR TIPO STAMFORD MOTCR
FAWDE -« 4DX21-61D-HMS20W POTENCIA (KVA) 55.0
POTENCIA (KW) 440 FACTOR DE POTENCIA 0.8
FRECUENCIA 60 HZ PANEL DE CONTROL DEEP SEA

Nota 1. En la preparacion de las ofertas, el proponente deberd incluir en sus precios todos los impuestos,
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecucién del contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.
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Nota 2. En caso de que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se
entendera que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes
correcciones aritmeéticas por parte del comité econdmico. Si el bien esta legalmente exento de IVA se debera
indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es
el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas por
dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido
no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberén hacerse siempre las aproximaciones, de la

siguiente manera:

CENTAVOS

APROXIMACION

0.01 Centavos a 0.49 centavos

Al peso Colombianec inmediatamente anterior

0.50 Centavos a 0.99 centavos

+AT peso-Colombiano inmediatamente siguiente.

Atentamente,

Capitan de

81 JUAN CARLOS PRADA I_f@l‘
ESTRUCTURADCR TECN]C% 4
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ANEXO “C”
ESTUDIO DE MERCADO

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realiz6 el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas por los
proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, asi como el valor estimado de los bienes, obras y
servicios objeto de adquisicion.

PROTELCAR SAS GENTE TECH S.A.S. MASWLDING INGENIERIA SAS

: PROMEDIO
E | ELEM | UNI | ESPECIFICACI | CANT | SUBTOTA CANT | SUBTOTA CANT | SUBTOTA
M | ENTO | DAD | ON TECNICA | IDAD L IVA TOTAL IDAD L VA TOTAL | IDAD L VA TOTAL

SUMINISTRO E
INSTALACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIE
NTO DE
PLANTA
ELECTRICA
PRIME
CAMINADA
DIESEL EL
MOTORTIPO
PLANT CATERPILLAR, ! A A g

A BNL | CUMMIS,
ekt | os | peRing, MU, 1 mmm\.u,mm.w.uma Em_.mwwm”_ qma\ﬂm,os 1 | 750,000,000 Em,m%o.oc
RICA DETROIT O
MEJORES
CARACTERISTIC
ASYEL
GENERATRIZ
TIPO
STANFORD,
LEROY-SOMER
O MEJORES
CARACTERISTIC
AS

’ s $

Hm».ﬂ_bbo 760,410,000 | 810,970,000

$ $
892,500,000 639,000,000
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CON
CAPACIDAD DE
GENERACION
DE POTENCIA
EFECTIVA
PRIME DE 70
KVA O MAYQR.
TRIFASICO A
UNA TENSION
DE LINEA DE
220V, CON
ERECUENCIA
DE OPERACION
DE 60 HZ, CON
TANQUE DE
ALMACENAMIE
NTO DE
COMBUSTIBLE
QUE
GARANTICE LA
OPERACION DE
MAYOR DE 8
HORAS AL
100% DE SU
CAPACIDAD,
CONTARA
INTERRUPTOR
DE
PROTECCION
TERMOMAGNE
TICO CON
TERMINALES
DE CONEXION,
CONEXION A
TIERRA CON
VARILLA
COOPER WELL,
BATERIAS,
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PARADA DE
EMERGENCIA,
AISLADORES
ANTI
VIBRATORIOS,
SILENCIADOR,
PRECALENTAD
OR, BATERIA Y
SU CARGADOR,
SISTEMA
CONTROL CON
PROGRAMACIO
N DE AUTO
ARRANQUE
PARA
MANTENIMIEN
TO
PREVENTIVO Y
DE MEDICION
DE VARIABLES
ELECTRICAS
(TENSION,
CORRIENTE,
FRECUENCIA,
ETC.),

LOS EQUIPOS
DE CONTROL,
CARGADOR DE
BATERIA Y
PRECALENTAD
OR DEBE ESTAR
CONECTADOS
CON LA RED
ELECTRICA DE
LAS
INSTALACIONES

, CON SISTEMA
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DE PUESTA A
TIERRA,. LA
PLANTA
CONTARA
CERTIFICACION
IS0 9001, 1SO
8528,
REGLAMENTO
RETIE. SE DEBE
INCLUIR TODO
LO REQUERIDO
PARA LA
CORRECTA
EJECUCION,
INSTALACION Y
PUESTAEN
FUNCIONAMIE
NTO DEL
EQUIPO PARA
ESTA
ACTIVIDAD Y LA
CORRECTA
DISPOSICION
FINAL DE
RESIDUOS,
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
FABRICACION,
INSTALACION,
PUESTA EN
MARCHA Y
LEGALIZACION
TECNICA DE
SISTEMA DE
GENERACION
ELECTRICA DE
EMERGENCIA
COMPUESTO
POR
GENERADOR
DIESEL
CONTINUO DE
40 KVA (50 KVA
STAND BY),
INSTALADO
SOBRE TRAILER
MOVIL,
INCLUYENDO
OBRA CIVIL,
SISTEMA
ELECTRICO,
TRANSFERENCI
A
AUTOMATICA,
SISTEMA DE
PUESTA A
TIERRA Y
ADECUACIONES
REQUERIDAS
CONFORME AL
RETIE VIGENTE
EN COLOMBIA.

663,865,546

$
5 $
E_NS.S 892,500,000

Bm.wﬁ_ﬁ 790,000,000 | * | 750,000,000

$

14,950,00
605,000,000 Has

0

$
719,950,000

$
800,816,667
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CONTEMPLA LA
EJECUCION
INTEGRAL DE
LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- VISITA
TECNICA
INICIAL EN
SITIO PARA
LEVANTAMIEN
TO DE
INFORMACION.
- ELABORACION
DE PLANOS
ELECTRICOS Y
CIVILES.

- SUMINISTRO
DE
GENERADOR
DIESEL
CONTINUO 40
KVA / STAND
BY 50 KVA. -
SUMINISTRO Y
FABRICACION
DE TRAILER
REFORZADO
PARA
TRANSPORTE Y
OPERACION
DEL
GENERADOR.

CONSTRUCCIO
N DE CASETA
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TECNICA PARA
GENERADOR Y
TABLERO DE
TRANSFERENCI
A.
- INSTALACION
DE
TRANSFERENCI
A AUTOMATICA
ATS. o
FABRICACION
DE TABLERO
ELECTRICO DE
POTENCIAY
PROTECCIONES

CANALIZACION
ELECTRICA Y
TENDIDO DE
ACOMETIDAS.
» BAJANTES
DESDE
TRANSFORMAD
OR DE RED
HASTA CASETA
TECNICA.

- SISTEMA DE
PUESTA A
TIERRA
CERTIFICADO
RETIE. »
SISTEMA DE
ILUMINACION
INTERIOR Y
EXTERIOR DE
CASETA.
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CONFIGURACIO
N,
PARAMETRIZAC
ION Y PRUEBAS
DE OPERACION.
- TRANSPORTE
CARTAGENA —
BOGOTA.

- MANO DE
OBRA
ESPECIALIZADA.,

CERTIFICACION
Y
CUMPLIMIENT
O NORMATIVO
RETIE.

2.
ESPECIFICACIO
NES TECNICAS
DEL
GENERADOR
GENERADOR
REQUERIDO

- POTENCIA
CONTINUA: 40
KVA.

- POTENCIA
EMERGENCIA:
50 KVA.

- VOLTAJE:
220/127V 0
440/254V.

- FRECUENCIA:
60 HZ.

- FACTOR DE
POTENCIA: 0.8,
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- REGULACION
AVR
ELECTRONICA.
- CABINA
INSONORIZADA

- ARRANQUE
ELECTRICO
AUTOMATICO.
- COMPATIBLE
CON ATS.

- MOTOR
DIESEL
INDUSTRIAL
REFRIGERADO
POR AGUA.,

- OPERACION
CONTINUA
INDUSTRIAL.

3. ALCANCE
3.1 INGENIERIA
Y DISENO
INCLUYE:

- VISITA
TECNICA
INICIAL.

- TOMA DE
MEDIDAS.

- VERIFICACION
DE CARGAS.

- DISENO DE
PLANOS
ELECTRICOS
UNIFILARES.

- PLANO DE
DISTRIBUCION
DE POTENCIA.
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- PLANO DE
PLANTA OBRA
CIVIL.

- MEMORIAS
TECNICAS.

- DISENO
CONFORME
RETIE ¥ NTC
2050.

3.2 OBRA CIVIL
CONSTRUCCIO
N DE CASETA
TECNICA
APROXIMADA
MENTE A5
METROS DEL
POSTE DE RED
EXISTENTE.
INCLUYE:

EXCAVACIONES

CIMENTACION,
- PLACA
REFORZADA.

- MUROS
ESTRUCTURALE
5.

- CUBIERTA
METALICA.

- VENTILACION
TECNICA.,

- PINTURA
INDUSTRIAL.

- DRENAUJES.

- PUERTA
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METALICA DE
SEGURIDAD.

- BASE
ANTIVIBRATORI
A PARA
GENERADOR.

- AREA TECNICA
PARA
TRANSFERENCI
AY TABLERO.

3.3 SISTEMA
ELECTRICO DE
POTENGIA
INCLUYE: -
BAJANTES
ELECTRICAS
DESDE
TRANSFORMAD
OR.

CANALIZACION
EMT/PVC
INDUSTRIAL.

- CABLEADO DE
POTENCIA
COBRE
THHN/THWN,

- INSTALACION
DE
PROTECCIONES
ELECTRICAS.

- FABRICACION
DE TABLERO
ELECTRICO
PRINCIPAL.

- BREAKERS
INDUSTRIALES,
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- BARRAS DE
COBRE.

- MARCACION
INDUSTRIAL.

- SISTEMA DE
TRANSFERENCI
A AUTOMATICA
ATS.

- CABLEADO DE
CONTROL. o
SENALIZACION
RETIE.

3.4 SISTEMA DE
PUESTA A
TIERRA
INCLUYE:

- DISENQ Y
CONSTRUCCIO
N DE MALLA A
TIERRA.

- VARILLAS
COPPERWELD.
- SOLDADURA
EXOTERMICA.
- MEDICION DE
RESISTIVIDAD.

CERTIFICACION
DE
CONTINUIDAD.
CUMPLIMIENT
O RETIE
VIGENTE.

35
ILUMINACION Y
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AUXILIARES
INCLUYE:

- ILUMINACION
LED INTERNA.

- REFLECTORES
EXTERNOS.

- TOMAS DE
SERVICIO.
CANALIZACION
AUXILIAR.
INTERRUPTORE
SY
PROTECCIONES

3.6 SISTEMA
MOVIL —
TRAILER
INCLUYE:

- FABRICACION
DE TRAILER
ESTRUCTURAL
REFORZADO.
-EJEY
SUSPENSION
INDUSTRIAL,

- SISTEMA DE
FRENOS.

- LUCES
REGLAMENTAR
1AS.

- SOPORTES
ANTIVIBRATORI
0S.

- PINTURA
INDUSTRIAL
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ANTICORROSIV
A

- ACOPLE TIPO
BOLA.

HOMOLOGACI
ON PARA
TRANSPORTE
INTERNO.

4,
NORMATIVIDA
D APLICABLE
LA EJECUCION
SE REALIZARA
CONFORME A:
- RETIE
VIGENTE. —

- NTC 2050.
-|EC
APLICABLES.

- REGLAMENTO
DE PUESTA A
TIERRA.

- NORMAS DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL,

- REGLAMENTO
ELECTRICO
COLOMBIANO
VIGENTE.
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
INSTALACION,
PUESTAEN
MARCHA DE
GENERADOR
ELECTRICO DE
REFERENCIA

VERSION
CABINADA

GENERADOR
TIPO
STAMFORD

e 4DX21-61D-
HMS20W
POTENCIA
(KVA) 55.0

44.0 FACTOR
DE POTENCIA
0.8

HZ PANEL DE

SEA

AF445 MODELO
/ RETIE AF55D6

VOLTAJE 220V

MOTOR FAWDE

POTENCIA (KW)

FRECUENCIA 60

CONTROL DEEP

$
50,420,168
07

9,579,831.
93

$

60,000,000. 1

42,000,000

7,980,000

T

49,980,000

. 5 s
85,000,000 | 16,150,000

5
101,150,000

$
70,376,667

TOTAL

$
1,369,747,8
99.16

$

260,252,10

0.84

5

00.00

1,630,000,0

292,980,00
0.00

5N

$
,834,980,0
.00

s s
$ 1,329,000,0 | 252,510,00
3.00 | 00.00 0.00

$
1,581,510,0
00.00

$
1,682,163,333

81 JUAN CARLOS PRADA ”
ESTRUCTURADOR TECNICO

Capitan de Fraggta CARNY

GERENTE DE PR
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ANEXO “D”

“ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”

A. ASPECTOS GENERALES.

ECONOMICO:
Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB)

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
2023-1/ 2026°"-| :

— Y

. 2'8
T 2,5

2 ' . 2,2
@ o
o a -
O
= i s
e 0,2 —
1,0 _ ,
I I I v I Il AV ] i v |
2023 2024¢ : 2025¢" 2026°"

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
Industrias manufactureras crece 2,3%.

Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’

Primer trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original  efecto estacionaly
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026™.1/ 20261
20251 202571V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -05
Explotacion de minas y canteras -01 08
Industrias manufactureras 29 23
Surministro de electricidad, gas. vapary aire acondicionado” 26 03
Construccion -54 -46
Comercio al por mayor y al por menor 23 02
Informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobiliarias 20 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2.2 05
Administracion plblica, defensa, educacion y salud” 57 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® 2 "
Valor agregado bruto 22 06
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 22 06

Fuente: DANE FIB T

La adquisicién de plantas eléctricas pertenece principaimente a la industria de Equipos y Maquinaria (sector
manufacturero) para su fabricacion, y a la industria del Comercio al por Mayor para su distribucion y venta. A
nivel operativo, sirven como respaldo para el Sector Energético.

La clasificacion varia de acuerdo con el eslabén de la cadena y el uso que se le dé:

Fabricacién (Industria Manufacturera): Corresponde a la construccion de maquinaria y equipos eléctricos
(Cédigos ClIU de la divisién 28).

Comercializacién (Venta y Distribucién): Se enmarca en el comercio al por mayor o al por menor de maquinaria,

equipo y materiales (Codigos CllU de las divisiones 46 y 47).

Uso y Operacién (Sector Servicios/Infraestructura): Su adquisicion y uso aplica transversalimente a multiples
industrias como respaldo de emergencia o fuente principal (ej. hospitales, mineria, sector agropecuario,
telecomunicaciones y hogares).

Industrias manufactureras

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,9% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

+ Elaboracién de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracion de productos

de tabaco crece 2,0%.

» Fabricacion de productos textiles; confeccién de prendas de vestir; curtido y recurtido de
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cueros; fabricacion de calzado; fabricacién de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano
y articulos similares, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y
teflido de pieles decrece 1,9%.

» Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacién
de articulos de cesteria y esparteria; fabricacién de papel, cartén y productos de papel y de cartén; actividades
de impresién; produccion de copias a partir de grabaciones originales decrece 3,8%.

» Coquizacién, fabricacién de productos de la refinacién del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacién de otros productos minerales no metalicos crece 4,0%.

» Fabricacion de productos metalurgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo; fabricacién de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informéaticos, electrénicos
y oOpticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores, remolques y
semirremolques; fabricacion de ofros tipos de equipo de transporte; instalacién, mantenimiento y reparacién
especializado de maquinaria y equipo crece 4,6%.

* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 11,8%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las industrias manufactureras crece en 2,3%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

* Elaboracion de productos alimenticios; elaboracién de bebidas; elaboracion de productos de tabaco crece 1,7%.

» Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion de
calzado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de articulos
de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 2,8%.

+ Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricacion
de articulos de cesteria y esparteria; fabricacién de papel, cartén y productos de papel y de cartén; actividades de
impresion; produccion de copias a partir de grabaciones originales decrece 1,5%.

» Coquizacion, fabricacién de productos de la refinacion del petréleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacién de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacién de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos crece 1,1%.

+ Fabricacion de productos metallirgicos bésicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo; fabricacion de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos, electrénicos
y Opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores, remolques y
semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y reparacion
especializado de maquinaria y equipo crece 7,6%.

» Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crece 6,1%.
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Tabla 4. Industrias manufactureras
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20267

Tasas de ¢crecimiento (%)

2 Sha Serie ajustada por efecto
= i st orign estacional y calendario
Actividad econdmica
Anuatl Trimestral
202671/ 20267-1/
20251 20257'-1v
Eiaboracion de productos alimenticios” 20 1.7
Fabricacion de productos textiles’ -1,9 -2.8
Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera 18 15
y de corcho, excepto muebles’ ’ '
Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y 40 w
actividad de mezcla de combustibles® ' ;
Fabricacién de productos metalirgicos basicos” 46 76
Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias s 61
manufactureras . X
Industrias manufactureras 2,9 23

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicicnado6

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado; distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 5):

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,1%.

« Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 0,9%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado; distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y
actividades de saneamiento ambiental crece en 0,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

« Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,6%.

+ Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de
saneamiento ambiental decrece 0,6%.
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Tabla 5. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’
Tasas de crecimiento en volumen?®
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)
g Serie ajustada por efecto
Serie original 2 3
staci
Actividad econémi estacional y calendario
Anual Trimestral
202617 2026™-1/
202571 20257-1v
Surninistre de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 31 08
Distribucion de agua; evacuacidn y tratamiento de aguas 0o 0E
residuales’ 4 1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada’ 26 0.3

Fuente: DANE MB_T

gire acondicionado; Distribucién d
dades de saneamiente

Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015,

oe 3

| evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de

TECNICO:

Como aspectos técnicos, se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir que posean una
empresa consolidada en infraestructura fisica como organizacional con trayectoria empresarial que certifiquen
experiencia en actividades relacionadas con el objeto a contratar, con fundamento juridico para operar al amparo
de la Ley, de esta manera se garantiza que se cumpla con los requerimientos técnicos de calidad tiempo vy
seguridad que consagra la normatividad respecto de las exigencias para la comercializacién del objeto a contratar.

Por lo tanto, se requiere que los proveedores cumplan con factores como: Infraestructura Fisica, Maquinaria y
herramientas necesarias disponibles que garanticen entrega y la garantia de ios elementos a adquirir en forma
eficiente y eficaz.

El estudio sectorial permite inferir que se cuenta con proveedores suficientes que ofrecen los aspectos técnicos
minimos de capacidad operativa para prestar el objeto contractual.

La Seguridad en el Trabajo, son actividades con normatividad legal y técnica de calidad, que propenden por la
prevencion de los riesgos previsibles e imprevisibles que puedan afectar la salud, seguridad e integridad fisica de
los trabajadores y en las instalaciones, se requiere de personal capacitado en manejo de alturas.

Regulatorio:

-Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promocién del desarrollo de la micro,
pequefia y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”

-Ley 677 de 2001, “Por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos excepcionales para regimenes
territoriales”

-Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica”

-Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la

-Ley 80 de 1993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos”

-Decreto 1082 de 2015, del Departamento Nacional de Planeacion, "por medio del cual se expide el decreto tnico
reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”

Adicional al marco normativo que rige la contratacién publica y en relacién con el presente proceso cuyo objeto es
la Adquisicién de equipos. Si bien el sector de electrodomésticos, debido a que se caracteriza por su constante
dinamica e innovacién en cuanto a aspectos como tamafio y movilidad, entre otros, se desarrolla dentro de un
esquema de libre competencia que le permite a los proveedores y compradores de manera particular, estar al
margen de actividades regulatorias que impacten el mercado.
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En esta sesion solo se retomara los requisitos legales que rigen el sector de energia ya que las demas normas
que aplican a las empresas que pretenden realizar actividades economicas en Colombia son abordadas en ios
requisitos habilitantes y en la sesién de acuerdos internacionales.

Se destaca el siguiente compendio de normas en sus procesos de adquisicion:

-NFPA 70E

-Estandares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, 1Al, OSHA, SMACNA,
asf como los reglamentos y normas establecidas por Proteccién Social

-Norma Técnica colombiana — NTC 2050, cddigo eléctrico colombiano

-Norma técnica colombiana — NTC 5183, ventilacién para una calidad aceptable del aire en espacios interiores.
-BUENAS PRACTICAS DE INGENIERIA ACAIRE: BPI 02 — Manejo seguro de refrigerantes, BPI

03 — Calidad de! aire en interiores, BPI 09 — Reglamento de instalaciones térmicas en edificaciones, BPI 07 — Uso
racional de la energia

OTROS:
Requisitos Ambientales:

De acuerdo a la solicitud en el marco de la Resolucion 242 de 2014, por medio de la cual “Se adoptan los
lineamientos para la formulacidn, concertacién, implementacién, evaluacién, control y seguimiento del Plan
Institucional de Gestion Ambiental PIGA” que su articulo 13 define dentro de los programas ambientales el
Programa de consumo sostenible, con el cual se busca que la entidad por medio de la adquisicién de un bien,
producto o servicio pueda minimizar los impactos ambientales generados por el cumplimiento de su mision.

Dando alcance a la solicitud, se establece el siguiente criterio ambiental: El contratista se compromete a entregar
los productos en empaques que sean potencialmente reciclables y amigables con el ambiente (cajas de carton,
efc.)

El cumplimiento del requerimiento ambiental debe ser garantizado por parte de la supervision del contrato, segtn
las fechas programadas para las entregas de los bienes

B. ESTUDIO DE LA OFERTA.

2Quién vende?

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas
estan dispuestas a poner a la venta, en el mercado, en un lugar determinado, a un precio dado, bien sea por el
interés del oferente o por la determinacién pura de la economia. Los precios no tienen por qué ser iguales para
cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio
diferente.

Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a satisfacer las necesidades de
respaldo energético, continuidad de operaciones y suministro de energia en zonas no interconectadas (ZNI) de los
sectores industrial, comercial, residencial, petrolero, minero, hospitalario y de telecomunicaciones, entre otros. Sus
actividades principales son el disefio de sistemas de generacion de energia, el dimensionamiento de cargas
criticas, la sincronizacion de sistemas de respaldo y el suministro, instalacién y puesta en marcha de plantas
eléctricas y grupos electrégenos.

No todas las empresas tienen dentro de su linea de negocio la fabricacion o ensamblaje local de equipos; la gran
mayoria se orienta a su comercializacién, para lo cual importan equipos y componentes de marcas globales
reconocidas (como Cummins, Caterpillar, Perkins, FG Wilson, Kohler, Generac, John Deere, FPT Iveco, Baudouin,
Doosan, Siemens, Stamford, Leroy Somer y Marathon, entre otras). Sin embargo, el tipo de equipo suministrado
(abierto, cabinado, insonorizado, mévil), la potencia requerida (expresada en kVA u kW), el tipo de combustible
(diésel, gas natural, GLP o sistemas hibridos) y el proveedor dependen basicamente de las especificaciones de
disefio eléctrico, niveles de emisién permitidos y condiciones climaticas del sitio de instalacion.

Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra directamente relacionado con las variables macroeconémicas
del pafs, las contingencias del Sistema Interconectado Nacional (SIN), fenémenos climaticos como "El Nifio" (que
incrementan el riesgo de racionamiento energético) y las estrictas regulaciones técnicas de sectores de alta
exigencia como el hospitalario, de telecomunicaciones y centros de datos (Data Centers). Estos sectores se ven
en la obligacién legal y operativa de implementar sistemas de transferencia automatica y generacion de respaldo
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que cumpian rigurosamente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y las normativas
ambientales de emision de gases y control de ruido vigentes en Colombia, lo cual dinamiza y activa
permanentemente este mercado.

TAMANO EMPRESARIAL

En Colombia, el segmento empresarial esté clasificado en: MICRO, PEQUENAS, MEDIANAS Y GRANDES
EMPRESAS, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones Ley 905 de 2004, articulada actualmente bajo el criterio de ingresos por actividades ordinarias
segun el Decreto 957 de 2001 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el pais se encuentran diferentes Firmas y socios comerciales del sector energético; desde grandes
multinacionales de la energia hasta empresas distribuidoras autorizadas, talleres especializados de servicio
técnico y firmas de ingenieria electromecéanica que, ademas de realizar la distribucién de las plantas, ejecutan el
montaje de los equipos, el disefio de subestaciones asociadas, las obras civiles de cimentacion y el respectivo
mantenimiento preventivo y correctivo. Estas organizaciones poseen sedes principales o redes de filiales con
talleres moviles en las principales ciudades de Colombia para garantizar la atencién de emergencias las 24 horas
del dia. Se procede con la bisqueda de proveedores y aliados estratégicos del sector de generacion a través de
GOOGLE MAPS en las ciudades de Bogota, Cali y Medellin, identificando un ecosistema empresarial altamente
competitivo y capacitado técnicamente.

Produccién, Distribucién e Inventario

® Produccidn: La Base Naval ARC “Bogota” conoce los métodos de produccién y ensamblaje de los bienes
objeto a contratar (incluyendo la integracién de motores, alternadores, médulos de control tipo Deep Sea 0 ComAp,
y la fabricacion de cabinas insonorizadas). Teniendo en cuenta la naturaleza critica del mercado de respaido
energético, se solicita al contratista tener un stock de producciones de dichos bienes o la capacidad de importacién
agil de los componentes requeridos. Una cadena de suministro en este sector es el conjunto de actividades,
instalaciones y medios de distribucion necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de una planta eléctrica
en su totalidad. Esto abarca desde la consecucion del motor y alternador con los socios comerciales
internacionales, su ensamblaje o configuracioén, la fabricacion de los tanques de combustible y tableros de
transferencia, hasta el transporte especializado, pruebas de banco de carga, izaje, entrega e instalacion en el
consumidor final.

° Distribucion: Teniendo en cuenta que se requieren diferentes equipos de generacién que
obligatoriamente vienen acompafiados de repuestos criticos (filtros de aire, combustible y aceite, correas,
consumibles, sensores, tarjetas de control y sistemas de precalentamiento), es importante considerar que las
sedes principales de los grandes importadores, representantes de marca y distribuidores tecnolégicos de
componentes eléctricos concentran su logistica principal en la ciudad de Bogota. De esta forma se analiza que el
cumplimiento continuo del servicio y la disponibilidad del sistema de generacion estan directamente anclados a la
adquisicion oportuna de un repuesto de reemplazo. Por tal motivo, las solicitudes de mantenimiento mayor deben
realizarse de forma planeada. Sin embargo, debido a la ubicacion de la Base Naval y el Centro Recreacional de
Oficiales, la cercania con los centros logisticos del centro del pais reduce el impacto negativo en tiempos de
respuesta, existiendo una alta maniobrabilidad en la consecucién de repuestos de emergencia en la regién. Por el
contrario, la ubicacion de la Sede Nautica Tominé requiere una planeacion logistica exhaustiva y anticipada; debido
a factores geogréficos y de acceso vial fuera de Bogota, es indispensable definir con total claridad los materiales,
herramientas especiales, consumibles y repuestos necesarios antes de cualquier intervencion técnica para evitar
paradas prolongadas que afecten la seguridad de la infraestructura. En otras palabras, la cadena de suministro
para plantas electricas es una funcién estratégica y logistica que involucra todas las operaciones indispensables
para que una solucion de energia logre llegar al cliente final en 6ptimas condiciones de operacién y bajo estandares
RETIE. Como se observa, en esta cadena se relacionan agentes en distintos niveles (fabricantes de motores,
desarrolladores de software de control, integradores metalmecanicos e ingenieros civiles). Para algunos, la venta
de su componente constituye el insumo del siguiente eslabdn, conformando una cadena contintia orientada a
mitigar cualquier riesgo de falla en el suministro eléctrico final.

e Inventario: La Base Naval Logistica No. 6 ARC “Bogota”, en calidad de unidad delegataria, exige que los
futuros Contratistas cuenten con la solidez financiera, el musculo financiero y el poder adquisitivo necesarios para
garantizar la entrega oportuna de los bienes (plantas eléctricas y componentes) y/o la prestacién de los servicios
de mantenimiento e instalacién, conforme al objeto de contratacién del presente estudio previo. Lo anterior debe
cumplirse estrictamente dentro de los plazos establecidos para tal fin, asegurando la disponibilidad de repuestos
originales de sus socios comerciales y al tenor de lo establecido en la normativa legal, ambiental y técnica vigente
en el territorio nacional.
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C. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

£C6mo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

La Base Naval Logistica No 6 ARC “Bogota” ha adelantado procesos de adquisicion en vigencias anteriores, con
el propésito de cubrir las necesidades establecidas por los componentes de la Guarnicién Bogota, conforme el
objeto del presente estudio previo. Adicionalmente, la Entidad ha solicitado a los Contratistas sin excepcién alguna,
la presentacién del cronograma de actividades, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion del objeto del
contrato dentro del plazc de ejecucién establecido para tal fin.

¢ Cémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

A continuacién, se relacionan algunos de los Procesos de Contratacién adelantados por Entidades estatales, en
relaciéon con el objeto del presente Proceso de Contratacion, asi:

Enfidad Estatal

SENA REGIONAL
SANTANDER Grupo de
Apoyo Administrativo
Midto

INSTITUCION
EDUCATIVA
ACADEMICA TECNICA
AGROPECUARIALOS
CANELOS

Grupo Infendencia
Regional Canbe

SEMNA REGIONAL
GUAINIA Grupo de
Apoyo Administrativo
Mixto

COLEGIO TECNICO
SAN CRISTOBAL SUR
IED

INSTITUCION
EDUCATIVA DISTRITAL
REPUBLICADEL
ECUADOR

ESE GIOVANI CRISTINI

Empresa Social de!
Eslado Hospital La
Candelara®

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL
MARIA AUXILIADORA

Referencia
PRECOTIZACION-
CSET-014-2026

CONTRATC DE
COMPRAVENTA No.
09-003-2024

SIP-023-GINREDCA-
2028

SAMC-RG-CAENA-
0001-2026
(Manifestacion de
inferés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

CTSCS-11-2026

CRE-015-2026

CSGC-158-2026

HLCP-069-2026

196-2025

Descripeis

MANTENIMIENTO PLANTA
ELECTRICA

SUMINISTRO DE PLANTA
ELECTRICAY MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVAACADEMICAY
TECNICAAGROPECUARIALOS
CANELOS AND 2024

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
TODO COSTO DEL SISTEMADE
ESCAPE Y LAADGUISICION Y
PUESTA EN FUNCIONIAMIENTO
DEL KIT DE TRANSFERENCIA DE
LA PLANTA ELECTRICA DE
CENTRO DE INVESTIGACIONES
OCEANOGRAFICAS E H

PLANTA ELECTRICA (Manifestacion
de interés (Menor Cuantia))
(Presentacion de oferta)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INTEGRALA TODO
COSTO DEL GRUPD
ELECTROGENO (PLANTA
ELECTRICA 175 KVA), QUE
INCLUYA EL DISENO, SUMINISTRO,
FABRICACION E INSTALACION DE
UN SISTEMA INDUSTRIAL DE

MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS,
RCI Y PLANTAELECTRICA

MANTENIMIENTO PLANTA
ELECTRICAY BOMBA DE AGUA

ARRENDAMIENTO DE UNAPLANTA
ELECTRICA MARCA PERKING
ENGLAND PARALAES.E.
HOSFITAL LA CANDELARIA DE EL
BANCO, MAGDALENA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARALOS VEHICULOS Y PLANTA
ELECTRICADE PROFIEDAD DE LA
ESE HOSPITAL MARIA
AUXILIADORA

Fase actual

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Presentacion
de gferta

Presentacion
ae ofera

Presentacion
de oferta

Presentacion
da oferta
Presentacion
de oferta

Presentacion
de oferta

Fecha de publicacién

810512026 4:15 PM jure =

8I05/2026 3:45 PM o 5

.

B/052026 2:10 FM e

hawiz,

810572026 1124 AM ju7C =

hors,

6/05/2026 1.06 PM ju7c -5

6A05/2026 1126 AM (L7C -5

410572026 10:26 AM wre

=& horay)

1705/2026 10:34 AM wre

301042026 6:22 PM (7T

Fecha de presentacion de oferias
12105/2026 12:00 PM 175 -5 hoas)
12/05/2026 5:00 PM (170 5 boras
1340512026 200 PM (U7c 5 hovas
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ANEXO “E”
“MATRIZ DE RIESGOS”
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS
NUMERICA  HISTORICA W e

¥

Puede ocumir pero

circunstancias

1EN
solo en i
oo | circunstancias B 1
y excepcionales
1EN1.000- | Podrla ocurrir pero ;
10000 | dudoso e
Podria ocurrir  en
i !ib&;go- cualquier momento POSIBLE 3
: futuro
1EN10- Probablemente S
100 ceurrir PROBABLE 4
Se espera que ocurra i ]
1EN10 en la mayoria de CASI CIERTO 5

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable:
casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catasiréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su
calificacién de acuerdo con Tabla 2.

| TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO _

Rnesgo 5

Rlesgo Ex{remc Se reqmere un plan de accléndetalladc &

7

8 <= Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la
Riesgo <= administracion

7

Riesgo = Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién
5

Riesgo < Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

5
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada
unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y
los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no
contemplados pueden durante la ejecucién contractual ser objeto de no asuncién de responsabilidad por el contratista o
reclamacién por parte del mismo).

s
En materia de
contratacion 5 £
E estatal, existen = *:!_; Hacer § :é,
- 5| £ numerosas § W | seguimiento 5] g8
s | 25| ] . normas, € | delas normas = 5 % | Verificando
1| £ E 8| o Dm@g‘:: :dia directrices, % © ﬁ de % 3 3 j= elportalde | Semanal
S| d 58 = _conceptos e g S | contratacion y | 218 CCE
o g interpretacione = =} de sus 5| gl &
s sobre el = 5 | modificaciones g 3|3
procedimiento -4 @ 5
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Las - i
especificacione . o
: s técnicas Se efectua E, &8 %
Deficiente Mirimas no verificacién del g g 2 £
Ll - ; ; 3
- 8 € ggﬁ?ﬁ?ﬁ:ﬁ: RETHER Qoo T e;tr:‘::ngar:l‘go 8E 3z |® £ Llegada
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© |5 &| & | mismasdurantela | o’:; S Torih & cuando las 8T8 | as corregido
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contrato monto de los es no ofrecen = 3l s B
; claridad 5 53 £
bienes o 2 = J
Servicios .—
El 3
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Contratos relacionados con la Valor total de los contratos
actividad de la construccion — | Participacion del proponente en | ejecutados (valor del contrato
Segmento ___ Clasificados el contratista plural ponderado por la participacion
UNSPSC €n pesos colombianecs)
Total

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA?

Nombr?%el socio No. y afio del
Profesional de Ia Profesion No. De matricula %c;ntrggt;ac:?gr:a;g Vigencia del
arquitectura, profesional psewicios Contrato
ingenieria o :
geologia profesionales
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de del afio

Firma del Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

' Formato fomado de [a pagina hitp:/fwww.colombiacompra.aov.coles/manuales. Manual G-VCRP-02

2 Formato tomado de la pagina http:/www.colombiacompra.gov.coles/manuales. Manual G-VCRP-02
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ANEXO HG”
PRODUCTOR NACIONAL

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACION

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicacién del paragrafo 1 del articulo 21 de la Ley 80 de
1993 Y el Articulo 2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquélios prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia y acreditadas por las respectivas Camaras de Comercio, por consiguiente corresponde el
reconocimiento de esta ponderacién a las empresas que cumplan esta condicion.

El suscrito identificado con la cédula de ciudadania, expedida en
, actuando en nombre de y/o en calidad

de representanie legal de la compaiiia , domiciliada en
{(Acuerdo como obra en Registro de Camara de Comercio) y

suficientemente autorizado segun consta en , me

permito declarar que de conformidad, con lo sefialado en la ley 816 de 2003 y la legislacion nacional los servicios
prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el pafs, se le otorgara como puntaje adicional el
(15%) el cual se sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de
seleccion

Para efectos de la presentacién de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el
puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se
sacara de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de seleccion.

Este punto lo diligenciaran los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del item o items ofertados.
A EN COLOMBIA.

Sl __, Registro Produccién Nacional No. (el nimero de radicado de respuesta positiva del Mincomercio,
anexar documento certificado de origen).

Aplica para los [tems Nos: (efectuar discriminacion respetiva)

Nota: El puntaje sera asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los
acreditados como de produccioén nacional.

B. EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD)
Si__,

A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio.
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:

Asi mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obiigacion en nuestra oferta y por
lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Firma del proponente o Representante legal y/o  Firma del Apoderado
Nombre:

Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicara para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro
contrato, y en caso de que contemple las dos categorias (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo
al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisicion del presente
proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de
adquirirse bienes correspondera al Numeral 2.
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Anexo “H”

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II)
Para todo contrato de adquisicion de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén

La clausula contractual de catalogacién es el instrumento del proceso de contratacién de articulos de abastecimiento, que garantiza el
suministro de informacién técnica para el Primer Escalon, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del
NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo ), el contratista debe diligenciar y firmar el
presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento® del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en
fisico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico y/o magnético a la
Seccién de Normalizacion® de la Base Naval No. 06 ARC “Bogoté”, junto con una copia del respectivo contrato.

La Seccion de Normalizacién debe remitir la documentacién fisica y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de articulo de
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propdsito de verificar la informacién y firmar la cldusula. En caso de identificar novedades
debe informar a BNLOB. Después, el catalogador debe enviar copia fisica y/o digital del presente documento firmado a la Seccidén de
Normalizacién. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la informacién técnica
necesaria para la identificacién del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este tramite inmediatamente se formalice
el contrato. La clausula contractual de catalogacion firmada es un requisito obligatorio para ia entrega de cada lote en los almacenes de la
Armada de Colombia, asi como para la liquidacién del contrato,

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

MNombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacién/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, niimero del conirato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccidn, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccidn, ciudad y pais de origen:

Pagina web (opcional), e-mail y nimero de teléfono:

6. Informacidn técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catélogo (NOC):

3 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por taila.

4 Tel: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co
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Numero de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante:

7. Informacién técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organizacién normalizadora, con al menos el nombre y la informacién
de contacto de dicha institucion, y la descripcion técnica del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar).

Otras definidas en el contrato:

¢;Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

8. Informacidn técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catélogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar).

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar): __

Caducidad o fecha de fabricacién y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢sLas anteriores caracteristicas estén sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no).

9. Fimmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacién ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogacion:

Tener en cuenta:

El contratista debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los
articulos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las
condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula, mediante un
certificado en que conste la entrega total de la informacién requerida.

La presente certificacion serad necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega

de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion segin
los cédigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

3 UNSPSC SHIF (hasta Valor
No. Articulo gl:merr': (hasta NOC SAP uso Cantidad | Unidad | unitario (con \::L‘:’t‘}’r}l
Pa producto) presupuestal) IVA)

01.
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, ANEXO “1”
PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Con el fin de asegurar el control sobre el desempefio ambiental de proveedores y contratistas, durante los procesos
contractuales. Este anexo esta dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeacion,
adquisicién y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.

1. Guias de accion para la implementacion de este anexo:

A. La informacién contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requerida en el formato de Elaboracién de Estudios v Documentos Previos.

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere
apoyo debera solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad
correspondiente.

C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o
disminucién de impactos.

B Durante la ejecucion del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de
verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo debera solicitarlo oficina de Gestion Ambiental de la
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formacion

E: Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratacién y son los referentes para
la seleccién de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimizaciénde impactos ambientales y
potenciando los impactos sociales de la entidad.

Compras ptiblicas sostenibles:
El Gobierno de Colombia esta comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

y su apuesta consiste en ia proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo de las
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior.

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccién de infraestructura y
la cadena de suministro, a través de précticas de consumo y produccién sostenible. Para responder a este objetivo,
se reconoce la importancia de la contribucién de las compras puiblicas sostenibles como mecanismo para promover
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado
en un analisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino también para la
sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al ambiente.

A. Ciclo de vida.
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Son las fases que describen lo que sucede
alrededor de un bien desde su origen hasta su
fin. Estas son de manera general: la extraccién
de las materias primas, la ideacién/el disefic
del bien, su manufactura, las actividades de
transporte y de almacenamiento, la
comercializacién, el uso y el posconsumo.

Grafica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interacttan, los impactos ambientales, sociales y econdmicos que se generan, pero, sobre todo, las
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.
En términos ambientales contribuyen a:

° Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otroscontaminantes liquidos y sélidos.
Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia
° Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

®

2. Responsabilidades Compras Plblicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26
enero del 2021, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar controles tendientes a
garantizar la oportunidad liquidacién de contratos.

Comité Evaluador
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucion del contrato.

La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizara asesorias a los integrantes de los
comités en casi de requerir apoyo en la verificacion de las ofertas.

3. Descripcién de actividades

A continuacién se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar
informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las clausulas que
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

Los equipos técnicos encargados de disefiar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guia
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente informacion: objetivo, impacto ambiental
generado por ia adquisicion del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cidusuias ambientales;
dichas clausulas son una guia de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboracion de Estudios y
Documentos Previos.
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IMPRESION DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES. FICHA No. 1

La realizacién de la impresion de folletos y publicaciones implica la generacidn de residuos con caracteristicas
peligrosas que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas e impactar negativamente el ambiente
en general. Por este motivo para el manejo y disposiciéon de los diferentes residuos que generan estas
lactividades, es necesario que se aplique el protocolo de seguridad propio que minimice el riesgo ambiental y/o
biclégico que se pueda presentar con respecto al manejo, transporte y disposicion de esta clase de residuos.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE

ASPECTOS MPACTOS AMBIENTALES [LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

IAgotamiento recursos [Para la impresion se deben emplear productos

Consumao de papel naturales de papel que sean fabricados con: residuos

lagroindustriales, papel reciclado, o madera
|proveniente de fuentes forestales sostenibles.
Consumo de energia Agotamiento recursos |Las maquinas empleadas de impresion deben
naturales ntar con norma técnica de bajo consumo
nergético o demuestren que su consumo de
nergia es menor a otros de su misma categoria
través de su ficha técnica.
Generacion de residuos Afectaciones al suelo y a las |En el caso de impresion ofset 6 litografica contar
peligrosos fuentes hidricas superficiales y fcon protocolos para el manejo de residuos
isubterraneas. generados durante el proceso. Enviar
Eocumento, en caso que no se cuente con este
ervicio enviar declaracion firmada.
Generacion de residuos Afectaciones al suelo y a las [Enviar registro ante el IDEAM como generador
peligrosos fuentes hidricas superficiales y (de residuos peligrosos cuando genere mas de
isubterraneas. 10 Kg mes.
Medio de verificacion: Evidencia del registro
anual de generador de residuos peligrosos.
Generacion Vertimientos d [Contaminacién del Presentar el registro y/o permiso de
e |recurso agua vertimientos emitido por la autoridad
ambiental, en caso de no requerirlo, enviar
concepto técnico emitido por la autoridad
ambiental respectiva.

INSUMOS PARA IMPRESION FICHA No. 2

La impresion es el proceso y resultado de reproducir textos e imagenes, generalmente con tinta sobre papel.
La composicion del téner es variable, dependiendo del fabricante, pero basicamente esta formado por resinas
termoplasticas como el poliestireno, butilo, acetato de polivinilo, acrilato de estireno y copolimero de estireng,
junto con resina de poliéster y pigmentos que son los que lo dotan de color.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE

ASPECTOS IMPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Durabilidad de los insumos |Agotamiento de |La oferta debe contener la ficha técnica del producto y el
a adquirir recursos naturales certificado de garantia. Debe verificarse que la garantia es

de minimo 18 meses v minimo 24 meses de vencimiento.
El fabricante debera certificar que cuenta con programas
Uso de los recursos Disminucion en los [de Produccibn mas limpia en sus procesos; donde
naturales. recursos naturales. implementa y verifica la aplicacion de buenas practicas de
manufactura vy garantiza practicas ambientales
respansables durante la produccién de sus productos,
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Consumo de tintas Contaminacion  del |Las tintas de impresiéon no deben contener los
recurso hidrico. siguientes compuestos en sus colorantes:

* Mercurio

* Plomo

* Cadmio

* Aminas
El contratista debera presentar la ficha técnica de
llas tintas a suministrar.
Generacion de Criterios ambientales habilitantes: Ei oferente debe tener
residuos peligrosos \Afectaciones al suelo |a evidencia del registro de generador de residuos
y a las fuentes |peligrosos de acuerdo con los plazos establecidos en la
hidricas superficiales [legislacion vigente. Medio de verificacion: Evidencia del
y subterraneas. registro anual de generador de residuos peligrosos.
Consumo de Afectaciones al suelo [El contratista debera presentar un Programa de Manejo
Productos Quimicos y a las fuentes (de Sustancias quimicas, hojas de seguridad y tarjetas de
hidricas superficiales lemergencia de los productos a suministrar que contengan

subterraneas. quimicos.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
COMPUTO Y ELECTRICOS

El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricas y electrénicos pertenecientes a la Armada
Nacional, es primordial para el funcionamiento de estos, puesto que el uso continuo y el desgaste de los
lelementos internos sin un correcto mantenimiento, puede causar el dafio irreparable de estos equipos, de manera
que se ocasione con ello un detrimento patrimenial a la Entidad.

Es necesario determinar que se deben tener en cuenta en el momento de elaborar los términos y estudios previos
de esta clase de contratos, al considerar que se usan quimicos de limpieza y se disponen residuos provenientes
de estos elementos catalogados como residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

EBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E

FICHA No. 4

ASPECTOS IMPACTOS MPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES MBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacion de residuos  [Contaminacion de Eontar con un protocolo de manejo adecuado y disposicion final

suelo y agua. e los residuos sélidos provenientes del mantenimiento de los
quipos.

Consumo de Productos Los elementos de limpieza empleados para el mantenimiento de
Quimicos Contaminacion de jequipos eléctricos y electronicos deberan ser ambientalmente
suelo y agua. amigables, demostrando estas caracteristicas con las fichas de

icada producto.

Generacion de residuos  [Contaminacién de |Cuando exista cambio de partes que sean consideradas como
suelo y agua. residuos de aparatos eléctricos y electronicos -RAEE-. Debera
garantizar que las partes cambiadas sean gestionadas por un
Eestor autorizado. Por lo tanto, debera entregar al supervisor del

ontrato, copia del manifiesto de recoleccion, transporte y
ertificado otorgado por disposicion final de estos residuos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO FICHA No. 5
PROFESIONALES DEL AREA DE MEDIOS
\AUDIOVISUALES

El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de audio y video, es primordial para el funcionamiento de
lestos, puesto que el uso continuo y el desgaste de los elementos internos sin un correcto mantenimiento, puede
causar el dafio irreparable de estos equipos, de manera que se ocasione con ello un detrimento patrimonial a
la Entidad. Es necesario determinar gue se deben tener en cuenta en el momento de elaborar los términos y
estudios previos de esta clase de contratos, al considerar que se usan quimicos de limpieza y se disponen
residuos provenientes de estos elementos catalogados como residuos de aparatos eléctricos y electronicos.
OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
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MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

FICHA No. 3

La Armada Nacional, cuenta con extintores portatiles de diferentes capacidades y diferentes agentes extintores,
los cuales son usados en las instalaciones de la Entidad.

Los extintores portatiles son utilizados para atender incendios en su etapa inicial o conatos de incendios
originados en edificaciones, por lo que una vez descargados se debe realizar su recarga para la utilizacion de
nuevas emergencias y se les debe dar el adecuado mantenimiento en el cambio de partes que se requiera.

En el evento en que estos extintores no se utilicen o descarguen en la atencién de emergencias, igualmente
se debe realizar el cambio del agente extintor el cual posee un tiempo de garantia y vida util de un afio.

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

BLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Afectaciones al suelo y

Los compuestos del agente extintor deben ser 100%
biodegradables, sin toxicidad y respetuosos con el medio ambiente.

lequipos y resultados

Consumo  de ja las fuentes hidricas [Enviar fichas técnicas de los agentes a emplear. En caso que por

Productos superficiales y lconsideraciones técnicas no se puedan emplear enviar una

Quimicos subterraneas. declaracién firmada justificando las razones, la cual esté
debidamente sustentada. De manera que se asegure que los
quimicos empleados en la carga de los extintores de la entidad no
contengan hidrobromofluorocarburos del metano, del etano o del
propano dafinos para la capa de ozono.

Uso de equipos |Alteraciones en los [Enviar copia de los certificados de calibracion de los equipos que se

emplearan en el proceso de recarga.

Productos Quimicos

agua.

Contaminacion de suelo y

Generacién fectaciones al sueloy |Garantizar que la disposicion final o aprovechamiento de los
las fuentes hidricas [residuos del agente extintor, se realiza de manera adecuada, con
de residuos |superficiales y llas medidas pertinentes que no genere impactos ambientales
peligrosos subterraneas. negativos.
Consumo fectaciones al sueloy [El contratista debera presentar un Programa de Manejo de
las fuentes hidricas [Sustancias quimicas, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia
de  Productos superficiales y e los productcs a suministrar que contengan quimicos.
Quimicos subterraneas.
Generacion de l(s.‘,ontaminacion de El oferente debera garantizar la gestién ambientalmente
residuos uelo y agua. decuada los residuos peligrosos, tales como residuos
lectricos y electronicos, y material contaminado con
ceites y lubricantes, teniendo en cuenta la normatividad
acional vigente sobre almacenamiento, transporte,
anejo y
disposicion final,
Consumo de Los elementos de limpieza empleados para el

antenimiento de equipos eléctricos y electrénicos
eberan ser ambientalmente amigables, demostrando
estas caracteristicas con las fichas de cada producto.

Generacion de
residuos

suelo y agua.

Contaminacion de

En la Ejecucién del contrato debera presentar registro de
cantidad, caracterizacién y destino (disposicion o
aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato,
copia del manifiesto de recoleccién, transporte y
certificado otorgado por disposicion final de estos
residuos, con empresas que cuenten con licencia
ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se
deben almacenar en la respectiva Unidad por minimo 5
ﬁaﬁos. Debera contar con las hojas de seguridad de todos
os residuos peligrosos que se generan.

\Generacion de
residuos

isuelo y agua.

lConiaminacién de

Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
transportador, en cada entrega de residuos peligrosos,
para esto entregara una lista de verificacién, que se
debera anexar al informe de supervisidn.
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ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA LICH g

El ejercicio de las actividades que implican el contrato de elementos de aseo y limpieza, es considerado uno de
los temas de suma importancia, puesto que generan impactos ambientales negativos, no solo por la generacion
de residuos sino también en la utilizacién de sustancias de caracter peligroso que deben cumplir con medidas
ide manejo y almacenamiento adecuado.

ASPECTOS
AMBIENTALES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

peligrosos.

Generacién de residuos |Afectaciones al suelo y ['El oferente debe incluir el manejo final que le dara los

recursos hidricos. residuos peligrosos (en caso de que se generen) durante
lel servicio de aseo.

Asi mismo, el Oferente debe asegurar que eniregara
el(los) certificado(s) de disposicion final o de
laprovechamiento de los RESPEL generados durante el
servicio."

Declaracion juramentada del proveedor. Protocolo para el
manejo de sustancias quimicas y capacitaciones en
seguridad ocupacional.

peligrosos.

Generacién de residuos |Afectaciones al suelo y EEI contratista debe brindar capacitacion a su personal

recursos hidricos. obre la gestion del riesgo para manejo seguro de
ustancias quimicas y capacitacién en manejo de residuos

peligrosos.

El personal debera apoyar el programa de gestion integral
de residuos solidos.

Generacion de residuos
peligrosos.

Afectaciones al suelo y [El manejo de los residuos peligrosos (en caso de que se
recursos hidricos. generen) asi como el transporte de los mismos debe
cumplir con lo establecido en el Tiiulo 6: Residuos
Peligrosos, Capitulo 1, del decreto 1076 de 2015, ¢ la
normativa que lo sustituya.

Registro de cantidad, caracterizacion y destino
(disposicion o aprovechamiento) de los residuos
peligrosos generados

Uso de elementos Aprovechamiento de |Los trapos de limpieza deben ser de microfibras, se

de aseo recursos naturales jpriorizaran trapos de limpieza reutilizables, se deben
lsuministrar en la propuesta las fichas técnicas de los
productos

Uso de sustancias Afectaciones al recurso [El oferente se debe comprometer a suministrar

quimicas hidrico detergentes y jabones con concentraciones de fosforo

iguales o inferiores a 0.65% de fosforo.

El oferente se debe comprometer a usar detergentes vy
jabones con un porcentaje de biodegradabilidad superior
@al 80%.

El oferente debera suministrar las fichas técnicas del
producto, debera suministrar el ensayo de soporte
(producto o tensoactivo) en laboratorios acreditados por la
IONAC, laboratorios propios o evaluados por el fabricando
o importador y debera suministrar formato Gnico de
declaracion de conformidad, de acuerdo con la Resolucion
0689 de 2016 “Por la cual se adopta el reglamento técnico
que establece los limites maximos de fosforo vy
biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en

detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones”.
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Uso de elementos
de aseo

Aprovechamiento de

recursos naturales

Las bolsas de basura deben ser de plastico 80% reciclado
0 bien contener componentes que permitan su
biodegrabilidad. El oferente debera suministrar las fichas
técnicas de los productos.

Los colores deben ser blanco (residuos aprovechables),
negra (no aprovechables) y roja (biosanitarios), de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestidn Integral
de Residuos Sdélidos de la Armada Nacional.

Uso de elementos
de aseo

Aprovechamiento de

recursos naturales

El papel seca-manos debe ser. * 100% reciclados * ser
totalmente libre de cloro elemental. Fichas técnicas de los
productos

Uso de sustancias
quimicas

Afectaciones al recurso
hidrico

Los productos quimicos que se utilicen deben ser de tipo
lecolégico, y los que estén en presentacion concentrada,
deben contar con las especificaciones de como realizar
una adecuada dilucibn y disponer de medios de
dosificacién precisos. Fichas técnicas de los productos/
imanuales de dosificacion y dilucion.

Uso de elementos de
laseo

Aprovechamiento de

recursos naturales

El oferente debe utilizar envases y partes de envases
(tapas y etiquetas) cuya materia prima sea reciclada en un
100%. El fabricante debe suministrar la informacién
necesaria para verificar el contenido de material reciclado,
manteniendo registro de los mismos y/o auto declaracion
de un beneficio ambiental relacionado al envase, empaque

embalaje, con base enelnumeral 7.8.4 de laNTC 14021,

FUMIGACION

FICHA No. 7

Las actividades de fumigacion generan residuos come envases de insecticidas, rodenticidas, entre otros, que
deben ser dispuestos de manera correcta, de forma tal que no ocasionen dafios a la salud humana y el ambiente.
Razén por la cual, las empresas dedicadas a brindar este tipo de servicio deben contar con planes o protocolos
de manejos de residuos convencionales y peligrosos, que establezcan las acciones a emprender para realizar
una adecuada gestion de estos,
minimizando y previendo impactos ambientales negativos.

BLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS

IAMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Generacion de residuos |[Contaminacion de |[Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos
isuelo y agua. convencionales y peligrosos, determinando como minimo

como y a quien se efectiia la disposicion y entrega de
residuos.

Consumo de IContaminacion de [Contar con la certificacién ICA, asi como con la licencia

Productos Quimicos suelo y agua. sanitaria de funcionamiento como empresa aplicadora de
laguicidas.

Generacion de Contaminacién de En la Ejecucién del contrato debera presentar registro de

residuos suelo y agua. cantidad, caracterizacién y destino (disposicién o

laprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato, copia
del manifiesto de recoleccion, transporte vy certificado
otorgado por disposicién final de estos residuos, con
empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.
Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en la
respectiva Unidad por minimo 5 afios.

Debera contar con las hojas de seguridad de todos los
residuos peligrosos que se generan.

Generacion de
residuos

Contaminacion de
suelo y agua.

Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
transportador, en cada entrega de residuos peligrosos, para
esto entregara una lista de verificacion, que se

debera anexar al informe de supervision.
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Consumo de Suministrar y utilizar los quimicos necesarios que no afecten
Productos Quimicos Contaminacion de |a salud de los funcionarios, de alta confiabilidad, calidad, y
suelo seguridad que garanticen los efectos requeridos,
y agua. arantizando un adecuado cubrimiento de ias areas a tratar,

si mismo, deben ser biodegradables de acuerdo a la
oxicidad permitida en las normas expedidas por la Secretaria
e Salud de Bogota., por lo cual, se deben remitir las fichas
écnicas y de seguridad de los productos

IMANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO FICHA No. 8

Para asegurar la correcta operacién del equipo de aire acondicionado y asi poder detectar alguna anomalia,
lantes de que pueda ocurrir alguna falla; independientemente del tipo y su capacidad, se recomienda contar con
un programa de mantenimiento, realizar inspecciones generales, asi como tomar periodicamente lecturas de
corriente, voltaje, temperatura, presién, flujo y niveles de fluidos del equipo.

El equipo de aire acondicionado provoca altos costos de operacion, cuando se encuentra funcionando por debajo
de su eficiencia.

El mantenimiento de los equipos de refrigeracion y aire acondicionado es la actividad responsable de cerca del
80 % del consumo actual de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO), del cual una fraccién
significativa es injustificada y resultado de la aplicacion de malas practicas y desperdicio en el uso de
refrigerantes, ademds de la ausencia de mecanismos eficaces que permitan su recuperacion y reciclaje.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
MBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Consumo de Productos Garantizar el empleo de refrigerantes naturales, se
Quimicos Contaminacion de sueloy [preferiré el uso de refrigerantes R-507 y R-410, los cuales
agua. contribuyen a la reduccién sustancial del calentamiento

Global que se esté consiguiendo con el uso de los HFC.
Hidrofluorocarbonados. No utilizar refrigerantes R-22, solo
en caso gue se cuente con recuperador de gas refrigerante
se entreguen los certificados correspondientes.

Consumo de Los productos quimicos que se utilicen deben ser de tipo
Productos Quimicos ecoldgico, y los que estén en presentacion concentrada,
Contaminacion de sueloy |deben contar con las especificaciones de como realizar
agua. una adecuada diluciébn y disponer de medios de

dosificacion precisos. Fichas técnicas de los

productos/ manuales de dosificacion y dilucidn.

Uso de equipos Garantizar la calibracion de equipos utilizados en el
imantenimiento preventivo y/o correctivo. Enviando los
Alteraciones en los [certificados de calibracién correspondientes. Para lo cual

iequipos y resultados debera presentar Registros de calibracion y balanceo por

entidad certificada por la ONAC.
Generacion de Contaminacién  de El oferente debera garantizar la gestion ambientalmente
residuos suelo y agua. adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y

residuos eléctricos y electrénicos, teniendo en cuenta la
normatividad nacional vigente sobre almacenamiento,
transporte, manejo y disposicién final de sustancias
quimicas peligrosas y residuos peligrosos.

En la Ejecucion del contrato debera presentar registro de
cantidad, caracterizacién y destino (disposicion o
aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados, y
debera entregar al supervisor del contrato los certificados
de disposicion final o aprovechamiento con empresas que
cuenten con licencia ambiental vigente. Teniendo en
cuenta que estos se deben aimacenar en la Unidad
generadora por minimo 5 afios. Debera contar con las
hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que
se generan. Deberéa verificar el cumplimiento de las
obligaciones del tfransportador, en cada entrega de
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residuos peligrosos, para esto entregara una lista de
verificacion y copia del manifiesto de recoleccion,
transporte y certificado otorgado por disposicién final de
residucs peligrosos que se debera anexar al informe de

isupervisién,
Generacién de Contaminaciéon  de Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
residuos uelo y agua. transportador, en cada entrega de residuos peligrosos,

para esto entregara una lista de verificacion, que se
debera anexar al informe de supervision.

Personal Ejecucién del [Disminucién de impactos [El personal técnico designado por el oferente para realizar
mantenimiento | ambiente, por realizar [las labores de instalacién de los aires acondicionados
I mantenimiento con dentro de la institucién, deberd presentar certificado
personal idénec en la pigente en la Norma de Competencia Laboral 280501022,
normativa ambiental actualmente llamada “Aplicar buenas practicas en el uso
de refrigerantes y lubricantes en instalaciones de
refrigeracion y climatizacion (RC), segin normatividad
ambiental” (anteriormente, Manejo ambiental de
sustancias refrigerantes utilizados en sistemas de
refrigeracién y aire acondicionado segln normatividad
nacional o internacional), para lo cual debera presentar
certificacion de personal (Competencia Laboral)

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FICHA No. 9

La Armada Nacional, posee un parque automotor, el cual utiliza para el desarrollo de las actividades propias de
la Entidad.

El parque automotor por su diaria movilizacion va presentado desgaste y agotamiento de sus partes, lo que
amerita la prestacion de un continuo y rapido servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la
correcta prestacion del servicio a las diferentes dependencias a las cuales se encuentran adscritos.

En la prestacion del servicio de mantenimiento de vehiculos, dentro de sus principales impactos ambientales se
lencuentran el vertimiento de efluentes con contenido de grasas, aceites y sélidos generados del lavado de
vehiculos principalmente, la generacién de grandes cantidades de residuos primordiaimente peligrosos
representados en aceites usados, baterias, asi como residuos especiales como llantas, repuestos usados, entre
otros.

Por lo anterior es necesario para la Entidad contar con los servicios de un centro de servicio especializado, que
reuna las condiciones necesarias para la prestacion de un adecuado servicio de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo y a la vez cuente con el suministro de repuestos, personal idéneo y los elementos necesarios
para el ejercicio de la actividad, asi como los permisos y autorizaciones de la autoridad ambiental para el manejo
de los residuos especiales y peligrosos que se generan del mantenimiento de los vehiculos.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacion de residuos |Contaminacion de |Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos
suelo y agua. convencionales y peligrosos, determinande como minimo
como y a quien se efectla la disposicion y entrega de
residuos.
Generacion vertimientos  [Contaminacioén de [Enviar copia del registro y/o permiso de vertimiento vigente,
Fuelo y agua. otorgado por la autoridad ambiental competente.
Generacion de Contaminacidn del [En la Ejecucion del contrato debera presentar registro de
residuos recurso hidrico. cantidad, caracterizaciéon y destino (disposicion o

aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato, copia
del manifiesto de recoleccion, transporte y certificado
otorgado por disposicién final de estos residuos, con
empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.
Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en la
Unidad por minimo 5 afios. Debera contar con las hojas de
seguridad de todos los residuos peligrosos gue se generan.
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Generacién de ontaminacion de Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
residuos uelo y agua. ransportador, en cada entrega de residuos peligrosos, para
sto entregara una lista de verificacion, que se debera anexar
| informe de supervision.
Generacion de Contaminacion  de [Enviar copia del registro de generador y acopiador de aceites
residuos suelo y agua. usados
Consumo de agua Agotamiento del |Garantizar que la maquinaria y equipos utilizados en el

avado de vehiculos cuenten con sistemas ahorradores de
agua y energia,
enviando las fichas de los elementos.

(Generacion de

vertimientos

Contaminacion del

recurso hidrico

Las instalaciones del contratista deben contar con los
sistemas de tratamiento de aguas residuales (tframpa de
grasas, carcamo), asi

como los sistemas de drenaje en funcionamiento.

[equipos y resultados

Consumo de agua IAgotamiento del [Contar con programas o iniciativas de uso eficiente de agua

energia recurso naturales y energia, declarando su implementacion en un documento

Generacion de Contaminacién de [Emplear detergentes biodegradables en el lavado de los

residuos suelo y agua. vehiculos, constatando con las fichas técnicas de los

roductos y las fichas de seguridad.

Generacion de IContaminacién  de |Cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal de

residuos isuelo y agua. residuos peligrosos (aceites usados, baterias, elementos y/o
envases impregnados con aceites usados).

Generacion de Contaminacién  de [Contar con el registro ante el IDEAM como generador de

residuos isuelo y agua. residuos peligrosos cuando genere mas de 10 Kg mes, en
caso de generar menos de esta cantidad presentar el
icalculo de la media movil.

Generacion de Contaminacion del [Dar cumplimiento a las normas ambientales en materia de

vertimientos recurso hidrico imanejo de vertimientos.

Uso de equipos Alteraciones en los |Garantizar la calibracion de equipos utilizados en el

mantenimiento preventivo y/o correctivo. Enviando los
certificados de calibracion correspondientes.

OMPRA DE LLANTAS DE VEHICULOS Y

OTOCICLETAS

FICHA No. 10

la Entidad.

La Armada Nacional, posee un parque automotor, el cual utiliza para el desarrollo de las actividades propias de

El parque automotor por su diaria movilizacién va presentado desgaste y agotamiento de sus partes, lo que
amerita la compra de llantas de vehiculos y motocicletas, que garantice la correcta prestacion del servicio a las
diferentes dependencias a las cuales se encuentran adscritos.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

residuos posconsumo.

recursos hidricos.

ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES IAMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacion de Afectaciones al suelo y [El oferente debe estar vinculado a un programa

posconsumo para las llantas usadas. (Resolucion 1457 de
2010 Por la cual se establecen los sistemas de recoleccién
electiva y gestion ambiental de llantas usadas y se
doptan otras disposiciones).

Uso de las liantas

de
combustible

Disminucién del consumo

El oferente debe contar con llantas ecoeficientes con un
coeficiente de resistencia a rodadura de minimo 7 Kgft, ias
cuales deben reducir el consumo de combustible.

Para su verificacion se debera anexar en la propuesta, Ia
ficha técnica, en donde se debe evidenciar el coeficiente
de resistencia el cual no debe superar el valor solicitado."

antenimiento de

llantas

(til de las llantas

Prolongacién de la vida

El contratista debe contar con programa de mantenimiento
preventivo y seguimiento para prolongar la vida Gtil de las
lantas (servicio post venta), el oferente debera entregar
'Declaracién del contratista, distribuidor o proveedor, las
uales debe contar con propuestas de mantenimiento.”
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MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS FICHA No. 11
El mantenimiento de plantas eléctricas genera en su proceso residuos sélidos y liquidos que requieren de una
disposicion especial, pues no pueden ser entregados a los operadores de aseo; si no a gestores ambientales
autorizados; por ello es indispensable que se incluyan criterios que permitan al contratista ser responsable del
Elmacenamien’m, manipulacion y entrega a gestores ambientales autorizados para el tratamiento,
provechamiento y/o disposicion final de residuos peligrosos. Por otra parte, garantizar que este proceso lo
realicen profesionales capacitados, que tengan conocimiento en el manejo adecuado de residuos peligrosos.
IOBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
ASPECTOS IMPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES MBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacion de ontaminacion  de Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos
residuos uelo y agua. convencionales y peligrosos, determinando como minimo
como vy a quien se efectua la disposicién y enirega de
residuos.
Generacioén de Contaminacion de suelo [En la Ejecucion del contrato debera presentar registro de
residuos Y agua. cantidad, caracterizacion y destino (disposicion o
aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato,
copia del manifiesto de recoleccion, transporte y
certificado otorgado por disposicidn final de estos
residucs, con empresas que cuenten con licencia
ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben
@imacenar en fa Unidad generadora por minimo 5 afios.
Debera contar con las hojas de seguridad de todos los
residuos peligrosos gue se generan.
Generacidn de Contaminacién de Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
residuos suelo y agua. transportador, en cada entrega de residuos peligrosos,
para esto entregara una lista de verificacion, que se
debera anexar al informe de supervision.
Uso de equipos Alteraciones en  los |Garantizar la calibracion de equipos
equipos y resultados utilizados en el mantenimiento preventivo y/o
correctivo. Enviando  los certificados de calibracién
correspondientes.
OMPRA DE COMPUTADORES, EQUIPOS DE [FICHA No. 12
OMUNICACION Y PERIFERICOS (MOUSE,
IDEO BEAM, CAMARAS FOTOGRAFICA,
AMARA DE VIDEO SCANNER Y/O
IMPRESORAS)

Los equipos de comunicacion, si bien es cierto son de diferentes caracteristicas estos también son hechos con

mpuestos gue pueden liegar a ser perjudiciales si no se toman las medidas pertinentes respecto al mismo. Es

por esta razon, que es necesario tener en cuenta los componentes de los equipos de computo que se van a
dquirir, con la finalidad de minimizar el riesgo de contaminacion.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
ASPECTOS MPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Consumo de Agotamiento de recursos [Si el equipo usa pilas se debe preferir aquellas que usan
energia naturales pilas recargables.
Consumo de energia Agotamiento de recursos |[El mouse debe ser conectado por cable al puerto USB y
naturales no inaldmbrico.
Generacion de residuos Contaminacion de Los monitores deben ser de pantalla LCD o LED, que
suelo y agua. estén libres de mercurio.
Consumo de papel Agotamiento de El equipo de impresion debera imprimir en doble faz de
recursos naturales manera automatica
Generacion de Contaminacion de  [El equipo de impresién debera utilizar toner que contengan
residuos suelo y agua. tintas disolventes suaves (biodegradables, base agua o
base aceite vegetal) y carezcan de productos quimicos
dafinos como el metil etilcetona (MEK, por
sus siglas en inglés) y ciclohexano.
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Eonsumo de IAgotamiento de Los equipos electrénicos deben contempiar la eficiencia
nergia recursos naturales energética, con el fin de hacer un uso eficiente de los

recursos naturales, mediante la ficha técnica del producto.
informacién a recibir: Identificar el logo de Energy Star
dentro de la ficha técnica o el certificado de conformidad
de Energy Star, o su equivalente u cualquier otra como
union europea, angel azul, TCO 1999, TCo 2003, Cisne
Nordico entre otros.

Durabilidad de los jAgotamiento de La oferta debe contener ia ficha técnica del producto y el
equipos a adquirir recursos naturales certificado de garantia. Debe verificarse que la garantia es
de minimo un afio asi como la disponibilidad de piezas de

recambio.
Uso de envases vy [Contaminacion  del Los envases y embalajes deben ser reciclables o
mbalajes para la suelo reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte
Eroteccién de los a proteccién de los productos, dentro de la oferta debe
quipos a adquirir. Estar explicito la disposicién final de los embalajes en

onde esté definido coma sera su recoleccion.

Generacion de Contaminacién  de El contratista debera garantizar la gestion ambientaimente
residuos suelo y agua. decuada de los residuos peligrosos, eléctricos,

lectrénicos, y material contaminado con aceites y
lubricantes, provenientes del mantenimiento, teniendo en
cuenta la normatividad nacional vigente sobre
almacenamiento, transporte, manejo y disposicion final.
En la Ejecucion del contrato debera presentar registro de
cantidad, caracterizacion y destino (disposicién o
laprovechamiento) de los residuos peligroses generados, y
debera entregar al supervisor del contrato los certificados
de disposicion final o aprovechamiento con empresas gue
cuenten con licencia ambiental vigente. Teniendo en
cuenta que estos se deben almacenar en la Unidad
generadora por minimo 5 afios.

Debera contar con las hojas de seguridad de todos los
residuos peligrosos que se generan. Debera verificar el
cumplimiento de las obligaciones del transportador, en '
cada entrega de residuos peligrosos, para esto entregara
una lista de verificacién, que se debera anexar al informe
de supervision.

Generacion de Contaminacion  del E! contratista debe contar con un programa posconsumo
residuos [suelo. para realizar una correcta disposicién final y/o
aprovechamiento de los residuos electrénicos.

Uso de sustancias [Deterioro ambientaly ala [En la ficha técnica debe estar explicitc los materiales
toxicas isalud humana. usados y las instrucciones de su disposicién Final, en
donde se indique que son reciclables o aprovechables, sin
sustancias toxicas o peligrosas, tales como; mercurio,
plomo, polivinil clorure (PVC), retardantes de llama. Estas
deben ser presentadas por el contratista en la oferta.

ISUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA y FICHA No. 13
PAPELERIA
La Armada Nacional, debe proveer a las diferentes dependencias que la conforman, de los elementos necesarios
para una adecuada prestacion de los servicios y atender las solicitudes de papeleria, utiles y elementos de oficina
que requieran las dependencias para el buen funcionamiento de las mismas, tanto para los clientes extemnos
como internos de la Entidad.

Esta clase de bienes pueden tener un impacto ambiental frente a su uso, es decir, la mayoria de los elementos
pueden ocasionar ya sea por uso o deterioro impactos frente a su disposicion final; por lo tanto, es importante
que se maneje los productos con sellos verdes o materiales ecoldgicos que permita contribuir a no deteriorar
nuestro Ambiente..

BLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
ASPECTOS MPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES MBIENTALES IDENTIFICADOS.
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El fabricante debera certificar que cuenta con programas
Uso de los recursos Disminucion en los de Produccion més limpia en sus procesos: donde
naturales. recursos naturales. implementa y verifica la aplicacién de buenas practicas de

manufactura y garantiza practicas ambientales
responsables durante la produccién de sus productos.

Consumo de tintas

Contaminacion del

recurso hidrico.

Las tintas del toner podran ser disolventes suaves
(biodegradables, base agua o base aceite vegetal) y
carecer de productos quimicos daflinos como:

« Metil etil cetona

» Ciclohexano.

= Mercurio

» Plomo

» Cadmio

» Aminas

Se debe solicitar la ficha técnica de cada téner, donde se
indiquen cudles son los compuestos y verificar como estan
catalogados respecto a sus efactos sobre las

personas y el ambiente.

Generacion de
residuos peligrosos

Afectaciones al suelo y a

las fuentes hidricas
superficiales y
subterraneas.

El oferente debe tener la evidencia del regisiro de
generador de residuos peligrosos de acuerdo con los
plazos establecidos en ia legislacion vigente.

Medio de verificacion: Evidencia del registro anual de
generador de residuos peligrosos.

Consumo de

Afectaciones al suelo y a

El contratista debera presentar un Programa de Manejo de

Productos Quimicos las fuentes hidricas [Sustancias quimicas, hojas de seguridad y tarjetas de
uperficiales y lemergencia de los productos a suministrar que contengan
Eubterraneas. quimicos.
Generacién de fectaciones al suelo y a [En la ejecucion del contrato  debera presentar registro
residuos peligrosos las fuentes hidricas de cantidad, caracterizacién y destino (disposicién o
uperficiales y [aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
subterraneas Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato,

copia del manifiesto de recoleccién, transporte y
certificado otorgado por disposicién final de estos
residuos, con empresas que cuenten con licencia
Embiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben

Imacenar por la Unidad generadora por minimo 5 afios.
Debera contar con las hojas de seguridad de todos los
residuos peligrosos que se generan.

Consumo de papel

Agotamiento de
recursos naturales

Los insumos de papeleria tales como: blocks de notas,
uadernos, carpetas de carton, sobres de manila y demas
lementos fabricados en papel, deben ser fabricados con

papel reciclado, residuos agroindustriales, o madera
proveniente de fuentes forestales sostenibles,
preferiblemente que cumplan con los criterios ambientales
e sello Ambiental Colombiano, de acuerdo a la NTC
019.

Consumo de Productos

Afectaciones al sueloy a

El corrector de esfero deberd ser de caracteristicas

Quimicos las fuentes hidricas fcolbgicas, no toxico y de secado réapido, para no generar
isuperficiales y olores molestos en las instalacionses.
isubterraneas.
Uso de los recursos |Agotamiento de recursos [Se debera preferir la compra de marcadores, resaltadores,
naturales. forestales esferos y demés elementos que puedan ser recargados
varias veces.
Uso de los recursos |Agotamiento de recursos |Los boligrafos deben ser de piastico reciclado o de
naturales. forestales algodén de maiz.
Consumo de madera Agotamiento de Los lapices deben ser de madera que proviene de fuentes
recursos forestales forestales sostenibles, o
solicitar portaminas.
Generacion de residuos [Contaminacion de E| fabricante debera utilizar materiales reciclados para el
uelo y agua. mbalaje del producto y los insumos. (No se permite el uso
IS e icopor)
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COMPRA DE COMBUSTIBLE

FICHA No. 14

Para ello la estacion de servicio que abasteceré la Armada Nacional, debera reunir y cumplir con todos los
requisitos de ley que sean necesarios para el ejercicio de la actividad, asi como los permisos y autorizaciones
de la autoridad ambiental para que sea un combustible ecolégico como Biogasolina y Biodiesel y asi contribuir
al mejoramiento de la calidad

del aire.
OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Consumo de Afectaciones al suelo y a |El contratista deberd anexar la ficha técnica de cada uno
combustible las fuentes hidricas |de los productos ofrecidos, con la finalidad de determinar
uperficiales y la calidad de los combustibles a suministrar.
ubterraneas.
Consumo de Contaminacién recurso [El suministro de combustible debe cumplir con la politica
combustible aire lactual de mezclas de biocombustibles y combustibies de
origen fosil. Esto es: mezcla de 10% de alcohol carburante
y 90% de gasolina; mezcla de 10%
de biodiesel y 90% de diésel.
Consumo de Contaminacion  recurso |Presentar registro de monitoreo de Emision de Particulas
combustible laire al aire (Material Particulado — MP) y de Compuestos
Orgéanicos Volétiles — COV o VOC, en la estacion de
[servicio.
Verificaciones Disminucién al suelo y a [El contratista deberd contar con las verificaciones
metrologicas las fuentes hidricas |metroldgicas vigentes realizadas por la Entidad al sistema
superficiales y (con el fin de garantizar la medida del suministro.
isubterraneas.
Generacion de Afectaciones al suelo y a [En la Ejecucién del contrato debera presentar registro de
residuos peligrosos las fuentes hidricas [cantidad, caracterizacién y destino (disposicion o
Euperﬁciales y laprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
ubterraneas. Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato,

opia del manifiesto de recoleccion, fransporte vy
rtificado otorgado por disposicion final de estos
residuos, con empresas que cuenten con licencia
mbiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben
Imacenar por la Unidad por minimo 5 afios. Debera
ntar con las hojas de seguridad de todos los residuos
peligrosos gue se generan.

COMPRA DE SUMINISTRO DE GRASAS,
LUBRICANTES Y ACEITES

FICHA No. 15

La Armada Nacional, requiere contratar el suministro de aceites y grasas industriales que garanticen la
lubricacién y mantenimiento de cualquier mecanismo y mejore la durabilidad de las maquinas de produccion.

RESPEL.

Suelo o Agua.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
ASPECTOS MPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES MBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacion de Eontaminacién del El contratista debera encargarse de la recoleccién de los
RESPEL gua y suelo. lenvases contaminados con aceites, lubricanies, grasas y
presentar los certificados de disposicién final de Residuos
Peligrosos por una empresa gestora, que tenga los
permisos pertinentes de la autoridad ambiental.
Generacién de Contaminacion  del El contratista debe estar asociado a fondos o iniciativas

que promuevan la correcta disposicién de aceites usados,
debe presentar un certificado de contratos o convenios
que evidencien el manejo de los

aceites.
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Generacion de Contaminacién del El contratista debe utilizar envases (Tapas y/o etiquetas)
Residuos Solidos Suelo. cuya materia prima sea reciclada en un 100%, el fabricante

debera suministrar la informacién necesaria para verificar
que los envases son 100% de material reciclado y
evidenciaric mediante la ficha técnica del producto.
\Generacién de Contaminacion  del El contratista debera presentar en la hoja de seguridad de
vertimientos. recurso agua. manera explicita la toxicidad acudtica y su nivel de
concentracion de los componentes del producto, lo cual no
debe superar los 100

mg/L.
Generacion de Afectaciones al suelo y a |[En la Ejecucién del contrato debera presentar registro de
residuos peligrosos las fuentes hidricas [cantidad, caracterizacién y destino (disposicion o
isuperficiales y [aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.
subterraneas. Por lo tanto, debera entregar al supervisor del contrato,

copia del manifiesto de recoleccion, transporte y
ertificado otorgado por disposicién final de estos
esiduos, con empresas gue cuenten con licencia
mbiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se
deben almacenar en la Unidad por minimo 5 afios. Debera
contar con las hojas de seguridad de todos los residuos
peligrosos que se generan.

Generacion de Contaminacion del [El aceite lubricante ofrecide por el contratista no debe
vertimientos. recurso agua. incorporar las siguientes sustancias en cantidades
uperiores al 0,010% (p/p) del producto final: Metales o
compuestos metélicos, excepto sodio, potasio, magnesio
y calcio. En el caso de los espesantes, podran utilizarse
compuesto de litio y/o aluminio, compuestos organicos
halogenados y compuestos de nitrito. Se debe revisar en
la ficha técnica del producto el no uso de las sustancias
mencionadas en las cantidades descritas.

Generacion de Contaminacion  del El aceite lubricante ofrecido por el contratista debe cumplir
Vertimientos. recurso agua los requisitos de biodegradabilidad y potencial de
bioacumulacion respecto a cada sustancia incorporada
gue esté presente en una concentracién superior a 0,10%
(p/p), el oferente debera presentar la hoja de seguridad
donde se especifique la biodegrabilidad, concentracion y
no bicacumulacién del producto.

Generacion de Contaminacion del El contratista debera presentar una ficha técnica donde se
emisiones atmosféricas. |aire. evidencie que los aceites lubricantes que ofertan, tengan
una vida util mayor a los 6.000 Km, la cual esta dada por
las caracteristicas de los aditivos dispersantes.

COMPRA DE VEHICULOS AUTOMOTORES FICHA No. 16

La compra de vehicuios para la movilizacidn de los funcianarios para el gjercicio de sus actividades, es uno de
los mecanismos que tiene la Entidad para realizar las acciones de manera rapida y eficiente, puesto que los
tiempos de movilizacion de un punto a otro disminuyen si se tiene un vehiculo particular.

Atendiendo gue en el mercado automotriz se observan diferentes marcas y especificaciones con las que cuentan
los vehiculos, es necesario anotar que dependiendo de la actividad a la cual se va a poner en disposicion los
vehiculos, se pueden inferir una serie de caracteristicas minimas que repercutirdn no solo en la calidad del
vehiculo sino también en el nivel de contaminacion que pueden tener estos en su uso diario.

Igualmente, estos elementos deben cumplir con requisitos de calidad que garanticen la durabilidad y que de igual
manera produzcan un menor impacto al ambiente, cuando sean dispuestos como residuos soélidos.

5 https./fwww.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles. pdf
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L OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

ASPECTOS MPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES IAMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Consumo de Contaminacién recurso [El motor del automotor puede ser DIESEL, a gas, eléctrico

combustible aire o hibrido toda vez que los motores de gasolina tienen un
porcentaje mayor de contaminacién que los antes
mencionados.

Consumo de lgontaminacién recurso [El proveedor debera entregar en medio fisico y digital las

combustibie ire especificaciones técnicas del vehiculo, en donde se
establezca cual es el sistema de control de emisiones
atmosféricas, de igual manera se debe entregar el manual
de operacién, de mantenimiento, de partes y repuestos

ara el vehiculo.
Generacion de Afectaciones al suelo y a |Gestion integral de residuos (Liantas, aceites, baterias): El

residuos posconsumo.

las fuentes  hidricas
]:uperﬂciales y
ubterraneas.

oferente debera entregar el residuo de llantas a un sistema
de recoleccion de gestion ambiental de llantas usadas. Las
baterias deberan entregarse a un plan post-consumo
aprobado por la ANLA,

Declaracion juramentada del oferente donde especifique
los programas pos consumo a los cuales entrega los
residuos

Generacion de \IAfectaciones al suelo y a2 [El oferente debe contar con el registro de acopiador
residuos peligrosos las fuentes hidricas [primario de aceites usados.
laceites, en la etapa superficiales

de

vy subterraneas.

Registro de Acopiador Primario de Aceites Usados

residuos peligrosos.

las fuentes hidricas
superficiales y
subterraneas.

e dard a los otros residuos peligrosos generados
pastillas, bandas, discos, filtro de aire, filtro de
ombustible, filtro de aceite, aceite, grasa, liquido de
renos, baterias, bombillos, fusibles, etc.) durante el
ervicio de mantenimiento de vehiculos, dando
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015
Titulo 6 o la normativa que lo sustituya.

Asi mismo, debe asegurar gue entregara el(los)
certificado(s) de disposicion final o de aprovechamiento de
los residuos peligrosos generados durante el servicio de
mantenimiento preventivo.

Declaracion juramentada del oferente en donde estipule el
manejo de los residuos peligrosos.

mant
enimiento preventivo.
Generacion de Afectaciones al suelo y a |Evidencia del registro anual de generador de residuos
residuos peligrosos. las fuentes hidricas [peligrosos: El oferente debe tener la evidencia del registro
uperficiales y |de generador de residuos peligrosos de acuerdo con los
Eubterréneas, lazos establecidos en la legislacién vigente.
Generacion de fectaciones al suelo y a |Los aceites usados deberan ser entregados a un gestor
residuos peligrosos |las fuentes  hidricas |que cuente con licencia ambiental. Asi como la empresa '
laceites, en la etapa de superficiales y |gue movilice los aceites debe contar con el registro de
mantenimiento subterraneas. movilizador de aceites usados.
preventivo.
Declaracién juramentada en donde especifigue el
convenio o contrato con el gestor y movilizador (La entidad
revisard la validez ambiental del gestor y del movilizador)
Generacion de IAfectaciones al suelo y a [En la oferta el proveedor debe incluir el manejo final que

POTAciON DEL PERSONAL

FICHA No. 17
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La Armada Nacional, en cumplimiento de Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 que establece: "Los
empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos publicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y
comerciales de tipo oficial y sociedades de economia mixta, tendrén derecho a que la entidad con que laboran
les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que
su remuneracion mensual sea inferior a dos (2) veces el salario minimo legal vigente. Esta prestacién se
reconocera al empleado oficial que haya cumplido mas de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora...".
OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS

ASPECTOS iMPACTOS ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES IAMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Generacion de Contaminacién  del El fabricante debera certificar que cuenta con programas
vertimientos agua y suelo. de Produccién mas limpia en su proceso de calzado,

también debe contar con analisis fisicoquimico en el
efluente del proceso que cumpla con los parametros
permisibles de la resoluciéon 0631 de 2015.

£l oferente, debe presentar certificado de disposicién de

Generacién de Contaminacion  del residuos peligrosos de lo que se disponen de la produccién
RESPEL. Suelo o Agua. de la dotacion solicitada.

Certificado del representante legal de cada empresa
Consumo de Afectaciones a la Saiud [(declaracién juramentada) de las politicas y practicas
recursos naturales. humana y al ambiente. implementadas de uso seguro de quimicos, en cuanto a

personas (Salud y Seguridad Ocupacional) y al Medio
Ambiente. El productor debe gestionar la informacion
fuente con sus proveedores de materias primas.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES IFICHA No. 18

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas
caracteristicas ambientales minimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de
Gestidn Integrado.

Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energia y agua, cuartos por
separado de almacenamiento temporal de residuos sélidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y
debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminacién,
ventilacion, rutas de evacuacion, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la salud de los servidores
publicos y visitantes gue alleguen a las instalaciones.

BLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
ASPECTOS MPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES AMBIENTALES DENTIFICADOS.
Generacion de Contaminacién de [Elinmueble debe contar con zonas de almacenamiento de
residuos solidos recursos hidricos y suelo. fresiduos solidos aprovéchales, no aprovechables y
peligrosos, que cumplan con los reguerimientos técnicos
correspondientes..
Consumo iAgotamiento de El inmueble debe contar con la totalidad de sistemas o
recur frecurso hidrico ecnologias ahorradores de agua y energia.
iso hidrico
Sustancia nocivas Contaminacién  de Contar con tanques de almacenamiento de agua que no
recursos hidricos ean de asbesto, al cual le realizaran un mantenimiento
Eninimo cada 6 meses, entregando la evidencia al
upervisor del contrato.
Generacion vertimientos |Contaminacién  de Si las actividades que se van a desarrollar en el predio lo
recursos hidricos requieren, se debe contar con sistemas de control de
vertimiento (trampas de grasa); asi como garantizar su
mantenimiento.

DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION, [FICHA No. 19
DEMOLICION, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS
DE INSTALACIONES.
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Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12

Rige a partir de: 22/02/2022

Gestién Integrado.

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas
icaracteristicas ambientales minimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de

Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energia y agua, cuartos por
eparado de almacenamiento temporal de residuos sélidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y
debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminacion,
ventilacion, rutas de evacuaci6n, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la salud de los servidores
publicos y visitantes que alleguen a las instalaciones.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE

ASPECTOS IMPACTOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

AMBIENTALES AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Generacion de Contaminacion de [Contar con el certificado de que los materiales pétreos

residuos solidos recursos hidricos y empleados en la actividad provienen de lugares autorizados
uelo. por la autoridad ambiental competente.

(Generacion de
residuos solidos

Contaminacién de
recursos hidricos y
isuelo.

Contar con plan de gestién integral de residuos
aprovechables, ordinarios y peligresoes. (Solo si el contratista
realiza el manejo integral de los residuos generados en la
prestacion del servicio).

\Generacion de
residuos solidos

\Contaminacion de
recursos hidricos vy
isuelo.

Presentar el plan de gestion de RCD en obra, teniendo en
cuenta la Guia de Manejo Ambiental para el sector de la
construccion, establecido por la resolucién 1138 de 2003,
cuando apligue.

(Generacion de
residuos solidos

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 2012 , en
su articulo 4. “las Entidades Publicas y Constructoras que
desarrollen obras de infraestructura y construccion al interior
del perimetro urbano del Distrito Capital deberan incluir
desde la etapa de estudios y disefios los requerimientos
ftécnicos necesarios con el fin de lograr la utilizacién de
elementos reciclados provenientes de los Centros de
Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legaimente
constituidos y/o la reutilizacion de los generados por las
etapas constructivas y de desmantelamiento, en un
porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de
material usado en la obra a construir por la entidad
anualmente”. Cada afio dicho porcentaje aumentara en cinco
(5) unidades porcentuales hasta alcanzar minimo un 25%.

solidos

Generacion de residuos

Contaminacién de
recursos hidricos vy
suelo.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega
final, el contratista esta en la obligacién de poner en practica
los procedimientos adecuados de sefializacién, construccién
y de proteccién contra cualquier dafio o deterioro que pueda
fectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles
ledafios, las esfructuras e instalaciones de redes de
servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del
rea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
esponsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
nmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

Generacion de
residuos sélidos

Contaminacién de
recursos hidricos
suelo.

Los residuos de construccion y demolicién deberan ser
ispuestos por el contratista de acuerdo a lo establecido en
la normatividad lega! vigente, entregando al supervisor los
ertificados de disposicién final emitidos por la escombrera
utorizada en el momento de la disposicién final del material.

Consumo de \Agotamiento de |Garantizar que las bombillas que se cambien sean de la mas

energia recursos naturales alta eficacia como T5 o tecnologia LED. (No se utilizan en la
actualidad bombillas T12). De acuerdo a las especificaciones
brindadas por la entidad.

Consumo de Agotamiento de |La bombilla a adquirir debe cumplir con la normatividad

energia recursos naturales RETILAP, cumpliendo con los requisitos técnicos para

calidad del ambiente interno y la seguridad y salud
locupacional.

Consumo de agua

Agotamiento de
recursos naturales

Se debe garantizar la implementacion de equipos y sistemas
de bajo consumo de agua.
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Generacién de Contaminacion  de [Contar con el registro ante el IDEAM como generador de
residuos solidos recursos hidricos y [residuos peligrosos cuando genere mas de 10 Kg mes.
suelo.
Consumo de Agotamiento de [El contratista deberéd considerar dentro de su plan de
recursos naturales recursos naturales inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales

ue tienen que ver con la implementacion del Plan de Manejo
mbiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones
mbientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen
las medidas de manejo ambiental, control y mitigacién de
impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia,
gestion y en general todas las medidas que sean requeridas
O que hagan parte de la normativa ambiental y los
requerimientos de su actividad durante Ia ejecucién de su

contrato.
Consumo de Agotamiento de |Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental,
recursos naturales recursos naturales con indicadores de gestion y presentar los reportes

mensuales al supervisor o interventoria. Tomar los
correctivos que sean necesarios cuando los resultados del
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o
corregir los impactos ambientales ocasionados por el

proyecto.
Consumo de Agotamiento de [Debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una
recursos naturales recursos naturales persona idénea, responsable de la gestion ambiental y

cumplimiento normativo, asi como de la gestién en materia
de seguridad y salud en el trabajo. La persona asignada
debera demostrar idoneidad y serd aprobada por el
contratante y/o la interventoria.

PRODUCTOS MOBILIARIOS MADERA FICHA No. 20

Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los usos. El mobiliario estar constituido
por madera y ser el producto del disefio o considerado una forma de arte decorativa.

Las compras responsables de madera son atribuidas a las entidades publicas y empresas privadas, en tanto que
| consumo responsable, esté ligado a la adquisicion de tipo domeéstico de madera gue hacen los individuos o
Esuarios finales.

Esta distincion frente a compradores y consumidores, se hace principalmente porque los consumidores en su
mayoria adquieren productos terminados o madera con algdn grado de transformacién Yy en menor proporcion,
adquieren madera en bruto; lo que conlleva a que no controlen la legalidad de las materias primas, ni el tipo de
tecnologias empleadas durante los procesos productivos, mas alla de lo que le indiquen las certificaciones y de
lo que lo obliguen las leyes mercantiles.

Por tal razén, el consumo responsable esta ligado necesariamente a adquirir madera en establecimientos
comerciales legalmente constituidos, Yy cuya compra esté respaldada por una factura, de otra parte, el consumo
responsable se orienta hacia la preferencia por los productos certificados, no derivado necesariamente de un
conocimiento pleno de qué tipo de producto se esta certificando, quién certifica y las implicaciones que esto
conlleva.

Lo anterior se debe a que la mayoria de personas que optan por productos que tengan una ecoetiqueta lo hacen
mas por actitud o incluso por ia sensibilidad o grado de satisfaccion que les represente, el pensar que estan
contribuyendo a la conservacién o a alguna labor social, sin detallar demasiado en la procedencia de los
productos o del uso de materiales y procesos limpios empleados durante su fabricacién.

Respecto a los compradores, se opta por la implementacién de programas de compra responsable, en los cuales
se determina el tipo de producto a adquirir, los requerimientos legales que se exijan para el respectivo sector y
el nivel de responsabilidad que desea alcanzar: Para esto el programa incluye, parametros de verificaciéon de
proveedores y acciones de monitoreo y seguimiento

ASPECTOS IMPACTOS OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS
AMBIENTALES AMBIENTALES ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
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Uso de los recursos |Afectacion en La estructura de madera de los mobiliarios debe contar
naturales los con certificado de gestion forestal sostenible. El oferente
recursos forestales debera suministrar la ficha técnica, en donde debe quedar
explicito la proveniencia de la madera y soportado en
el certificado que avale dicha proveniencia.
OMPRA Y/O MANTENIMIENTO DE FICHA No. 21

OTOCOPIADORAS

En el ejercicio de la act

ividad del servicio de fotocopiado, Se usan insumos que son reciclables como el papel,

ue requieren a su vez ser producidos con caracteristicas que minimicen impactos ambientales negativos, por
tra parte, también se generan residuos peligrosos como el toner, que deben ser dispuestos de una manera
decuada con gestores autorizados. Por lo cual, es necesario tomar medidas para la generacién de conciencia

n los contratistas

los usuarios del mismo.

BLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E

SPECTOS IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALES

MBIENTALES MBIENTALES IDENTIFICADOS.
Generacién de E;ontaminacién de [Presentar el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales
residuos uelo y agua. y peligrosos, determinando como minimo comoy a quien se efectua

la disposicion y entrega de residuos.

Generacion de
residuos

Contaminacién de
uelo y agua.

Contar con el registro ante el IDEAM como generador de residuos
peligrosos cuando genere mas de 10 Kg mes.

Consumo de

Agotamiento de los

La(s) fotocopiadora(s) debe contar con norma técnica de bajo

papel

suelo y a las fuentes
hidricas

energia recursos naturales  lconsumo energético, o demostrar que su consumo de energia es
menor a otros de su misma categoria a través de su ficha técnica.
Consumo  de Afectaciones al Las fotocopiadoras deben contar con la opcién de fotocopiado por

lambas caras.

Consumo de

| os elementos de limpieza empleados para el mantenimiento de

Productos Contaminacién de fotocopiadoras deberan ser biodegradables, demostrando estas
Quimicos suelo y agua. caracteristicas con las fichas de cada producto

Generacion de Contaminacion _de [En la Ejecucion del contrato debera presentar registro de cantidad,
residuos isuelo y agua. caracterizacion y destino (disposicién o aprovechamiento) de ios

residuos peligrosos generados. Por lo tanto, debera entregar al

supervisor del contrato, copia del manifiesto de recoleccion, -
transporte y certificado otorgado por disposicion final de estos

residuos, con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.

Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en la Unidad

eneradora por minimo 5 afios. Debera contar con las hojas de

eguridad de todos los residuos peligrosos gue se generan.

Generacion  de
residuos

Contaminacién de
isuelo y agua.

Debera verificar el cumplimiento de las obligaciones del
transportador, en cada entrega de residuos peligrosos, para esto
lentregara una lista de verificacion, que se debera anexar al informe
de supervision.

Uso de equipos

Alteraciones en los
equipos y resultados

Garantizar la calibracién de equipos utilizados en el mantenimiento
preventivo y/o correctivo. Enviando los certificados de calibracion
orrespondientes.




COTIZACION No
coT No. 11015

MAS S W E LD i N G VA Regimen Comun No somos Agentes de Retencion de

MASSWELDING INGENIERIA S.AS. e

5 No somos Grandes Contribuyentes
Nit 901070354 Somos Regimen Simple de Tributacion
Actividad Economica ICA 3313 8.00 X 1000

PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA A:
CENTRO RECREACIONAL DE OFICIALES BOGOTA - NIT.9009584132-5

SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR DIESEL 70 Kva BNL06; 40 kva
SENTO; 44 kva CREOF

Proyecto llave en mano — Cartagena a Bogota

OBJETO DEL SERVICIO

Suministro, transporte, fabricacion, instalacion, puesta en marcha y legalizaci6n técnica de sistema de
generacion eléctrica de emergencia compuesto por generador diésel continuo de 70 Kva BNL06; 40
kva SENTO; 44 kva CREOF (77 kVA BNLO6; 50kva SENTO; 55 kva CREOF.Stand By), instalado sobre
trailer movil, incluyendo obra civil, sistema eléctrico, transferencia automatica, sistema de puesta a
tierra y adecuaciones requeridas conforme al RETIE vigente en Colombia.

1. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO
El presente proyecto contempla la ejecucion integral de las siguientes actividades:

e Visita técnica inicial en sitio para levantamiento de informacion.

e Elaboracién de planos eléctricos y civiles.

»  Suministro de generador diésel continuo 70 Kva BNLO06; 40 kva SENTO; 44 kva CREOF /
Stand By 77 kVA BNLO6; 50kva SENTO; 55 kva CREOF.

e Suministro y fabricacién de tréiler reforzado para transporte y operacion del generador.

» Construccion de caseta técnica para generador y tablero de transferencia.

s Instalacion de transferencia automatica ATS.

o Fabricacidén de tablero eléctrico de potencia y protecciones.

Canalizacion eléctrica y tendido de acometidas.

Bajantes desde transformador de red hasta caseta técnica.

Sistema de puesta a tierra certificado RETIE.

Sistema de iluminacién interior y exterior de caseta.

Configuracion, parametrizacion y pruebas de operacion.

Transporte Cartagena — Bogota.

Mano de obra especializada.

Certificacion y cumplimiento normativo RETIE.

® @ ® ¢ @ @ @

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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COTIZACION No
coT No. 11015

MASSWELD!NG IVA Regimen Comun No somos Agentes de Retencion de

MASSWELDING INGENIERIA S.A.S. A

. No somos Grandes Contribuyentes.
Nit 801070354 sSomos Regimen Simple de Ir:b)?ltacion
Actividad Economica ICA 3313 §.00 X 1000

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS GENERADORES
Generador propuesto

Potencia continua: 70 Kva BNL06; 40 kva SENTO; 44 kva CREOF.
Potencia emergencia (STANDBY): 77 kVA BNLO6; 50kva SENTO; 55 kva CREOF.
Voltaje: 220/127 V o0 440/254 V trifasico.

Frecuencia: 60 Hz.

Factor de potencia: 0.8.

Regulacién AVR electronica.

Cabina insonorizada.

Arranque eléctrico automatico.

Compatible con ATS.

Motor diésel industrial refrigerado por agua.

Operacion continua industrial.

3. ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO
3.1 Ingenieria y disefio
Incluye:

Visita técnica inicial.

Toma de medidas.

Verificacion de cargas.

Disefio de planos eléctricos unifilares.
Plano de distribucion de potencia.
Plano de planta obra civil.

Memorias técnicas.

Diseiio conforme RETIE y NTC 2050.

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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901070354

COTIZACION No
COT No. 11015
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A
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Somos Regimen Simple de Tributacion

Actividad Economica ICA 3313 8.00 X 1000

3.2 Obra civil

Construccion de caseta técnica aproximadamente a 5 metros del poste de red existente.

Incluye:

Excavaciones.

Cimentacion.

Placa reforzada.

Muros estructurales.

Cubierta metalica.

Ventilacion técnica.

Pintura industrial.

Drenajes.

Puerta metdlica de seguridad.

Base antivibratoria para generador.

Area técnica para transferencia y tablero.

3.3 Sistema eléctrico de potencia

Incluye:

Bajantes eléctricas desde transformador.
Canalizacion EMT/PVC industrial.

Cableado de potencia cobre THHN/THWN.

Instalacion de protecciones eléctricas.

Fabricacién de tablero eléctrico principal.

Breakers industriales,
Barras de cobre.
Marcacion industrial.

Sistema de transferencia automatica ATS.

Cableado de control.
Sefializacion RETIE.

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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3.4 Sistema de puesta a tierra
Incluye:

e Disefio y construcciéon de malla a tierra.
o Varillas copperweld.

o Soldadura exotérmica.

e Medicidn de resistividad.

e Certificacion de continuidad.

e Cumplimiento RETIE vigente.

3.5 lluminacién y auxiliares
Incluye:

e [luminacién LED interna.

o Reflectores externos.

¢ Tomas de servicio.

e Canalizacion auxiliar.

« Interruptores y protecciones.

3.6 Sistema moévil — Trailer
Incluye:

o Fabricacién de tréiler estructural reforzado.
o Eje y suspension industrial.
e Sistema de frenos.
e Luces reglamentarias.
s Soportes antivibratorios.
e Pintura industrial anticorrosiva.
Acople tipo bola.
o Homologacién para transporte interno.

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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Somos Regimen Simple de Tributacion
Actividad Economuca ICA 3313 8.00 X 1000

4. NORMATIVIDAD APLICABLE

El proyecto seré ejecutado conforme a:

RETIE vigente.

NTC 2050.

IEC aplicables.

Reglamento de puesta a tierra.

Normas de seguridad industrial.
Reglamento eléctrico colombiano vigente.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO — BLN06

ITEM DESCRIPCION VALOR APROXIMADO
1 Visita técnica, ingenieria y planos $10.00.000

2 Generador diésel efectiva prime 70 kVA /60HZ 220V, Trifasica $110.000.000
3 Transferencia automatica ATS $17.000.000
- Fabricacidn tablero eléctrico y protecciones $17.000.000
5 Sistema de puesta a tierra RETIE $15.000.000
6 Cableado de potencia y control $25.000.000
7 Canalizaciones y tuberia eléctrica $20.000.000
8 Construccidn caseta técnica $150.000.000
9 [luminacidn y sistema auxiliar $10.000.000
10 Fabricacién trailer industrial $90.000.000
11 Viaticos y Transporte Cartagena — Bogotd/cundinamarca $25.000.000
12 Instalacién, montaje y puesta en marcha $150.000.000

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO BLN06:

$639.000.000 COP + IVA

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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COTIZACION No
COT No. 11015

M A S 5 W E L— D ‘ N G WA Regimen Comun No somos Agentes de Retencion de
MASSWELDING INGENIERIA S.A.S. VA _
Nit 901070354 No somos Grandes Contribuyentes

Somos Regimen Simpie de Tributacion
Actividad Economica ICA 3313 8.00 X 1000

7. PRESUPUESTO ESTIMADO - SENTO

ITEM DESCRIPCION VALOR APROXIMADO
1 Visita técnica, ingenieria y planos $10.00.000

2 Generador diésel 40 kVA continuo/50 kVA standby $90.000.000
3 Transferencia automdtica ATS $15.000.000
4 Fabricacidn tablero eléctrico y protecciones $15.000.000
5 Sistema de puesta a tierra RETIE $15.000.000
6 Cableado de potencia y control $25.000.000
7 Canalizaciones y tuberia eléctrica $20.000.000
8 Construccion caseta técnica $150.000.000
S Iluminacion y sistema auxiliar $10.000.000
10 Fabricacién trailer industrial $80.000.000
11 Viaticos y Transporte Cartagena — Bogota $25.000.000
12 Instalacion, montaje y puesta en marcha $150.000.000

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO SENTO:

$605.000.000 COP + IVA

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electronico facturacion@masswelding.co
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8. PRESUPUESTO ESTIMADO — CREOF.

ITEM DESCRIPCION
1 Suministro de Generador diésel 40 kVA prime/55 kVA standby con

VALOR
APROXIMADO

$65.000.000

tablero de control digital/sileciador y manga flexible/cargador de
bateria/interruptor de proteccion/parada de emergencia/manuales de

operacién y mantenimiento/gobernador de

velocidad/precalentador/bateria y cables/aisladores anti vibratorios.

2 Viaticos y Transporte Cartagena — Bogota

3 Instalacidén, montaje y puesta en marcha

$10.000.000
$10.000.000

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO CREOF:

$85.000.000 COP + IVA

9. TIEMPO DE EJECUCION

Tiempo estimado del proyecto:
s Ingenieria y fabricacion: 30 a 40 dias.
¢ Obras civiles e instalacion: 30 a 40 dias.
e Puesta en marcha y pruebas: 2 dias.

Tiempo total estimado:

62 a 82 dias calendario.

10. OBSERVACIONES TECNICAS

» El valor puede variar segiin distancia final de acometidas y condiciones reales del sitio.
e Se recomienda validacién de capacidad del transformador existente.

o La caseta sera disefiada para correcta ventilacion y disipacién térmica.

» El sistema quedara preparado para operacién automatica ante falla de red.

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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MASSWELDING INGENIERIA S.A.S. A
. No somos Grandes Contribuyentes
Nit 901070354 Somas Regimen Simple de Tribwu:‘acion

Actividad Economica ICA 3313 8.00 X 1000

o Todas las conexiones serdn identificadas y rotuladas conforme RETIE.
» El proyecto contempla mano de obra especializada y herramientas certificadas.

11. GARANTIAS

s Garantia de instalacion: 6 meses.

o Garantia generador: segln fabricante.

o Garantia tablero y transferencia: 6 meses.
» Qarantia obra civil: 6 meses.

12. FORMA DE PAGO SUGERIDA

s 50% anticipo.
o 40% contra avance.
e 10% contra entrega y puesta en operacion.

BRR ALTO BOSQUE DIAGONAL 22 53-60 Teléfono 3014457518 Cartagena
Correo Electrénico facturacion@masswelding.co
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Cartagena De Indias Distrito Turistico Y Cultural, 08 de junio 2026

Sr(s):
CLUB NAUTICO ARMADA NACIONAL.

Ref: Propuesta Econdmica
Cordial saludo,
Nos hemos permitido poner a su consideracion la presente propuesta econdmica

basada en su infraestructura y enfocada al desarrollo de su organizacion.

PROTELCAR S.A.S. pone a su disposicién un equipo de trabajo conformado por
profesionales interdisciplinarios para la adquisicién de los objetivos trazados por su
compafiia, respaldamos con calidad y un equipo de trabajo altamente calificado
nuestros productos y servicios.
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OBJETIVO:

Contar con un sistema optimo, que permita administrar y monitorear de forma
eficaz el funcionamiento y bienestar de los sistemas de respaldo energético.

ALCANCE:

El proyecto a ejecutar consiste en el suministro, fabricacion e instalacién de equipos
de generacion eléctrica, con materiales y mano de obra certificado para su uso
final. Segin normativa vigente.
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GUIA DE PROYECTOS

ITEM 1 PROYECTO BNLO6
Suministro, instalacién y puesta en marcha de planta eléctrica prime diésel 70
kva

ITEM 2 PROYECTO SENTO -
Suministro, instalacion, legalizacion y puesta en marcha de sistema de
generacion eléctrica 50 kva sobre trailer industrial fabricado.

ITEM 3 PROYECTO CREOF
Suministro, instalacion y puesta en marcha de generador eléctrico diésel af44s
44 kva
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PROPUESTA ECONOMICA

ITEM 1 PROYECTO BNLOG6

1. Capacidad y Especificaciones Eléctricas
e Potencia: Igual o mayor a 70 kVA (potencia efectiva Prime).
e Configuracién: Trifésica, con una tensién de linea de 220V y frecuencia
de operacién de 60 Hz.
» Autonomia: Tanque de combustible que garantiza mas de 8 horas de
operacion continua al 100% de su capacidad.
2. Marcas de Referencia (o de mejores caracteristicas)
e Motor: Caterpillar, Cummins, Perkins, MTU o Detroit.
» Generador: Stamford o Leroy-Somer.
3. Componentes, Accesorios y Seguridad
o Proteccion eléctrica: Interruptor termomagnético con terminales de
conexidn y sistema de puesta a tierra con varilla Copperweld.
» Mecanica y confort: Cabina incorporada, aisladores antivibratorios y
silenciador.
- Sistema de arranque: Baterias con su respectivo cargador y sistema de
precalentador (ambos deben conectarse a la red eléctrica del lugar).
» Seguridad: Botén de parada de emergencia.
4, Control y Monitoreo
» Automatizacion: Sistema de control con programacién de autoarranque
para tareas de mantenimiento preventivo.
« Medicién: Panel para monitorear variables eléctricas criticas (tensién,
corriente, frecuencia, etc.).
5. Normativa y Alcance del Contrato
« Certificaciones obligatorias: ISO 9001, ISO 8528 y cumplimiento estricto
del reglamento RETIE.

COSTO DIRECTO PROYECTO... $780.000.000 IVA incluido
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ITEM 2 PROYECTO SENTO

1. Especificaciones Técnicas del Generador

Potencia: 40 kVA (Continuo) / 50 kVA (Stand-by).

Configuracién Eléctrica: Trifdsico, voltaje configurable (220/127 V o
440/254 V), frecuencia de 60 Hz y factor de potencia de 0.8.
Caracteristicas del Motor: Diésel industrial, refrigerado por agua,
disefiado para operacién continua.

Equipamiento: Cabina insonorizada, regulacion electrénica AVR y sistema
de arranque eléctrico automatico compatible con ATS.

2. Sistema Movil (Trdiler)

Fabricacidn: Trailer estructural reforzado con suspension industrial y
soportes antivibratorios.

Seguridad y Transito: Sistema de frenos, acople tipo bola, luces
reglamentarias, pintura industrial anticorrosiva y homologacién para
transporte interno.

3. Ingenieria, Disefio y Normativa

Fase Inicial: Visita técnica en sitio, toma de medidas y verificacién de
cargas.

Entregables: Planos eléctricos unifilares, planos de distribucién de
potencia, planos de obra civil y memorias técnicas.

Cumplimiento: Disefios y ejecucion bajo el RETIE vigente, la NTC 2050 y
normas IEC aplicables.

4. Obra Civil (Caseta Técnica)

Ubicacion y Estructura: Construccidon de una caseta a aproximadamente 5
metros del poste de red. Incluye excavacion, cimentacion, placa
reforzada, muros estructurales y cubierta metalica.

Acabados y Accesorios: Ventilacion técnica, drenajes, pintura industrial,
puerta metalica de seguridad y base antivibratoria para el generador.

5. Sistema Eléctrico, Potencia y Control

Acometidas: Bajantes desde el transformador de red y canalizacion
industrial (EMT/PVC) con cableado de cobre THHN/THWN.

Tableros y Protecciones: Fabricacidén de tablero eléctrico principal con
breakers industriales, barras de cobre y marcacion industrial.
Automatizacién: Sistema de Transferencia Automatica (ATS) con su
respectivo cableado de control.

Iluminacién y Auxiliares: Sistema LED interno, reflectores exteriores,
tomas de servicio e interruptores.
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6. Sistema de Puesta a Tierra (SPT)

o Componentes: Disefio y construccidon de malla a tierra utilizando varillas
Copperweld y soldadura exotérmica.

 Validacién: Medicién de resistividad, certificacién de continuidad y
entrega de certificacion de cumplimiento RETIE.

COSTO DIRECTO PROYECTO... $790.000.000 IVA incluido.

ITEM 3 PROYECTO CREOF

1 58

Especificaciones de Potencia y Energia

o Potencia: 44 kVA (nominal) / 55 kVA (emergencia) con un factor de
potencia de 0.8.

« Configuracién Eléctrica: Voltaje de 220 V y frecuencia de operacién de 60
Hz.

» Referencia del Equipo: AF 44S - RETIE AFSSD6 (versién cabinada).

. Componentes Principales

o Motor: FAWDE (Referencia: 4DX21-61D-HMS20W).
« Generador: Tipo Stamford.
» Sistema de Regulacién: Gobernador de velocidad.

. Accesorios de Operacion, Seguridad y Control Incluidos

» Control y Monitoreo: Tablero/panel de control digital.

 Proteccion Eléctrica: Interruptor de proteccién y botén de parada de
emergencia.

« Mecanica y Confort: Silenciador con manga flexible y aisladores
antivibratorios.

» Sistema de Arranque: Baterias con sus respectivos cables, cargador de
bateria y sistema de precalentador.
Soporte: Manuales técnicos de operacién y mantenimiento.

. Normatwldad Aphcab[e

» La ejecucién completa del proyecto y los equipos deben cumplir con los
estandares internacionales de gestién de calidad y ambiental ISO 9001 e
ISO 14000.

COSTO DIRECTO PROYECTO... $60.000.000 IVA incluido.
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OBSERVACIONES:

*Oferta valida por 15 dias habiles

*Anticipos: ler anticipo del 70% compras, 30% finalizado el proyecto.

* Cualquier adicional de obra serd informada con anticipacion.

*La labor se ejecutara en un tiempo maximo de 80 Dias habiles. El tiempo de
entrega cuenta a partir de efectuado el anticipo, permiso de obras civiles.

* Los precios son para trabajos realizados en horario laboral.

* Los productos nuevos se garantizan seglin términos y condiciones de
garantias del fabricante, esta se efectuard directamente con el fabricante.
PROTELCAR S.A.S. solo sera intermediario para tal fin.

* Los productos fabricados por PROTELCAR S.A.S. y mano de obra tendran
una garantia de 1 afio siempre y cuando se cumplan las recomendaciones
dadas por el fabricante y el instalador.

* La garantia se invalida si los equipos son intervenidos por personal no
autorizado por PROTELCAR S.A.S.

Cordialmente,

Jhonatan E. Ortiz Arroyo
Representante Legal
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DOCUMENTO DE COTIZACION 05-06-2026-681-001

CO-CLUB-NAUTICO-ARMADA-NACIONAL

IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO ENERGETICO

PROYECTOS BNL06 - SENTO - CREOF

PRESENTADO POR

GENTE TECH S.A.S.
NIT 901721813
JUNIO 2026
. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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CARTA DE PRESENTACION
Sefiores
CLUB NAUTICO ARMADA NACIONAL
Bogota D.C.

Asunto: Propuesta Técnica y Econdmica para la Implementacion de Sistemas de
Generacion Eléctrica de Respaldo — Proyectos BNLOS, SENTO y CREOF.

GENTE TECH S.A.S. presenta la presente propuesta técnica y econémica para el
suministro, transporte, instalacién, puesta en marcha y certificacion de sistemas de
generacion eléctrica destinados a garantizar la continuidad operativa de las instalaciones
objeto de los proyectos BNL06, SENTO y CREOF. '

Nuestra propuesta ha sido estructurada bajo una metodologia EPC (Engineering,
Procurement & Construction), integrando las actividades de ingenieria, procura,
construccion, montaje electromecanico, comisionamiento, capacitacién y soporte postventa,
garantizando una solucion integral orientada a la confiabilidad, seguridad y disponibilidad
energética de la infraestructura.

El alcance contempla el suministro de equipos nuevos, materiales certificados, mano de
obra especializada, sistemas de transferencia automatica, sistemas de puesta a tierra,
obras civiles asociadas, documentacién técnica, pruebas funcionales y cumplimiento de la
normatividad colombiana vigente.

GENTE TECH S.A.S. cuenta con experiencia en la gestién de proyectos de infraestructura
tecnolégica y operacional, aplicando metodologias de gestion de proyectos, control de
riesgos, aseguramiento de calidad y cumplimiento normativo, permitiendo entregar
soluciones robustas, seguras y sostenibles.

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta y reiteramos nuestra disposicién
para atender cualquier aclaracion técnica o comercial requerida.

Cordialmente,

HAROLD SOLORZANO
Executive Director Product & Technology
GENTE TECH S.A.S.

. GENTE TECH S.A.8 +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
www.gentetech.co
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PROPUESTA DE VALOR
La presente propuesta no se limita al suministro de equipos eléctricos.

GENTE TECH S.A.S. propene la implementacion integral de una solucién de respaldo
energético orientada a garantizar la continuidad operativa de las instalaciones mediante una
combinacidon de ingenierfa especializada, gestion de proyectos, control de calidad,
cumplimiento normativo y soporte técnico,

Los principales diferenciales de nuestra propuesta son:

- Gestion integral bajo metodologia EPC.

» Direccion y seguimiento mediante PMO.

« Control documental y trazabilidad completa del proyecto.
* Cumplimiento RETIE y normatividad vigente.

* Gestién de riesgos desde la etapa de disefio.

» Pruebas funcionales y protocolas de aceptacion.

= Capacitacién operativa al personal designado.

+ Entrega de documentacion técnica y planos As-Built.

» Acompariamiento post implementacion.

OBJETIVO GENERAL

Implementar una infraestructura de respaldo energético confiable, segura y eficiente que
permita garantizar la continuidad operacional de las instalaciones asociadas a los proyectos
BNL0OB6, SENTO y CREOF, mediante el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento
de sistemas de generacion eléctrica disefiados bajo criterios de ingenieria, seguridad
industrial y cumplimiento normativo.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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METODOLOGIA DE EJECUCION EPC

ENFOQUE DEL PROYECTO

La ejecucion de los proyectos BNL0O6, SENTO y CREOF sera desarrollada bajo una
metodologia EPC (Engineering, Procurement & Construction), permitiendo gestionar
integralmente todas las fases del proyecto desde Ia ingenieria conceptual hasta la puesta en
operacion y entrega definitiva.

Este modelo garantiza la coordinacién efectiva entre disefio, suministro, construccion,
pruebas y comisionamiento, reduciendo riesgos operacionales y asegurando el
cumplimiento de los objetivos técnicos, econdomicos y de tiempo establecidos para el
proyecto.

La metodologia EPC permite centralizar la responsabilidad de ejecucion en un (nico
contratista, facilitando la gestion, seguimiento y control por parte del cliente.

FASE 1 - INICIO Y PLANEACION

Durante esta etapa se realizara la organizacion inicial del proyecto, definicion de
responsabilidades y validacién de informacion técnica requerida para la correcta ejecucién
de los trabajos.

Actividades

Reunidén de Inicio

Se realizara una reunion de apertura con los responsables designados por el cliente y el
equipo de GENTE TECH S.A.S. con el fin de:

s Validar alcance contractual.

» Definir canales de comunicacion.

« Establecer responsables del proyecto.

» Revisar cronograma preliminar.

« Definir protocolos de seguridad.

« Establecer procedimientos de aprobacion.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Planeacién Técnica
Durante esta actividad se desarrollaran:

« Plan de trabajo.
 Cronograma detallado.

» Matriz de riesgos.

* Plan de calidad.

* Plan HSEQ.

» Plan de comunicaciones.

Gestion Documental

Se establecera la estructura documental del proyecto para garantizar la trazabilidad de toda
la informacion generada durante la ejecucion.

FASE 2 — INGENIERIA

La fase de ingenieria tiene como propdsito desarrollar la documentacién técnica necesaria
para garantizar una correcta ejecucién de las actividades constructivas y de instalacion.

Ingenieria Basica

Incluye:

* Levantamiento técnico.

« Inventario de infraestructura existente.
+» Evaluacion de cargas.

* Inspeccién de acometidas.

* Revision de transformadores.

« Verificacién de capacidad instalada.

» ldentificacion de riesgos.

ingenieria de Detalle

Incluye:

Documentacion Eléctrica

» Diagramas unifilares.

= Diagramas de control.

« Diagramas de transferencia.
= Diagramas de potencia.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Documentacién Civil

= Localizacidn de equipos.
- Bases estructurales.

= Canalizaciones.

= Cuartos técnicos.

FASE 3 - PROCURA Y SUMINISTRO

La procura contempla la adquisicion y gestion logistica de todos los equipas, materiales y
componentes necesarios para la ejecucion de los proyectos.

Gestidon de Compras

Las actividades incluyen:

= Seleccion de fabricantes.

« Solicitud de cotizaciones.

= Evaluacion técnica.

= Emision de érdenes de compra.
= Seguimiento a fabricacion.

Control de Calidad
Todos los equipos seran inspeccionados antes de su despacho para verificar:

= Estado fisico.

= Certificados de fabricacion.
* Garantias.

= Cumplimiento normativo.

= Compatibilidad técnica.

Gestion Logistica

incluye:

= Transporte nacional.

= Cargue.

* Descargue.

= Almacenamiento temporal.
» Proteccion de equipos.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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FASE 4 - CONSTRUCCION E INSTALACION

Esta etapa comprende la ejecucion fisica de las actividades definidas durante Ia ingenieria.

QObras Civiles
Dependiendo del proyecto, podran contemplarse:

= Excavaciones.

= Movimienio de tierras.

« Compactacion.

= Cimentaciones.

* Placas reforzadas.

» Bases antivibratorias.

= Casetas técnicas.

» Drenajes.

« Adecuaciones locativas.

Montaje Electromecanico
Incluye:

* Descargue de equipos.
= [zaje.

- Posicionamiento.

« Nivelacion.

= Anclajes.

* Ensambles.

Instalacién Eléctrica
Incluye:

= Canalizaciones.

= Tendido de conductores.

= Instalacion de tableros.

= Instalacion ATS.

= Conexionado de potencia.
= Conexionado de control.

= Marcacion industrial.

. GENTE TECH S8.A.S +57 300 1941733
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FASE 5 — COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Esta fase tiene como objetivo validar el correcto funcionamiento de todos los sistemas
instalados.

Pruebas Eléctricas
Se realizaran:

* Pruebas de continuidad.

« Pruebas de aislamiento.

= Verificacion de polaridad.

* Verificacion de secuencia de fases.
» Medicion de voltajes.

* Medicion de corrientes.

Pruebas Operativas

Se realizaran:

« Arranque manual.

» Arranque automatico.

* Transferencia automatica.
» Retorno automatico.

» Operacion con carga.

» Simulacion de falla de red.
« Verificacion de alarmas.

r i A ion

Se generaran protocolos documentados que evidencien el cumplimiente de los criterios de
aceptacion definidos para cada sistema.

. GENTE TECH S8.A.8 +57 300 1941733
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FASE 6 - ENTREGA Y CIERRE

Una vez culminadas las pruebas y validaciones se procedera a la entrega formal del
proyecto.

Enfregables

« Planos As-Built.

= Certificados RETIE,

= Protocolos de pruebas.

* Manuales de operacion.

» Manuales de mantenimiento.
« Garantias.

= Registro fotogréafico.

* Acta de entrega.

OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS (PMO)

Direccion del Proyecto

GENTE TECH S.A.S. implementara un esquema de direccion de proyectos basado en las
mejores practicas del PMI (Project Management Institute).

El objetivo es asegurar el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad establecidos
para los proyectos.

Funciones de la PMO

« Gestion del alcance.

= Gestion del cronograma.
* Gestion de riesgos.

* Gestién documental.

= Gestidn de cambios.

« Seguimiento financiero.
= Control de calidad.

* Reportes ejecutivos.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Beneficios

La incorporacion de una PMO permite:

» Mayor control del proyecto.

* Reduccion de desviaciones.
* Trazabilidad completa.

» Mejor comunicacién.

* Gestion proactiva de riesgos.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

GENTE TECH S.A.S. desarrollara la ejecucion de los proyectos BNL0O6, SENTO y CREOF
bajo un Sistema Integrado de Gestion HSEQ orientado a garantizar la seguridad de las
personas, la proteccion de los activos, la preservacion del medio ambiente y el cumplimiento
de los estandares de calidad exigidos por el cliente.

Nuestra estrategia se fundamenta en la prevencion de incidentes, el control de riesgos, la
mejora continua y el cumplimiento de la legislacion colombiana vigente.

El proyecto sera ejecutado bajo el principio de "Cero Accidentes", promoviendo una cultura

preventiva y el cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo seguro.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Objetivo

Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales durante la ejecucién de las
actividades asociadas a los proyectos.

Actividades Principales

| id rida

Antes del inicio de actividades, todo el personal recibira capacitacion relacionada con:
= Riesgos del proyecto.

* Procedimientos de emergencia.

» Uso de elementos de proteccion personal.

* Manejo seguro de herramientas.
* Trabajo eléctrico seguro.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Analisis de Riesgo por Actividad

Se desarrollaran ATS (Analisis de Trabajo Seguro) para todas las actividades criticas.
Entre ellas:

» Manipulacién de equipos energizados.
» Montaje de generadores.

= lzaje de cargas.

= Excavaciones.

= Instalacidon de sistemas eléctricos.

= Trabajos en altura.

Permisos de Trabajo

Se implementaran permisos para:

= Trabajo eléctrico.

= Trabajo en caliente.

= Excavaciones.

= Espacios confinados.
* Trabajo en alturas.

Blogueo y Etiguetado (LOTO)

Se aplicara procedimiento LOTO para garantizar la desenergizacion segura de equipos
durante actividades de intervencién y mantenimiento.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Todo el personal utilizara elementos certificados segin el riesgo asociado a su actividad.

Dotacién minima

* Casco dieléctrico.

» Gafas de seguridad.

+ Guantes dieléctricos.

« Botas de seguridad.

* Proteccion auditiva.

= Arnés certificado cuando apligue.
* Ropa de trabajo industrial.

= Chaleco reflectivo.

. GENTE TECH S.A.8 +57 300 1941733
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Objetivo

Garantizar que todos los equipos, materiales y procesos constructivos cumplan con las
especificaciones técnicas definidas para el proyecto.

Actividades

Control de Recepcion

Todos los materiales seran inspeccionados al momento de su recepcion.
Se verificara;

» Estado fisico.

« Certificados de calidad.
« Fichas técnicas.

* Garantias.

Inspeccion de Instalacién

Se realizaran inspecciones durante:

* Montaje mecanico.

» Instalacion eléctrica.

» Instalacion ATS.

» Sistemas de puesta a tierra.
» Obras civiles.

Protocolos de Prueba

Cada sistema sera sometido a protocolos documentados de validacion

GESTION AMBIENTAL

Objetivo

Minimizar los impactos ambientales derivados de la ejecucion del proyecto mediante la
implementacion de medidas preventivas y correctivas.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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MANEJO DE RESIDUOS

Se realizara clasificacion y disposicion adecuada de:

Residuos Ordinarios

* Cartdn.

* Papel.

* Empaques.

» Material plastico.

Residuos Especiales

» Aceites usados.
= Baterias.

« Material contaminado.

+ Elementos eléctricos.

Todos los residuos seran gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

@ cenrerechsas

{ } Nit: 301721813

e CLIENTE }
i

@ INTERVENTORIA t

DIRECTOR DEL PROYECTO -
GENTE TECH SAS.

.

@ GERENTE PMO ]
)

g INGENIERO RESIDENTE J

______ i S -

COORDINADOR HSEQ

1

@ SUPERVISOR ELECTRICO ]
L
@ CUADRILLAS DE INSTALACION ]

i
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RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Director r
Responsable de:

= Direccidn estratégica.

= Relacién con cliente.

= Aprobacidn de entregables.
» Gestion contractual.

Gerente PMO
Responsable de:

« Seguimiento del cronograma.
= Gestion documental.
» Reportes ejecutivos.

Ingeniero Residente

Responsable de:

* Coordinacién técnica.

» Supervision de instalacion.
« Control de calidad.

« Cumplimiento técnico.

rdina E
Responsable de;

» Seguridad industrial.
« Salud ocupacional.

= Gestion ambiental,
* Inspecciones.

upervi éctri
+ Ejecucién técnica.
» Control operativo.
* Validacion de instalaciones.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

PROBABILIDAD

n Retraso en fabricacion de equipos ® Alto @ Meda Compras anticipadas y sequimienta semanal
a Restricciones logisticas @ A Meadia Coordinacion pravia con cliente

a Condiciones climiticas adversas D Media 0 Madia Ajuste da cronograma y contingencias

BB varlaciones de carga no identificadas @ Ao @ EBia Validacion técnica prewia

B Faflas durante prusbas FAT/SAT g hMedia @® B Protocolos de inspeccién temprana
Retrasos por permisos de acceso ® Aw 9 Media Gestign anticipeda con sdministracidn
Accidentes iaborales @ Aw ® Bap Aplicacion HSEQ y supervision permanente
ﬂ Crafios durante transporte Media @® B Embalaie y sequros especialiizados

u Incremento en costos de materiales B Medis y  Madis Gastitn temprana de compras
Interfarencias con infragstructura axistente ® A Media Levantamlerto téenico detallado

n Cendiciones de suslo no identificadas . 0 Media ® Bajs inspeccion previa de obra civil

ﬂ Retrazo en aprobacien documental Media B Meadia PMO y control documental

Fallas en transferencia outomatica ATS Mediz ® Esia Pruabas integrales previas

Incumglimients de proveedores @ A~ @ Bajs Seleccion de proveedores certificados

m Riesgos eléctricos durante instalacisn & Ao [ i Procedimientes LOTC y trabajo seguro

ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD OPERACIONAL

Uno de los objetivos principales de los proyectos BNL06, SENTO y CREOF es garantizar la
disponibilidad energética de instalaciones criticas.

La solucién propuesta permitira:

» Reducir tiempos de indisponibilidad.

* Minimizar riesgos operativos.

« Garantizar continuidad de servicios.

* Proteger activos criticos.

= Asegurar disponibilidad energética durante fallas de red.

La arquitectura propuesta permitird una transicion segura entre la red comercial y los
sistemas de generacion, reduciendo el impacto de interrupciones eléctricas y fortaleciendo
la resiliencia operativa de |a infraestructura.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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PROYECTO BNLO6

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA
ELECTRICA PRIME DIESEL 70 KVA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto BNLO6 contempla el disefio, suministro, transporte, instalacion, configuracion,
pruebas y puesta en operacién de un sistema de generacion eléctrica de respaldo basado
en una planta eléctrica Prime Diésel de capacidad minima de 70 kVA, disefiada para
garantizar la continuidad operativa de cargas criticas y estratégicas de las instalaciones del
Club Nautico Armada Nacional.

La solucion propuesta permitira mantener la disponibilidad energética ante fallas parciales o
totales del suministro eléctrico comercial, asegurando la operacion continua de los sistemas
esenciales definidos por el cliente,

La ejecucion serd realizada bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement &
Construction), integrando todas las actividades necesarias para la entrega de una solucion
completamente funcional, certificada y lista para entrar en operacion.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos especificos del proyecto son:

« Garantizar continuidad operativa ante interrupciones de la red eléctrica.

« Disminuir riesgos asociados a fallas energéticas.

* Proteger equipos e infraestructura critica.

« Implementar un sistema de transferencia automatica seguro y confiable.

» Cumplir con los estandares RETIE y NTC 2050.

» Garantizar condiciones seguras de operacion y mantenimiento.

* Proporcionar monitoreo permanente de variables eléctricas y mecanicas.

= Asegurar una vida Gtil prolongada de los equipos mediante una correcta instalacién.

@ ceverecHsas +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comerciai@gentetech.co
www.gentetech.co
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3. ALCANCE TECNICO

La ejecucion del proyecto contempla las siguientes actividades:

Ingenieria

* Visita técnica.

« Levantamiento de cargas.
 Verificacion de infraestructura existente.
» Validacion de acometidas.

« Evaluacién de capacidad instalada.

« Elaboracién de memorias de calculo.
« Diagramas unifilares.

« Disefio de puesta a tierra.

» Diserio de transferencia automatica.
« Diserio de canalizaciones.

inistr
« Generador Prime minimo 70 kVA.
« ATS industrial.
* Tablero eléctrico principal.
= Conductores de potencia.
* Conductores de control.
* Canalizaciones.
» Protecciones eléctricas.
« Sistema de puesta a tierra.
* Materiales de instalacion.

Construccion

* Obras civiles requeridas.

* Base estructural.

» Canalizaciones.

» Adecuaciones eléctricas.

» Montaje electromecéanico.

Comisionamiento

« Configuracion.

« Parametrizacion.

* Pruebas FAT.

« Pruebas SAT.

» Simulacion de falla.

+ Operacion bajo carga.

. GENTE TECH S.AS +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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Entrega

« Capacitacion.

= Protocolos de prueba.
* Garantias.

* Planos As-Built.

* Dossier técnico.

4, SISTEMA DE GENERACION

Caracteristicas Generales

Se suministrara una planta eléctrica diésel Prime de minimo 70 kVA, fabricada por marca
reconocida internacionalmente o equivalente, disefiada para aplicaciones industriales y

operacion continua.,

El equipo seré completamente nuevo, de fabricacion reciente y contara con garantia de

fabrica.

Caracteristicas Técnicas Minimas

® GENTE
{}) TECH

{:| CONCEPTO

C.{-\RACTER[STICAS
TECNICAS MINIMAS

(/) ESPECIFICACION

) Potencia Prime
| Potencia Stand By
(/) Voltaje
(“\-] Frecuencia

| Fases

7 Factor de Potencia
(L) Refrigeracion
Fl) combustible

| Arranque

| Regulacién

frd! e
|20/ Operacién

GENTE TECH S8.A.S
Nit: 901721813

70 kVA minimao
Superior a 70 kVA
2200127V
60 Hz
Trifasico
0.8
Agua
Diésel
Automatico
AVR Electrénica

Continua Industrial

+57 300 1941733
comercial@gentetech.co
www.gentetech.co
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Componentes Principales

Motor
El motor estara disefiado para operacién industrial continua y contara con:

= Sistema de enfriamiento.
= Sistema de lubricacion.

« Sistema de combustible.
- Sistema de arranque.

= Sistema de proteccion.

Alternador

* 100% cobre.

* Clase H.

« Regulacion AVR.

* Proteccion industrial.

bin
* Insonorizada.
* Resistente a la intemperie.
» Acceso para mantenimiento.
= Ventilacion industrial.

Tanque

* Integrado.
* Indicador de nivel.
* Sistema de drenaje.

5. SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS

El sistema ATS permitira la transferencia automatica entre la red comercial y la planta
eléctrica sin intervencién manual.

Euncionaiidad
« Deteccidn automatica de falla.
= Arranque automatico.

* Transferencia automatica.

* Retorno automatico.

» Parada automatica.

* Proteccién por bajo voltaje.

* Proteccién por alto voltaje.

. GENTE TECH S.A.8 +57 300 1941733
} Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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Beneficios Operacionales
La implementacion del ATS permitira:

» Reduccion de tiempos de indisponibilidad.
» Operacion automatica.
» Mayor confiabilidad operativa.

6. TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA

Se suministrara e instalara tablero industrial disefiado para soportar las condiciones de
operacion definidas para el proyecto.

Incluye

= Breaker principal.

« Barras de cobre.

* Borneras industriales.

* Protecciones.

« Sistema de identificacion.
» Sefializacién RETIE.

« Canalizacion interna.

7. SISTEMA DE MONITOREO

El sistema permitira supervisar permanentemente el estado operativo del generador.

Variables Monitoreadas

Eléctricas

* Voltaje.

« Carriente.

» Potencia.

« Frecuencia.

= Factor de potencia.

Mecanicas

* Temperatura.

* Presion de aceite.

= Horas de operacion.
* Nivel de combustible.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Se disefiara e implementara un sistema de puesta a tierra conforme a RETIE y NTC 2050.

Incluye

Disefio
= Estudio de resistividad.
= Disefio de malla.

Construccion

= Excavaciones.

= Conductores de cobre.
= Varillas Copperweld.

= Soldadura exotérmica.

= Camaras de inspeccion.

Validacion

« Medicidn final.
= Certificacion.

9. OBRAS CIVILES

Las obras civiles requeridas para la instalacién contemplan:

vimie Tier
= Excavaciones.
= Compactacion.

= Base reforzada.
= Placa estructural.
= Pernos de anclaje.

Adecuaciones

= Canalizaciones.

» Drenajes.

= Proteccién de infraestructura existente.

GENTE TECH S.A.S
Nit: 901721813

+57 300 1941733
comercial@gentetech.co
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10. PRUEBAS FAT Y SAT

FAT — Fact nce Test
Antes del despacho se verificara:

* Funcionamiento del motor.
= Operacion del alternador.
= Alarmas.

 Sisterna de control.

« Parametros eléctricos.

SAT — Site Acceptance Test

Después de la instalacion se realizaran:

» Verificacion de conexiones.
» Arrangue automatico.

« Transferencia automatica.

» Simulacién de falla.

« Operacion con carga.

= Validacion de protecciones.

11. CAPACITACION

Se realizara capacitacion al persanal designado por el cliente.

Temas

= Operacion basica.

* Arrangue.

* Parada.

« Alarmas.

« Mantenimiento preventivo.

* Procedimientos de emergencia.

@ ccvretecHsas
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12. ENTREGABLES DEL PROYECTO BNLO06

nieri
« Diagramas unifilares.
= Planos eléctricos.

Construccion

* Protocolos de instalacion.
« Registro fotografico.

Cierre

= Planos As-Built.

= Garantias.

» Certificados.

* Manuales.

* Protocolos FAT/SAT,

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO BNLO0S

PRESUPUESTO

BNLOB

DESCRIPCION

VALOR

Ingenieria y disefo

=
Dol
L%

vE=Ef

Generador Prime 70 kVA

ATS y sisterna de control

Tableros eféctricos y protecciones
Sistemna de puesta a tierra
Cableado v potencia
Canalizaciones

Obras civiles

PRI

Logistica e izaje

Instalacicn y puesta en marcha

@@ o]

TOTAL PROYECTO BNLOS

$20.000.000
$420.000.000
$45.000.000
$35.000.000
$25.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$40.000.000
$15.000.000
$90.000.000

VALOR TOTAL PROYECTO BNLO6 $750.000.000 COP + I[VA

GENTE TECH S.A.S
Nit: 901721813

+57 300 1941733
comercial@gentetech.co
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PROYECTO SENTO

SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, LEGALIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA 40/50 KVA SOBRE
TRAILER INDUSTRIAL

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto SENTO contempla el disefio, suministro, fabricacion, transporte, instalacion,
puesta en marcha y legalizacion técnica de un sistema movil de generacion eléctrica
compuesto por una planta eléctrica diésel de operacién continua de 40 kVA y potencia
Stand By de 50 kVA, instalada sobre trailer industrial especialmente disefiado para soportar
condiciones de operacion continua, transporte y respuesta rapida ante contingencias
energeticas.

La solucidn propuesta permitira contar con una unidad auténema de generacion eléctrica
transportable, preparada para atender requerimientos operacionales temporales o
permanentes, garantizando disponibilidad energética, movilidad y flexibilidad operativa.

La ejecucidn sera desarrollada bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement &
Construction), integrando ingenierfa, procura, fabricacion, construccion, montaje
electromecanico, puesta en marcha, capacitacion y soporte técnico.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos principales del proyecto son:

« Garantizar disponibilidad energética ante contingencias de red.

*» implementar una solucidn moévil de generacién.

» Reducir tiempos de respuesta ante fallas eléctricas.

» Permitir operacién auténoma en diferentes ubicaciones.

= Cumplir requerimientos RETIE y NTC 2050.

» Garantizar condiciones seguras de operacién y transporte.

* Implementar una solucién robusta y escalable para futuras necesidades operativas.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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3. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

La presente propuesta contempla:

Ingenieria

= Levantamiento técnico.

« Ingenieria eléctrica.

» Ingenieria civil.

« Ingenieria estructural.

* Memorias de calculo.

« Diagramas unifilares.

« Disefio de puesta a tierra.

» Disefio de caseta técnica.

« Disefio estructural del tréiler.

Procura

» Generador industrial.

+ ATS.

= Tableros.

* Materiales eléctricos.

* Materiales estructurales.

« Sistema de iluminacion.

= Sistema de puesta a tierra.

Construccion

= Caseta técnica.

« Trailer industrial.

+ Canalizaciones.

» Tableros,

« Sistema eléctrico.

« Sistema de monitoreo.

+ Integracion electromecanica.

Comisionamiento

= Parametrizacion.

* Pruebas FAT.

* Pruebas SAT.

» Simulacion de fallas.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1841733
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4. SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA

Descripcion General

Se suministrara una planta eléctrica diésel industrial de operacion continua de 40 kVA y
potencia de emergencia de 50 kVA, fabricada por marca reconocida internacionalmente o
equivalente.

El sistema estara preparado para operacion industrial continua y condiciones ambientales
propias de instalaciones portuarias y maritimas,

Caracteristicas Técnicas

FICHA TECNICA

CONCEPTO

Potencia Continua 40 kVA
Potencia Stand By 50 kVA
Frecuencia S0 Hz

J_/."
&)
& Voltaje 2207127V
@

Factor de Potencia 0.8
S Refrigeracion Agua
@} Arrangue Automatico
{0}  Regulacion AVR Electrénica
{:i’:):g QOperacién Continua

Componentes Incluidos

Motor indusitrial

» Sistema de lubricacion.

« Sistema de refrigeracion.
« Sistema de combustible.
« Proteccion industrial.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Alternador

* 100% cobre.
» Clase H.
* Proteccion IP industrial.

Cabina

* Insonorizada.

* Proteccion anticorrosiva.
= Ventilacién industrial.

5. CASETA TECNICA

Descripcién

Se construira una caseta técnica destinada a proteger los equipos eléctricos, sistemas de
transferencia y elementos auxiliares del sistema de generacién. La estructura sera disefiada
para facilitar operacion, inspeccién y mantenimiento.

Obras Civiles

Movimiento de Tierras
» Excavaciones.

« Compactacion.

« Nivelacion.

Cimentacién
« Zapatas.

* Vigas de amarre.
* Placa reforzada.

Estructura

« Muros estructurales.

« Cubierta metalica.

= \Ventilacién cruzada.

« Acabados industriales.

Seguridad

= Puerta metalica.

s Cerraduras industriales.

» Sefalizacion RETIE.

» Sefializacion de emergencia.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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6. SISTEMA MOVIL - TRAILER INDUSTRIAL

Disefio Estructural

El trailer sera disefado para soportar las cargas dinamicas y estéticas generadas durante
transporte y operacién del sistema.

Chasis
Inciuye:

« Acero estructural ASTM.
* Refuerzos longitudinzales.
« Refuerzos transversales.
* Soportes de carga.

» Soldaduras certificadas.

Sistema de Suspensién

« Ejes industriales.

« Resortes reforzados.

* Amortiguadores.

- Sistema de estabilizacion.

Sistema de Frenado

« Frenos industriales.
» Conexiones reglamentarias.
*» Sistema de seguridad.

Sistema de lluminacion

* Luces reglamentarias.

= Luces de posicion.

* Luces de frenado.

+» Reflectivos de seguridad.

Sistema de Acople

= Acople tipo bola.

« Cadena de seguridad.

» Sistema de soporte frontal.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Proteccién Anticorrosiva

Se aplicara sistema de pintura industrial compuesto por:

« Primer anticorrosivo.
» Pintura de alta resistencia.
= Acabado industrial.

7. SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA

Canalizaciones

= EMT galvanizado.

= PVC SCH80.

= Bandejas portacables.
= Soporteria industrial.

Conductores

* THHN/THWN.
= Conductores de control.
= Conductores de puesta a tierra.

Tableros

= Breakers industriales.

* Barras de cobre.

» Borneras.

= identificacion industrial.

8. SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS

La solucién contempla suministro e instalacion de sistema ATS industrial.

Funcionalidades

= Arranque automatico.

- Transferencia automatica.
» Retorno automatico.

= Proteccién de fases.

» Proteccioén por voitaje.

» Proteccién por frecuencia.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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9. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Se implementara sistema de puesta a tierra conforme RETIE.

Incluye

Disefio
» Estudio de resistividad,
« Disefio de malla.

Construccion

» Conductores desnudos.
= Copperweld.

= Soldadura exotérmica.

= Camaras de inspeccion.

Certificacion
= Medicion final.

* Protocolos.
« Certificado RETIE.

10. SISTEMA DE ILUMINACION Y AUXILIARES

La propuesta contempla iluminacién de areas técnicas y operativas.

Incluye

+ ffluminacién LED.

* Reflectores exieriores.
* Tomas auxiliares.

* Interruptores.

* Protecciones.

11. CAPACITACION
Se realizara capacitacion técnica para el personal designado por &l cliente.

» Operacion.

* Alarmas.

» Mantenimiento.

* Procedimientos de emergencia.
« Seguridad operativa.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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12. ENTREGABLES DEL PROYECTO SENTO

Ingenieria

* Diagramas unifilares.
= Planos eléctricos.
« Memorias técnicas.

Construccion

» Protocolos.
» Certificados.
= Registro fotografico.

Cierre

= As-Built.
* Garantias.
« Manuales.

14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO SENTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO SENTO

ITEM DESCRIPCION VALQOR
5 ingenieriay plancs $15.000.000
] Generador 40/50 VA $120.000.000
ATS $25.000.000
n Tahlero eléctrico $35.000.000
@ Sistema de puesta a tierra $25.000.000
[ 6 | ¥ Cableadoy canalizaciones $45.000.000
FIfl  Caseta técnics $160.000.000
[ 8 | L} Sistema deiluminacién $10.000.000
S Ge—ny Fabricacion trailer industrial $120.000.000
3 B Tansportey logistica $25.000.000
% Instalacién y puesta en marcha $170.000.000

VALOR TOTAL PROYECTO SENTO

$750.000.000 cor - va

VALOR TOTAL PROYECTO SENTO $750.000.000 COP + IVA

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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PROYECT EOF

SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
GENERADOR ELECTRICO DIESEL AF44S 44 KVA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto CREOF contempla el suministro, transporte, instalacion, configuracion, pruebas
y puesta en operacion de un sistema compacto de generacion eléctrica de respaldo basado
en un generador diésel cabinado de 44 kVA, disefado para garantizar la continuidad
energética de cargas criticas y estratégicas de la infraestructura objeto del proyecto.

La solucién propuesta permitira disponer de una fuente de respaldo confiable, eficiente y
segura, preparada para operar ante interrupciones parciales o totales del suministro
eléctrico comercial, minimizando riesgos operatives y garantizando la disponibilidad de
servicios esenciales.

La ejecucion sera realizada bajo metodologia EPC (Engineering, Procurement &
Construction), integrando ingenieria, suministro, montaje electromecanico, puesta en
marcha, capacitacion y soporte técnico.

2, OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementar un sistema de respaldo energético compacto, eficiente y confiable que
garantice la continuidad operacional de las instalaciones asociadas al proyecto CREOF,
mediante la instalacion de un generador diésel industrial de 44 kVA completamente
configurado, probado y certificado para su operacion.

3. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

La ejecucion comprende:

Ingenieria

* Validacion técnica del sitio.

* Inspeccién de infraestructura existente.

+* Revision de acometidas eléctricas.

» Identificacion de cargas criticas.

- Elaboracion de documentacidn técnica requerida.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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Suministro

* Generador AF44S o equivalente.
* Tablero de control digital.

+ Sistema de arranque.

« Sistema de proteccion.

* Accesorios eléctricos.

« Conductores.

» Materiales de instalacién,

Instalacion

« Descargue.

« Posicionamiento.

= Nivelacién.

* Instalacion mecanica.

« Instalacion eléctrica.

« Conexionado de potencia.
« Conexionado de control.

Comisionamiento

* Parametrizacion.

= Configuracion.

* Pruebas eléctricas.

= Pruebas funcionales.
= Capacitacion,

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GENERADOR

Caracteristicas Generales

Se suministrara un generador diésel cabinado industrial AF44S RETIE AF55D8 o
equivalente, disefado para aplicaciones de respaldo energético en instalaciones
comerciales e institucionales.

El equipo sera nuevo, de fabricacion reciente y contara con garantia de fabrica.

Caracteristicas Técnicas

FICHA TECNICA

GENERADOR AF445

CONCEPTO ESPECIFICACION
O Referencia AF445 o equivalente
ﬁ Potencia efectiva 44 kVA
&  voltsje 220v
@ Frecuencia 60 Hz
@ Factor de Potencia 0.8
;":ﬁ Motaor Fawde o equivalente
@ Alternador Stamford o equivalente
@/’; Arranque Eléctrico
O Refrigeracion Agua
|m Tipo Cabinado
@ Operacién Continua
. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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5. SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO

El generador estara equipado con sistema digital de monitoreo y control que permitira
supervisar permanentemente las variables criticas de operacion,

Variables Monitoreadas

Eléctricas

< Voltaje.

* Corriente.

» Frecuencia.

+ Potencia.

« Factor de potencia.

Mecanicas

» Temperatura del motor.
» Presion de aceite.

« Horas de operacion.

+ Estado de bateria.

= Nivel de combustible.

Alarmas del Sistema
El controlador contara con alarmas configurables para:

= Alta temperatura.

» Baja presion de aceite.
« Bajo voltaje.

» Alto voltaje.

= Sobrecorriente.

* Falla de arranque.

+ Baja frecuencia.

= Alta frecuencia.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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www.gentetech.co







® GENTE
{}TECH

6. SISTEMA DE ARRANQUE

La propuesta contempla un sistema de arranque industrial disefiado para garantizar
disponibilidad inmediata del equipo.

Incluye

« Motor de arranque.

« Baterias industriales.

» Cargador automatico.
* Proteccion eléctrica.

» Sistema de monitoreo.

7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE

El generador contara con un sistema de combustible disefiado para garantizar operacién
continua y segura.

Componentes

« Tanque integrado.

» Indicador de nivel.

« Filtro primario.

« Filtro secundario.

* Tuberias certificadas.
» Sistema de drenaje.

8. SISTEMA DE REFRIGERACION

El sistema permitira mantener condiciones ptimas de temperatura durante la operacién.

incluye

+ Radiador industrial.

» Ventilador mecanico.

« Sensores de temperatura.
+ Sistema de proteccidn.

+ Refrigerante industrial.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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9. SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA

Con el objetivo de proteger tanto el generador como las cargas asociadas, se
implementaran sistemas de proteccién industrial.

10. ACTIVIDADES DE INSTALACION

Preparacion del Sitio

= Verificacion de accesos.

* Revisidon de condiciones del area.
* Inspeccion de infraestructura.

« Validacion de espacio operativo.

Montaje Mecanico

Incluye:

« Descargue.

« Posicionamiento.

< Nivelacién.

* Ajuste de soportes.

* \erificacion de estabilidad.

Montaje Eléctrico

incluye:

+ Conexionado de potencia.

« Conexionado de control.

« Instalacion de protecciones.
» Marcacion industrial.

* Validacion de circuitos.

11. PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION

Una vez instalado el sistema se procedera a realizar la configuracion inicial.

Actividades

= Configuracion de voltaje.

« Configuracién de frecuencia.

* Programacion de alarmas.

» Configuracion de protecciones.
= Verificacion de operacidn.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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12. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Pruebas Eléctricas
Se realizaran:

- Verificacion de voltajes.

» Verificacion de frecuencia.
» Medicidn de corriente.

* Pruebas de coentinuidad.

+ Validacion de protecciones.

Pruebas Funcionales

Se realizaran:

* Arranque en vacio.

* Operacion estable.

* Operacion bajo carga.

» Simulacién de alarmas.

* Verificacion de parametros.

Protocolos de Validacion

Los resultados seran documentados mediante protocolos técnicos firmados por el personal
responsable.

13. CAPACITACION OPERATIVA

Se realizara capacitacién al personal designado por el cliente.

Temas

« Operacion basica.

= Arranque y parada.

« Monitoreo de variables.

« Alarmas.

» Mantenimiento preventivo.,

* Procedimientos de emergencia.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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14. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL

Como parte de la entrega del proyecto se suministraran recomendaciones de
mantenimiento preventivo.

Incluye

Inspeccion Diaria
= Nivel de combustible.
» Nivel de aceite.
» Estado general.

Inspeccion Semanal

 Baterias.
» Filtros.
« Sistema eléctrico.

Inspeccién Mensual

» Prueba de arranque.

« Verificacion de alarmas.

* Verificacion de protecciones.

15. ENTREGABLES DEL PROYECTO CREOF

Ingenieria

* Memorias técnicas.

« Diagramas eléctricos.

* Configuracion del sistema.
Construccion

« Protocolos de instalacion.
* Registro fotografico.

Cierre

* Manuales.

* Garantias.

= Protocolos de prueba.
= Acta de entrega.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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16. PRESUPUESTO DEL PROYECTO CREOF

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CREOF

DESCRIPCION VALOR

n Generador AF44S 44 kVA $30.000.000
gj@ Transporte y logistica $2.000.000
Lg_‘ Descargue y posicionamiento $1.000.000
n é@ Instalacién mecanica $1.500.000
B éz' Instalacion eléctrica $2.500.000
n @ Sistema de protecciones y configuracion $1.000.000
Parametrizacion y pruebas $1.000.000
n &7’3 Capacitacion y entrega técnica $500.000

[ 9 | E]  Administracion, imprevistos y Utilidad (AlU) $2.500.000

VALOR TOTAL PROYECTO CREOF $42.000.000 cor- va

VALOR TOTAL PROYECTO CREOF $42.000.000 COP + IVA

GARANTIA DEL PROYECTO

GENTE TECH 8.A.S. otorgara garantia sobre la instalacién y puesta en marcha realizada,
complementada con las garantias ofrecidas por el fabricante de los equipos suministrados.

Garantias Incluidas

« Garantia de instalacion.

* Garantia de configuracion.

» Garantia de puesta en marcha.

« Garantia de soporte post instalacién.

« Garantia de fabricante sobre el equipo principal.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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ENTREGABLES GENERALES DEL CONTRATO

Como resultado de la ejecucién de los proyectos BNL0OB, SENTO y CREOF, GENTE TECH
S.A.S. realizara la entrega formal de la documentacion técnica, operativa y administrativa
asociada a cada uno de los sistemas implementados.

Los entregables contemplan toda la informacién necesaria para garantizar la correcta
operacion, mantenimiento y trazabilidad de los sistemas instalados.

Entregables Técnicos

» Diagramas unifilares.

* Memorias técnicas.

« Protocolos de pruebas FAT y SAT.

= Configuracion de equipos.

» Registro fotografico de ejecucion.

= Certificados de calidad de materiales y equipos.
= Manuales de operacién.

* Manuales de mantenimiento.

* Planos As-Built cuando apligue.

Entregables Administrativos

= Acta de entrega.

= Garantias de equipos.

* Garantias de instalacion.

* Relacion de equipos suministrados.
= Relacion de materiales instalados.

La documentacién sera entregada en formato digital y organizada de manera que facilite su
consulta y posterior gestion por parte del cliente.

@ cenrerechsas +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
www.gentetech.co







CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION

La ejecucion de los proyectos se realizara de manera coordinada y planificada, optimizando
recursos técnicos, logisticos y operativos para garantizar el cumplimiento de los tiempos

establecidos.

Sem 2

Pianeacion e Ingenieria
II-D Compras y Procura
J Fabricacion y Adecuaciones
Obras Civiles

(T
&f’ Instalacion Electromecinica

Configuracién y Pruebas

-] Entrega y Capacitacién

Sem 3

Sem 4

Semn 6 Sem 7

Sem 5

Tiempo estimado de ejecucion: Entre 45 y 60 dias calendario, sujeto a validaciones
técnicas, disponibilidad de equipos y condiciones operativas del sitio.

GARANTIAS Y SOPORTE POSTVENTA

GENTE TECH S.A.S. garantiza que todos los equipos, materiales y actividades ejecutadas
dentro del alcance de la presente propuesta serén desarroilados bajo estandares de

calidad, seguridad y cumplimiento normativo.

@ cevretecHsas

{ } Nit; 901721813

+57 300 1941733
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Garantias Incluidas
Eguipos

Los equipos suministrados contaran con garantia directa del fabricante segin las
condiciones establecidas por cada marca y proveedor.

Instalacién

La instalacién eléctrica, electromecanica y civil contara con garantia sobre mano de obra y
carrecta ejecucion de los trabajos realizados.

Configuracién y Puesta en Marcha

Se garantiza la correcta parametrizacion y funcionamiento de los sistemas implementados
conforme a las especificaciones técnicas definidas para cada proyecto.

Soporte Postventa

Como parte de nuestro compromiso con la calidad y satisfaccion del cliente, GENTE TECH
S.A.8. brindara acompafiamiento posterior a la entrega mediante:

« Atencién de consultas técnicas.

e Soporte remoto.

« Asesoria operativa.

« Acompafiamiento durante el periodo de garantia.

= Coordinacion de atencién con fabricantes cuando sea requerido.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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ECONOMICO

VALOR

e enwos ©) $750.000.000

56l sEnTO 5) $750.000.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $1.542.000.000 COP + VA

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago

* 40% anticipo para inicio de actividades.
* 40% contra avance certificado del proyecto.
« 20% contra entrega final y puesta en funcionamiento.

Validez de la Oferta

La presente propuesta tendra una vigencia de treinta (30) dias calendario contados a partir
de su fecha de emision.

Exclusiones

La presente oferta no contempla actividades diferentes a las descritas expresamente en el
alcance de cada proyecto, incluyendo modificaciones posteriores al disefio aprobado,
ampliaciones de carga no identificadas durante la etapa de ingenieria o actividades no
previstas en la presente propuesta.

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
{ } Nit: 901721813 comercial@gentetech.co
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DECLARACION FINAL

GENTE TECH S.A.S. agradece la oportunidad de presentar la presente propuesta técnica y
econémica para los proyectos BNLOG, SENTO y CREOF.

Reiteramos nuestro compromiso de ejecutar cada una de las actividades bajo los mas altos
estandares de ingenieria, seguridad, calidad y cumplimiento normativo, aportando una
solucion integral que garantice confiabilidad operativa, continuidad energética y
sostenibilidad para las instalaciones del CLUB NAUTICO ARMADA NACIONAL.

Nuestra organizacion pone a disposicion del proyecto su experiencia en gestién, direccion,
integracion tecnologica e infraestructura critica, con el objetivo de entregar una solucién
robusta, segura y alineada con las necesidades operativas del cliente.

Atentamente,

HAROLD SOLORZANO

Executive Director Product & Technology
GENTE TECH S.A.S.

NIT 901721813

Bogota, Colombia

. GENTE TECH S.A.S +57 300 1941733
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No. 20260024552225843 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNLOB-DEADM-
DIFIN-SETES-22.1

Bogota D.C. 14-07-2026

Seiora Capitan de Navio

DIANA CONSUELQO URREGO NINO
Comandante Base Naval A.R.C. "Bogota”
Carrera 65 N* 14 - 91

Bogota D.C.

Asunto: Referente sefial No. 20260024531994703 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-
COLNA-BNLOG-DEADM-DIFIN-28.57 la cual trata del nombramiento de la estructuracién financiera
correspondiente al proceso cuyo objeto es la ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES Y PLANTAS ELECTRICAS PARA LA BASE NAVAL N° 8 Y SUS
UNIDADES ADSCRITAS

A continuacion, se relacionan Indicadores Financiercs establecidos por la entidad en relacion al proceso
cuyo objeto es: "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
GENERADORES Y PLANTAS ELECTRICAS PARA LA BASE NAVAL N° 6 Y SUS UNIDADES
ADSCRITAS. De conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del
presente estudio.

El valor de MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.805.000.000,00) para la
presente vigencia 2026 M/cte., incluido el IVA y demas derogaciones que correspondan,

Los Indicadores de Capacidad Financiera buscan establecer unas condiciones minimas que reflejan la
salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran
la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. La Capacidad
Financiera requerida en un Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al
valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de la Capacidad
Financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién y de los
posibles oferentes.

En atencion a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de
Contratacion.

INDICADORES FINANCIEROS

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Titulo | "Contratacién Estatal”, Capitulo |
‘Sistema de Compras y Contratacién Publica, Seccién | “Concepto Basicos para el Sistema de Compras y
Contratacién Publica”, Subseccién 5 Reglstro Unico de Proponentes”, Articulo 2.2.1.1.15.3 “Requisitos
Habilitantes contenidos en el RUP”, numeral 3 "Capacidad Financiera", se realizara la verificacién de los
siguientes indicadores:

LIQUIDEZ. (Activo corriente sobre pasivo corriente)

ARC-FT-001-AYGAR-V22
“Protegemos el Azul de la Bandera”
Linea Anticorupcidn Armada Macional 01 8000 11 69 69 - 24 horas
Carrera 65 No. 14-81 - Conmulador 35920000 Ext. 10414 Bogels, Colambia,

www armada, mil.co - freddy. zubicta@armada. mil.co
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Mide el nimero de unidades monetarias de inversion a corto plazo por cada unidad de financiamiento a
corto plazo contraido.

Convenciones
IL = Indice de Liquidez
AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente
%0 = Porcentaje de participacién del Oferente1, 2, n

e Oferentes que se presenten individualmente:

[ IL = AC/ PC ]

« Oferentes que se presenten en consorcio o union temporal:

(AC1* %01) + (AC2 * %0) + (ACn * %O0n)
(PC1 * %01) + (PC2 * %02)+ (PCn * %0n)

IL =

Analisis del Resultado

Razon Corriente igual o superior a 1,90 Habilita
Razon Corriente inferior a 1,90 No Habilita

ENDEUDAMIENTO. (Pasivo total sobre activo total)

Mide la proporcion de la Inversién de la empresa que ha sido financiada por deuda.
Convenciones

E = Endeudamiento

PT = Pasivo Total

AT= Activo Total

%0= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

e Oferentes que se presenten individualmente:

J E=PT /AT ]
o Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal:

(PT1 * %01) + (PT2 * %02) +(PTn * %0n)
(AT1 * %01) + (AT2 * %02) + (ATn * %0n)

Analisis del Resultado

Endeudamiento inferior o igual a 54% Habilita
Superior al 54% No Habilita

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: (Utilidad operacional /gastos de intereses)
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor,
mayor es la capacidad de cobertura y pago de intereses

ARC-FT-001-AYGAR-V22
“Protegemss el Azul de f2 Bandera” Iy
Linea Anlicermupcidn Armada MNacional 01 8000 11 69 69 - 24 horas E e
Carrera 65 No. 14-91 - Conmutador 36920000 Ext. 10414 Bogots, Colombia. ¥ Q

www.armada.mil.co - freddy zubieta@armada. mil.co
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Convenciones

Cl = Cobertura de Intereses

UO = Utilidad Operacional

Gl = Gasto intereses

%0O= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

« DOferentes que se presenten individualmente:

| CI=U0/GI |
e Oferentes que se presenten en cualquier forma de asociacion:

(UO1* %01) + (U02 * %0) + (UOn * %O0n)
(GI1 * %01) + (GI2 * %02)+ (GIn * %0n)

CI =

Analisis del Resultado

OFERENTES CON UTILIDAD OPERACIONAL Y SIN GASTOS DE INTERESES Habilita
COBERTURA DE INTERESES IGUAL O SUPERIOR A 2,22 Habilita
COBERTURA DE INTERESES INFERIOR A 2,22 No Habilita
OFERENTES CON PERDIDA OPERACIONAL Y SIN GASTOS DE INTERESES No Habilita

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO= (Utilidad Operacional / Patrimonio)

Mide la rentabilidad que estan obteniendo los inversionistas.

Convenciones

ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio
UO = Utilidad Operacional

PAT = Patrimonio

%0= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n

0 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N

s Oferentes que se presenten individualmente:

l ROE = UO/Pat |

« Oferentes que se presenten en consorcio o unién temporal

(UO1 * %01) + (UD2*%02) + (UOn * %0n)
(PAT1 * 9%01) + (PAT2 * %02)+ (PAT n* %0On)

ROE =

Analisis del Resultado

Si el indicador ROE es igual o superior al 24% Habilita
Si el indicador ROE es inferior al 24% No Habilita

RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (Utilidad Operacional / Activo Total)

Mide el rendimiento que se esta obteniendo sobre la Inversion.

Convenciones
ARCFT-001-AYGAR-VI2

“Prolegomos el Azul de la Bandera®
Linea Anlicomupcitn Armada Nacional 01 8000 11 69 89 - 24 horas
Carrora 85 No. 14-91 - Conmulader 36020000 Exi, 10414 Bagatd, Calombia,

www.armada mil co — freddy zubieta@armada mil co
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ROl = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo
UQ = Utilidad Operacional
AT= Activo Total
%0= Porcentaje de participacion del Oferente 1, 2, n
01, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N
e Oferentes que se presenten individualmente:

| ROI = UO/AT

e Oferentes que se presenten en consorcio o unidn temporal:

ROI = (UO1 * %01) + (U02*%02) + (UOn * %0n)
- (AT1 * %01) + (AT2 * %02)+ (AT n* %0On)

Analisis del Resultado

Si el indicador ROI es igual o superior al 11% Habilita
Si el indicador ROI es inferior al 11% No Habilita

De esta manera quedan estructurados los indicadores financieros del proceso de contratacion, ratificando,
y aludiendo a las recomendaciones de "Colombia Compra Eficiente" y la Superintendencia de Sociedades
con la informacion reportada a 31 de diciembre de 2024, ya que "La entidad Estatal debe determinar cada
requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor
probabilidad de riesgo a medida que su valor es mayor, la entidad estatal debe fijar como requisito un valor
maximo y si el indicador representa una menor probabilidad de riesgo a medida que su valor sea mayar,
la entidad debe fijar un minimo. Por ejemplo, a mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
de que el contratista incumpla con sus obligaciones, por lo que la entidad estatal debe fijar un valor maximo
para este indice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el Proceso de Contratacion”.

Respetuosamente,

A Pl Jhive, L Réf’zfg

ASD2 ADA MYRIAM FLOREZ ROMERQ TS15F Y AUGUSTO ZUBIETA MURCIA
Comité Estructurador Financiero Comité Estructurador Financiero

ARC-FT-D01-AYGAR-VZ2
“Prolegemos el Azul de la Bandera™

Linea Anticorrupcién Armada Nacional 01 8000 11 69 63 - 24 horas
Carrera 65 Mo. 14-91 — Conmulador 36920000 Exl. 10414 Bogotd, Colombia,
www armada.mil.co ~ freddy. zubieta@armada mil.co
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