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AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA 

(06 DE OCTUBRE DE 2026) 
 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-016-2026 PARA CONTRATAR 
“CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COMPLEMENTARIO, ANDENES, SENDEROS DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA REGIOTRAM EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”. 
 

EL SECRETARIO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA 
  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 
1o, 3o y 9° del artículo 315 de la Constitución Política; el literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución 151 del 31 de mayo de 
2024, modificada por la Resolución No. 175 del 27 de mayo de 2025. 

           
SE PERMITE CONVOCAR: 

 
A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O FIGURAS ASOCIATIVAS, CONSIDERADAS 
LEGALMENTE CAPACES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PARA QUE 
PRESENTEN SUS PROPUESTAS EN EL MARCO DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
- NÚMERO DEL PROCESO: 

 
LP-016-2026 
 

- OBJETO: 
 
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO COMPLEMENTARIO, ANDENES, SENDEROS DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA REGIOTRAM EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 
  
Las especificaciones del servicio a contratar corresponden a las descritas en el ANEXO TÉCNICO el cual hace 
parte integral del presente documento. 
 
El servicio a contratar, se prestará en las siguientes condiciones: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso vigente durante la ejecución 
del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 



 
  

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  
Código: F-GJC-72 
Fecha: 23/01/2020 

AVISO CONVOCATORIA PUBLICA LICITACION PUBLICA Pagina 2 de 9 
Versión: 2 

 
 

 
 
 
 
 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por 
su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista presentará 
el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 
ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecerá 
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se 
haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
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18. En el caso en que el contratista se comprometa a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades:  

 
• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 
• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 

espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
 
• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 

en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en 
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 
• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 

suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a incluir 
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 
• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 

solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada de 
residuos posconsumo 

 
19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 

que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

20. En caso de que el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes 
que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

21. En caso de que el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional deberá Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

22. En caso de que el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional deberá Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros deberá Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato. 
2. Presentar a la interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 

del contrato de obra para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:  

 
a) Hojas de vida del personal profesional.  
b) Afiliación de las personas que formarán parte del proyecto y a cargo del Contratista en la fase I, a una Entidad 

Promotora de Salud y de Riesgos Laborales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes 
riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y aplicar en forma estricta los controles 
y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de 
aportes a seguridad social y pago de parafiscales. 

c)    Relación del equipo mínimo obligatorio.  
d) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.  
e)   Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
f)    Plan de manejo de tránsito- PMT, conforme lo dispuesto en el Artículo 101 de la Ley 769 de 2002, Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, apoyándose en la Resolución 1050 de Mayo de 2004 mediante la cual el Ministerio 
de Transporte adoptó "Manual de Señalización Vial”, “Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclo rutas de Colombia”, aplicando la metodología y aspectos técnicos establecidos, un estudio de 
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manejo ambiental; una vez este sea revisado debe ser radicado en la Secretaría de Movilidad para su respectiva 
aprobación.(si se llegase a requerir) 

3. El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
siete (07) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el 
Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la 
Entidad. 

4. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el 
personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, 
preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones.  

En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno 
de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior 
al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los 
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA. 

5. Contar con una oficina central en el casco urbano del Municipio de Mosquera, que, entre otros aspectos, 
le preste soporte en asuntos de orden técnico, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la 
obra.  

6. Presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de ejecución de la obra, dando cumplimiento al 
plazo establecido por la entidad, conforme lo establecido en el Anexo técnico, para lo cual se requiere de 
la presentación de los siguientes documentos: 

• Plan de Adaptación de la Guía Ambiental en cuanto al tratamiento de RCD de acuerdo con los 
lineamientos técnico – ambientales establecidos en la resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o aquella que la modifique, adiciones o sustituya. 
• Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 
• Plan de construcción y coordinación logística, avalado por el interventor donde se detalle el Plan de 
Gerencia de la obra, Programa de obra en diagrama de GANTT de seguimiento, flujo de inversión, organigrama 
general del proyecto, metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato, de las intervenciones. 
Este plan de construcción deberá ser remitido, una vez aprobado por la interventoría, a la Secretaría de 
Infraestructura y obras públicas para su conocimiento. 

7. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los lineamientos 
exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
siguiendo como mínimo las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico. 

8. Elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un reglamento 
interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de 
que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional 
siguiendo como mínimo las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico. 

9. Suministrar a sus trabajadores una serie de dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura 
y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo a la circular 29 de 2020, el Ministerio del Trabajo, la cual 
recuerda la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus trabajadores los equipos de 
protección adecuados, con las condiciones de seguridad y eficiencia requeridos según la naturaleza del 
riesgo. 

10. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se necesiten para dar 
los diagnósticos especializados, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión 
cuando esta lo requiera. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la 
interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los 
equipos utilizados para los diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben 
ser expedidos por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia - ONAC. 

11. Atender las visitas a las obras que programe el interventor del contrato, o los funcionarios y/o contratistas 
de la entidad debidamente autorizados. 

12. Tramitar solicitudes nuevas o de actualización de permisos y demás solicitudes y trámites que resulten 
necesarios para la debida ejecución contractual, de acuerdo con lo establecido en los documentos que 
conforman el presente proceso de contratación. 

13. Realizar las gestiones y consultas ante las empresas de servicios públicos (ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P., 
VANTI S.A. E.S.P., Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado de Mosquera – EAMOS.), con el 
fin de realizar las conexiones provisionales y finales de obra. 

14. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
y vigencia del contrato. 
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15. Realizar el levantamiento de las actas de vecindad (inicial y final) con anterioridad al inicio y terminación 
de las labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso y 
zonas en general. Estas actas deberán ser levantadas juntamente con la INTERVENTORÍA y entregadas 
formalmente a la interventoría para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días de la etapa 
constructiva. Para este proyecto se requiere que las actas de vecindad sean diligenciadas por el residente 
de obra, igualmente se requerirá de este mismo personal para el cierre de las actas de vecindad al 
finalizar la obra. 

16. Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo, para lo cual se 
deberá presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del proyecto. 

17. Elaborar, presentar y/o actualizar, dentro de un plazo no mayor a siete (7) días calendario contados a 
partir de la solicitud realizada por la Interventoría o la Entidad, los balances de obra, ajustes, 
proyecciones, cronogramas de ejecución, reprogramaciones, actas de mayores y menores cantidades de 
obra, actas de modificación, memorias de cálculo, cuadros comparativos, informes de avance, informes 
técnicos, soportes de cantidades ejecutadas, análisis de rendimientos, presupuestos, análisis de precios 
unitarios, justificaciones técnicas, administrativas y financieras, así como los demás documentos, 
informes, cuadros, formatos o soportes que sean requeridos para el adecuado seguimiento, control, 
ejecución y cierre del contrato. La información deberá ser presentada de manera completa, clara, 
verificable y debidamente soportada, atendiendo las observaciones y requerimientos formulados por la 
Interventoría o la Entidad, y deberá ser ajustada o complementada cuando así se requiera hasta obtener 
su correspondiente aprobación. 

18. Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, así mismo, dar con la debida oportunidad 
respuestas y atención a todas las comunicaciones y PQR’s recibidas por parte de la comunidad, entes 
de control o cualquier entidad y/o interesado en el proyecto, este insumo hará parte del informe mensual 
que deberá ser entregado al interventor. 

19. Asistir a los comités de obra semanales, los cuales serán programados por la interventoría y/o supervisión 
y deberá contar con la presencia del residente de obra y el director de obra, así como los profesionales 
del proyecto que se requirieran según los temas a tratar y/o necesidades de la ejecución de las obras; en 
cada comité de obra se deberá levantar acta la cual deberá estar suscrita por lo que en ella intervienen. 

20. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su 
cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de ley, cuando corresponda. 

21. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que 
haya lugar, del personal utilizado para la ejecución el contrato, personal administrativo y personal 
operativo y los demás que se requieran. 

22. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el 
número, tamaño y diseño que le indique la supervisión del contrato en cada frente de trabajo. Los costos 
asociados al cumplimiento de esta obligación se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será 
responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento 
de esta obligación. (Si es requerida).  

23. Dar estricto cumplimiento a la normativa técnica, legal y sectorial vigente, que sea aplicable a cada tipo 
de diagnóstico (ej. RETIE, NTC, NSR-10, RAS, entre otras). 

24. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora jurídica 
para su revisión y posterior aprobación. 

25. Retirar todos los materiales sobrantes y residuos generados durante las actividades de mantenimiento, 
asegurando su correcta disposición según las normativas ambientales vigentes. Adicionalmente, se 
deberá realizar una limpieza exhaustiva de las áreas intervenidas, garantizando que se entreguen en 
perfecto estado de orden y aseo, sin dejar restos de materiales ni equipos de trabajo. 

26. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra. 

27. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
ofertados en la propuesta y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la ejecución de la 
obra en el tiempo estipulado. 

28. Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde 
un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial 
de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar una bitácora. 

29. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) 
y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo 
ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y 
en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los 
requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.  

30. Presentar de acuerdo con la Resolución No. 472 de 2017 y 1257 de 2021, el plan de manejo de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) y reportes trimestrales del cumplimiento del plan, junto con las 
certificaciones que respalde las acciones adelantadas ante la autoridad ambiental Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) y a la entidad en los formatos según corresponda, debidamente 
revisados y aprobados por la interventoría. 
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31. No utilizar fuentes hídricas para suministro o lavado de vehículos si no cuenta con la respectiva 
autorización de parte de la autoridad ambiental 

32. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
contrato.  

33. Concretar con el interventor los precios unitarios para las obras extras que resulten, previamente a la 
ejecución de estas. Una vez conciliado el precio, el interventor lo presentará a la supervisión para su 
aprobación, antes de ejecutar los trabajos. 

34. Constituir una cuenta bancaria única y exclusiva para el manejo del anticipo, debidamente registrada ante 
la Entidad contratante y la interventoría o supervisión, a través de la cual se realizarán todas las 
operaciones derivadas de su utilización. 

35. Presentar el plan de inversión del anticipo para aprobación de la interventoría o supervisión antes de su 
desembolso. 

36. Justificar documentalmente el uso del anticipo, mediante la presentación de soportes contables y 
financieros (facturas, comprobantes de egreso, extractos bancarios y demás documentos que acrediten 
la correcta aplicación de los recursos). 

37. Responder administrativa, civil y penalmente por el manejo indebido de los recursos públicos entregados 
en calidad de anticipo, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

38. Presentar al interventor, una vez se inicien las actividades y cada vez que sea necesario, los ajustes al 
cronograma de acuerdo con las ordenes y/o recomendaciones del interventor, o con los cambios que 
puedan presentarse en la ejecución. 

39. Elaborar, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato el Plan de Gestión Social, 
con las especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico. 

40. De igual forma se deberán elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los 
indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia 
incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla 
con las respectivas normas, constancia de capacitaciones. 

41. Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual 
debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir 
o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin, siguiendo como mínimo las 
especificaciones que se establecen en el Anexo Técnico. 

42. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones intervenidas y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

43. Reponer por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a causa de la 
construcción, debido al tráfico pesado de maquinaria u otras actividades propias de la construcción, de 
manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, como se encontraban al inicio 
de la obra. 

44. Suministrar a la interventoría informes y evidencias de todos los accidentes de trabajo, reportes a la ARL, 
sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos por ley. 

45. Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de interventoría, 
supervisión o de la entidad, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o 
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
serán por cuenta del Contratista. 

46. Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa y demás acciones que 
se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la supervisión para efectos 
de seguimiento y control. 

47. Abrir el día en que inicien los trabajos, para cada una de las sedes, un libro en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las obras, así como las observaciones 
o sugerencias que haga el interventor. En este libro se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en los frentes de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado y 
relación de la herramienta y equipo requerido, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria 
deberá llevar la fecha y la firma de los residentes de obra e interventoría. El responsable de mantener al 
día este diario será el residente de obra. Cada libro deberá permanecer en la sede correspondiente y se 
entregará a la Entidad una vez finalizados los trabajos. 

48. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo 
y vigencia del contrato. 

49. Mantener el equipo y maquinaria mínimo establecido a disposición del contrato. 
50. Disponer como mínimo de dos (2) frentes de obra independientes y simultáneos, correspondientes a las 

áreas de intervención denominadas Mosquera 1 y Mosquera 2, garantizando para cada uno de ellos el 
personal técnico, profesional, operativo, equipos, herramientas y demás recursos necesarios para 
asegurar el normal desarrollo de las actividades previstas y el cumplimiento del plazo contractual. Cada 
frente de obra deberá contar con una estructura de personal claramente definida y con disponibilidad 
efectiva para atender las actividades propias del mismo. No obstante, de acuerdo con la naturaleza, 
dedicación y responsabilidades de determinados cargos, podrá permitirse la asignación de un mismo 
profesional o personal técnico a ambos frentes de manera simultánea, siempre que la disponibilidad y 
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dedicación requerida para cada frente sean compatibles con las obligaciones a su cargo y no afecten el 
desarrollo, seguimiento, control ni calidad de las obras. En estos casos, el Contratista deberá presentar 
y mantener claramente definida la distribución de la disponibilidad del personal entre Mosquera 1 y 
Mosquera 2, indicando los cargos que podrán ser compartidos, su porcentaje o dedicación, horarios o 
esquema de permanencia, según corresponda, y garantizando en todo momento la atención oportuna de 
ambos frentes de obra. La Interventoría podrá exigir la dedicación exclusiva o la asignación de personal 
independiente para cualquiera de los frentes cuando las condiciones de ejecución, avance, complejidad 
o necesidad de control de las actividades así lo requieran. 

51. Conceptuar por escrito ante la Interventoría a través de sus profesionales acerca de cualquier evento 
técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o legal en desarrollo del contrato. 

52. Responder a los requerimientos u observaciones de productos relacionados con la ejecución del contrato 
que, por parte del interventor, o la supervisión, o comunidad se originen dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de estos. 

53. Proveer, instalar y mantener en buen estado todo el cerramiento perimetral provisional de obra de acuerdo 
con lo contemplado por la entidad en la administración del contrato. 

54. Realizar la compra de manera oportuna de los elementos importados, previendo los periodos de 
importación y nacionalización para dar cumplimiento estricto al cronograma de obra y conforme al plazo 
establecido en el presente proceso. 

55. Presentar informes mensuales, o cuando la supervisión lo requiera, los cuales deberán ser aprobados 
por la interventoría y contener como mínimo: a). Componente técnico, b). Seguimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental PMA 
y/o Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), d). Seguimiento al plan de Gestión Social, e) 
Plan de aseguramiento de calidad, según los parámetros establecidos por el proceso de la entidad. 

56. Dar cumplimiento al porcentaje mínimo de aprovechamiento de RCD, el cual es establecido para el año 
de terminación de la obra, desde le componente técnico y ambiental se deberán tomar las medidas para 
acatar lo establecido en la resolución 1257 de 2021 o la norma legal vigente. Se deberá presentar ante 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) antes del inicio de actividades de obra el 
Plan de Manejo de RCD según la reglamentación vigente. 

57. Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y de acuerdo con la lista de 
chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Mosquera.  

58. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato. 
           
- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 

  
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, el procedimiento a aplicar 
para la contratación que aquí se convoca, será la licitación pública; para la determinación de la modalidad de 
contratación, se tuvo en cuenta: i. La naturaleza del servicio a contratar (no reviste de condiciones técnicas 
uniformes por su naturaleza misma) y ii. El presupuesto oficial, el cual es superior a la menor cuantía, establecida 
para el municipio. 

      
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el 
Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato 
que se derive del proceso de selección. 

 
- PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 
 
El valor estimado es de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($8.770.290.023,00) incluye AIU, IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
Este valor equivale a 5009.00 SMMLV para el 2026.   
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La base técnica para la estructuración del presente proceso de contratación corresponde a los estudios, diseños 
y demás productos desarrollados en el marco del Contrato No. STM-CDCTI-457-2021, cuyo objeto es “Realizar 
la gerencia integral para la estructuración, y contratación del diseño urbano a detalle del corredor del sistema 
Regiotram de Occidente en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y del estudio para la 
integración con los modos de transporte de los señalados municipios, así como su correspondiente interventoría”. 
En desarrollo de dicho contrato se generaron, entre otros, los estudios y diseños, las cantidades de obra, las 
especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios y los presupuestos, los cuales constituyen los 
principales insumos para la definición del alcance de las obras objeto del presente proceso. 
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No obstante, teniendo en cuenta que los presupuestos derivados de estos antecedentes corresponden a una 
vigencia anterior, para efectos de la presente contratación se realizó su revisión y actualización a precios de la 
vigencia 2026, conservando como referencia las actividades y condiciones técnicas definidas en los estudios y 
diseños del contrato. Para la determinación de los precios unitarios se utilizará como referencia el Contrato No. 
STM-CDCTI-457-2021, teniendo en cuenta que el ajuste a los mismos se llevó a cabo a través del incremento del 
IPC del año 2025 al 2026, el cual corresponde a un aumento del 5.10% y considerando que los diseños fueron 
elaborados en la vigencia 2025 y recibidos a satisfacción el 18 de febrero de 2026.  
 
En consecuencia, el valor estimado del contrato corresponde al presupuesto requerido para la ejecución de las 
obras definidas para Mosquera 1 y Mosquera 2, actualizado a las condiciones económicas de la vigencia 2026 
e incluyendo AIU, IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables, manteniendo la debida 
correspondencia y trazabilidad con los estudios, diseños y demás productos que constituyen la base técnica del 
proyecto. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones”. En consecuencia, 
la Entidad procede a publicar el proyecto de pliego de condiciones correspondiente al presente proceso de 
selección informando que la disponibilidad presupuestal que respalda la contratación objeto del proceso será 
publicada al momento de la apertura oficial del proceso de selección, en cumplimiento de la normatividad vigente 
y de las buenas prácticas de planeación contractual. 
 
- ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL OBJETO DEL PROCESO: 

 
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito con: 
Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán tratados como 
Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata 
la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 
2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. 
 

 
- LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES: 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL EXCEDE DE LOS CIENTO VEINTICINCO MIL 
DÓLARES (US $125.000), LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA NO SERÁ LIMITADA A MIPYMES. 
  

- CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO:  
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 
ISRAEL NO    

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SI SI NO SI 
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LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS 
EXIGENCIAS DE ÍNDOLE JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO Y DE EXPERIENCIA ESTABLECIDAS EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.  

 
- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
El cierre del presente proceso de selección tendrá lugar el día y hora señalada en el cronograma. Las propuestas 
deben ser cargadas ÚNICAMENTE en el Portal del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II, al 
cual se puede acceder a través de la dirección electrónica: 
  
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index 
  
No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico o presentadas por medios diferentes al señalado en el 
presente anexo, con excepción de las circunstancias establecidas en el presente anexo, con excepción de las 
circunstancias establecidas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II. 
  
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas escaneadas por medio del botón establecido para ello dentro de 
SECOP II, con los formatos contenidos, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los 
documentos solicitados en esta sección, así ́como de la garantía de seriedad de la Oferta. 
  
NOTA 1: En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se deberá́ atender los lineamientos definidos 
por Colombia Compra Eficiente, en el "PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE SECOP II” y, para los efectos 
allí ́indicados, el correo de la Entidad es oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co 
  
Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad 
Estatal, que no hayan aplicado el procedimiento aquí ́indicado; o enviadas por correo electrónico de Proveedores 
que no se hayan inscrito previamente al Proceso de Contratación. 
                                                                                      

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
      
El cronograma del proceso se encuentra establecido en los pliegos de condiciones electrónicos publicados en el 
SECOP II. 
 
     NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA PUEDE SER MODIFICADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO 
CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.                                                                                                                                                 
                                                        
- CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:  
      

Los documentos relativos a la presente convocatoria podrían ser consultados en el portal de 
contratación: https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index en los plazos establecidos 
para el efecto en el cronograma del proceso. 
                

 
ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, SE 
CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA 
QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
CONTRACTUAL QUE AQUÍ SE CONVOCA 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA 
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