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B ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacion Estatal
y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082
de 2015.

Il. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia administrativa
y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad con el articulo 120 de la
Constitucion Politica, que establece “La organizacion electoral esta conformada por el Consejo
Nacional Electoral, por la Registraduria Nacional del Estado Civil y por los demas organismos
que establezca la ley. Tiene a su cargo la organizacion de las elecciones, su direccion y vigilancia,
asi como lo relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacién interna de la
Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias, entre otras disposiciones,
contempla que la Registraduria se encuentra organizada en dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de competencias es
nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Esta constituido por las dependencias de la Registraduria
Nacional cuyo nivel de competencias esta circunscrito a una circunscripcion electoral
especifica o dentro de los términos territoriales que comprendan el ejercicio de
funciones inherentes a la Registraduria Nacional y se configura con observancia de
los principios de la funcioén administrativa (...)"

Adicionalmente, el referido Decreto en su articulo 11 sefala que la Entidad garantizara el
cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante las dependencias que
integran su organizacion interna.

Por su parte, el articulo 43 numeral 10 del mencionado Decreto estipula que la Direccién
Administrativa tiene, entre otras, la funcion de “(...) 10. Coordinar la administracion,
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la Registraduria Nacional
del Estado Civil” (subrayado fuera del texto), la cual se cumple a través del Grupo de
Mantenimiento y Construcciones, en el marco del articulo 27 de la Resolucion No. 636 del 2001
de la RNEC.

Para ello cuenta con el proyecto de inversion denominado “Adecuacion y mantenimiento a la
infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del Estado Civil”, el cual tiene como
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objeto contribuir con la adecuacién y mantenimiento de la infraestructura de las sedes y
dependencias de la Entidad a nivel central y desconcentrado, para asi brindar a los funcionarios
un ambiente adecuado y una odptima prestacion de servicio a los ciudadanos en las
instalaciones de la Entidad, adicionalmente es preciso sefialar que la RNEC tiene presencia en
todos los departamentos, distritos y municipios del pais.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en conjunto con
las Delegaciones Departamentales busca contribuir a la conservacion de los inmuebles propios
donde funcionan las sedes de la Entidad por lo que ha dispuesto llevar a cabo mantenimientos
periddicos para este fin, a través de actividades sobre cubiertas, canales, redes, humedades,
aires acondicionados, acabados y demas elementos expuestos al desgaste por uso,
envejecimiento y condiciones ambientales, con lo que se busca mitigar posibles deterioros y
evitar que fallas menores generen consecuencias de mayor alcance que comprometan el
servicio, la seguridad locativa y la funcionalidad del inmueble.

Bajo este enfoque, los mantenimientos ademas permiten proteger la inversion realizada de una
adecuacion ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que sus condiciones de servicio se
conserven por un periodo mayor, extendiendo el ciclo de vida util de la intervencion y
disminuyendo la necesidad de ejecutar nuevamente obras integrales de alta cuantia. En
términos de gestidn de infraestructura, la finalidad es pasar de un esquema reactivo, en el que
cada cinco aros se requieren intervenciones mayores por deterioro acumulado, a un esquema
de conservacién continua que permita sostener las sedes en condiciones adecuadas.

En el marco de la planeacién para la vigencia 2026, y conforme al diagndstico realizado por la
Delegacion y al acompafiamiento y verificacion adelantada por el Grupo de Mantenimiento y
Construcciones, se evidencié que el inmueble donde funciona la sede de la Registraduria Auxiliar
2 de Soledad, ubicado en la Calle 21 No. 21-123, con matricula inmobiliaria No 041-18510,
presenta un deterioro derivado del transcurso del tiempo y del uso normal de sus instalaciones.

En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimiento orientadas a
conservar la infraestructura fisica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRADURIA AUXILIAR 2 DE SOLEDAD

~ Imégen. Estado actual inmueble Registraduria AUXILIAR 2 DE SOLEDAD.
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Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura correspondiente a la sede de la
Registraduria Auxiliar 2 de Soledad - (Atlantico).

3.2. Alcance del objeto

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de mantenimiento rutinario
y de conservacion de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas, para lo cual el

futuro contratista debera ejecutar las siguientes actividades:

Registraduria Auxiliar 2 de Soledad - (Atlantico).

o« DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED,
ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL.
e INSPECCION, REVISION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y
SIFONES EXISTENTES.

RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA
INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER
ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO

IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX
¢ MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.

3.3. Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

Cadigo
UNSPSC

72101507
Servicios de
mantenimiento
de edificios

Segmento

72000000
Servicios
edificacion,
construccion
instalaciones
mantenimiento

Familia

72100000
Servicios
mantenimiento
de | reparaciones

y | construcciones
instalaciones

de

de

y
de

e

Clase

72101500
Servicios de
apoyo para
la
construccion

Producto

72101507
Servicios de
mantenimiento
de edificios

3.4. Tipo de contrato

Contrato de Obra.

3.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
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a. Licencia de construccion

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo siguiente sobre
la Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en
las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras:
el mantenimiento, la sustitucion, restituciéon o mejoramiento de los materiales de
pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o
ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o
de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios ptblicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la

materia.
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion histérica, arquitectdnica o bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto a contratar,
las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a reparaciones menores que no
requieren licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la ejecucion de
las actividades, las siguientes normas:

» Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.

* Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

e Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

e Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién y cumplimiento del objeto
del contrato.

b. Materiales y norma técnica
Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas ICONTEC en lo

referente a fabricacion, instalacion, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc.
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En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista debera
remitirse a normas internacionales cominmente aceptadas (ASME, ASTM, ASTHO, DIN, ISO,
etc.).

El mantenimiento de redes eléctricas y las recomendaciones constructivas de éstas deben
cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la norma NTC 2050
Codigo Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico
RETILAP.

c. Permisos ambientales
* Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos establecidos
en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica Ia Resoluciéon 0472 de 2017 sobre Ia
gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”, articulo 15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que establece:

‘(...) Entregar los RCD dnicamente a gestores de RCD para que realicen las
actividades de recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/0
disposicion final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicién final,
segun sea el caso. (...)".

Lo anterior, debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de intervencion
de la obra. Asi mismo, el proponente debera contar con la documentacién requerida que lo
acredite como gestor autorizado ante la corporacion auténoma regional de la zona de influencia
de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicion final de
residuos de construccion y demoliciéon (RCD) al contratante, cantidad en kg y tipo de material
recolectado /n situ, con el fin de garantizar la disposiciéon adecuada de los residuos generados en

cbra.

e Adecuacion de punto limpio
El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalacion de puntos limpios o
puntos ecologicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet, plasticos de un solo uso,

carton) y no aprovechables (envolturas de dulces, servilletas, cajas de icopor contaminadas con
restos de alimentos.

e Residuos de caracter metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separacion y
almacenamiento temporal de los residuos metalicos generados producto del desmonte de los
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marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre, y demas materiales similares,
asi mismo garantizar que

estos elementos no se encuentren a la intemperie garantizando que este residuo pueda generar
corrosion.

e Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se generaran
en obra y asi mismo darles la separacion y disposicién adecuada, identificando residuos de
Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o aglomerado.

e Manejo de residuos peligrosos

“Elfuturo contratista debera cumplir con 168 lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 6, Capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se generen en
obra y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como pinturas, luminarias, productos
electronicos, empaques de cemento, estos residuos deben ser almacenados en un lugar seco y

seguro, aislados de otros residuos.

3.6. Especificaciones Técnicas

El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se llevara a cabo el
mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de Registraduria Auxiliar 2 de
Soledad -Atlantico, dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades estipuladas a
continuacién:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DEE SOLEDAD

ITEM ACTIVIDAD [ un | ESPECIFICACIONES
1,01 ACTIVIDADES PRELIMINARES :

: El desmonte de I|amparas incrustadas y/o
DESMONTE DE LAMPARAS sobrepuestas, implica la desconexion segura de la
INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS instalacion eléctrica, la remocién cuidadosa de las
01.01.01 |(TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR,| UN |lamparas y sus accesorios, la proteccion de areas
ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y circundantes contra posibles dafios, el retiro de todos
DISPOSICION FINAL. los componentes desmontados del sitio de trabajo, y
la disposicién final de los residuos en un lugar
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autorizado, cumpliendo con las normativas de
seguridad y ambientales vigentes. Incluye retiro
escombros.

INSPECCION, REVISION, DESTAPE Y

La inspeccion, revision y limpieza de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluacion del estado de
tuberias, sifones y accesorios, la remocion de
obstrucciones como sedimentos, cabellos o residuos
organicos, la verificacion del correcto funcionamiento
del sistema y previniendo futuros atascos o problemas

01.01.02 |LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA| ML ; : A Sy
Y SIFONES EXISTENTES. de salubnd.a_d.’ La ejecucion y el dlagnosl_:lco de _esta
tarea permitiran determinar si es necesario ampliar o
construir una red adicional. (Aguas lluvias), segin lo
contemplado en el presupuesto. Esta informacion se
evaluara con el supervisor e interventor para definir el
curso de accion.
2,01 | CUBIERTAS
Reacomodo y ajuste de tejas existentes en cubierta,
garantizando correcta alineacion, traslape y fijacion,
U2UT01 " [ RECORRIBOTCUBIERTA ENAEIA iz con el fin de asegurar su estabilidad y adecuado
escurrimiento de aguas.
3,01 | RED ELECTRICA
Instalacién de ld&mpara LED tipo panel 60x60 cm, 48
INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 W, para incrustar en cielo raso o sobreponer, con
03.01.01 |CM 48W DE INCRUSTAR O| UN |cuerpo en aluminio y difusor opal, temperatura de
SOBREPONER color 4.000-6.000 K, IRC >80, vida Util 30.000-
50.000 h, driver incluido y conexion 110-240 V
4,01 | PINTURA
Aplicacion de estuco plastico acrilico interior en
ESTUCO PLASTICO
muros: dos manos base (2 mm cada una) + una mano
04.01.01 | IMPERMEABILIZANTE, SOBRE( M2 fina de terminacion; alisado con llana de acero y lijado
MUROS INTERIORES ligero
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 Resane bajo placa con mortero fino, lijado,
MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, M2 imprimacion y tres manos de pintura vinilo interior o
CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A bajo placa (Viniltex Tipo 1) en drea protegida de
04.01.02 | VINILTEX techos; brocha y rodillo.
5,01 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO EXISTENTE Mantenimiento de aire acondicionado existente:
05.01.01 [(incluye desmonte, montaje y| UN |desmontaje, limpieza, cambio de filtros y repuestos,

reposicion de elementos para su
correcto funcionamiento)

montaje y prueba de enfriamiento.

3.6.1 Especificaciones generales

e Al realizar la obra relacionada con el mantenimiento de la sede de Registraduria
Auxiliar 2 de Soledad (Atlantico), se debe prevenir dafios que se puedan ocasionar a
terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas
civiles que regulen la materia.

e En todos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena calidad
cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica determinado
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material, no significa compromiso con alguna marca en particular, sino que con ello
se estan estableciendo caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas, calidad y
costo del -material a utilizar; por tanto, debe entenderse como material de la misma
calidad, tipo semejante, especificaciones técnicas similares y costo equivalente al
material indicado en el presupuesto.

El futuro contratista debera coordinar con la supervision del contrato de la obra
relacionada, la disposicion diaria y final de escombros o materiales desechables, la
proteccidén de las zonas aledafas y el aseo posterior del sitio, cumpliendo con las
normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser coordinado
con la supervision del contrato para que haga parte de las actividades de
mantenimiento, por lo que dicha circunstancia no exime al futuro contratista de su
ejecucion ni servira como base para futuras reclamaciones o demandas posteriores,
en el entendido que la contratacion con el Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales de buen uso.

Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado por escrito
a la supervision y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste,
siempre que no constituya modificacion al contrato en cuyo caso debera contar
previamente con la autorizacion del ordenador del gasto y correspondiente
documento modificatorio. En caso contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo
del futuro contratista.

Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacion
de elementos, que impliguen el movimiento de muebles o equipos existentes,
necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados, asi como el uso de
herramientas y andamios apropiados para la ejecuciéon de labores, no deben afectar
la mamposteria o estructuras que permanecen en la edificacion.

Debe coordinarse con la supervision, el retiro de muebles y/o equipos existentes (el
cual debe efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion de los
trabajos. Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que aplique.
El desarrollo de las actividades de mantenimiento no puede generar suspension o
traumatismo del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las
obras, los trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la sede
en funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Nota 1: Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucion a causa de menores
cantidades de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de esta; este
monto podra ser utilizado para la ejecucion de mayores cantidades revisado en el balance inicial
de la obra y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual; por lo anterior estas
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condiciones actualizadas podran ser acordadas entre el contratista y el supervisor, mediante
acta de aprobacién que se debera relacionar el Balance de Contrato.

Nota 2: Los item nuevos o no previstos en el contrato seran acordados entre el supervisor y el
futuro contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacion se
debera suscribir el respectivo “otrosi”, con la novedad contractual a que haya lugar, tramite sin
el cual no se podra iniciar su ejecucion.

Nota 3: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el sitio con el
supervisor para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a comprar.

3.7. Obligaciones del futuro contratista

3.71

Obligaciones especificas

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que
debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano
de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la
observancia de las especificaciones técnicas estipuladas en la invitacion publica, la
propuesta y en el contrato.

Realizar las sefalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de las actividades de
mantenimiento, colocar vallas, sefales y demas elementos necesarios para la seguridad
de las personas y de la misma obra, para lo cual, debera tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y la de la comunidad
afectada con la ejecucion de la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informaciéon en tiempo real sobre el estado de las
obras en relaciéon con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos que requieran
ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervencion de la sede para
liberar los espacios a intervenir, sean nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en
funcionamiento en su lugar inicial, asegurando su cuidado y conservacién durante el
traslado y dejandolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién, a mas tardar el
ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la supervisién el certificado de disposicion
final suscrito por un botadero avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad
competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicién, entrega y recibo de las areas
a intervenir, para que ello no genere suspensién o traumatismo del servicio prestado por
la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras. Los trabajos que se contraten deberan
necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio
normalmente.

Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan interviniendo
para efectos de la reacomodacion de personal y sus puestos de trabajo, y la liberacion de
espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma agil y oportuna dentro de los plazos
establecidos, sin que esto afecte la prestacion del servicio de la sede, por tal razon las
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labores contratadas se deberan ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento
del cronograma de actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el personal
que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las
actividades _a desarrollar, para lo cual deberd tener en cuenta los lineamientos
establecidos en el Anexo denominado “Matriz Requisitos SST”, sugerido por la Entidad.
Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas relacionados con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestién de seguridad y salud en el
trabajo y presentar las evidencias correspondientes.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de trabajos
en alturas cuando para ello sea necesario, para lo cual el futuro contratista, equipo de
trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por
una entidad competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No.
3673 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social o la que la sustituya.

El contratista debera presentar la programacion de la ejecucién de las actividades de
mantenimiento al inicio de la ejecucién del contrato.

Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y/o recursos que se interpongan por causa o con
ocasion del desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.
Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente
respondera por los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucién de las actividades,
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las
posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad
de materiales, etc.

Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado durante
la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar certificacion de paz y salvo a la
supervision.

Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

3.7.2

Obligaciones generales

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa con el objeto del contrato,
a lo siguiente:

11

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la Entidad,
por causa o con ocasion del contrato.

Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del

contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.
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Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas
soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el
supervisor del contrato y la Entidad.

Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como constancias de la
ejecucioén del contrato.

Presentar y publicar en la plataforma SECOP Il la factura, anexando todos sus soportes y
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso se obliga
a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora
de salud, de manera tal que se garantice |la cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de accidentes de trabajo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico),
y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o complementarias, en
materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia del
contrato.

Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

3.7.3

Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales

Se deben indicar detalladamente los criterios o buenas practicas que debe cumplir el
contratista de conformidad con la Guia Técnica para la Inclusion Criterios de Sostenibilidad
en la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios - GAGUOZ2 y su anexo.

3.8. Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro de los

términos legales.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos

que de él forman parte.
Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato.
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3.9. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del drea de Salud Ocupacional, y teniendo en
cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a
viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran actividades propias del contrato a celebrar
se encuentran ocupados por funcionarios de la RNEC, algunas de las labores solo podran
realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los
dias sabados, domingos y festivos durante todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista
debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de sus trabajadores. Los
items a los cuales se hace mencién seran aquellos de obra civil que impliquen generacién de
polvo y ruido, para lo cual se acordara con el supervisor el cronograma pertinente para las labores
a desarrollar.

3.10. Lugar de ejecucion

‘Las actividades de mantenimiento se Tlevaran a cabo emn fas instalaciones de la Registraduria
Auxiliar 2 de Soledad, ubicada en la Calle 21 No. 21-123, respectivamente.

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el analisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una visita técnica
de obra durante el proceso de seleccion, con el propdsito que los interesados conozcan el alcance
y las condiciones del proyecto a desarrollar, como insumo para la elaboracién de su propuesta.
El proponente que no asista a la visita técnica programada dentro del proceso no podra utilizar
posteriormente como argumento para alegar un eventual desequilibrio contractual o errores en la
elaboracion de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las caracteristicas propias del
mercado en la zona a intervenir.

La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:
e Calle 21 No. 21-123 Soledad (Atlantico), Registraduria Auxiliar 2 de Soledad.

La visita a la sede de la Registraduria Auxiliar 2 de Soledad sera coordinada por la Delegacion
Departamental de Atlantico, para lo cual contara con el apoyo de un funcionario del Grupo
Mantenimiento y Construcciones de la RNEC. De esta visita, se levantara un acta por parte del
funcionario designado por la Delegacion Departamental del Atlantico, en la que se deje
constancia de los participantes y temas tratados en ella.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera requisito habilitante,

sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen con los detalles y las condiciones
del objeto de la convocatoria que han de tener en cuenta para la estructuracion responsable de
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su oferta, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones, por lo tanto,
dentro de su oferta econdémica cada proponente debera incluir todos los costos en que incurra
para la adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y condiciones requeridas por el FRR.

La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la visita sea
Ingeniero Civil o Arquitecto.

- El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la adjudicacion del
contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios contractuales, en el entendido
que, para presentar responsablemente su propuesta, debe efectuar un analisis minucioso y
detallado de las especificaciones técnicas, sitio de la obra, presupuesto oficial de la contratacion,
forma de pago, y demas obligaciones contractuales.

3.11. Supervision

- La supervision técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato estara a
cargo del Delegado Departamental Atlantico y desde la Coordinacién del Grupo
Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal supervision. Lo anterior, en
cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

- El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacién del FRR y la Guia de Supervision
de la Entidad.

IV. MODALIDAD DE SELECCION

La presente contratacion corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad de
minima cuantia fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual fue adicionado
por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el Decreto
1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual de Contratacion del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por
la se establecieron las “Cuantias de contratacién vigencia 2026”, para el FRR para la
adquisicion de bienes, servicios y obras publicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes
a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideracion al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado que para
la presente contratacion es de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS
COLOMBIANOS ($9.610.000) M/CTE, incluido AlU e IVA sobre la utilidad, deméas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para la seleccion del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que rigen
la funciéon administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas
comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacién publica, o en
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las adendas que se expidan durante el desarrollo del proceso. El contrato resultante del
procedimiento de seleccion estara sometido a la Ley Colombiana y, en especial, se regira por
las disposiciones pertinentes, ademas de las normas del Cédigo de Comercio y Cédigo Civil
en lo que éstas fueren aplicables.

V. VALORESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
5.1. Valor del contrato

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS COLOMBIANOS ($9.610.000)
M/CTE, incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

5.2. Justificacion. Estudio de mercado.

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculd y
soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

El valor se estimé en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS
COLOMBIANOS ($9.610.000) M/CTE incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para el efecto, la Entidad tomd como base el software especializado CONSTRUDATA de
Legis S.A., el cual se encuentra instalado en las principales empresas constructoras,
comerciales e industriales de Colombia y forma parte de los programas de ensefianza
presupuestal, tanto del SENA como de las principales facultades de arquitectura e ingenieria
del pais, que permite, a través del sistema de presupuestos Construplan, que opera en red
y maneja una base de datos de precios ilimitada, ser utilizado como base para el analisis
unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la contratacion
que se pretende, segln los precios unitarios de CONSTRUDATA, para cada item, como se

relacionan a continuacion.
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MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE SOLEDAD m

Actividad

UN

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Total

Costos directos

1 |ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01 |ACTIVIDADES PRELIMINARES

bi.01 OIDESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O

SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)
i INCLOYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, ——

UN

8.971,00

44.855,00

HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES.

h1.01.04INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED

ML

17

$

146.503,00

2.490.551,00

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

$

2.535.406,00

2 |CUBIERTAS

2,01 |CUBIERTAS

D2.01.01RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA

M2

43,20

$

26.737,00

1.155.003,77

TOTAL CUBIERTAS

TOTAL CUBIERTAS

1.155.003,77

3 |RED ELECTRICA

3,01 |RED ELECTRICA

h3.01.01INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE
INCRUSTAR O SOBREPONER

UN

154.165,00

770.825,00

TOTAL RED ELECTRICA

TOTAL RED ELECTRICA

770.825,00

4 |PINTURA

4,01 |PINTURA

ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS

M2

20

26.749,00

534.980,00

RESANE, LDADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO
D4.01.04PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX

m2

20

26.942,00

538.840,00

TOTAL PINTURA

TOTAL PINTURA

1.073.820,00

5 |SUMINISTRO E INSTALACIONES

5,01 |SUMINISTRO E INSTALACIONES

D5.01.01
para su correcto funcionamiento)

MANTENIMIENTC AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE
(incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos

UN

403.813,00

2.422.878,00

TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES

TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES

2.422.878,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$

7.957.932,77

SUBTOTAL

7.957.932,77

ADMINISTRACION

15%

1.193.689,92

IMPREVISTOS

1%

79.579,33

UTILIDAD

4%

318.317,31

LV.A / UTILIDAD

19%

| B B

60.480,29

TOTAL OBRA

$

9.610.000,00
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Nota: No existe continuidad en la numeracién de los capitulos del siguiente cuadro, toda vez
que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software especializado
CONSTRUDATA. Adicionalmente los nombres de los capitulos y demas detalles son los
suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado de CONSTRUDATA DE
LEGIS), estos no sugieren en ningun caso tipo de contratacion.

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta las
necesidades actuales de la sede de la Registraduria Auxiliar 2 de Soledad.

Nota: La determinacion de un porcentaje de AlU del 20% se calculd entre otros factores,
teniendo en cuenta la ubicacién geografica de la sede: adicionalmente se realizé basado en
el promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares, se considera una practica
prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la eficiencia en el gasto publico con
la necesidad de asegurar una adecuada ejecucién contractual y fomentar la participacion de
proponentes competitivos, tal como se evidencia en el estudio realizado en el Analisis del
Sector.

5.3. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la disponibilidad
presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor de NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS COLOMBIANOS ($9.610.000) M/CTE, incluido AlU e IVA
sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental. Los recursos estan amparados segln el certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 40926 del 30 de julio de 2026.

54. Forma de pago

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara el valor del contrato,
asi:

Un tnico pago por el 100% del valor del contrato, sujeto a la certificacion expedida por el
supervisor en la cual conste la ejecucion del 100% de las actividades contratadas, el acta de
recibo definitivo a satisfaccion, suscripcion del acta de terminacién y liquidacion del contrato:

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

¢ Informe de actividades y/o de ejecucion del contrato con su respectivo registro fotografico
(Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacién de cumplimiento expedida por parte del supervisor
del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados en la plataforma SECOP |I.

s Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo establecido
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
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* Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP II. Asi mismo,
se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de las planillas
de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante
independiente.

Nota 2: Los pagos sefialados estan sujetos a la_megé global de pagos aprobada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo de las facturas
estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de

Hacienda. — e

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro
contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El proponente debe tener en
cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectta los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las actividades
realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor, informe de actividades
presentado por el futuro contratista y avalado por el supervisor y demas documentos que
soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi mismo, deberan ser cargados
en la plataforma del SECOP |I.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de esta
solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se
presente en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto seran
responsabilidad del futuro contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

VI. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccion que se utilizaran para identificar la oferta mas
favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto social sea igual o
similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios o uniones
temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas

reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de caracter juridico,
establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion Publica.

6.1. Factores de verificacion
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HABILITACION JURIDICA: Seran definidos por la Oficina de Contratos y se estableceran
en el documento de Invitaciéon Publica.

HABILITACION TECNICA: El analisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que
consiste en el estudio que debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta
a los requerimientos técnicos establecidos en el presente estudio, en la invitacién al
oferente, con miras a establecer la habilitacion técnica para contratar.

6.1.1 Experiencia

El proponente debera diligenciar el Formato No. 3 — Experiencia relacionando maximo tres
(03) contratos junto con su certificacion o acta de liquidacion de contratos ejecutados a la
fecha de cierre de la Invitacion Publica, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas sean iguales
o similares al objeto a contratar, y cuya sumatoria del valor sea igual o supenor al presupuesto
oficial estimado para el proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberén contener, entre otra, la siguiente informacién.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante

b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacién

f) Fecha de expedicion de la certificacion

g) Nombre y firma de quien certifica

h) Direccion, Teléfono y/o correo electrénico del contratante.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la informacion
indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para complementar
la informacion:

* Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a satisfaccion,
cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se cuente con
la certificacion respectiva, se debera informar el nimero y afio de contrato, para realizar la
verificacion pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado
como integrante de un consorcio o unién temporal, se tomara en cuenta solamente el valor
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correspondiente a su participacion. La certificacion debera contener esta informacion o en su
defecto el proponente debera aportar el respectivo documento de constitucion del consorcio
0 unién temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada uno de
los integrantes debera aportar por lo menos una certificacion de experiencia; en todo caso la
sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o
unién temporal debera ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato.

6.2, Propuesia econémica :

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el Formato No. 2 Propuesta
Econdmica, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la segunda fase de la
evaluacioén:

a)

b)

d)

El Formato No. 2 Propuesta Econémica se debe diligenciar en su totalidad y no
debe ser objeto de ninguna modificacion por el proponente. En caso de que el
proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera rechazada.

Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno de los
items del Formato No. 2 Propuesta Econémica, en ningln caso deberan ser
mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de rechazo de la
propuesta.

El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato No. 2
Propuesta Econoémica debe presentarse en pesos colombianos y sin centavos, en
caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi: hasta $0,49 se
redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de $0,50 en adelante se
aproximara al valor del peso siguiente.

El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.LU e I.V.A. sobre la utilidad)
Formato No. 2 Propuesta Econémica, en ningun caso debera ser mayor al 100%
del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de seleccién ni a su
respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la propuesta.

Para efectos de evaluacién se procedera a verificar que el nimero, la descripcion, la
cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a la establecida en el
Formato No. 2 Propuesta Econémica.

Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos e
impuestos que genere la ejecucion del contrato, cubriendo todas las obligaciones y
posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas inherentes a la ejecucion
del contrato; por ningtin motivo se consideraran costos adicionales.
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g) Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el
OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econémica seran corregidos por la
Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la propuesta. La
correccion se realizara en el momento de la verificacion de la propuesta. Por error
aritmetico, se entiende aquel en que incurre el oferente cuando realiza una indebida
operacion matematica, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y
valores. Sl P i

h) Las correcciones efectuadas a las propuestas de los eferentes, seguin el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

i) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en que
incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

i) Cuando se presente error, omisién o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos seran
ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k) Para efectos de verificacién se partira del valor unitario propuesto en el Formato No.
2 Propuesta Economica, se verificara que dichos valores se encuentren
redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el redondeo correspondiente.
Con los valores unitarios redondeados se verificaran aritméticamente las propuestas,
se ajustaran los valores en los productos o en la sumatoria de los valores totales
ofertados. VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.L.U e I.V.A. sobre la
utilidad), corregido y ajustado al peso, sera el utilizado para la comparacién con las
demas propuestas habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econdmica, la Entidad suministrara un formato
adjunto a la Invitacion Publica, con la informacion que no es susceptible de cambios por parte
del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica las unidades o las cantidades
que alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva la
posibilidad de verificar las propuestas econémicas cargadas a la plataforma transaccional
SECORP Il, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de
conformidad con la informaciéon a su alcance estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de la propuesta. Analizadas las
explicaciones, el Comité Econémico evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de
la oferta explicando sus razones.

Los Comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de menor
cumple con las condiciones de la Invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de esta,
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se verificara el cumplimiento de los requisitos de la Invitacion Publica de la oferta con el
segundo mejor VALOR TOTAL PROPUESTO y asi sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
(Incluido A.LU e LV.A. sobre la utilidad) y demas impuestos, tasas y contribuciones,
exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental siempre que se encuentre en
condiciones de mercado, satisfaga las necesidades técnicas de la Entidad, y resulte
habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP II, debera coincidir con el valor total
consignado en el formato de propuesta econémica. No obstante, en caso de existir
diferencias entre el valor digitado en la plataforma SECOP Il y el valor diligenciado en el
Formato No. 2 Propuesta Econémica, previsto por la Entidad, prevalecera el indicado en
el referido formato.

Nota 4: No se realizara adjudicacion parcial.

6.2.1 Personal propuesto
Para la ejecucion de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del siguiente
personal con los requisitos minimos de formacion, experiencia y disponibilidad, descritos a

continuacion:

Maestro de obra

# Cargo | Formacion Experiencia.Espec_iﬁca Disponibilidad
Maestro de Gerlicacion 3 afnos como maestro de obra en >
1 de COPNIA 2 : 100 %
obra. edificaciones.
y/o SENA

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en proyectos
de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempenando el cargo de Maestro
de Obra en edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la suscripcién del
acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto (MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o certificacion

expedida por el SENA.
- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no superior a

3 meses).
- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.
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Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como minimo la
siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato, cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

'En caso que el oferente, un integrante del oferente-otn proponente plural del que hubiese

hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a los
documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente, copia del contrato de
vinculacién del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o acta de liquidacion y/o
terminacién de los contratos en el que se pueda verificar que el profesional intervino en el
proyecto y/o certificaciones emitidas por el contratante en la que conste la participacion del
profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacién (s6lo a
solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue nuevas
certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la entidad, no
podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de un proceso con la
entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacion en obra es del 100%.

Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los afios de experiencia del personal solicitado, los
proyectos adelantados simultdneamente en el tiempo se computaran una sola vez, esto es,
se descontara el tiempo traslapado entre los contratos relacionados.

Nota 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado durante la ejecucién del contrato,
el maestro que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores calidades de formacion y
experiencia al presentado en la oferta. La aprobacién del nuevo maestro estara sujeta a la
verificacion y consentimiento del supervisor y al aval de la Entidad. El MAESTRO DE OBRA
a reemplazar debera permanecer en la obra hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE OBRA
que lo sustituya, so pena de incurrirse en incumplimiento del contrato.

6.3. Elegibilidad y desempate

Una vez realizada la ponderacion, el Comité Evaluador establecera la lista de elegibles,
de acuerdo con la calificacion obtenida por cada oferente.
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En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera a
determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los criterios sefalados en el
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, y de conformidad con lo establecido en el Decreto
1860 de 2021:

1.

2.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de
familia, mujeres victimas de violencia intrafamitiar y/o personas juridicas en las
cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina
esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la
oferta_es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en
mayor proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o
de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en
proceso de reincorporaciéon o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza
de familia, la persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o la persona
juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
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reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones
mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o

11

informacién contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual que tenga una participaciéon de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, —cooperativa—e—asociaciénr—mutual ni—sus accionistas, socios o0
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.

.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

12.Realizar sorteo mediante balotas.

ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el proceso
de contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la ejecucion
contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes
involucradas en el Proceso de Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratacion o en la ejecucién de un contrato. También, el Decreto 1082 de
2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato en su
ejecucion de acuerdo con las caracteristicas de este son los siguientes:
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VIIl. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia tnica (con una entidad
bancaria o unacompania de seguros legalmente establecida en Colombia), de conformidad
con el Decreto 1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica de cumplimiento, de
conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a) Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada igual al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecucion de este y seis
(6) meses mas.

b) Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
de la fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra suscrita por el supervisor del
Contrato.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: que
garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
empleado para la ejecucion del contrato, por un valor asegurado igual al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y vigente por el término de ejecucién de este y tres (3)
afnos mas.

d) Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las eventuales reclamaciones
de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Esta poliza debe cubrir también los
perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de
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sus subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el subcontratista
cuenta con seguro propio con el mismo objeto y el Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional sea el asegurado. El valor asegurado debera ser de 200 SMMLV y vigente por
el término de ejecucién del contrato.

IX. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES
De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de

contratacién, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de construccion no se
encuentran cobijados bajo Acuerdos Comerciales de conformidad con el siguiente cuadro:

Presupuesto del Bricbas de
Entidad Proceso de Excepcion Covttatacién
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion aplicable x

: 3 : cubierto porel
incluida Superior al Valor al A-C. AC
del A-C a5
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Perl Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador] Si NO NO NO

Triangulo Norte

Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Union Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Cordialmente,

RIS MOGOLLON

Delegados del Registrador I Agfdghielads-¢ Hi= 2 tico, Encargado de los dos Despachos

;' rapoeily o
Elaboré y revisé: Claudia Flérez
g é___ P AL, A
Adiel Dommguez
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