
 

 
  

ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

FECHA: SEPTIEMBRE 21 DE 2026 

BASE LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se procede a dejar constancia 
de los estudios previos y del sector para celebrar contrato en modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, en los siguientes términos: 

INFORMACION GENERAL 

El Proyecto está inscrito en el 
Banco de Proyectos 
(INVERSION): 

SI NO NO 
APLICA 

NUMERO DEL PROYECTO: 
2024760360013 

  

NOMBRE DEL PROYECTO: Reposición 
y optimización de redes de alcantarillado 
en el municipio de Andalucía. 

  

FECHA: 07/06/2024   
 

Los Bienes, Obras o Servicios 
están incluidas en el Plan 
Anual de Adquisiciones 
(PAA): 

SI NO 

X  
 

El proyecto cuenta con 
autorizaciones, permisos y 
licencias (si es del caso): 

SI NO NO APLICA 

  X 
 

Clase de Inversión INVERSION  FUNCIONAMIENTO 

X  
 

CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 



 

 
  

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:   

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado, entre otros, 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que, al celebrar contratos y con la 

ejecución de los mismos, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

De igual manera, el artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a 

la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 

territorio nacional. En este sentido, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y determina las responsabilidades relacionadas con su prestación, dentro de las cuales se 

encuentra el servicio público de alcantarillado. 

El Municipio de Andalucía, Valle del Cauca, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales y 

en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos hacia la 

Transformación del Municipio de Andalucía 2024-2027”, debe adelantar las acciones necesarias para 

garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, mediante la conservación, reposición, optimización y ampliación de la infraestructura asociada al 

sistema de alcantarillado. 

En este contexto, el sistema de alcantarillado constituye un componente fundamental de la infraestructura de 

saneamiento básico del municipio, toda vez que permite la adecuada recolección, conducción y evacuación de 

las aguas residuales generadas por la población. El funcionamiento deficiente de estas redes puede generar 

afectaciones sanitarias, ambientales y sociales, además de comprometer la infraestructura urbana y las 

condiciones de habitabilidad de los sectores intervenidos. 

Actualmente, en sectores de la cabecera municipal, particularmente en el barrio El Centro, se presentan 

condiciones de deterioro y obsolescencia en las redes de alcantarillado existentes, las cuales cuentan con una 

antigüedad considerable y, en algunos tramos, superan los 60 años de servicio. Estas redes fueron construidas 

con materiales y bajo condiciones técnicas correspondientes a las necesidades de la época, presentando 

actualmente limitaciones frente a las condiciones de operación y a la demanda generada por el crecimiento 

urbano y poblacional del sector. 

Adicionalmente, se han identificado redes construidas en asbesto cemento, material cuya utilización se 

encuentra prohibida en Colombia a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1968 de 2019, circunstancia que 

hace necesario avanzar progresivamente en la sustitución de este tipo de tuberías dentro de los procesos de 

reposición y modernización de la infraestructura existente, adoptando materiales técnicamente adecuados, de 

mayor durabilidad, resistencia y hermeticidad. 

El crecimiento urbano y el aumento de las conexiones domiciliarias a las redes existentes han incrementado 

las demandas sobre el sistema, generando condiciones que superan, en determinados puntos, la capacidad 

hidráulica y funcional para la cual fueron originalmente diseñadas. Esta situación se traduce en obstrucciones, 

restricciones al flujo, reboses y fallas recurrentes, especialmente durante los periodos de mayor precipitación. 

De igual manera, parte de la infraestructura existente corresponde a sistemas en los cuales confluyen aguas 

residuales domésticas y aportes de aguas lluvias o de escorrentía, aumentando considerablemente los 

caudales que deben ser conducidos por las redes durante los eventos de precipitación. Esta condición genera 



 

 
  

sobrecargas hidráulicas y aumenta la probabilidad de reboses en pozos de inspección y estructuras de 

conexión, afectando las condiciones de funcionamiento del sistema y generando riesgos para la población. 

Desde el punto de vista técnico, las redes existentes presentan diferentes condiciones de deterioro asociadas 

al cumplimiento de su vida útil, evidenciándose fenómenos como fisuras, roturas, desalineamientos, pérdida de 

sección, asentamientos, conexiones deficientes, obstrucciones y colapsos parciales, situaciones que afectan la 

continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado. 

Así mismo, el deterioro de las tuberías y de las estructuras complementarias puede ocasionar procesos de 

infiltración y exfiltración. La infiltración de aguas externas incrementa los caudales transportados por el sistema 

y puede generar sobrecargas hidráulicas, mientras que la exfiltración de aguas residuales hacia el terreno 

puede producir contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, constituyéndose en una situación de 

riesgo ambiental y sanitario. 

Desde el punto de vista sanitario, las deficiencias en el sistema pueden ocasionar reboses y acumulaciones de 

aguas residuales, generando malos olores, presencia de vectores y condiciones que pueden favorecer la 

aparición y propagación de enfermedades. Estas situaciones afectan directamente el bienestar de la 

comunidad y las condiciones de salubridad del entorno urbano. 

Por otra parte, las fallas de las redes subterráneas pueden generar pérdida de soporte del terreno producto de 

filtraciones y fugas, ocasionando asentamientos superficiales y afectaciones sobre la infraestructura urbana 

localizada en el área de influencia. En consecuencia, la intervención de las redes de alcantarillado no solo 

responde a una necesidad de garantizar la prestación adecuada del servicio, sino también a la necesidad de 

prevenir la generación de afectaciones adicionales sobre el entorno. 

En atención a lo anterior, se requiere adelantar la reposición y optimización de las redes de alcantarillado 

sanitario y de las respectivas acometidas domiciliarias en los sectores objeto de intervención, mediante la 

instalación de tuberías y estructuras que respondan a las condiciones actuales y proyectadas de demanda, 

mejorando la capacidad hidráulica, la hermeticidad, la resistencia y la vida útil del sistema. 

Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones y parámetros técnicos aplicables al 

sector de agua potable y saneamiento básico, particularmente los establecidos en el Reglamento Técnico para 

el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, incluyendo las disposiciones contenidas en la 

Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones, entre ellas la Resolución 0799 de 2021, así como las demás 

normas técnicas y legales que resulten aplicables. 

La intervención permitirá sustituir tramos de tubería que han cumplido su vida útil, eliminar puntos críticos del 

sistema, mejorar las condiciones de conducción y evacuación de las aguas residuales, reducir la ocurrencia de 

obstrucciones y reboses, disminuir los riesgos de infiltración y exfiltración y fortalecer las condiciones de 

salubridad y protección ambiental del sector. 

Así mismo, la reposición de las redes permitirá contar con una infraestructura de alcantarillado acorde con las 

necesidades actuales de la población y con criterios de sostenibilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad, 

dejando condiciones técnicas que permitan atender de manera adecuada el crecimiento futuro del sector y 

facilitar, cuando las condiciones técnicas y de planificación lo permitan, la implementación progresiva de 

sistemas que diferencien el manejo de las aguas residuales de las aguas lluvias. 

El proyecto tiene como objetivo principal la construcción y mejoramiento de las redes de alcantarillado en los 

siguientes sectores del barrio el centro de la cabecera municipal de Andalucía: 

 

REDES DE ALCANTARILLADO PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS 



 

 
  

Barrio el centro calle 14 entre la 

carrera 3 y 4 
Descripción de la zona Recomendación 

Carpeta de rodadora fracturada y 

fisurada.  

 

Evidencia acometida que presentan 

hundimiento 

 

Capa de rodadura, presenta 

hundimiento y desgaste   

1. El crecimiento urbano 

descontrolado ha causado 

sobrecarga en las redes 

de alcantarillado, muchas 

de las cuales están en mal 

estado. 

 

2. Las redes de 

alcantarillado mixtas, tanto 

pluviales como sanitarias, 

no cumplen con 

estándares de calidad, 

empeorando en 

temporadas de lluvia. 

 

 

 

 

3. Las tuberías 

deterioradas causan 

desbordamientos y 

accidentes viales debido al 

debilitamiento de las vías y 

el pavimento. 

 

 

 

 

 

 

4. El mal estado de la 

infraestructura de 

alcantarillado impacta 

negativamente en la salud 

pública, el ambiente y la 

seguridad vial. 

1. Implementar un 

proyecto que considere la 

expansión futura y 

modernice las redes de 

alcantarillado existentes 

para soportar el aumento 

de usuarios. 

 

2. Separar las redes 

pluviales de las sanitarias 

para evitar colapsos en 

temporadas de lluvia y 

cumplir con normas 

técnicas de saneamiento. 

 

 

 

 

 

3. Reemplazar las tuberías 

dañadas y reforzar el 

pavimento para evitar 

hundimientos, lo que 

mejorará la seguridad vial 

y reducirá accidentes. 

 

 

 

 

 

 

4. Iniciar un programa 

integral de renovación de 

las redes de alcantarillado 

para proteger la salud 

pública, preservar el medio 



 

 
  

 

Cámara obsoleta  

 

 

 

 

 

 

 

5. El deterioro de las 

tuberías de alcantarillado 

genera filtraciones que 

afectan el suelo, el aire y 

las aguas superficiales y 

subterráneas. 

ambiente y mejorar las 

condiciones viales. 

 

 

 

 

 

5. Reemplazar las tuberías 

deterioradas y crear un 

sistema eficiente de 

mantenimiento para evitar 

filtraciones y proteger los 

recursos naturales. 

 

La administración municipal considera conveniente la celebración de un contrato de esta índole, actuando para 

el cumplimiento de las finalidades del interés público, para la satisfacción de las necesidades colectivas y el 

logro de los fines del Estado. Por eso se debe tener siempre presente por parte del alcalde municipal esa 

finalidad, pues estas son las muy claras razones que determinan la necesidad y la conveniencia de la 

celebración del contrato. 

 
COMO SE MEJORA LA SITUACION ACTUAL: 
 
Con la celebración de un contrato de obra cuyo objeto es OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN LA CALLE 14 ENTRE CRA 3 Y 4 BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL 
CAUCA, donde se optimice la tubería necesaria para el funcionamiento adecuado a esta zona. 
 
La situación actual de la cuadra, con una longitud aproximada de 88,4 metros lineales (ml), ubicada en el Barrio 
El Centro del municipio de Andalucía, será atendida mediante una intervención integral orientada a la 
optimización de las redes de alcantarillado sanitario, de conformidad con los criterios técnicos establecidos en 



 

 
  

el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Las acciones técnicas contempladas para la intervención de las redes de alcantarillado son las siguientes: 
 
Construcción de la red principal de alcantarillado 
 
Se contempla la instalación de una red principal de alcantarillado con una longitud de 88,4 ml y un diámetro de 
10 pulgadas, utilizando tubería de PVC para alcantarillado de flujo libre, tipo Novafort o equivalente, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
La red estará diseñada para garantizar condiciones adecuadas de conducción y evacuación de las aguas 
residuales generadas en el sector, proporcionando una infraestructura con condiciones apropiadas de 
funcionamiento hidráulico, hermeticidad y durabilidad. 
 
Construcción de acometidas domiciliarias 
 
Se contempla la ejecución de diez (10) acometidas domiciliarias de alcantarillado, utilizando tubería de 6 
pulgadas de diámetro, las cuales permitirán la conexión de los predios ubicados sobre el tramo intervenido con 
la red principal de alcantarillado. 
 
Las acometidas serán conectadas de manera técnica y hermética a la red principal, garantizando la adecuada 
conducción de las aguas residuales desde los predios hasta el sistema de alcantarillado. 
 
Construcción y adecuación de cámaras de inspección 
 
Como parte de la intervención de la red de alcantarillado, se contempla la construcción y/o adecuación de las 
cámaras de inspección necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, de acuerdo con las condiciones 
y características del tramo intervenido. 
 
Estas estructuras permitirán realizar labores de inspección, mantenimiento y control de la red, garantizando 
condiciones adecuadas para la operación del sistema de alcantarillado. 
 
Pruebas y verificación de la red 
 
Una vez ejecutada la instalación de la red principal, las acometidas y las estructuras complementarias, se 
deberán realizar las pruebas y verificaciones técnicas correspondientes, con el fin de comprobar la correcta 
instalación, funcionamiento, continuidad y hermeticidad de las redes de alcantarillado, conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. 
 
En términos generales, la intervención contempla una red principal de alcantarillado de 88,4 ml en tubería de 10 
pulgadas de diámetro, junto con diez (10) acometidas domiciliarias de 6 pulgadas, conformando una solución 
integral para mejorar las condiciones de conducción y disposición de las aguas residuales del tramo 
intervenido. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:   
 
El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, 
un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 
costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país. El ICOCIV 
incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco 
agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos 
asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de 



 

 
  

costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. Este boletín 
técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice base diciembre 2020=100) diseñado a partir de la 
implementación de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2 . El ICOCIV 
permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los 
bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 
 

 
Resultados mensuales (junio 2026 / mayo 2026) 1.1. Variación y contribución mensual del ICOCIV por 
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en 
comparación con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,51%). Por otra parte, las agrupaciones: 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,34%), Construcciones en minas y 
plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
(0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2). 
 
 



 

 
  

 
 
Variación y contribución mensual por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con mayo de 2026 
y según tipología de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron en: telefonía móvil (0,93%), 
puentes (0,88%) y telefonía fija al igual que embalses (0,82% cada uno). Por su parte, las menores variaciones 
mensuales, según tipología de obra, se observaron en: construcción de redes eléctricas (0,01%), túneles 
(0,07%) y espacio público (0,08%). Por otro lado, plantas de tratamiento agua potable (-0,22%), presento la 
única variación negativa en la tipología. (Anexo 4). 

 
 

Variación y contribución mensual según grupos de costos Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores 
variaciones de precio con respecto a mayo de 2026 se presentaron en: materiales (0,81%), mano de obra 
(0,13%) y equipos (0,06%). (Anexo 6). 

 



 

 
  

 
 

Resultados año corrido (junio 2026 / diciembre 2025) 2.1. Variación y contribución año corrido del ICOCIV por 
agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación año corrido del ICOCIV fue 6,07%, 
en comparación con diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción 
de obras civiles, presentaron una variación del año corrido por encima del promedio nacional (6,07%): Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables 
locales, y obras conexas (8,03%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (8,01%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (6,65%). Las 
demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,43%) y Construcciones en minas y 
plantas industriales (4,21%). (Anexo 2). 

 



 

 
  

 
 

Por subclases CPC y al comparar junio de 2026 con diciembre de 2025, las mayores variaciones se 
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (16,93%), Acueductos y otros conductos de suministro de 
agua, excepto Gasoductos (8,49%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 
(7,36%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Obras para la comunicación de 
larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (2,65%), Centrales eléctricas (3,54%) y Túneles (3,86%). (Anexo 
3)  

 
 



 

 
  

 
 

Variación y contribución año corrido por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con diciembre 
de 2025 y según tipología de obra, construcción de líneas de media y baja tensión presentó la mayor variación 
del año corrido (20,19%), seguido por fibra óptica (14,34%) y telefonía móvil (9,13%). Por su parte, las 
menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron en: 
infraestructura de comunicaciones (2,09%), infraestructura de telecomunicaciones (2,25%) y plantas de 
tratamiento agua potable (2,37%). (Anexo 4). 

 



 

 
  

 
 

Resultados anuales (junio 2026 / junio 2025) 3.1. Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones 
de subclases CPC V 2.0 A.C. En junio de 2026, la variación anual del ICOCIV fue 6,61%, en comparación con 
el mismo mes de 2025. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles 
presentaron una variación por encima del promedio nacional (6,61%): Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (7,74%) 
y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (7,58%). Las demás 
agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (6,43%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (6,37%) y Construcciones en minas y plantas industriales (5,33%). 
(Anexo2). 



 

 
  

 
 
Variación y contribución anual por tipología de obra (46 obras) Al comparar junio de 2026 con el mismo mes 
del año anterior y según tipología de obra, construcción de líneas de media y baja tensión presentó la mayor 
variación anual (18,89%), seguido por fibra óptica (13,58%) y telefonía móvil (10,43%). Por su parte, las 
menores variaciones anuales por tipología de obra se presentaron en: plantas de tratamiento de agua potable 
(1,19%), infraestructura de comunicaciones (1,63%) y la infraestructura de telecomunicaciones (1,93%). 
(Anexo 4). 7 

 
UBICACIÓN DEL SECTOR OBJETO DEL CONTRATO:  
 
El sector objeto del presente contrato se encuentra ubicado en el área urbana del municipio de Andalucía, 
departamento del Valle del Cauca, específicamente en los sectores donde se han identificado necesidades 
relacionadas con la reposición, optimización y/o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado 
existentes. 
 
Las intervenciones se desarrollarán sobre las vías y sectores urbanos previamente identificados por la 
Administración Municipal, de acuerdo con las condiciones actuales de la infraestructura, las necesidades de 
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y las problemáticas evidenciadas en materia 
de funcionamiento, capacidad, deterioro y vida útil de las redes existentes. 
 
La ubicación específica de los sectores objeto de intervención será determinada y delimitada mediante los 
estudios, diagnósticos y diseños técnicos que hacen parte del objeto contractual, teniendo en cuenta las 
condiciones físicas, hidráulicas, urbanísticas y de servicio existentes en cada zona. 
 
El municipio de Andalucía se encuentra localizado en la zona central del departamento del Valle del Cauca, y 
los sectores objeto de los estudios corresponden principalmente al área urbana municipal, donde se requiere 



 

 
  

contar con información técnica actualizada que permita establecer las alternativas de intervención más 
adecuadas para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 

 
Este componente, que pesa el 30% dentro de los indicadores estratégicos, evalúa el avance de las coberturas 
urbanas y rurales de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, tomando como línea base los 
resultados del REC 2024 (con un margen inferior del 2%), así como los rangos de referencia establecidos por 
este Ministerio, los cuales corresponden a las coberturas mínimas que las entidades territoriales deberían 
cumplir en sus territorios, analizadas de conformidad con la cobertura estadística resultante de la desviación 
estándar de la categoría nacional en la cual se encuentran los municipios y distritos del país. 
 

 
 

 
Un total de 858 municipios y distritos (77.8% del total nacional) cumplieron este indicador. Los 245 municipios 
restantes (22.2%) no alcanzaron el rango de referencia. Los municipios y distritos de los departamentos de 
Antioquia (103 municipios en cumplimiento), Boyacá (102), Cundinamarca (85), Santander (77) y Nariño (62) 
lideran el cumplimiento de este indicador, mientras que aquellos de departamentos como Bolívar (31 municipios 



 

 
  

en incumplimiento), Sucre (10), Córdoba (9) y Meta (10) presentan menor incidencia en el cumplimiento. Ahora 
bien, el indicador de avance de cobertura rural nucleada alcantarillado es el indicador que más rezago presentó 
a nivel nacional. La cobertura promedio nacional alcanzó el 20.22% en la vigencia 2025, superior en 2.71 
puntos porcentuales a la registrada en la vigencia anterior (17.50%). A pesar de este crecimiento, el indicador 
sigue evidenciando una crisis de acceso al saneamiento en las zonas rurales del país. Este indicador fue 
cumplido solamente por 238 municipios, lo que representa el 21.6% del total nacional. 

 
 
Los municipios y distritos de los departamentos de Cundinamarca (20 municipios en cumplimiento), Antioquia 
(28), Valle del Cauca (18), Cesar (14) y Chocó (14) presentan los mayores cumplimientos del avance de esta 
cobertura. Sin embargo, la brecha entre cumplimiento e incumplimiento es particularmente pronunciada en 
todos los territorios. 
 



 

 
  

 
 
Finalmente, en el indicador de avance de cobertura urbana aseo se observa que, en la vigencia 2025, la 
cobertura nacional del servicio público de aseo en zona urbana alcanzó el 92.96%, frente al 92.14% del año 
anterior, lo que representa un incremento de 0.82 puntos porcentuales. Este indicador muestra los niveles 
Informe Nacional de Monitoreo a los Recursos del SGP-APSB, vigencia 2025 más altos de cumplimiento (solo 
por debajo de acueducto urbano) entre los servicios públicos que hacen parte del monitoreo, de los cuales 901 
son categoría 6ta. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El presente proceso se realizará con la Persona Natural o Jurídica que acredite lo establecido en los pliegos de 
condiciones, al igual la experiencia e idoneidad, para realizar el análisis que soporta el valor estimado de la 
contratación que se pretende realizar; se tomó de la base de datos PIE - Superintendencia de Sociedades, una 
muestra de seis (06) compañías registradas con las Actividades de Construcción de otras obras de ingeniería 
civil (F4290) y Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
(F4390). 
 

NIT NOMBRE DE LA EMPRESA 

860.037.232 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING SAS 

901.003.939 CONSOLIDAR CEI SAS 

901.793.546 TERRA ARQUITECTOS S.A.S. 

830.026.223 CONSTRUCTORA CRG S A S 

800.016.281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTO S.A.S. 

900.135.524 INGEAR CONSTRUCCIONES SAS 

 
De algunos de los anteriores establecimientos de comercio, se puede determinar que se cuenta con una amplia 
concurrencia en el mercado, pues se observa que existe un numeroso grupo de personas jurídicas o 
comerciantes, que, dentro de las actividades principales o secundarias de sus establecimientos de comercio, se 
encuentran dedicadas a satisfacer la necesidad referida en el presente estudio. 



 

 
  

 
¿Quién ejecuta? 
 
Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con la capacidad para realizar el correspondiente 
suministro, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica. 
 
Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 
iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se 
refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 
contratos. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los costos aquí referenciados, tienen como base proyectos de este tipo desarrollados a nivel nacional y 
conforme a los precios unitarios de la lista de precios de la Gobernación del Valle del Cauca mediante Decreto 
No. 0168 de 2026  
 
El presupuesto oficial formulado corresponde al proyecto OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN LA CALLE 14 ENTRE CRA 3 Y 4 BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL 
CAUCA, y ha sido estructurado con base en un análisis preliminar de las condiciones físicas, operativas y 
funcionales del sistema existente. Su propósito es establecer una línea base de referencia financiera que 
permita a la entidad territorial dimensionar la magnitud de la inversión requerida para la intervención de la 
infraestructura de saneamiento básico, sin perjuicio de los ajustes que puedan derivarse de estudios y diseños 
definitivos. 
 
El alcance presupuestal comprende la ejecución de actividades técnicas agrupadas en cinco componentes: 
obras preliminares, demoliciones, Excavaciones, Redes sanitarias y reposición. Dentro de estas se incluyen, 
entre otras, labores de localización y replanteo, demolición controlada de pavimentos existentes, excavaciones 
mecánicas, transporte y disposición de materiales sobrantes, suministro e instalación de tuberías PVC 
estructuradas tipo Novafort, construcción y rehabilitación de cámaras y cajas de inspección, manejo y control de 
aguas residuales durante la ejecución, rellenos estructurales compactados y la posterior restitución de 
superficies intervenidas mediante pavimentos y andenes en concreto. El presupuesto ha sido elaborado como 
un instrumento técnico indicativo, sujeto a modificaciones conforme a las condiciones reales del terreno, 
interferencias de servicios públicos existentes, requerimientos normativos y definiciones técnicas que se 
establezcan en la fase de ejecución del proyecto.  
 

PRESUPUESTO DE OBRA  
    
COD 
GOB 

ITEM DESCRIPCION   CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL  

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES       $ 11.192.992,47  

330301 1.1 
CINTA SEGURIDAD 
PREVENTIVA A=8CM-250MTS. 

 UND  4,00 $ 165.784,40 $ 663.137,59  

100124 1.2 
CERRAMIENTO TELA 
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB 

 ML  190,00 $ 18.367,53 $ 3.489.829,75  

330306 1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRICADA (2 por boca calle 
pagada por dias) 

 DIA  60,00 $ 17.811,16 $ 1.068.669,35  

330305 1.4 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONTRUCCION) (2 por boca 
calle pagada por dias) 

 DIA  60,00 $ 8.467,61 $ 508.056,75  

330302 1.5 
SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 
30 MTS) (2 por boca calle pagada 
por dias) 

 DIA  60,00 $ 8.467,61 $ 508.056,75  

330304 1.6 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS  DIA  90,00 $ 8.467,61 $ 762.085,13  



 

 
  

EN LA VIA) 

100103 1.7 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1 $ 3.724.582,00 $ 3.724.582,00  

10106 1.8 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-
ALCANTARILLADO  

 ML  144,53 $ 3.242,06 $ 468.575,16  

  2 DEMOLICIONES       $ 16.505.044,91  

330127 2.1 
CORTADORA DE PAVIMENTO 
DE 4 A 7 cm 

 ML  314,68 $ 7.731,00 $ 2.432.791,08  

  2.2 
M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 
(operario) 

 H/ML  314,68 $ 4.265,00 $ 1.342.110,20  

82011 2.3 
DEMOLICION PAVIMENTO 
CONCRETO E=20cm 

 M2  344,06 $ 36.375,48 $ 12.515.347,65  

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  28,35 $ 7.576,58 $ 214.795,98  

  3 EXCAVACIONES       $ 133.651.679,70  

10205 3.1 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO 

 M3  214,32 $ 16.642,61 $ 3.566.844,00  

100602 3.2 
EXCAVACION EN 
CONGLOMERADO( MANUAL) 

 M3  60,62 $ 46.775,17 $ 2.835.510,97  

10110 3.3 
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" 
A 12" 

 ML  144,53 $ 13.315,58 $ 1.924.500,25  

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 m) MEDIDOS A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 
m) (Analizado para volqueta de 6 
m3) 

 M3-
KM  

20.755,39 $ 4.457,14 $ 92.509.666,10  

100603 3.5 
PROTECCION DE TALUDES 
(entibado)  

 M2  285,15 $ 94.763,47 $ 27.021.358,26  

  3.6 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO 
EN SITIO OFICIAL RCD 

 M3  479,24 $ 10.200,00 $ 4.888.248,00  

100629 3.7 
CARGUE DE SALDO EN SITIO( 
MANUAL) 

 M3  7,20 $ 13.436,41 $ 96.742,14  

100606 3.8 
CARGUE MATERIAL A MAQUINA 
(SOBRANTES) 

 M3  122,25 $ 6.616,03 $ 808.809,99  

  4 REDES SANITARIAS       $ 52.693.902,07  

10108 4.1 
MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES 

 ML  144,53 $ 18.643,77 $ 2.694.584,73  

20707 4.2 TUBERIA PVC NOVAFORT 10"  ML  88,30 $ 139.043,11 $ 12.277.507,04  

20705 4.3 TUB PVC NOVAFORT 6"  ML  56,23 $ 79.928,59 $ 4.494.384,65  

110901 4.4 
COLCHON ARENA-GRAVA 
TUBER.INCLUYE ACARREO 

 M3  61,59 $ 103.708,88 $ 6.387.429,92  

110652 4.5 
SILLA YEE NOVAFORT 
DIAMETRO DE 6" A 10" 

 UND  14,00 $ 193.228,37 $ 2.705.197,15  

20430 4.6 
EMPALME TUB PVC 8"-12" 
CAMARA CONCRETO 

 UND  5,00 $ 236.270,71 $ 1.181.353,57  

100604 4.7 
RELLENO IMPORTADO 
BALASTRO ( ST) 

 M3  150,83 $ 134.750,14 $ 20.324.364,05  

20418 4.8 
CAMARA INSPECCION TIPO B 
H=2.01-2.50 MTS 

 UND  1,00 $ 2.629.080,97 $ 2.629.080,97  

  5 REPOSICIONES       $ 110.341.829,76  

160141 5.1 
SUMINISTRO UNION RAPIDA DE 
PRESÍON DE 1/2"  

 UND  30,00 $ 1.308,34 $ 39.250,16  



 

 
  

160723 5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MANGUERA PF + UAD 1/2" 

 ML  100,00 $ 9.122,80 $ 912.279,75  

200132 5.3 
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 
PSI 

M2 24,30 $ 95.989,91 $ 2.332.554,72  

190501 5.4 
ENCHAPE CERAMICA 20.1-
25.0X40.0-45.0CM 

M2 10,01 $ 103.632,68 $ 1.037.363,11  

85002 5.5 

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO, 
NO INCLUYE ACERO NI 
BARRAS DE TRANSFERENCIA 
(ANALIZADO PARA UN 
TRÁNSITO NT2) 

M3 68,91 $ 1.010.402,67 $ 69.626.847,81  

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradacion 
SGB-50 clase A) 

M3 103,36 $ 119.069,53 $ 12.307.026,10  

120101 5.7 
ACERO REFUERZO FLEJADO 
60000 PSI 420Mpa 

M3 3.445,43 $ 6.990,86 $ 24.086.508,10  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 324.385.448,92  

 TOTAL COSTOS  

   TOTAL COSTO DIRECTO 

  

  $ 324.385.448,92  

   ADMINISTRACIÓN 32,00% $ 103.803.343,65  

   IMPREVISTOS 0,00% $ 0,00  

   UTILIDAD 4,00% $ 12.975.417,96  

   TOTAL AIU 36,00% $ 116.778.761,61  

   PMA 4,70% $ 15.261.184,21  

   PSST 4,70% $ 15.261.184,21  

   PMT 5,65% $ 18.313.421,05  

 
  

COSTO TOTAL DIRECTOS + 
INDIRECTOS 

  $ 490.000.000,00  

  COSTO TOTAL OBRA  $ 490.000.000,00  

 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 
Se realizó una búsqueda de procesos similares en otras entidades en la página del SECOP, con el fin verificar 
información de las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; información que dejamos 
plasmada en la siguiente tabla: 
 

ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 

OIBANA DE 
SERVICIOS E.S.P039-

2022 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 
EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 
7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE OIBA 
SANTANDER 

$ 4.926.814,97 2022 

EMPRESAS PUBLICAS 
DE ARMENIA ESP 

O-022-2023 

REPOSICION ALCANTARILLADO 
BARRIO LAS AMERICAS 

$1.591.191.417,73 2023 

ALCALDIA MUNICIPIO 
DE SAN GIL - 

SANTANDER CONV-
580-2024 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, ASEO Y 
GESTION ENERGETICA DE 
ALUMBRADO PUBLICO DE SAN 
GIL- ACUASAN E.I.C.E. - E.S. 

$ 276.303.750 2024 

ALCALDIA DEL OPTIMIZACIÓN DE REDES DE $ 155.498.404 2025 



 

 
  

MUNICIPIO 
DE BUGALAGRANDE -

506-2025 

ALCANTARILLADO EN EL 
CORREGIMIENTO DE OVERO Y 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL 
CAUCA 

MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO - 

CAQUETASAMC-2026-
012 

OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION 
DE TRAMO DE ALCANTARILLADO 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
BARRIO LAS DAMAS Y EL 
CORREGIMIENTO DE LUSITANIA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO 
CAQUETA 

$ 297.859.455 2026 

 
Para el caso específico del Municipio de Andalucía-Valle, se ha presentado la siguiente Contratación: 
 

No. 
Contrato 

OBJETO VALOR AÑO 

SA-006-2023 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN ZONA 
URBANA UBICADA EN LA 
CARRERA 4 ENTRE CALLES 15 Y 
16 Y CALLE 15 ENTRE LAS 
CARRERAS 3 Y 4 DEL MUNICIPIO 
DE ANDALUCIA VALLE DEL 
CAUCA 

$ 301.000.000 2023 

SA-005-2023 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO, MEJORANDO LA 
CALIDAD, LA EFICIENCIA Y LA 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
QUE ABASTECE DE AGUA 
POTABLE LA ZONA RURAL 
PLANA DE LA VEREDA EL 
ORIENTE 

$ 322.899.341 2023 

SA-017-2023 

OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 
ACUEDUCTO, MEJORANDO LA 
CALIDAD, LA EFICIENCIA Y LA 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
QUE ABASTECE DE AGUA 
POTABLE LA ZONA RURAL 
PLANA DE LA VEREDA MADRE 
VIEJA DE ANDALUCIA 

$ 200.000.000 2023 

CIOP-133-2025 

GERENCIA DE RECURSOS PARA 
LA OPTIMIZACION DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO EN EL BARRIO EL 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA. 

$ 929.552.802,94 2025 

 
ASPECTOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 
 
El municipio para analizar la capacidad financiera, reviso la tendencia de varias empresas, cuya actividad en el 
ámbito nacional está enfocada a la construcción de obras.   A continuación se relacionan las tablas resumen de 
cada indicador de la capacidad financiera con la descripción: 



 

 
  

 
Liquidez:   La liquidez o razón corriente es uno de los indicadores financieros que permite determinar el índice 
de liquidez de una empresa. Este índice indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. Mide el valor del activo corriente que queda disponible, una vez cubierto el pasivo 
corriente.     El resultado de la razón corriente muestra cuantos activos corrientes la empresa tiene para 
respaldar sus obligaciones de corto plazo. Entre mayor sea el resultado, mayor solvencia y capacidad de pago 
tiene la empresa. 
 

DESDE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

1229,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

83,30                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                    20,00                    110,00 7,50 

20,00                    30,00                    37,00 2,50 

30,00                    40,00                    24,00 1,60 

40,00                    50,00                    18,00 1,20 

50,00                    60,00                    12,00 0,80 

60,00                    70,00                    6,00 0,40 

70,00                    80,00                    2,00 0,10 

80,00                    90,00                    3,00 0,20 

90,00                    100,00                    4,00 0,30 

100,00                    MAS 31,00 2,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de liquidez en el 83,30% de la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 10,00. 
 
Nivel de Endeudamiento: La razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con 
relación a sus fondos totales. El indicador muestra la proporción en que la empresa está financiada por 
terceros, a mayor índice mayor cantidad de dinero prestada por terceros. 
 
Análisis de la muestra de endeudamiento 
 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

110,00 7,50 

10,00                    20,00                    107,00 7,20 

20,00                    30,00                    129,00 8,70 

30,00                    40,00                    182,00 12,30 

40,00                    50,00                    225,00 15,20 

50,00                    60,00                    205,00 13,90 

60,00                    70,00                    184,00 12,50 

70,00                    80,00                    141,00 9,60 

80,00                    90,00                    99,00 6,70 

90,00                    1,00                    94,00 6,40 

1,00                    MAS   

 SUMA 1.476,00 100,00 

 
El índice de endeudamiento en la muestra de las empresas está en el rango de 0,00 y 0,50.    



 

 
  

 
Razón de cobertura de intereses:   Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los 
gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad 
para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus 
intereses, cuanto más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el 
pago de los intereses sin ningún problema. 
 
Análisis de la muestra de la razón de cobertura de intereses 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00                    148,00 12,60 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

35,00 3,00 

10,00                    20,00                    95,00 8,10 

20,00                    30,00                    83,00 7,10 

30,00                    40,00                    104,00 8,90 

40,00                    50,00                    53,00 4,50 

50,00                    60,00                    55,00 4,70 

60,00                    70,00                    24,00 2,00 

70,00                    80,00                    44,00 3,70 

80,00                    90,00                    25,00 2,10 

90,00                    1,00                    26,00 2,20 

1,00                    MAS 483,00 41,10 

 SUMA 1.175,00 100,00 

 
La razón de cobertura de interés en la muestra de las empresas los niveles mal altos están entre 1 a 10. 

 
Rentabilidad del patrimonio: Este indicador  es el resultado de dividir  la  utilidad  operacional sobre  el 
Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del 
financiamiento de capital, o, cuantos  pesos  de  utilidad  neta  genera  la  empresa  por cada  peso  de  
financiamiento,  está  razón mide  el rendimiento  sobre  la  inversión,  por  lo  tanto  muestra  qué  tan 
eficientemente  usa  su patrimonio  para  generar ganancias. 
 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del patrimonio 
 
 

DE MENOR QUE CANTIDAD PORCENTAJE 

 0,00                    210,00 14,20 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

414,00 28,00 

10,00                    20,00                    320,00 21,80 

20,00                    30,00                    194,00 13,10 

30,00                    40,00                    120,00 8,10 

40,00                    50,00                    72,00 4,90 

50,00                    60,00                    43,00 2,90 

60,00                    70,00                    26,00 1,80 

70,00                    80,00                    17,00 1,20 

80,00                    90,00                    14,00 0,90 

90,00                    1,00                    9,00 0,60 

1,00                    MAS 37,00 2,50 

 SUMA 1.476,00 100,00 



 

 
  

 
La rentabilidad del patrimonio los índices más altos están de 0 a 0,20. 
 

Rentabilidad del activo: Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. 
Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total 
de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 
Análisis de la muestra de la rentabilidad del activo 
 

DE MENOR QUE   

 0,00                    226,00 15,30 

0,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

10,00                   
10,00          
1.229,00                  
83,30 

786,00 53,30 

10,00                    20,00                    351,00 23,70 

20,00                    30,00                    75,00 5,00 

30,00                    40,00                    26,00 1,80 

40,00                    50,00                    2,00 0,10 

50,00                    60,00                    4,00 0,30 

60,00                    70,00                    1,00 0,10 

70,00                    80,00                    3,00 0,20 

80,00                    90,00                    - - 

90,00                    1,00                    1,00 0,10 

1,00                    MAS 1,00 0,10 

 SUMA 1.476,00 100,00 

 

La rentabilidad del activo los índices más altos están de 0 a 0,10.  
 
Capacidad Financiera: 
 
Esta información será tomada del registro único de proponentes RUP conforme al numeral 3° del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de proponentes, de la 
vigencia 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con 
las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su 
defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los 
oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores 
relacionados a continuación: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo 
comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene 
de respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento 
de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 
acreedores en los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento 
financiero. 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 



 

 
  

 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.60 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de 
participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada Colombia Compra 
Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información será verificada en el RUP conforme al numeral 4º del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de 
proponentes, de la vigencia 2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
índice debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de 
participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada Colombia Compra 
Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 
La Contratación es necesaria para el Municipio de Andalucía (V) porque con ella se busca mejorar las 
condiciones de saneamiento básico del barrio el centro de la zona urbana, mediante la optimización de redes 
de alcantarillado sanitario en el sector del parque central. A partir de su ejecución, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones: 
 
- Se logrará modernizar la infraestructura sanitaria, reemplazando redes antiguas por sistemas más eficientes y 
duraderos, lo que garantizará un mejor funcionamiento del alcantarillado y reducirá las intervenciones 
correctivas futuras. 
 



 

 
  

- Se mitigarán los riesgos sanitarios y ambientales derivados de filtraciones, rebosamientos y malos olores, 
protegiendo la salud pública de los habitantes y contribuyendo al cumplimiento de estándares ambientales. 
 
- Se generarán condiciones favorables para el desarrollo urbano, al mejorar la calidad del entorno y aumentar la 
valorización de las zonas intervenidas, al tiempo que se fortalecerá la confianza de la comunidad en la inversión 
pública y en la administración municipal. 
 
- Al mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad, se crean entornos más adecuados para un 
convivencia. Adicionalmente, la ejecución del contrato permitirá optimizar la capacidad hidráulica y estructural 
del sistema de alcantarillado sanitario, garantizando la correcta conducción de aguas residuales conforme a los 
caudales de diseño y a las condiciones topográficas del sector intervenido. La intervención reducirá pérdidas 
por infiltración y aportes indebidos, mejorará la eficiencia operativa del sistema y facilitará las labores de 
operación y mantenimiento por parte del prestador del servicio. Asimismo, el proyecto se alinea con la 
normativa técnica vigente en materia de saneamiento básico y ordenamiento territorial, constituyéndose en una 
inversión estratégica que fortalece la resiliencia de la infraestructura pública y contribuye a la sostenibilidad 
financiera y funcional del sistema de alcantarillado municipal a mediano y largo plazo. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 



 

 
  

 
La ejecución de las actividades contempladas para la optimización de la red de alcantarillado, las acometidas 
de 6 pulgadas, las cámaras de inspección y la reposición del pavimento rígido en el Barrio El Centro se 
fundamenta estrictamente en el siguiente marco normativo penal, civil, técnico y ambiental vigente en 
Colombia: 
 

1. Normativa Técnica del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Resolución 0330 de 2017 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio): Adopta el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Fundamenta legalmente el cambio de diámetro del 
colector de 8” a 10”, exigiendo que toda red principal cumpla con los diámetros internos mínimos (Artículo 134), 
los criterios de velocidad, fuerza atractiva, pendiente mínima, profundidad de instalación y el uso de uniones 
herméticas para evitar la contaminación del subsuelo. 
 
Resolución 0799 de 2021 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio): Modifica la Resolución 0330 de 2017. 
Regula de forma estricta los requisitos de los materiales de las tuberías (como el PVC de 10" y 6") y los criterios 
técnicos para el diseño, construcción y entrega de las estructuras complementarias (cámaras de inspección 
inicial y final). 
 

2.  Normativa de Infraestructura Vial y Especificaciones de Construcción 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS (Artículo 500 y concordantes): Regula 
los criterios constructivos para la reposición del pavimento rígido en el centro de la calzada. Fundamenta 
legalmente las exigencias de calidad para la demolición de losas, la compactación de las capas de soporte 
(subbase y base granular al 95% del Proctor Modificado) y el diseño de la mezcla de concreto hidráulico 
(módulo de rotura MR-41 o MR-45). 
 
Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002): Obliga a la Alcaldía y al contratista a formular, radicar 
y ejecutar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la autoridad local, garantizando la señalización 
técnica diurna y nocturna para el cierre de la calzada central y el desvío vehicular en el centro urbano. 
 

3.  Normativa Ambiental y de Disposición de Residuos 
Resolución 0472 de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible): Regula la gestión integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Es el fundamento legal que obliga al contratista a realizar el 
corte técnico perimetral con disco de diamante, clasificar el concreto rígido demolido y transportarlo 
exclusivamente a escombreras o sitios de disposición final legalmente autorizados y licenciados. 
 
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente): Exige la mitigación de impactos 
ambientales urbanos, controlando las emisiones de polvo, el ruido de la maquinaria en zona comercial y 
garantizando que el agua de lavado del corte de pavimento no ingrese de forma directa y contaminante al 
sistema de drenaje existente. 
 

4.  Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Resolución 0491 de 2020 (Ministerio del Trabajo): Establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados. Es de obligatorio cumplimiento para el personal del contratista 
que ejecute la construcción de la cámara de inspección inicial, la demolición y reconstrucción de la cámara final 
y los empalmes hidráulicos del colector de 10 pulgadas. 
 

OBJETO A CONTRATAR 



 

 
  

 
OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 14 ENTRE CRA 3 Y 4 BARRIO CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.  
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El Objeto del convenio está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:  
 
Tabla 1 – Codificación del objeto en el sistema UNSPSC: 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 

DESCRIPCION TECNICA O ALCANCE DEL OBJETO 



 

 
  

 
 

COD GOB ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT 

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

330301 1.1 
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-
250MTS. 

 UND  4,00 

100124 1.2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB  ML  190,00 

330306 1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRICADA (2 por 
boca calle pagada por dias) 

 DIA  60,00 

330305 1.4 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) (2 
por boca calle pagada por dias) 

 DIA  60,00 

330302 1.5 
SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS) (2 por 
boca calle pagada por dias) 

 DIA  60,00 

330304 1.6 SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA)  DIA  90,00 

100103 1.7 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1 

10106 1.8 
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-
ALCANTARILLADO  

 ML  144,53 

  2 DEMOLICIONES     

330127 2.1 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 cm  ML  314,68 

  2.2 M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE (operario)  H/ML  314,68 

82011 2.3 DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20cm  M2  344,06 

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  28,35 

  3 EXCAVACIONES     

10205 3.1 
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO 

 M3  214,32 

100602 3.2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL)  M3  60,62 

10110 3.3 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"  ML  144,53 

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS 
A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado 
para volqueta de 6 m3) 

 M3-KM  20.755,39 

100603 3.5 PROTECCION DE TALUDES (entibado)   M2  285,15 



 

 
  

  3.6 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO EN SITIO OFICIAL 
RCD 

 M3  479,24 

100629 3.7 CARGUE DE SALDO EN SITIO( MANUAL)  M3  7,20 

100606 3.8 CARGUE MATERIAL A MAQUINA (SOBRANTES)  M3  122,25 

  4 REDES SANITARIAS     

10108 4.1 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES  ML  144,53 

20707 4.2 TUBERIA PVC NOVAFORT 10"  ML  88,30 

20705 4.3 TUB PVC NOVAFORT 6"  ML  56,23 

110901 4.4 
COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE 
ACARREO 

 M3  61,59 

110652 4.5 SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"  UND  14,00 

20430 4.6 EMPALME TUB PVC 8"-12" CAMARA CONCRETO  UND  5,00 

100604 4.7 RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( ST)  M3  150,83 

20418 4.8 CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS  UND  1,00 

  5 REPOSICIONES     

160141 5.1 
SUMINISTRO UNION RAPIDA DE PRESÍON DE 
1/2"  

 UND  30,00 

160723 5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PF 
+ UAD 1/2" 

 ML  100,00 

200132 5.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 24,30 

190501 5.4 ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM M2 10,01 

85002 5.5 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO NI 
BARRAS DE TRANSFERENCIA (ANALIZADO 
PARA UN TRÁNSITO NT2) 

M3 68,91 

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para 
tipo de gradacion SGB-50 clase A) 

M3 103,36 

120101 5.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa M3 3.445,43 
 

VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION  



 

 
  

 
PRESUPUESTO: El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($490.000.000) así: 
 
    

COD 
GOB 

ITEM DESCRIPCION   CANT 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL  

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES       $ 11.192.992,47  

330301 1.1 
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA 
A=8CM-250MTS. 

 UND  4,00 $ 165.784,40 $ 663.137,59  

100124 1.2 
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA 
H=2.10M-SINB 

 ML  190,00 $ 18.367,53 $ 3.489.829,75  

330306 1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRICADA (2 por boca calle pagada 
por dias) 

 DIA  60,00 $ 17.811,16 $ 1.068.669,35  

330305 1.4 
SENAL TIPO SP-101 (VIA EN 
CONTRUCCION) (2 por boca calle 
pagada por dias) 

 DIA  60,00 $ 8.467,61 $ 508.056,75  

330302 1.5 
SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 
MTS) (2 por boca calle pagada por 
dias) 

 DIA  60,00 $ 8.467,61 $ 508.056,75  

330304 1.6 
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN 
LA VIA) 

 DIA  90,00 $ 8.467,61 $ 762.085,13  

100103 1.7 CAMPAMENTO TABLA 18 M2    UND  1 $3.724.582,00 $ 3.724.582,00  

10106 1.8 
LOCALIZACION-REPLANTEO 
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO  

 ML  144,53 $ 3.242,06 $ 468.575,16  

  2 DEMOLICIONES       $ 16.505.044,91  

330127 2.1 
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 
A 7 cm 

 ML  314,68 $ 7.731,00 $ 2.432.791,08  

  2.2 
M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 
(operario) 

 H/ML  314,68 $ 4.265,00 $ 1.342.110,20  

82011 2.3 
DEMOLICION PAVIMENTO 
CONCRETO E=20cm 

 M2  344,06 $ 36.375,48 $ 12.515.347,65  

100421 2.4 DEMOLICION ANDEN E=0.10  M2  28,35 $ 7.576,58 $ 214.795,98  

  3 EXCAVACIONES       $ 133.651.679,70  

10205 3.1 
EXCAVACION A MAQUINA 
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

 M3  214,32 $ 16.642,61 $ 3.566.844,00  

100602 3.2 
EXCAVACION EN 
CONGLOMERADO( MANUAL) 

 M3  60,62 $ 46.775,17 $ 2.835.510,97  

10110 3.3 
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 
12" 

 ML  144,53 $ 13.315,58 $ 1.924.500,25  

89003 3.4 

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 
DISTANCIAS MAYORES DE MIL 
METROS (1.000 m) MEDIDOS A 
PARTIR DE CIEN METROS (100 m) 
(Analizado para volqueta de 6 m3) 

 M3-
KM  

20.755,39 $ 4.457,14 $ 92.509.666,10  

100603 3.5 
PROTECCION DE TALUDES 
(entibado)  

 M2  285,15 $ 94.763,47 $ 27.021.358,26  

  3.6 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO EN 
SITIO OFICIAL RCD 

 M3  479,24 $ 10.200,00 $ 4.888.248,00  

100629 3.7 
CARGUE DE SALDO EN SITIO( 
MANUAL) 

 M3  7,20 $ 13.436,41 $ 96.742,14  

100606 3.8 
CARGUE MATERIAL A MAQUINA 
(SOBRANTES) 

 M3  122,25 $ 6.616,03 $ 808.809,99  

  4 REDES SANITARIAS       $ 52.693.902,07  

10108 4.1 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES  ML  144,53 $ 18.643,77 $ 2.694.584,73  

20707 4.2 TUBERIA PVC NOVAFORT 10"  ML  88,30 $ 139.043,11 $ 12.277.507,04  

20705 4.3 TUB PVC NOVAFORT 6"  ML  56,23 $ 79.928,59 $ 4.494.384,65  

110901 4.4 
COLCHON ARENA-GRAVA 
TUBER.INCLUYE ACARREO 

 M3  61,59 $ 103.708,88 $ 6.387.429,92  



 

 
  

110652 4.5 
SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO 
DE 6" A 10" 

 UND  14,00 $ 193.228,37 $ 2.705.197,15  

20430 4.6 
EMPALME TUB PVC 8"-12" CAMARA 
CONCRETO 

 UND  5,00 $ 236.270,71 $ 1.181.353,57  

100604 4.7 
RELLENO IMPORTADO BALASTRO ( 
ST) 

 M3  150,83 $ 134.750,14 $ 20.324.364,05  

20418 4.8 
CAMARA INSPECCION TIPO B 
H=2.01-2.50 MTS 

 UND  1,00 $2.629.080,97 $ 2.629.080,97  

  5 REPOSICIONES       $ 110.341.829,76  

160141 5.1 
SUMINISTRO UNION RAPIDA DE 
PRESÍON DE 1/2"  

 UND  30,00 $ 1.308,34 $ 39.250,16  

160723 5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MANGUERA PF + UAD 1/2" 

 ML  100,00 $ 9.122,80 $ 912.279,75  

200132 5.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 24,30 $ 95.989,91 $ 2.332.554,72  

190501 5.4 
ENCHAPE CERAMICA 20.1-
25.0X40.0-45.0CM 

M2 10,01 $ 103.632,68 $ 1.037.363,11  

85002 5.5 

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO, NO 
INCLUYE ACERO NI BARRAS DE 
TRANSFERENCIA (ANALIZADO 
PARA UN TRÁNSITO NT2) 

M3 68,91 $1.010.402,67 $ 69.626.847,81  

83201 5.6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A 
(Analizada para tipo de gradacion 
SGB-50 clase A) 

M3 103,36 $ 119.069,53 $ 12.307.026,10  

120101 5.7 
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 
PSI 420Mpa 

M3 3.445,43 $ 6.990,86 $ 24.086.508,10  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 324.385.448,92  

 TOTAL COSTOS  

   TOTAL COSTO DIRECTO 

  

  $ 324.385.448,92  

   ADMINISTRACIÓN 32,00% $ 103.803.343,65  

   IMPREVISTOS 0,00% $ 0,00  

   UTILIDAD 4,00% $ 12.975.417,96  

   TOTAL AIU 36,00% $ 116.778.761,61  

   PMA 4,70% $ 15.261.184,21  

   PSST 4,70% $ 15.261.184,21  

   PMT 5,65% $ 18.313.421,05  

 
  

COSTO TOTAL DIRECTOS + 
INDIRECTOS 

  $ 490.000.000,00  

  COSTO TOTAL OBRA  $ 490.000.000,00  

 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del 
valor del contrato, el cual se amortizará mediante actas parciales y/o final hasta agotar el valor del contrato 
según acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructura.    
 
Al contratista se le concederá un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, a la 
legalización del contrato y firma del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, de 
conformidad al Programa Anual Mensualizado de caja (PAC), previa presentación del programa de inversión 
del anticipo con Vo.Bo del supervisor. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor y se pagarán dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial aproximadamente. Para 
el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al 
sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). 
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar, incluido: 
 
i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 



 

 
  

ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por 
parte de la entidad. 
iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y 
parafiscales. 
 
Todo pago a que se obliga El Municipio, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC. 
 
*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya 
lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente de la cuenta de cobro, 
sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que proceden a cargo del contratista con ocasión 
de la ejecución del contrato de obra pública, entre otros: 
 

 
 

Las retenciones y deducciones son certificadas por la secretaria de hacienda. 
   
ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
Para estimar el valor del contrato requerido se tuvo en cuenta proyectos de este tipo desarrollados a nivel 
nacional y conforme a los precios unitarios de la lista de precios de la Gobernación del Valle del Cauca 
mediante Decreto 0168 de 2026. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 



 

 
  

Obligaciones específicas 
 
1. Presentar al Supervisor, informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Físico y medio 
magnético (Word), avance de obras, Flujo de Caja y su correspondiente registro fotográfico. 
2. Cumplir oportunamente con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con 
lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y demás normas concordantes. 
3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
4. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se establecen 
en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 
5. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales, equipos y herramientas requeridos para la ejecución 
de cada uno de los ítems. 
6. Consultar al Supervisor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar 
durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, riesgos laborales, pensión) y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
8. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán 
estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral según las normas vigentes sobre la materia. 
9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene, seguridad industrial y protocolos de Bioseguridad 
de todo el personal que se encuentre vinculado al proyecto, ya sea de forma permanente o temporal. 
10. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de los ítems de 
obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al Supervisor un informe que incluya el análisis 
detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la aprobación de 
la Alcaldía de Andalucía y la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que 
conste de manera específica tal situación. 
11. Mantener al día una relación de los trabajadores del proyecto, realizando el seguimiento y control de los 
pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial y Bioseguridad. En los 
mismos términos, realizará el seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de 
la obra. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra. 
12. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales 
establecidas en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen parte del proceso de 
selección contractual. 
13. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo ambiental. El contratista 
elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar las actividades contratadas, donde 
se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de las actividades y todo el proceso de la misma. Dicho 
registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar 
condiciones ambientales adecuadas. 
14. Presentar al supervisor de Obra los cronogramas de obra 
15. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad que se pactó. 
16. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al Supervisor, 
recomendando las acciones que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato. 
17. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, 
las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la 
información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el 
momento. 
18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, 
calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 
19. Entregar la obra al Municipio de Andalucía con las características técnicas y las cantidades pactadas. 
20. Abrir un libro (bitácora) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas 
todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades ejecutadas, accidentes laborales 
y en general, las indicaciones e instrucciones que el Supervisor considere necesarias para el normal 



 

 
  

funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha 
tanto de la anotación como de lo ocurrido. El responsable de llevar al día este diario será el Director y en su 
defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al 
Supervisor del contrato. Una vez terminadas las actividades contratadas, éste se debe entregar a la Entidad. 
21. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del Supervisor con el fin de lograr una 
adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 
22. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso 
cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro 
fotográfico físico y magnético del desarrollo de la obra. 
23. Realizar, en caso de requerirse y previo aval de la supervisión de las obras, los ajustes y/o modificaciones 
que de manera excepcional se requieran respecto a la información entregada por el municipio y asumir y 
responder por los mismos. 
24. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del 
contrato y que afecte el normal desarrollo de ésta. 
25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no 
existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA ni del personal que este 
emplee con el municipio de Andalucía. 
26. Elaborar informes mensuales que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. 
27. El CONTRATISTA, deberá asistir a los comités técnicos citados por la Alcaldía de Andalucía, con la 
información requerida. 
28. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a 
los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 
29. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones 
injustificadas en las actividades contratadas. 
30. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de 
este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
31. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo al pago 
final. 
32. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 
33. Posterior a la firma del contrato y previa suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar un 
listado de todo el personal, sin excepción, que sea designado para trabajar en el proyecto, acompañado de la 
fotocopia de la cédula y hoja de vida de cada uno. 
34. Cumplir con las demás inherentes al objeto del contrato. 
35. Cumplir con las obligaciones derivadas de su propuesta. 
36. Al menos una (1) de las siguientes condiciones especiales de ejecución: 

- Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, 
obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad y/o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme 
a los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026.  
- Integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la conformación 
de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad.  

 
Obligaciones Generales del contratista 
 
El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, las siguientes: 
 
1. Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, herramientas, materiales, 
insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en general para la ejecución sin interrupciones 
de las obras de los frentes de trabajo de forma simultánea e independiente, que garanticen la ejecución del 
cronograma del proceso dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 
2. Completar y a entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del contrato, 
al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido por EL CONTRATANTE con su 
previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura. 



 

 
  

3. Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual 
fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del 
objeto antes descrito. 
4. Apodar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en 
general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. 
5. La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y especificaciones aprobadas por 
EL CONTRATANTE y demás requisitos integrantes del contrato. 
6. Ejecutar para EL CONTRATANTE, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y unidades 
contenidas en el “Cuadro de unidades y cantidades de obra, precios unitarios y valor total”, el cual para todos 
los efectos de este contrato se considera parte integrante del mismo. 
7. Ceñirse al objeto de este, según lo resaltado en las especificaciones entregadas por EL CONTRATANTE. 
8. Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el trabajo en horas diurnas, 
nocturnas, feriadas y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento 
y la obra sea realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 
9. Mantener el personal profesional solicitado en el pliego y el presentado en la propuesta, con autoridad para 
actuar en nombre del CONTRATISTA. 
10. Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 
2002 y la ley 828 de 2003. 
11. Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en 
depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 
12. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007). 
13. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio de Andalucía — 
Secretaría de Infraestructura por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato. 
14. Realizar a nombre del Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura la suscripción de las 
garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
15. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los 
inconvenientes que reporte el Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura en un lapso no mayor a 
48 horas. 
16. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del 
Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura durante la ejecución del contrato. 
17. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
18. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista 
responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del 
contrato. 
19. Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Andalucía todos los planos definitivos (as built), 
y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños 
iniciales. 
20. La entrega de planos definitivos se deberá realizar mediante 1 copia física y una copia en medios digitales. 
21. Realizar las obras, acorde a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas; Una vez 
cumplidos los requisitos de ejecución del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá garantizar el inicio inmediato 
de las actividades del CONTRATO. 
22. Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
23. Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y 
planear los trabajos a realizar. 
24. Actualizar en conjunto con el supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, 
el cronograma de ejecución de obra presentado en la propuesta inicial. 
25. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarle la 
colaboración que éstos requieran. 



 

 
  

26. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con cuidado y 
diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de 
inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el 
cumplimiento del contrato. 
27. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la supervisión inspeccionen en cualquier momento 
la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares 
y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a 
emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 
28. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al supervisor. 
29. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean 
compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 
30. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser cambiados y 
pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender EL 
CONTRATANTE. 
31. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las 
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto 
de este contrato. 
32. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde su inicio 
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él y que provengan de fallas 
técnicas en el montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la 
garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte 
el Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 
33. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra 
cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
34. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la 
ejecución de las obras. 
35. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la 
ejecución del objeto contratado. 
36. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner 
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 
37. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias 
y/o contingencias. 
38. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la 
salud humana. 
39. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato. 
40. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
41. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de 
los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
42. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
43. EL CONTRATISTA deberá realizar a nombre del Municipio de Andalucía — Secretaría de Infraestructura, la 
constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 o normas que lo modifiquen y/o complementen. 

LUGAR DE EJECUCION 



 

 
  

CALLE 14 ENTRE CRA 3 Y 4 

 
ALCANTARILLADO: Iniciando en la calle 14 entre cra 3 y 4  en las siguientes coordenadas geograficas desde 
4.170179, -76.166108 hasta 4.169769, -76.165470, con una distancia aproximada de 88,4 ml, tal com lo 
muestra el recorrido de los puntos azules de la figura.  
 

 
 

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra Pública 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Dos (2) meses    

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

El Presente Proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y al presente 
pliego de condiciones. La modalidad de selección, es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA según 
lo previsto en la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, ya que el presupuesto oficial es superior a 28 
SMLMV e inferior a 280 SMLMV. 

REQUISITOS HABILITANTES  



 

 
  

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera, serán verificadas en calidad de 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no se les otorgara puntaje. Tras la 
verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación de los factores técnicos, económicos y 
de calidad según lo previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las mismas, con el fin 
de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego de condiciones. Antes de 
proceder a la evaluación se verificará lo siguiente: 
 
a) Capacidad jurídica: 
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente 
pliego de condiciones, suscrita por el proponente, el cual deberá ser ingeniero civil o sanitario. Para el caso de 
consorcios, uniones temporales o personas jurídicas o personas naturales, la carta de presentación deberá ser 
firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando copia de la matrícula profesional como 
ingeniero civil o sanitario con el certificado de vigencia de la matrícula. Si el representante legal de la persona 
jurídica o del consorcio o unión temporal o persona natural no acreditare título académico de ingeniero civil o 
sanitario, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil o sanitario, en este caso la carta de 
presentación deberá venir firmada en forma conjunta por el Representante Legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal o persona natural, y por el ingeniero civil o sanitario que avala la propuesta. 
 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de 
todos los documentos que lo acompañan. 
 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la Constitución 
y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de cámara de 
comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 60 días calendario anterior a la fecha de la 
presentación de propuesta. 
 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación 
legal expedida por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 
órgano competente. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha autorización, también hasta el 
valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del 
Código Civil. 
 
- El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a un (1) año, contados a partir de la fecha 
de cierre para presentar propuesta y el tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al 
término del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 
 
- Presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva: El proponente 
deberá anexar a la propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual debe 
estar vigente a la fecha de cierre de la presente selección abreviada de menor cuantía con una expedición no 
mayor a 60 días calendario anteriores a la fecha de la presentación de propuesta. 
 



 

 
  

- El proponente y los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberán tener a la fecha de cierre de la 
selección abreviada de menor cuantía una Capacidad Residual de Contratación (Kr) igual o superior al 60% del 
valor del presupuesto oficial en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Cuando se trate de 
consorcio o unión temporal, la Capacidad Residual de Contratación del Consorcio o la Unión Temporal se 
obtendrá de la suma de los integrantes según el porcentaje de participación, que deberán cumplir con las 
capacidades solicitadas. Para la valoración de la capacidad residual se hará uso de la guía de Colombia 
compra. Los proponentes deben presentar los siguientes documentos: 
 
a) La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 
b) La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 
cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios. 
c) Para la acreditación de experiencia diligenciar el anexo 1 de la guía de capacidad residual de Colombia 
Compra. 
d) Para la acreditación de la capacidad técnica se deberá relacionar los profesionales vinculados mediante 
contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, diligenciar el anexo 2 de la guía de capacidad residual 
de Colombia compra. 
e) Para la acreditación de la capacidad organizacional se debe anexar el estado de resultados que contiene el 
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador 
público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: 
 
El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión 
temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 
 
a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 
identificación y domicilio. 
c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre 
ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y 
liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos 
contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 
d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de 
cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus relaciones. 
e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente, no inferior al 1% por participante. 
f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de ejecución y en 
todo caso hasta la liquidación del contrato. 
 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias 
derivadas de la propuesta y del contrato resultante, además los que acrediten la identificación y formación de 
los miembros del consorcio o unión temporal. La propuesta será considerada como no hábil cuando no se 
presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el lleno de los 
requisitos enunciados. 
 



 

 
  

Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión temporal, 
deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales. 
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, mediante 
documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar propuestas, en 
los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, 
como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año 
más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, 
tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
 
- Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que 
ofertan los bienes requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de los criterios de 
clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, se tendrán en cuenta 
criterios diferenciales a favor de las Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de 
amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí mencionado. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 
2015, que dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las 
Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio 
adoptará un criterio de tratamiento diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantía de 
seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema decompras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y 
concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 
habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las 
Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad 
Contratante por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la 
Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad 
Contratante por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la 



 

 
  

Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La 
garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta 
deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal. 
 
- Certificado de pago de parafiscales, según anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que se encuentra al día 
en el pago de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar cuando a ello 
hubiere lugar. 
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la que 
se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cuando se trate de persona jurídica o natural deberá acreditar el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar según el caso, durante el 
último mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta, debiendo además anexar 
copias de los pagos de seguridad social.  
  
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este 
proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 
 
Nota: En todos los casos el Municipio en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del cumplimiento 
de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de ofertas por parte de 
personas jurídicas es indispensable el requisito señalado anteriormente. 
 
- Certificado de la procuraduría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación en su nombre, 
documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
- Certificado de la contraloría vigente: El proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el 
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en su nombre, 
documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 
- Certificado de policía judicial vigente documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) 
días calendario. 
 
- Certificado de medidas correctivas documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) 
días calendario. 
 
- Certificado de deudores alimentarios documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) 
días calendario. 
 



 

 
  

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
- Acreditar la situación militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificación provisional en 
línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; c) Declaración juramentada, en la que 
el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar; o D) cualquier 
otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 
contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado 
actuaciones tendientes a definir su situación militar. 
 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 
- Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4). 
 
El compromiso que según el numeral 1.40 debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta 
de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola 
suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes pliegos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este 
Anexo. 
 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 
b) Propuesta económica: 
 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la documentación 
exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 
Presupuesto detallado, Según anexo 9. 
Análisis de precios unitarios, Según anexo 9. 
Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del pliego de condiciones. 
Plazo de ejecución y cronograma de obra. 
 
El presupuesto detallado, los análisis de precios unitarios, plazo de ejecución, cronograma de obra y la 
propuesta técnica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 
Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems de obra 
en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios 
ítems, del anexo No. 9. Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la propuesta. El Proponente en la 
elaboración de su propuesta deberá tener cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna, el 
Municipio no acepta propuestas con aproximaciones en decimales por encima o por debajo. 
 
El proponente deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems solicitados en el anexo 
No. 9, los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo debe 
venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal 
o persona natural, cuando el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal o persona 
natural no sea un ingeniero civil o sanitario debidamente matriculado, deberá ser avalada por un profesional en 
esta área.  
 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra 
al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se 
deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 



 

 
  

 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripción de un Análisis de 
Precios Unitarios con relación al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta será rechazada. La 
omisión de alguno de los análisis de precios unitarios con su descripción detallada causará la eliminación de la 
propuesta. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios Unitarios y el 
precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta económica), prevalecerá el 
consignado en el precio unitario. 
 
El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis de 
precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán 
confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 
 
El oferente deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de personas jurídicas o 
consorcios o uniones temporales o personas naturales, cuando el representante legal no sea un ingeniero civil 
o sanitario, debidamente matriculado, deberá ser avalado por un profesional en esta área. 
 
El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá superar 
el presupuesto oficial. 
 
El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total 
AIU. 
 
Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.I.U. utilizados y su justificación y valores, según el ANEXO 
No. 9, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las 
obras y acta la entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio de Andalucía, todo el personal idóneo y 
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
 
Los precios unitarios para la obra, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer los 
porcentajes de A.I.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, 
inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La 
no justificación o inadecuada estructuración del AIU genera el rechazo de la propuesta. 
 
El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende 
percibir por la ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) deberá 
consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). Para el cálculo del Factor 
Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica para el sector de 
la construcción, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona jurídica la que presenta la oferta, 
deberá contar un profesional según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 842/03. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de 
retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Municipio para los contratos de obra así: 
 
 



 

 
  

 
 

 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
c) Condiciones de Experiencia: 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o superior al 
100% del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras de optimización o 
construcción o mantenimiento o mejoramiento de redes de alcantarillado, en el sector público o privado, los 
contratos aportados deben estar cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 
 
 
Los 

contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el 
proponente en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está 
en el RUP y que solicita sean valorados como experiencia. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma de asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el correspondiente 
porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, es requisito presentar 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 



 

 
  

el documento de conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado debe especificar el 
porcentaje de participación. Para personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben 
encontrarse los contratos registrados en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada 
en el pliego de condiciones, se acepta sumar, trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en 
ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 
- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 
de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato. 
- Firma de la persona competente. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 
- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, 
supervisor o interventor del contrato. 
- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente 
descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal 
fin: 
- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la 
orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, 
acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus 
veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de 
liquidación. 
- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato 
correspondiente y/o copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su 
contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos 
proponente y equipo de trabajo deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de 
dependencia, supervisor o interventor del contrato de la entidad donde se ejecutó la obra. Se puede acreditar 
certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información 
necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica 
del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la 
información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere 



 

 
  

convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no 
podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Municipio 
tomará para la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del 
integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento 
que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales la experiencia será valorada mediante sumatoria sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación, uno de los integrantes puede aportar la experiencia. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES EN FAVOR DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto No. 0287 de 2026) 
 
Requisitos habilitantes diferenciales experiencia con el fin de promover la participación de emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional. 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia en mínimo un (1) contrato cuya sumatoria sea igual o superior al 
50% del presupuesto oficial en SMLMV, los contratos deben ser relacionados con obras de optimización o 
construcción o mantenimiento o mejoramiento de redes de alcantarillado, en el sector público o privado, los 
contratos aportados deben estar cada uno en mínimo en una (1) de las siguientes clasificaciones: 
 
 
 Los 

contratos deben estar certificados en la experiencia en el registro único de proponentes; para tal efecto el 
proponente en su propuesta debe especificar en su propuesta el número del consecutivo el contrato que está 
en el RUP y que solicita sean valorados como experiencia. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma de asociación, solo se tendrá en cuenta para el cálculo del valor presente del contrato el correspondiente 
porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, es requisito presentar 
el documento de conformación consorcial o unión temporal dado el caso o el certificado debe especificar el 
porcentaje de participación. Para personas jurídicas cuya constitución sea menor a tres años, deben 
encontrarse los contratos registrados en el RUP para ser tenidos en cuenta dentro de la experiencia solicitada 
en el pliego de condiciones, se acepta sumar, trasladar o hacer suya la experiencia de quienes participan en 
ella en calidad de accionistas. 
 
Para tal efecto, el interesado además debe presentar los siguientes documentos: 
 
Certificaciones: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

70171800 Servicios de drenaje 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

72141100 
Servicio de construcción y revestimiento y pavimentación de 
infraestructura y/o servicios de construcción de líneas de alcantarillado 

72151100 Servicio de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 



 

 
  

 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
 
- Objeto. 
- Número del Contrato. 
- Entidad contratante. 
- Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje 
de participación). 
- Fecha de iniciación 
- Fecha de terminación. 
- Valor del contrato. 
- Firma de la persona competente. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 
- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, 
supervisor o interventor del contrato. 
- En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información anteriormente 
descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier documento idóneo para tal 
fin: 
- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación 
mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, de la 
orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo definitivo, 
acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el documento que haga sus 
veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso de 
liquidación. 
- Las actividades desarrolladas, se podrán acreditar con la presentación de la copia del contrato 
correspondiente y/o copia del acta final y/o o de liquidación o el documento que haga sus veces. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto su 
contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones para todos los casos 
proponente y equipo de trabajo deben provenir del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de 
dependencia, supervisor o interventor del contrato de la entidad donde se ejecutó la obra. Se puede acreditar 
certificación o copia del contrato con el acta final o de liquidación. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información 
necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la experiencia específica 
del proponente o para cumplir con los requisitos mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la 
información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que considere 
convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no 
podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993. 
 
Tratándose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicarán cuando al menos uno de los 
integrantes cumpla con los criterios previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026 y 
acredite una participación no inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la 
experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del 



 

 
  

proponente plural.  
 
Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, 
las certificaciones de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto No. 0287 de 2026   deben expedirse bajo la 
gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el 
cierre del procedimiento de selección. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
d) Capacidad Financiera y organizacional: 
 
La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en la información registrada en el RUP 
conforme al numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del 
registro único de proponentes, de la vigencia 2025. 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con 
las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en su 
defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los 
oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las propuestas serán hábiles para continuar participando cuando arrojen valores aceptables en los indicadores 
relacionados a continuación: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo 
comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene 
de respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento 
de las deudas a corto plazo. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 
acreedores en los activos del proponente mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento 
financiero. 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menos es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

MENOR O IGUAL AL 0.60 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UTILIDAD OPERACIONAL 
GASTOS DE INTERESES 

IGUAL O SUPERIOR A 1 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de 
participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada Colombia Compra 
Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La información será verificada en el RUP conforme al numeral 4º del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Esta información será tomada del registro único de 



 

 
  

proponentes, de la vigencia 2025. 
 
RENTABILIAD SOBRE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
índice debe ser siempre menor o igual que el de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
 

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL 
PATRIMONIO 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL 
ACTIVO TOTAL 

IGUAL O MAYOR A 0.01 

 
En caso de consorcios o uniones temporales deberán cumplir mediante ponderación según el porcentaje de 
participación como lo establece el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación opción 4 Ponderación de los componentes de los indicadores, adoptada Colombia Compra 
Eficiente. Cuando el índice tenga valor indefinido o indeterminado se considera que cumple. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
- DIRECTOR DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de tres (3) 
años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, teniendo como 
corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 82%. 
 
Deberá acreditar su experiencia específica mínima una (1) certificación y/o contrato mediante el cual acredite 
experiencia como director de Obra en un contrato cuyo objeto relacionado con obras de optimización o 
construcción o mantenimiento o mejoramiento de redes de alcantarillado, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el 
certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas 
correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará igualmente para director 
de obra. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- RESIDENTE DE OBRA: 
 
Ingeniero Civil o sanitario con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de tres (3) 
años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, teniendo como 
corte el día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 100%.  
 



 

 
  

Deberá acreditar su experiencia específica mínima una (1) certificación y/o contrato mediante el cual acredite 
experiencia como residente de Obra en un contrato cuyo objeto relacionado con obras de optimización o 
construcción o mantenimiento o mejoramiento de redes de alcantarillado, en el sector público o privado. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el 
certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas 
correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El proponente, podrá ser el mismo residente de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones. La experiencia que certifique como proponente se le aceptará igualmente para residente 
de obra. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- PROFESIONAL AMBIENTAL: 
 
Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional mínima de tres (3) años, 
contados a partir de la expedición de la matrícula profesional o diploma o acta de grado, teniendo como corte el 
día de entrega de las propuestas y que se verificará con la vigencia de la misma. Dedicación 80%.  
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el 
certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía judicial, de medidas 
correctivas, REDAM, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
- AUXILIAR SISO: 
 
Deberá ser un profesional o tecnólogo en salud ocupacional o similares; o profesional en cualquier área del 
conocimiento con especialización en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo o similares; debe tener 
experiencia profesional no menor de dos (2) años contados desde la fecha de expedición del acta de grado y/o 
diploma de grado, y permiso vigente para prestación de servicios en salud ocupacional. Dedicación del 100%. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta profesional con el 
certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, policía judicial, medidas correctivas, 
REDAM, copia acta de grado o diploma de grado, copia permiso vigente para prestación de servicios en salud 
ocupacional, anexo 11. 
 
El no cumplimiento de cada uno de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 



 

 
  

 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales 
pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán tenidos en cuenta para la 
evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y 
adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 
 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

400 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE 
MAXIMO 

0.25 

MIPYME PUNTAJE MAXIMO 0.25 

TOTAL 1000 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 

FACTORES PUNTAJE 

MENOR PRECIO 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

400.25 FORMULA MEDIA ARITMÉTICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO) 

FORMULA MEDIA GEOMÉTRICA 400.25 PUNTOS (MÁXIMO)  

PROPUESTA TÉCNICA 250 

GENERACION DE EMPLEO 150 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 199.5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES PUNTAJE 
MAXIMO 

0.25 

TOTAL 1000 

 
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 400 PUNTOS. 
 
No se aceptarán ofertas cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial y precios unitarios oficiales. Con 
los valores corregidos de las ofertas ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, 
y que estén dentro del rango de elegibilidad, se aplicaran una de las siguientes formulas: 
 
A) MENOR PRECIO: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio, menor precio tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, para 
el valor total de la propuesta y el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
   P = 400 x (Po/Pc), donde: 
 
   P = Puntaje del Precio 
 
   Po = Menor precio ofrecido 
 
   Pc = Precio del oferente a calificar. 
 



 

 
  

B) MEDIA ARITMETICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio Tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, el puntaje se 
asignará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 A + Xa 
MA=   -------------           
 2 
 
Donde:  
 
MA= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
A= Media aritmética de los valores de las propuestas hábiles. 
Xa= Valor de la propuesta hábil más alta. 
 
Obtenido el valor de la media aritmética (MA) se asignarán cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que haya 
presentado el precio más cercano a la media aritmética (MA). Las demás propuestas que estén por debajo a la 
media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa y cinco (395) puntos, iniciando según su orden con 
trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo según su orden en cinco (5) puntos cada una.  
 
Las demás propuestas que estén por encima a la media aritmética (MA) tendrán trescientos noventa y cinco 
(395) puntos, iniciando según su orden con trescientos noventa y cinco (395) puntos y disminuyendo según su 
orden en cinco (5) puntos cada una. 
 
Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
 
C) MEDIA GEOMETRICA: 400 PUNTOS. 
 
El factor de evaluación precio media geométrica tendrá una asignación máxima de cuatrocientos (400) puntos, 
se obtendrá la media geométrica incluyendo el presupuesto oficial así:  
 

a) De una a dos ofertas habilitadas entra dos (2) veces el presupuesto oficial a promediar. 

b) Tres (3) ofertas habilitadas entra tres (3) veces el presupuesto oficial a promediar. 

c) Cuatro ofertas habilitadas entran cuatro (4) veces el presupuesto oficial a promediar. 

Y así sucesivamente. 
 
Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje económico de cuatrocientos (400) 
puntos a la propuesta que esté más cerca a la media geométrica M. 
 
La asignación de puntaje para cada una de las propuestas se hará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
D = [VP — M] 
D = Diferencia en valor absoluto de cada propuesta con relación a la media geométrica. 
VP= Valor propuesta habilitada. 
M= Valor de la media geométrica. 
 
La propuesta cuyo D sea el más bajo recibirá 400 puntos. Las demás propuestas recibirán cada una cinco (5) 
puntos menos que la anterior, a medida que su D se vaya haciendo mayor; una vez agotado el puntaje las 
propuestas que no alcancen puntaje obtendrán cero (0) puntos.  
 



 

 
  

Para efectos de la evaluación se tomarán en cuenta dos decimales y no habrá lugar a aproximación alguna. 
 
Teniendo en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijada y 
publicada por la Superintendencia Financiera que rija al día siguiente de la fecha y hora prevista para el cierre 
del proceso, se determinará la formula a aplicar, según como se muestra a continuación: 
 

Decimales TRM Formula a aplicar 

Entre 00 y 33 MENOR PRECIO 

Entre 34 y 66 MEDIA ARITMÉTICA  

Entre 67 y 99 MEDIA GEOMÉTRICA  

 
PROPUESTA TÉCNICA (PROGRAMA DE OBRA): 250 PUNTOS.  
 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto de esta 
convocatoria y presentará el programa de construcción en Diagrama PERT (flechas) y en Diagrama de Gantt 
(barras). Para su elaboración deberá utilizar software para programación de proyectos, tal como Microsoft 
Project, Primavera Project Planner u otro similar. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación de la obra, son los siguientes: 
 
El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, los planos y 
diseños, las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de 
los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. 
 
Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de inversión mensual y el Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la 
Propuesta (ANEXO No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
El programa deber ser estructurado por actividades ó tareas. No se aceptan programas por capítulos. Todos los 
ítems del Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo No. 9), deberán hacer parte del 
programa.  
 
Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar claramente una Ruta Crítica 
conformada por actividades que posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Cuadro de Rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar en anexo, de 
acuerdo con las instrucciones dadas en el Anexo No. 6A, los cálculos necesarios para determinar la duración 
de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los 
rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de precios unitarios (equipos y/ó mano de obra), el Numero 
de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. El Municipio evaluará la 
concordancia entre la información consignada en los análisis de precios unitarios y el Anexo No. 6A. 
 
El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la actividad, duración, 
tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de Finalización). Se debe 
elaborar en días de proyecto o calendario (día 1, día 2, etc.) dado que el programa de obra formará parte 
integral del contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un 
único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones 
usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de pliego, como mínimo, para una mejor comprensión. 



 

 
  

 
El Diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de la 
actividad, duración, tiempos tempranos (Comienzo y Fin), tiempos tardíos (Limite de comienzo y Limite de 
Finalización), holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras (ó antecesoras) y demoras 
entre actividades (demora permisible). Se  debe elaborar en días de proyecto o días calendario (día 1, día 2, 
etc.) dado que el programa de obra, formará parte integral del contrato y no se permitirán modificaciones al 
inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del tiempo se hará en 
días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de ¼ de 
pliego como mínimo, para una mejor comprensión.  
 
Flujo de inversión mensual: El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las 
actividades del programa de construcción. 
 
El programa presentado formará parte integrante del contrato de construcción que se firmará entre las partes. 
El Municipio sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, si sobreviene la necesidad de 
efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de este programa, 
el nuevo deberá ser evaluado y aprobado nuevamente por El Municipio.  
 
DEL EXAMEN Y DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA. 
 
El MUNICIPIO DE ANDALUCIA evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa 
de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y metodología exigida en 
este pliego de condiciones. 
 
El Municipio de ANDALUCIA verificara la presentación del Flujo de Inversión Mensual.  El Comité Evaluador 
realizará la evaluación del Flujo de Inversión mensual, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de 
Duración de Actividades Anexo No. 6A.  
 
Verificará que el valor de la inversión mensual de cada actividad, sea consecuente con los tiempos de 
ejecución, en el Programa de Obra. Es decir, la inversión en cada mes, se distribuya en forma lineal, de 
acuerdo a la duración.  
 
Verificará que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el valor de la propuesta.  
 
Verificará que el valor consignado como anticipo, coincida con el ofrecido por el Municipio en este Pliego de 
Condiciones.  
 
Verificará que el cálculo de la Inversión Neta Mensual, no presente errores aritméticos.  
 
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles para la asignación de puntaje por concepto 
de PROGRAMA DE OBRA. 
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra: 
 
Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, el Flujo de Inversión y el Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A). 
 
Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta 
(ANEXO No. 1) y no superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en este capítulo. 



 

 
  

 
Que los dos diagramas señalen una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y 
tengan un único inicio y un único fin. 
 
El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje de CERO 
PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Obra. 
 
Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados en este Pliego de 
Condiciones, pasarán a una evaluación detallada de su contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES (ANEXO No. 6A) (150 
PUNTOS).  
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a-) Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades (Anexo No. 6A) y la presentada en los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente 
al tipo, rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados (Columnas C,D,G,H,J,L,R y V del Anexo 
No. 6A). El Comité Evaluador determinará el número de inconsistencias y corregirá el ANEXO 9, tomando como 
datos ciertos los Análisis de Precios Unitarios presentados. 
 
b-) Verificará que las cantidades de obra consignadas en el Anexo No. 6A (Columna A), coincidan exactamente 
con las cantidades oficiales consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios (Anexo 
No. 9). El Comité Evaluador corregirá las inconsistencias presentadas, tomando como datos ciertos las 
cantidades oficiales entregadas. 
 
c-) Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de las columnas B, F, P, S, U, Y, 
AA del Anexo No. 6A, que servirán de datos de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. 
En caso de que se presente en algunas de las columnas mencionadas, datos no definidos por el proponente, el 
Comité Evaluador considerará que información substancial fue omitida y procederá a asignar cero puntos en el 
puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Cálculo de duración de Actividades. 
 
d-) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en el Anexo No. 6A, no 
presenten errores aritméticos en sus operaciones aritméticas (Columnas E, I, K, M, N, O, Q, T, W y X, Z). El 
Comité Evaluador corregirá los errores aritméticos encontrados en las columnas mencionadas y en las 
columnas que se deriven de ellas. 
 
El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias encontradas, luego de aplicar el 
procedimiento descrito en los literales a), b), c) y d). 
 
Asignará el puntaje de la siguiente forma: 
 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS PUNTAJE OBTENIDO 

Ninguna  150 

1 ó 2 inconsistencias 100 

3 ó  4 inconsistencias 50 

Más de 4 inconsistencias 0 

 
Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la evaluación del Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de duración de Actividades, no serán tenidas en cuenta para la evaluación de los 
Diagramas de Gantt y Pert. Por tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO (0) PUNTOS. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (50 PUNTOS) 



 

 
  

 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ó de Barras: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de 
Duración de Actividades Anexo No. 6A. Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como 
consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades Anexo No. 6A en la Columna CC (duración en días calendario), efectuadas 
las correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con la pérdida 
de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: fechas de iniciación temprana y tardía 
(comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin 
y límite de finalización, en días de proyecto o calendario), holgura total (margen de demora total), actividades 
predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible). Por cada concepto solicitado y 
no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de fechas de iniciación temprana y tardía 
(en días de proyecto o calendario), fecha de terminación temprana y tardía (en días de proyecto o calendario), 
holgura total (margen de demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades 
(demora permisible), no presenten inconsistencias ó errores aritméticos. Cualquier inconsistencia ó error 
aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores 
aritméticos encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras actividades, cada una 
de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 
 
Verificara la asignación de los recursos de mano de obra, equipos y materiales de manera precisa  por medio 
de los siguientes informes: 1) El informe general sobre resumen del proyecto. 2) El informe general sobre 
tareas de nivel superior.  3) El informe general sobre tareas críticas.  4) El informe general sobre días 
laborables.  5) El flujo de inversión mensual a costos totales,  adicionalmente se debe entregar una copia 
impresa de la hoja de recursos para sustentar los anteriores informes, el no cumplimiento de alguno de estos 
requisitos o alguna inconsistencia se castigara con la pérdida de 10 puntos acumulables, por cada informe. 
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO (0) 
PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores. 
 
DIAGRAMA PERT Ó CPM (50 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Pert: 
 
Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de 
Duración de Actividades (Anexo No. 6A).  Cualquier diferencia en la descripción de las actividades dará como 
consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. 
 
Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en el Cuadro de rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades (Anexo No. 6A), en la Columna CC (duración en días calendario), 
efectuadas las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las duraciones se castigará con 
la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 
 
Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: identificación y nombre de la actividad, 
duración, fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto o 
calendario), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto o 
calendario). Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 



 

 
  

acumulables. 
 
Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert sea consistente, es decir coincida el 
nombre de las actividades, duración, fechas de iniciación y terminación (temprana y tardía), actividades 
predecesoras, luego de efectuar las correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada 
se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables.  
 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las 
inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran lugar a puntajes menores.  
 
El proponente al momento de estructurar su oferta deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta 
técnica el anexo 6A y 6B que hacen parte integral del presente pliego de condiciones, no se aceptan 
propuestas presentadas en formatos diferentes, el proponente que presente su propuesta en formatos 
diferentes no tendrá asignación de puntos en la propuesta técnica (programación de obra). 
 
GENERACIÓN DE EMPLEO: 150 PUNTOS.  
 
El Municipio con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio nacional, lo ha considerado como 
criterio de selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe aportar con su propuesta, escrito en el 
que indique y justifique de manera precisa el número de empleos directos promedio mensual (Con jornada 
laboral completa) a generar durante la ejecución de la obra objeto del proceso y el valor total que se pagara por 
este concepto. 
 
El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá cero en la evaluación 
de este criterio.  
 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre otros, que los 
servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.  
2. De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos directos a generar, 
el Municipio revisará que los mismos no superen el treinta por ciento (30%) de valor total de la propuesta 
(porcentaje máximo considerado por el Municipio para este criterio y que no afecta el presupuesto de obra). Si 
llegado el caso supera este porcentaje, se le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso 
que no lo justifiquen o que dicha justificación no esté conforme a las consideraciones técnicas del Comité de 
Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio.  El comité evaluador verificara la concordancia 
entre el cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades (ANEXO 6A) y la generación de empleo, 
en lo referente a cantidad de cuadrillas y personal relacionado, de no existir concordancia el oferente obtendrá 
cero (0) puntos en este criterio de puntaje. 
 
3. Para asignar el puntaje de generación de empleo se aplicará la siguiente fórmula:  

n 
PROMP =                ∑  Vedi x m 
                                        i=1 

__________________ 
n 

                                   ∑    Vedi 
                                   i=1 
Donde:  
 
PROMP = Promedio Ponderado del número de empleos directos generados por las propuestas.  
n =        Número de propuestas a evaluar.  
m =     Número de empleos directos de la propuesta (i) 



 

 
  

Vedi =   Valor de los Empleos directos de la Oferta (i)  
i =        [1, 2, …, n]  
El puntaje se determinará de la siguiente forma:  
 
150 *(1- X) PARA    0 =< X =< 1  
PGE =  
0 PARA Otro valor de X  
Donde:  
PGE = Puntaje generación de empleo de la oferta (i)  
X = VALOR ABSOLUTO (m /PROMPm – 1). 
 
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: 199.5 PUNTOS. 
   
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se 
asignarán 199.5 puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales así: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Bienes o Servicios Nacionales 199.5 

Bienes o Servicios Extranjeros 50 

 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el ANEXO 12 Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA: 0.25 PUNTOS. 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco cinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 



 

 
  

embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

MULTAS O CLÁUSULAS PENALES, (ANEXO 3). 
 
El proponente deberá relacionar en el Anexo No. 3, las multas o clausulas penales, que le hayan impuesto 
como contratista, durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar este 
Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según el porcentaje de participación. 
 
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran las multas o clausulas 
penales, se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente relación: 
 

Se haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas, o no presenta el anexo. 

Reducción del dos por ciento (2%) 
del total de los puntos. 

 
CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les asignará el 
puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la 
propuesta con el mayor puntaje obtenido.  Para obtener puntaje debe existir manifestación clara y expresa del 
proponente en cada uno de los criterios objeto de puntaje. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones de precio y 
calidad, se resolverá de acuerdo a lo establecido por el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. 
 

En caso de empate, El MUNICIPIO DE ANDALUCIA utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el oferente favorecido:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las 
cuales participe o participen mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la 
Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de 
la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 



 

 
  

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que 
por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en 

la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en 
proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente 
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados 
a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados 
durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado 
por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

12. Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE mediante sorteo por balotas. 

 
 

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

Se anexa matriz de riesgo 

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION 



 

 
  

Las garantías que los contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, 2) patrimonio autónomo, 3) garantía Bancaria, los cuales se 
constituirán de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La responsabilidad extracontractual de la 
administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o sub-Contratistas 
solamente puede ser amparada con un Contrato de seguro. El contratista deberá hacer entrega de estas 
garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993.  
 
El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar 
las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. En el 
evento de concederse ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del contrato o adicione su valor, se 
procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo, se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los correspondientes riesgos 
amparados por un término equivalente al de la prórroga del contrato, teniendo en cuenta el PROPONENTE el 
plazo fijado por El Municipio de Andalucía – Secretaría de Infraestructura para presentar dicha modificación de 
la garantía. 
 
Si es adición, la cobertura se ampliará por parte del contratista en los porcentajes establecidos por la entidad, 
hasta cubrir el monto total contratado. 
 
Dicha modificación a las garantías contractuales debe realizarse a costa del contratista y dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción del contrato modificatorio por medio del cual se amplíe el plazo o adicione el 
valor contractual. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de Andalucía con 
ocasión de la celebración del contrato de obra y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la 
Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 
presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015) a favor del Municipio de Andalucía – Secretaría de Infraestructura, con Nit. 
890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
  
A-ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del 
mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.  
 
B- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento 
del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.  
 
C- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del valor del 
contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra.  
 
D- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 20% del valor del acta final del contrato y una vigencia de 
cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra.  
 
E- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del 10% del valor del CONTRATO y por 
un término igual a la vigencia del contrato.  En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo 
el tomador debe ser el contratista, los asegurados deben ser el contratista y la entidad contratante; debe operar 
bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil 
que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y 
operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos 



 

 
  

propios y no propios;  la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su 
modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales 
en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 
serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se 
impongan. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición del MUNICIPIO DE ANDALUCÍA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se 
le adjudique autoriza expresamente al MUNICIPIO DE ANDALUCIA para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
 
LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN 
DEL MUNICIPIO Y EL ASEGURADO Y/O BENFICIARIO SERÁ EL MUNICIPIO. 
 
La garantía de seriedad de la oferta: 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Teniendo en cuenta que en el sector existen micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que 
ofertan los bienes requeridos en este proceso. En esta dirección, en función de su tamaño o de los criterios de 
clasificación empresarial, definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, se tendrán en cuenta 
criterios diferenciales a favor de las Mipymes, referente a establecer criterio diferencial en el porcentaje de 
amparo de seriedad de la oferta del proceso aquí mencionado. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
De conformidad con los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 
2015, que dispone la inclusión de criterios diferenciales en las condiciones o requisitos habilitantes para las 
Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, el Municipio 
adoptará un criterio de tratamiento diferencial en el presente proceso, en cuanto la cobertura de la garantía de 
seriedad de la oferta. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y 
concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 
habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.” 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las 
Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
 
PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 



 

 
  

 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad 
Contratante por un valor equivalente al 10% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la 
Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
PARA LOS DEMÁS PROPONENTES 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la Entidad 
Contratante por un valor equivalente al 15% del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la 
Oferta y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, otorgada por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. La 
garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta 
deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o unión temporal. 

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 



 

 
  

En virtud de lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación explicativo de los capítulos de acuerdos comerciales negociados por Colombia, verificado en el 
anexo A1 aplicación de los acuerdos comerciales para entidades estatales del nivel municipal, expedido por la 
Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, se procede a determinar: El valor a partir del cual los 
Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales; y la existencia de excepciones a la 
cobertura del Acuerdo Comercial para el presente proceso de contratación, así: 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
Superior al 
valor del 
acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

ALIANZA DEL PACIFICO  SI NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COSTARICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES 

SI SI NO SI 

 
Conforme a lo anterior, se establece para el presente proceso de selección está sujeto al acuerdo comercial del 
Triángulo del Norte y Comunidad Andina de Naciones, con base en lo establecido en el “Manual para e l Manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-13” publicado por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de 
nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Suiza y la 
Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal y los 
esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos 
Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

No. 980 del 21 de Septiembre 2026-  
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE 
 

Fuente Clasificación Central de Productos (CPC) 

1.2.4.6.00 54253 – Servicio de alcantarillado 
 

SUPERVISOR 



 

 
  

La supervisión del Contrato de Obra Pública será realizada por la Secretaría de Infraestructura del Municipio. 
De conformidad con preceptuado con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados, EL 
SUPERVISOR deberá ejercer la actividad en aplicación de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación del Municipio y la Circular 01 de enero 05 de 2026 del 
Municipio de Andalucía. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA a través del supervisor designado para el efecto.  El contratista deberá respetar, facilitar y acatar 
los requerimientos y observaciones de la supervisión. 
 
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u 
órdenes del supervisor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito. 
 
La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 
Serán funciones del supervisor asegurar para EL MUNICIPIO, que el Contratista cumpla con las obligaciones 
pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del 
mismo. El supervisor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las 
condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como 
desviación de los planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de 
construcción inadecuados por parte de éste. 

DOCUMENTOS MUNICIPIO 

- Certificado del Banco de programas y proyectos 
- Certificado Plan anual de Adquisiciones 

Elaboración y responsabilidad del Estudio Previo. 
 
El suscrito, asume plena responsabilidad por la veracidad y 
exactitud del contenido de este documento, la definición del 
objeto y las especificaciones técnicas de los bienes a 
adquirir, así como por la justificación del presupuesto 
estimado, incluyendo los valores de referencia obtenidos 
mediante estudio de mercado y/o cotizaciones. Se 
compromete a responder por la integridad, confiabilidad y 
adecuación técnica y financiera del documento, garantizando 
que la información presentada refleja de manera precisa la 
necesidad identificada y los elementos necesarios para la 
correcta ejecución del proceso de contratación. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  

WILSON EDUARDO BETANCUR 
RODRIGUEZ 

Secretario de Infraestructura 

 


