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ASPECTOS GENERALES.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual, se establece
el deber de las Entidades Estatales de realizar un anélisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion que servira para satisfacer la necesidad de la Entidad; EI Municipio de la Union, se permite
hacer el presente andlisis desde las diferentes perspectivas, teniendo en consideracion que entrandose de un
proceso de minima cuantia, por regla general, el mismo se elaborara conforme a lo dispuesto en la “GUIA DE
ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR” (Version 2 del 24 de junio de 2024), expedida por la AGENCIA
NACIONAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, que dispone:

[...] En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales
de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, reunir informacién suficiente de precios,
calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos privados, solicitar
informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los
Documentos del Proceso. Lo anterior, con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y
garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y
economia y buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal -por ejemplo, un software critico para la actividad misional- o si los
Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos
largos de entrega del bien, obra o servicio, el anlisis de sector debe ser mas complejo y agregar mas
informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA
UNION, ANTIOQUIA"

Alcance del Objeto Contractual: Ejecutar, bajo la modalidad de administracion delegada de recursos, las
obras, funciones y servicios necesarios para la implementacion de sistemas solares fotovoltaicos en cinco
instituciones educativas rurales del municipio de La Union, Antioquia.

Las actividades se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, a las normas técnicas
y bajo los términos, condiciones e instrucciones impartidas por la supervision designada para el contrato.

En el Municipio de La Union, Antioquia, se identifica la necesidad de fortalecer las estrategias de sostenibilidad
ambiental en las instituciones educativas rurales, mediante la incorporacion de alternativas de generacion de
energia a partir de fuentes renovables y la promocion del uso eficiente de los recursos. En este contexto, se
plantea la implementacion de sistemas solares fotovoltaicos en cinco instituciones educativas rurales del
municipio, como una alternativa orientada al aprovechamiento de la energia solar y al fortalecimiento de las
acciones ambientales desarrolladas en el ambito escolar.

La iniciativa se desarrollara en articulacion con los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, permitiendo que
los sistemas solares instalados no solo contribuyan a la generacion de energia, sino que también sean utilizados
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como herramientas pedagogicas y demostrativas para fortalecer los conocimientos y practicas de estudiantes,
docentes y comunidad educativa frente a las energias renovables, la eficiencia energética, el cambio climatico
y el uso responsable de los recursos naturales.

De esta manera, el proyecto busca integrar la implementacion de tecnologias sostenibles con los procesos de
educacién ambiental de las instituciones educativas rurales, generando espacios de aprendizaje practico y
promoviendo la apropiacion de alternativas que contribuyan a una cultura de sostenibilidad y al fortalecimiento
de la gestion ambiental en el territorio municipal.

La implementacion de sistemas solares fotovoltaicos en cinco (5) instituciones educativas rurales del municipio
de La Unién se fundamenta en la necesidad de promover el uso de fuentes de energia renovable, fortalecer la
educacion ambiental y fomentar practicas sostenibles en las comunidades educativas.

Actualmente, las instituciones priorizadas dependen principaimente de la red eléctrica convencional para
atender sus necesidades académicas, administrativas y tecnologicas. Ante el crecimiento de la demanda
energética y la necesidad de promover alternativas ambientalmente sostenibles, la implementacion de sistemas
solares fotovoltaicos permitira aprovechar el recurso solar disponible, contribuir al uso eficiente de la energia y
fortalecer los procesos de educacion y sensibilizacion ambiental.

La ejecucion del proyecto permitira fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), mediante la
incorporacion de las energias renovables como herramienta pedagogica y practica para promover el
conocimiento sobre eficiencia energética, cambio climatico, sostenibilidad y conservacion de los recursos
naturales.

El proyecto incentiva lo siguiente:

¢ Promocién de energias renovables: Fomentar el uso de energia solar como alternativa sostenible y
limpia.

* Fortalecimiento de los PRAE: Integrar el uso de energias renovables a los procesos de educacion
ambiental de las instituciones.

o Uso eficiente de la energia: Promover précticas de ahorro y consumo responsable de energia en la
comunidad educativa.

e Educacion y sensibilizacion ambiental: Fortalecer conocimientos sobre cambio climatico,
sostenibilidad y energias renovables.

o Sostenibilidad de las instituciones educativas: Contribuir a la reduccioén de la dependencia de
fuentes convencionales de energia mediante sistemas solares fotovoltaicos.

e Articulacion con la gestion ambiental municipal: Contribuir al cumplimiento de las estrategias
municipales de educacion ambiental, sostenibilidad y transicion hacia energias limpias.

Todas las actividades deberan ejecutarse cumpliendo con las normas técnicas vigentes y los lineamientos
establecidos por las entidades competentes, garantizando la calidad, seguridad y sostenibilidad de la obra.

14.  CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CODIGO UNSPSC:
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Con base en lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 del afio 2015, se clasifica el bien o
servicio objeto del presente proceso en el cuarto grado de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del

mismo.

ITEM cODIGO ACTIVIDAD - DESCRIPCION - APLICACION

1 26111607 Generadores solares — sistema de generacion
fotovoltaica
2 Inversores y componentes asociados al sistema
39122001 aldchico
3 32121705 Centrales de energia solar / componentes de
generacién, sujeto a validacién en SECOP Il

2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES.
21.  CONDICIONES TECNICAS.

Para la ejecucion de este proyecto, el contratista debera cumplir con las Especificaciones Técnicas incluidas
en este documento y con todas aquellas definidas por la interventoria del proyecto.

A continuacion, se detallan las actividades a ejecutar:

No. ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD

verificacion, precisién y, cuando resulte necesario, ajuste de la ingenieria de
detalle calculada para las cinco sedes. Comprende las visitas técnicas, el
levantamiento y la verificacion de las condiciones reales de cada institucion educativa,
incluyendo las caracteristicas y capacidad de las cubiertas, orientacion, sombras, areas
disponibles, rutas de cableado, tableros, cargas eléctricas, sistemas de puesta a tierra
1 |y puntos de conexion. Incluye el dimensionamiento definitivo de médulos, inversores, Sede 5
baterias, estructuras, anclajes, conductores, canalizaciones, tableros, protecciones y
equipos de medida y monitoreo; asi como la elaboracién de memorias de calculo,
planos, diagramas unifilares, especificaciones técnicas y demas documentacion
requerida para ejecutar, certificar y legalizar cada sistema. El resultado sera el disefio
constructivo aprobado para las cinco instalaciones.

Adquisicién de equipos para el sistema solar fotovoltaico del CER San Juan.
Comprende la adquisicion y el suministro de un sistema conectado a la red —On-Grid—
con una capacidad nominal de referencia de 6,40 kWp, conformado por diez médulos
fotovoltaicos de aproximadamente 640 Wp cada uno; un inversor Grid-Tie de
aproximadamente 6 kW con salida bifasica; estructuras y monturas de aluminio;
elementos de fijacién y anclaje; sistema de monitoreo; conductores; canalizaciones;
2 |conectores; tableros; protecciones en corriente continua y corriente altena;| Sistema 1

dispositivos de proteccion contra sobretensiones —DPS—; puesta a tierra; S
sefalizacion y demas componentes requeridos para una instalacién completa, segura
y compatible con la infraestructura eléctrica de la sede. Los médulos captan la radiacion
solar; el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna; las estructuras
aseguran el soporte fisico; las protecciones reducen los riesgos eléctricos; y el
monitoreo permite consultar la generacion y el desempeifio del sistema.
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Adquisicién de equipos para los sistemas solares fotovoltaicos hibridos de
Mesopotamia, El Cardal, Pantalio y Buenavista. Comprende la adquisicion y el
suministro de cuatro sistemas, cada uno con una capacidad nominal de referencia de
3,84 kWp, conformado por seis médulos fotovoltaicos de aproximadamente 640 Wp;
un inversor hibrido de aproximadamente 5.000 W 0 6.000 W con su sistema de control
integrado; una bateria de litio de 51,2 V y 100 Ah, con capacidad util aproximada de
3 |4.096 Wh al 80 % de profundidad de descarga; soporte o gabinete para la bateria; | Sistema 4
estructuras y monturas de aluminio; elementos de fijacion. y anclaje; sistema de
monitoreo; conductores; canalizaciones; conectores; tableros; protecciones en
corriente continua y corriente alterna; DPS; puesta a tierra; sefializacion y demas
componentes necesarios. Las baterias almacenaran parte de la energia generada para
respaldar las cargas priorizadas en el disefio, sin que ello implique autonomia total de
las instituciones educativas.

Instalacién, adecuaciones eléctricas, pruebas y puesta en funcionamiento.
Comprende el transporte de equipos y materiales a las cinco sedes; la disponibilidad
de andamios, escaleras, elementos de proteccion, personal competente y coordinacion
para trabajos en alturas; el montaje de estructuras, anclajes y médulos; la instalacién
de inversores, baterias, tableros, cableado, canalizaciones, protecciones, puesta a
tierra, medida y monitoreo; y la ejecucion de las obras civiles y reformas eléctricas
necesarias para integrar los sistemas con la infraestructura existente y cumplir el RETIE
y las condiciones técnicas del operador de red. Incluye la identificacion y sefializacion,
configuracién de inversores y baterias, pruebas eléctricas y funcionales, verificacion de
protecciones, pruebas de carga y descarga donde corresponda, comprobacion del
monitoreo y entrega de los cinco sistemas operando conforme a los disefios
aprobados.

Sistema 5

Documentacién, certificacién y tramites ante el operador de red. Comprende la
inspecciéon y obtencion del certificado RETIE para cada instalacion mediante un
organismo de inspeccion acreditado; la preparacién y presentacion de los documentos
requeridos para registrar los sistemas ante EPM como Autogeneradores a Pequefia
5 |Escala—AGPE—;y la gestion de las solicitudes de conexion, instalacion o adecuacion | Sistema 5
de la medida, legalizacion y habilitacion para el autoconsumo y la entrega de
eventuales excedentes a la red. Incluye la atencién de observaciones y la realizacion
de los ajustes documentales o técnicos requeridos hasta completar los tramites
correspondientes.

Capacitacién para la operacion y el mantenimiento de los sistemas. Comprende
una jornada de capacitaciéon en cada sede, dirigida al personal designado por el
municipio y por las instituciones educativas. Se explicara el funcionamiento del sistema
instalado, la operacion segura de los inversores y baterias, el acceso e interpretacion
de la plataforma de monitoreo, la identificacion de alarmas o fallas, las actividades de
mantenimiento basico, las medidas de seguridad y el procedimiento para solicitar
soporte técnico. Como resultado se entregaran los disefios finales, planos, memorias,
certificados, manuales, fichas técnicas, garantias, protocolos de prueba, credenciales
de monitoreo, actas de puesta en funcionamiento e inventarios de los equipos
instalados en cada sede.

Jornada 5
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Talleres sobre cambio climatico y transiciéon energética. Comprende la realizacion
de un taller en cada institucion educativa beneficiaria, dirigido a estudiantes, docentes,
directivos, personal administrativo y demas integrantes de las comunidades
educativas. Los talleres abordaran las causas y efectos del cambio climatico; las
medidas de adaptaciéon y mitigacion; la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero; el uso eficiente de la energia; las fuentes no convencionales de energia
renovable; el funcionamiento general de los sistemas solares fotovoltaicos; y sus
beneficios ambientales, energéticos y educativos. Incluiran un componente practico
relacionado con los sistemas instalados y se articularan, cuando resulte aplicable, con
los Proyectos Ambientales Escolares —PRAE—. Como soportes se entregaran la
metodologia, los contenidos y materiales utilizados, los registros de asistencia, las
evidencias fotograficas, la evaluacion de los talleres y el informe de resultados.

Taller 5

2.2,  OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION -
“UNIR”.

OBLIGACIONES GENERALES:

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades generales.

1. Realizar la administracion de los recursos entregados por el Municipio de conformidad con las
especificaciones técnicas para el cumplimiento del objeto contractual relacionado con el contrato
interadministrativo de mandato sin representacion.

2. Cumplir en forma eficaz y oportuna la labor que mediante este Contrato interadministrativo se le
encomienda, segun el tenor de la clausula primera del mismo.

3. Ejecutarsu labor de acuerdo con las instrucciones o directrices que de manera general sean acordadas
con EL MUNICIPIO.

4, Hacer uso correcto y racional de la informacion y/o los recursos de toda clase que EL MUNICIPIO
haya puesto a su disposicion para el cumplimiento de su actividad.

5. Por mandato expreso de la Ley 100 de 1993 y demas normas que la complementan reglamentan y
modifican la entidad ejecutora del presente Contrato interadministrativo debera mantener afiliado el
personal a cargo al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales
y aportar al MUNICIPIO la constancia de su afiliacion y cotizaciones efectivas a los mencionados
sistemas.

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del Contrato
interadministrativo de conformidad con lo requerido por el contratante.

7. Reportar y/o entregar la informacion relacionada con la ejecucion del Contrato interadministrativo o
que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del Contrato interadministrativo y las normas
que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante o el supervisor. Adicionalmente a los informes
que regularmente deba presentar.

8. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantias
establecidas por la ley y de manera oportuna del personal requerido para la ejecucion del Contrato
interadministrativo. ~

9. Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del Contrato

interadministrativo, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion y

legalizacion que le correspondan y asumir los costos de estas.
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10. Realizar el proceso de contratacion para la ejecucion del objeto para los cuales se le deleguen los
recursos.

11. Rendir informes detallados sobre la inversion y avance del contrato, cada vez que la Administracion
Municipal lo requiera, incluyendo un registro fotografico que demuestre la ejecucion de las actividades
ejecucion del contrato.

12. Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razén del desarrollo del objeto contractual.

13. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliacion y cotizacion a los
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003 de acuerdo
ala Ley 1150 de 2007 que en su articulo 23 modific el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de
1993, estableciendo: “El contratista deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda”. Para tal fin debera allegar con la
correspondiente factura mensual certificacion donde conste dicho cumplimiento firmada por el
representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado
a hacerlo (anexando planilla integrada de pago, en la cual se encuentra discriminada relacionando
todos los empleados a su cargo); si se trata de persona natural, debera dar cumplimiento a los aportes
de seguridad social (salud y pension), liquidados con base en el cuarenta por ciento (40%) del valor
del Contrato. Para tal fin debera presentar certificacion donde conste dicho cumplimiento si a ello hay
lugar. Si es el caso debera allegar con la correspondiente factura mensual certificacion donde conste
dicho cumplimiento firmada por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas
pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

14. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecucion del contrato.

15. Acatar las directrices impartidas por el municipio para la formulacion y ejecucion del proyecto.

16. Suministrar al Municipio de La Union a través del supervisor del contrato toda la informacién que sea
considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del proyecto.

17. Comunicar al Municipio de La Union, a través del supervisor en forma oportuna, todas las
determinaciones tomadas en el desarrollo del proyecto.

18. Participar de las reuniones periédicas que realice la administracion de forma directa o indirecta para
evaluar el desarrollo del proyecto, adelantar el estudio y solucion de inquietudes que puedan afectar
la marcha del proyecto e introducir los cambios que sean necesarios en el proyecto.

19. Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar
los informes de ejecucion.

20. Facilitar y realizar la liquidacion del Contrato; liquidacion que se realizara dentro de los parametros
establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley 1437 de 2011.

21. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades especificas:

1. Legalizar el contrato en los tiempos requeridos.

2. Ejecutar el objeto del presente contrato interadministrativo de acuerdo con lo establecido en la propuesta
presentada al municipio.

3. Realizar las actividades que se enunciadas en las condiciones técnicas.

4. Abrir una cuenta con una entidad bancaria legalmente autorizada para el control de los recursos aportados

por el municipio para el desarrollo del objeto contractual.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

Hacer un buen uso de los recursos entregados por el municipio con ocasién de la realizacién del presente
objeto contractual.

Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y social durante la
ejecucion del contrato.

El mandatario debera adelantar una invitacion de acuerdo con su manual de contratacion para el contrato
de consultoria para llevar a cabo la ejecucion del contrato, en la cual garantice la pluralidad de oferentes
y libre concurrencia, proceso de seleccion que debera ser objeto de verificacion por parte de la supervision
del contrato. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 56 y paragrafo de la Ley 2195 de 2022

Informar al supervisor del contrato el avance de las diferentes etapas del contrato.

Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar mediante el presente
contrato, y entregar mensualmente al supervisor designado, la relacion de ejecucion de los recursos,
acompanado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos realizados.

Aprobar los diferentes procedimientos técnicos durante la ejecucion del contrato.

Realizar el reintegro de rendimientos financieros que genere la cuenta independiente a favor del municipio.
Respetar y seguir todos los principios de la funcion administrativa a los que se refiere el articulo 209 de la
Constitucion, el deber de seleccion objetiva, y cumplimiento del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.

Exigir la constitucion de las diferentes polizas y garantias a terceros conforme a la normatividad vigente,
y declarar indemne al municipio frente a cualquier reclamacion que se realice al municipio, a los diferentes
contratistas como para el manejo de recursos de la administracion.

Firmar actas de terminacion y liquidacion.

Realizar las reclamaciones necesarias por calidad, estabilidad, cumplimiento, falta de pago de salarios y
prestaciones sociales a los diferentes contratistas con ocasion de la ejecucion del presente objeto
contractual.

Informar al municipio sobre reclamaciones, notificaciones, conciliaciones que puedan liegarse a ocasionar
durante la ejecucion del contrato.

Garantizar al municipio en ejecucion del contrato cumplimiento de normas, requerimientos de planeacion,
de retiros, licencias, permisos necesarios, que apliquen de acuerdo con la naturaleza del contrato.
Entregar las obras realizadas a satisfaccion. Acta de recibo, planos, informes y demas documentos que
se generen en caso de que aplique.

En desarrollo del objeto contractual, debera garantizar todo el recurso técnico, financiero, administrativo
para la debida ejecucion del contrato y la correcta inversion de los recursos.

Cumplir con el objeto del contrato interadministrativo en la forma y tiempo pactados y ejecutar la totalidad
de los recursos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran relacionadas en
el presupuesto.

Dentro del plazo establecido para el presente contrato, La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio
de La Unién - “UNIR” debera adelantar los procesos de contratacion, de acuerdo con los lineamientos
sefialados en su manual de contratacion interno y la Ley.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unién - “UNIR” a través del supervisor de las
obras contratadas, segln corresponda, velara por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad,
eficacia y efectividad durante el tiempo propuesto, asumiendo las responsabilidades propias y buen
desempenio del objeto y el alcance del objeto del contrato interadministrativo, contribuyendo a que la
gestion de la entidad contratante sea aiin méas eficaz y ejercera con celeridad las facultades y deberes
que le otorga la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar a los contratistas contratados al cumplimiento
de los respectivos contratos cuando estos se encuentren en riesgo de incumplimiento o paralizacion de
las obras, adelantando, si ello fuera necesario, las acciones consagradas en el art. 86 de la citada Ley
1474 de 2011.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Union - “UNIR” exigira dentro del (los) proceso(s)
de contratacion, las garantias contractuales y pos contractuales suficientes y necesarias para asegurar el
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cumplimiento del contrato, y como minimo requerira, garantias de seriedad, cumplimiento, responsabilidad
civil extracontractual y pagos de salarios y prestaciones sociales. En las mismas, debera incluir como
asegurado y beneficiario al Municipio de La Uni6n, Antioquia identificado con NIT. 890.981.995-0 y a La
Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de la Union - “UNIR". identificada con NIT. 901.817.919-
9, Las mismas deberan ser aprobadas por quien tenga la competencia para ello en el ente territorial.

24. Atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor designado por el Municipio de La
Unién, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto y el alcance del objeto del contrato
interadministrativo. El Municipio de La Union realizara seguimiento administrativo, financiero, contable,
legal, ambiental, social y técnico de la manera como fueron invertidos los recursos publicos.

25. Dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente y en especial a lo estipulado en la Ley
99 de 1993, Ley 2811 de 1974, Ley 09 de 1979, Decreto 1076 de 2015, la Resoluciéon No. 1257 de 2021
y demas normas que las reglamenten, modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia
del contrato; y atender las acciones y evidencias que deben presentarse que garanticen su observancia.

26. Atender los requerimientos o solicitudes de informacién, practicas y/o procedimientos que en materia
ambiental realicen las Autoridades Competentes durante la ejecucion del contrato

27. Informar al Municipio de manera previa, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el
Contrato que celebra el Municipio y el tercero, dirigido a la realizacion de la actividad objeto y alcance del
objeto del contrato. En todo caso, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios que afecten el
presupuesto deben ser previamente aprobados por el Municipio en cabeza del secretario de
infraestructura y obras publicas o quien haga sus veces, antes de hacer apertura del proceso de seleccion,
y durante la ejecucion de las obras.

28. Recibiry liquidar los contratos de obra y/o consultoria y/o supervision derivados de este contrato, asi como
también hacer la devolucion de los recursos no ejecutados.

29. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos con calidad, eficacia y efectividad durante el tiempo
propuesto, asumiendo las responsabilidades propias y buen desempefio del objeto y alcance del objeto
del Contrato, contribuyendo a que la gestion de la entidad contratante sea alin més eficaz.

30. Le corresponde a La Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Union - “UNIR" dar operacion,
funcionamiento, administracion, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, al proyecto realizado en virtud
del presente Contrato, asi como, tomar las medidas necesarias para su correcto uso y goce por parte de
la comunidad, y mitigacion del riesgo. Para este fin de debera exigir al contratista todos los entregables
técnicos a que haya lugar.

31. Apoyar con la socializacion de los programas, proyectos y acciones para desarrollar el objeto del futuro
contrato.

32. Implementar las metodologias y acciones necesarias para desarrollar el objeto del futuro contrato.

33. Participar en las reuniones de seguimiento, acompaiiamiento y evaluacion de las diferentes actividades
que surjan en razon a la ejecucion financiera del contrato.

34. Las demas que se deriven de la naturaleza del Contrato y que garanticen la buena fe contractual.

35. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA:

1. Nombrar a un funcionario adscrito a la Secretaria de infraestructura Fisica, quien sera el responsable de
la supervision del contrato, de igual manera este daré el visto bueno para los pagos realizados en el
marco del desarrollo del proyecto.

2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas
exigidas.

3. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto contratado.

4. Entregar la informacion requerida para la correcta ejecucion del presente contrato.
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5. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en
certificaciones de prestacion efectiva del servicio.

6. Brindar la informacion y documentacion que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y
cumplimiento de su objeto.

7. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecucion del contrato.

8. Sefialar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los
objetivos que debe perseguir.

9. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la
ejecucion y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecucion.

10. Realizar la supervision del contrato.

11. Entregar la informacién requerida para la correcta ejecucion del presente contrato.

12. Cancelar oportunamente los valores respectivos en la forma pactada.

13. Todas las demas inherentes 0 necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida
ejecucion de los recursos.

3. OBJETIVO DEL ANALISIS

El presente andlisis del sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector relativo al objeto
de la contratacion, teniendo en cuenta la justificacion de la necesidad establecida en los estudios previos y los
bienes y/o servicios requeridos, detallados en las especificaciones técnicas. Lo anterior, se hace para que el
Municipio de la Union, obtenga la mejor propuesta posible y seleccione al contratista mas idoneo para suplir
sus necesidades, mitigando el riesgo de un eventual incumplimiento por parte de éste.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

En este numeral se analizan los procesos de seleccion adelantados por el Municipio de la Unién y por otras
entidades, de cara a la consecucion de objetos similares al del presente andlisis, esto, con el fin de identificar
las modalidades de seleccion cominmente utilizadas, las principales variables de dichos procesos y los
proponentes adjudicatarios en ellos. Lo anterior, con el fin de obtener informacion relevante para esta
contratacion.

Dicho lo anterior, se analiz6 el historico de procesos de seleccion adelantados por esta Entidad Territorial, asi
como por otras Entidades con caracteristicas similares, a través del Sistema Electronico de Contratacion
Publica - SECOP; obteniendo los siguientes resultados:

41.  HISTORICO DE PROCESOS DE SELECCION ADELANTADOS POR LA ENTIDAD

No se hallaron registros identificados con los codigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios
descritos en los estudios previos, durante los dltimos afos.

4.2, HISTORICO DE PROCESOS DE SELECCION ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES DE
CONDICIONES SIMILARES
Se hallaron registros identificados con los codigos UNSPSC relacionados con los bienes y/o servicios descritos
en los estudios previos, durante los ltimos afos:

CONTRATO OBJETO VALOR

Contratacion régimen ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA $493.389.190,49
especial (con ofertas) CONSTRUCCION DE CENTRO MINERO Y LA INSTALACION DE
PANELES SOLARES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
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POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
CONTRATACION CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LOS $604.500.000
REGIMEN ESPECIAL | ESTABLECIMIENTOS DEL HOSPITAL Y ALCALDIA DEL MUNICIPIO
201-2024 DE ZAMBRANO, BOLIVAR
CONTRATACION PANEL SOLAR 640WP MONOCRISTALINO VMP 37-39V IMP 17-18A | $191.840.000
REGIMEN ESPECIAL VOC 44-46V ISC 18-19A
0C120512

Se evidencia que la modalidad de seleccion mediante la cual se adelant la mayor cantidad de procesos fue la
contratacion directa.
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Conclusiones a partir de las graficas:

e La modalidad de contratacion predominante es la contratacion competitiva siendo seguida por la
directa.
o Se evidencia poca participacion internacional en la oferta.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO IER SAN JUAN

Item Cantidad | Valor unitario | Valor unitario
Visita de ingenieria para definir sitio de instalacién y rutas 1 950.000,00 950.000,00
Disefios técnicos bajq cumplimiento normativo para entregar al ente 1 3.300.000,00 3.300.000,00
certificador y al operador de red.
Paneles Solares 640W o el equivalente para generar 730 KWh/mes 10 950.000,00 9.500.000,00
Inversor Grid-Tie 6kW Bifasico 1 7.900.000,00 7.900.000,00
configuracién del equipo 1 730.000,00 730.000,00
Sistema de monturas de aluminio 1 2.370.000,00 2.370.000,00
Sistema de Monitoreo de uso vitalicio 1 450.000,00 450.000,00
Equipos de alturas como: ar)damios. esca_leras. elementos de seguridad, 1 1.850.000,00 1.850.000,00
personal certificado, coordinador de alturas
Transporte de materiales al sitio del montaje 1 800.000,00 800.000,00
Instalacién, Suministros de In_stalgcién, protecciones DC y AC, DPS 1 3.803.456,00 3.803.456,00
cables, canalizaciones y conectores
Reformas eléctricas requeridas para cumplir norma RETIE 2024 Y/O
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL MOMENTO DE
EJECUCION y normas de EPM en: Tablero de breaker, obras civiles, 1 1.850.000,00 1.850.000,00
reforma en frontera donde esta el medidor, puesta a tierra, para contar
con seguridad eléctrica.
Certificacién RETIE de la instalacién por un ente certificado por la ONAC,
aplica nuevo RETIE 2024 Y/O NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE 1 3.700.000,00 3.700.000,00
AL MOMENTO DE EJECUCION
Inscripcién del proyecto ante EPM para ser autogenerador y entregar
excedentes durante el dia , 9.200.000,00 1.200.000,00
Tramite de legalizacion final con EPM 1 1.650.000,00 1.650.000,00
SUBTOTAL 40.053.456,00
ADMINISTRACION 0,25 10.013.364,00
UTILIDAD 0,05 2.002.672,00
SUBTOTAL CON AU 52.069.492,00
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD 0,19 380.507,68

AL GENERAL DEL PROYECTO, INCLUYE IMPUESTOS
: s Hi o

—_—

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO IER: MESOPOTAMIA, EL CARDAL, BUENAVISTA, PANTALIO

Cantidad
Unit

Cantidad

item Total

Valor unitario

Valor unitario

Valor total proyecto
(4 paneles solares)
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Visita de ingenieria para definir sitio

de instalacién y rutas 1 L) 750.000,00 750.000,00 3.000.000,00

Disefios técnicos bajo cumplimiento

normativo para entregar al ente 1 4 1.900.000,00 1.900.000,00 7.600.000,00
certificador y al operador de red.

Paneles Solares 640W o el

equivalente para generar 400 6 24 950.000,00 5.700.000,00 22.800.000,00
KWh/mes

Inversor hibrido de 5000W o 6000W

con todo el control integrado 1 4 9.700.000,00 | 9.700.000,00 38.800.000,00

Bateria litio 51.2V-100AH con 4096

Wh dtiles al 80% de profundidad. 1 < 8.900.000,00 | 8.900.000,00 35.600.000,00

Rack metalico para colocar baterias

(opcién anclaje en pared) 1 4 820.000,00 820.000,00 3.280.000,00

configuracién especial del equipo

hibrido 1 4 730.000,00 730.000,00 2.920.000,00

Sistema de monturas de aluminio 1 4 1.600.000,00 1.600.000,00 6.400.000,00

Sistema de Monitoreo de uso vitalicio 1 4 450.000,00 450.000,00 1.800.000,00

Equipos de alturas como: andamios,
escaleras, elementos de seguridad,

personal certificado, coordinador de
alturas

1 4 950.000,00 950.000,00 3.800.000,00

Transporte de materiales al sitio del

montaje 1 4 650.000,00 650.000,00 2.600.000,00

Instalacién, Suministros de
Instalacién, protecciones DC y AC,
DPS cables, canalizaciones y
conectores

1 - 1.317.965,00 1.317.965,00 5.271.860,00

Reformas eléctricas requeridas para
cumplir norma RETIE 2024 Y/O
NORMATIVIDAD VIGENTE
APLICABLE AL MOMENTO DE
EJECUCION y normas de EPM en: 1 4 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00
Tablero de breaker, obras civiles,
reforma en frontera donde esta el
medidor, puesta a tierra, para contar
con seguridad eléctrica.

Certificacion RETIE de la instalacion
por un ente certificado por la ONAC,
aplica nuevo RETIE 2024 Y/O
NORMATIVIDAD VIGENTE
APLICABLE AL MOMENTO DE
EJECUCION

1 4 2.300.000,00 | 2.300.000,00 9.200.000,00

Inscripcién del proyecto ante EPM
para ser autogenerador y entregar 1 4 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00
excedentes durante el dia

Tramite de legalizacién final con EPM 1 4 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

SUBTOTAL 38.067.965,00 152.271.860,00
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ADMINISTRACION 0,25 9.516.991,00 38.067.965,00
UTILIDAD 0,05 1.903.398,00 7.613.593,00
SUBTOTAL CON AU 49.488.355,00 197.953.418,00
IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD 0,19 361.646,00 1.446.582,67
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO, INCLUYE IMPUESTOS 49.850.000,00 199.400.000,00

Aporte en especie por parte del municipio de La Union:

Educacién ambiental

item Unidad Valor unitario Valor total

Taller sobre cambio climatico y

i ¢ 5 500.000,00 2.500.000,00
transicion energética

TOTAL 2.500.000,00
Fuente: CORNARE

El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad se estima en un valor
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS ML
($259.405.000), todos los impuestos incluidos, incluido IVA y gastos indirectos, distribuidos de la siguiente
manera:

Los recursos para administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA UNION - UNIR,
corresponden a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/L. ($251.850.000), los cuales incluyen la realizacion del objeto contractual.

Los recursos a pagar por concepto de administracion a la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA
UNION - UNIR, corresponden a la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
PESOS M/L. ($7.555.000) IVA incluido los cuales incluyen la realizacion del objeto contractual.

6. ANALISIS TECNICO

i | CANTIDAD
RIPCION SERVICIO REQUERIDO | REQUERIDA
| (MESES)
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“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION BAJO LA
MODALIDAD DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR | HASTAEL 31 DE
LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS | DICIEMBRE DE 2026
SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CINCO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE LA UNION, ANTIOQUIA"

01 $259.405.000

7. ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO

La contratacion prevista en el presente proceso, a adelantarse bajo la modalidad de contratacion
directa, se enmarca en las disposiciones de la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 80 de 1993 y
la Ley 1150 de 2007, que establecen los principios de transparencia, economia, responsabilidad y
planeacién que rigen la contratacion estatal. Asimismo, se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, en lo relacionado con los requisitos de planeacion, estudios previos y las condiciones
para |a aplicacion de las modalidades de seleccion por parte de las entidades territoriales.

De igual manera, el contrato se soporta en el marco normativo colombiano relacionado con la
promocion y aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energia renovable, asi como en
las disposiciones técnicas aplicables a las instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos, incluyendo
el RETIE. A nivel municipal, el proceso se articula con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027, en materia de sostenibilidad ambiental, educacion ambiental y uso eficiente de los
recursos, asi como con el Manual de Contratacion de la Administracién Municipal de La Unién,
constituyendo el marco juridico y técnico que orienta la planeacion, ejecucion y seguimiento del
proyecto de implementacion de sistemas solares fotovoltaicos en las instituciones educativas rurales

8. ANALISIS DE LA OFERTA

El Municipio de La Unién, Antioquia, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de
Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, Ley 1955 de 2019 y las demas normas
que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles y comerciales que regulen la
contratacion estatal en Colombia, realizara procedimientos de seleccion objetiva, haciendo efectivos los
principios de la funcion pablica.

Por consiguiente, para el presente proceso de contratacion se tendra lo dispuesto en la normativa con relacion
a la contratacion directa. El marco legal del contrato que se pretende realizar encuentra su fundamento legal
en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y lo regulado en el
decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios que lo modifique y complementan, asi:

Dispone el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2012.

“3.3. Contratos interadministrativos: literal c) numeral 4° articulo 2° de la ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 92 y 95 de la ley 1474 de 2012 y lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015.”
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La contratacion se podra realizar acorde a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario
1082 de 2015, la Ley 136 de 1994. Los llamados contratos interadministrativos, es decir, aquellos que se
caracterizan por la presencia de dos entidades estatales, la una como contratante y la otra como contratista.

Debe tenerse claro que cuando el legislador sefiala en la Ley 80 de 1993, como objeto de la contratacion directa
a los interadministrativos, sin duda hace referencia a contratos interadministrativos, es decir, a acuerdos o
negocios de donde se deriven obligaciones para las partes, y no a los simples Contratos o acuerdos de la
administracion de los cuales, no se puede deducir ningun régimen obligacional. Esta interpretacion resulta
adecuada si se tiene en cuenta que la Ley 80 de 1993, es un estatuto para los contratos del Estado y no para
todo tipo de relacion interadministrativa o intersubjetiva.

Es de antafio, el articulo 18° de la Ley 617 de 2000, permitié que las entidades territoriales contraten entre si,
esto es, celebren no simples Contratos sino verdaderos negocios juridicos para el cumplimiento de sus
propositos, en otras palabras, si una entidad estatal sale al trafico juridico en procura de otra entidad estatal
con el propésito de satisfacer a través de la via contractual, las necesidades generales de la poblacion en
gjercicio de sus competencias, tiene, sin falta, que atenerse a los principios de economia y transparencia, y en
especial al deber de seleccion objetiva en los términos del texto de la Ley 80 de 1993.

Posteriormente, la Ley 1150 de 2007, dispuso en su articulo 2°, que “la escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion pablica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa”. Esta ultima modalidad de seleccion fue desarrollada en el numeral 4°, indicando que la
misma solamente procedera en los siguientes casos:

“(...) c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. (...)”

Encontrandose exceptuados de la figura del interadministrativo, aquellas tipologias contractuales de obra,
suministros, prestacion de servicios de evaluacion, a encargos fiduciarios y fiducia piblica cuando las
instituciones de educacion superior pablicas o las Sociedades de economia mixta con participacion mayoritaria
del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades puablicas, o
las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras.

A pesar de que la modalidad de contratacion es directa debido a la naturaleza publica de la entidad contratista
la seleccion de esta debe obedecer a criterios objetivos y debe estar ajustada a los principios de la funcion
administrativa. Por lo anterior es importante dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar
con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Unién - UNIR, empresa industrial y comercial del
estado, del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera,
cuyo objeto principal:

La Empresa de Desarrollo Sostenible del municipio de La Unién - UNIR, es una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden Municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera, la cual tiene por objeto principal todo desarrollo de infraestructura que gestione, desarrolle y ejecute
a nivel municipal, nacional e internacional, incluyendo el desarrollo de proyectos viales, de movilidad y seguridad
vial.

En desarrollo de su objeto la UNIR podra celebrar Contrato interadministrativos con cualquier entidad pablica y
privada, desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, procurando siempre el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, atendiendo precisos criterios técnicos, rigor juridico, costos
e operacion y prestacion de los servicios, y solidaridad y redistribucion de ingresos”
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Asi mismo, conforme designacion estatutaria podra la Empresa Industrial y Comercial del Estado podra:
Promover, gestionar, planear, disefiar, estructurar, ejecutar, operar, administrar y gerenciar bienes, programas,
proyectos y macroproyectos de obra publica y/o privada, de equipamiento y de desarrollo urbano y/o rural a
nivel local, regional, nacional e internacional. Celebrar los contratos y Contrato interadministrativos requeridos
para el cumplimiento de su objeto social y las funciones y actividades de la empresa, conforme a la Ley, y en
general, celebrar o ejecutar los actos complementarios 0 accesorios de los anteriores, tales como contratos de
participacion, consorcios, uniones temporales, contratos de riesgo compartido, alianzas publico-privadas,
alianzas estratégicas y cualquier otra forma de colaboracioén empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto
social Contratar con terceros el estudio, disefio, ejecucion, desarrollo e interventoria de proyectos previamente
adjudicados a la_empresa. Estructurar un portafolio de servicios que permita la formulacion, el disefio, el
desarrollo, la ejecucion, la asesoria y la consultoria de planes, programas y proyectos correspondientes a su
objeto social y que contribuyan al desarrollo del territorio, asi como comercializar los servicios técnicos que
tengan relacion con proyectos urbanos, rurales, inmobiliarios, técnicos, productivos, procedimentales,
estructurales, estudios de pre-factibilidad y disefios. Cobrar honorarios, comisiones u otro tipo de remuneracion,
por los servicios que preste conforme a sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
En cumplimiento de su objeto, para el disefio y posterior ejecucion de cada uno de los proyectos, la Empresa
debera realizar todos los tramites pertinentes de urbanismo y construccién conforme a la normatividad vigente.
La modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representacion, permite por cuenta y riesgo del
contratante, la ejecucion del objeto del contrato, se constata la exigencia de que la futura suscripcion del negocio
juridico tiene relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, lo cual por demas, esta relacionada con la
obligacion general de toda entidad contratante de verificar que el contratista plblico o privado, tenga capacidad
juridica para celebrar el contrato, es decir, que el mismo se encuentra dentro de su objeto.

Adicionalmente, en cumplimiento de los principios de la funcion administrativa, especialmente la eficiencia, las
entidades pueden contratar entre si, la prestacion de los servicios a su cargo, la ejecucion de obras o el
cumplimiento de funciones administrativas, de forma tal que su atencion resulte mas eficiente e implique menor
costo, por esta razon, la entidad estatal contratante, encuentra procedente la contratacion directa con la
Empresa de Desarrollo Sostenible del Municipio de La Union- UNIR, la cual, le permitira obtener un valor
agregado que implica un beneficio adicional frente a la satisfaccion de la necesidad de interés general que
busca satisfacer la entidad teritorial. La contratacion que se pretende mediante el presente anélisis del sector
no esta sujeta a requisitos particulares de indole legal, salvo las propias la acreditacion de idoneidad.

La contratacién que se pretende mediante el presente analisis del sector no esta sujeta a requisitos particulares
de indole legal, salvo las propias la acreditacion de idoneidad y experiencia para el cumplimiento de las
actividades encomendadas. La determinacion del perfil del posible contratista y de quien lo cumple esta
relacionada con la idoneidad y experiencia, y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista. Asi
mismo el contratista demuestra su idoneidad conforme a su objeto social el cual es acorde al objeto del presente
contrato.

De igual forma, otra de las bondades que representa para el Municipio es liberar su carga administrativa y que
la Entidad territorial pueda utilizar su recurso humano en la mejor planificacion y gestion del recurso; pues contar
con una Empresa con capacidad para gerencia el proyecto, permitira disminuir riesgos en la contratacion y
alcanzar efectivamente la finalidad contractual. La UNIR cuenta con un equipo interdisciplinario con la suficiente
capacidad y experiencia para llevar a cabo el desarrollo contractual de manera eficiente y transparente; lo que
se convierte en factor diferenciador para el Municipio al contar con respaldo administrativo y técnico,
optimizando recursos financieros, tecnoldgicos y logisticos. Al ser una empresa creada por la Entidad territorial,
resulta plausible que esta misma sea la que le permita desarrollar su objeto social, al servicio de los programas
y proyectos que se gestan en pro de la poblacion unitense. Esto generara mayor competitividad en el mercado.
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Asi las cosas, se trata de una relacion de beneficios mutuos, donde el Municipio logra cumplir con los fines
estatales, contando con aliados estratégicos que ponen a disposicion de dichos proyectos profesionales
competentes y generando calidad en la consecucion del objeto contractual.

Andlisis de la oferta:
Wi, ST ANALISIS DE LA OFERTA
Citombin Comprs Eficsente e s (5 )

| $roomt

w-lI ] —-
AAn

2% @2 Foents @570 | @I

Cantidad de contratos - Anual

- - - - o
- e
¢ Sedecconar ¥ |
N Pr—
. 1
by 13 Araera
¥ f
: » "
v at
a0 3 Nl st MY 0N K04

| o g #
Biatatorma:
Ao ® - L L R LR L - ‘. Fownte §55009 | @EEC0P Shlvw ;> 0
NomDre 38 Proveedor !
Valor Contratacion Numero de Proveedores Numere de Contratos B
$333.47 mil M 447 A e !
Valor Total Lstimade por Proveedor ! PR
ok Ketat Etirrace @Nsnwe & Cactiat
: oe Pu
Z 50 o 24 3 =
3 Sewes - L 3
i | b s X
3 iE | e " Vslor contratado:
> PP 4 ] 13 P - P e ] }
¢ 2= < i 7R 80k 4k
$2% 9% LS LEEE T EREE 3
Woaaiasd de semscion g
‘‘‘‘‘‘ pa——
N oo
Frov nombwe
" Valor Total Estimado por Proveedor Nimero de Contratos por Proveedor

wevedor

3¢ rewds”

Nimacs se Contratis

.--||||||||

Alcaldia de La Unién, Antioquia. Nit. 890.981.995-0
Cra 10 # 10 - 15 Parque Principal | Tel: 604 556 0610 | contactenos@launion-antioquia.gov.co

f’ Alcaldia de La Unién alcaldiadelaunion | www.launion-antioquia.gov.co




a

y i ——
;—qﬂaﬁ;@
ALCALDIA MUNICIPIO
Valor Tota! Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
TR R Qi —
[ R | SRR
b | SRS
] | BTN
3 - - i KAl
i ™ : | s
: - - 3 LA
f .- i | eae
B R
~ o
o . —
«. -
i R
; e Wimars 84 Covbios
Cantided de Comtratos con proveederes Valor de Contratos con provesdores Valor Totai por dad de §

plurales en SICOP o Pplurales on SICOP 1

Mesar sud u Salest s

valor Total Esbrmac

e
:3

Tl @ N i 3l WIS ot Thpec @ 160 wa pihr 4 @ PRy ) Madelidad gener

Vslor Total Ustimado por Entidad T Departamen nlicad

Valor ToAs st vaco 8

MERCADO- COMPORTAMIENTO DEL SECTOR:

El sector servicios 0 sector terciario es el sector econémico que engloba las actividades relacionadas con los
servicios materiales no productores de bienes. No se compran bienes materiales de forma directa, sino
actividades que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas u organizaciones. Dirige, organiza
y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le
considera un sector de la produccion, su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad
econdmica: la distribucion y el consumo.

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economias méas desarrolladas del mundo permite
hablar del proceso de tercerizacion. Los paises tienden a seguir una progresion en el desarrollo lo cual los lleva
a tener una produccion intensiva en las actividades primarias, como la agricultura y la mineria, a desarrollar la
industria manufacturera, como la produccién de automéviles o textiles, para luego llegar a una economia con
una estructura basada en los servicios.

Actualmente el sector terciario es uno de los sectores mas competitivos a nivel mundial gracias a la dramatica
reduccion de los costos de comunicacion, el mejoramiento del transporte y la fiabilidad cada vez més eficiente
en suministro de bienes.

En julio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,17%

Variacién mensual, afio corrido y anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) Total, nacional 2025 - 2026
(julio)
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IPC total 0,28 0,17 5 Y 4,94 4,90 6,03

En julio de 2026, la variacion anual del IPC fue de 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,90%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explico principalmente por la variacion
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles.
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

2025 2026
Dviones de Gasto feso %) Varisgin %) O"";:"' A Vartacion (%) NPT UINEIN Ao

Alcts agus, o g y oFOs oo 312 18 0.06 0.5 017
Sahd wmn 4% om 038 o0
Frendas de vestir y catrado 368 008 000 on 001
Restauranies y hoteles a4 0,3 0.04 0% 0,03
Bebidas scohdbcas y tabaco 170 0,14 0.00 02 0,00
Mucbles, articulos para of hogar y para i conservacon ordnaria det a1 015 0.01 0.24 001
hogar
TOoTAL 100.00 028 028 0 0
nformacion y comuncacon d 43 oz 0.01 0.04 0.00
Ecucacidn 44 0.0 000 000 000
Benes y serveios dversos SX Cc4 0o on Q0

¥ betasas no 1508 o 0.18 on 003
Recreacitn y cultura irne 008 o Q13 8.00
Transporte 1293 0.0t 0.00 0. -Q.03

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Variacion mensual (julio de 2026)

En julio de 2026, la variacion mensual del IPC fue de 0,17%. La division Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles presento la mayor variacion mensual, con 0,55%, seguida de Salud (0,38%) y Prendas de
vestir y calzado (0,31%). Por su parte, Transporte registré la menor variacion, con -0,24%.

Variacion afio corrido (enero - julio de 2026)

Entre enero y julio. de 2026, la variacion del IPC fue de 4,94%, superior en 0,92 puntos porcentuales a la
registrada en el mismo periodo de 2025 (4,02%). Las divisiones que mas contribuyeron fueron Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohélicas y Restaurantes y hoteles.

Esto permitira:

Alcaldia de La Unién, Antioquia. Nit. 890.981.995-0
Cra 10 # 10 - 15 Parque Principal | Tel: 604 556 0610 | contactenos@launion-antioquia.gov.co

ﬁ Alcaldia de La Unién @ alcaldiadelaunion www.launion-antioquia.gov.co




ALCALDIA MUNICIPIO

DE LA UNION

1. Apoyo al desarrollo econémico local:

Restringir la contratacion de servicios de mantenimiento automotor a MIPYMES permite fortalecer el tejido
empresarial local, fomentar la generacion de empleo y dinamizar la economia de la region. Esta medida se
alinea con politicas publicas de apoyo al emprendimiento y a la economia popular y solidaria.

2. Promocion de la equidad en la contratacion publica:

Limitar estos procesos a MIPYMES reduce la concentracion de contratos en grandes empresas y promueve
una distribucion mas equitativa de los recursos publicos. Esto fomenta una mayor inclusién de pequefios
empresarios en el sistema de compras del Estado.

3. Potencial técnico y experiencia suficiente:

Las MIPYMES del sector automotor cuentan con la experiencia y la capacidad técnica necesaria para realizar
mantenimientos preventivos y correctivos de calidad. Muchos de estos talleres estan especializados y
certificados, lo que garantiza que pueden asumir estas tareas de forma eficiente.

4. Reduccion de costos y mayor eficiencia:

Las MIPYMES, por su estructura operativa mas flexible, tienden a ofrecer precios mas competitivos que las
grandes empresas. Esto puede traducirse en ahorros significativos para el municipio, sin comprometer la calidad
del servicio.

5. Cumplimiento de normativas nacionales:

En muchos paises, la legislacion de contratacion publica establece medidas de discriminacion positiva para
MIPYMES (como Colombia con la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015). Aplicar esta limitacion no solo
es legalmente viable, sino recomendable desde el punto de vista de las politicas de desarrollo empresarial.

6. Fortalecimiento de capacidades locales:
Al adjudicar estos contratos a MIPYMES, se contribuye a fortalecer sus capacidades administrativas, técnicas
y financieras, creando un ecosistema empresarial mas robusto, competitivo y autosostenible a largo plazo.

7. Transparencia y descentralizacion del gasto publico:

Contratar con MIPYMES distribuye el gasto publico entre méas actores econdmicos, reduciendo la dependencia
de grandes proveedores y fomentando una mayor vigilancia ciudadana, transparencia y control social sobre los
recursos publicos.

APORTES DEL SECTOR:

El aporte del sector se encuentra representado principalmente en la articulacion institucional y el
acompafamiento para la implementacion del proyecto de instalacion de sistemas solares fotovoltaicos en cinco
(5) establecimientos educativos rurales del municipio de La Unién, Antioquia. Este aporte comprende la
disposicion de los espacios fisicos requeridos para la instalacion de los sistemas, asi como la coordinacion con
las comunidades educativas beneficiarias.
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De igual manera, el sector contribuira mediante el acompaifiamiento y seguimiento a las actividades de
implementacion, promoviendo la apropiacion de las tecnologias de energia renovable por parte de estudiantes,
docentes y demas integrantes de las comunidades educativas. Lo anterior permitira fortalecer el uso eficiente y
sostenible de la energia y contribuir a la reduccion de los costos asociados al consumo de energia eléctrica en
los establecimientos beneficiarios.

En este sentido, el aporte del sector se considera principalmente de caracter institucional y en especie, mediante
la disponibilidad de los establecimientos educativos, la gestion y articulacion necesaria para el desarrollo del
proyecto y el acompafiamiento durante su implementacion y sostenibilidad.

ASPECTOS GENERALES DE ORDEN ECONOMICO

El analisis econdmico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de
las Entidades Estatales

Cambios en los Presupuestos

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las
entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en
la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los
cambios internos en la asignacion de recursos.

Cambios en las formas de adquisicion

Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo con factores como la disponibilidad de
recursos, la priorizacion de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisicion de
elemento

Cambios en los Ciclos de Produccion

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios
significativos en las etapas productivas relacionadas con la naturaleza del presente proyecto, debido a lo cual
el fundamento técnico que ampara el proyecto sera los referentes técnicos disefiados para estos propésitos.

Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion

Estas fluctuaciones se derivan de los procesos mismos de produccion de las empresas la cuales estan
supeditadas a las variaciones en los costos de los insumos requeridos para la fabricacion de elementos
tecnologicos. En este aspecto debe ponderarse los escases presentada a nivel mundial en materias primas
como el cobre, componente principal de los circuitos electronicos y que incrementa los costos finales de los
productos.

Inflacién y otros indices econémicos
Los presupuestos en general estan influenciados directamente por los niveles de inflacion, lo cual hace que, en

términos reales, con la masa nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos. El
comportamiento de la inflacion en los Gltimos afios ha tenido el siguiente comportamiento

SECTOR DE LA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:

En Colombia, el sector de los sistemas fotovoltaicos hace parte de las actividades relacionadas con la generacion,
suministro y aprovechamiento de energia eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energia renovable,
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particularmente la energia solar. Este sector comprende la fabricacion, comercializacion, suministro, instalacion,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos destinados a diferentes tipos de
usuarios, tanto publicos como privados, urbanos y rurales.

El sector de la energia solar fotovoltaica ha presentado un crecimiento progresivo en Colombia, impulsado por la
necesidad de diversificar la matriz energética, promover la transicion hacia fuentes de energia méas limpias y
fortalecer la seguridad y eficiencia energética. Su comportamiento se encuentra relacionado con factores como los
costos de los equipos y componentes tecnologicos, la tasa de cambio, la disponibilidad de proveedores, las
condiciones de financiacion, las politicas y programas gubemamentales de transicion energética y la demanda de
soluciones de generacion distribuida y autogeneracion.

En el ambito rural, los sistemas fotovoltaicos representan una alternativa para mejorar el acceso y la eficiencia en
el suministro de energia eléctrica, especialmente en zonas donde existen limitaciones de infraestructura o elevados
costos asociados a la prestacion convencional del servicio. En este contexto, la instalacion de sistemas solares
fotovoltaicos en establecimientos educativos constituye un segmento de aplicacion del sector que contribuye al
uso eficiente de los recursos energéticos y al aprovechamiento de fuentes renovables.

» ASPECTO ECONOMICO

COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
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Consolidacion del crecimiento en 2026:
En el segundo trimestre de 2026 (2026-11), la economia alcanza una tasa de crecimiento anual del 3,5%,
consolidando el comportamiento positivo con el que inicio el afio en el primer trimestre.

Tendencia de dinamismo econdmico:

Este resultado confirma que el dinamismo de 2026 se sitlia en los niveles mas altos de toda la serie
observada, superando el promedio de los afios anteriores y consolidando un ritmo de expansion sostenido
de la actividad econdmica.

Alcaldia de La Unién, Antioquia. Nit. 880.981.995-0
Cra 10 # 10 - 15 Parque Principal | Tel: 604 556 0610 | contactenos@launion-antioquia.gov.co

ﬂ Alcaldia de La Unién alcaldiadelaunion www.launion-antioquia.gov.co




ALCALDIA MUNICIPIO

CE LA UNION

EDUCACION AMBIENTAL Y ENERGIA FOTOVOLTAICA: IMPULSO A LOS PRAE INSTITUCIONALES:

La integracion de la energia solar fotovoltaica en el ambito educativo representa una oportunidad
transformadora para dinamizar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Al llevar la tecnologia de paneles
solares a las instituciones educativas, el aprendizaje deja de ser Unicamente tedrico y se convierte en una
experiencia vivencial donde la comunidad estudiantil interactia directamente con las fuentes de energia limpia,
comprendiendo de manera tangible la transicion energética y la mitigacion del cambio climatico.

La importancia de implementar paneles solares en el entorno escolar radica en su triple impacto: pedagogico,
ambiental y econémico. En primer lugar, funcionan como laboratorios vivos para la ensefianza de ciencias,
fisica y educacion ambiental, fomentando en los estudiantes una conciencia critica sobre el consumo
responsable de recursos. En segundo lugar, reducen de forma directa la huella de carbono de la institucion al
sustituir energia convencional por energia renovable. Por Gltimo, generan un ahorro sostenido en las tarifas de
servicios publicos, cuyos recursos pueden redirigirse a la mejora de la infraestructura educativa.

En el marco de los PRAE, los proyectos de energia fotovoltaica permiten estructurar actividades transversales
que van desde la medicion de la radiacion solar y la eficiencia energética, hasta campaiias comunitarias sobre
sostenibilidad. De esta manera, las instituciones no solo cumplen con los lineamientos de la politica nacional
de educacion ambiental, sino que se posicionan como referentes territoriales de innovacion, sostenibilidad y
compromiso con el cuidado del medio ambiente.

CONCLUSION

El mercado de proveedores de paneles solares ofrece una amplia variedad de opciones integradas por
personas naturales y juridicas habilitadas para operar en el sector. Para asegurar una contratacion idonea,
es indispensable que los oferentes cumplan estrictamente con la normativa técnica, ambiental y de licencias
aplicable a la instalacion de sistemas de energia fotovoltaica.

La adquisicion e instalacion de paneles solares mediante modalidades de contratacion publica representa
un mecanismo eficaz para promover la transicion energética y el desarrollo sostenible institucional. No
obstante, la seleccion del contratista debe realizarse bajo rigurosos criterios de responsabilidad,
transparencia y eficiencia técnica, garantizando que los equipos y el montaje garanticen la maxima
durabilidad y el cumplimiento del objeto contractual.
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