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ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 

“INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE PUENTES 

DEL DISTRITO” 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:  

El Distrito de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Distrital 2024-2027 “Dimensión Estratégica 5: Movilidad Sostenible: una tarea de todos”, tiene como 
propósito el fortalecimiento de proyectos urbanos integrales de los espacios públicos, con el objeto 
de fomentar el desarrollo urbano en la ciudad a través del mejoramiento y construcción de la 
infraestructura de conectividad física para mejorar la calidad de vida, fortalecer las condiciones de 
competitividad y  hacerla más atractiva. 
  
El crecimiento de una nación y su progreso dependen fundamentalmente de su sistema de vías y 
del transporte por la carretera en general. Basados en este concepto y en el alto costo que tiene la 
construcción de las carreteras, sus obras de arte y puentes, es muy importante que el Estado, a 
través de los organismos que ha constituido para tal efecto, establezca una metodología para su 
conservación, ampliación, mejoramiento y actualización a la normativa vigente. (AIS, 1995). 
 
La Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín ha contratado entre los años 2015 y 

2017 el inventario y diagnóstico de puentes buscando obtener una información de este tipo de 

infraestructura de uso público para la correcta planeación y priorización de las intervenciones, 

obteniendo en este caso un inventario de aproximadamente el 85% del total de puentes del Distrito, 

siendo este un dato que no se conocía en el momento de la elaboración de los respectivos estudios 

previos pero que actualmente se tiene la información del contratista de tal consultoría con un 

horizonte definido. La Secretaría de Infraestructura Física está interesada en la contratación de una 

consultoría en la cual se realice la actualización de este inventario y la inclusión de los nuevos 

puentes que no hayan sido objeto de inventario en años pasados, de acuerdo a los lineamientos 

citados en la presente contratación. 

En este sentido, el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1995 (AIS, 1995) establece 

en la Sección D.1.3 que “… cada puente debe ser inspeccionado por personal calificado a intervalos 

regulares que no excedan de dos años…”. Aunque el grupo de puentes de la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con personal calificado para tal fin, incluyendo el apoyo del voluntario 

japonés experto en puentes suministrado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

JICA, las actividades propias de la Secretaría no permiten contar con la capacidad operativa de 

realizar la actualización del inventario de más de 2.000 estructuras que tiene el Distrito en este lapso 

normativo, de manera que mediante la presente contratación esperamos tener la información sobre 

el diagnóstico actualizado de estas estructuras que nos permita realizar un monitoreo con miras a la 

priorización de proyectos del mantenimiento preventivo de puentes y disminuir el riesgo en la 

movilidad por el Distrito. 
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La necesidad de la interventoría a la consultoría denominada “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 
Y DIAGNÓSTICO DE PUENTES DEL DISTRITO DE MEDELLÍN” se enmarca dentro de un conjunto 
de necesidades identificadas y asociadas al mejoramiento de los puentes del Distrito de Medellín, 
orientadas a la generación de infraestructura que cumpla con criterios de seguridad, durabilidad, 
accesibilidad, comodidad y desarrollo. 
 
Estas necesidades son identificadas y priorizadas por la Secretaría de Infraestructura Física con 
base en criterios relacionados con el estado de condición del puente, su localización geográfica e 
importancia estratégica, el impacto social, el costo de la intervención y la antigüedad de la 
identificación de la necesidad. 
 
Para la vigilancia del contrato de consultoría, con el que se pretenden realizar la actualización y 
diagnóstico de los puentes que se mencionan en apartes anteriores, la secretaría de Infraestructura 
Física del Distrito de Medellín, requiere contratar la interventoría externa, la cual deberá realizar un 
control riguroso y permanente sobre los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, 
jurídicos y socio-ambientales del contrato de Consultoría; empleando personal idóneo y la tecnología 
adecuada, lo que le permitirá al Distrito de Medellín ampliar la cobertura logística con personal 
externo contratado, en cumplimiento de las leyes de la Contratación Estatal. 
 
Esta interventoría deberá realizar seguimiento y control a todos los componentes dentro del alcance 
de la consultoría, pero podrá ser ajustada o modificada de acuerdo con las prioridades de la 
Secretaría de Infraestructura Física y que estén dentro del alcance del objeto del contrato; mediante 
un equipo que realice las labores de vigilancia, y que cuente con el recurso humano calificado y 
necesario para velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.  
 
El Contratista, deberá acatar las órdenes que le impartan por escrito el supervisor, no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 
 
El contrato objeto de Interventoría, se adelanta bajo la modalidad de Concurso de Méritos en la 
plataforma del SECOP II, bajo el Número de proceso 20005555, objeto “ACTUALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE PUENTES DEL DISTRITO DE MEDELLÍN”. 
 
Enlace SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.10860186&isFromPublicArea=True&isModal=False 

2.1 ALCANCE 

 
El alcance del objeto comprende realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, 
financiera, contable y jurídica del contrato de Actualización del Inventario y Diagnóstico de Puentes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10860186&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10860186&isFromPublicArea=True&isModal=False
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del Distrito de Medellín, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el 
plazo establecido. 
 
De esta forma, todos los productos de la consultoría de la actualización del inventario y diagnóstico 
de puentes deben ser revisados y aprobados por parte de la interventoría, así como el cumplimiento 
de las demás obligaciones de la consultoría, emitiendo un documento para tal fin y disponiendo de 
la aprobación del ingeniero senior de la interventoría en la ficha de la plataforma SIRO. Por esta 
razón, la interventoría y la supervisión debe velar por el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas plasmadas en este anexo en el momento de realizar las supervisión, revisión y aprobación 
de los productos de la consultoría.  El interventor debe verificar que la calidad del producto a revisar 
y aprobar si se ajusta a lo contemplado en el Anexo Técnico plasmado en el Anexo N°1 del contrato 
de consultoría en cuestión. 
 
Por lo anterior, estas labores de interventoría deben ser de acompañamiento a la consultoría durante 
el proceso de elaboración de planeación de los trabajos de campo, en su ejecución cuando la 
situación lo amerita previa autorización expresa de la supervisión, registro acertado de los recorridos 
del territorio en la plataforma SIRO de manera que, una vez se tenga un determinado producto 
terminado, la aprobación se realice con celeridad teniendo en cuenta que ya se conoce los resultados 
y la calidad del producto a aprobar, evitando de esta forma tener que esperar a generar 
observaciones por parte de la interventoría para que sean acogidas por la consultoría y se tenga que 
realizar correcciones que posteriormente deben ser revisadas nuevamente, proceso que puede 
interrumpir u obstaculizar el adecuado desarrollo de los contratos de interventoría y consultoría 
dentro del plazo delimitado. 
 
Productos 
 
Los productos entregables a cargo de la interventoría, derivados de las actividades de consultoría 
para la actualización del inventario de puentes, son los siguientes: 
 

• El registro con la aprobación del ingeniero Senior de la interventoría luego de revisar la 
actualización de las fichas del inventario y diagnóstico de puentes que reposen en la 
plataforma SIRO, dando fe que los datos del inventario sean lógicos y acertados y los datos 
del diagnóstico sean acordes a los datos de los inventarios previos y que los daños se 
asocien de manera congruente y responsable, verificando que el registro fotográfico y fílmico 
sea consecuente con la situación descrita en este diagnóstico y que la información 
documental disponible corresponda con el puente objeto de análisis. 

 

• La interventoría realizará acompañamiento conjunto a las visitas que el consultor efectúe a 
los puentes y ductos enterrados objeto del contrato, con el fin de verificar el personal 
dispuesto por el consultor para la ejecución de las actividades de campo, así como el 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST). De igual manera, realizará el seguimiento y la verificación de los 
procedimientos técnicos empleados y equipos para la toma y el levantamiento de la 
información, así como el registro y la documentación de las actividades ejecutadas por el 
consultor durante las visitas de campo. 

 
Para efectos de lo anterior, la interventoría deberá recopilar las evidencias y soportes 
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correspondientes en los informes semanales, mensuales y finales, de manera que permitan 
garantizar la trazabilidad, revisión y posterior validación de la información recopilada durante 
las actividades de campo. 

 

• Para los casos en que se presenten dudas razonables de los productos entregados por el 
consultor en relación con cualquiera de las actividades descritas en el apartado anterior, la 
interventoría deberá solicitar al consultor las aclaraciones y/o ampliaciones de información 
que considere necesarias. 

 
En caso de que la información suministrada por el consultor no permita resolver las dudas, 
con la previa autorización del supervisor del contrato la interventoría realizará la verificación 
correspondiente en campo con su equipo de trabajo, (Ingeniero senior, Ingeniero junior de 
apoyo y profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo).Cuando se considere necesario, 
dicha verificación se realizará con el acompañamiento de los profesionales del consultor, 
con el fin de aclarar las situaciones identificadas y verificar directamente las condiciones y 
actividades objeto de revisión para así, poder aprobar las fichas de SIRO por parte de la 
interventoría. La información de las visitas realizadas por el equipo también debe ser 
recopiladas en los informes periódicos que entregará la interventoría.  

 

• Entregar a la supervisión un informe del estado de los puentes que se van visitando en un 
formato físico y en formato digital de inteligencia de negocios tipo Power BI, información que 
puede ser compartida con el contratista a criterio de la Supervisión de manera que pueda 
contrastarse la información registrada en SIRO y de tal forma que pueda filtrarse acertada y 
eficientemente para la toma de decisiones en la Secretaría de Infraestructura Física. 
 

• Revisión y aprobación de los registros de actualización del inventario y diagnóstico 
realizadas por el consultor en la plataforma SIRO  

 
Como productos entregables de estos trabajos, el equipo de profesionales se obliga a entregar la 
memoria de los trabajos de revisión realizados, diagnóstico de si cada producto realizado fue 
ejecutado adecuadamente y cumpliendo lo exigido en las normativas aplicables y en caso de que 
haya deficiencias, debe entregarse una relación de las partes de los productos que deben ser 
corregidas o ampliadas. Los sitios o zonas de intervención corresponderán a la planeación inicial del 
proyecto, conforme a su viabilidad técnica y a la disponibilidad presupuestal. En atención al objeto 
del contrato, la Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar, adicionar o adelantar 
intervenciones asociadas al mismo en cualquier punto del territorio del Distrito de Medellín, previa 
evaluación técnica, concepto favorable de la supervisión e interventoría, y aprobación del ordenador 
del gasto, en concordancia con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas 
de inversión pública vigentes.  
 
Los diferentes frentes de trabajo deberán ser ejecutados conforme a la programación que se acuerde 
entre el consultor y la interventoría, con el visto bueno de la supervisión. Se deberán implementar 
estrategias que permitan intervenciones simultáneas, escalonadas o continuas en distintos sectores  
del Distrito, de manera que se garantice el cumplimiento de los plazos contractuales y se optimicen  
los recursos técnicos, operativos y financieros del convenio.  
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2.2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A SUPERVISAR POR LA 

INTERVENTORÍA 

 
Los puentes a inspeccionar se encuentran dentro de la jurisdicción del Distrito de Medellín, en sus 

16 comunas y 5 corregimientos, incluyendo también los puentes que por su situación geográfica 

hagan parte de una conexión vehicular o peatonal con un municipio limítrofe de Medellín, dejando el 

registro completo de la estructura en todos los casos. 

Es responsabilidad del proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde serán 
adelantadas las labores de Interventoría. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 

El interventor velará por el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Plasmadas en el Anexo 

Técnico N°1 del contrato de consultoría en cuestión, motivo por el cual el profesional podrá 

desplazarse hasta el sitio objeto de la consultoría para verificar determinadas situaciones en campo. 

Particularmente para este contrato de interventoría de las labores realizadas por la consultoría, están 

encaminadas a determinar la calidad de los procedimientos empleados y el cumplimiento de los 

requisitos contenidos en las normativas. Adicionalmente, dado que se le hace seguimiento al 

consultor desde la concepción del proyecto, debe verificarse que se realicen bajo los principios de 

economía y eficiencia durante la consultoría y para la opción adoptada como solución a cada caso, 

optimizando los aspectos ambientales, sociales, prediales, etc. 

 
Todas las actividades incluyen personal profesional, técnico y apoyos, herramientas, equipos, celular 
(equipo y consumo) y transportes del personal a campo. 
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – 
Minuta del Contrato. 
 
5. FORMA DE PAGO 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales, por el sistema de precios unitarios el componente B - Otros Costos directos y mediante 
el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del personal profesional y técnico 
definido en el componente A - Costos directos de personal de la propuesta, que hayan sido 
autorizados y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR ofertado, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y 
aprobación de la supervisión designada. 
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El pago de las actividades definidas en el componente B - Otros Costos directos se efectuará según 
los valores unitarios y dependerá de las actividades ejecutadas y del plazo de ejecución en el 
momento de la elaboración del acta de pago una vez se entregue y reciba a satisfacción de los 
productos por parte de la interventoría y la supervisión, los cuales deberán estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente según lo indicado en las especificaciones técnicas. 
 
Los otros costos directos definidos en el componente se pagarán mediante el reembolso, de los 
costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y 
aprobación de la interventoría y supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina - Contrato Laboral - en formato Excel, debidamente aprobado por la 
supervisión. 
 
Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, “Factor 
Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 
el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan. 
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
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Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores definidos en 
el presupuesto oficial. 

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 
la factura o documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 

 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado. 
 
Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 
que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 
el periodo de cobro. 

2. Informe de gestión de cada uno de los profesionales interventores, que intervinieron en las 
fases de los diseños; debidamente aprobados por la supervisión 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 
Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 
de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
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5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 
de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 
ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

6. Soporte de la actualización mensual del indicador de empleabilidad conforme a los 
lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura 
Física. 

 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
él. 

c. El recibo a satisfacción por parte del Supervisor y/o interventoría, de las actividades 
desarrolladas. 

d. Todos los informes, incluida la documentación soporte. 
e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como, las actas de pago, 

suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
f. Proyección del Acta de liquidación. 
g. El recibo por parte del Interventor y entrega al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín de todos los productos con sus aprobaciones correspondientes.  
h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la ejecución. 
i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

5.1. FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN 

 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

5.2. RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el interventor respectivo y deberá adjuntarse a la factura o 

documento equivalente. 

5.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS 
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• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 

normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 

dependencia responsable, así como el nombre del interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 

interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 

respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 

equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 

5.4. AJUSTE DE PRECIOS 

 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 
con la base de precios establecida por la Secretaría en la presente vigencia. 
 
Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta 
económica  
 
El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata 
el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad 
efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo con las disposiciones tributarias 
vigentes que le apliquen al adjudicatario. 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes 
prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o 
pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores 
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser 
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual 
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y 
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones: 
 

• Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha 
prestación 

• Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a 
cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por 
estos dentro del factor multiplicador.  

• Por ausencia de personal. 

• Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta 
económica. 
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• Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el 
contrato. 

• Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 
económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar 
como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales). 

• Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría 
(paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las 
cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte 
cuando apliquen). 

• Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la 
legislación Nacional. 

• Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y 
experiencia establecidos en el pliego. 

• Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el 
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 

• Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. 

• Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos. 

5.5. ANTICIPO  

 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo,  de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE de conceder anticipo, toda vez que considera que 
el proponente debe poseer la capacidad financiera para  incurrir en los gastos administrativos y 
operativos hasta el primer pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera 
el contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia. 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Son documentos e insumos esenciales para la ejecución de la interventoría; 

 

1. El contrato de consultoría objeto de Interventoría y sus documentos anexos. 

2. La Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

3. La Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública 

en el Distrito de Medellín. 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente lo que realice el consultor. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 
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Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el 

Anexo Técnico serán verificados por la Entidad como requisito previo para iniciar la 

ejecución del Contrato. 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los 

documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % 

de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 

ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de 

Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el 

artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 

prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se 

aplicará la equivalencia detallada en el anexo - LINEAMIENTOS DE REQUISITOS DEL 

PERSONAL  del contrato objeto de interventoría y los lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en el anexo - LINEAMIENTOS DE 

REQUISITOS DEL PERSONAL para verificar el grupo de profesionales que el 

Interventor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas previstas 

en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 

y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 

permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 

empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor 

de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea 

establecido un valor de honorarios de referencia. 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se 

vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.  

i) El Interventor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje 

de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los 

requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista 

o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las 

razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 

estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – 

Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 

Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
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dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales. 

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según 

su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por 

parte de la Entidad. 

El personal clave evaluable: 

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

• Un (1) Director de interventoría (ingeniero Senior de puentes) 
 
El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente: 
 

• Un (1) Ingeniero junior de apoyo 

• Un (1) Profesional SG-SST 

• Un (1) Técnico administrativo 

• Cuatro (4 estimados) Tecnólogos de obra civil 
 

El personal requerido, diferente al Personal Clave Evaluable, corresponde en parte a los 
profesionales especializados/ profesionales/ técnicos descritos en los otros costos directos del 
contrato como productos a revisar y aprobar por la interventoría, quienes cumplen funciones técnicas 
específicas asociadas a cada producto. 

7.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DEL INTERVENTOR 

 

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  
 

 
Perfil 

No 

 
Cantidad de 
Profesionale

s 

 
 

Cargo 
 

 
 

Título profesional  
 

 
 

Título de Posgrado 

 
Experienci
a general 

(años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 1 Director de 
interventoría - 
(Ingeniero 
Senior de 
puentes) 
 

Dedicación 

100% 

Título profesional entre 
alguna de las 
siguientes alternativas: 

 
- Ingeniero Civil 
 

Posgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 
 
- Estructural  
 
 
Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 

8 años Acreditar por lo menos 
dos contratos (2) de 
experiencia especifica 
contada a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula 
profesional, en proyectos 
donde haya ejercido la 
gerencia o dirección de 
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seminario como un estudio 
de posgrado. 

-  

proyectos de consultoría 
de ingeniería civil. 
Adicionalmente, acreditar 
por lo menos (5) años de 
experiencia específica, 
contada a partir de la 
fecha de expedición de la 
matricula profesional, 
como profesional en la 
inspección, diseño, 
construcción o 
rehabilitación estructural 
de puentes o la 
interventoría de las 
anteriores. 
 

 
 
El personal distinto al Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los  
siguientes requisitos de formación y experiencia: 
 
 

 
Perfil 

No 

 
Cantidad de 
Profesionale

s 

 
 

Cargo 
 

 
 

Título profesional  
 

 
 

Título de 
Posgrado 

 
Experiencia 

general (años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

2 1 

Ingeniero 
Junior  

de apoyo   
 

Dedicación 
(100%) 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 

alternativas: 
 

-Ingeniero civil 
 

N/A 
4 años 

Acreditar por lo menos (2) años de 
experiencia específica, contada a 
partir de la fecha de expedición de 
la matricula profesional, haber 
participado en proyectos donde 
haya ejercido como profesional en 
proyectos que hayan tenido por 
objeto o incluido en su alcance 
efectivamente ejecutado 
actividades correspondientes con 
la experiencia general solicitada 
en el proceso de selección del 
contratista. 

3 1 

Profesional en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo – SST 
 

Dedicación 
(100%) 

Profesional con formación 
universitaria en programas 
de seguridad y salud en 
trabajo (SST), o Profesional 
con estudios de posgrado 
en seguridad y salud en 
trabajo (SST). Con 
matrícula profesional 
vigente cuando aplique y 
tener licencia para prestar 
servicios de Seguridad y 
Salud en el Trabajo emitida 
por la seccional de salud 
del departamento cómo lo 
indica la Resolución 4502 
del año 2012 (Diferente a la 
tarjeta profesional o tarjeta 
COPNIA). Con curso de 50 

N/A 4 años 

Acreditar por lo menos (2) años de 
experiencia específica, contada a 
partir de la fecha de obtención del 
título profesional o a partir de la 
inscripción o registro profesional 
según normatividad aplicable a 
cada profesión concordado con el 
Artículo 229 del Decreto 019 de 
2012, haber participado como 
profesional en actividades de 
seguridad y salud en el trabajo o 
higiene ocupacional o seguridad 
Industrial o salud ocupacional. En 
proyectos de ingeniería civil. 



 

 

 
“INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE PUENTES DEL DISTRITO” 

  

 

 
Perfil 

No 

 
Cantidad de 
Profesionale

s 

 
 

Cargo 
 

 
 

Título profesional  
 

 
 

Título de 
Posgrado 

 
Experiencia 

general (años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

o 20 horas del SG SST 
vigente según aplique. 

4 1 

Técnico 
administrativo 

 
Dedicación 

(100%) 

Título de Técnico 
profesional en Obras 
civiles, en construcción 
de obras o procesos 
administrativos de obra, 
con Certificado de 
matricula vigente que 
acreditará mediante la 
presentación del 
Certificado de Vigencia 
y Antecedentes 
Disciplinarios o su 
documento equivalente. 

El Técnico profesional 
puede ser reemplazado 
por los técnicos en las 
profesiones auxiliares 
de la ingeniería en el 
área de la 
administración, 
sistemas o 
construcción, definidos 
por el COPNIA o el 
CPITVC, siempre y 
cuando cumplan los 
requisitos de matrícula 
profesional y 
experiencia específica 
descritos en este 
numeral, o por 
Técnologos en 
administración o 
Ingenieros Civiles o 
Ingenieros de 
Transporte y Vías o 
Arquitecto, Arquitecto 
constructor o 
Constructor e 
arquitectura o 
ingeniera, siempre y 
cuando cumplan los 
requisitos de matrícula 
profesional. 

N.A. 2 años 

Acreditar por lo menos dos (2) 
años de experiencia 
específica, contada a partir de 
la fecha de expedición del 
certificado de matrícula, en 
actividades administrativas o 
manejo de sistemas de 
información, o bases de 
datos, o consolidación de 
información. 

5 4 (estimados) 
Tecnólogo en 

obra civil 

Tecnólogo en Obras 
Civiles, con matrícula 
profesional vigente que 
acreditará mediante la 
presentación del 

N.A. 2 años 

Acreditar por lo menos Un (1) 
año de experiencia 
específica, contada a partir de 
la fecha de expedición de la 
matricula profesional, como 
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Perfil 

No 

 
Cantidad de 
Profesionale

s 

 
 

Cargo 
 

 
 

Título profesional  
 

 
 

Título de 
Posgrado 

 
Experiencia 

general (años 
mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

Certificado de Vigencia 
y Antecedentes 
Disciplinarios o su 
documento equivalente. 

El Tecnólogo en Obras 
Civiles pueden ser 
reemplazados por los 
tecnólogos en las 
profesiones auxiliares 
de la ingeniería en el 
área de la construcción, 
definidos por el 
COPNIA o el CPITVC, 
siempre y cuando 
cumplan los requisitos 
de matrícula profesional 
y experiencia específica 
descritos en este 
numeral, o por 
Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Transporte 
y Vías o Arquitecto 
Constructor o 
Constructor en 
arquitectura e 
Ingeniería, siempre y 
cuando cumplan los 
requisitos de matrícula 
profesional. 

Residente, Tecnólogo, 
Auxiliar o Inspector, de obra o 
interventoría, en contratos 
que hayan tenido por objeto o 
incluido en su alcance 
efectivamente ejecutado 
actividades correspondientes 
con la experiencia general 
solicitada en el proceso de 
selección del contratista 

 
 
La dedicación se relaciona en el presupuesto oficial, que hace parte integral de los documentos para 

este concurso de méritos. Es importante precisar que, si bien no todo el personal profesional 

requerido para el desarrollo de la interventoría está incluido como costo directo dentro del rubro de 

personal, muchos de estos profesionales están incorporados en los análisis de precios unitarios 

(APU) correspondientes a las actividades de revisión, validación y supervisión de la consultoría, 

conforme a los ítems técnicos y específicos previstos en los presupuestos de la interventoría. 

La experiencia profesional (general y específica) se computará a partir de la terminación y aprobación 

del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título 

profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los 

veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después 

de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como 

experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no 

entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la 
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expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración 

del Contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 

acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 

con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado 

que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 

certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada 

uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

El contratista deberá entregar las hojas de vida de todos los profesionales que participarán en la 

Interventoría; en ellas se verificará que cumplen con lo establecido en el anexo técnico; que son 

idóneos y tienen la experiencia en interventoría de consultoría para poder verificar los diferentes 

entregables que realizará el consultor. Siendo dicho personal de la interventoría quien revise, y avale 

de acuerdo con la normativa colombiana y del distrito de Medellín los entregables que el consultor 

realice. Por lo anterior, se hace necesario que el proponente tenga presente los diferentes 

entregables que realizará el consultor, lo anterior, con el fin de conocer qué profesional requiere y el 

perfil y experiencia para la revisión y aprobación según anexo técnico del consultor. 

Si el Interventor contrata personal adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a 

pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que la interventoría utilice en la ejecución 

del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y 

operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por 

los interesados en el Proceso de Contratación. 

El director de interventoría deberá tener conocimiento en los temas objeto del alcance del 

contrato y velará por el cumplimiento del alcance y especificaciones técnicas del mismo, así 

mismo se encargará de revisar, antes de la entrega a la Secretaría de Infraestructura Física: 

 

El personal que participe en la ejecución del contrato será contratado directamente por el 

interventor, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, no adquiere con él ninguna responsabilidad de 

vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

 

Es entendido que el interventor está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que 

utilice en la ejecución del contrato, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo 

con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, conforme a las 

disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará el Distrito de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín -Secretaría de Infraestructura Física. 

 

El Contratista interventor deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al 

el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín -Secretaría de Infraestructura Física, 

de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en 
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la ejecución del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda 

afectar la seguridad del proyecto o la del el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

 

El contratista deberá presentar en los informes, el listado de las personas que laboraron en la 

verificación de los trabajos realizados por el consultor y las novedades laborales (ingresos, 

retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en 

el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en 

caso de retiro. 

 

El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Infraestructura Física 

podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal, 

y el Contratista interventor atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se 

le haya fijado. 

 

En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 

como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se 

expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de los trabajos objeto de 

este Concurso de Méritos, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de 

las disposiciones que regulan la materia. 

 

El supervisor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en 

el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta 

prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato a la Secretaría de 

Infraestructura Física para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de constatarse tales hechos, poner en 

conocimiento de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las acciones a 

que haya lugar. 

 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante 

del equipo de trabajo se encuentran definidas en este anexo Técnico. 

 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles 

requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la 

propuesta. 

 

En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, los Proponentes deberán cumplir 

las siguientes reglas: 

 

• Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato Aceptación 

y Cumplimiento del Equipo de Trabajo, de acuerdo con los requisitos y condiciones que 

allí se indican y demás señaladas en este Pliego de Condiciones y sus documentos 

anexos. 
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• El Formato Aceptación y Cumplimiento del Equipo de Trabajo debe suscribirlo la 

proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante 

del proponente plural. 

 

NOTA: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 

soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que 

considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración 

del contrato. 

 

8. PRINCIPALES ACTIVIDADES A LAS QUE LA INTERVENTORÍA DEBE REALIZAR 

SEGUIMIENTO 

El contratista deberá realizar la interventoría técnica, administrativa, seguridad y salud en el trabajo, 

ambiental, financiera, contable y jurídica de la actualización y diagnóstico de puentes que realice el 

Consultor.  

El contratista será responsable de la interventoría integral del contrato de la actualización del 

inventario y diagnóstico objeto de interventoría, las actividades y/o trabajos no definidos de manera 

específica en el presente anexo y que hacen parte del alcance de la interventoría se entenderán 

asumidas por el contratista de acuerdo con del personal asociados a la interventoría. 

Todas las actividades a las cuales la interventoría deberá vigilar y garantizar en calidad y 

especificaciones técnicas, incluyen personal profesional, técnico, capacitado y apoyos, 

herramientas, equipos, auxilios para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado, celular 

(equipo y consumo), papelería y transportes del personal a campo.  

El interventor deberá consultar el anexo técnico que el consultor debe cumplir en la consultoría, con 

el fin de garantizar los productos a los que se le está realizando la interventoría técnica, 

administrativa, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, financiera, contable y jurídica. 

Adicionalmente,  

Anotaciones Específicas  

• Interventoría de Datos: El rol de la interventoría mutará de una revisión netamente 

documental en papel a una auditoría lógica y geográfica sobre el 100% de los datos 

suministrados por el Consultor, certificando su integridad estructural mediante herramientas 

de validación digital. 

• Informes de Calidad y Control de Estados: La Interventoría es la única responsable de 

cambiar el estado de los entregables en el CDE (de Compartido a Publicado o Rechazado 

con Observaciones). Para ello, mantendrá vivo un Tablero de Control de Revisiones 

(Dashboard) visible para la SIF y emitirá de manera obligatoria sus "Informes Semanales de 

Calidad de Datos" dentro de la plataforma. 
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9. EXAMEN DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde serán 
adelantadas las labores de Interventoría. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y 
características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto.  
 

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo 

los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la 

consultoría, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa 

válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.  

 
 

10. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR (Cuando aplique) 

 

La interventoría será responsable de verificar que se tenga y se cumplan con toda la 

documentación y requerimientos necesarios para la solicitud de los permisos, licencias y 

autorizaciones, requeridas para le ejecución del contrato objeto de interventoría. 

 

11. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

 

La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de 

transporte vial, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de 

construcción, pavimentación, rehabilitación o mejoramiento de las especificaciones técnicas de 

una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de 

incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

 

La interventoría deberá consultar las Especificaciones Técnicas de la consultoría objeto de 

interventoría, establecidas en el pliego de condiciones de consultoría y sus documentos anexos, 

de igual forma, deberá conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de 

consulta permanente y estricto cumplimiento según su jerarquía y aplicación. 

 

A continuación, se citan de forma general algunos de los documentos y manuales aplicables a 

proyectos de Consultoría, que el interventor deberá tener como referencia para la ejecución del 

contrato; no obstante, su aplicación será conforme al alcance y/o actividades del contrato a 

ejecutar: 

 

1. Manual de Inspección de Puentes para el Distrito de Medellín, próximo a publicar. 
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2. El Manual para la Inspección Visual de Puentes y Pontones publicado por el Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías INVIAS en 2004. 

3. Guide Specifications for Design of Pedestrian Bridges y las demás normas AASHTO. 
4. Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 14. 
5. Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP 
6. Norma NTC-5551 sobre la durabilidad de estructuras de concreto y las demás normas 

técnicas Colombianas NTC aplicables y acorde con los resultados de la Microzonificación 
Sísmica de Medellín y el Manual de Diseño y Construcción de Componentes del Espacio 
Público. 

7. Alcance del trabajo y especificaciones para los levantamientos o localizaciones de trabajos 
de topografía (Manual de topografía y formatos de topografía), el cual podrá ser consultado 
en  www.epm.com.co, en la carpeta Servicio a proveedores - Normas y especificaciones. 

8. Base de datos del SIGMA (Sistema de información geográfica para Medellín y sus 
alrededores), la cual contiene la ubicación esquemática de las redes de servicios públicos 
de propiedad de E.P.M. E.S.P. 

9. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín. Capítulo 17 “Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo” y 
esquemas 44 a 84. 

10. Resolución No. 541 de diciembre 14 de 1994, por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue transporte almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

11. Para mayor informa sobre todo lo relacionado con los amarres geodésicos, los requisitos 
para tramites y aprobación de los amarres, ingresar a:  
https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/amarres-geodesicos/ 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T59511 

12. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American 
Society for Testing and Materials). 

13. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín. Última versión. 

14. Manual de Obras de Drenaje y Protección de Carreteras, Secretaría de Infraestructura Física 
- Departamento de Antioquia. 

15. Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte. 

16. Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

17. Normatividad y requisitos vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
18. Acuerdo 48 de 2014, Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (hoy Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín) y se dictan otras disposiciones complementarias. 

19. Decreto Municipal 1382 de 2014, por medio del cual se acoge la "Guía de Manejo Socio-
Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de 
Medellín (ahora Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín)" 

20. La normatividad vigente en materia ambiental. 
21. Resolución 472 de 2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD). 

http://www.epm.com.co/
https://www.medellin.gov.co/es/tramites-y-servicios/amarres-geodesicos/
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T59511
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22. Decreto 2119 de 2011. Por medio del cual se reestructura el comité de silvicultura urbana y 
paisajismo para el Municipio de Medellín (hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín) y se adoptan otras determinaciones. 

23. Resolución Metropolitana 2247 de 2018, que adopta el modelo de valoración del árbol 
urbano. 

24. Resolución Metropolitana 2248 de 2018, por la cual se crea el Fondo Verde Metropolitano. 
25. Resolución Metropolitana 3677 de 2018, por medio de la cual se establecen condiciones 

adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

26. Acuerdo 47 de 2015, “Por medio del cual se institucionaliza la estrategia para la generación 
y mantenimiento de espacios públicos que propicien la compensación arbórea y de suelo 
verde en el Municipio de Medellín” (hoy, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín).  

27. Decreto 0113 de 2017. Manual del Espacio Público. 
28. Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
29. Normas vigentes para regular la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. 
30. Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, última versión. 
31. Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 
32. Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín. 
33. Para efectos de la ejecución del contrato, debe cumplir los numerales que le apliquen de la 

norma de calidad NTC-GP 1000 versión 2009. 
34. Normas ISO 9000 y 14000. 
35. Políticas y Estándares del sistema de información del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, acorde al sistema de gestión y políticas manejo 
documental, última versión. 

36. Acuerdo 032 de 2021 “Por medio del cual se establecen estrategias para la reducción de la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de obras de infraestructura pública y 
construcción en el Municipio de Medellín (hoy Distrito)” 

37. Procedimientos, guías e instructivos del proceso de GESTION DE LA OBRA PUBLICA – 
“Procedimiento de Estudios y Diseños de Obra Pública”, del sistema de gestión de calidad 
del Distrito. 

38. Protocolo de seguridad ante acciones delictivas, última versión.  
 
 
Y en general, las Normas técnicas Colombianas NTC, Normas INVIAS y las que aplique de acuerdo 
con el objeto y alcance del proyecto en sus versiones vigentes, y las definidas en el anexo 
"Condiciones de Ejecución". 
 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 

El interventor deberá tener en cuenta las disposiciones de la Guía de Supervisión e Interventoría 

del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de igual forma, con el fin 
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de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades que vigilará y, a su vez, eficiencia 

en la administración de estas, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

13.1  RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas de este, al pliego de condiciones, y 

a las instrucciones que imparta la Secretaría de Suministros y Servicios para su cabal desarrollo. 

 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Interventor 

será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se 

refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

13.2  INICIO DE LOS TRABAJOS 

 

El Interventor deberá iniciar los trabajos en la fecha de inicio de ejecución establecida por parte 

del supervisor a través de la plataforma Secop II, la cual se elaborará una vez revisados y 

aprobados los documentos, conforme lo indicado en el Pliego de Condiciones y el presente 

documento. Todo el personal de la interventoría deberá estar afiliado al sistema de Seguridad 

Social, situación que será verificada por la supervisión. 

Para el inicio de las actividades, deberá dar cumpliendo a las disposiciones del anexo 1 “Anexo 

Técnico” del contrato objeto de interventoría, tener revisados todos los documentos requeridos 

para la firma del acta de inicio y verificar que todo el personal del contratista de consultoría 

requerido para el inicio de las actividades se encuentre afiliado al sistema de Seguridad Social. 

13.3  REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

El contratista-interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto de consultoría, con el 

fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. Asimismo, avalará los 

resultados de los estudios y ensayos de laboratorio realizados, y conceptuará sobre actividades 

necesarias no contempladas en las cantidades de consultoría inicialmente contratadas. El 

informe correspondiente deberá entregarlo a la Secretaría de Infraestructura Física dentro del 

mes siguiente a la fecha de iniciación de los trabajos. 

El contratista-interventor podrá formular las recomendaciones de modificación que estime 

convenientes para minimizar costos, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación 

previa de la Entidad contratante, y será responsabilidad de la interventoría el oportuno 

suministro al consultor de las nuevas necesidades, así como dar solución a los diferentes 

problemas que se presenten, tales como sociales, ambientales, predios, etc. Antes de efectuar 

cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si 

las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte 

de la Entidad Contratante. 
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Será obligación del contratista-interventor, poner en conocimiento de la Secretaría de 

Infraestructura Física, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del 

contrato de consultoría. En cada uno de estos casos, será el contratista-interventor el 

responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los 

hechos, quedando a juicio de la Secretaría de Infraestructura Física y de la Secretaría de 

Suministros y Servicios la determinación final. 

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de consultoría, por causas 

imputables al contratista-interventor, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su 

terminación, sin que el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - 

Secretaría de Infraestructura Física, deba efectuar erogación alguna por este concepto. 

13.4  ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA 

 

El contratista-interventor entregará al consultor todos los documentos y especificaciones 

correspondientes al objeto de Interventoría, con la supervisión por parte de la entidad.   

 

El Interventor procederá con el Consultor a analizar las especificaciones del proyecto, así como 

el programa de trabajo, necesidades y requisitos de mano de obra, de equipos, de movilidad, la 

seguridad de los trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a 

una adecuada y eficiente ejecución del objeto del proyecto. 

 

En general, el contratista-interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección 

y control de la ejecución de las actividades del consultor. 

13.5  ACTAS DE ENTORNO 

 

Cuando dé lugar, previamente a la iniciación de los trabajos, el consultor, la interventoría y un 

representante del Distrito de Medellín, suscribirán un Acta de Entorno, en la cual deberá quedar 

registrado el estado actual del lugar donde se realizarán los estudios y sus estructuras 

adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del 

respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes, con la correspondiente 

fecha de captura de la imagen. Una vez finalicen los estudios, se deberá dar cierre a las actas de 

entorno levantadas. 

El contratista de consultoría cuenta con un plazo de quince (15) días contados a partir de la 

suscripción del acta de recibo para entregar debidamente cerradas las actas de entorno. 

13.6  CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES 

 

El contratista-interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones 

en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Consultor, por razones técnicas, 

económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización al 
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Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura 

Física, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación. 

13.7  CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONSULTOR 

 

El contratista-interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado 

por la Secretaría de Infraestructura Física. 

El contratista-interventor solicitará el consultor un cronograma de entrega de productos por cada 

fase del inventario. Deberá realizar entregas permanentes de tal manera que se dé continuidad 

al contrato, no se presenten atrasos y se dé cumplimiento al plazo del contrato incluyendo los 

tiempos de revisión y aprobación de los productos. 

El contratista-interventor y el contratista de consultoría evaluarán semanalmente la ejecución 

del contrato, revisando el programa de consultoría actualizado para establecer en qué 

condiciones avanzan los inventarios y diagnosticos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 

suscrita por la consultoría e interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; 

en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia 

de los correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación 

al programa de consultoría, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 

programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación 

de las cantidades de consultoría, el Contratista consultor deberá someterlas a revisión y 

aprobación del contratista-interventor, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación 

por parte del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

13.8  CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA CONSULTOR 

 

El contratista-interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista de 

consultoría, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si 

corresponde o no al exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cuál se 

encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo 

dañado no ha sido reparado, el contratista-interventor deberá exigir su reemplazo por uno de 

características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a 

operar dentro de los cinco (5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, 

deberá solicitar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín que haga 

efectivas las multas pactadas. Para los inventarios y diagnósticos, será de vital importancia que 

el interventor verifique la calibración de los equipos, con el fin de poder obtener resultados 

confiables y acordes a la realidad. En caso de que el equipo utilizado no se encuentre calibrado, 

el interventor deberá exigir al consultor que repita la actividad con un equipo que se encuentre 

óptimo.  
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13.9  LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE 

CONSULTORÍA 

 

El contratista-interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores 

asignados por el Contratista consultor. 

13.10 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

 

El personal que participe en la ejecución del contrato de interventoría será contratado 

directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, 

y el Distrito de Medellín no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 

administrativa, ni de otra índole. 

Es entendido que el Contratista de interventoría está obligado a reconocer a los empleados y 

trabajadores que utilice en la ejecución de las actividades, las prestaciones sociales a que 

tengan derecho de acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo 

legal, conforme a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará el Distrito de 

Medellín -Secretaría de Suministros y Servicios. 

El Contratista de interventoría deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente 

informado al Distrito de Medellín -Secretaría de Suministros y Servicios, de cualquier conflicto 

laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del 

contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la calidad 

de los inventarios y diagnósticos o la del Distrito de Medellín, de sus empleados, de sus agentes 

o de sus bienes. 

El contratista de interventoría deberá presentar mensualmente, el listado de las personas que 

laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes 

laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste 

que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del 

caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. 

El Distrito de Medellín -Secretaría de Suministros y Servicios podrá solicitar, en cualquier 

momento, el suministro de información sobre la nómina del personal, y el Contratista de 

interventoría atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. 

En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 

como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se 

expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de los trabajos objeto de 

este proceso, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las 

disposiciones que regulan la materia. 

El Supervisor del contrato de interventoría vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 

anterior, y en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo 
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esta prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato a la Secretaría 

de Suministros y Servicios para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de constatarse tales hechos, poner en 

conocimiento de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las acciones a 

que haya lugar. 

13.11 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 

 

El contratista-interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de consultoría, 

los diferentes productos, verificará que la información financiera acumulada, el valor de los 

contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades medida y aceptada para el pago, el 

valor de los productos ejecutados y los acumulados y toda la información adicional, esté 

correcta, para lo cual anexará un balance general de la consultoría ejecutada. 

Bajo ningún aspecto, el contratista-interventor aceptará productos que estén por fuera del 

contrato original y que no hayan sido previamente aprobados por el Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín, y estén debidamente incluidas mediante actas de 

modificación de cantidades de consultoría, o contrato adicional, según sea el caso. 

13.12 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

 

El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades iniciales del contrato, verificará 

que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las 

cantidades de los productos inicialmente contratados, el Interventor hará una evaluación 

minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no 

impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 

contrato, todo lo cual quedará a juicio del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de 

Medellín - Secretaría de Infraestructura Física para su perfeccionamiento, siempre y cuando, 

como requisito previo, se esté ejecutando la consultoría de acuerdo con el cronograma de 

actividades aprobado. 

13.13 CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS O ACTIVIDADES 

EXTRAS 

 

En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el 

contrato original, el Contratista de la consultoría presentará al contratista-interventor, el análisis 

detallado de cada precio unitario. 

El contratista-interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada 

uno de los componentes del mismo, y entregará su concepto acerca del análisis presentado por 
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el Contratista de la consultoría. Igualmente, informará sobre las actividades por ejecutar, 

presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. 

13.14 ASESORÍA ESPECIALIZAD, ENSAYOS DE LABORATORIO, PAPELERÍA PARA 

EL PROYECTO Y COMUNICACIONES. 

 

Para la ejecución del contrato, y de acuerdo con el desarrollo de las actividades del mismo, se 

podrán adelantar ensayos y pruebas de laboratorio o asesorías especializadas para el control 

de calidad y correcta interventoría. 

 

Cuando aplique de acuerdo con el objeto y alcance del contrato y según lo definido en la 

propuesta económica, mediante la Actividad Asesorías Especializadas o Ensayos de laboratorio, 

con el respectivo aval de la secretaria de Infraestructura Física, se contratarán las asesorías y 

ensayos que se requieran para dar cumplimiento a necesidades directas del contrato que se 

vigila, y a exigencias de las Autoridades Ambientales, Empresa de Servicios Públicos, Entes de 

Control y otros. 

 

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería y Comunicaciones, 

serán utilizados por la Interventoría, bajo la supervisión y previa aprobación de acuerdo con los 

requerimientos. El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de precios 

de mercado y el costo de los honorarios por esta actividad están incluidos en los honorarios del 

Factor Multiplicador de la propuesta, no se pagarán honorarios adicionales por esta actividad. 

13.15 ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS 

PLATAFORMAS SIRO, SGVIAL, SAU Y SGEP DEL DISTRITO 

 

Con el fin de mantener actualizada la información de los sistemas de información en las 

plataformas SIRO, SGVIAL, SAU Y SGEP del distrito, el interventor deberá revisar y aprobar la 

información diligenciada por el contratista de consultoría, en los formatos definidos para cada 

uno de los sistemas correspondientes a cada tipo de actividad realizada. 

13.16 ASEGURAMIENTO METROLOGICO 

 

La Interventoría, para los elementos de medición empleados, deberá presentar evidencia de un 

programa de aseguramiento metrológico, de conformidad con los Decretos 2269 de 1993, 3144 

de 2008, 3257 de 2008 y 3735 de 2009.   

Los requisitos mínimos que deben contener dichas evidencias son:  

• Evidencia de personal capacitado en las actividades que ejecuta para dar cumplimiento al 

objeto del contrato.  
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• Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades que se ejecutan para 

dar cumplimiento al objeto del contrato.  

• Cronograma de actividades Metrológicas (Mantenimientos preventivos y calibraciones). 

13.17 INTERVENTORÍA SOCIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TABAJO (SST) 

 

La misión de la interventoría Socioambiental y de seguridad y salud en el trabajo es asegurar la 

calidad integral, para lo cual deberá buscar los medios que le permitan establecer los 

mecanismos de control necesarios, de tal manera que pueda garantizar al ente contratante el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

La labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontación del proyecto existente, ni 

de simple confrontación de resultados, sino también una labor especialmente, de carácter 

preventivo. Por tanto, la labor del interventor Socioambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

no debe limitarse a controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, 

sino que, como representante de la entidad estatal que es, para efectos del control de las 

actividades socioambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST) del contratista debe: 

 

• Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrollo exitoso de las 

actividades 

• Impartir de manera oportuna y claras, instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales 

• Exigir al consultor la información que considere necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  

• Rendir informes a la entidad respecto a la ejecución del contrato y de las actividades 

realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 

• Exigir al consultor el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes 

y las normas que le apliquen. 

• Certificar que lo ejecutado por el consultor se ajusta o no a lo requerido por el contratante y 

si en todo se sujeta a lo pactado. 

Las principales atribuciones de la Interventoría para el control de la Gestión Ambiental y Social 

enmarcadas en la Guía de manejo socio ambiental de obra pública y las definidas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo (SST), y que buscan minimizar los impactos negativos que se causan 

en la ejecución de los proyectos afectando el sistema ecológico, la seguridad del ciudadano y su 

entorno y el ámbito social de la ciudad, son: 

• Control sobre la generación de ruido. 
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• Control del manejo de residuos sólidos (escombros comunes y peligrosos) 

• Control de las emisiones atmosféricas (partículas y gases) 

• Control de la procedencia, almacenamiento y uso de materiales de construcción comunes y 

especiales (explotación minera) 

• Control sobre uso y manejo de los suelos 

• Proteger los cuerpos de agua y redes de alcantarillado 

• Control sobre el manejo de la vegetación y el paisaje 

• Control del Plan de Manejo de Tránsito incluyendo señalización y desvíos (si aplica) 

• Control del manejo de vehículos, maquinaria y equipos 

• Control sobre la socialización y manejo adecuado de la comunidad 

• Control de la Seguridad Social Integral 

• Control de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo con la normatividad legal 

vigente y lineamientos internos del Distrito. 

Para el control y vigilancia de los aspectos mencionados el interventor deberá cumplir como mínimo 

con las siguientes obligaciones:  

1. Verificar cuales son los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades 

competentes. 

2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de la guía 

de Manejo Socio Ambiental.  

3. Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y que aplique para el desarrollo de 

las actividades del proyecto por parte del consultor. 

4. Revisar los informes mensuales presentados por el consultor con el fin de verificar la 

veracidad de la información presentada al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín.  

5. Velar por el cumplimiento de las resoluciones y permisos de las diferentes entidades 

distritales (Secretaría de Medio Ambiente) y autoridades ambientales, Secretaría de 

Gobierno, entre otras). 

6. Verificar que el consultor vele por el cuidado del componente silvicultural que se pueda ver 

afectado por las actividades a ejecutar. 

7. Controlar que se dé por parte del consultor el manejo adecuado de los residuos sólidos de 

cualquier tipo generados. 
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8. Verificar que el consultor esté dando un uso racional y óptimo de los recursos naturales en 

especial del agua. 

9. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal. 

10. Velar que el consultor realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones 

provisionales. (si aplica) 

11. Supervisar que el contratista consultor realice una adecuada señalización y delimitación de 

las zonas de circulación peatonal y de vehículos. 

12. Hacer seguimiento de la Inversión Socio-Ambiental según las consideraciones de la oferta 

económica y las disposiciones del contrato de consultoría y sus documentos anexos. 

13. Vigilar que el contratista consultor cumpla estrictamente con las regulaciones del Código 

Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el 

pago de salario y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en 

la propuesta, o al menos los mínimos legales en caso de que éstos superen a aquellos, para 

lo cual podrán también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar 

dichos pagos o conocer en detalle los costos de la consultoría.  Además, verificar que los 

trabajadores tengan la debida afiliación al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social 

en salud establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la 

administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

14. El Interventor deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos que establece la Ley 828 

del 2003 en su Artículo 1º, que modificó el parágrafo del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 

en cuanto a los pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales, durante la 

ejecución del contrato y su liquidación 

15. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre transporte, tales como los 

decretos 173 y 174 de 2001 del ministerio de transporte sobre transporte de carga y 

pasajeros; artículo 3 Ley 105 de 1993 sobre transporte público; artículo 5 Ley 336 de 1996 

referente al transporte privado. 

16. Asistir a los comités de seguimiento de actividades 

17. Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse 

En el componente social de la interventoría vigilará: 

1. Verificar la implementación por parte del consultor de cada una de las exigencias contenidas 

en la Guía de Manejo Socio ambiental.  

2. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoría del contrato. 

3. Acompañar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunión y formatos de visita.  

4. Revisar la actualización de la base de datos de los actores involucrados en el proceso y 

ejecución de la consultoría, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas.  
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5. Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos críticos, 

identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el 

respectivo informe. 

6. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del 

consultor. 

7. Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS conjuntamente con el personal técnico 

necesario si así se requiere. 

8. Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad o Secretaría de 

Infraestructura física.  

9. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la Secretaría de Infraestructura 

Física. 

10. Verificar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales 

que indique la Secretaría de Infraestructura Física, controlando el envío oportuno al área de 

comunicaciones de esta Secretaría para su revisión y aprobación. 

11. Las demás que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse. 

13.18 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En el desarrollo de las actividades contractuales, el interventor deberá acogerse a la reglamentación 

nacional vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizar la efectividad de la aplicación 

práctica de las medidas establecidas por el Ministerio del Trabajo. 

Las partes interesadas deberán garantizar el cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones 

establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades nacionales cómo 

internos de la Alcaldía de Medellín. 

El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices 

de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas 

por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, la cual indica los estándares mimos en SST aplicables. 

Cumplir con las disposiciones definidas en la Circular 2025600000150 DE 2025, documento DE-

GETH-172 lineamientos de contratación referentes al cumplimiento de requisitos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG SST): 

• Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, con 

certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, 
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artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de 

febrero de 2019  

• Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las 

medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes que 

demuestren la implementación de estos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 

2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.  

• Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 

representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 

6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015  

• Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. 

Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de 1979.  

• Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. 

Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.  

• Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo. 

Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015 

• Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1, 3, 11,14 de la Resolución 2013 de 

1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 

2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.  

• Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas 

de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del 

Ministerio del Trabajo.  

• Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 

Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 

simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 

2015.  

• Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, 

equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones 

efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 

14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

• Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales 

y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 

enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, 

artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 
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• Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del 

SGSST expedida por su ARL vigente y Ministerio de trabajo, donde se acredite el nivel de 

cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento, con un 

porcentaje superior al 90%. 

• Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 

0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique). 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tanto del Interventor como del contratista, 

deberá tener alcance al objeto contractual y estará a disposición cualquier soporte de 

implementación que aplique de acuerdo a normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud 

en el trabajo inclusive si no es explícito en los lineamientos internos del Distrito, así mismo velará 

por el cumplimiento del mismo por parte del contratista consultor y demás partes interesadas. 

13.18.1 Elementos de protección personal 

 

Todo el personal de interventoría que realizara actividades en campo deberá estar dotado con 

elementos de protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que 

esté sometido. Los elementos de protección personal deberán ser certificados por los entes 

competentes bajo normatividad nacional o internacional, que resistan su uso normal, y deberán ser 

inspeccionados periódicamente; si se encontrase un daño evidente o desgaste excesivo, deberá ser 

retirado del servicio. Estos EPP deberán contar con certificado de calidad, ficha técnica y la hoja de 

vida del elemento. 

Para la supervisión de los trabajos en altura mayor de 2 m, y excavaciones cuya profundidad sea 

superior a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con equipos de protección contra caídas, línea 

de vida y contar con puntos de anclajes certificados dando cumplimiento la Resolución 1472 de 2021 

y la normatividad legal vigente aplicable.  

Los elementos de protección personal deben estar contemplados dentro del Factor multiplicador y 

no tienen ítem de pago por separado. 

13.18.2 Reporte de incidentes y accidentes 

 

De conformidad con la Resolución 1401 de 2007, emanada del Ministerio de la Protección Social, el 

Contratista deberá reportar a la ARL que corresponda, y al supervisor, dentro del plazo y en la forma 

establecida, cualquier incidente y accidente que ocurra durante la ejecución del contrato y que 

ocasione lesión o muerte de cualquier trabajador de la interventoría y/o daño a propiedad. Así mismo, 

deberá reportar los casos de enfermedad laboral que ocurran por la ejecución del contrato. El 

Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el reporte a la ARL y el informe 

de los datos que exijan el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o el 

supervisor. 

El informe para el supervisor incluirá, al menos, la siguiente información: 
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• Lugar, fecha y hora del accidente. 

• Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

• Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 
accidente. 

• Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

• Posibles causas del accidente. 

• Tratamiento recibido y concepto médico. 

• Copia de la Investigación del evento con los respectivos planes de acción, dentro de los 

plazos y condiciones establecidos por normatividad. 

 

13.19 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INVENTARIOS Y DIAGNOSTICOS 

 

El contratista-interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio, los 

productos de inventarios y diagnósticos en las diferentes Fases que ejecute el Consultor para las 

diferentes actividades objeto del contrato, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y 

normativa colombiana y distrital vigente, e informará a la Secretaría de Infraestructura Física sus 

resultados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su obtención. 

13.20 COMITÉ DE INTERVENTORÍA 

 

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura 

Física y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la interventoría y el contratista consultor. 

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el 

representante del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 

Infraestructura Física, denominado supervisor. 

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin 

limitarse a ellas: 

✓ Estudiar, aprobar o rechazar los inventarios y diagnósticos al detalle propuestos por el 
consultor hasta la aprobación por los entes competentes. 

✓ Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del 
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Infraestructura Física. 

✓ Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del 
contrato. 

✓ Analizar el avance de la consultoría y el control de la programación, determinando las 
proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir 
desfases en la ejecución del programa general de las actividades. 

✓ Analizar la información correspondiente al control de calidad de las actividades ejecutadas. 
✓ Las demás funciones propias de este tipo de Comités 
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13.21 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA INTERVENTORÍA 

 
1. Informes periódicos de avance. Semanalmente la interventoría deberá entregar a la 

Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, un informe detallando el progreso del 

proyecto, incluyendo el cumplimiento del cronograma, la calidad del trabajo, el cumplimiento 

del presupuesto y cualquier problema o riesgo identificado. 

2. Actas de reuniones: La interventoría deberá levantar actas en cada reunión con el 

contratista de la consultoría y/o con personal de la Secretaría de Infraestructura Física. 

Dichas actas deberán contener la fecha, asistencia, temas tratados en la reunión, las 

decisiones tomadas y los compromisos adquiridos. 

3. Informes de aprobación de entregables: La interventoría revisará y aprobará los 

entregables que realice el contratista consultor. Estos informes de aprobación confirmarán 

que los entregables cumplen con los requisitos del contrato y de la normativa colombiana y 

distrital. Lo anterior en las diferentes fases de. inventario y el diagnóstico de los puentes 

4. Informes mensuales y de control de calidad: Mensualmente, la interventoría realizará 

seguimiento de la calidad del trabajo del consultor y emitirá informes que documenten los 

resultados obtenidos de la evaluación realizada. Para esto deberá tener presente los 

informes y documentación que el consultor le haga llegar. 

5. Acta de Recibo Final. Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva 

del inventario y diagnóstico de los puentes, verificando el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por el contratista. La interventoría deberá dar el aval de cada uno de los puentes 

inventariado y diagnosticado   

6. Entrega de información. Toda la información deberá entregarse debidamente organizada 

de acuerdo con las normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología 

e Innovación de Medellín, las cuales serán suministradas oportunamente por la entidad. Para 

los informes mensuales, el consultor entregará una copia física, un CD y un disco duro 

externo, los cuales deberán ser verificados, por la interventoría. Para que esta última una 

vez les de la aprobación y visto bueno, los haga llegar a la Secretaría de Infraestructura 

Física. Para el informe final, se entregará una (1) copia impresa y una (1) copia en medio 

magnético, previa aprobación del informe por parte de la interventoría con sus soportes y/o 

anexos. 

13.22 OTRAS FUNCIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR 

 
El contratista de interventoría deberá dar cumplimiento a la circular de la Secretaría de Infraestructura 

Física No. 201960000050 de febrero de 2019, y tendrá las siguientes Funciones: 

13.22.1 De orden técnico y administrativo 

 
Legalización: 
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1. Solicitar al consultor los programas de manejo e inversión del anticipo (en caso de existir), 

de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus 

modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de 

desarrollo del contrato. 

2. Exigir y recibir del consultor, para efectos de revisión y control, la actualización de la 

programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la iniciación del contrato. 

3. Exigir y recibir del consultor las hojas de vida y copias de las matrículas de los profesionales 

a quienes le aplique y que de acuerdo con el Pliego de Condiciones y/o la propuesta 

presentada por el contratista, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos de 

formación y experiencia exigidos y ofrecidos. 

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo, de acuerdo con su 

propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo. 

5. Acordar con el consultor la iniciación del contrato, dentro de término establecido en el 

contrato. 

Preliminares: 

1. Realizar visita previa a los sitios donde se pretende realizar los inventarios con el fin de 

conocer las características del sitio, su ubicación, vecindades y accesos, áreas de trabajo, y 

todas las demás condiciones para poder recolectar la información que sirva de insumo para 

los productos a desarrollar. 

2. Conocer plenamente el objeto del contrato, el sitio o área donde habrá de ejecutarse el 

contrato, las especificaciones técnicas y normativa necesaria para poder realizar inventarios 

y diagnósticos. 

3. Realizar un estudio y análisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del 

proyecto a desarrollar, situación que le permitirá exponer ante el supervisor posibles 

inconvenientes en el proceso que representen retrasos. 

4. Participar al inicio de las actividades y en forma activa en el control de la ejecución de estas.  

Ejecución: 

1. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los Pliegos de Condiciones, y 

especificaciones generales para la debida ejecución del contrato. 

2. Exigir al Consultor la ejecución idónea y oportuna del contrato, exigiendo el cumplimiento de 

los programas de trabajo y la entrega de los resultados. 

3. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 

ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

4. Exigir el total cumplimiento de la programación, con facultades para recomendar al Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín modificaciones cuando por 

razones técnicas, se haga necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado 

en el contrato. Cualquier recomendación de modificación deberá acompañarse de la 

respectiva programación y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como de la justificación 

escrita. 
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5. Verificar que el Consultor cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de 

las actividades, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

6. Aprobar o rechazar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta, 

además, la programación establecida para los trabajos y su secuencia técnica. 

7. Revisar y aprobar los diseños (en sus diferentes fases) para lo cual analizará los estudios, 

planos, cálculos, especificaciones técnicas y demás documentos del diseño, verificando su 

coherencia, precisión, viabilidad técnica y cumplimiento de la normativa. 

8. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar 

los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 

las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

9. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales, las actas de recibo parcial y todos 

los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá juntamente con el consultor. 

10. Presentar, al Supervisor del contrato de Interventoría, dentro de los cinco (5) primeros días 

hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de 

avance físico, administrativo, jurídico y financiero. Adicionalmente, presentará cualquier otro 

informe que le sea solicitado por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de 

Medellín con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de consultoría. 

11. Elaborar durante la marcha del contrato de consultoría el cuadro de liquidación del mismo 

según su avance, discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo 

especificado en cada acta. 

12. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes 

y deficiencias, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para 

el vencimiento del plazo contractual. 

13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, 

las carpetas que reposan en el archivo de la Secretaría de Infraestructura Física, con los 

documentos originales de los contratos de consultoría y de Interventoría. En este caso la 

documentación será manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normatividad 

vigente de la Entidad. 

14. Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para establecer 

exactamente las condiciones técnicas y así poder contar con los insumos necesarios para 

realizar los correctos diseños. 

15. Aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en 

el fólder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y fechas de ejecución. 

16. Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la 

entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto del contrato.  

17. Verificar que el Consultor cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas 

por las autoridades nacionales y Distritales competentes. 

18. Verificar que el personal contratado por el Consultor sea idóneo para la debida y satisfactoria 

ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente 

sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

19. Organizar los comités técnicos de seguimiento y citar al consultor, a los profesionales que 

hayan participado en la elaboración de los productos  
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20. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer 

las funciones de Interventoría. 

21. Ordenar lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para 

terceros. 

22. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

23. Resolver las consultas que presente el consultor y hacer las observaciones que estime 

conveniente. 

24. Dar información de todo acto relacionado con el contrato, al Secretario de Despacho, jefe o 

director del área responsable del proyecto y a cualquier autoridad competente que la 

requiera. 

25. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del consultor. 

26. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del consultor. 

27. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Entidad contratante, 

las reclamaciones que presente el consultor. 

28. Prestar apoyo a la Secretaría de Infraestructura Física para resolver las solicitudes del 

consultor. 

29. Verificar y avisar por escrito al Ordenador del Gasto de la Secretaría de Infraestructura Física 

y/o Supervisor del Contrato sobre las conductas del consultor que constituyan 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y 

se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con 

sujeción a los términos del Contrato de consultoría. 

30. Informar oportunamente al ordenador del gasto de la Secretaría de Infraestructura Física y/o 

Supervisor del Contrato sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del 

contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los 

conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste. Igualmente deberá 

tasar el monto de la sanción a aplicar y establecer el mecanismo para la tasación hasta el 

momento de la aplicación de la sanción. 

31. Solicitar por escrito la intervención del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 

de Medellín cuando existan diferencias entre la Interventoría y el Consultor y éstas no 

puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

32. Asesorar a la Entidad en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las 

actividades objeto de la Interventoría. 

33. En caso de asesorías especializadas realizadas por la interventoría, se consultará 

previamente con el Supervisor del Contrato el resultado de las mismas, realizando el análisis 

técnico y económico del resultado de la misma para el proyecto para su aprobación.  No se 

podrá realizar ninguna actividad sin la aprobación previa del supervisor. 

34. Atender las reclamaciones presentadas por el consultor con su evaluación, soporte, 

concepto y recomendaciones. 

35. Realización y montaje de Inventarios y calificaciones del Sistema de Gestión del Espacio 

Público (SGEP): Este procedimiento será de obligatorio cumplimiento tanto para los 

contratistas de diseño como para los contratistas e interventores de obra y de acuerdo con 

esto se realizará en dos etapas del desarrollo contractual. 
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36. Verificar el cumplimiento del alcance de la consultoría, asegurándose que contratista cumpla 

con todos los requisitos y especificaciones del contrato, incluyendo los plazos, los 

estándares de calidad y el presupuesto. 

37. Controlar la calidad del diseño, implementando mecanismos para asegurar la calidad del 

diseño, como la revisión por pares, la realización de pruebas y ensayos, y la verificación del 

cumplimiento de normas técnicas. 

 

Ajustes y Modificaciones: 

1. Tramitar ante la Entidad Contratante, la autorización de los subcontratos que pretenda 

celebrar el consultor en la ejecución de las actividades; para lo cual deberá realizar un 

análisis técnico, económico, administrativo y jurídico y emitir concepto; no se podrá iniciar 

actividades con los subcontratistas sino se cuenta con la aprobación por parte del supervisor. 

2. Verificar que en los subcontratos celebrados por el Consultor para la ejecución de 

actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 

celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de consultoría, 

que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 

ningún derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Distrito. 

3. Poner en conocimiento de la Entidad contratante, con la debida anticipación, la necesidad 

de prórroga o el vencimiento del contrato de consultoría. En cada uno de estos casos, será 

la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 

justificación de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría de Infraestructura Física la 

determinación final. 

4. Elaborar, con base en los cuadros para reajustes automáticos o revisión de precios incluidos 

en la minuta del contrato, cuando a ello hubiere lugar, las actas correspondientes, en las 

cuales se haga constar el valor de éstos y el del acta de recibo correspondiente, la cual será 

suscrita conjuntamente con el consultor y el ordenador del gasto de la Entidad o su delegado. 

5. Presentar al Secretario de Despacho, Jefe, Supervisor o Líder del área responsable del 

proyecto para el trámite de aprobación ante el respectivo comité de contratación y con la 

anticipación suficiente los estudios que indiquen la realización de mayor cantidad de 

consultoría, ítems no previstos adicionales estipulando, el plazo adicional que pueda ser 

requerido para la ejecución de las mismas. Estos estudios corresponden a modificaciones 

del valor o plazo de los contratos. 

6. Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el 

contratista, actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en 

la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos 

como parte integral de los estudios que presenten para la aprobación, al Secretario de 

Despacho, Jefe o Director del área responsable del proyecto, quien anexará a estos estudios 

el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la oficina de 

Presupuesto, estudios que una vez sometidos y aprobados por el respectivo comité de 

contratación constarán en el contrato adicional. 

7. Recibida la autorización para la modificación del contrato el interventor podrá ordenar la 

ejecución de las actividades que hayan sido contratadas adicionalmente. 
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8. Realizar estudio que determine el valor de las actividades y/o trabajos adicionales, según los 

criterios que establezca el contrato inicialmente pactado, dicho estudio debe remitirse para 

la respectiva revisión al Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable del 

proyecto y someterse a la aprobación del Ordenador del Gasto o su delegado y posterior 

sometimiento al Comité de contratación respectivo, de lo que se suscribirá acta con el 

contratista. 

9. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias de fuerza mayor 

o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser revisada por el Secretario de Despacho, Jefe o 

Director del área responsable del proyecto y sometida a la aprobación por parte del 

ordenador del gasto. Una vez recibida la comunicación de aprobación, procederá a suscribir 

con el contratista de consultoría y el ordenador del gasto, un acta denominada de suspensión 

temporal, previo sometimiento del asunto ante el respectivo comité de contratación. 

10. Elaborar acta de reiniciación de contrato, suscrita por el contratista y el ordenador del gasto 

o su delegado, dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento 

final del contrato. Esta acta, junto con la de suspensión servirán como base, para establecer 

mediante contrato adicional la modificación al vencimiento del plazo del contrato y el tiempo 

de suspensión. 

Liquidación: 

1. Realizar una verificación previa a la entrega de los estudios y diseños, bien o servicio 

contratado, a fin de constatar el cumplimiento del contrato y ordenar la corrección de 

aspectos deficientes. 

2. Aprobar en su totalidad la entrega definitiva de los productos requeridos, con los cuales se 

cumpla con el objeto del contrato. 

3. Elaborar acta de pago final del contrato. 

4. Liquidar el contrato de consultoría que vigila y allegar los documentos que se requieran para 

la misma. 

5. Elaborar y firmar con el contratista de consultoría, en compañía del funcionario delegado 

para contratar, el acta de liquidación. 

6. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de 

consultoría que vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el 

contratista haya ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Anticipo (en 

caso de existir) y Cumplimiento, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para ello. 

7. Las demás que se generen y sean necesarias para una interventoría con la calidad y 

oportunidad requerida, así como las indicadas en la guía de supervisión e interventoría del 

Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín que no estén 

contempladas. 

13.22.2 De Orden Financiero y Contable: 

 

1. Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato de consultoría 

2. Velar porque la ejecución financiera del contrato de consultoría, se ajuste al plan de acción 

y al proyecto formulado. 
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3. Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos efectuados al 

contrato de consultoría. 

4. Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato de 

consultoría. 

5. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato (en el caso de que 

se pague anticipo) y exigir al contratista de consultoría el reintegro de los mismos al Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

6. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato de consultoría. 

7. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados 

durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y deducciones presupuéstales del 

contrato de consultoría. 

8. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y contables que la Entidad contratante 

solicite. 

9. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de consultoría. 

10. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y 

Distrital, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el 

período contractual. 

11. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista. (en caso de existir) 

Las demás que sean inherentes a la interventoría. 

13.22.3 De Orden Legal 

 

1. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 

interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación bilateral 

del contrato de consultoría. 

2. Requerir por escrito al contratista de consultoría por todos los hechos que constituyan 

incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para la posible aplicación 

de multas. 

3. Verificar la aprobación de pólizas de calidad y cumplimiento, con el fin de autorizar la 

cancelación del saldo adeudado a la terminación del contrato de consultoría. 

4. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, los superiores jerárquicos y 

organismos competentes. 

5. Exigir periódicamente al contratista de consultoría la presentación de los contratos de 

trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, 

seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios 

y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución 

del contrato y antes de su liquidación. 

Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de 

cada acta de pago parcial. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes 

antes señalados incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el 
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régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. Por lo tanto, 

se procederá a la deducción de estos en la próxima acta de pago. 

Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista de 

consultoría no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma 

inmediata al Ministerio de trabajo y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Entidad contratante, si 

a ello hubiere lugar. 

 
14. INFORMES 

Se presentarán informes semanales, mensuales y un informe final del contrato, e informes finales 

por cada fase de interventoría; no obstante, el supervisor del contrato podrá solicitar informes en 

cualquier momento. Igualmente, deberán hacer entrega de informe final por cada fase de diseño. 

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de 

Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, un informe semanal donde se resuma las actividades 

y avances obtenidos en la semana, al igual que se refleje las actividades próximas a ejecutar. 

 
El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de 

Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada 

mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada 

uno de sus componentes indicados con anterioridad.  

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las 

normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, 

las cuales serán suministradas oportunamente por el Supervisor del contrato de Interventoría. 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

14.1  GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de consultoría.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  

14.2  INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
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3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de consultoría. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las actividades a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente.  

9. Copia del acta de recibo parcial de diseños, en caso de aplicar. 

14.3  INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 

a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de consultoría 

de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de actividades que se estén presentando, conforme 

al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

5. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas 

que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

6. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista consultor y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

7. Relación de los resultados y análisis de los estudios y ensayos de laboratorio y de campo, 

efectuados por el Contratista de consultoría y los ejecutados por la Interventoría como medio 

de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

8. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las diferentes entidades que 

tengan relación directa con la ejecución del proyecto de inventario y diagnostico.  

9. Descripción de las actividades realizadas. 

10. Descripción de actividades adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 

consultoría y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 

para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual 

del contrato.  

11. Relación de actividades que a la fecha no han sido recibidos ni cuentan con la aprobación 

de la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 

mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar 

las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de 

consultoría.  
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12. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el 

período anterior en caso de existir.  

13. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

14. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados.  

14.4  INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

14.5  INFORMACIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SST) 

 

1. Control del aprovechamiento de los Residuos cuando diere lugar 

2. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

3. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 

consultoría como del Interventor.  

4. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de consultoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

5. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 

consultoría (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 

paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 

que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de 

consultoría y el periodo laborado.  

6. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

7. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 

concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
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como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de consultoría y el 

periodo laborado.  

8. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores 

ambientales.  

9. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 

consultoría para el respectivo informe. 

14.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

del Contratista de consultoría sobre el componente técnico para los estudios y diseños 

indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de consultoría sobre el componente social, SST, ambiental, administrativo, 

financiero y legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proceso 

de consultoría indicando los actores involucrados en cada caso. 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

✓ Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Medellín. 

De acuerdo con lo indicado en el presente anexo y los requisitos en materia contractual, se certifica 
que se cuentan con los anexos y/o documentos citados para adelantar el proceso de selección y la 
ejecución del contrato.  

 

En constancia, se firma en Medellín, a los 25 días del mes de septiembre de 2026. 

______________ ____________ 

Alejandro Ospina Trujillo 

Ingeniero Civil Especialista Estructural – Trabajador Oficial 

 

____________________________________________ 

Jorge Andrés Osorio Aguilar  

Apoyo a la gestión - Despacho 

 

 

____________________________________________ 

Jorge Iván Jaramillo Pérez  

Subsecretario de Despacho – Construcción y mantenimiento de la infraestructura Física. 


