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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  

 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA 

EN VEREDAS RIBEREÑAS AL RIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA 
HUILA. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objeto la construcción de unidades sanitarias para 
viviendas rurales dispersas ubicadas en las veredas ribereñas al río Magdalena 

del municipio de Altamira – Huila, con el propósito de proporcionar soluciones 
de saneamiento básico adecuadas a las condiciones particulares de las viviendas 

y de la población beneficiaria. 
 

Las intervenciones se desarrollarán en zona rural del municipio de Altamira, 
específicamente en viviendas localizadas en las veredas ubicadas en el área de 

influencia del río Magdalena. Por tratarse de viviendas rurales dispersas, los 
puntos de intervención se encuentran distribuidos territorialmente y presentan 
condiciones particulares de acceso, localización, disponibilidad de servicios y 

características físicas de cada predio, aspectos que deberán ser considerados 
durante la ejecución de las obras. 

 
El alcance del proyecto comprende la construcción y puesta en funcionamiento 

de las unidades sanitarias previstas para las viviendas beneficiarias, incluyendo 
las actividades de obra necesarias para su adecuada ejecución, de conformidad 

con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás 
documentos que hacen parte del proceso contractual. 

 
Las zonas objeto de intervención corresponden a los espacios de los predios 

destinados para la implantación de las unidades sanitarias y de los sistemas 
complementarios requeridos para su funcionamiento, incluyendo las obras 

civiles, instalaciones sanitarias, conexiones y demás actividades contempladas 
en el alcance técnico del proyecto. 

 
La ejecución del proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones de 

saneamiento básico de las viviendas rurales dispersas, mediante la 
implementación de infraestructura sanitaria que permita un manejo adecuado 
de las aguas residuales y excretas, contribuya a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de las familias beneficiarias y reduzca posibles afectaciones sobre 
el entorno. 

 
Debido a la ubicación dispersa de los beneficiarios y a las condiciones propias de 

las zonas ribereñas del río Magdalena, la ejecución deberá considerar las 
condiciones de acceso y transporte hacia cada punto de intervención, así como 

las características particulares de los terrenos y de las viviendas existentes. Las 
distancias entre los diferentes puntos de intervención serán determinadas de 
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acuerdo con la localización individual de los predios incluidos en el proyecto y la 

información técnica suministrada por la Entidad. 
 

En términos generales, el proyecto comprende la intervención de las viviendas 
rurales beneficiarias mediante la construcción de soluciones sanitarias 

individuales, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas para cada 
sitio, buscando garantizar su funcionalidad, seguridad, durabilidad y adecuada 

integración con las condiciones existentes en cada predio. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

Actualmente, las viviendas rurales dispersas objeto de intervención presentan 

condiciones sanitarias deficientes e insuficientes, asociadas principalmente a la 
ausencia de unidades sanitarias adecuadas y a la falta o inadecuación de 

sistemas para el manejo y disposición de aguas residuales domésticas y 
excretas. 

 
En los predios beneficiarios se requiere fortalecer la infraestructura sanitaria 

existente, toda vez que las soluciones actualmente utilizadas no garantizan, en 
todos los casos, condiciones adecuadas de higiene, salubridad, habitabilidad y 
manejo de residuos sanitarios. Esta situación puede favorecer la generación de 

focos de contaminación y afectar las condiciones ambientales del entorno 
inmediato de las viviendas. 

 
La condición sanitaria identificada resulta particularmente relevante debido a la 

dispersión de las viviendas rurales y su ubicación en las veredas ribereñas al río 
Magdalena, donde las características de localización, acceso y disponibilidad de 

infraestructura básica hacen necesario implementar soluciones sanitarias 
individuales adaptadas a las condiciones de cada predio. 

 

2.1. Localización  

 
Figura 1.1. 
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN 

CONDICIONES ORIGINALES 

CANTIDAD BATERIA POR UNIDAD 15 

UND CANT V. UNIT. V. TOTAL  CANT  VR.TOTAL 

1. PRELIMINARES 

1.1 Localización y Replanteo M2 6,48 $ 4.740 $ 30.715  97,20  $ 460.728 

1.2 Descapote M2 6,48 $ 20.946 $ 135.730  97,20  $ 2.035.951 

1.3 
Excavación a todo costo manual en 
conglomerado. Incluye: mano de 
obra, materiales y equipo. 

M3 6,50 $ 48.337 $ 314.191  97,50  $ 4.712.858 

 
Total Preliminares $ 7.209.537  

2. CIMENTACION  

2.1 

Construcción de placa flotante e=0.10 
m en concreto de 3000 psi, incluye 
refuerzo en acero de 3/8" cada 15 cms 
en ambos sentidos. 

M2 6,12 $ 230.315 $ 1.409.528  91,80  $ 21.142.917  

Total Cimentación $ 21.142.917  

3 MAMPOSTERIA  

3.1 
Construcción de muro en bloque #4 
e= 10 cms. 

M2 13,90 $ 96.069 $ 1.335.359  208,50  $ 20.030.387  

Total Mamposteria $ 20.030.387  

4 ESTRUCTURAS  

4.1 

Construcción de columnas de 
0.12x0.20 mts; en concreto de 3000 
psi, incluye 4 varillas de hierro de 
3/8"" y estribos de 1/4" cada 0.12 
mts. 

ML 8,00 $ 134.456 $ 1.075.648  120,00  $ 16.134.720  

4.2 

Construcción de placa de e=0.10 mts 
en concreto de 3000 psi, reforzada, en 
elevación, incluye refuerzo de 3/8" 
cada 15 cms en ambos sentidos 

M2 6,48 $ 282.105 $ 1.828.040  97,20  $ 27.420.606  

Total Estructuras $ 43.555.326  

5 PAÑETE Y PINTURA  

5.1 

Pañete interior y exterior. Incluye: 
suministro de materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo relacionado 
para la correcta ejecución de la obra. 

M2 32,85 $ 41.580 $ 1.365.986  492,78  $ 20.489.792  

5.2 
Suministro e instalación de enchape 
blanco (muro); incluye pega enchape 
y boquilla. 

M2 14,67 $ 112.776 $ 1.654.424  220,05  $ 24.816.359  

5.3 
Suministro e instalación de enchape 
de piso blanco; incluye pega enchape 
y boquilla. 

M2 2,16 $ 116.317 $ 251.245  32,40  $ 3.768.671  

5.4 
Suministro e Instalación Puerta en 
acrilico con marco en aluminio 1,8 X 
0,54 m  

UND 2,00 $ 442.949 $ 885.898  30,00  $ 13.288.470  

5.5 Pintura en Vinilo (tres manos) M2 18,18 $ 21.247 $ 386.313  272,73  $ 5.794.694  

Total Pañete Pintura $ 68.157.986  

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS  



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

 

 

[Objeto del proceso de contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  

 

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025 

6.1 
Lavadero prefabricado en concreto 
enchapado en ceramica 60x90cm 

UND 1,00 $ 619.238 $ 619.238  15,00  $ 9.288.570  

6.2 

Suministro e instalación de tuberias 
hidraulicas incluye: todos los 
accesorios y elementos que se 
requieran para el buen 
funcionamiento de la bateria. (tanque 
de almacenamiento 500 lt) 

UND 1,00 
$ 

1.102.133 
$ 1.102.133  15,00  $ 16.531.995  

Total Instalaciones Hidraulicas $ 25.820.565  

7 INSTALACIONES ELECTRICAS  

7,1 
Suministro e instalación de puntos 
eléctricos (Dos salidas de lámpara 
incanducente e interruptor doble) 

UND 1,0 $ 247.447 $ 247.447  15,00  $ 3.711.705  

Total Instalaciones Electricas $ 3.711.705  

8 INSTALACIONES SANITARIAS  

8,1 

Suministro e instalación de combo 
sanitario, lavamanos. ducha. 
accesorios. griferías, incluye 
suministros: acople para sanitario, 
para lavamanos y kit de ducha con 
llave 

UND 1,00 $ 866.821 $ 866.821  15,00  $ 13.002.315  

8,2 

Suministro e instalacion de tuberias 
pvc sanitaria incluye: tuberias de d=4" 
( 12 metros ) y 2" ( 9 metros) y todo 
los accesorios necesarios para el buen 
funcionamiento de la bateria 
sanitaria. 

UND 1,00 $ 841.554 $ 841.554  15,00  $ 12.623.310  

8,3 

Construccion Caja de inspeccion en 
Concreto Simple de 0.60x0.60m, 
incluye tapa en concreto simple de 
3000 PSI. 

UND 1,00 $ 510.855 $ 510.855  15,00  $ 7.662.825  

Total Instalaciones Sanitarias $ 33.288.450  

                 

9 SISTEMA DE TRATAMIENTO   17  

9,1 Localización y Replanteo M2 3,20 $ 3.304 $ 10.573  54,40  $ 179.738  

9.2 

Excavación a todo factor manual. 
Incluye: mano de obra, materiales y 
equipo.(material comun, 
conglomerado y roca) 

M3 10,61 $ 57.200 $ 606.778  180,34  $ 10.315.219  

9,3 

Construccion Caja en Concreto Simple 
para Trampa de Grasas 
S=0.80x0.80x0.80m incluye Tapa en 
Concreto e=0,05m reforzada, incluye 
acero de refuerzo y Accesorios en 
PVCS.  

UND 1,00 $ 657.440 $ 657.440  17,00  $ 11.176.480  

9,4 
Bloque de arcilla Macizo e=0.10m 
(10x15x30). 

M2 13,12 $ 64.366 $ 844.482  223,04  $ 14.356.193  

9,5 
Concreto para placa tapa de tanque 
de 3000 P.S.I e=0.10m 

M2 3,20 $ 209.272 $ 669.670  54,40  $ 11.384.397  

9,6 
Concreto para placa de fondo tanque 
de 3000 P.S.I e=0.10m 

M2 3,20 $ 155.360 $ 497.152  54,40  $ 8.451.584  

9,7 
Accesorio PVC - sanitario de 2" y 4" 
para Sistema Séptico 

GL 1,00 $ 540.500 $ 540.500  17,00  $ 9.188.500  

9,8 Piedra Filtro M3 0,96 $ 201.250 $ 193.200  16,32  $ 3.284.400  

9,9 Acero de Refuerzo 60000 PSI KG 24,36 $ 4.500 $ 109.621  414,12  $ 1.863.555  

Total Sistema Tratamiento $ 70.200.066  
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SUBTOTAL     
$ 

293.116.939 
 

       

Administración (24%) $ 7.034.807   $ 70.348.065  

Imprevistos (1%) $ 293.117   $ 2.931.169  

Utilidad (5%) $ 1.465.585   $ 14.655.847  

TOTAL A.I.U. $ 8.793.508   $ 87.935.081  

TOTAL OBRA CIVIL     
$ 

381.052.020 
 

 
 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 

El proyecto contempla las siguientes fases y etapas para su adecuada ejecución: 
 

Fase 1. Preliminar 
Comprende las actividades necesarias para el inicio de la obra, tales como 

revisión de estudios, diseños y especificaciones técnicas, reconocimiento de los 
sitios de intervención, localización y replanteo, verificación de las condiciones 

existentes, instalación y organización de los frentes de trabajo, transporte de 
materiales y demás actividades requeridas para preparar cada punto de 

intervención. 
 

Fase 2. Construcción 
Comprende la ejecución de las actividades propias de la construcción de las 

unidades sanitarias, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del 
proyecto. Incluye, entre otras, excavaciones, adecuación y preparación del 
terreno, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, pisos, enchapes, 

instalaciones hidrosanitarias, instalación de aparatos sanitarios, redes y 
sistemas para el manejo de aguas residuales, instalaciones eléctricas cuando 

correspondan, y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de las 
unidades. 

 
Fase 3. Acabados y puesta en funcionamiento 

Comprende la terminación de las unidades sanitarias, instalación de los 
elementos y accesorios previstos, ejecución de obras complementarias, limpieza 

de las áreas intervenidas, pruebas de funcionamiento de las instalaciones y 
corrección de las actividades que presenten deficiencias, hasta garantizar la 

entrega de las soluciones sanitarias en condiciones adecuadas de 
funcionamiento. 

 
Fase 4. Entrega y cierre 

Comprende la verificación final de las obras ejecutadas, recibo de los trabajos 
por parte de la Entidad, entrega de las unidades sanitarias terminadas y 

funcionales, presentación de los documentos y soportes correspondientes y 
demás actividades necesarias para el cierre contractual, de acuerdo con las 

obligaciones establecidas en el contrato. 
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Las fases y etapas descritas deberán desarrollarse de manera coordinada y 

conforme al cronograma de obra aprobado, las especificaciones técnicas, los 
diseños, las cantidades de obra y las instrucciones impartidas por la supervisión 

o interventoría, según corresponda. 
 

a. Ítems de pago: 

 

1. PRELIMINARES 

2. CIMENTACION 

3. MAMPOSTERIA 

4. ESTRUCTURAS 

5. PAÑETE Y PINTURA 

6. INSTALACIONES HIDRAULICAS 

7. INSTALACIONES ELECTRICAS 

8. INSTALACIONES SANITARIAS 

9. SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso 

de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el 
cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  

 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Dos (02) 

meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 
de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 
Se cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección así: 
 
a) PAGOS PARCIALES: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato 
en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 

aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. 

 
1. Presentación de la cuenta de cobro o factura electrónica. 
2. Presentación del informe técnico de obra por parte del contratista. 
3. Presentación de la bitácora de obra firmada por el contratista de obra y 

supervisor. 
4. Presentación del informe técnico realizado por el supervisor. 

5. Acta parcial de obra firmada por el contratista y el supervisor 

6. Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. 
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7. Acreditación de los pagos en materia de seguridad social al personal 
empleado por el contratista en la ejecución del contrato.  

8. Actualización y aprobación de las garantías. 

 
Para efectos de los desembolsos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 
1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

  
b) PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el objeto 
contractual a satisfacción del Supervisión, para lo cual será requerido el informe final 
acompañado del certificado de cumplido a satisfacción de lo contratado, la 
acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social integral 
deberá efectuar EL CONTRATISTA al personal empleado en la ejecución del contrato, 

la suscripción del acta de liquidación y demás a que haya lugar. 
 

1. Presentación de la cuenta de cobro o factura electrónica. 
2. Presentación del informe técnico final de obra por parte del contratista. 
3. Presentación de la bitácora de obra  
4. Presentación de la bitácora de obra firmada por el contratista de obra y 

supervisor. 

5. Presentación del informe técnico final realizado por el supervisor. 
6. Certificado de cumplimiento y o recibo a satisfacción de la obra por parte del 

supervisor. 

7. Acreditación de los pagos en materia de seguridad social al personal 
empleado por el contratista en la ejecución del contrato. 

8. Actualización y aprobación de las garantías. 

9. Acta final de obra firmada por el contratista y el supervisor. 
10. Suscripción del Acta de Recibo Final de Obra. 
11. Suscripción del acta de liquidación. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
NOTA 1: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de 
Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 
789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo con el valor del suministro 
mensual. 

 

NOTA 2: En todo caso el pago, ya sea de actas parciales y acta final se encontrará 
supeditado al plan anual de caja, que disponga para tal efecto el municipio de 
Altamira, y sus modificaciones generando lo anterior a la condición a la que se 
somete el contratista con la presentación de la oferta y la suscripción del contrato 
respecto a esta circunstancia.  
 

NOTA 3: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
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NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
NOTA 5: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que 
se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

El proyecto corresponde a la construcción de unidades sanitarias para viviendas 
rurales dispersas ubicadas en las veredas ribereñas al río Magdalena del 

municipio de Altamira – Huila. Las intervenciones deberán considerar las 
condiciones particulares de cada predio, especialmente su localización, 

accesibilidad, topografía, características del terreno y condiciones existentes de 
saneamiento básico. 

 
La ejecución de las obras deberá cumplir la normativa vigente aplicable al sector 

de agua potable y saneamiento básico, construcción, instalaciones 
hidrosanitarias y seguridad estructural, incluyendo las disposiciones del 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y, 

cuando corresponda, del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente – NSR-10. 

 
Por tratarse de intervenciones en zona rural y próximas al río Magdalena, 

deberán adoptarse las medidas necesarias para prevenir afectaciones al suelo, 
fuentes hídricas y entorno, así como garantizar el adecuado manejo de residuos, 

materiales sobrantes y aguas residuales generadas durante la ejecución. 
 

Las obras deberán desarrollarse de acuerdo con las disposiciones del 
instrumento de ordenamiento territorial vigente del municipio y con las 

autorizaciones, permisos o requisitos ambientales que resulten aplicables a cada 
intervención. 

 
El contratista deberá verificar previamente las condiciones particulares de cada 

sitio y comunicar a la supervisión cualquier circunstancia que pueda afectar la 
correcta ejecución o funcionamiento de las unidades sanitarias. 

 

6.1. Especificaciones técnicas 

La construcción de las unidades sanitarias deberá ejecutarse conforme a las 
condiciones técnicas establecidas para cada solución, garantizando calidad, 
estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras. 

 
De manera general, las actividades comprenderán: 

 
Obras preliminares: localización, replanteo, limpieza, adecuación del área y 

actividades necesarias para el inicio de cada intervención. 
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Cimentación y estructura: excavaciones, cimentaciones, elementos 
estructurales y demás componentes requeridos de acuerdo con los diseños. 

Mampostería y cubierta: construcción de muros, elementos de confinamiento, 
cubierta y sus respectivos componentes. 

 
Pisos y acabados: instalación de pisos, enchapes, revestimientos, pintura, 

puertas, ventanas y demás elementos previstos. 
 

Instalaciones hidrosanitarias: suministro e instalación de tuberías, accesorios, 
aparatos sanitarios, redes de conducción y sistemas para el manejo y disposición 

de aguas residuales. 
 

Instalaciones eléctricas: cuando se encuentren contempladas, deberán 
ejecutarse conforme a la normativa técnica vigente. 

 
Obras complementarias: las actividades necesarias para garantizar la adecuada 

operación y funcionamiento de cada unidad sanitaria, incluyendo conexiones, 
sistemas de tratamiento o disposición y adecuación de las áreas intervenidas. 
 

Los materiales utilizados deberán ser nuevos, de calidad adecuada y cumplir las 
especificaciones técnicas y normas aplicables. La ejecución deberá garantizar la 

correcta instalación, funcionamiento y terminación de cada unidad sanitaria. 
 

Las cantidades de obra, dimensiones, materiales, procedimientos constructivos 
y demás requisitos particulares serán los establecidos para cada componente del 

proyecto y deberán ser verificados durante la ejecución por la supervisión o 
interventoría. 

 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 

La Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de 
Contratación, tales como: estudios y diseños previos, planos constructivos 

(arquitectónicos y técnicos), esquemas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del Contrato de Obra. 

 

6.3. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las 
actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 
1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean 

entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
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3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos 

materiales y elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la 

obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción 

sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.  
 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que 
se ejecuten simultáneamente.  

 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia 
sobre: 

 
1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, 

dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y 
social.  

2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se 

incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los 
temas ambientales, como sociales.  

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 
autoridades que participaron en los programas de educación y 

capacitación ambiental.  
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y 

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área 
de Gestión Social.  

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de 
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.  

6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el 
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente 

programa. 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar 

actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los 
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requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. 

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos 
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para 

este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado 

en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula 
profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -

Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido 

la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y 
que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 
ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de 

honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  

 
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles 

(físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los 
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el 

tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello 

conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  
 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
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• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

general y viceversa.   
• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 

experiencia específica y viceversa.   
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por 

experiencia específica o viceversa.  
 

El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

1. Un (1) Director de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto). 
2. Un (1) Residente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto). 

3. Un (1) Residente de Obra (Técnico en Obras Civiles). 
 

8.1. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia:  

 
Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 

Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Un (1) Director de 

Obra (Ingeniero 

Civil o Arquitecto). 

Cinco (05) años de 

experiencia a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional. 

Acreditar experiencia como director de obra 

en: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 

Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE UNIDADES Y/O 

BATERÍAS SANITARIAS Y/O LETRINAS Y/O 

POZOS SÉPTICOS 

Un (1) Residente 

de Obra (Ingeniero 

Civil o Arquitecto). 

Tres (03) años de 

experiencia a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional. 

Acreditar experiencia como Residente de 

obra en: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN 

Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
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Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE UNIDADES Y/O 

BATERÍAS SANITARIAS Y/O LETRINAS Y/O 

POZOS SÉPTICOS 

Un (1) Residente 

de Obra (Técnico 

en Obras Civiles). 

Tres (03) años de 

experiencia a 

partir de la 

expedición de la 

tarjeta 

profesional. 

Acreditar experiencia como Residente de 

obra en: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN 

Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 

Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN DE UNIDADES Y/O 

BATERÍAS SANITARIAS Y/O LETRINAS Y/O 

POZOS SÉPTICOS 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Mezcladora de concreto o equipo para preparación de morteros 
2. Equipo de soldadura eléctrica 

3. Escaleras, andamios y/o equipos de acceso en altura 
4. Herramientas menores de obra civil. 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato 

y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante.  

 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, 

aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y 

examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el 

fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá 

a proveedores debidamente legalizados.  
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas 

por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El 

contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 

técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a 

cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias 

de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 

legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes 

deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de 

la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para 

la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al 

inicio de las obras. 

11. SEÑALIZACIÓN  

 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas 
informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud 

en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes.   

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los 

costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo 
del proyecto a ejecutar. 

 

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para 

la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de 
Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del 

Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen.  
 

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o 
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mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia 

el artículo 81 de la Ley 810 de 2003. 
 

 
En constancia, se firma en Altamira - Huila, a los (23) días del mes de septiembre 

de 2026. 
 

 
___________________________________ 

DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ 
secretaria de planeación e infraestructura 

Gestor Técnico 
 

 
 

______________________________ 
JESUS AUGUSTO TOVAR GONZALEZ 

Ingeniero civil de Apoyo a la secretaria de Planeación e infraestructura 
Coordinador 

 

 
1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o 
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y 
formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” 
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