CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

PROYECTO

"REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO COLINAS BAJO SECTOR VIA NACIONAL PARA LA OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ"

MONIQUIRÁ
Alcaldía Municipal

	CONCEPTO	V.M./BASE	Factor Prestacional	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	Valor Parcial	%
ADMINISTRACION							
PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL						**$ 2.451.267,00**	**6,5%**
1	Ingeniero civil Residente de obra	$ 1.750.905,00	40%	100%	1,00	$ 2.451.267,00	6,54%
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO						**$ 6.349.202,58**	**17,0%**
GASTOS LEGALES (Pólizas)						**$ 604.017,06**	**1,6%**
	Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil	$ 11.237.526,69	50%	1,00	0,29	$ 49.164,18	0,13%
		$ 11.237.526,69	50%	1,00	3,29	$ 554.852,88	1,48%

A	ADMINISTRACION			**25%**
I	IMPREVISTOS			**1,0%**
U	UTILIDAD			**4,0%**
	A.I.U.			**30%**

ING. JUAN ALEJANDRO TORRES CUBIDES
SD Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente

ING. JAVIER CAMILO LÓPEZ PINZÓN
Profesional de Apoyo a la Supervision.