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IT-MC-26-14 
 

ANEXO 2 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA IT-MC-26-14 

 
Bucaramanga,  
 
Señores: 
PROINZA S.A.S. 
NIT. 901.960.046-5 
R.L RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY  
C.C No. 13.840.816 de Bucaramanga 
Carrera 40 # 48 - 33 Apartamento 1804  
 
REF.: CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA 
CUANTÍA IT-MC-26-14 CUYO OBJETO ES LA: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL 
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA COLORADA EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA 
CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER” 
 
Cordial Saludo: 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura 
Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto 
departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 
2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador 
del Departamento mediante decreto departamental No. 0041 de 30 de enero de 2025, actuando en 
nombre y representación del Departamento de Santander, informa a RAFAEL AUGUSTO ZAFRA 
DULCEY  en calidad de representante legal de PROINZA SAS (en adelante el “Contratista”), identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y 
condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de Mínima IT-MC-26-14. 
 
El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables 
a la materia, y las siguientes condiciones: 
 
DATOS DE LA ACEPTACIÓN Y CONTRATO 
 
PRIMERA: OBJETO: 
 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA 
COLORADA EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN 
DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, SANTANDER” 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: 
 
El contratista para la ejecución del objeto deberá ceñirse en un todo de acuerdo al alcance y obligaciones 
señaladas en los Estudios Previos, los Anexos Técnicos, la invitación pública, la propuesta aceptada y 
demás documentos que forman parte integral de la presente aceptación. 
 
El proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 
LA COLORADA EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE 
CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, 
SANTANDER." tiene como alcance la elaboración de estudios de ingeniería para la entrega de los 
siguientes productos 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA COLORADA EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA VEREDA CAMPUYANA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURÍ CON LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO 

DE SIMACOTA, SANTANDER 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 2  MESES   

PERSONAL 
PROFESIONAL           

CANT. CARGO / OFICIO VALOR 
MENSUAL 

DEDICACION 
MENSUAL TIEMPO VALOR 

H/MES TOTAL PARCIAL ($) 
1 Director de Consultoría $6.829.554,00  50% 2,00   $6.829.554,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL $6.829.554,00  
CARGA PRESTACIONAL  1,85  
VALOR TOTAL PERSONAL PROFESIONAL $12.634.674,90  

Lenovo
Texto tecleado
07 de Octubre de 2026.

Lenovo
Texto tecleado
CO1.PCCNTR.10046658
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 ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANT VR. UNIT. VALOR TOTAL 
PRODUCTO No.1 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES     

           1,1   Preliminares       $10.946.520,00  

 1.1.1  Informe y/o diagnóstico preliminar de las 
estructuras existentes  UND 1 $6.807.300,00  $6.807.300,00  

 1.1.2  Reconocimiento de campo e investigación 
predial inicial   UND 1 $4.139.220,00  $4.139.220,00  

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.1   $10.946.520,00  
 PRODUCTO No.2 ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS FAVORABLES     

           2,1   Formulación de alternativas y selección de la alternativa más favorable   

 2.1.1 
 Identificación del problema, planteamiento, 
análisis y selección de la alternativa más 
favorable para el proyecto.  

 UND 1 $6.667.989,13  $6.667.989,13  

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.2   $6.667.989,13  
 PRODUCTO No.3 INGENIERIA DE DETALLE     

           3,1   Diseños de la alternativa seleccionada $51.453.972,73  

 3.1.1 

 Estudios y diseños topográficos, 
fotogramétricos  y trabajos de campo de las 
áreas a intervenir por el proyecto (inicial e 
implantación de la alternativa seleccionada) - 
Incluye georreferenciación - localización del 
área a intervenir 

 UND 1 $10.462.712,73  $10.462.712,73  

 3.1.2  Estudio y diseño hidrológico, hidráulica y 
socavación  UND 1 $6.760.980,00  $6.760.980,00  

 3.1.3 
 Estudio y Diseño geotécnico, geológico, 
geofísico y de suelos  (para los componentes 
de la alternativa seleccionada) 

 UND 1 $15.919.680,00  $15.919.680,00  

 3.1.4  Estudio y Diseño Estructural (componentes 
que lo requieran)  UND 1 $9.549.800,00  $9.549.800,00  

 3.1.5 

 Estudio y Diseño vial (Geométrico, estructura 
y/o diseño de pavimento, estudio de tránsito, 
capacidad y niveles de servicio, elaboración de 
informe PMT y estudio y diseño de señalización 
) 

 UND 1 $8.760.800,00  $8.760.800,00  

           3,2   Componente Financiero $7.543.032,29  

 3.2.1 

 Análisis de precios del mercado incluye 
disponibilidad de mano de obra y materiales de 
construcción (En insumos y equipos realizar un 
estudio de mercado con tres (3) cotizaciones, 
cuando aplique). 

 UND 1 $2.969.076,15  $2.969.076,15  

 3.2.2 

 Presupuesto de obra, desglose del AIU, PMA, 
PMT, presupuesto de interventoría, factores 
multiplicadores, proceso constructivo, 
memorias de cantidades y especificaciones 
técnicas 

 UND 1 $1.604.880,00  $1.604.880,00  

 3.2.3 
 Programación de ejecución y flujo de inversión 
para obras proyectadas (IDENTIFICAR RUTA 
CRITICA) 

 UND 1 $1.484.538,07  $1.484.538,07  

 3.2.4  Análisis de riesgos e imprevistos   UND 1 $1.484.538,07  $ 1.484.538,07  
 SUB-TOTAL PRODUCTO No.3   $58.997.005,02  

 PRODUCTO No.4 ESTUDIO AMBIENTAL,  LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS     
           4,1   Estudio de licencias, permisos y autorizaciones    

 4.1.1 

 Estudio y gestión de licencias, permisos, 
autorizaciones, revisión y trámite ante el 
ICANH, plan de manejo ambiental y/o PAGA, 
informe y/o inventario forestal, entre otros  

 UND 1 $3.477.240,00  $3.477.240,00  

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.4   $3.477.240,00  
 PRODUCTO No.5 DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL      

 5.1.1 

Ensamble final del proyecto incluyendo todos 
los formatos, fichas, certificaciones y MGA de 
acuerdo con la Res. 0661 de 2019, y demás 
normas que se requieran para la presentación 
del proyecto final ante el ente financiador 
designado (MVCT, PDA, entre otros) y 
totalmente diligenciados. 

 UND 1 $989.692,05  $989.692,05  

 SUB-TOTAL PRODUCTO No.5   $989.692,05  
PRODUCTO No.6 VIATICOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE, OTROS)   

6,1 Viáticos          
2 Hospedaje en el municipio MES $1.000.000,00  $2.000.000,00  

2 VEHICULO DE TRANSPORTE, Incluye 
conductor, mantenimiento, combustible.  MES $3.800.000,00  $7.600.000,00  

6,2 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA       

2 ESTACIÓN TOTAL, NIVEL DE PRECISION Y 
HERRAMIENTAS MES $2.500.000,00  $5.000.000,00  

6,3 OTROS COSTOS        

2 EQUIPOS DE COMPUTO LICENCIAS Y 
OTROS MES $300.000,00  $600.000,00  

2 
DIGITALIZACIONES,PAPELERIAS, 
CERTIFICACIONES PLANOS, 
CONSUMIBLES, IMPRESIONES 

MES $300.000,00  $600.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $15.800.000,00  
 SUBTOTAL PRODUCTOS = (A) $109.513.121,10  

 ADMINISTRACIÓN DEL CONSULTOR (incluye deducciones y contribuciones) = % x (A) = (B) 30,00% $32.853.936,33  
VALOR TOTAL BASICO (A) + (B)  = (C) $142.367.057,43  
IVA = 19% * (E) = (F) 19% $27.049.740,91  

COSTO TOTAL BASICO CON IVA= (E) + (F) =(G) $169.416.798,34  
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NOTA: el consultor deberá presentar la documentación de conformidad con los formatos y condiciones 
establecidas por la entidad a la que se presentará el proyecto de inversión. 
 
La consultoría tiene como objetivo la elaboración y entrega de los siguientes elementos técnicos de 
ingeniería:  
 
ENTREGABLES 
 
PRODUCTO No.1 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 
 
• Preliminares 
• Informe y/o diagnóstico preliminar de las estructuras existentes 
• Reconocimiento de campo e investigación predial inicial 

 
PRODUCTO No.2 ANALISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS FAVORABLES 
 
• Formulación de alternativas y selección de la alternativa más favorable 
• Identificación del problema, planteamiento, análisis y selección de la alternativa más favorable para 

el proyecto. 
 
PRODUCTO No.3 INGENIERIA DE DETALLE 
 
• Diseños de la alternativa seleccionada 
• Estudios topográficos, fotogramétricos y trabajos de campo de las áreas a intervenir por el proyecto 

(inicial e implantación de la alternativa seleccionada) – Incluye georreferenciación – localización del 
área a intervenir 

• Estudio hidrológico, hidráulica y socavación 
• Diseño geotécnico, geológico, geofísico y de suelos (para los componentes de la alternativa 

seleccionada) 
• Diseño Estructural (componentes que lo requieran) 
• Diseño vial (Geométrico, estructura y/o diseño de pavimento, estudio de tránsito, capacidad y niveles 

de servicio, elaboración de informe PMT y estudio y diseño de señalización) 
• Componente Financiero 
• Análisis de precios del mercado incluye disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción 

(En insumos y equipos realizar un estudio de mercado con tres (3) cotizaciones, cuando aplique). 
• Presupuesto de obra, desglose del AIU, PMA, presupuesto de interventoría, factores multiplicadores, 

proceso constructivo, memorias de cantidades y especificaciones técnicas 
• Programación de ejecución y flujo de inversión para obras proyectadas (IDENTIFICAR RUTA 

CRITICA) 
• Análisis de riesgos e imprevistos 
 
PRODUCTO No.4 ESTUDIO AMBIENTAL, LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS 
 
• Estudio de licencias, permisos y autorizaciones 
• Estudio y gestión de licencias, permisos, autorizaciones, revisión y trámite ante el ICANH, plan de 

manejo ambiental, informe y/o inventario forestal, entre otros 
 
PRODUCTO No.5 DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL 
 
• Ensamble final del proyecto incluyendo todos los formatos, fichas, certificaciones y MGA de acuerdo 

con la Res. 0661 de 2019, y demás normas que se requieran para la presentación del proyecto final 
ante el ente financiador designado (MVCT, PDA, entre otros) y totalmente diligenciados. 

. 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratista se obliga especialmente a: 
 
I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ellos y para efectos del presente contrato: 
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2) Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término 
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 establecido por la Entidad 
3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación 
4) Adquirir las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, 

actualización de las pólizas que lo requieran. 
5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitación pública, el 

proyecto y demás Documentos del Proceso. 
6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y ejecución 

del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
7) Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del 

contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos 
permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. No se debe dar orden 
de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica) 

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 

9) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 
10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento. 
11) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Departamento y de los entes de 

control. 
12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con 

los documentos que soportan el presente proceso contractual. 
13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga. 
14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecución 

del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratación, y la 
oferta presentada. 

16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá vincular 
laboralmente mediante contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido). 

17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los 
subcontratistas o terceros. 

18) Atender en forma permanente la dirección del contrato. 
19) Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 
20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) 
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.  

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de 
señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo 
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión (SI APLICA) 

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, 
la supervisión o el Departamento 

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico y financiero al Departamento de Santander para la resolución final de las mismas, 
adjuntando los respectivos soportes. 

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo contener: 
1) Avance de cada una de las actividades programadas. 2) Registros fotográficos 3) Resultados de 
los ensayo, estudios, cotejos o pruebas realizadas. 4) Resumen de las actividades realizadas en el 
mes. 5) Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. 6) Informe de segundad 
industrial. 7) Informe de manejo ambiental. 8) Informe de manejo e inversión del anticipo con los 
respectivos soportes, cuando sea el caso. 9) Actualización del programa de ejecución. 

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y 
contener lo mencionado anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento 

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
según la forma de pago. 

28) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
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 Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro elemental. 

29) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

30) Deberá el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con 
funcionarios, transeúntes y población en general. 

31) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los 
documentos soporte del proceso. 

 
I. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 
 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 
 
1. Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
2. Designar supervisor del contrato. 
3. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato. 
4. Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
5. Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 
6. Garantizar que, una vez presentadas las cuentas de cobro junto con los soportes y requisitos a cargo 

del contratista, se realicen los pagos en los plazos pactados. 
7. Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como 

Salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda. 
8. Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando 

detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, 
acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista. 

9. Actuar de tal modo que, por causas imputables al Instituto, no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, 
corregir los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que lleguen a presentarse. 

10. Las demás que sean requieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 
de 1993. 

 
CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS MCTE ($169.416.798,34), conforme la propuesta presentada.  
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la 
apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad presupuestal 
No. 26001319 expedido el 15 de mayo de 2026. 
 
Nota 1:  La oficina de presupuesto del Departamento de Santander comprometerå los valores según el 
respectivo respaldo presupuestal así; 
 

Numero 
CDP CONCEPTO VALOR CDP 

VALOR A 
COMPROMETERSE 

PARA EL RP 

26001319 

Estudios y diseños para la culminación del 
puente sobre la quebrada la colorada en la via 
que comunica la vereda Campuyana 
Municipio de Carmen de Chucurí con la 
vereda san isidro del Municipio de Simacota, 
Santander (OBRA) /* FIN */ 

$175.914.198,34 $169.416.798,34 

VALOR TOTAL  $169.416.798,34 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: 
 
El Departamento, pagará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los 
productos entregados a satisfacción, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución 
correspondiente, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del 
contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad 
social INTEGRA, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando 
corresponda. 
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 NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de consultoría se encuentran incluidos tanto los costos directos 
como los indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y demás 
documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: En todo caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 
2020. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.. 
 
CLAUSULA SEXTA - PLAZO: 
 
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la ejecución 
de las actividades con el presente proceso a entera satisfacción del Departamento, será de DOS (02) 
MESES, Contados a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del 
contrato, y que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha 
de inicio, plazo, fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a 
ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
El lugar de ejecución será en el puente sobre la quebrada La Colorada en la vía que comunica la vereda 
Campuyana del municipio de Carmen de Chucurí con la vereda San Isidro del municipio de Simacota, 
Santander. 
 
CLAUSULA OCTAVA - GARANTÍAS:  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del Contrato 10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y tres (3) 
años más. 

10% del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
acta de recibo definitivo a 
satisfacción de los entregables 
de la consultoría objeto de 
vigilancia 
 

20% del valor del 
contrato 
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 Característica Condición 
Nota: no se cuenta a partir del 
acta de recibo parcial. Debe ser 
el recibo final o definitivo. 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Contratista. 
 
CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato 
está a cargo del funcionario designado por la Secretaría de Infraestructura una vez se publique la presente 
aceptación en SECOP II. 
 
CLAUSULA DECIMA - DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación:  
 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER, en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co infraestructura@santander.gov.co 
 
EL CONTRATISTA, en la Carrera 40 # 48 - 33 Apartamento 1804, e-mail proinzasas58@gmail.com  
 
CLAUSULA UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas. 
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona 
con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el 
contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías, el Registro Presupuestal 
correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA – MULTAS: 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en la invitación. 

mailto:ln.jmendoza@santander.gov.co
mailto:infraestructura@santander.gov.co
mailto:proinzasas58@gmail.com
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 Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe 
la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán 
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la invitación y aceptación, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.1% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la consultoría contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se 
le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas hayan sido 
comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del contrato. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

10. Por no tomar medidas frente a la garantía de respeto y decoro con funcionarios, otros contratistas y 
ciudadanía en general, se impondrá una multa equivalente a 0,2 SMLMV 

11. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 1% del valor total del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución del contrato ni de 
las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será 
aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las 
sanciones no podrá ser superior al 20% del valor del contrato 
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CLAUSULA DECIMO CUARTA – CLAUSULA PENAL 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 
retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, 
el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en 
los términos del artículo 1600 del Código Civil. 
 
El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en 
ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento 
total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLAUSULA DECIMO QUINTA – CLAUSULAS EXCEPCIONALES Se entienden incorporadas al contrato 
las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen 
parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas [cuando hayan sido exigidas] 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - INEXISTENCIA RELACIÓN LABORAL 
 
El Contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa 
y el personal que vincule durante su ejecución será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) 
y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores 
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y 
el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, 
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 a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. No obstante, previo inicio de tramite 
de cesión con la entidad, deberá el contratista solicitar autorización a la aseguradora de avalar la cesión 
de la póliza, y conforme a su respuesta la entidad procederá con el tramite interno que corresponda. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso 
de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de 
la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se 
resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando 
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable 
composición que se surtirá ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que 
debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la consultoría objeto del 
presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación 
profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la 
Conciliación Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, previa solicitud de conciliación 
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del 
inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las 
Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, 
deben acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa o el medio que sea determinado por la entidad. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 
 
 
Proyectó Aspectos Jurídicos:  Abg. Nicole Ortega – CPS Secretaría de Infraestructura Departamental  
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