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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION. 

 
 

TIPO DE PRESUPUESTO INVERSION 

NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE 
INCLUYO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCION, REMODELACION Y 
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 
RECREO DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS 
DE PINILLOS, REGIDOR Y RIO VIEJO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 
 1.1. Información de la contratación: 
 

FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO: 

DEPEDENCIA SOLICITANTE: TIPO DE CONTRATO: 

LAURA MELISSA VITOLA 
CUADRO 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA   

INTERVENTORIA 

 
1.2. Estudios y documentos previos 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, 
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para 
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 
1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o 
de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.  
 
1.3. Documentos que soportan la contratación a realizar 
 
El presente proceso de selección y contratación se fundamenta en los siguientes documentos: 
 

a. El Decreto Departamental No. 052 del 16 de enero de 2024, delegó en el Secretario 
Jurídico, la competencia “para ordenar el gasto y comprometer contractualmente al 
departamento de Bolívar, frente a cualquier modalidad de contratación aplicable según las 
disposiciones vigentes, que implique la celebración de contratos y/o convenios financiados 
con recursos propios de las diferentes unidades ejecutoras del nivel central de este ente 
territorial y de cualquier otra fuente de financiación, específicamente respecto de los 
procesos que guarden relación con la misión, objetivos, y funciones de aquellas. En lo 
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referente al compromiso contractual, este se podrá atender sin límite de cuantía por parte 
del funcionario delegatario según este artículo.” 
 

b. La ordenanza No. 371 del 28 de mayo de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2024-2027 “BOLIVAR ME ENAMORA”.  
 

c. Certificados de Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Bolívar expedido 
por la Secretaría de Planeación Departamental para contratar la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS, 
REGIDOR Y RIO VIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

 
Códigos BPIN: 202600000012066, 202600000011042, 202600000012064. 

 
d. Decreto 052 de enero de 2024 el cual delega en los secretarios de despacho la 

responsabilidad de (literales Artículo 3 del decreto 052):  
 

a. Adelantar los trámites para la expedición del Certificado de inscripción y viabilidad 
del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento de Bolívar, el 
cual deberá ser tramitado ante la Secretaría de Planeación de la Gobernación de 
Bolívar. 
 
b. Adelantar ante la Dirección Financiera de Presupuesto el trámite de la solicitud de 
registro presupuestal en los formatos o plataformas tecnológicas dispuestas para tal 
fin. 
 
C. Designar en los estudios previos el empleado de su dependencia encargado de 
ejercer y/o apoyar, las funciones de supervisión de los contratos y/o convenios. 
 
d. Elaborar y suscribir, previa justificación de conveniencia y necesidad, actas de 
suspensión y actas de reinicio de los contratos. 
 
e. Proyectar las actas de liquidación bilaterales de los contratos y/o convenios. 
 
f. Proyectar el acto administrativo de liquidación unilateral en los eventos que sea 
requerido. 
 
g. Presentar al Gobernador de Bolívar, informes trimestrales sobre la ejecución del 
contrato. 
 
h. Adelantar los procesos administrativos correspondientes para la imposición de las 
sanciones procedentes por incumplimiento, multas, cláusula penal, cláusulas 
excepcionales al derecho común, declaratoria de siniestros, conforme a lo ceñido en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables. 
 
i. Aprobar las garantías que se otorguen por los contratistas o cooperantes para 
amparar los riegos enmarcados en el cuerpo del contrato y/o convenio, atendiendo 
las disposiciones aplicables en la materia. 
 
j. Publicar en la plataforma Sistema Integral de Auditoria - SIA OBSERVA los 
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documentos de las fases de contratación a cargo de su unidad ejecutora, y cualquier 
otra plataforma constituida para el efecto en vigencia del presente acto 
administrativo, excepto SECOP II o la plataforma que haga sus veces. 

 
e. Decreto departamental No. 075 del 20 de marzo de 2018, por la cual actualiza el Manual 

de Contratación del Departamento de Bolívar. 
 

f. Acto administrativo 746 del 14 de noviembre de 2023, Por la cual se modifica el Manual de 
Contratación donde se indican las Funciones y/o Actividades que deben cumplir los 
Interventores y/o Supervisores del Departamento de Bolívar. 

 
1.4. Plan anual de adquisiciones 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el 
Departamento de Bolívar elaboró el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y 
servicios que se pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrándose incluido el objeto a 
contratar. 
 
Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la página web del Departamento de Bolívar 
y en el SECOP.  
 
2. AVISO DE CONVOCATORIA  
 
En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el 
Aviso de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, el cual debe contener la información establecida en dicha norma. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN. 
 
Lote No. 1. 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS – 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Los espacios s para la recreación, la actividad física y el deporte son deficientes e inadecuados para 

la población que está en capacidad para practicar algún deporte, actividades recreativas o que desea 

aprovechar su tiempo al aire libre. 

Los espacios existentes están deteriorados, lo anterior conlleva al bajo interés de la población a 

realizar actividad física además de tener dificultades para realizar diferentes actividades, así como 

también se da un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y el 

aumento de los niveles de sedentarismo de la comunidad. 

Por lo cual se observan bajos niveles de actividad física y disminución de desarrollo de habilidades 

y destrezas deportivas debido principalmente a la deficiencia de infraestructura para realizar la 

práctica del deporte, la recreación, la integración de la comunidad y el sano esparcimiento. 
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Esto ha conllevado a que se pierda potencial deportivo debido a que los niños, los jóvenes y adultos 

tienen deficientes espacios donde desarrollar sus habilidades y capacidades deportivas, así mismo 

se aumentan los índices de obesidad y enfermedades en la población, así como 

desaprovechamiento del potencial deportivo existente en el Departamento de Bolívar. 

Adicional a lo mencionado anteriormente la deficiencia de estos espacios no solo trae aumento de 

la inseguridad de la zona sino poca integridad de la comunidad y la familia (convivencia social), 

aumentando así los índices de delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes etc. 

El municipio de Pinillos tiene muy bajos niveles de práctica deportiva por el alto deterioro de los 

escenarios deportivos con que cuenta, en el sector sur aproximadamente hace 40 años fue la última 

vez que se hizo una inversión a la cancha de futbol para práctica deportiva en el municipio de Pinillos 

por tanto en la actualidad carece de las condiciones mínimas para la práctica del deporte, carece de 

zonas exteriores y las pocas existentes se encuentran en mal estado, sus andenes jardineras y 

espacios que en su momento fueron destinados para que los espectadores se ubicaran a disfrutar 

de los eventos que se realizaban en el sitio están destruidas en un 90% y el restante es inexistente. 

La comunidad del Municipio de Pinillos se enfrentan desafíos por la deficiencia de servicios básicos, 

uno de ellos es el acceso al deporte la presente intervención es emblemática ya que representa la 

cancha más importante del municipio. 

Planteamiento del Problema. 

Bajos niveles de práctica deportiva en el municipio de Pinillos. 

Magnitud del Problema. 

El Municipio de Pinillos no cuenta con infraestructura recreo - deportiva para atender las necesidades 

en recreación y deporte de las 20.863 personas entre 05 y 65 años de edad aptas e interesadas en 

realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual. 

El 90% de las canchas deportivas del municipio presentan alto grado de deterioro en su 

infraestructura. Fuente: Secretaria de planeación municipal de Pinillos 2023 

Antecedentes. 

El presente proyecto de construcción de la cancha de futbol en el sector sur, es un proyecto de 

interés para toda la ciudadanía en general del municipio de Pinillos, departamento de Bolívar 

teniendo en cuenta que será un proyecto de renovación de un sector olvidado por anteriores 

administraciones municipales y departamentales que presenta un enorme deterioro y se ha 

convertido en foco de drogadicción e inseguridad. 

Hace aproximadamente 40 años fue la última vez que se hizo una inversión a la cancha de futbol 

para práctica deportiva en el municipio de Pinillos por tanto en la actualidad carece de las condiciones 

mínimas para la práctica del deporte, carece de zonas exteriores y las pocas existentes se 

encuentran en pésimo estado. 

El proyecto en referencia contempla la intervención física del área total que abarca el lote delimitado 

como cancha de futbol localizada en el casco urbano Municipal en el Sur, iluminación, instalación de 

baterías sanitarias e instalación de gramado pasto sintético entre calles 6ª y 7ª y entre las carreras 
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7ª y 8ª. del municipio de Pinillos, como parte de las actividades de fomento a la recreación, deporte 

cultura y convivencia que es un componente importante del plan de desarrollo municipal. 

Hoy en día suele ser común ver a más y más personas haciendo todo tipo de deportes, y una 

respuesta posible a ese aumento en la práctica deportiva podría ser la conciencia que tienen las 

personas sobre la importancia de tener hábitos de vida saludables. Sin embargo, otra de las causales 

que inciden en el aumento de este hábito, es que también se han acercado los escenarios deportivos 

a las comunidades. 

Por tal motivo, y por todos los beneficios que trae consigo el deporte a la sociedad, es que este 

proyecto de infraestructura deportiva y recreativa es importante. 

Así pues, la construcción de espacios deportivos es fundamental para que estos, que son vitales 

tanto para la práctica profesional y para la aficionada, aumente su vida útil. 

Además, un escenario deportivo en óptimas condiciones permitirá velar por la de los deportistas en 

general.  

Debido a esto hoy nos encontramos frente a un proyecto que buscar construir cancha en el Municipio 

de Pinillos lo cual aportara calidad de vida a la comunidad y donde la población será favorecida en 

gran manera, dado que el deporte tiene incidencias directas sobre el desarrollo de una sociedad, por 

lo tanto realizar la presente intervención, aportara gran desarrollo a los individuos, recuperación de 

espacios de uso y mejoramiento de las practicas actuales de deporte. 

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 

función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano, El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. (Constitución Política de Colombia). 

En ese sentido, el proyecto se relaciona con las prioridades del Municipio de Pinillos por lo que se 

estructura el proyecto de inversión con el objetivo de darle valor añadido al territorio, generando 

impacto social y económico. 

Con la disponibilidad de espacios de accesibilidad la población tiene la oportunidad de realizar 

actividades deportivas, actividades físicas para el mejoramiento de la salud y para la integración y el 

sano esparcimiento de los niños, jóvenes y adultos, todo esto trae consigo desarrollo social a los 

habitantes y al territorio, así como un mejor paisajismo y atracción para futuras inversiones 

económicas. 

Objetivos del Proyecto de Inversión. 

Objetivo General. 

Aumentar los niveles de práctica deportiva en el municipio de Pinillos.  

Objetivos Específicos. 

- Realizar mejoramiento a los espacios deportivos actuales con que cuenta el municipio de 

Pinillos. 

- Construir obras de deporte y recreación en espacios que cumplan con las especificaciones 

requeridas para este tipo de obras. 
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Lugar de Ejecución. 

El proyecto se ejecutará entre las calles 6ª y 7ª y entre las carreras 6ª y 8ª del Municipio de Pinillos 

– Zona Urbana. 
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Lote No. 2. 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, 

BOLÍVAR. 

Descripción de la necesidad. 

Es acuciante reconocer que el deporte distritalmente se ha convertido en una práctica social 

transformadora, que demanda el interés de diseñar planes y acciones necesarias para el 

esparcimiento y la recreación, donde participe toda la comunidad y promueva hábitos y estilos de 

vida saludable. Para conseguir esto, es necesario erradicar la principal problemática que afecta a 

quienes desarrollan sus habilidades mediante disciplinas deportivas, y es el mejoramiento en 

infraestructura que demandan los diferentes escenarios diseñados para tales fines; es frecuente 

observar el estado precario de muchos de ellos, principalmente los que se encuentran en nuestros 

corregimientos y el embellecimiento que requieren aquellos utilizados frecuentemente; recursos 

estos, que procuraran ser gestionados progresivamente a través de la gobernación del Bolívar. 

Necesitamos, además, la formalización y capacitación profesional de las ligas deportivas en diversas 

disciplinas, las cuales deben ser fortalecidas mediante la gestión de recursos ante los diferentes 

organismos de orden deportivo; lo anterior permitirá la potencialización de deportistas y la motivación 

por parte de estos en representarnos nacional e internacionalmente. 

El deporte, debe ser a la vez una herramienta de fortalecimiento educativo, por ellos, la 

administración distrital trabajará de la mano con los centros educativos para implementar juegos 

Intercolegiados en diversas disciplinas fomentando valores esenciales en el desarrollo interpersonal 

de los estudiantes para fortalecer las relaciones entre los habitantes de los distintos corregimientos 

y apoyar la consolidación de un distrito más unido evitando la exclusión o falta de oportunidades. 

La oferta de infraestructura para la recreación y el deporte que administra el sector oficial en el 

municipio de Regidor – Bolívar, está estancada. Por eso es necesario realizar inversión en la 

infraestructura deportiva como parte del equipamiento urbano que demanda el municipio y como 

quedo plasmado en el plan de desarrollo municipal “Un Gobierno de Esperanzas” 2024 – 2027”, 

donde se deja claro que es el turno de la recreación, el deporte y el sano esparcimiento debido a que 

forman parte integral e importante de las políticas públicas y estas se harán realidad colocando a 

disposición de la comunidad una infraestructura para el deporte que complemente, aumente y mejore 

la oferta de este tipo de equipamiento urbano frente a la demanda existente en la actualidad, así se 

podrá cumplir con los programas de gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, además 

se desarrolla el objetivo relacionado con la convivencia, la integración, la recreación y el sano 

esparcimiento y se alcanzan metas relacionadas con mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 

directos de este proyecto gran bienestar consignado en encuestas realizadas a la poblacion de estos 

municipios, generando consigo un atractivo turistico mejorando su comercio. 

Problema Central 

Bajo desarrollo de actividades culturales y recreo-deportivas en la población. 

Magnitud actual del problema 
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El municipio de Regidor, Bolívar (7.562 habitantes) carece de un estadio municipal y los cuatro 

escenarios deportivos existentes presentan deterioro estructural, sin cerramiento, graderías ni 

iluminación. Esta situación afecta directamente a 4.640 habitantes urbanos y especialmente a 2.363 

jóvenes (31% de la población), quienes no cuentan con espacios adecuados para la práctica 

deportiva y recreativa.  

La cobertura de programas deportivos es menor al 10%, el nivel de satisfacción ciudadana con la 

infraestructura recreativa es del 22%, y se estima que el 65% de la población presenta sedentarismo. 

Esta carencia limita la participación comunitaria, el desarrollo deportivo y el bienestar físico y social 

de la población. 

Antecedentes 

El municipio de Regidor, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, ha evidenciado en los últimos 

años un creciente interés por el fortalecimiento de su infraestructura deportiva, como parte de las 

estrategias locales orientadas al desarrollo social, la recreación y la promoción del deporte formativo 

y competitivo. 

Históricamente, el municipio ha contado con escenarios deportivos de carácter comunal y recreativo, 

principalmente canchas multifuncionales y espacios abiertos, los cuales han sido objeto de 

intervenciones menores por parte de la administración municipal, tales como labores de 

mantenimiento, rehabilitación y dotación de implementos deportivos. Durante los años 2024 y 2025, 

la Alcaldía de Regidor adelantó gestiones y obras de mejoramiento de varias canchas locales, 

fortaleciendo así los procesos deportivos comunitarios y las escuelas de formación en fútbol y otras 

disciplinas. 

Asimismo, en los planes de desarrollo municipales de periodos anteriores ya se proyectaba la 

construcción y adecuación de infraestructura polideportiva, reflejando la necesidad de dotar al 

territorio con espacios adecuados para la práctica del deporte y la recreación. Estas iniciativas, 

aunque limitadas por la disponibilidad de recursos, han permitido consolidar una base de 

participación ciudadana en torno a las actividades deportivas. 

En conjunto, estos antecedentes reflejan la evolución del deporte en Regidor, el esfuerzo institucional 

por mejorar las condiciones de práctica deportiva y la necesidad de consolidar una infraestructura 

adecuada, sostenible y accesible para la comunidad. El proyecto de construcción del nuevo estadio 

se enmarca así como una respuesta concreta a esta trayectoria de planeación y desarrollo progresivo 

del sector deportivo municipal. 

Justificación 

El municipio de Regidor, Bolívar, enfrenta actualmente un déficit significativo de infraestructura 

recreo–deportiva que limita la adecuada práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre por parte de la comunidad. Las canchas comunales existentes presentan condiciones 

limitadas para el desarrollo de actividades deportivas organizadas y no cuentan con los 

requerimientos técnicos necesarios para la realización de eventos de nivel municipal o 

departamental. 

Solventar la problemática del déficit de espacios recreo–deportivos implica múltiples beneficios 

socioeconómicos y sociales, que van desde la generación de empleo directo e indirecto durante la 

etapa de construcción, hasta el fortalecimiento del tejido social a través de la integración comunitaria, 
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la reducción de los índices de ocio improductivo y la prevención de problemáticas sociales como la 

drogadicción y demás conductas de riesgo, especialmente en la población joven. 

Este proyecto permitirá ofrecer un espacio digno, seguro y funcional para el desarrollo de la práctica 

deportiva y la sana recreación de todos los grupos poblacionales. En la población infante, fomentará 

la recreación dirigida y el desarrollo psicomotriz; en los jóvenes, propiciará hábitos de vida saludables 

y fortalecerá el espíritu competitivo; y en la población adulta y adulta mayor, contribuirá al bienestar 

físico y mental mediante la promoción de la actividad física y el deporte recreativo. 

Por otra parte, la iniciativa permitirá impulsar la formación deportiva organizada, sentando las bases 

para la creación y consolidación del Plan Municipal de Deporte, Recreación y Aprovechamiento del 

Tiempo Libre, como instrumento estratégico de planeación sectorial. Este plan servirá para orientar 

las inversiones futuras, promover la recreación dirigida en la infancia mediante el uso de áreas 

públicas, y consolidar programas de formación deportiva a todos los niveles, con énfasis en la 

inclusión social y la participación comunitaria. 

El proyecto también tiene un impacto positivo en la dinámica económica local, al generar 

oportunidades de empleo en la fase constructiva y fomentar actividades asociadas al deporte, como 

comercio, servicios, turismo local y eventos deportivos. 

A su vez, contribuirá al fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes 

de Regidor, al contar con un escenario representativo que servirá como espacio de encuentro 

ciudadano y símbolo de progreso. 

En ese sentido, este proyecto se justifica plenamente como una inversión social y estratégica, 

orientada a mejorar la calidad de vida de la población, consolidar la política pública deportiva y 

promover el desarrollo integral del municipio mediante la dotación de infraestructura moderna, 

accesible y sostenible que garantice el derecho de todos los ciudadanos al deporte y la recreación 

Objetivos del Proyecto. 

Objetivo General. 

Crear un espacio inclusivo y deportivo que fomente el bienestar físico, mental y social de la 

comunidad, proporcionando infraestructura necesaria para el aprovechamiento deportivo del 

municipio de Regidor, Bolívar.  

Objetivos Específicos. 

- Mejorar las condiciones para la práctica deportiva. 
- Realizar mantenimiento de los espacios existentes. 
- Aumentar la disponibilidad de espacios para la práctica deportiva. 
- Recuperar los espacios deportivos 
 

Lugar de Ejecución. 

El proyecto se ejecutará en la calle 6 con carrera 6c del Municipio de Regidor – Zona Urbana. 
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Lote No. 3. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 7 EN EL CORREGIMIENTO DE 

CAIMITAL - MUNICIPIO DE RÍO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Descripción de la necesidad. 
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El deporte y la recreación hacen parte de la formación integral del ser humano, por tal motivo, su 

promoción y fomento son del interés de los entes departamentales para su desarrollo. Para tal fin, la 

construcción de escenarios deportivos y de recreación es una necesidad de primer orden para el 

desarrollo de las actividades físicas, estimular el uso de estilos de vida saludable y el fomento a 

deportistas de la región que los representan en competencias regionales, nacionales e 

internacionales. 

Sin embargo, la falta de inversión en escenarios deportivos y recreativos por parte de las autoridades 

del nivel Nacional, Departamental y Local ha ocasionado que se presente un rezago en el desarrollo 

de infraestructura deportiva y recreativa para el disfrute de los habitantes del municipio de Rio Viejo, 

como es el caso del Corregimiento de Caimital; el cual no cuenta con un espacio adecuado o 

simplemente se encuentran en mal estado el existente, como es el escenario deportivo ubicado en 

medio del pueblo, el cual presenta en la actualidad un notable deterioro que imposibilita la práctica 

de deportes y de actividades recreativas para el disfrute de la comunidad; toda vez que está en mera 

tierra. Esto ha traído como consecuencia que los niños y adolescentes del corregimiento de Caimital 

no sientan motivación para la práctica de deportes (fútbol); el cual incide en un posible aumento de 

los índices de delincuencia, drogadicción y alcoholismo. 

Magnitud actual del problema. 

No existen en el corregimiento escenarios deportivos que permitan el ejercicio libre y planificado de 

las diversas actividades deportivas comunes, tales como futbol, microfútbol y softbol. El escenario 

existente se encuentra en un estado muy deteriorado como es el caso de la cancha en tierra de 

futbol, en el que se imposibilita la realización de actividades deportivas y recreativas debido al estado 

de deterioro que presenta en la actualidad. 

Antecedentes. 

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el deporte no está exento de 

la misma. En nuestro país la mayor parte de la población tiene como habito practicar deportes como 

el futbol, el voleibol, entre otros, no solo como unas disciplinas deportivas, sino también como una 

actividad de entretenimiento; pero por la falta de lugares apropiados, lo jóvenes y adultos terminan 

optando por jugar en las vías de tránsito o em terrenos no adecuados; volviéndose así una costumbre 

tradicional de nuestra población.  

Conociendo este problema que afecta a las comunidades, se propone la creación de una cancha 

sintética que genere expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del mercado; 

ya que la actividad física y el deporte vienen siendo considerados desde hace varios años un 

importante sector económico, atractivo, dinámico y creciente, el cual busca satisfacer necesidades 

nuevas derivadas de las condiciones de vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida, 

satisfacción de necesidades y ampliación de las opciones recreativas del usuario.  

Este proyecto surge de una necesidad expresada por el municipio de Rio Viejo - Bolívar, de mitigar 

los problemas de carencia de espacios con infraestructura adecuada para el disfrute del tiempo libre 

y el afianzamiento de prácticas deportivas en los habitantes del corregimiento de Caimital, zona rural 

de Rio Viejo – Bolívar; ente territorial con problemas históricos de carencia de espacios deportivos y 

recreativos que permita promover la práctica de deportes entre los jóvenes; siendo esta, una 

herramienta para alejarlos de malos hábitos; y así puedan hacer uso responsable de su tiempo libre. 
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Objetivos del proyecto de inversión. 

Objetivo General 

Construir una cancha sintética en el barrio Minuto de Dios de la cabecera municipal de El Carmen 

de Bolívar, departamento de Bolívar. 

Objetivos Específicos. 

• Proyectar unas excelentes instalaciones física para realizar actividades deportivas en la 

zona rural del municipio de Rio Viejo - Bolívar. 

• Rescatar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 

• Incentivar y ensanchar las prácticas deportivas y recreativas entre la población de Rio Viejo 

- Bolívar. 

Lugar de ejecución. 

El proyecto se ejecutará en el Corregimiento de Caimital en el Municipio de Rio Viejo – Zona Rural. 
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4. OBJETO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, 
REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA EN LOS 
MUNICIPIOS DE PINILLOS, REGIDOR Y RIO VIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 
 

Número de lote 
o segmento 

Objeto del proyecto, lote o segmento 

1 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO 
DE PINILLOS – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

2 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR 

3 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 7 EN 
EL CORREGIMIENTO DE CAIMITAL - MUNICIPIO DE RÍO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
El Departamento de Bolívar se encuentra adelantando los siguientes procesos contractuales; 
 
Objeto del Proceso de Selección de Obra: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RECREO 
DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS Y RIO VIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 
 
Número de Proceso: LIC-SIC-009-2026 

Objeto del Proceso de Selección de Obra: CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR. 
 
Número de Proceso: CONVE-SI-002-2026 
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Para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento. 
 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” (La subraya no es del texto) 
 

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución 
de la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de 
una Propuesta Técnica, por el sistema del concurso abierto. 
 
4.1. Clasificación UNSPSC: 
 
El presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
 
4.2. Alcance del objeto y especificaciones técnicas. 
 
Especificaciones Esenciales del Objeto del Contrato:  
 
Lote No. 1. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS – 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

El proyecto consiste en la construcción e iluminación de la cancha de futbol en el municipio de Pinillos 
en el departamento de Bolívar. 

 

La presente alternativa contempla la intervención física del área total que abarca el lote delimitado 
como cancha de futbol localizada en el casco urbano Municipal del municipio de Pinillos, como parte 
de las actividades de fomento a la recreación, deporte cultura y convivencia Ciudadana, para lo cual 
incluyen las siguientes actividades en un espacio netamente recreativo y no de alto rendimiento para 
la comunidad: 

 

1. Intervención del área física de la cancha de futbol, gramado tipo pasto Sintético, graderías e 
iluminación, baterías de baños y área administrativa. (Se contempla intervención en componente 
arquitectónico, aparatos sanitarios, amoblamiento, zonas verdes, estructuras, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, intervención del terreno de juego). 
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2. Ejercer acciones que minimicen los riesgos de seguridad social para los habitantes del sector 
aledaño al escenario y todos en general, a las personas que visiten las instalaciones del escenario 
Deportivo. 

3. Adecuación de todos los aspectos del escenario integrando la parte deportiva con las actividades 
de recreación y el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos los cuales podrán disfrutar de 
zonas tranquilas donde podrán compartir en comunidad. 

 

La intervención de la cancha de futbol planteada se realizara en una sola etapa hasta finalizar su 
etapa de ejecución y apertura al público. 
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Lote No. 2. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
REGIDOR, BOLÍVAR. 

 

Debido a la falta de infraestructura deportiva en la cabecera municipal y atendiendo a las 
necesidades de la población especialmente los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 
tener un espacio para realizar actividades deportivas y de sano esparcimiento, disminuyendo de esta 
manera el riesgo de que se presenten diversas problemáticas sociales, como el consumo de bebidas 
embriagantes, consumo de sustancias psicoactivas, problemas de convivencia y demás factores que 
afecten la tranquilidad y desarrollo del Municipio de Regidor, Bolívar. 

 

Este escenario deportivo constara de una cancha de futbol con grama natural con un área de 
4500m2, además los deportistas tendrán la comodidad de utilizar camerinos los cuales constaría de 
un área de 34.52m2 (cada uno, dos en total), y baños divididos para hombres y mujeres con área de 
36.45 m2 cada uno. Además de esto, contara con parqueadero con área de 199 m2, dispuesto para 
6 carros y 11 motos, una tribuna con aforo de 717 con área de 411 m2. El proyecto consta de un 
área total de 7.620 m2 repartidas en las anteriormente descritas, además de andenes de circulación 
y zonas verdes. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se describen las siguientes actividades en las especificaciones 
técnicas: 

 

  Preliminares. 

  Excavaciones y Rellenos. 

  Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura. 

  Capa de base para la infiltración y drenaje de las aguas lluvias de la cancha. 

  Cimentaciones. 

  Estructuras y placas en concreto. 

  Acero de refuerzos y estructuras metálicas. 

  Levantes y pañetes. 

  Enchapes y acabados de pisos y paredes. 

  Carpintería metálica. 

  Cubierta y canales. 

  Instalaciones agua potable y accesorios. 

  Tuberías y accesorios para tanque semienterrado. 

  Instalaciones sanitarias y accesorios. 

  Instalaciones para aguas lluvias. 

  Drenaje. 

  Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación. 

  Desagües para aguas negras. 

  Instalaciones eléctricas. 

  Varios. 

  Sistema de iluminación cancha. 

  Instalaciones deportivas, mobiliario y cerramiento. 

  Ambientación, arborización y ornamentación. 
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Lote No. 3.  

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA FUTBOL 7 EN EL CORREGIMIENTO DE 
CAIMITAL - MUNICIPIO DE RÍO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

La alcaldía municipal de Rio Viejo - Bolívar, como alternativa de solución brinda la posibilidad a la 
comunidad del corregimiento, de tener un espacio deportivo que garantice el crecimiento en la 
participación de actividades físicas y recreativas, basado en la construcción de una cancha sintética 
futbol 7, con senderos peatonales y zonas verdes en su entorno; para la motivación de jóvenes y 
adultos en organizar torneos locales; fomentando el ejercicio y actividades al aire libre como 
senderismo. 

 

La presente alternativa contempla la intervención física del área total del lote, como parte de las 
actividades de fomento a la recreación, deporte cultura y convivencia ciudadana. Con esto, se 
plantea realizar una intervención del área física de la cancha de futbol el cual incluye colocación de 
grama sintética, construcción de graderías, andenes, senderos y parque infantil en su alrededor, así 
como la instalación de luminarias. A su vez se considera la adecuación de espacios y zonas verdes 
que se encuentran a su alrededor. 

 

El municipio de Rio Viejo - Bolívar, con el propósito de brindar un espacio deportivo que garantice el 
crecimiento en la participación de actividades físicas y recreativas a la población, contempla la 
construcción de una cancha sintética futbol 7, con el cumplimiento de las Normas técnicas 
colombiana e internacionales vigentes que se aplican al diseño de Cancha de futbol 7 
(COLDEPORTES, IDERBOL), así: 
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A su vez, las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura se 
estiman en la:  
 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS, REGIDOR Y 
RIO VIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. 
 
Todos los demás documentos contractuales del proceso. 
 
Revisión y aprobación a las etapas relacionas a la previa construcción. 
 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría 
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial 
de Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría.  
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los 
informes que requiera el Departamento. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR 
están establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya por 
parte del Departamento. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
4.3. Documentos técnicos anexos al proceso. 
 
Hacen parte integral del presente documento, todos los documentos técnicos anexos del proyecto 
que permitieron establecer la viabilidad del mismo y su impacto social, económico y ambiental. 
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4.4. Permisos autorizaciones y licencias. 
 
Se deja constancia que el proyecto “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, 
REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA EN LOS 
MUNICIPIOS DE PINILLOS, REGIDOR Y RIO VIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,” 
obtuvo las autorizaciones y licencias necesarias para contratar. 
 
4.5. Obligaciones de las partes. 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 

con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia contractual, dicha 
información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni 
total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Bolívar. 

3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, así como a 
las personas externas. 

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o 
perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto 
reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar 
al supervisor del contrato lo pertinente. 

6. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice la Gobernación de Bolívar, 
para el adecuado desarrollo del objeto del contrato.  

7. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser procesada y 
entregada o transmitida integralmente, coherentemente, exclusivamente a las personas 
correspondientes y a través de los medios correspondientes, sin modificaciones ni 
alteraciones, salvo que así lo determinen las personas autorizadas o responsables de dicha 
información. 

8. Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y demás requeridas. 
 
4.5.1. Obligaciones generales del interventor: 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor 
se obliga a: 

 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la 
Entidad.  
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6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago 
o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.  

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya.  

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 
en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles 
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará 
al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje. 14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por 
ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento 
del contrato.  

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

4.5.2. Obligaciones especificas del interventor 

 

1. Realizar las labores técnicas, el control financiero, ambiental y jurídico del contrato objeto de 
interventoría.  

2. En los aspectos administrativos el INTERVENTOR debe supervisar y controlar entre otros: el 
cronograma de ejecución y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades contratadas, 
los costos unitarios, alcance, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales de 
los trabajos objeto de la prestación del servicio.  
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3. En los aspectos técnicos, el INTERVENTOR realizará los procesos y actividades relacionadas con 
emisión de conceptos, aprobaciones, medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista en el área técnica de tal forma que se 
garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las actividades.  

4. En los aspectos financieros, el INTERVENTOR deberá supervisar y controlar entre otros: el 
programa de inversión de las actividades objeto del contrato; ejecución presupuestal de acuerdo con 
lo establecido en el contrato, y evitar posibles desviaciones; los aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales por parte del contratista; verificar los costos unitarios; reportar los 
hechos constitutivos de multas, y calcular sus montos, como también sanciones a que haya lugar; 
reportar y calcular los reajustes a que haya lugar; vigencias y coberturas de las garantías; estado de 
las actas parciales; proyectar la liquidación financiera del Contrato, y elaborar cuadros resúmenes 
de las cuentas pagadas, reajustes pagados, los trabajos adicionales, cuentas por pagar entre otros.  

5. En los aspectos jurídicos, el INTERVENTOR, realizará los procesos y actividades para verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato; 
así como apoyar a EL DEPARTAMENTO en todos los aspectos jurídicos que se sucinte en el 
desarrollo del contrato.  

6. En el aspecto ambiental, el INTERVENTOR, realizará los proceso y actividades enfocadas a la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos, tendiente a propiciar que las actividades, 
programas y medidas planteada desde el punto de vista ambienta sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, y las directrices proferidas por las autoridades competentes.  

7. El INTERVENTOR deberá informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

8. El INTERVENTOR deberá proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o de celebrar 
el contrato, así como la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 

4.5.3. DERECHOS DEL INTERVENTOR: 
 
El Interventor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del contrato. 
 
4.5.4. Obligaciones de la entidad. 
 
El Departamento de Bolívar se verá obligado para con el Contratista a lo siguiente:  
 
1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos.  
2. Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista para el cumplimiento de sus  
obligaciones contractuales.  
3. Se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad y forma que el CONTRATISTA entregue  
el bien objeto del presente proceso, y para la consecución de los fines de la contratación estatal,  
dispone de los derechos y deberes que le otorgan los artículos 3 y 4 de la ley 80 de 1993.  
4. Realizar la supervisión del contrato.  
5. Expedir el certificado de cumplimiento una vez finalizado el contrato de manera satisfactoria. 
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4.6. Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución será el siguiente: 
 

Número de 
lote o 

segmento 
Objeto del proyecto, lote o segmento Plazo del contrato  

1 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 
FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS – DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

6 Meses 

2 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO 
MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR 

10 Meses 

3 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
SINTÉTICA FUTBOL 7 EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITAL - 
MUNICIPIO DE RÍO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

12 Meses 

 
El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de actividades del contrato, 
la cual solo se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, o su 
equivalente “inicio de ejecución” en la plataforma SECOP II. 
 
4.7. Supervisión. 
 
El Departamento de Bolívar, verificara la ejecución y cumplimiento de las labores y actividades del 
contratista a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la Gobernación de Bolívar, 
por el funcionario o profesional que para tal efecto designe. 
 
El supervisor representará al Departamento de Bolívar y será intermediario entre este y el 
contratista y por su conducto se tramitará todo lo referente al desarrollo del contrato. El contratista 
permitirá que los funcionarios del Departamento de Bolívar inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución del contrato. 
 
El supervisor rechazara todas aquellas actividades que no reúnan las condiciones exigidas en los 
documentos del contrato y el contratista se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones 
que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. 
 
Si el contratista se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, el 
Departamento de Bolívar podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando 
los gastos que estas correcciones ocasionen al contratista, sin perjuicio de las multas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
El supervisor del contrato podrá verificar que los trabajadores que utilice el contratista se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. 
 
5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Los procesos de selección adelantados por el Departamento de Bolívar, para contrataciones 
similares a la que se está adelantando, se han venido desarrollando a través de Concurso de Méritos 
establecidos en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 219 del 
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Decreto 019 de 2012, las cuales se encuentran regidas por lo dispuesto en los artículos 24 ordinal 
1º, lit g y h, ord. 5; art. 25 ord. 1º, 30 Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.3.1 y ss del Decreto 
Reglamentario1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen sustituyan y/o adicionen 
 
Es así como por la naturaleza del contrato a celebrar, la modalidad de contratación que adopta la 
entidad es la de Concurso de Méritos. 
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)”  
 
Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del 
decreto 19 de 2012, establece:  
 
“(…) Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores 
o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. …..” 
 
Por otra parte, el artículo 66 del Decreto 1082 de 2015, establece: “Las entidades estatales deben 
se­leccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura (…)”. 
 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en la citada normativa y al considerar que 
el proyecto cuya contratación se pretende a través del presente proceso, no contiene varias 
prestaciones de naturaleza e índole jurídica diferente, la modalidad de selección del consultor que la 
entidad adoptará será el sistema de concurso de méritos. 

 
5.1. Identificación del contrato a celebrar:  
  
Para satisfacer la necesidad descrita en el elemento 1° del presente estudio, se hace necesaria la 
celebración de un contrato de Interventoría con una persona natural o jurídica, que esté en 
condiciones de realizar el seguimiento externo en los aspectos Técnicos, Administrativos y 
Financieros, de la consultoría antes mencionada, que garantice la normal ejecución, seguimiento y 
evaluación permanente del contrato, para exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones 
adquiridas por el contratista enfatizando en la calidad de los productos realizados. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. 
 
El valor del presupuesto oficial es de: 

Número de lote 
o segmento 

Objeto del proyecto, lote o segmento 
Valor Presupuesto Oficial 

(pesos incluido IVA) 

1 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

$ 405.071.780 

2 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL 
EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR 

$ 614.195.605 

3 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
SINTÉTICA FUTBOL 7 EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMITAL - MUNICIPIO DE 
RÍO VIEJO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

$ 332.097.070 

Total $ 1.351.364.455 
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Este valor incluye costos directos e indirectos, impuestos nacionales y departamentales y demás 
impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con 
certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
6.1. Análisis técnico económico que soporta el valor. 
 
El valor del presupuesto del presente proceso de selección se ha definido utilizando la metodología 
de reembolso de costos de personal, afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos 
de personal, más costos directos. 
 
En ese sentido, con base en el alcance del contrato a celebrar, se procedió a definir el personal 
requerido, estableciendo el perfil del personal, en cuanto a estudios realizados, experiencia 
profesional y porcentaje de dedicación para la ejecución del contrato.  
 
Con las necesidades de personal establecidas, se procedió a cuantificar los costos  del personal, 
para lo cual, se tiene como base el mercado y los valores de los costos de personal que se reconocen 
a personal con las características definidas para la ejecución del contrato; por otra parte, se cuenta 
con el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de las 
mismas características definidas para el presente proceso y de esa información, proyectada al 
presente año, se determinan los costos a reconocer al personal previsto para la ejecución del 
contrato. 
 
Así mismo, se procede a establecer el Factor Multiplicador, en el cual se incluyen los costos 
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, 
impuestos, gastos contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 
contrato. 
 
Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos de personal por los valores de 
Factor multiplicador. 
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos 
directos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del mercado 
y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este 
análisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, 
muebles, papelería, servicios públicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. 
 
Toda la información requerida para la determinación del valor del contrato se encuentra especificada 
de manera detallada, tanto en el Anexo Técnico, como en el Formulario No. 1, que forman parte del 
presente proceso de selección.  
 
6.2. Forma de pago. 
 
La forma de pago es por precios unitarios. 

 

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 

acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. 
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El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor.  

 

Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo 
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de 
las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente 
factura so pena de ser rechazada. 

 

Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 

 

El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo 
a la liquidación de la TESORERÍA DEPARTAMENTAL y las pólizas debidamente aprobadas y 
vigentes de acuerdo a lo señalado en el Contrato. 

 

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente. 

 

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en 
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, 
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando 
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 

 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 

 

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 
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El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

Anticipo 

 

Para el presente proceso de selección la entidad no ha contemplado la entrega de anticipo. 

 

En atención al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecución, la entidad requiere que el 
futuro contratista demuestre autonomía financiera y de organización que le permita la ejecución sin 
que medie desembolsos para la iniciación de las actividades contratadas, toda vez que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada 
al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad. 

 

En conclusión, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo 
atendiendo a la Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener 
un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte 
operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. 

 

 
6.3. Imputaciones presupuestales. 

 
Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con los 
siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

543 20/04/2026 $ 3.000.000.000 

542 20/04/2026 $ 2.538.169.605 

511 8/04/2026 $ 5.000.000.000 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
Banco de Proyectos. 

El proyecto, se encuentra inscrito en el Banco de programas y proyectos con los códigos BPIN: 

202600000012066, 202600000011042, 202600000012064. 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 

mediante la ordenanza No. 419 del 29 de mayo de 2026 de la Asamblea del Departamento de Bolívar 

el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a aplicaciones de 

vigencias futuras ordinarias para el año 2027 los cuales irán hasta la suma de:  
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Nombre del Proyecto Apropiación Vigencia 
 

Vigencias futuras 

2026 2027 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 
FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE 
PINILLOS – DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

 
$ 3.000.000.000 

 
$ 5.506.507.387 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
SINTÉTICA FUTBOL 7 EN EL 
CORREGIMIENTO DE CAIMITAL - 
MUNICIPIO DE RÍO VIEJO - 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
$ 2.538.169.605 

 
$ 2.538.169.605 

 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras 

mediante la ordenanza No. 414 del 29 de abril de 2026 de la Asamblea del Departamento de Bolívar 

el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con cargo a aplicaciones de 

vigencias futuras ordinarias para el año 2027 los cuales irán hasta la suma de:  

Nombre del Proyecto Apropiación Vigencia 
 

Vigencias futuras 

2026 2027 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO 
MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE REGIDOR, BOLÍVAR 

 
$ 5.000.000.000 

 
$ 4.388.418.440 

 
 
7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será 
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. (…)” 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
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representen la mejor relación de costo-beneficio. 
 
En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar 
es la de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas, tal 
como se señalará en los pliegos de condiciones. 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de calidad y precio, 
a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones 
jurídicas, financieras y técnicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
La escogencia estará basada en el principio de Selección Objetiva establecido en la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo con el artículo 5º de la ley 1150 de 2007, modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. 
La  oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. 
 
3.  Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones 
para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único 
factor de evaluación el menor precio ofrecido. 
 
4.  En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores. 
 
Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección 
en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su 
realización. 
 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, 
ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o 
concursos. Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-942 de 
2008 
 
Este principio de selección objetiva se garantizará con la elección del ofrecimiento más favorable a 
la entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#88
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38916#0
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escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dicho 
documentos, tales como factores de afecto o de interés y, en general cualquier clase de motivación 
subjetiva (Ley 1150 de 2007, Artículo 5, numeral 2). 
 
 
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS 

PROPONENTES. 
 
8.1. Requisitos habilitantes 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los 
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
que señala: 
 

“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer 
los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en 
cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del 
Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras 
para verificar los requisitos habilitantes”. 

 
8.1.1. Capacidad jurídica. 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de 
condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será 
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. (…)” 
 
Pues bien, el literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra 
que:   
 
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o formula” 
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En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Pública bajo la Modalidad de 
Licitación Pública, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes y fórmulas, tal como se señala en los pliegos de condiciones. 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia y 
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que 
cumpla con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
 
8.1.2. Capacidad financiera y organizacional. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.8 
del Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación.  
 

8.1.2.1. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 
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CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Lote 3 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de 
meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del 
proceso de selección: 

Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses) 

     
12 24 3 

24 36 4 

36 48 5 

48 60 6 

60 72 7 

72 84 8 

84 96 9 

96 108 10 

108 120 11 

120 - 12 

 
El cálculo del capital de trabajo demandado se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Lotes 1 y 2 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá 
con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, 
si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se evaluará 
de manera independiente para cada uno de ellos. 
 

8.1.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. 
En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
Registro Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en 
los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: 
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de 
los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se 
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

 



 

 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
GOBERNACION DE BOLÍVAR 

 

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025, 
acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 
juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en 

los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.  
 
8.1.3. Experiencia del proponente. 
 
La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los 
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de 
(CUMPLE o NO CUMPLE), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Real Academia de la Lengua Española define Experiencia como la “Práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”. Así pues, la experiencia solicitada por la 
entidad, se basa en la consideración de que el Proponente debe demostrar que posee una 
experiencia mínima en la ejecución de contratos de Interventoría, como las del alcance del objeto a 
contratar, una experiencia suficiente para garantizar la adecuada ejecución de las mismas.  

El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un  máximo de siete (7).  

La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados 

anteriormente, garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo 

del contrato a suscribir producto del proceso de selección y adicionalmente, está en capacidad de 

obtener un rendimiento de ejecución por promedio de los contratos válidos aportados expresados en 

SMMLV, como el que requiere el proyecto de acuerdo con su monto de inversión y plazo previsto de 

ejecución; así mismo está en capacidad de ejecutar una inversión total como la del objeto a contratar. 
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Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por la Ley 1882 de 2018 es así como tales requisitos son adecuados y 
proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los 
requisitos de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan 
la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan 
por la amplia participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para 
la entidad. 
 
Con relación a la fecha de iniciación y terminación de los contratos para acreditar experiencia, la 
entidad ha considerado que las personas naturales y jurídicas obtienen a través de los años de 
desempeño en la ejecución efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempeñarla, es 
así que se permitirá la acreditación de la experiencia a lo largo de la habilidad jurídica para desarrollar 
las actividades propias de la Ingeniería Civil. En el caso de las personas naturales se tendrá en 
cuenta la experiencia desde la terminación y aprobación del pensum académico como Ingeniero 
Civil. Para el caso de las personas jurídicas se tendrá en cuenta la experiencia obtenida desde la 
fecha de su constitución, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del 
presente proceso de contratación.  
 
De conformidad con lo establecido por parte de Colombia Compra Eficiente en los documentos tipo 
para procesos de Interventoría de obra, la experiencia se califica en dos aspectos: 
 

- HABILITANTE: La sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual 

al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso 

de selección expresado en SMMLV. 

, y 
 

- PONDERABLE: Promedio de los contratos válidos aportados expresados en SMMLV. 

Con los demás criterios establecidos en cuanto a calificación, busca escoger un proponente que 
cumpla con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del 
objeto contractual 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

 
El contrato de interventoría del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el [cuarto de 

ser posible o, de lo contrario, en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:  

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

811015 Ingeniería Civil 

801016 Gerencia de Proyectos 
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Justificación de las condiciones particulares de la experiencia requerida: 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la entidad considera primordial que los proponentes 

que aspiren a participar en el proceso de selección, cuenten con experiencia similar a la que se va a 

ejecutar en desarrollo del contrato, por lo tanto se ha dispuesto que debe acreditar la experiencia 

solicitada en el  CAPÍTULO X. CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE del Documento Base o Pliego Tipo, el cual debe ser leído 

integralmente por los interesados. 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
El numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, establece: 
 
"2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos (…)” (Negrilla y Subraya 
fuera de texto) 
 
El numeral 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, establece: 
 
“4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores”. (Negrilla y Subraya fuera de texto) 
 
De acuerdo con el Pliego Tipo de Colombia Compra Eficiente se han considerado los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de 
evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá 
el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntaje:  
 

Concepto Puntaje máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o 
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa 
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los 
criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio 
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  
 
9.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 



 

 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
GOBERNACION DE BOLÍVAR 

 

 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.9.1. 
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el 
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en 
cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación. para definir el promedio de los 
contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no 
será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del 
Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) 
puntos. 

  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de 

cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., que acredite su experiencia relacionada en el 
RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho 
promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla 
en esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. 
Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 
fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.   
 
En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese 
advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos 
habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de 
desempate, y por ende, deba requerir a algún proponente, la TRM que la Entidad utilizará 
para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de 
finalizado el periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanación y/o 
aclaración solicitada.  Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta 
provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe 
de evaluación, no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no 
afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, 
en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentren válidas. 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos, la TRM definirá 
el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o segmento a adjudicar, 
según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o segmento se 
tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, de 
acuerdo con la numeración definida para los rangos, y así sucesivamente; teniendo en 
cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no 
fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  
 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles 
de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos 
de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 

la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”.  
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de 
ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada 
y que no fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada 
y que no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
 
Donde: 
 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. Se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de subsanación 
de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más alta, para esto se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 
válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 
promedio el Vmax.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo 
con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐴̅̅ ̅, se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 
D. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta 
válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de 
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subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más baja, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 

válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

• X̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 

promedio el Vmin. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 

9.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se 
realizará de la siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal 
Clave Evaluable 

5  

Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable  

5  

Total  10 
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9.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar 
que: i) el Director de Interventoría, ii) el Residente de interventoría y iii) el Especialista Principal del 
proyecto tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del Personal”.  
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica 
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del 
Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 
“Información para el control de la ejecución” del Pliego de Condiciones. 
  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada 
con el cargo a desempeñar.  
 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se 
hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del 
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el 
profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad.  

 
En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con el año de experiencia específica adicional.  
 

9.2.2     FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable: i) el 
Director de Interventoría, ii) el Residente de interventoría y iii) el Especialista principal del proyecto a 
acreditar tienen una formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del Personal”. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica 
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del 
Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos 
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 
“Información para el control de la ejecución” de este Pliego de Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal 
Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá 
que el título de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento para verificar las 
condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado en estructuras o geotecnia).  
 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del 
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el 
profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la Entidad.  
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III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el 
cargo a desempeñar. 

 
En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con la formación académica adicional.  
 

9.2.3    CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
  
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante 
con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad en un plazo no mayor a 
cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del personal.  
 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el año 
de experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de 
aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas 
y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 

9.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  
  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 
 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble 

cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental 

Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido 

reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de 

cloro elemental. 

 

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 

ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 

no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 

establecer una política de archivo digital. 

 

En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos 

deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con 

madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro 

elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental 

Colombiano.  

 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 

papel a utilizar. 
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• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 

aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 

donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 

medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 

gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del 

“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 

resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, 

evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con 

gestores, entre otros.  

 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal 

del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 

por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro 

de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, 

transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre 

temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por 

ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado 

del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación 

ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, 

manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto 

tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación de 

conocimiento y registro fotográfico.   

 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 

algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 

ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 

movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 

posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 

de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 

eficiente, entre otros.  

  

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 

transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que 

contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista 

adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que 

se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

  

• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 

impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo 

energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de 

los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo 

consumo energético. 
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• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 

servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como 

toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá 

que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 

durante la ejecución del contrato. 

   

Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; 
nombre del gestor, NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por 
medio de la cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora 
(s) responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestión de RAEES), 
descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el residuo 
(almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final). 
 

El interventor y/o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para 
el inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista cumpla con las consideraciones 
establecidas para el Factor de Sostenibilidad. En caso de que se haya otorgado puntaje por este 
concepto, el Contratista deberá demostrar cómo garantizará el cumplimiento de cada uno de los 
criterios que integran dicho factor, y el interventor será responsable de revisarlo y validarlo. 
Asimismo, el Contratista deberá presentar la documentación correspondiente incluida en este 
numeral, así como la ficha técnica del papel a utilizar, conforme a lo indicado en el numeral “9.1. 
Información para el control de la ejecución”. 
 

9.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

9.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 



 

 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
GOBERNACION DE BOLÍVAR 

 

 

conformidad con la legislación colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea 
necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a 
la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 
Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 
7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de 
puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la 
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 
al menos el ochenta por ciento (80 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, 
tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción 
de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente: 

 
 

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(9.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato 
Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(9.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato 
Nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(9.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
Trato Nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (9.4.2) 
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9.4.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, además, aportar alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien 
no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos 
gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) 
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

Nota: En el caso de que la subsanación del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 
LEGAL se realice con ocasión al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedición del 
certificado, es decir, no superar los treinta (30) días de expedición del certificado, no se afectara la 
asignación del puntaje por este criterio 
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Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y evaluará la 
información proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una 
actualización de la fecha de expedición del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION 
LEGAL, sin que ello implique una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se 
podrá otorgar al proponente el puntaje correspondiente por este criterio 
 

9.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o 
a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho 
a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 
el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que reconoce 
el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, 
diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar 
a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este 
numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

9.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para esto debe: i) diligenciar el “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del 
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Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas en condición de  discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo 
a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.9.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o 
revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho 
integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el 
Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 
en el Decreto 1082 de 2015. 
 

9.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

9.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios 
diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos 
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aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y 
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje 
adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 

indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte 

final del inciso segundo de este numeral. 

 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información 
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una 
aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá 
otorgar al proponente el puntaje por este criterio 
 
 

10. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la ley 361 de 1997, el 
artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004, los artículos 1 
y 2 de la Ley 816 de 2003, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007,   Decreto 957 de 2019 y la Ley 2069 
de 2020 en el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de 
manera excluyente se dará prioridad a criterios de desempate. (criterios citados en el numeral 4.8 
del Pliego Tipo. 
 
11. OFERTA ECONOMICA. 

 
La forma de pago es por precios unitarios. 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética.  

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra 
del proceso, los Riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o 
municipal. 

Teniendo en consideración que la cuantificación de los impuestos del orden nacional atiende a 
condiciones particulares tales como: la naturaleza del sujeto pasivo, al régimen tributario al que 
pertenece, el patrimonio que posee, la renta gravable del periodo anterior, etc, no le es posible a la 
entidad individualizar para cada proponente la descripción y cuantía de los mismos. Se recomienda 
hacer la verificación de las Leyes, Ordenanzas y Acuerdos vigentes en materia tributaria a la luz de 
su naturaleza, condiciones y régimen al que pertenece y teniendo en consideración que el contrato 
que se pretende celebrar corresponde al contrato de obra pública. 
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La información que se suministra a continuación es meramente informativa, cada proponente está 
en el deber de verificar todos los costos para estructurar su oferta, entre ellos los tributos y 
contribuciones que le son aplicables en consideración a la naturaleza de contrato y a las condiciones 
especiales de cada oferente. (Ver Anexo Certificado de Estampillas.) 

11.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 
o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso 
y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la 
normativa vigente aplicable. 

11.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación 
de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
 
12. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría y en todas las etapas del Contrato 
de Obra (Pre construcción y Construcción), el Interventor asume los efectos derivados de todos y 
cada uno de los riesgos asociados al Contrato al igual que respecto a los que logre determinar salvo 
los definidos en la Matriz de Riesgos, en los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario. 
 
En este sentido, el Interventor asume los efectos derivados de los riesgos que se desprendan de la 
Matriz de Riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos, sus Apéndices y demás 
documentos que se deriven de la naturaleza del Contrato. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Interventor basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Interventor y –consecuentemente- el departamento no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Interventor, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 
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13. ACUERDOS COMERCIALES 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo 
Comercial  

¿Vigente?  

Entidad 
Estatal 

Cubierta  

Valor del Proceso de Contratación 
superior al umbral del Acuerdo 

Comercial1  
Excepción Aplicable al Proceso de Contratación  

Proceso Contratación 
Cubierto por Acuerdo 

Comercial  

SI/NO  SI/NO  SI/NO  SI/NO  

Alianza 
Pacifico  

Chile  SI  SI  
SI 

($1.091.804.264 –  
Subcentral servicios)  

NO  SI México  SI SI N/A 

Perú  SI  SI  
SI 

($1.091.804.264–  
Sub Central servicios)  

Canadá  SI SI 
NO 

( N/A– Subcentral servicios)  
NO  SI 

Chile  Si  SI  
SI 

($1.091.059.175 - Sub-Central 
servicios)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y 
arquitectura del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): Clase 8321. Servicios de 
arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase 
de construcción y de instalación.  

SI 

Corea  Si  SI  
SI 

($1.091.000.000 –  
Subcentral servicios)  

NO  SI 

Costa Rica  SI  SI  
NO 

($1.940.398.620 – Sub-Central 
servicios)  

NO  NO 

Estados Unidos  SI  SI  
SI 

($1.940.398.620 – Sub-Central 
servicios)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y 
arquitectura del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): Clase 8321. Servicios de 
arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase 
de construcción y de instalación.  

SI 

Estado AELC  SI  SI  
SI 

($1.131.227.573 
Subcentral servicios)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y 
arquitectura del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): Clase 8321. Servicios de 
arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase 
de construcción y de instalación.  

SI 

México  SI  SI 
NO APLICA 

 para el nivel Subcentral  
NO  NO  

Triángulo 
Norte  

El Salvador  

SI 

NO 

N/A (no se establecieron 

                umbrales para su 

aplicabilidad. 

NO  

NO  
De acuerdo con el anexo 11.1 
Contratación Pública, Sección 
A Términos y Condiciones de 
la Cobertura, con respecto a 
la Rep. De Colombia literal d. 
no aplica para los servicios de 
la construcción.  

Guatemala  NO 
N/A (no se establecieron 

        umbrales para su aplicabilidad. 
NO  SI  

Honduras  NO 

N/A (no se establecieron 

                umbrales para su 

aplicabilidad. 

NO  

NO  
Los Departamentos no se 
encuentran en la lista de 
entidades de acuerdo al 
anexo 11.1 del cap. 11 del 
acuerdo numeral III.  

Unión Europea  SI  SI  
SI 

($1.131.227.573 – 
 Subcentral servicios)  

NO  SI 

Israel  SI  SI  
NO 

$ 250.000 DEG = $890.500.000 
NO  NO 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte  

SI  SI  
SI 

($1.091.059.175-  
Subcentral servicios)  

NO  SI 

Decisión 439 de 
1998 Comisión de la 

CAN  
SI  SI  NO APLICA  NO  NO 
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En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
14. Garantías 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015  los riesgos que deben cubrir 
las garantías en la contratación, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 
liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 
sus contratistas y subcontratistas. 
 
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantías: 
 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 

b) Patrimonio autónomo. 

c) Garantía Bancaria. 

 
NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato 
de seguro. 
 
NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en 
cuenta el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir. 
 
Indivisibilidad de la garantía.  
 
La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con un plazo mayor 
a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo 
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal 
en los pliegos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que exige en cada 
Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así: 
 

a.) La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o 

cada Periodo Contractual, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para 

la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

 
b.) La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo 

Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para 
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cada Etapa del Contrato o Periodo Contractual, de acuerdo con las reglas de suficiencia de 

las garantías establecidas en el decreto 1082 de 2015. 

 
c.) Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista 

está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones 

para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán 

las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 

 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando 
la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la 
Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso 
no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da 
el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda 
obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. 
 
Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la 
exigencia de la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 
 
 
14.1. Garantía de seriedad de la oferta  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote o segmento de mayor 
valor en relación con los cuales ofertó, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 
del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con el NIT 890.480.059-1 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta.  
 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 
 
14.2. Garantías del contrato 
 
14.2.1 Garantía de cumplimiento 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con el NIT 890.480.059-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del Servicio Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 
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Característica Condición  

por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
14.2.2. Del amparo de calidad del servicio en la garantía única de cumplimiento 
 
El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 

con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 

hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 

celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 

acredite que éstos son imputables al contratista. 

 
 
LISTA DE ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

ANEXO 1:  
ANEXO 1: Análisis del Sector 
ANEXO 2: Análisis de Riesgo  
ANEXO 3: Alcance y especificaciones del proyecto 
 
En consecuencia, se: 
 



 

 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
GOBERNACION DE BOLÍVAR 

 

 

CONCLUYE QUE: 
 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la 
modalidad de Concurso de Méritos para la contratación de la INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCION, REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA RECREO 
DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE PINILLOS, REGIDOR Y RIO VIEJO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, para lo cual se atenderán los parámetros establecidos en el 
presente estudio previo.  
 
Sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo serán establecidas por el Departamento de 
Bolívar. 
 
 
 
LAURA MELISSA VITOLA CUADRO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR  
 
 
Proyecto  

Componente jurídico. 

 

 
 
JUAN MAURICIO MERIÑO OJEDA 
Asesor Externo Dirección de Contratación 
 
 
 

 

Componente Técnico 

 

 

Proyecto:  

Benjamín Visbal Bolaño 

Asesor Ext. Dirección de Contratación 
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