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ESTUDIOS PREVIOS

No IMRD-LP-003-2026

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 24 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la Subdireccién de Recreacién y Deportes del Instituto Municipal
para la Recreacion y el Deporte, presenta los respectivos estudios previos, que constituyen el soporte del
presente proceso de contratacion.

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

El Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte (IMRD) de Cucuta, en su calidad de garante del
acceso equitativo a espacios recreativos y deportivos para la comunidad, ha identificado una necesidad
urgente de intervenir y adecuar los escenarios recreo-deportivos de las comunas de la ciudad. Los
espacios destinados al deporte y la recreacion cumplen una funcién social esencial, no solo para promover
la actividad fisica y la integracién comunitaria, sino también para garantizar el desarrollo integral de los
nifios, jovenes y adultos que hacen uso de estas instalaciones.

A través de diagndsticos técnicos realizados en los ultimos afios, y visitas recientes de verificacion de las
condiciones actuales, se ha evidenciado que una parte considerable de estos escenarios presenta
deficiencias criticas en sus infraestructuras, con un deterioro progresivo que pone en riesgo la seguridad
de los usuarios y afecta negativamente la funcionalidad de las éreas recreativas. Entre los problemas més
frecuentes se encuentran: juegos infantiles deteriorados, estructuras metélicas oxidadas, arcos de futbol
y baloncesto en mal estado, sistemas de iluminacién deficientes, y areas verdes desatendidas. Estos
aspectos no solo comprometen la adecuada utilizacién de los espacios, sino que, en algunos casos,
representan riesgos inminentes para la integridad fisica de los usuarios.

Los riesgos inherentes a la falta de intervencidn oportuna en estos escenarios son multiples y graves. La
presencia de juegos infantiles oxidados y dafiados, por ejemplo, incrementa considerablemente el riesgo
de accidentes que podrian afectar a los nifios que frecuentan estos espacios. La carencia de iluminacion
adecuada en parques y canchas deportivas, por su parte, no solo limita el uso de las instalaciones en
horas nocturnas, sino que también genera condiciones propicias para actos de inseguridad, afectando la
percepcion de seguridad y reduciendo la afluencia de la comunidad a estos lugares.

Por otro lado, la falta de mantenimiento en las zonas verdes contribuye al deterioro estético de los parques
y aumenta la presencia de fauna nociva, lo que, sumado a la falta de control en areas comunes, podria
propiciar focos de insalubridad y abandono. Asimismo, las estructuras deportivas, tales como los arcos y
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tableros en mal estado, comprometen la calidad de la actividad fisica y deportiva, generando un impacto
negativo en la salud y bienestar de los usuarios.

Por lo tanto, se hace imperativo llevar a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar que los
escenarios recreo-deportivos cumplan con los estdndares minimos de seguridad y funcionalidad. Estas
adecuaciones deben incluir el reemplazo de los juegos infantiles deteriorados, la reparacién y
mantenimiento de las estructuras metalicas (arcos, tableros, cerramientos), la instalacion de sistemas de
iluminacion que aseguren el uso nocturno seguro de los espacios, y la restauracion de las areas verdes y
su debida poda y mantenimiento. Estas intervenciones no solo permitiran prevenir accidentes y mejorar la
seguridad de los espacios, sino que también garantizaran que la comunidad pueda aprovechar
plenamente las infraestructuras recreativas, contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del
Estado, entre ellos, la promocion del bienestar general y el acceso equitativo a los servicios deportivos.

Adicionalmente, estas intervenciones estan alineadas con los principios de eficiencia en la gestién de los
recursos publicos, dado que un mantenimiento oportuno previene el deterioro acelerado de los escenarios,
evitando asi la necesidad de futuras inversiones de mayor envergadura que puedan implicar un costo
significativamente superior para el erario. El proceso de adecuacion permitira, por lo tanto, no solo mejorar
la infraestructura existente, sino también prolongar su vida til, asegurando que los ciudadanos de Cucuta
cuenten con espacios recreativos y deportivos de calidad, seguros y accesibles

No obstante, es importante resaltar que no existe la necesidad de contratar la ejecuciéon de las
adecuaciones de los escenarios recreo-deportivos, ya que el Instituto Municipal para la Recreacién vy el
Deporte (IMRD) cuenta con una cuadrilla de mantenimiento disponible, conformada por personal
capacitado para llevar a cabo intervenciones de bajo impacto en los bienes inmuebles. Esta cuadrilla,
integrada por personal técnico especializado en mantenimiento de infraestructura recreativa y deportiva,
ha sido designada precisamente para atender aquellas necesidades operativas que no requieren obras de
gran magnitud ni la intervencion de terceros.

El fundamento para no contratar estas adecuaciones se apoya en los principios de eficiencia, economia y
eficacia que rigen la contratacién publica, conforme lo establecido en la Ley 80 de 1993. El principio de
eficiencia nos indica que los recursos publicos deben ser gestionados de manera que se logre el mayor
beneficio con el menor uso de recursos, lo que implica que, cuando la entidad cuente con los medios y el
personal para llevar a cabo una tarea de manera competente, no es necesario acudir a la contratacion
externa. En este caso, la cuadrilla del IMRD puede realizar los trabajos de adecuacion necesarios sin
incurrir en costos adicionales de contratacion.

El principio de economia sefiala que las actuaciones administrativas deben estar orientadas a la
racionalizacion del gasto publico, evitando incurrir en costos innecesarios. La cuadrilla disponible permite
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desarrollar las adecuaciones de los parques y escenarios deportivos a un menor costo que si se contratara
una empresa externa, especialmente en intervenciones menores que no conllevan modificaciones
estructurales significativas.

Por su parte, el principio de eficacia exige que las acciones emprendidas por la administracidn publica se
dirijan a la obtencion de los fines perseguidos por la entidad, asegurando que los medios utilizados sean
los més idéneos.

En este caso, utilizar los recursos internos del IMRD, como su cuadrilla de mantenimiento, no solo
garantiza la rapida intervencion en los escenarios que lo requieren, sino que también asegura que los
trabajos se realicen conforme a las directrices de la entidad, alineandose con sus metas misionales.

Cabe mencionar que las adecuaciones a realizarse no constituyen obras de gran envergadura ni
intervenciones complejas que modifiquen de manera sustancial la estructura o el disefio de los bienes
inmuebles. Estas adecuaciones incluyen trabajos tales como la restauracion de juegos infantiles, la
reparacion de cerramientos, la poda de zonas verdes y el mantenimiento de sistemas de iluminacién. En
consecuencia, estas labores son perfectamente ejecutables por la cuadrilla de mantenimiento del IMRD,
sin necesidad de recurrir a una contratacion adicional, lo cual permite optimizar los recursos y cumplir con
los objetivos de conservacion de los espacios recreo-deportivos.

No obstante, si bien la cuadrilla del IMRD tiene la capacidad de ejecutar las adecuaciones menores
mencionadas, existe la necesidad de contar con ingenieros especializados que, mediante estudios
técnicos adecuados, determinen de manera precisa los materiales y especificaciones técnicas que deben
emplearse en las diferentes intervenciones. Estas evaluaciones son indispensables para asegurar que las
intervenciones que se realicen cumplan con los estandares de calidad requeridos y que se utilicen los
materiales idoneos segun las caracteristicas particulares de cada escenario recreo-deportivo.

Los estudios técnicos que deben ser elaborados por los ingenieros estaran enfocados en realizar un
andlisis detallado de los predios y estructuras a intervenir, con el fin de identificar los materiales mas
apropiados para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las adecuaciones. Esto resulta crucial, dado
que cada escenario deportivo puede presentar particularidades que influyen en la seleccién de los
materiales, tales como las condiciones climaticas, el tipo de terreno, la exposicion a factores ambientales
y el nivel de uso al que estan sometidos.

En este sentido, se hace necesario contratar a un ingeniero especialista en gerencia de proyectos, y un
tecndlogo en topografia o topdgrafo profesional que no se encuentran actualmente en la planta de personal
del IMRD. Estos profesionales deberan contar con la experiencia y conocimientos necesarios para
desarrollar los estudios pertinentes en cada uno de los parques y escenarios, con el objetivo de definir los
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materiales a utilizar en las adecuaciones, tales como las especificaciones de estructuras metalicas,

sistemas de iluminacion, revestimientos para juegos infantiles, entre otros.

Ademas, dichos estudios no solo deberan enfocarse en identificar los materiales que se requieran, sino
también en realizar recomendaciones sobre la metodologia de intervencion, a fin de asegurar que los
trabajos sean llevados a cabo de manera eficiente y en un tiempo adecuado, evitando cualquier afectacion

al normal uso de los espacios por parte de la comunidad.

Este enfoque garantiza que las adecuaciones a realizarse no solo sean oportunas, sino también
técnicamente correctas, previniendo fallos estructurales o de disefio que pudieran comprometer la
seguridad y funcionalidad de los espacios recreativos. De esta forma, la intervencion de los ingenieros
sera fundamental para asegurar que cada uno de los escenarios deportivos sea adecuadamente

acondicionado, permitiendo asi que los usuarios disfruten de instalaciones seguras y funcionales.

Pro ello, el analisis del talento humano del area de Infraestructura del IMRD muestra que, ademas de la
insuficiencia en el numero de personas disponibles, el personal actual no tiene la disponibilidad para
ejecutar el proceso completo de adecuacion de los escenarios recreativos hasta su finalizacion. Aunque
los empleados contratados podrian cumplir con la capacidad técnica, su participacion se ve limitada por
otros compromisos operativos en curso, lo que impide que puedan dedicarse de manera constante y
exclusiva a este proyecto por lo que es insuficiente. Por lo tanto, es indispensable complementar el equipo
con personal adicional especializado para garantizar que las obras de adecuacion se lleven a cabo de
manera eficiente, cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando la calidad técnica requerida en

cada fase del proceso.

Con el propdsito de no retrasar el proceso de adecuaciones y asegurar que las intervenciones se realicen
en el menor tiempo posible, se solicitd al area de Infraestructura del IMRD la elaboracién de un listado de
los elementos comunes que se utilizan en obras de este tipo. Este listado tiene como objetivo determinar
de manera anticipada los materiales que podrian ser necesarios para las adecuaciones de los parques y
escenarios recreo-deportivos, permitiendo asi que el suministro pueda realizarse de manera inmediata.

on el propdsito de facilitar y agilizar el proceso de intervencion en los escenarios recreativos, el area de
Infraestructura del IMRD ha elaborado un listado con los materiales comunes que suelen emplearse en
las diferentes obras civiles que la entidad desarrolla. Este listado de materiales permitira anticipar las
necesidades especificas de cada escenario, considerando las intervenciones mas frecuentes y
asegurando que el suministro de los recursos sea oportuno. De esta manera, los estudios técnicos
realizados podran contar con una base de referencia para definir cuales de estos materiales podrian ser
utilizados en las adecuaciones, ajustandose a las caracteristicas particulares de cada espacio recreativo
y garantizando el cumplimiento de los estandares de calidad y funcionalidad requeridos.
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La identificacion de estos elementos comunes incluye materiales como: estructuras metalicas, pintura para
juegos infantiles, sistemas de iluminacion, componentes para la restauracion de cerramientos, entre otros.
Al contar con este listado, el IMRD podra gestionar de manera proactiva la adquisicion de los materiales
necesarios, garantizando que estén disponibles en el momento que la cuadrilla de mantenimiento inicie
las intervenciones.

Este enfoque no solo optimiza el tiempo de respuesta en la adecuacion de los espacios, sino que también
asegura que los materiales utilizados sean de calidad y estén alineados con las especificaciones técnicas
definidas por los ingenieros, contribuyendo asi a la durabilidad y funcionalidad de las mejoras realizadas.
De esta manera, se busca minimizar las interrupciones en el uso de los parques y zonas recreativas,
permitiendo que la comunidad acceda a espacios seguros y bien mantenidos a la brevedad posible.

En cumplimiento del proceso de diagndstico y seleccion de los escenarios recreativos a intervenir, se
anexa el documento emitido por el Area de Infraestructura del IMRD, en el cual se determinan los parques
y proyectos que son susceptibles de intervencion. Donde se adjunta el listado de materiales comunes que
suelen emplearse en este tipo de adecuaciones, facilitando la planificacién y el suministro de recursos
necesarios para las obras. Dichos documentos proporcionan una base técnica que guia el proceso de
intervencidn, asegurando que se utilicen los materiales adecuados y se prioricen los escenarios recreativos
que requieren atencion urgente para garantizar su seguridad y funcionalidad.

El proceso de adecuacion de los escenarios recreo-deportivos se llevara a cabo bajo el esquema de monto
agotable, lo que implica que las intervenciones se realizaran en funcién de la disponibilidad presupuestal
y las recomendaciones especificas emitidas por el equipo de ingenieros. Este enfoque permitira una
gestion flexible y eficiente de los recursos, asegurando que las adecuaciones se realicen conforme a las
necesidades reales identificadas durante los estudios técnicos. El equipo de ingenieros, tras realizar un
andlisis exhaustivo de cada escenario y determinar los materiales y especificaciones requeridas,
proporcionara un plan de trabajo que se ajustara al monto disponible, priorizando aquellas intervenciones
que sean mas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de los espacios
recreativos. Asi, se busca optimizar el uso de los recursos publicos, asegurando que cada peso invertido
contribuya efectivamente a la mejora de las condiciones de los parques y zonas recreativas de la
comunidad.

Ademas, Mediante certificacion emitida por el subsecretario financiero, se ha determinado que no existen
recursos suficientes en el presupuesto asignado para realizar todas las intervenciones necesarias en los
diferentes escenarios recreo-deportivos de la ciudad. Esta limitacion presupuestal obliga a la
administracién del IMRD a priorizar las adecuaciones en funcion de las necesidades méas urgentes y
criticas identificadas en cada parque y espacio recreativo. La priorizacion de las intervenciones se llevara
a cabo bajo la supervision y direccion del equipo de ingenieros, quienes, basandose en los estudios
técnicos realizados, estableceran un orden de intervencion que garantice la atencion de aquellos espacios
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que representen mayores riesgos para la seguridad de los usuarios o que se encuentren en condiciones
mas criticas. Este enfoque permitirda maximizar el impacto positivo de las inversiones realizadas,
asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera efectiva y eficiente, priorizando las
adecuaciones que ofrecen el mayor beneficio para la comunidad y que contribuyen a la mejora de la
infraestructura recreativa en el municipio.

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, cuyo objeto corresponde a la modalidad
de seleccion que se debe adelantar corresponde al procedimiento de SELECCION ABREVIADA, se regira
en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen juridico determinado en la Ley 80 de 1993,
sus normas reglamentarias, Ley 1150 de 2007, 2.2.1.2.1.2.20; Decreto 1082 de 2015 y demas normas
civiles y comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones que regulen la materia.
De conformidad al numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 la seleccion abreviada. La seleccién
abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del
bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién
contractual.

FORMA DE SATISFACERLA

El presente proceso tiene como finalidad la seleccion del contratista mediante la MODALIDAD DE
LICITACION PUBLICA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia del objeto a contratar, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el Numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, normatividad que consagra los Procedimientos que deben observarse para la obtencidn
del contrato resultante de la implementacién de la misma.

Conforme a lo precedente el presente proceso de seleccion, asi como el contrato de que él se derive,
estan sujetos a lo establecido en la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de la
Administracidén Publica, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de
2015y en las normas que lo reglamentan, modifican o adicionan.

1.1 OBJETO A CONTRATAR
“EJECUCION DE ESTUDIOS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS DESTINADOS A LA
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES PARQUES Y ZONAS
RECREO-DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE CUCUTA”

1.3 LUGAR DE EJECUCION
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El contrato resultante del presente Proceso de Seleccion se ejecutara en los diferentes
escenarios deportivos a cargo del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA

1.4 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO -IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El presente proceso tiene como finalidad la seleccion del contratista mediante la MODALIDAD DE LICITACION
PUBLICA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia del objeto a contratar, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, el Numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normatividad que
consagra los Procedimientos que deben observarse para la obtencidn del contrato resultante de la implementacion
de la misma.

Conforme a lo precedente el presente proceso de seleccion, asi como el contrato de que él se derive, estan sujetos
a lo establecido en la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo
reglamentan, modifican o adicionan.

1.5 PLAZO DE EJECUCION

La duracion del Contrato sera hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero suceda, a
partir del perfeccionamiento del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del mismo y suscripcion
del acta de inicio correspondiente.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONTRATO

El Presupuesto Oficial para el presente Proceso de Contratacion seré a monto agotable hasta por SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00) iva incluido suma que incluye todos los impuestos, tasas,
contribuciones, costos directos e indirectos, gastos y demas erogaciones en que deba incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso:

NITITE CRUICER @ Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

disponibilidad
presupuestal

00001107 06 de OCTUBRE de 2026 $600.000.000

NOTA 1: Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los documentos del
proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

El proponente deberé tener en cuenta los impuestos, estampillas y/o contribuciones, asi:

| PRESPUESTO OFICIAL | $600.000.000 |
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GASTOS DE IMPUESTOS DEL CONTRATO 2024

DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL

RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SERVICIOS PERSONA JURIDICA 2,00%

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2,00%

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,00%

RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) 0,60%

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00%

RETEIVAY AlU 1,50%

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1,00%

* Los gastos aqui sefialados son a titulo enunciativo y no constituyen obligacion para el IMRD en el momento de
efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aqui no sefialados, para lo cual el interesado
en presentar su propuesta debera realizar dicha consulta ante la Secretaria de Hacienda del Municipio de SAN
JOSE DE CUCUTA (NS) y asumir los costos adicionales por concepto de gatos tributarios.

1.7 FORMA DE PAGO

El valor del contrato se le pagara al CONTRATISTA en mensualidades vencidas por un valor equivalente a los
servicios efectivamente prestados por el proponente que resulte adjudicatario, una vez recibido a satisfaccion el
servicio, previa suscripcion de la Certificacion del Supervisor designado y la presentacion de la factura o cuenta de
cobro en la entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segun
corresponda, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993,
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacién se debe hacer constar que la
informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los
afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podré solicitar en el momento que
estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARL y
Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza a la entidad, para que por conducto de la sub direccion financiera
(tesoreria), efectue los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes departamentales,
municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, seglin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social demas documentos sefialados en la presente clausula. La no
presentacion de estos documentos o su presentacién extemporanea exonera a la entidad del pago de intereses
moratorios.
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1.8 ALCANCE DEL OBJETO

El Proponente que sea adjudicatario del Contrato resultante del presente proceso Licitatorio,
se obliga a desarrollar el objeto contractual de acuerdo a las siguientes actividades especificas
inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes

que regulan su actividad como lo es:

Etapa 1 - Ejecucion de estudios y diagnostico de los espacios recreativos a intervenir

El diagnostico técnico de los escenarios recreativos sera realizado con el objetivo de
identificar las necesidades de intervencién y garantizar la adecuacion eficiente y segura de
las areas deportivas y recreativas. Para ello, se llevaran a cabo estudios especializados que
permitan evaluar las condiciones del terreno y las estructuras existentes. Estos estudios
incluiran un levantamiento topografico detallado, a cargo de un topégrafo profesional, que
determinara las caracteristicas geoespaciales del area, tales como altimetrias, pendientes,

y otras condiciones relevantes para la intervencion.

Adicionalmente, un ingeniero civil especialista en gerencia de proyectos evaluara las
condiciones estructurales de los espacios recreativos. Este diagnéstico estructural permitira
determinar las areas que requieren reparacion, mantenimiento o adecuacion, asegurando
que las intervenciones propuestas sean técnicamente viables y cumplan con los estandares

de calidad y seguridad aplicables.

A partir de este diagnéstico, se elaborara un informe técnico que contendra las
recomendaciones necesarias para la intervencion, las metodologias de intervencioén y los
tiempos estimados para la ejecucion de las obras. Ademas, este estudio sera clave para
determinar los materiales especificos que se utilizaran en cada intervencion, teniendo en

cuenta las particularidades del terreno y las estructuras..

En todo casovale la pena resaltar que la Entidad no permitira la Subcontratacion, total ni

parcial de las actividades sefialadas previamente.
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Profesional Ofrecido para el
Cargo

Ingeniero civil y/o arquitecto,

especialista en gerencia de
proyectos.

Requisitos de Experiencia
General

20 afios a partir de la
expedicidn de la tarjeta
profesional

Requisitos de Experiencia

Especifica

Aportar 4 Certificaciones de
experiencia en contratos de
elaboracion de estudios y
disefios para contratos de obra
publica.

Ingeniero Civil, especialista en
ingenieria de sistemas Hidricos
Urbanos

10 afios a partir de la
expediciéon de tarjeta
profesional y 5 afios como
especialista

Aportar 2 certificaciones como
consultor en estudios y
disefos de proyectos

hidraulicos de obra
publica y que al menos

uno de ellos sea en

espacios recreo
deportivos

Ingeniero civil especialista en
geotecnia ambiental

10 afios a partir de la
expedicidon de la tarjeta
profesional

Acreditar experiencia no
menor a tres (3) contratos
como ingeniero residente
de obra donde al menos 2 de
ellos estén relacionados con
escenarios deportivos y/o
recreativos y dos (2) contratos
como interventor y/o
consultor en contratos de
obra publica.

Tecndlogo en Topografia

5 afios a partir de la expedicién
de la tarjeta profesional

Aportar 3 certificaciones de
experiencia como topdgrafo en
contratos de obra publica.

Etapa 2 - Suministro de Materiales

La etapa de suministro de materiales serd responsabilidad directa del contratista encargado de las

adecuaciones. Una vez determinado el diagndstico técnico y las necesidades de intervencion en los

escenarios recreativos, el contratista procedera a proveer los materiales especificos requeridos para la

ejecucion de las obras. Estos materiales deben cumplir con las especificaciones establecidas en el
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informe técnico elaborado por el equipo de ingenieros, garantizando que sean adecuados para restaurar

la funcionalidad y seguridad de los espacios intervenidos.

El contratista sera responsable de la adquisicion, transporte y entrega de los materiales en los sitios de
intervencién, asegurando que estos se encuentren disponibles en los tiempos acordados para no

generar retrasos en la ejecucidn del proyecto. Entre los materiales se incluyen, pero no se limitan a,

estructuras metalicas, componentes de iluminacién, pintura, y equipos recreativos, conforme a las

necesidades identificadas para cada espacio.

Cada etapa se ejecutara bajo la modalidad de monto agotable, lo que implica que los materiales se

proveerdan conforme a las cantidades necesarias para cada intervencién, respetando los limites
presupuestales establecidos en el contrato. El contratista debera garantizar que los materiales sean de
alta calidad y cumplan con los estdndares técnicos requeridos, para asegurar la durabilidad vy

funcionalidad de las obras realizadas en los escenarios recreativos.

ITEM | ARTICULO UND | CANTIDAD
ESTUDIO DIAGNOSTICO
INGENIERO Y/O ARQUITECTO (3 DIAS) UND 1
. ING ESPECIALISTA EN SISTEMAS HIDRAULICOS (3 DIAS) UND 1
DIRECTOR DE OBRA (3 DIAS) UND 1
TOPOGRAFO (3 DIAS) UND 1
MATERIALES
2 BUJE SOLD PRES 2 X 3/4 PG CELTA UND 1
3 TAPON ROSC 1/2 PG PRES CELTA UND 1
4 TAPON SOLD 1 PG PRES CELTA UND 1
5 TAPON SOLD 1/2 PRESION CELTA UND 1
6 CODO 45 2 PG PRES CELTA UND 1
7 UNION PRESION 2 CELTA UND 1
8 SOLDADURA 1/4 LIQUIDA PVC CELTA UND 1
9 BUJE SOLD PRES 1 1/2 X 3/4 PG CELTA UND 1
10 UNION PRESION 1 1/2 PG CELTA UND 1
11 ADAPTAD HEMBRA 1 1/4 PG PRES CELTA UND 1
12 TUBO PRESION 1 PG RDE 21 X 6 MT CELTA UND 1
13 TUBO PRESION 3/4 PG RDE 11 X 6 MT CELTA UND 1
14 TUBO PRESION 1/2 13.5 X 6 MT CELTA P.93 UND 1
15 ADAPTAD MACHO 1 1/4 PG CELTA UND 1
16 UNION SANITARIA 3 PG CELTA UND 1
17 ACOND LIMPIADOR 1/4 PVC/CPVC CELTA UND 1
18 TUBO CONDUFLEX 1/2 PG X MT CELTA MTS 1
19 UNION 3 REPARACION UM CELTA UND 1
20 CODO 90 PRESI 1 PG CELTA UND 1
21 CODO 90 PRESI 3/4 PG CELTA UND 1
22 TUBO PRESION 11/2 PG RDE 21 X 6 MT CELTA UND 1
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23 TUBO PRESION 3 PG RDE21 X 6 MT CELTA UND 1
24 TUBO PRESION 4 PG RDE21 X 6 MT CELTA UND 1
25 CODO 90 PRESI 3 PG CELTA UND 1
26 CODO 90 PRESI 4 PG CELTA UND 1
27 TEE PRESION 4 PG CELTA UND 1
28 TEE PRESION 3 PG CELTA UND 1
29 BUJE SOLD PRES 3 X 2 PG CELTA UND 1
30 BUJE SOLD PRES 2 X 1/2 CELTA UND 1
31 TUBO PRESION 2 PG RDE 21 X 6 MT CELTA UND 1
32 TEE PRESION 1/2 PG CELTA UND 1
33 TEE PRESION 1 PG CELTA UND 1
34 TUBO SANITARIA 1 1/2 PG X 6 MT CELTA UND 1
35 CODO CXC 90 GD SANIT 4 PG CELTA UND 1
36 UNION SANITARIA 6 PG CELTA UND 1
37 YEE DOBLE SANITARIA 4 PG CELTA UND 1
38 YEE SANITARIA 4 PG CELTA UND 1
39 ADAPTAD HEMBRA 1/2 PRES PG CELTA UND 1
40 ADAPTAD MACHO 1/2 PG PRES CELTA UND 1
41 ADAPTADOR MACHO PF+UAD 1/2 CELTA UND 1
42 CODO CXC 45 GD SANIT 2 PG CELTA UND 1
43 CODO CXC 45 GD SANIT 3 PG CELTA UND 1
44 CODO 45 3/4 PG PRES CELTA UND 1
45 CODO 90 PRESI 1/2 PG CELTA UND 1
46 CODO CXC 90 GD SANIT 2 PG CELTA UND 1
47 CODO CXC 90 GD SANIT 3 PG CELTA UND 1
48 TEE SANITARIA 2 PG CELTA UND 1
49 TEE SANITARIA 3 PG CELTA UND 1
50 TEE SANITARIA 4 PG CELTA UND 1
51 TEE PRESION 3/4 PG CELTA UND 1
52 TEE DOBLE SANITARIA 3 PG CELTA UND 1
53 TEE DOBLE SANITARIA 2 PG CELTA UND 1
54 UNION PRESION 1/2 PG CELTA UND 1
55 UNION SANITARIA 2 PG CELTA UND 1
56 UNION SANITARIA 4 PG CELTA UND 1
57 UNION PRESION 3/4 PG CELTA UND 1
58 BUJE SOLD SANIT 4 X 3 PG CELTA UND 1
59 BUJE SOLD SANIT 4 X 2 PG CELTA UND 1
60 BUJE SOLD PRES 2 X 1 PG CELTA UND 1
61 BUJE SOLD PRES 1 X 1/2 PG CELTA UND 1
62 BUJE SOLD PRES 3/4 X 1/2 PG CELTA UND 1
63 TUBO PRESION 1/2 PG RDE 9 X 6 MT CELTA UND 1
64 TUBO PRESION 1 PG RDE 13.5 X 6 MT CELTA UND 1
65 ADAPTAD HEMBRA 1 PG PRES CELTA UND 1
66 ADAPTAD HEMBRA 2 PG PRES CELTA UND 1
67 ADAPTAD HEMBRA 3 PG PRES CELTA UND 1
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68 ADAPTAD HEMBRA 3/4 PG PRES CELTA UND 1
69 ADAPTAD MACHO 1 1/2 PG PRES CELTA UND 1
70 ADAPTADOR MACHO 2 1/2 PG PRES CELTA UND 1
71 ADAPTADOR MACHO 3 PG PRES CELTA UND 1
72 ADAPTADOR MACHO PRES 4 PG CELTA UND 1
73 ADAPTAD MACHO 1 PG PRESI CELTA UND 1
74 ADAPTAD MACHO 2 PG PRES CELTA UND 1
75 BUJE SOLD SANIT 2 X 1 1/2 CELTA UND 1
76 CODO 90 GALVANIZADO 1 1/4 PG UND 1
77 CODO 90 PRESI 1 1/2 PG CELTA UND 1
78 CODO 90 PRESI 2 PG CELTA UND 1
79 CODO CXC 90 GD SANIT 1 1/2 PG CELTA UND 1
80 SIFON SANITARIA 2 PG CELTA UND 1
81 SIFON SANITARIA 3 PG CELTA UND 1
82 SOLDADURA 1/64 LIQDA PVC CELTA UND 1
83 SOLDADURA 1/8 LIQDA PVC CELTA UND 1
84 TAPON ROSC 1 PG PRES CELTA UND 1
85 TEE PRESION 2 PG CELTA UND 1
86 TEE SANITARIA 1 1/2 PG CELTA UND 1
87 ALAMBRE #12 BLANCO ROLL X100MT ARGOS RLL 1
88 ALAMBRE NEGRO X KILO KL 1
89 ALAMBRE PUA 12.5X200 MT CORSAN RL 1
90 ALICATE ELECT 7173 M/NGR 8 PG AMERIC FORTE UND 1
91 ANGULO 11/2 X 1/8 X 6 MT DIACO UND 1
92 ANGULO 11/2 X3/16 X 6 MT UND 1
93 ANGULO 2 X 3/16 X 6 MT DIACO UND 1
94 ANTICORROSI VERDE/OLIVA 1 GL 513 PINTUCO GAL 1
95 ANTICORROSIVO 1/1 GRIS CORROTEC PREMIUM GAL 1
96 ANTICORROSIVO BLANCO CORROTEC 1 GL GAL 1
97 ANTICORROSIVO GRIS 1/1 BICOLOR UND 1
98 AQUAZERO 8 BLANB/CUN X 20KL+10MT EUCOFELL UNI 1
99 ARENA FINA X 40 KL (M3-36 UND) UND 1
100 ARENA TRITURADA X 40 KL (M3-36UND) UND 1
101 BALDE DE CONSTRUCCION 8 LTS UND 1
102 BLOQUE # 5 GALLETA VIT 1RA UND 1
103 BREAKER 1X15 EXE AVE 7115 UND 1
104 BREAKER 1X20 EXE AVE BXPH7120 UND 1
105 BREAKER 1X30 EXE AVE 7130 UND 1
106 BREAKER 1X50 EXE AVE 7150 UND 1
107 BROCA ACERO 9599 HSS X 3/8 FORTE UND 1
108 BROCA ACERO HSS X 1/4 FORTE 9597 UND 1
109 BROCA CONC R9296 3/8 X 4. 3/4 FORTE UND 1
110 BROCA CONCRETO 1/2 X 5. 7/8 9297 FORTE UND 1
111 BROCA ZANCO CONCR 1/4 X 6 TC4314 UND 1
112 BROCHA 1 POPUL RUBIA CARIBE UND 1
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113 BROCHA 2PG NEGRA TODERA UND 1
114 BROCHA 3PG NEGRA TODERA UND 1
115 BROCHA 4PG NEGRA TODERA UND 1
116 CABO PARA PALA UND 1
117 CABO PARA PICA UND 1
118 CAJA CONDU 4X4 BLANCA PLAST INDUMA UND 1
119 CANALETA 20 X10 ADHESIVA UND 1
120 CANDADO ITALIANO 110-30 REF 1106 UND 1
121 CARRETILLA CHAS/ PLATON METAL 3000T RUEDA ANTIPIN 3.50-8 UND 1
122 CEMENTO ARGOS BLANCO X 1 KL UND 1
123 CEMENTO ARGOS BLANCO X 20 KL UND 1
124 CEMENTO HOLCIM X 42.5 KL UND 1
125 CEPILLO ALAMBRE M/PLASTICO DE 3X13 CARIBE UND 1
126 CERRADURA SOB/P 12Q 31610-50 REF 3134 YALE UND 1
127 CHAZO PLAST 5/16 AZUL X 250 UND PQT 1
128 CHAZO PLAST/ NARA 3/8 BOLS X250 UND 1
129 CINTA AISLANTE AMARILLA 60 PG FU0382 UND 1
130 CINTA AISLANTE AZUL 60 PG FUO381 UND 1
131 CINTA AISLANTE BLANCA 60 PG FUO379 UND 1
132 CINTA AISLANTE NEGRA 18MM X 5MTS UND 1
133 CINTA AISLANTE NEGRA X 15 MT CILES UND 1
134 CINTA AISLANTE ROJA 60 PG FU0380 UND 1
135 CINTA MALLA DRYWALL 5 CM X 20 MT UND 1
136 CINTA TEFLON 3/4 AMARI GRAND 15 MT INDUST UND 1
137 CINTA THIRRO ENMASCA 3/4 40 MT UND 1
138 COMBO ORINAL PETITE BLANCO C/G BARCELONA UND 1
139 CONJ GRIF 10728 GRECCO PUSH RIOPLAST UND 1
140 CORREILLA 3.6X25CM BLANCA X100 UND UND 1
141 CRUCETA JUNTAS 3 MM 2902 BOLSAX200 UN UND 1
142 DISCO CORTE 423 7 X1/16X7/8 A46T 180X106X22M PLANO ABRA UND 1
143 DISCO FLAP #60 7 X 7/8 ABRACOL UND 1
144 DISCO PULIR 906 7X1/4X7/8 A24T BRAC UND 1
145 DISCO SIERRA 4 1/2 X 7/8 40DIENTES TCT115 UND 1
146 DISCO SUP/ FIN 8065 7 X1/16 X7/8 DW 065 UND 1
147 DISCO SUPER FINO 4 1/2 DW8062 UND 1
148 DURAL 452 GEL 600 ML UND 1
149 ESMALTE DOMESTICO 1 GL VERDE ESMER GAL 1
150 ESMALTE DOMESTICO BLANCO 1 GL GAL 1
151 ESMALTE TEU BLANCO 1 GL PINTULUX 11 GAL 1
152 ESTOPA PEINADA DE ALGODON 100GR UNI 1
153 ESTUCO ACRILI INT/EXT 30KL BLANCO17090 CAN 1
154 ESTUCOMASTIC BLANC CUN 27 KL 2 EN 1 18070 CAN 1
155 FLOTADOR B/BRONCE 3/4 TANQUE HELMAN UND 1
156 FUMIGADORA HERRAGRO 20 LT 8320 UND 1
157 GAFA SEGURIDAD TRANSP 8025 M/AJUSTABLE MACHO UND 1
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158 GUANTE ING VAQUETA CORTO REF/PALMA UND 1
159 HIERRO 1/2 PG X 6 MT PS 6KG UND 1
160 HIERRO 1/4 X 6 MT P 1.50 UND 1
161 HIERRO 3/8 PG X 6 MT P.3.375 UND 1
162 HIERRO 5/8 PG X 6 MT 9.375 UND 1
163 HIERRO 5/8 PG X 6 MT LISA P.9.26 UND 1
164 ICOLATEX BLANCO 5 GL CUNETE 4155 CUN 1
165 INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO BOREAL 13013 UND 1
166 KIT EPOXI POLIAMIDA BLANCA 0.75 1 GL + CATA 1/4 EPOXI KIT 1
167 KORAZA BASE DEEP BLANCO 5 GL CAN 1
168 LADRILLO DE OBRA CORTADO A MANO UND 1
169 LAMINA GYPLAC 1/2 DRYWALL UND 1
170 LAMPARA TORTUGA LED MURO BCO 12W 6500K TECNOLITE UND 1
171 LAVAMANOS VESSEL PORTOBELO BLANCO UND 1
172 LIJA# 80 AGUA ABRACOL UND 1
173 LIJA # 120 AGUA ABRACOL UND 1
174 LIJA # 150 AGUA ABRACOL UND 1
175 LIJA # 180 AGUA ABRACOL UND 1
176 LLAVE INDIVIDUAL1700-11 LAVAM HELIX GRICOL UND 1
177 LLAVE JARDIN 1/2 GRIS PLASTICA SOLDAMAS UND 1
178 MACHETE BARRIGON 18 NIQUELADO 150218 CACHA NEGRA UND 1
179 MALLA CUADRADA PLAST 15X15 X MT NEGRA MTS 1
180 MALLA ESLAB C-12.5 21/2 X 21/2 X2 M X 10 MT RLL 1
181 MANIJA DAKOTA BANO 6745 UND 1
182 OMEGA ECO 32X17 0.38 MMX2.44 COLPERFILES UND 1
183 PALA 4303-4 CUADRADA HERRAGRO UND 1
184 PALA PUNT/REDONDA 6056-40 HERRAGRO UND 1
185 PALA SANTAND PALIN 3567-20 C-13 HERRAGR UND 1
186 PALUSTRE ALB M/MAD 8PG SOLDA UNI 1
187 PANEL CUADRADO 24W 6500K SOBREPONER TECNOLITE UND 1
188 PEGO GOLD 25KL GRIS BICOLOR UND 1
189 PINTURA CANCHAS 1876 BASE ACCENT 1 GL GAL 1
190 PINTURA P/CANCHAS BLANCA 1 GL 127590 GAL 1
191 PINTURA P/CANCHAS BLANCO 5 GL 127590 CAN 1
192 PINTUTRAFICO 653 BLANCO 1 GL MULTIPRO GAL 1
193 PLAFON DE LOZA EMSAMBLADO UND 1
194 PLATINA 1 1/2 X 3/16 DIACO UND 1
195 PLATINA 1 X 1/8 DIACO UND 1
196 POLIETILENO PLAST C-6 NEGRO 6 MT ANC X ML(RLX70ML) ML 1
197 PULIDORA ANGULAR 4 1/2 650W BLA/DECKER G650 UND 1
198 RASTRILLO JARDI 12 DIENT/METAL TRAJ /P1012 HERRAGRO UND 1
199 REFLECTOR LED 200W 6500K EXCELITE UND 1
200 REJILLA ANTICU SIFON 3 X 2 CELTA UND 1
201 REJILLA CUADRA 10 X 10 PLANA DECO ALUMINIO UND 1
202 REVOQUE PLASTICO PROF BLANCO X 30 KL 17091 CAN 1
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203 RODILLO ANTIGOTA 9 PG CARIBE UND 1
204 RODILLO INDUSTRIAL COLORKING FELPA 9 NARANJA UND 1
205 ROTOMARTILLO PLUS FRM7024 720W 110V FURIUS UND 1
206 SANITARIO TAIRONA BLANCO UND 1
207 SEGUETA # 18 NICHOLSON UND 1
208 SIFON BOTELLA LAVAMANOS/ PLAS REF 5284 CELTA UND 1
209 SOLDADURA 6013 X 3/32 KL GOLD/BRIDGE KL 1
210 SUPERBOARD 122 X 244 8MM ETEX UND 1
211 TABLERO MONOFASIC 6 CIRCUIT 33606 AVE UND 1
212 TABLETA 25X25 COL LISA ROJA M2 1
213 TALADRO PERCUTOR INALAMB XID20 1/2 20V ELITE UND 1
214 TAPA DOBLE CONDUIT 4X4 CELTA UND 1
215 TAPA SUPLEMENTO 4X2 BLANCA ST INDUMA UND 1
216 TEJAPROTEJA P7 #4 1.20 MT UND 1
217 THINNER PIMPINA X 1 GALON UND 1
218 TOMA DOBLE BLANCO 2P+T DUOMO 15066N UND 1
219 TORNILLO FIJA SANIT RB 1915-15S GRICOL UND 1
220 TRITURADO 3/4 X 40 KL (M3-36 UND) UND 1
221 TUBO CERRAMI NEGRO 1 1/4 PG 1.5 MM X 6 MT UND 1
222 TUBO CERRAMI NEGRO 2 CAL 1.90 X 6MT COLMENA UND 1
223 TUBO RECTANG3X11/2 1.10 C18 6 MT CORP UND 1
224 VALVULA DE BOLA SOLD 1 1/2 PG CELTA UND 1
225 VALVULA DE BOLA SOLD 1/2 CELTA UND 1
226 VALVULA DE BOLA SOLD 2 PG CELTA UND 1
227 VIGUETA 37X18 0.38MMX2.44M COLPERFILES UND 1
228 VINILICO BLANCO 1/4 GL 1/4 1
229 VINILICO BLANCO 5 GL CUNETE CAN 1
230 YESO FARAON X 25 KL ESCAYOLA UND 1
231 ZAPAPICO HERRAGRO 5 LB RF 3105-50 UND 1
232 CABLE THHN/THW # 12 AWG NEGRO ROLLO ROLLO 1
233 CABLE THHN/THW # 14 AWG AMARILLO ML 1
234 CABLE THHN/THW # 14 AWG AZUL ML 1
235 CABLE THHN/THW # 14 AWG NEGRO ML 1
236 CABLE THHN/ AISLANTE COLOR VERDE 15MTS ML 1
237 CURVA PVC % PESADA C UND 1
238 UNION PVC %2 UND 1
239 CAJA OCTAGONAL PVC UND 1
240 CONECTOR PVC % UND 1
241 CONECTOR DE PENETRACION ALUMBRADO P8-4/0 AWG D UND 1
242 CINTA AISLANTE COLOR VERDE 15MTS UND 1
243 CABLE THHN/THW # 12 AWG ROJO ROLLO ROLLO 1
244 CABLE THHN/THW # 14 AWG ROJO ML 1
245 CABLE THHN/THW 75 °C # 12 AWG VERDE LIBRE ML 1
246 ANGULO ECO 2.5X2.5 CAL 0.38MMX2.44 UND 1
247 MANGUERA PLASTICA P/LAVP PCP 40 CM UND 1
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248 SIFON LAVAM/LAVAPL. RESORTE CROMADO C/TA UND 1
249 TORNILLO DRYWALL 8X1 UND 1
250 PANEL LED CUADRADO 24W UND 1
251 CABLE THHN/THW # 10 AWG AZUL ML 1
252 CABLE THHN. #4 AWG NEGRO ML 1
253 CABLE THHN # 6 NEGRO SEIS ML 1
254 CABLE THHN/THWN 4/0 AWG ML 1
255 CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE UND 1
256 TUBO TERMOENCOGIBLE 16 MM UND 1
257 TUBO TERMOENCOGIBLE 20MM VERDE UND 1
258 TUBO TERMOENCOGIBLE 12MM AZUL UND 1
259 TUBO EMT 2 X 3 MTS UND 1
260 TUBO EMT 3 X 3 MTS UND 1
261 UNION EMT 2 UND 1
262 UNION EMT 3 UND 1
263 CURVA EMT 2 UND 1
264 CURVA EMT 3 UND 1
265 CAJA INSPECCION ESPECIAL 60X60X90 UND 1
266 CONECTOR DE EMPALME TUBULAR #4/0 UND 1
267 CONECTOR DE EMPALME TUBULAR #6 UND 1
268 CONECTOR DE EMPALME TUBULAR #1/0 UND 1
269 CONECTOR DE EMPALME TUBULAR #4 UND 1
270 TOMACTE DOBLE 20 A - 125 V BLANCO UND 1
271 PASTACOL FINA CUNETE UND 1
272 SEMICODO PESION % PULG UND 1
273 CODO PRESION % UND 1
274 CAJA ELECTRICA PVC 4X2 UND 1
275 VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 15CMX10 MT ROLLO UND 1
276 DISCO DIAMANTE CORNETA 7 SEGMANTADO UND 1
277 DISCO DIAMANTADO CORNETA 7 CONTINUO UND 1
278 LLAVE CHORRO PCP PALANCA UND 1
279 SELLO CORONA POLIURETANO UND 1
280 CABLE THHN/THW # 6 AWG NEGRO CABLECOL UND 1
281 CABLE SOLDAR # 1/0 ECO UND 1
282 ARENA FINA BULTO X 50 KG UND 1
283 PONCHADORA 12 —2/0 HIDRAULICA UND 1
284 TURBO EMT 2 PULG UND 1
285 DISCO DIAMOD UYUS 115 SECO UND 1
286 DISCO DIAMOND UYS 150 SECO UND 1
287 DISCO DE CORTE METAL DEWALT 4.1/2 X 1/8 X 7/7 UND 1
288 TURBO VRTTAMIENTO HR 4 PULG 3 MM X 6 MT UND 1
289 VINILTEX DE PINTUCO BLANCO CUNETE TIPO 1 UND 1
290 ESTUCO PLASTICO TEXTUCO CORONA CUNETE INTERIOR 28 KG UND 1
291 BROCHA IMC CORONA 4 UND 1
292 RODILLO FELPA 9 ANTIGOTEO PINTUCO UND 1
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293 LIJA AGUA ABRACOL NEGRA 60 - 600 UND 1
294 LIJA AGUA ABRACOL 1000-1200-1500-2000 UND 1
295 BROCHA IMC CORONA 1 UND 1
296 PIEMAGIO 10X12 VERA C/SOPORTE UND 1
297 TOMA DOBLE P/TIERRA DUOMO-AVE UND 1
298 CINTA D/FAZ MULTIUSOS 24 MM X 2 MT 3M UND 1
299 MANGUERA PLASTICA P/SANITARIO PCP 40CM UND 1
300 MANGUERA PLASTICA P/LAV-LAVP PCP 40CM UND 1
301 LLAVE LAVAMANOS AQUARIUS GERFOR UND 1
302 CHAZO METALICO 5/8 X 2.1/2 UND 1
303 ESMALTEX INDUSTRIAL COLPINTURAS D/COLORES GALON UND 1
304 VIDRIO PARA VENTANA 1.24*60 UND 1
305 CINTA SENALIZACION X 500 MT UND 1
306 ACEITE STAR BIKE 2T 1/4 EXC. IVA UND 1
307 PLATINA HIERRO 1/2 X 3/16 X 6 MT UND 1
308 HERBICIDA TORDON 101 GALON UND 1
309 CICATRIZANTE DE ARBOLES GALON UND 1
310 PANEL LED 18W SYLVANIA STAR RED INCR 6500K UND 1
311 TUBO LED 9W 6500K SYLVANIA 1 PUNTA UND 1
312 MULTITOMA 6 SALIDAS BLANCO MK UND 1
313 INVERSCRYL 600 IMPERMEABILIZANTE 750 GR UND 1
314 ENVASE PLASTICO COLORES DE 20 LT TIPO PIMPINA UND 1
315 TORDON XT X LITRO UND 1
316 VINILTEX DE PINTUCO GRIS BASALTO CUNETE TIPO 1 UND 1
317 REJILLA SOSCO ALUMINIO 3 X 2 ANTICUCARACHA UND 1
318 TOMA LEVINTON DOBLE NARANJA CODELCA CAJA UND 1
319 APAGADOR DOBLE AVE BLANCO UND 1
320 APAGADOR SENCILLO AVE BLANCO UND 1
321 CAJA ELECTRICA METALICA4 X 4 UND 1
322 TERMINAL ELECTRICO MT 3/4 UND 1
323 UNION EMT 3/4 UND 1
324 PRENSAESTOPA PLASTICA 21 MM 3/4 CABLES 10-13 MM UND 1
325 REGADERA ALMA GERFOR G.F UND 1
326 CONCERTINA ACERO INOX 6.5MT X 0.45 CM UND 1
327 CHASIS 2*2*16 LED CORRIENTE UND 1
328 SOCKET FLUORECENTE RAPID STAR T-8 UND 1
329 CABLE TELEFONICO 2*20 TRENZADO UND 1
330 TUBO LED ECOFIT 16 W 6500 K PHILIPS UND 1
331 CIKATREEZAN *460 CAJA *15 UND 1
332 POTRERON 101*A LT UND 1
333 REGISTRO DUCHA GRIVAL P/COMPLETO PALANCA UND 1
334 REGISTRO DUCHA BOLA 1/2 SLIM PASO COMPLETO UND 1
335 MALLA ELECTROSOLDADA PANEL 5 ML 2.35 X 6 MT UND 1
336 TORNILLO GOLOSO 12X 2 UND 1
337 LADRILLO MULTIPERFORADORA VITRIFICADO (EXC.IVA) UND 1




Sistema Integrado de Gestidn

Cédigo: GCO-FO-01

Proceso Gestién Contractual

!MRD}'J

UCcuTA

Version:
01

Fecha:
15/10/2025

Formato Estudios Previos

Pagina 19 de 96

338 LLAVE PASO 1 PULG PCP LISA UND 1
339 ADAPTADOR MACHO PRESION 1 UND 1
340 CODO PRESION 1 UND 1
341 LLAVE PASO 1.1/2 PCP LISA UND 1
342 CODO PRESION 1.1/2 UND 1
343 TAPA REGISTRO 15 X 15 PLASTICA COLVALVULAS UND 1
344 NIPLE BARRIL PRESION 1/2 PULG ROSCADO UND 1
345 CANDADO YALE 220-71 MM INTERPERIE UND 1
346 ALAMBRE ELECTRICO UND 1
347 ESMALTEX INDUSTRIAL COLPINTURAS ROJO GALON UND 1
348 ESMALTE DOMESTICO PINTUCO GALON UND 1
349 RODILLO FELPA 2 PULG RIBHER UND 1
350 CINTA TIRRO 1 TESA X 40 MT USO GENERAL BLANCA UND 1
351 CANALETA DEXSON 20X 12 X 2 MT UND 1
352 TORNILLO GOLOSO 10X 1.1/2 UND 1
353 TAPA LEVINTON BLANCA UND 1
354 CINTA ANDINA 1” X 40 MTS UND 1
355 VALVULA SANITARIA ENTRADA GERFOR 5/16 NIEVE UND 1
356 MANIJA SANITARIO TANQUE GERFOR UND 1
357 BREAKER 2*40 AMP UND 1
358 CONTACTOR NC1-5011 220V AC1-80 AC3-50A CHINT UND 1
359 RELE TERMICO NR2-93/G 30-40A CHINT UND 1
360 BREAKER LUMINEX 3 X 40 AMP UND 1
361 BREAKER LUMINEX 3 X 16 AMP UND 1
362 SWICHE MULETILLA 3 POSICIONES 0-1-2 22MM UND 1
363 CAJA DE PASO 60X60X20 TERCOL UND 1
364 PILOTO ELECTRONICO ROJO 22MM 110/220V UND 1
365 PILOTO ELECTRONICO VERDE 22MM 110/220V UND 1
366 PULSADOR HONGO CON RETENCION UND 1
367 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 63A 36K A 220V FIJO UND 1
368 CANALETA RANURADA 25X40 DEXSON UND 1
369 RIEL OMEGA 35MM X 5.5 UND 1
370 TEFLON INDUSTRIAL 18MMX20M PAVCO UND 1
371 MANOM GLIC INOX/BR CV 1/4 2.5 150L ASTRO UND 1
372 CODO GALVANIZADO 1/4 UND 1
373 UNIVERSAL GALVANIZADA 1.1/4 UND 1
374 NIPLE GALVANIZADO 1.1/4 X 5 UND 1
375 TUBO GALVANIZADO 1.1/4 C-2.6 MM UND 1
376 CINTA AISLANTE 3M * 18 MT UND 1
377 HEBILLA BAND-IT 3/4 UND 1
378 CINTA BAND- IT 3/4 UND 1
379 CONECTOR RESORTE 12-10 AMARILLO UND 1
380 SWITCH PRESION 20-40 PSI 20 AMP HEMBRA UND 1
381 PRESOSTATO HELBERT 80-100 SIN VALVULA DE UND 1
382 TANQUE PRECARGADO ALTAPRO XLB 119 UND 1
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383 NIPLEHG 11/4 X 0.10 CM UND 1
384 RELE TERMICO 30-40 AMP CHINT UND 1
385 PILOTO ELECTRICO 22MM AMARILLO 220V UND 1
386 NIPLEHG 11/4 X 60 CM UND 1
387 NIPLEHG 11/4 X 37 CM UND 1
388 GRICOL TORRE MONTURA PLAST UND 1
389 GRICOL ESCUDO DUCHA UND 1
390 GRICOL HELV ESCUDO UND 1
391 VARILLA CORRUGADA 3/8 UND 1
392 ESCUDO MANIJA UND 1
393 SELLADOR 600 ML UND 1
394 TELA POLIESTER 50 M2 UND 1
395 SIKAFILL 12 GR UND 1
396 ZUNCHADORA CINTA BAND IT UND 1
397 CONTACTOR AC3-50A-AC1-80A 220V UND 1
398 CAPACITOR MARCHA 35 MF 250V UND 1
399 CAPACITOR MARCHA 40 MF 250V UND 1
400 UNION PRESION 1/2 PULG UND 1
401 TEE PRESION 1 1/2 PULG UND 1
402 CODO PRESION 1 1/2 UND 1
403 TEE PRESION 1/2 PULG UND 1
404 ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2 UND 1
405 TUBO SANITARIO 11/2 UND 1
406 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE UND 1
407 MEZCLADOR LAVAPLATOS LLAVE GRIVAL UND 1
408 CONTACTOR CHINT 220V 25 AMP UND 1
409 RELE TERMICO CHINT 17-25 AMP UND 1
410 ALTERNADOR DE BOMBAS MAC3 110/220V UND 1
411 TOPEX SELLOFLEX 600 ML UND 1
412 AMARRE PLASTICO NEGRO * 15CM PAQ 100 UND 1
413 CONECTOR PONCHAR ESTANADO UND 1
414 CABLE THHN/THW #6 AWG NEGRO UND 1
415 ENCHUFE INDUSTRIAL 4 HILOS 63 AMP UND 1
416 BREAKER INDUSTRIAL 3*70A UND 1
417 HIDRORETENEDOR UND 1
418 CINTA TAPAGOTERAS UND 1
419 TAPABOCAS DE TELA UND 1
420 LENTES PROTECTOR TRUPER UND 1
421 BROCHA MONA 2 PG UND 1
422 FUMIGAFORA UND 1
423 GRIFERIA UND 1
424 TRIPLE 15 UND 1
425 OXICLORURO DE COBRE UND 1
426 GUANTE CAUCHO #10 UND 1
427 PLASTICO POLIETILENO C-8*10 UND 1
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428 ANILLO CAUCHO UND 1
429 SELLO MECANICO 5/8 UND 1
430 IMPULSOR HC 6 ALETAS UND 1
431 ARANDELA CACUHO UND 1
432 VALVULA DE PIE 11/2 UND 1
433 AJUSTADOR PARA EPOXICA UND 1
434 PINTUCOAT PLUS GRIS UND 1
435 CATALIZADOR PINTUCOAT UND 1
436 VINILTEX BASE DEEP UND 1
437 CABLE ENCAUCHETADO 4*10 UND 1
438 BREAKER RIEL 3*80 AM UND 1
439 AISLADOR YOYO PARA PERCHA UND 1
440 PERCHA LIVIANA DE 1 PUESTO UND 1
441 CAJA DE PASO 30*30*15 UND 1
442 TOMACORRIENTE DOBLE UND 1
443 CAJA 4*2 RECTANGULAR UND 1
444 CONECTOR EMT 1-1/2 UND 1
445 CONDULETA ACOPLE RAPIDO 1 1/2 UND 1
446 CABLE THHN #8 NEGRO UND 1
447 PERCHA 1 PTO PESADA UND 1
448 CAJA DE PASO 30*30*20 UND 1
449 TUBO EMT 1-1/2 *3 UND 1
450 AISLADOR CARRETO 3 1/2 UND 1
451 CANDADO VERA 40 MM UND 1
452 CONECTOR DE PENETRACION 8- 3/0 UND 1
453 CINTA AISLANTE * 20MTS UND 1
454 UNION EMT 1 1/2 UND 1
455 CANDADO 50 MM UND 1
456 LLAVE ORINAL TIPO PUSH UND 1
457 CURVAEMT 11/2 UND 1
458 CHAZO PLASTICO 1/4 UND 1
459 ABRAZADERA GALV P/TUBO 1 1/2 DOBLE UND 1
460 TORNILLO 8*1 1/4 UND 1
461 LIMPIADOR UND 1
462 KORAZA BASE GALON UND 1
463 ARRIERO 2,5 PE *KILO und 1
464 MANZATE 200WG *1KG und 1
465 TRIADAMIN *1LT und 1
466 ABONO 46-0-0*50 KILOS (UREA) UND 1
467 T- SON *LITRO UND 1
468 ENERGY*LT UND 1
469 OMEX-K 41 * LITRO UND 1
470 STIMULATE *250 CC UND 1
471 UTHANE * KL KG 1
472 RAFAGA 2,5 DP * KG KG 1
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473 LORSBAN 2,5% DP * KILO UND 1
474 HUMIAGRO LITRO 1
475 TESSO 80 WP (MANCOZEB) KG 1
476 NIFEREX * KILO (CAJA *24) UND 1
477 AMINOFER LITRO 1
478 HUMIFULVIC GALON 1
479 PEG-P LITRO 1
480 15-15-15 X50 KG FERTICOMPUESTOS BULTO 1
481 PIRINEX 4 FRASCOS * LITRO LITRO 1
482 TUTTELA 75 WGP SOBRE *10 GRM SOBRE 1
483 GLIFOSOL* 4 LITROS UND 1
484 siapton LITRO 1
485 AGRIFOS X 1 LITRO CAJA X 12 UNIDADES LITRO 1
486 COSMO-QUEL MG (MAGNESIO) * 1 LITRO LITRO 1
487 CAL 40 FRASCOS * 1 LITRO CAJA * 12 UND LITRO 1
488 Tela Const Verde 2.0 x 100 MTS ROLL UND 1
489 Acople 1/2x1/2 40CM UND 1
490 Acople LVP-LVM 40C 1/2 X1/2 CELTA REF 3982 UND 1
491 Acople Rapido Equipo UND 1
492 Acople Sanit 1/2X7/8 1921 GRICOLOR 40CM UND 1
493 Acrilica Mtto Negro Brillante 13887 1/1 UND 1
494 Acrilica Mtto Rojo Bermellon 13887 1/1 UND 1
495 Adaptador Hembra 1 1/2 PG PRES CELTA UND 1
496 Adaptador Hembra Presion 1 UND 1
497 Adaptador Hembra Presion 1.1/2 UND 1
498 Aerografo de 400cc UND 1
499 Alambre #12 Azul x Rollo x 100 MT ARGOS UND 1
500 Alambre #14 Negro X Rollo x100MT Argos UND 1
501 Almadana 1521-2 LB CAB/MADR Herragro UND 1
502 Alumbrado Publico 200w C/FOTOCELD UND 1
503 Amarres Cortos UND 1
504 Arena Fina X Metro M3 1
505 Asiento Sanitario Corona Blanco UND 1
506 Barra Forjada 3205-14 LB Herragro UND 1
507 Barra Herragro 14LB 5% IVA UND 1
508 Bloque Paramento 45-40 UND 1
509 Bolsa Biodegr Negra 25KI UND 1
510 Boquilla Corona 5Kg Blanco UND 1
511 Borna Terminal 2AWG Estafiado en gel UND 1
512 Borna Terminal 4 AWG Estafiado UND 1
513 Borna Terminal 8 AWG Estafiado UND 1
514 Bornera Plastica 10AMP UND 1
515 Breaker Enchufable 2x20 UND 1
516 Breaker Enchufable 3X30 AMP 10KA UND 1
517 Breaker Enchufable 3x50 10KA UND 1
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518 Breaker Industrial Regulable 3x50-125 AMP Delixi UND 1
519 Brocha Estandar C.Blanca 3 UND 1
520 Brocha Prof Azul 3 PG Colorking UND 1
521 Brocha Prof M/Azul 2PG Colorking UND 1
522 Brocha Profesional PL/BLA 2 UND 1
523 Buje Soldado Presion x1.1/2 X 1.1/4 UND 1
524 Buje Soldado Presion x1.1/2 x1 UND 1
525 Buje Soldado Presion x1.1/2 x1/2 UND 1
526 Cable Duplex 2X14 Centelsa UND 1
527 Cable Encauchetad 3X 12 UND 1
528 Cable Encauchetado 2x12 AWG UND 1
529 Cable THHN #8 AWG Colores UND 1
530 CABLE THHN/THW # 2 AWG NEGRO MTRS 1
531 Cable THHN/THW #12 AWG Colores UND 1
532 Cadena Eslabo Galvan 3/8 X Mt UND 1
533 Caja Contador 3 Trifilar Vertical PSC UND 1
534 Canastilla Lavaplatos 4pulg Cromo con Sifon En P Grival UND 1
535 Candado Yale 110-60 UND 1
536 Cepillo Alamb/Plast Profes 4x16 80116 Herragro UND 1
537 Ceramica 33.8 X 33.8 Piso Mikonos ARD Gris CJA 1.60 MT M2 1
538 Ceramica Piso Pared Natal Blanco 30X60CM Corona M2 1
539 Cernidor 70x50CM UND 1
540 Chazo Plastico 1/4 Verde X100und UND 1
541 Chazo Plastico 3/8 UND 1
542 Cincel Herragro 3/4 x12 Pala C/Protector UND 1
543 Cinta Sefializacion x100 MT UND 1
544 Cintas Thirro 1PG X 43 Yardas Uduke UND 1
545 Cizalla Cortapernos UND 1
546 Clavija Caucho 15 AMP P/TIERRA CODELCA C003 UND 1
547 Codal 3x1 Aluminio X6 MT UND 1
548 Codo Sanitario 2CXC UND 1
549 Codo Sanitario 3 CXC UND 1
550 Combo Sanitario Laguna Blanco UND 1
551 Conector EMT 3/4 Acero UND 1
552 Conector Recto Liquitay 1 UND 1
553 Conector Recto Liquitay 1 1/2" UND 1
554 Conector Recto Liquitay 3/4" UND 1
555 Contenedor Tanque Plastico 1000 Litros con Estiba, Jaula De Esfuerzo UND 1
556 Copa Marmol c60 5X2X5/8 Abracol UND 1
557 Costal Fibra 60X90 CM UND 1
558 Curva EMT 3/4 UND 1
559 Desag Senc Sin Rebose UND 1
560 Desague Push Plast S UND 1
561 Desincrustante Cemento 1 Galon x3800 UND 1
562 Deterg Bicar Mza 1000GR *20 Dersa UND 1
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563 Disco Continuo Corte Ceramica Norton Pro 4 1/2 UND 1
564 Disco DIAMANTADO 4 1/2 5502 ABRACOL 115X10.0 X 38.3 UND 1
565 Disco Flap #60 4 1/2 7/8 Abracol UND 1
566 Disco Flap #80 7 x 7/8 Abracol UND 1
567 Disco Pulir 904 Metal 4 1/2 x 1/4 7/8A 24t UND 1
568 Disco SUP/FIN 8065 7 x1/16 x7/8 DW 065 UND 1
569 Electrobomba Alt/Pre 2020 HCE 10-3 TRIF-10 HP UND 1
570 EPOTOC 1 -1 KIT 4KL UND 1
571 Escalera 2.5M TIJER UND 1
572 Escoba Suave Dalia Task S/M UND 1
573 Eucotop Level x30KI Toxement UND 1
574 Gasolina Corriente GALON 1
575 Geotextil 1600 NT RL ANC 3.5 mt x 160ML UND 1
576 GF LVM Inst Push Pared UND 1
577 GF LVM Push Picoempotrado UND 1
578 Grapa Cond 3/4 Galv Bolsa x5 UND UND 1
579 Grapa Cond Galva 1x 5Und UND 1
580 Griferia LVM Monocon UND 1
581 Guardilla Para Fundir UND 1
582 HidroLavadora 1740PS UND 1
583 Hierro FIG CORR 3/8 UND 1
584 Interr Senc 144120 ULT/BLANCO CILES UND 1
585 Interruptor Sencillo Conmutable MK UND 1
586 Kit Brocha Profesional Plastico Blanca Tripack Pintuco UND 1
587 Limpiador CasaBlanca 3900CC UND 1
588 Limpiador PVC Gerfor 1/4 UND 1
589 Llana UND 1
590 Llave 9575 Jardin 1/2 Inser Rosc Celta UND 1
591 Llave Jardin Cromada Ferreintegral UND 1
592 Llave Triangular UND 1
593 Llave Tubo 18 PG 897751 Forte UND 1
594 Llave Tubo 8PG RF 897710 Forte UND 1
595 LVM Spazio Il Sin Des UND 1
596 Malla Electr Roll 4AMM X 18MT P.5640 UND 1
597 Malla Eslabonada Calibre 10 Hueco 2x2 x 1.80MT Rollox10MT UND 1
598 Mango Madera Extralargo C/Colg JG UND 1
599 Mango Madera Trapero Extralargo C/COLG JG UND 1
600 Manguera Aire 200LB UND 1
601 Manguera Cristal 1/4 C30 X MT UND 1
602 Manguera Jardin 1/2 X MT UND 1
603 Manometro Glicerina 0-200 PSI Altamira UND 1
604 Mecha Algoddn #40 BCO JG UND 1
605 Mini Rodillo Profesional Blanco 4° Pintuco UND 1
606 MOLAS PARA PULIR UND 1
607 Multimetro Manual BA UND 1
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608 Omega 1.1/4 Galv con Reb c26 2.44Mts UND 1
609 Paladraga 5408-16 C16 MAN/MADE Red Herragro UND 1
610 Palustre #6 Masso C/Madera UND 1
611 Palustre ALBA M/MAD 6PG Solda UND 1
612 Panel Redonda Incrustar 24w 6500K UND 1
613 Pasta Gruesa CNTE Interiores CUNETE 1
614 Perfil Aluminio X 6 MT (Piragua Win) UND 1
615 Perfil Drywall Angulo 1Pulg 0,38 X 2440 MM UND 1
616 Perfil Drywall Omega 0.36X 2440 UND 1
617 Piola Fibras 145079 Albaiiil X100mt UND 1
618 Piso Pizarra Negro 51X51 M2 1
619 Pistola Silicona/Calafateo UYUST. REF 009 UND 1
620 Pulidora 4-1/2pg 120 UND 1
621 Puntilla 2 1/2 X 400 GR UND 1
622 Puntilla Acero 1Pulg UND 1
623 Racor Metalico Macho+Hembra UND 1
624 Recogedor Economico C/M JG UND 1
625 Remachadora Trabajo UND 1
626 Roseta 00301 Blanca Nuova 150w AVE UND 1
627 Rotomartillo SDS-PLU UND 1
628 Sellasil Soporte 1/4 X Rollo X425ml UND 1
629 Sellasil Soporte 3/8 X RL 275ML UND 1
630 Semicodo Sanitario 1.1/2 Pulg CXC UND 1
631 Sierra Circular 7-1/ UND 1
632 Sifon Botella Lavamanos Gerfor UND 1
633 Sifon Flexible Gris UND 1
634 Sifon Metalizado Fle UND 1
635 Sikadur Anchor Fix-4 600 CC UND 1
636 Sikasil AC Universal Silicona Transparente 280ML UND 1
637 Sista 300ML BANOS Y UND 1
638 Surtidor Pasta 1/2 Jaguar UND 1
639 Sustituto Botellon En Acero con Carcasa de 7PULG UND 1
640 Tapa Registro 20x20 Plastica Colvalvulas UND 1
641 Tapa Registro 25X25Plastic UND 1
642 Tapa Registro CTE 20X20 CELTA UND 1
643 Tapon Soldado Presion 11/2 PVC UND 1
644 Terminal EMT 1" UND 1
645 Terminal EMT 1. 1/2" UND 1
646 Thinner Acrilico Botella 750MM UND 1
647 Toma Aerea Caucho 15A. P/TIERRA CODELC C011 UND 1
648 Tornillo Autop 3/16* 2.1/2 UND 1
649 Tornillo Drywall 6x1 UND 1
650 Tornillo Drywall 6x2 100 UND UND 1
651 Tornillo Punta Broca 8x1/2 UND 1
652 Tronzadora 14PG 2300 UND 1
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653 Tub PVC 1X3 MTS Certi Conduit UND 1
654 Tuberia De Drenaje 4 Pulg Rollo x30 Mt UND 1
655 Tubo Conduflex 1PG XMT CELTA UND 1
656 Tubo Conduflex 3/4 PG XMT CELTA UND 1
657 Tubo Conduit Galvanizado 1" IMC UND 1
658 Tubo EMT 3/4X3 MTS UND 1
659 Tubo HR Cuadrado 1.1/2 C-18 UND 1
660 Tubo HR Redondo 2 S/P C-16 1.50 MM UND 1
661 Tubo HR Redondo 2 T/P 2.30 MM CAL 14 UND 1
662 Tubo Presion 1/2 GERFOR RDE 21 UND 1
663 Tubo Sanitario 3 Pulg UND 1
664 Union EMT 1/2 UND 1
665 UNION GALVANIZADO 1" 1/2 IMC UND 1
666 Union Galvanizado 3/4" IMC UND 1
667 Union Presion 1 Pulg UND 1
668 Ufias Lavamanos Gerfor UND 1
669 Vigueta 1.1/2"" 3/4 c26 2.44MTS UND 1
670 Vulkem 116 Gris Cart x300 ML TOXEM UND 1
671 Vulkem 116 Gris Cart x300 ML Toxement UND 1
672 Zimbra Construccion RP8051 UND 1
673 Rollo de Manguera 3 4 UND 1
674 ASEO NEGRA 200 LT *12U UND 1
675 Aspersor de Riego 3/4 Plastico Uduke UND 1
676 ASPERSOR PLAST 1/2 UND 1
677 Bisagra Omega 3" X 1.1/2 Zinc X UND Cajx24 UND 1
678 BOLSA 25 KL NEGRA UND 1
679 BROCHA 5" UND 1
680 Bujia NGK Guadaiia 2T UND 1
681 Carborundio Grano 120 UND 1
682 Cernidor 57x40CM UND 1
683 Codo 42 2PG PRES CELTA UND 1
684 correa de trasmision UND 1
685 Costal Blanco Nuevo UND 1
686 Cuchilla 3/8 Rotary UND 1
687 Destornillador Combinado 3/16 UND 1
688 Destornillador Estria 1/8x8 UND 1
689 Engrasadora Manual 1LB UND 1
690 Escoba Rastrillo Metalica Barreprado Verde-Rojo 22 Dientes UND 1
691 Ferticompuestos UND 1
692 Filtro Aire 143RII UND 1
693 Filtro De Aire Espuma UND 1
694 Filtro Gasolina -143R-51-61-288-394-3120 UND 1
695 Fumig Royal Condor Estandar UND 1
696 Fumigadora Bellota (Camara Ext 20LTS) UND 1
697 Ganacilina X500ml UND 1
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698 Grasa Verde Chevron UND 1
699 Hoja Segueta 24D UND 1
700 Juego Destornillador 2 PZS Blist ER Covo UND 1
701 Lambada 50 EC X 1LT UND 1
702 Lima REDONDA 12 UND 1
703 Llave Paso 2 PVC Lisa UND 1
704 Llave Truper Bristol 1/8-3/8-15551 UND 1
705 Lorsban 2.5% UND 1
706 Manguera Gasolina 142R 143R 123 HD UND 1
707 MANGUERA JARDIN 1/2 UND 1
708 Melaza X30KG UND 1
709 Mobil Super 1000 20w50 SP/4 UND 1
710 Nutriflorial Por Litro UND 1
711 Palo Escoba Grande UND 1
712 Pega Tamque UND 1
713 PERFIL ALUMINIO * 6MTS UND 1
714 PVC Reduccionde 3/4a1/2 UND 1
715 PVC Tapon Liso 3/4 Presion Celta UND 1
716 PVC TEE 3/4 UND 1
717 Roundup Activo x4 Litros UND 1
718 Semicodo Presion 2 Pulg UND 1
719 Tapon SOLD 2PG PRES CELTA UND 1
720 TAPON SOLD 3/4 PG UND 1
721 TEE PRESION 3/4 PG UND 1
722 TEE PVC2 UND 1
723 Tijera Podadora Industrial 23PULG TOTAL UND 1
724 TUBO HR RECTANGULO 4*2 C-16 UND 1
725 Tutela 75 WGP UND 1
726 Urea gruesa x50 KLS BULTO 1
727 ACCESORIOS VARIOS UND 1
728 ACEITE 4 TIEMPOS UND 1
729 AEROCOLOR BLANCO MATE 400 ML UND 1
730 ALICATE AISL 8 PULG CRESCENT 1000V UND 1
731 ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE UND 1
732 Base Granular M3 1
733 BATERIA MOTO AKITA GREEN GEL UND 1
734 BISAGRA ARMILLAR C-14 3" HIERRO UND 1
735 BOMBILLO LED 15W 6500K E27 TRADICIONAL SYLVANIA UND 1
736 Breaker Enchufable 1x20 10KA Steck UND 1
737 BREAKER RIEL 2X32 AMP 10KA STECK UND 1
738 BROCA BARRACUDA PARA MURO SDS PLUS 5/8 PULG X 8 PULG UND 1
739 BROCA INCOLMA HSS M35 REDUCCION A 1/2 X 5/8 PULG UND 1
740 BROCA INCOLMA HSS X 1/2 UND 1
741 BROCA INCOLMA HSS X 1/4 UND 1
742 BROCA INCOLMA HSS X 3/8 UND 1
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743 BROCA IRWIN CONCRETO 1/2 X 6 SDS UND 1
744 BROCA IRWIN CONCRETO 1/4X 6 SDS T/ UND 1
745 BROCA IRWIN CONCRETO 3/8 X 6 SDS PLUS UND 1
746 BROCA IRWIN HSS 5/8 REDUCIDA 1/2 UND 1
747 BUJIA NGK MOTORES4 T UND 1
748 CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG METRO 1
749 CABLE THHHN #8 AWG ROJO ML 1
750 CABLE THHN/THW #12 AWG AMARILLO ML 1
751 Cable THHN/THW #12 AWG Azul ML 1
752 Cable THHN/THW #12 AWG Blanco ML 1
753 Cable THHN/THW #12 AWG Rojo ML 1
754 CAJA 4X4 GALVANIZADA RETIE 2400 UND 1
755 CAJA DE DISCOS DE CORTE DEWALT 14*7/16*1 UND 1
756 CAJA DE PASO 20X20X15 METALICA UND 1
757 Caja Octagonal Galvanizada Retire UND 1
758 Caja Toma Canaleta 40MM Universal Adier UND 1
759 CALIBRADOR Y SINCRONIZACION UND 1
760 CEPILLO INDUSTRIAL UND 1
761 Chazo Plastico 5/16 UND 1
762 CINTA AISLANTE COLOR NEGRAR X18MT AD UND 1
763 CINTA AMARRE PLASTICA 15 CM NEGRO UND 1
764 CINTA AMARRE PLASTICA 20CM NEGRA UND 1
765 CINTA AMARRE PLASTICA 35 NEGRO CMS UND 1
766 CJ GF LVM LLV IND NOGAL UND 1
767 CONDULETA ACOPLE RAPIDO 3/4 UND 1
768 Conector De Empalme Tubular #2 UND 1
769 CONECTOR EMT 1 UND 1
770 CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO 1.1/2 PULG UND 1
771 CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO 3/4 PULG UND 1
772 Conector PVC 1 UND 1
773 Conector PVC 3/4 UND 1
774 Conector RJ 45 Voz y Datos Cat 5-6 UND 1
775 CONTACTOR AC3- 18A- AC1-32A 220V STECK UND 1
776 Contador Bifasico Trifilar LCD activa Reactiva UND 1
777 CORAZA FLEXIC CONDUIT LIQUID TIGHT 1. 1/2 PULG MTS 1
778 CORAZA FLEXIC CONDUIT LIQUID TIGTH 1 PULG MTS 1
779 CORAZA FLEXIC CONDUIT LIQUID TIGTH 3/4 PULG MTS 1
780 Curva PVC 3/4 Pesada C UND 1
781 DESAGUE SENCILLO INTEGRADO CON REB UND 1
782 DISCO PULIR DIAMANTADO 4 1.2 PARA CONCRETO UND 1
783 ESPATULA PARA MASILLAR GRANDE CARIBE UND 1
784 ESPATULA PARA MASILLAR PEQUENA CARIBE UND 1
785 FILTRO AIRE 160/200 UND 1
786 FLEJE 1/4 8 X 10 X10 UND 1
787 FLEJE 3/8 15X20 UND 1
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788 FLUXOMETRO FLUSHOUT 3.5 UND 1
789 FOTOCELDA ALUMBRADO 1000W 1800VA IP65 UND 1
790 Grapa Metalica Doble Tubo EMT 3/4 UND 1
791 GRAPAS LAVAMANOS GRIVAL UND 1
792 GRAPAS LVM UND 1
793 GRIF TANQUE ATLAS 26 CM UND 1
794 GRIFERIA LVM INST PUSH PICO EMPOTRADO UND 1
795 GRIFERIA TANQUE LAGUNA + BOTON UND 1
796 GRIFLEX PLASTICO SANITARIO 40CM UND 1
797 GRIFLEX SANITARIO UND 1
798 Interruptor Sencillo Conmutable Blanco Premium UND 1
799 KOVERLAC PRIMER NEGRO 1K 204 UND 1
800 Lampara Tortuga Led 15W 6500K Negra Exterior UND 1
801 LAVAMANOS SPAZIO LVM SPAZIO 1l SIN DES BLANCO UND 1
802 Listones UND 1
803 LVM MILANO BCO UND 1
804 MARMOLINA POR KS UND 1
805 MOTUL 4100 15W 40 SYN NERGY 1LT SEMISINT UND 1
806 ORINAL ARRECIFE C/VALV. C/ EXPT UND 1
807 Pinturama Blanco 1/5 UND 1
808 PINZA VA 1000A / 1000V UNIT 2117 R UND 1
809 SUMINISTRO MAQUINA -PLACA COMPACTADORA BARNES UND 1
810 PROF LLAVE LAVAMANOS PUSH PARED ANTIVANDALICO UND 1
811 RAMPLUS 3/8 NARANJADO UNI UND 1
812 RAMPLUS NARANJA UND 1
813 REFLECTOR LED 100W 6500K TABLETA JETA STAR UND 1
814 REGULACION PLAST 1/2 LVM/LVP/SAN UND 1
815 REJILLA CS 3*2 CTE UND 1
816 REJILLA SILPLAS TAPA REGISTRO 20X20 UND 1
817 REMACHE 3-4 CIEGO UND 1
818 SANITARIO POWER ONE BLANCO UND 1
819 SIKA LATEX 4.5 KG GALON UND 1
820 SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO 300 ML UND 1
821 SIKATOP 121 MONOCOMPONENTE X25 KG UND 1
822 SUMINISTRO DE EQUIPO Y TABLERO DE CONTROL UND 1
823 Suplemento PVC 4X4 UND 1
824 Tablero Bifasico 6 Cts c¢/Tapa Plastica Tercol UND 1
825 TABLERO MONOFASICO 4 CTS UND 1
826 TAPA CIEGA 4X4 GALVANIZADA UND 1
827 TAPA LAGUNA BLANCO UND 1
828 TAPA TOMA LEVITON NARANJA NAL UND 1
829 TAPON SOLD 1 1/2 PG PRES CELTA UND 1
830 TAZA ADRIATICA ES 75125- UND 1
831 TAZA ADRIATICA PLS ENTADA POSTERIOR GRIF UND 1
832 TERMINAL AISLADO 0JO 1/4 AMARILLO UND 1
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833 TORN LAMINA 12* 1 1/2 UND 1
834 Tornillo Lamina 8 X 11/2 Zincado UND 1
835 Triturado 3/8 XM3 M3 1
836 Tub Corrug 6 (160MM) UND 1
837 TUBO EMT 1X3 MTS UND 1
838 TUBO ESTRUCTURAL RED 2" CAL. 2.5 MM UND 1
839 TUBO SANITARIA DURATEC 4 PG X 6 MT CELTA UND 1
840 TUBO SANITARIO 6 PULG ARKET UND 1
841 UT PINZA VA 600A UNIT UT 202A+ UND 1
842 Varas Redondas UND 1
843 VARILLA CORRUGADA 1/2 12.5 X 6 MT UND 1
844 SET CINCELES 3 SDS-P UND 1
845 CALADORA 500W 800-31 UND 1
846 EMPAQUE NEOPRENO 4 X 1/8 UND 1
847 ESPARRAGO 5/8 X 4-1/2 UND 1
848 TUERCA 5/8 UND 1
849 ANCLAJE HG 3/8 X 3 EXPANSIVO UND 1
850 UNION HG 3 UND 1
851 ADAPTADOR 3 RANURADO UND 1
852 TUBO 3 SCH-40 UND 1
853 SERVICIOS DE RANURA UND 1
854 TEE HD RANURADA 3 UND 1
855 COPA HD RANURADA 3X2 NPT UND 1
856 TAPON MACHO 2 UND 1
857 VALVULA MARIPOSA 3 UND 1
858 BUSHING HG 1 X 1/2 UND 1
859 NIPLE HG 1* 1/2 UND 1
860 CINTA TEFLON IND 3/4 (50 MTS) UND 1
861 GASTOP FUERZA MADIA UNIFIX X 36 ML UND 1
862 VALVULA DE BOLA BRONCE 1/2 X 150 DOBLE- LIN UND 1
863 BUSHING HG 1/2 X 1/2 UND 1
864 TUBO RANURADO A/C 3 SCH - 10 UND 1
865 CODO HD RANURADO 3 UND 1
866 ABRAZADERA HD 3 RIGIDA UND 1
867 ESPARRAGO A/C B7 5/8 X6 UND 1
868 SERVICIOS DE LIMPIEZA BRIDA 4 UND 1
869 VARILLA ZINC 3/8 X 3 MTS UND 1
870 ARANDELA 3/8 HG UND 1
871 TUERCA HEXAGONAL UND 1
872 Arena Triturada M3 1
873 TRITURADO 3/4 X M3 M3 1
874 Plafon Blanco Ciles UND 1
875 CABLE DUPLEX 2X10 BLANCO UND 1
876 TUBO PVC 3/4 3 MTS CONDUIT UND 1
877 UNION PVC 3/4 UND 1
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878 CAJA DE PASO 100X100X70 UND 1
879 Prensa Estopa 13 mm UND 1
880 PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR 6500K SYLVANIA STAR UND 1
881 TUBO HR REDONDO 2 PULG CALIBRE 2.5 MM UND 1
882 BISAGRA SOLDAR 3 UND 1
883 FLEJE 3/8 20X20 UND 1
884 MANGUERA RIEGO JYC 1/2 ROLLO 1
885 AJUSTADOR PARA EPOXICA X 4GL CANECA 1
886 CATALIZADOR EPOXICA GALON 1
887 AJUSTADOR VARSOL 5 GALONES CANECA 1
888 ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE MDD AE-50 3X3 UND 1
889 VALVULA DE PIE 3P BRONCE CANASTILLA PLASTICA UND 1
890 LIMPIADOR PVC 1/8 UND 1
891 SOLDADURA PVC 1/16 UND 1
892 UNION UNIVERSAL SENCILLA PVC 3 SOLDAR UND 1
893 ADAPTADOR MACHO 3P PVC UND 1
894 CINTA TEFLON 18MM X 20 MTS PCVCO UND 1
895 BORNERA PLASTICA 20 AMP UND 1
896 TORNILLO LAMINA 10X 1 1/2 UND 1
897 LUMINARIA LED 300W 6500W SOLAR PANEL INTEGRADO UND 1
898 BRAZO LUMINARIA DE LUJO BL SOLED UND 1
899 BREAKER ENCHUFABLE 1*15 LUMINEX UND 1
900 GRAPA METALICA DOBLE TUBO PVC 1/2 UND 1
901 TUBO EMT 1/2 X3 MT UND 1
902 CURVA EMT 1/2 UND 1
903 TAPA CIEGA 4x2 GALVANIZADA UND 1
904 GRAPA METALICA DOBLE TUBO EMT 1/2 UND 1
905 LUMINARIA LED 200W 6500K S/FOTO UND 1
906 BREAKER ENCHUFABLE 2X15 LUMINEX UND 1
907 CAJA BREAKER RIEL 4.P UND 1
908 CAJA 4X4 CUADRADA 3/4 3H UND 1
909 PANEL LED SOBREPONER REDONDO BLANCO 24W 6500K UND 1
910 REFLECTOR LED 200W RGB UND 1
911 VARILLA ROSCADA UND 1
912 TABLA 1/2 UND 1
913 CONTROL ACELERACION PLACA COMPACTADORA UND 1
914 RODAMIENTO SKF REF 6006 UND 1
915 BROCHA IMC CORONA 3 UND 1
916 BROCHA IMC CORONA 2 UND 1
917 GRATA COPA TRENZADA 3 PULG MULTIROSCA UND 1
918 DISCO DE CORTE METAL DEWALT 9 X 5/64 X 7/8 FINO UND 1
919 DISCO DE CORTE METAL DEWALT 14X 3/32 X 1 UND 1
920 AJUSTADOR VARSOL GALON 1
921 INSECTICIDA AGRICOLA * 1000 ML UND 1
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922

[dmpara LED: WYD-TE1600
Voltaje de entrada: 100 a 240V AC
Factor de potencia: 2 0.96
Eficiencia de la fuente de alimentacion: 2 95%
Potencia de entrada: 1600W +5%

Flujo luminoso de salida: 22,400 Im 5%
indice de reproduccién cromatica (CRI): 2 80
Angulo de emisién: 20° / 30° / 40° / 60° / 90° +5 grados
Fuente de luz utilizada en la luminaria:

Alta eficiencia luminosa 3030
Clase de proteccion: IP66
Temperatura de operacion: -25 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento: -30 a +65 °C
Temperatura de color relacionada: 2700K a 6000K
Material: Aluminio con acero galvanizado
Color de la ldmpara: Negro para exterior
Vida util de la fuente de luz: 50,000 horas
Tamaio del producto: 584 x 809 x 146 mm
Tamano del empaque: 84 x 60.5 x 16 cm
Clasificacion contra descargas eléctricas: Clase |
Control de atenuacion (dimming):
0-10V / DALI / DMX512
(No regulable por defecto, se personaliza si se requiere regulacion)
Peso: 26 kg

UND

ALQUILER DE MAQUINARIA

923

RETROCARGADOR 420D - PAJARITA

HORA

924

VIBROCOMPACTADOR BENITIN 3 TON DOBLE RODILLO

HORA

925

ANDAMIO CERTIFICADO 2 SECCIONES DE 4.0 MTRS ALTO*3 MTRS
LARGO*1.40MTRS ANCHO 1 TORRES

DIAS
MNIMO 5

926

MOTOBOMBA A GASOLINA 5 HP Y 9 HP (CANT.1)

DIA

927

TALADRO ROTAMARTILLO (SDS PLUS 1500W (CANT.1)

DIA

928

VIBRADOR A GASOLINA (CANT.1)

DIA

929

COMPRESOR 2 MANGERAS 2 PISTOLAS (CANT.1)

DIA

[N T TSN 'Y

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES ESCENARIOS

930

MEDICION DE PARAMETROS DE CALIDAD DE LA GRAMILLA. Se deben
realizar dos (2) veces en la duracién del contrato, o de acuerdo a las
indicaciones de la Supervision. Rebote vertical del balén, Rodadura de
baldn, Resistencia rotacional, Uniformidad superficial, Dureza de la
superficie, Gravedad de la compactacién, Tasa de infiltracidén de agua,
indice de vegetacién de diferencia normalizada (NDVI), Altura de
césped, Profundidad de las raices, Profundidad del fieltro, Color del
césped, % de cobertura del terreno, % de malas hierbas, Plagas de
insectos, Enfermedades, Contenido volumétrico de humedad del suelo.
(7.920 m2)

M2
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931

AIREACION. Equipo requerido: Maquina aireadora de sacabocados de
1.8 cm. de didmetro y 10 cm. de largo. Frecuencia: se debe realizar una
cada seis meses a toda la gramilla, y cada tres meses a las dos areas de

5.50 m. Descripcion de la actividad: La maquina realiza huecos a una
distancia de 5 cm. uno de otro, extrayendo cilindros de tierra de 1.8 cm.
de grueso y 10 cm. de largo, con el fin de que ingrese aire a la raiz de la

grama. (7.920 m2)

M2

932

VERTICOUT Equipo requerido: Maquina verticout de cuchillas de 0.3 cm.
de gruesa y 10 cm. de largo Frecuencia: se debe realizar una cada 6
meses a toda la gramilla, inmediatamente después de la aireacion.

Descripcidn de la actividad: La maquina realiza cortes de forma vertical a

una distancia de 2 cm. uno de otro y 3 cm. de profundidad, extrayendo
toda la grama vieja y seca que se encuentra debajo de las hojas. (7.920
m2)

M2

933

TOP-DRESSING Equipo requerido: Maquina arenadora, palas
y coches.Frecuencia: se debe realizar una cada seis meses a toda la
gramilla, después de realizar la aireacidn y el verticoutinsumos: Arena
media pega lavadaDescripcion de la actividad: Se aplica una pelicula de
0.5 a1 cm. de grueso, a toda la cancha, luego se pasa una malla especial
para repartir homogéneamente la mezcla e incorporarla por los huecos
que dejo la aireacion. (7.920 m2

M2

934

APLICACION DE CAL AGRICOLA Equipo requerido: Palas, baldes y
cochesEquipo requerido: Palas, baldes y cocheslnsumos: Cal agricola, la
cantidad es a criterio técnicoDescripcion de la actividad: Se realiza la
aplicacién al voleo, cubriendo homogéneamente toda la cancha. (7.920
m2)

M2

935

APLICACION DE INSECTICIDAS Y CONTROL AVIARIO
Equipo requerido: Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego
Frecuencia: La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de
infestacion que se presente, una o dos veces por mes.
Insumos: En producto y la cantidad a usar es a criterio técnico.
Descripcion de la actividad: Se realiza una dilucion del insecticida a usar
en el volumen de agua requerido y se aplica cubriendo
homogéneamente toda la cancha. (7.920 m2)

M2

936

APLICACION DE FUNGICIDAS.

Equipo requerido:Bomba de espalda, estacionaria o sistema de riego.
Frecuencia: La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de
infestacion que se presente, una o dos veces por mes
Insumos: En producto y la cantidad a usar es a criterio técnico.
Descripcidn de la actividad: Se realiza una dilucion del fungicida a usar
en el volumen de agua requerido y se aplica cubriendo
homogéneamente toda la cancha. (7.920 m2)

M2
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937

APLICACION DE FERTILIZANTES Equipo requerido:
Maquina abonadora de granulado. Bomba de espalda, estacionaria o
sistema de riego para fertilizante foliar.

Frecuencia: se debe realizar una cada 10 dias a toda la gramilla.
Insumos: Urea, triple quince, potasio, elementos menores, la cantidad es
a criterio técnico
Descripcidn de la actividad: Se realiza la aplicacion cubriendo
homogéneamente toda la cancha. (7.920 m2)

M2

938

CORTE
Equipo requerido: Maquina corta césped especializada de corte
helicoidal. No tripulada
Frecuencia: se debe realizar minimo un corte cada dos dias a toda la
gramilla.
Descripcidn de la actividad: Se pasa la maquina cortando por toda la
cancha con la altura requerida, recolectando la grama cordada. (7.920
m2)

M2

939

DEMARCACION.
Equipo requerido: Maquina pintalineas y regla
Frecuencia: se debe realizar una demarcacion de las lineas antes de cada
partido, es decir una o dos veces por semana, a todas las lineas de la
cancha.
Insumos: Pintura organica blanca.
Descripcidn de la actividad: Se aplica con la pintalineas con ayuda de la
regla a todas las lineas de la cancha. (725 m2)

ML

940

PINTURA ORGANICA VERDE Equipo requerido:
Magquina pintalineas.
Frecuencia: se debe realizar una aplicacion a las zonas deterioradas de la
cancha.
Insumos: Pintura organica verde.

Descripcidn de la actividad: Se aplicar pintura en las zonas deterioradas
o0 a criterio de lasupervision en las zonas que ella indique, de color verde

en el tono indicado, garantizando la buena presentacion de la grama

M2

941

CEPILLADA DE LA CANCHA Equipo
requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura. 1.5 m
de ancho. Frecuencia: Se debe

realizar despues de cada partido o entrenamiento.
Descripcion de la actividad: Despues de cada partido se pasa la maquina
en las direcciones indicadas. (7.920 m2)

M2

942

REPARACION DE APIQUES O DIVOTS.
Equipo requerido: Chuzos, pala y coche.
Frecuencia: Se realiza después de cada partido.
Insumos: Arena media pega lavada.
Descripcidn de la actividad: con el chuzo se levanta la grama del hueco
dejado por el guayo del jugador y se llena con arena, si es necesario se
repone el pedazo de grama. (7.920 m2)

M2
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943

DESMALEZADA.
Equipo requerido: Chuzos, rastrillos metalicos.
Frecuencia: La desmalezada es continua.
Descripcidn de la actividad: con el chuzo o el rastrillo se arranca las
malezas, si es necesario se repone el pedazo con grama. (7.920 m2)

M2

944

RIEGO.
Equipo requerido: sistema de riego existente
Frecuencia: Cuando se requiera, a criterio técnico, dependiendo de las
condiciones climaticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor
lo requiera, garantizando la buena calidad de la grama
Descripcion de la actividad: Se programa el sistema desde el controlador
para se aplique agua. (7.920 m2)

M2

945

CEPILLADA DE LA GRAMA SINTETICA
Equipo requerido: Maquina auto propulsada con cepillos de cerda dura.
1.5 m de ancho. Frecuencia: La
cepillada se debe realizar antes de cada partido o cuando el interventor
lo solicite. Descripcion de la
actividad: Despues de cada partido se pasa la maquina en las direcciones
indicadas sobre la grama sintetica. (440 m2)

M2

946

CORTE CON GUADANA Equipo requerido:
Guadafiadora, escobillas plasticas, mamparas protectoras
Frecuencia: minimo una vez al mes Descripcion de al
actividad: Corte con guadaiia, de zonas donde la maquina de corte no
trabaja. Incluye bordeo de canchas, zonas de jardin. (440 m2)

M2

947

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y VIVEROS Equipo requerido: Tijeras
podadoras, palas, picas, machetes. Frecuencia: Una vez por mes
Insumos: Fertilizantes organicos, enmienda organica, agroquimicos.
Descripcidn de la actividad: Fertilizacion de plantas ornamentales H <
0,50,, aporte de material vegetal chipiado a los jardines para proteccion
del suelo, control fitosanitario de plagas y enfermedades, corte y retiro
de hojas secas, aporte de tierra abonada, aplicacion de enmiendas
organicas y productos quimicos, limpieza de plantas parasitas, podas
sanitarias y de formacion, riego de jardines. (1.150 m2)

M2

El proceso de adecuacion de los escenarios recreo-deportivos se llevara a cabo bajo el
esquema de monto agotable, lo que implica que las intervenciones se realizaran en funcion de
la disponibilidad presupuestal y las recomendaciones especificas emitidas por el equipo de
ingenieros.

NOTA ACLARATORIA: Las cantidades definitivas de la ficha técnica previamente descrita
seran comunicadas al oferente seleccionado en atencién al valor unitario que oferte, hasta
agotar el monto y/o presupuesto oficial establecido por el Instituto Municipal para la Recreacion
y el Deporte de San José de Cucuta (IMRD).
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DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES: Dado que el contrato a suscribir busca suplir la demanda
actual conforme a las necesidades del IMRD, el oferente debe garantizar la disponibilidad
inmediata de los bienes y servicios a adquirir o alquilar, conforme a los requerimientos que la
entidad vaya realizando. Esto con el fin de asegurar la prestacién eficaz y oportuna de los
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las actividades programadas por el
IMRD. EI oferente garantizara en su propuesta econémica la disponibilidad total de los bienes
y servicios solicitados, bajo pena de rechazo de la oferta en caso de incumplimiento.

En caso de que los elementos requeridos no se encuentren dentro del listado anterior, antes
de la entrega del mismo, las partes acordaran de mutuo acuerdo el precio que se reconocera
al contratista, el cual debera ajustarse a las condiciones de mercado vigentes a la fecha de la
necesidad.

Las cantidades requeridas para cada item seran las solicitadas por el supervisor para cada caso en
particular. El contratista entregara y pondra a disposicién la totalidad de los elementos requeridos segun
las indicaciones del supervisor.

Los elementos deberan ser transportados al sitio indicado por el supervisor del contrato. Tanto el
transporte como la instalacion y el desmonte serdn responsabilidad del contratista, quien se encargara
también del retiro de los materiales al finalizar el contrato.

NOTA 1: El contratista debe garantizar la prestacién de los servicios y el suministro de los insumos
requeridos en cualquier parte del municipio de San José de Cucuta, por lo que deberd considerar en su
estructura de costos el traslado de los mismos a los diferentes sitios de intervencion. Asimismo, en los
costos asociados a los profesionales a cargo de los servicios deberd incluirse la logistica necesaria para
las actividades a realizar.

NOTA 2: Los proveedores deben tener en cuenta las obligaciones tributarias de orden nacional respecto
de los bienes y servicios gravados con el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otros tributos
aplicables a las actividades descritas.

Las condiciones mencionadas son de obligatorio cumplimiento para la celebracién del contrato. El
oferente deberd manifestar de manera expresa en la carta de presentacion de su oferta que cumplira
con todas y cada una de las caracteristicas y condiciones técnicas minimas exigidas en esta convocatoria,
tanto para el servicio requerido por la Entidad como para el suministro de los insumos necesarios para
el cumplimiento del objeto contractual.

El cumplimiento de estas condiciones sera evaluado bajo el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE

Este enfoque permitira una gestion flexible y eficiente de los recursos, asegurando que las adecuaciones
se realicen conforme a las necesidades reales identificadas durante los estudios técnicos. El equipo de
ingenieros, tras realizar un analisis exhaustivo de cada escenario y determinar los materiales y
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especificaciones requeridas, proporcionard un plan de trabajo que se ajustara al monto disponible,

priorizando aquellas intervenciones que sean mds urgentes y necesarias para garantizar la seguridad y

funcionalidad de los espacios recreativos. Asi, se busca optimizar el uso de los recursos publicos,

asegurando que cada peso invertido contribuya efectivamente a la mejora de las condiciones de los

parques y zonas recreativas de la comunidad.

Cronograma de Diagndstico y Suministro de Materiales para la Adecuacidn de Espacios Recreativos

Etapa Descripcion Duracion Estimada
Determinacion del Espacio a Identificacion de los parques y 1dia
Intervenir escenarios recreativos que
seran objeto de intervencidn,
priorizando segun necesidades
realizado por el supervisor.
Ejecucion de Estudios Previos Levantamiento topografico y 1dia
diagndstico técnico de las
condiciones estructurales de los
escenarios recreativos.
Elaboracién del Informe Redaccién del informe con los 2 dia
Técnico resultados del diagndstico,
incluyendo las recomendaciones
y materiales requeridos.
Revision del Informe por el Validacion del informe técnico 1 dia
IMRD por parte del equipo de
ingenieros y responsables del
IMRD.
Suministro de Materiales Adquisicidn de los materiales 3 dias
identificados en el informe
técnico para proceder con las
adecuaciones necesarias.

1.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El Con

Para

tratista se obligara, a cumplir con los siguientes compromisos:

efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Publica que hoy nos

ocupa el CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a
la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes
Obligaciones:

>

PONER AL SERVICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IMRD DE CUCUTA LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL NUMERAL
DOS PUNTO DOS DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual, de conformidad con la
propuesta presentada.

Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta,
y todos los elementos necesarios para la ejecucion del contrato

Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule el IMRD Cucuta a través
del supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en la ejecucion del mismo.

Acreditar los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y pension
correspondientes para efectos del pago.

Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la paralisis
de la ejecucién del contrato.

Cumplir, en los términos de este contrato, por toda la vigencia del mismo. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demas
decretos reglamentarios.

Mantener indemne al INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IMRD DE CUCUTA de toda reclamacion, demanda, acciones legales o
similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda accion
u omisién de la misma y que con ellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios
a terceros durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demas decretos reglamentarios, y la legislacion
civil y comercial vigente.

Aceptar los procedimientos administrativos que determine el IMRD Cucuta para la
ejecucion del contrato.

Constituir la pdliza Unica de garantia de acuerdo con las condiciones establecidas.
Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y
disponer de todos los elementos técnicos y logisticos para el cumplimiento del contrato.
El instituto no adquiere ningun tipo de relacion laboral alguna con el personal
relacionado con el oferente para el desarrollo de la actividad contratada, de igual forma,
debera hacer llegar los pagos correspondientes a salud y pension de estos, al momento
de los pagos correspondientes.

El contratista debera garantizar el desarrollo y cubrimiento total del objeto contractual
con sus propios medios, con autonomia técnica y administrativa, comprometiéndose a
desarrollar el objeto contractual, atendiendo y resolviendo los problemas que puedan
presentarse.

Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacién que pueda
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afectar la correcta ejecucion del contrato.
» Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en el Numeral 2.2, en los plazos,
las clausulas
correspondientes y de acuerdo con su propuesta y al pliego de condiciones los cuales
hacen parte vinculante del contrato.
» EIl contratista conforme a su propuesta asumira todos los gastos de personal,

condiciones econdmicas,

administrativos, transporte y demas para el cumplimiento del objeto de contrato.

técnicas y financieras estipuladas en

» Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones

en la ejecucion del contrato.

» Establecer un sistema de comunicacion permanente con él con el Supervisor del
contrato a fin de garantizar la correcta ejecucién del contrato. En tal sentido se debe
establecer comunicacion por cualquier medio disponible (correo electrénico, celular,
video llamada, etc.), para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas

de la solicitud.

» Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la presentacion de
esta y una vez suscrito el contrato se mantendran fijos durante todo el tiempo de

ejecucion.

» Presentar factura detallando los servicios entregados conforme el objeto contractual y
a las especificaciones de la ficha técnica, en pesos colombianos, incluyendo los

impuestos a que haya lugar.

» Rendir los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor designado

para el contrato.

» En caso de presentarse un inconveniente de tipo mecanico o asociado a algun evento
por siniestro ya sea por choque, hurto o lesiones; el contratista debera reemplazar en
el sitio del suceso, bajo su responsabilidad, en un plazo no superior a treinta (30)
minutos, el vehiculo con las mismas o mejores caracteristicas con el fin de no
interrumpir las actividades programadas por la Entidad y de garantizar la movilidad de
sus funcionarios a los destinos acordados.
» Asumir bajo su propia responsabilidad los dafios que sufran los equipos de trabajo en
la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo areas
catalogadas como zonas de riesgo.

Obligaciones Generales:

» Controlar, supervisar y vigilar la ejecucidn del contrato asignado, a fin degarantizar
el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

» Servir de interlocutor entre el IMRD y el contratista.

» Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las
obligaciones del contrato.

» Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal,evitando

que se configure el silencio administrativo positivo.

» Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle elcabal
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cumplimiento del contrato.

» Tramitar las solicitudes de adicidn, prorroga, suspensidén o modificacion, lascuales
deben estar debidamente soportadas en razones que la justifiquen.

» Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econémico o financiero del
contrato, para esto deberad verificar que durante el desarrollo y ejecucidn del contrato se
mantengan las condiciones econdmicas, técnicas y financieras inicialmente presentadas
por el contratista al momento de presentarsu oferta.

» Comprobar durante la ejecucidn del contrato, los aspectos relacionados con los pagos,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago,aprobando
oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista.

» Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones quepuedan
poner en riesgo el patrimonio publico o hayan causado detrimento patrimonial al IMRD

Obligaciones posteriores a la legalizacion del contrato:

> Revisary analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones allipactadas.

> Suscribir oportuna y conjuntamente con el contratista el acta de iniciacién delcontrato.

Obligaciones durante la ejecucién del contrato:

> Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las obligacionespactadas
en el contrato y demas documentos contractuales.

> Exigir al contratista la extensién, ampliacién, restablecimiento u otorgamiento degarantias
si es del caso.

» Controlar e informar periédicamente al ordenador del gasto sobre el avance delcontrato
con base en el plazo del mismo, cuando haya lugar a ello.

> Conceptuar, con su debida justificacién, sobre la viabilidad de las adiciones, cesiones,
prorrogas y demas modificaciones al contrato a las que haya lugar, asicomo el envio de su
correspondiente solicitud.

> Suministrar al contratista toda la informacidn y documentos necesarios para lacorrecta
ejecucién del contrato.

> Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones que no estécumpliendo
de conformidad con lo pactado en el contrato.
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> Presentar los informes correspondientes sobre la ejecucién del contrato y asistir
técnicamente al IMRD en asuntos relacionados con la ejecucion del mismo.

> Verificar para efectos de pago, que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de
afiliacion y pagos al sistema de seguridad social integral, ARP yaportes parafiscales, seguin
sea el caso, e informar en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.

> Solicitar la imposicién de sanciones al contratista para lo cual debera enviar en forma
oportuna el correspondiente informe acerca del incumplimiento, asi comode los
requerimientos efectuados al contratista y sus correlativas respuestas.

> Elaborar la respuesta a los requerimientos o peticiones del contratista, segin su
competencia.

> Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas de cobro presentadas por el
contratista verificando que en ellas se consignen claramenteel concepto y valor del servicio
prestado y de los bienes entregados y que correspondan con la ejecucidn del objeto,
obligaciones y actividades pactadas yplazos convenidos.

Obligaciones a la finalizacién del contrato:

> Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad,seriedad y
cumplimiento.

> Solicitar a la Divisién Financiera y Presupuesto los correspondientes estados decuentas del
contratista.

Revisar los documentos necesarios para la liquidacién final del contrato, si es delcaso

1.13. SUPERVISION

La Vigilancia y Control de la ejecucion del contrato resultante de la presente Convocatoria
Publica sera designado por director del Instituto Municipal para la Recreacién y el
Deporte I.M.R.D.

El Supervisor designado esta autorizado para impartir instrucciones y ordenes al
contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estara obligado a acatarlas.

El Supervisor del Contrato, debera expedir el Certificado de Cumplimiento a entera
Satisfaccion para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente
al contratista por haber ejecutado el objeto contractual.

Este funcionario ejercera estricta supervision y control del cumplimiento del objeto
contractual y estara en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas
presentados en un momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestacién
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del servicio y ejercera su funcion acorde a lo sefialado en los articulos 82 y 83 de la Ley
1474 de 2011.

El supervisor debe ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable
sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener,
durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y
financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y juridico sobre
el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista debe acatar las 6rdenes que le
imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si
el Contratista no estd de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor, con copia a EL IMRD DE CUCUTA, antes de proceder a ejecutar las érdenes.
En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de
dichas 6rdenes se derivan perjuicios para EL IMRD DE CUCUTA.

Si el Contratista rehlisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefalando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte
ningun efecto dentro de un plazo de TRES dias habiles, el interventor y/o supervisor
comunicara dicha situacion a IMRD DE CUCUTA para que este tome las medidas que
considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atencidén de emergencias, derrumbes, hundimientos de
bancas, interrupcién del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las
actividades programadas.
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1 | Obligaciones Generales

» Controlar, supervisar y vigilar la ejecucion del contrato asignado, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

» Servir de interlocutor entre el IMRD y el contratista.

» Mantener debidamente organizado un archivo con toda la informacién utilizada y elaborada
durante la ejecucion del contrato objeto

» Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las obligaciones del
contrato.

» Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando que
se configure el silencio administrativo positivo.

» Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle el cabal
cumplimiento del contrato.

» Tramitar las solicitudes de adicién, prorroga, suspension o modificacién, las cuales deben
estar debidamente soportadas en razones que la justifiquen.

» Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econémico o financiero del
contrato, para esto debera verificar que durante el desarrollo y ejecucion del contrato se
mantengan las condiciones econémicas, técnicas y financieras inicialmente presentadas por
el contratista al momento de presentar su oferta.

» Comprobar durante la ejecucion del contrato, los aspectos relacionados con los pagos,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, aprobando
oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista.

» Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones que puedan
poner en riesgo el patrimonio publico 0 hayan causado detrimento patrimonial a EL IMRD DE
CUCUTA.

2 Obligaciones posteriores a
la legalizacion del contrato

» Revisary analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones alli pactadas.
» Suscribir oportuna y conjuntamente con el contratista el acta de iniciacion del contrato.

3 Obligaciones durante la
ejecucion del contrato

> Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato y deméas documentos contractuales.

» Exigir al contratista la extension, ampliacion, restablecimiento u otorgamiento de garantias si
es del caso.

» Controlar e informar periddicamente al ordenador del gasto sobre el avance del contrato con
base en el plazo del mismo, cuando haya lugar a ello.

» Conceptuar, con su debida justificacion, sobre la viabilidad de las adiciones, cesiones,
prorrogas y demas modificaciones al contrato a las que haya lugar, asi como el envio de su
correspondiente solicitud.

» Suministrar al contratista toda la informacion y documentos necesarios para la correcta
ejecucion del contrato.

» Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones que no esté cumpliendo
de conformidad con lo pactado en el contrato.

» Presentar los informes correspondientes sobre la ejecucion del contrato y asistir técnicamente
a EL IMRD DE CUCUTA en asuntos relacionados con la ejecucion del mismo.

» Verificar para efectos de pago, que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de
afiliacion y pagos al sistema de seguridad social integral, ARP y aportes parafiscales, segun
sea el caso, e informar en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.

» Solicitar la imposicion de sanciones al contratista para lo cual debera enviar en forma oportuna
el correspondiente informe acerca del incumplimiento, asi como de los requerimientos
efectuados al contratista y sus correlativas respuestas.

» Elaborar la respuesta a los requerimientos o peticiones del contratista, segun su competencia.

» Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas de cobro presentadas por el
contratista verificando que en ellas se consignen claramente el concepto y valor del servicio
prestado y de los bienes entregados y que correspondan con la ejecucion del objeto,
obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos.

4 Obligaciones a la
finalizacion del contrato

» Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad y
cumplimiento.

» Solicitar a la Divisién Financiera y Presupuesto los correspondientes estados de cuentas del
contratista.

» Revisar los documentos necesarios para la liquidacion final del contrato, si es del caso.

» Exigir al contratista la extension, ampliacion, restablecimiento u otorgamiento de garantias si
es del caso.
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» Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar,
estableciendo una correcta relacion entre los pagos efectuados, valores no ejecutados a favor
del IMRD DE CUCUTA y saldos a favor del contratista.

» Tramitar en debida forma y en el término sefialado para tal efecto, el acta de liquidacion con
todos sus soportes y anexos.

CAPITULO 2 - FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION Y
NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCION

La publicidad de todo el proceso se hara en el SECOP Il. a través de las paginas Web
www.contratos.gov.co (Articulo 2.2.1.1.1.7.1.) del Decreto 1082 de 2015). La publicacion de estos actos
y documentos debera hacerse en la fecha de su expedicion o a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes.

* Se debe exigir la constitucion de la Garantia de seriedad de la oferta (art. 7 Ley 1150/07 y arts.
2.21.2.3.1.1y2.2.1.2.3.1.6 Dcto. 1082 de 2015).

* Por su cuantia y condiciones del contrato se debe requerir la constitucion de Garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones al contratista, en todos los amparos requeridos por la entidad (art. 7
Ley 1150 de 2007 articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015).

* Por tratarse de un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, debe darse aplicacion a los
FACTORES DE DESEMPATE conforme a lo establecido en el articulo 35 de la ley 2960 de 2021 y se
utilizaran las reglas sucesivas y excluyentes para seleccionar al oferente favorecido.

*No podran participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar; declaracién que se entendera prestada bajo la gravedad del juramento
con la presentacioén de la propuesta.

* La invitacion a las veedurias ciudadanas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL se publicara en la
Resolucion de Apertura del Proceso

El Estatuto General de Contratacién, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

o La Constitucion Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad,
economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el
cumplimiento de su funcion administrativa.

o Laley80de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica”.

o Laley 105 de 1993 “Por medio de la cual se dictan disposiciones basicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nacion y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacién en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”
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o La Ley 590 de 2000 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequefias y medianas empresas”

o Laley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional por medio de la contratacion publica”
o Laley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas”

o Laley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos pliblicos”

o Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

e ElDecreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion”

e Decreto 348 de 2015

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberd desarrollar a través de las diferentes
modalidades de seleccién como son:

La Licitacion Publica
La Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
El Concurso de Méritos
La Seleccion de Minima Cuantia
La Contratacion Directa

2.1. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

El presente proceso tiene como finalidad la seleccion del contratista mediante la MODALIDAD DE LICITACION
PUBLICA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia del objeto a contratar, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, el Numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normatividad que
consagra los Procedimientos que deben observarse para la obtencion del contrato resultante de la implementacion
de la misma.

Conforme a lo precedente el presente proceso de seleccion, asi como el contrato de que él se derive, estan sujetos
a lo establecido en la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo
reglamentan, modifican o adicionan.
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2.2. INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudié el pliego de condiciones y todos los
documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o
dudosas, que conoce las cantidades, caracteristicas técnicas de los bienes requeridos por la entidad, que cumplira
a cabalidad con las obligaciones contenidas en los estudios previos y en el pliego de condiciones y que formulé su
oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los
cuales se desarrollara el presente proceso de seleccién, no se consideraran como fundamento valido de futuras
reclamaciones.

El oferente debera elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y anexar la documentacién
exigida.

El oferente es el Unico responsable de los documentos presentados en su propuesta y no podra alegar
desconocimiento o falta de responsabilidad sobre los mismos.

El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada. Por lo tanto, hacen parte integral del mismo los estudios y documentos previos, anexos y adendas.

Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones o tuviere duda sobre la interpretacion,
significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones del presente pliego, podra pedir la
aclaracion pertinente a EL IMRD DE CUCUTA a través de la plataforma transaccional del SECOP Il - en la seccién
de observaciones al pliego.

Nota: No se absolveran consultas verbales o las presentadas por medios distintos a los establecidos en el inciso
anterior

2.3. PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCION

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 todos los procedimientos y
actos asociados al presente proceso de seleccion abreviada por subasta inversa se publicaran en el Portal Colombia
Compra Eficiente SECOP Il y se encontraran a disposicién del piblico en EL IMRD CUCUTA

La finalidad de esta disposicién es dar publicidad con la ayuda de medios tecnolégicos a los documentos del
proceso y asi garantizar la libre concurrencia y la participacion de los oferentes.

2.4. ACTOS DE CORRUPCION

Los oferentes y servidores publicos que intervengan en el presente proceso de seleccidn deberan abstenerse de
incurrir en cualquiera de las siguientes conductas:

+ Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para otro dinero u otra utilidad, o acepte
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar
uno contrario a sus deberes oficiales, incurrira en prision de cinco (5) a ocho (8) afios, multa de cincuenta (50) a
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cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones

publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

+ Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor plblico que acepte para si o para otro dinero u otra utilidad, o
acepte promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempefio de sus funciones,
incurrird en prisién de cuatro (4) a siete (7) afios, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios minimos legales
mensuales vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido a su
conocimiento, incurrira en prisidn de dos (2) a cinco (5) afios, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios minimos
legales mensuales vigentes, e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y funciones publicas por cinco (5) afios.

* Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor publico, en los
casos previstos en los dos (2) articulos anteriores, incurrira en prision de tres (3) a seis (6) afios, multa de cincuenta
(50) a cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y

funciones publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

* Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor publico,
para obtener sentencia, resolucion o acto administrativo contrario a la ley, incurrira en prisién de cuatro (4) a ocho
(8) afios, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilitacion para

el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

* Articulo 244 C. P. Extorsién. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propésito de
obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o beneficio ilicito, para si o para un tercero, incurrira en prision de
doce (12) a dieciséis (16) afios y multa de seiscientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios minimos legales

mensuales vigentes.

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Codigo Penal colombiano y en la Ley 412 de

1997, por medio de la cual se aprob6 la Convencion Internacional contra la Corrupcion.

2.5. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El proponente apoyaré la accién del Estado Colombiano y el Instituto Municipal para la Recreacién y el Deporte
I.M.R.D.” de San José de Cucuta para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este
contexto debera asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligaciéon de cumplir la ley

colombiana:

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni otra forma de halago o dadiva a algdn funcionario publico en relacion con su
propuesta, con el proceso de seleccién o de contratacidn, ni con la ejecucion del contrato.
2. No permitir un subordinado o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre.
3. Impartir instrucciones a todos los trabajadores y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen el presente proceso de seleccion y la relacion contractual que podria derivarse del
mismo Yy les impondré la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios, ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la adjudicacién del contrato, bien
sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios publicos,
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puedan influir sobre la adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del IMRD DE
CUCUTA durante el desarrollo del contrato que se suscribiria de ser elegida su propuesta.

4. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el proceso de
seleccién o como efecto la distribucion de la adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que
es materia del presente pliego de condiciones o la fijacidn de los términos de la propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos del IMRD DE
CUCUTA , con ocasién del tramite del procedimiento de seleccion, podran ser informadas a la Asesoria de
Control Interno del INSTITUTO.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el proponente, debera hacerse constar en
una carta de compromiso suscrita bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma
del FORMATO - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA del presente pliego de condiciones.

2.6. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

En todas las actuaciones contenidas en el pliego de condiciones de la presente convocatoria y en el contrato
derivado del proceso de seleccion, el proponente obrara con la transparencia y la moralidad que la Constitucion
Politica y las leyes consagran. En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del
Estado, se podra interponer denuncia o queja a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica,
a través de los correos electrénicos: transparencia@presidencia.gov.co y buzon1@presidencia.gov.co, igualmente
se podran comunicar a través de la linea 01 8000 913 040, por correspondencia o personalmente, en la direccion
Calle 7 No. 6 - 54, Bogota, D.C., paginas de Internet: www.secretariatransparencia.gov.co y
http://www.anticorrupcion.gov.co.

2.7. CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento con el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, las veedurias ciudadanas, si a bien lo tienen, podran
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual de los procesos de
contratacion, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que administran y ejecutan el
contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la
actuacion de los funcionarios publicos.

2.8. CORRESPONDENCIA

Para efectos del presente proceso de seleccién se establece la siguiente direccidn: Toda comunicacién o solicitud
referente al presente proceso debera formularse por la plataforma transaccional SECOP Il y el Instituto las
respondera por el mismo medio.

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: Direccion General del Instituto Municipal de Recreacion y Deportes
de San José de Cucuta, Avenida del Rio, Patinadero Teddulo Gelvéz Albarracin en la ciudad de Cucuta de lunes a
viernes entre las 8:00 am a 11:30 am y de 2 pm a 5:30 pm, Pueden realizarse a través del Correo Electronico:
imrdcucuta@live.com

2.9. REGLAS PARA DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
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2.9.1. TRADUCCION: Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una traduccién simple al
castellano, pero, si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe corresponder al texto presentado.

2.9.2. CONSULARIZACION: De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, “los
documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo
pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion
amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio que “al autenticar los
documentos a que se refiere este articulo los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su objeto

conforme a las leyes del respectivo pais. (Articulo 251 del Codigo General del Proceso)’.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites

pertinentes.

2.9.3. APOSTILLE: Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacion sefialado en este numeral,
siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961,
sobre abolicién del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de

1998.

En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la

autoridad competente en el pais de origen.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol proveniente de paises signatarios de la
convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafiados de una traduccidn a este idioma, la cual podra ser
oficial en los términos del Articulo 251 del Cédigo General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete no

oficial, pero cumpliendo el tramite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol y que provengan de paises NO signatarios
de la Convencion de La Haya deberan presentarse acompafado de una traduccién oficial a este idioma, en los

términos del Articulo 251 del Codigo General del Proceso.

CAPITULO 3 - PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso Licitatorio y el Contrato resultante del mismo, se regulara por las normas generales contempladas en el
Estatuto General de Contratacion: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto No. 019 de 2012,

Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias

PUBLICACION AVISOS
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EL Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte I.M.R.D.” de San José de Cucuta , en cumplimiento de
lo dispuesto en el Articulo 224 del Decreto 0019 de 2012, publicara en la Plataforma del SECOP II, Tres (03) Avisos

mediante los cuales dara a conocer a la ciudadania en general el adelantamiento del presente Proceso de Seleccién,

de acuerdo con las fechas sefialadas en el Cronograma de la Licitacién.

PUBLICACION DEL ESTUDIO PREVIO, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS

PREVIOS A LA CONTRATACION.

De acuerdo a lo establecido en los articulos 2.2.1.1.2.1.2; 2.2.1.1.21.1; 221.1.21.4 y 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015, el Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte LM.R.D.” de San José de Cicuta,
publicara a través del Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co, la Convocatoria Piblica, el Estudio Previo,
el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Andlisis del Sector que avalara las reglas del presente proceso de
seleccion, en aras de que los interesados en ofertar coadyuven en la construccion colectiva de los mismos.

RECIBO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Segun lo establece el Articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, Los interesados en presentar observaciones
al Proyecto de Pliego de Condiciones que regula la presente convocatoria publica, podran efectuarlas a través de
la plataforma Secop Il, seccién observaciones, con ajuste a la fecha determinada en el cronograma del proceso, en

ningUn caso se recibira observaciones a través de correos institucionales o medio escrito.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.

Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte .M.R.D.” de San José de Cucuta, dara respuesta a las
observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones por todas aquellas personas interesadas en
ofertar, a través de la plataforma Secop II, con ajuste a lo establecido en el cronograma de la licitacion.

APERTURA DEL PROCESO LICITATORIO Y PUBLICACION DEL TEXTO DEFINITIVO DEL PLIEGO DE

CONDICIONES.

Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte I.LM.R.D.” de San José de Cicuta publicara el Acto
Administrativo que ordena la Apertura del Proceso Licitatorio que hoy nos ocupa y del texto definitivo del Pliego de
Condiciones que avala esta convocatoria publica, a través de la plataforma Secop Il, con ajuste a lo establecido en

el cronograma.

LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

En cumplimiento de lo ordenado en el Articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el presente pliego de
condiciones se publicara durante un término de diez (10) dias habiles en el Portal del SECOP |I.
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Los interesados en presentar oferta podran consultar el Pliego de Condiciones que avalan las reglas del Proceso y
demas documentos, a través del portal web www.contratos.gov.co enlace SECOP I, las propuestas deberan
presentarse y radicarse en forma ELECTRONICA en la plataforma del SECOP |1, en la fecha sefialada en la presente
Licitacion Publica.

AUDIENCIA DE ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE ASIGNACION DE RIESGOS
DE LA CONTRATACION.

Instituto Municipal parala Recreacion y el Deporte .LM.R.D.” de San José de Cucuta, celebrara esta audiencia
de caracter obligatorio en la fecha sefialada en el cronograma del proceso, de conformidad con lo reglamentado en
el numeral 4° del Articulo 220 del Decreto 019 de 2012 y el Articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

En lo que respecta al tema de los riesgos a los cuales puede verse avocada la ejecucion del contrato resultante de
la presente convocatoria, la Entidad Estatal en desarrollo de esta audiencia presentara el anélisis de los mismos y
hara la asignacién de riesgos definitiva, para que los interesados en ofertarle al IMRD DE CUCUTA puedan
establecer si la distribucion de los riesgos que se les da a conocer, son los que segun sus experiencias en otras
ejecuciones contractuales han afectado el equilibrio econémico contractual, con el fin de establecer su tipificacién,
estimacion y asignacion definitiva.

Conforme a lo precedente y teniendo en cuenta que los Riesgos en los Contratos Estatales debe ser un tema
COMPARTIDO para evitar que pueda surgir a futuro reclamaciones por DESEQUILIBRIO ECONOMICO
CONTRACTUAL, deberan asistir los interesados en participar y efectuar un andlisis detallado y manifestar si
encuentran alguna objecion a ellos, o adicionar los alli contemplados, estableciendo en todo caso a quien
corresponda su asignacion.

De igual manera en desarrollo de esta audiencia se puede precisar el contenido y alcance de los pliegos de

condiciones a solicitud de algun interesado en el proceso, de lo cual se levantard un acta suscrita por los
intervinientes y se publicara en el SECOP I, para conocimiento publico.

FECHA LIiMITE PARA EXPEDIR ADENDAS

Adenda es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.2.2.1, el Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte .M.R.D.”
de San José de Cucuta , puede modificar el Pliego de Condiciones a través de adendas expedidas con un plazo
no menor a tres (03) dias de anticipacion al vencimiento del plazo para presentar ofertas.

De igual manera el Ente Descentralizado puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el
término para presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacién del contrato.
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Como resultado de lo debatido en la audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones y la
Asignacién de Riesgos y cuando resulte conveniente, el Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte
LM.R.D.” de San José de Cucuta , expedira las modificaciones y aclaraciones pertinentes al mismo, a través del
acto administrativo correspondiente.

Las consultas y respuestas no produciran efecto suspensivo sobre el plazo de presentacion de las propuestas. Las
respuestas del Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte I.M.R.D.” de San José de Cicuta no se
consideraran como una modificacion al Pliego de Condiciones, a menos que sean adoptadas formalmente como
Adendas al mismo.

Toda aclaracién y modificacion se hard mediante Adendas numeradas y fechados secuencialmente y seran
publicados en la pagina web www.contratos.gov.co, de acuerdo al plazo limite consignado en el cronograma del
proceso.

Si como consecuencia de las observaciones recibidas en desarrollo de la audiencia en comento, y cuando lo estime
conveniente, se expedira las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones y se prorrogara si fuere necesario
el plazo de la Licitacién. Ninguna interpretacién, revision u otra comunicacién relacionada con el proceso seré valida,
si no es realizada por escrito y firmada por el director del instituto.

CIERRE DE LA CONTRATACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS.

Los proponentes deberan entregar su propuesta a través de la plataforma transaccional del SECOP II, hasta la
fecha y hora determinada en el cronograma del proceso.

En cumplimiento de las indicaciones del Protocolo Indisponibilidad del SECOP i, el cual debera ser debidamente
certificada por Colombia Compra Eficiente, y solo en este caso, los proponentes o interesados podran remitir sus
constancias y documentos al correo secgeneral@cucuta.gov.co, previo al momento previsto para el cierre.

No obstante, en caso de no verificarse la existencia de indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra
Eficiente, las comunicaciones y demas documentos recibidos en dicho correo, NO seran tenidos en cuenta, en el
entendido de que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP II.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Finalizada la Diligencia de Cierre y Apertura de Propuestas, las mismas se remitiran al Comité Evaluador
conformado para tales efectos de acuerdo al Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, para que de acuerdo
con los Criterios Habilitadores y de Evaluacién, establecidos en el Pliego de Condiciones, se encarguen de las
revisiones y evaluaciones correspondientes, con ajuste a la fecha establecida en el cronograma para la entrega de
los informes de evaluacion de las ofertas presentadas en la licitacion estos se establecieron en Dos (02) dias habiles.
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PUBLICACION DEL ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS.

Los informes de evaluacion de las propuestas presentadas en este proceso licitatorio, permaneceran publicados en
el Portal de Contratacién, con ajuste a lo establecido en el cronograma, esto es por el término de Cinco (05) dias
hébiles, conforme a lo previsto en el Numeral 8° del Articulo 30 de la Ley 80 de 1993, para que los Oferentes
presenten las Observaciones que estimen pertinentes al contenido de los mismos.

Pasada la hora y la fecha establecida en el cronograma, no se recibiran observaciones sobre el particular y las
observaciones que fueron presentadas dentro del término otorgado por la ley, seran resueltas por la Administracion
Municipal, publicandolas en el SECOP II. En ejercicio de estas facultades de presentar observaciones, los oferentes
no podrén completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

SOLICITUD DEACLARACIONES, EXPLICACIONES Y SUBSANABILIDAD.

De conformidad con el Paragrafo del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, dentro del plazo fijado en el Cronograma
del proceso para la verificacion y evaluacion de las propuestas, el Instituto Municipal para la Recreacion y el
Deporte LM.R.D.” de San José de Cucuta, podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones
indispensables para la comparacién objetiva de las ofertas, siempre y cuando los aspectos a que ella se refieran
hayan sido previstos en el Pliego de Condiciones, no alteren el principio de igualdad de los proponentes y no
implique adicién o modificacién de las propuestas.

El proponente debera allegar la informacion requerida por el Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte
LM.R.D.” de San José de Cicuta, para lo cual la entidad solicitara a los oferentes la subsanacién de los
documentos por medio de la seccién mensajes de la plataforma del SECOP Il 'y Gnicamente por esta misma seccién
los proveedores presentaran los documentos o subsanaciones solicitados por la entidad.

En todo caso el plazo maximo para la presentacion de los documentos requeridos para subsanar sera el sefialado
en el Articulo 5 de la Ley 1882 de 15 de enero de 2018. Este plazo, es de naturaleza preclusiva y por consiguiente
una vez vencido, todo documento presentado por fuera del término, se considerara extemporaneo y no sera tomado
en cuenta por el Comité Evaluador de Propuestas.

La omision de los requisitos, documentos e informacién necesarios para la comparacion de las ofertas, es decir,
para la aplicacién de los criterios de evaluacion de las mismas, establecidos en el presente pliego de condiciones
no sera subsanable.

Los asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas circunstancias que se
acrediten con posterioridad al cierre del proceso no podran subsanarse.

En ningun caso se podré completar o adicionar o modificar o mejorar las propuestas. Las unicas aclaraciones
admisibles seran las relacionadas con informacion contenida en la propuesta.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS INFORMES DE EVALUACION.

Las observaciones formuladas por los oferentes a los Informes de Evaluacion (revisiones juridica, financiera,
economica y la evaluacion técnica), seran resueltas por los miembros del Comité Evaluador de Propuestas,
publicando en el SECOP Il las respuestas a las mismas en la fecha sefialada en el cronograma del proceso.

AUDIENCIA DE ADJUDICACION

Conforme lo establece el Articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, esta Audiencia es de caracter obligatoria
su celebracion por parte de la Entidad Publica en la fecha y hora establecida en el Cronograma de Proceso.

Conforme a lo precedente se da a conocer las reglas sobre las cuales se llevara a cabo el desarrollo de la diligencia,
previo cumplimiento de las siguientes reglas, una vez se haya leido el borrador del acto administrativo de
adjudicacion:

= En desarrollo de la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la
Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del Informe de Evaluacién, lo cual no
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

= Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere analisis adicional y su solucién
puede incidir en el sentido de la decisidn a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término
necesario para la verificacion de los asuntos debatidos y la comprobacion de lo alegado.

= La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una unica vez al oferente que asi lo solicite,
para que responda a las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta hayan hecho los
intervinientes.

= Toda intervencion debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el

oferente, y estar limitada a diez (10) minutos.

= Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procedera a adoptar la decision
que corresponda.

ADJUDICACION CON OFERTA UNICA

Acorde con lo sefialado en el Articulo 2.2.1.1.2.1.6 Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte .M.R.D.”
de San José de Cucuta, puede adjudicar el contrato resultante de la presente licitacion cuando solo se haya
presentado una oferta, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y las condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley.

La Resolucion de Adjudicacion se notificara personalmente al proponente favorecido y se comunicara a los no
favorecidos, dentro de la audiencia publica.
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De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 1° del Articulo 77 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
Articulo 9° de la Ley 1150 de 2007, el acto de adjudicacion es irrevocable, obliga a la entidad y al adjudicatario y no
tendra recursos por la via gubernativa. Su impugnacién procede mediante el gjercicio de las acciones judiciales que
correspondan.

No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y la suscripcién del
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales,
este podra ser revocado, caso en el cual, la entidad podra aplicar lo previsto en el inciso final de la Ley 80 de 1993,
articulo 30, numeral 12.

DECLARATORIA DE DESIERTA

Si el presente proceso de seleccion, se declara desierta, se dara aplicacion a las directrices establecidas al respecto,
mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Articulo 30, numeral 9o, Inciso
30., en concordancia con el articulo 25, numeral 18 de la misma norma y lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150
de 2007.

La Declaratoria de Desierta de la Licitacion procedera por los siguientes motivos:

Cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.
Cuando no se presente ninguna propuesta.
Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de rechazo.

Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y
condiciones consignados en los pliegos de condiciones.

SOBRE EL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATACION

El contrato a celebrarse sera de Prestacion de Servicios el cual contendra las estipulaciones que se acuerden entre
las partes con observancia de los principios de contratacion consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y conforme a las disposiciones reglamentarias y demas normativas que le sean aplicables.

Todas las condiciones fijadas en este documento y la oferta hacen parte integrante del contrato que se celebre en
desarrollo del presente proceso.

Se adjunta minuta del contrato la cual contiene los lineamientos generales para la contratacién, pero el INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE LM.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA, se reserva la
facultad de modificarlo de acuerdo a sus necesidades, a la propuesta, a las disposiciones legales vigentes y a los
requerimientos de ley.
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SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Proferido el acto de adjudicacion en la audiencia publica, al proponente favorecido, éste debera presentarse a

suscribir el contrato el mismo dia a su notificacion.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedara a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA, en calidad de Sancion el valor
del depdsito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depésito o garantia.

En este evento el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE
DE CUCUTA , mediante acto administrativo debidamente motivado podra adjudicar el contrato dentro de los quince
(15) dias siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente

favorable para la Entidad.

Si este tampoco firmaré dentro del mismo plazo, esto es cinco (5) dias habiles, el INSTITUTO MUNICIPAL PARA
LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA podra proceder nuevamente a iniciar

otro proceso por la Modalidad de Seleccién Abreviada.

PRORROGA DEL CONTRATO

El Contrato de Prestacién de Servicios resultante de la presenta Licitacidén Publica, podré prorrogarse de comun

acuerdo entre las partes, de conformidad con las normas que lo rigen.

MULTAS

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA ,podra imponerle multas equivalentes al 0.1% del valor de la
parte incumplida del contrato por cada dia de mora hasta un maximo acumulado del 10% del valor del mismo, las
cuales se haran efectivas por parte de la Entidad Territorial de Conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, el procedimiento sefialado en Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones vigentes. Vale la
pena resaltar, que la imposicion de las multas se hara previa investigacion que determine la responsabilidad por

accion u omision del contratista.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
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Para el perfeccionamiento del Contrato resultante de la presente convocatoria publica se requiere de la firma de las

partes y de la expedicidn del respectivo registro presupuestal.

REQUISITOS DE EJECUCION

Para que se dé inicio a la ejecucion del contrato resultante del presente proceso licitatorio, se requiere de la
aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y el pago de los demas impuestos a que hubiere lugar, previa

suscripcion del Acta de Inicio correspondiente.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del contrato adjudicado, se efectuara de comun acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la expiracion del plazo contractual, acuerdo a lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

VINCULACION LABORAL

Los Guardas de Seguridad, Supervisores y demas personal del CONTRATISTA que participen en el servicio
contratado por EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE
DE CUCUTA , de acuerdo con las disposiciones legales vigentes NO adquieren vinculacién laboral alguna con la
Entidad Territorial, por lo tanto, corre a cargo del futuro CONTRATISTA la carga Salarial y Prestaciones del Personal

que emplee en la ejecucion del contrato.

4. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

En razon a que el presente proceso de seleccién se desarrolla en la plataforma transaccional del SECOP I, el
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA no
aceptara las ofertas que se remitan via servicios de mensajeria, o se radiquen en las dependencias de la entidad o
se remitan a través de otro medio electronico diferente al enunciado, por tal razdn, exclusivamente se tendran en

cuenta al interior del presente proceso las ofertas que se presenten a través de la plataforma SECOP II.

Los proponentes presentaran sus ofertas de manera electronica en la plataforma transaccional del SECOP Il, en la

fecha y hora sefialada en el cronograma del presente proceso de Licitacion Publica.

Las consultas referidas al presente proceso de seleccion deberan ser formuladas por los interesados usando la
plataforma transaccional del SECOP Il a través de la seccion de Mensajes. No estd permitido ningin contacto
personal, telefénico o de cualquier otro medio con ningiin miembro del personal de la Entidad, de llegarse a
comprobar se tomara como intento de influir en el, con las consecuencias penales y disciplinarias. De presentarse
indisponibilidad del SECOP Il en el transcurso del proceso, se podra podran remitir sus comunicaciones y
documentos al correo secgeneral@cucuta.gov.co. No obstante, en caso de no verificarse la existencia de
indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las comunicaciones y demas documentos
recibidos en dicho correo, NO seran tenidos en cuenta, en el entendido de que el proceso se surte en su totalidad

en la plataforma del SECORP |I.
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PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA

La propuesta técnica y econdmica se presentara, debidamente firmada por la persona natural representante legal
del oferente

El valor para la comparacidn de ofertas sera el valor total INCLUYENDO IVA.

En el valor de la oferta, el proponente debe incluir los costos por personal y demas gastos y costos administrativos
o de otra indole en que incurra para el servicio, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones minimas que se
solicitan en este pliego, por tal motivo en la futura contratacion, no se reconocera valor alguno que no se halle
incluido en el valor presentado dentro de la propuesta.

Las operaciones aritméticas plasmadas en la propuesta deberan ser correctas, de acuerdo a la operacién que
genere el resultado de los datos citados ajustando los valores decimales de cada item ofertado, de tal modo que de
0.49 inclusive hacia atras se ajuste al entero inmediatamente anterior y que de 0.50 en adelante al entero
inmediatamente superior.

PROPUESTAS PARCIALES.

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA ,
no aceptara PROPUESTAS PARCIALES.

CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACION DE LAS PROPUESTAS.

Ademas de las causales previstas en la ley, EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA con fundamento en el articulo 5 de la Ley 1882 de 2019 y el numeral 6 del
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 rechazara y no evaluara las propuestas incursas en cualquiera de
los siguientes eventos:

Concurrencia de cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley en el proponente
0 su representante legal.

Deficiencias, omisiones 0 ausencia de los requisitos establecidos para acreditar la existencia y representacion legal
del proponente.

Omisién, ambigliedad, imprecision o inconsistencia en los documentos aportados con la oferta, siempre que la
informacion sea necesaria para la comparacion objetiva de la misma.

Cuando las condiciones del servicio que ofrezca el proponente no cumplan con los requisitos minimos establecidos
en el del Pliego de Condiciones, o cuando el proponente condiciona los efectos y alcances de la propuesta
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Cuando la Entidad solicite al proponente, aclaraciones o explicaciones relacionadas con la futura contratacién o
sobre el proponente, necesarios para la comparacién de su oferta, y este no la suministre, lo haga en forma
incorrecta o por fuera del término sefialado que sera de un (01) dias habil siguiente al recibo de la solicitud.

Presentacion de propuesta por correo certificado o E-mail, o se entregue en sitio diferente al indicado por el pliego
de condiciones

Cuando el proponente no presente con su propuesta las hojas de vida del personal propuesto con los certificados
de estudio y experiencia correspondientes a la acreditacion establecida.

Garantia de Seriedad insuficiente en cuanto al monto y/o vigencia.
Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporanea.
La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta.

Deficiencias, Omisiones o0 Ausencia de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones para acreditar la
Existencia y Representacién Legal del Proponente o de sus miembros y en general desconocimiento del Certificado
de Existencia y Representacion Legal.

Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial estimado por EL IMRD DE CUCUTA.
Cuando el oferente presente oferta parcial, para este proceso de seleccion.
Cuando el proponente no presente la totalidad de la informacién y documentacién financiera, en la forma solicitada.

Cuando no presente propuesta economica o si esta no cubre todos y cada uno de los servicios y especificaciones
técnicas solicitadas en el proceso de contratacion.

Cuando para el mismo proceso de seleccidn se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o por
interpuesta persona o cuando la misma persona forme parte de dos (2) o0 mas Consorcios o Uniones Temporales.

Cuando el oferente, en forma individual o conjunta, no cumpla, o no subsane la ausencia de requisitos o la falta de
requisitos habilitantes tanto juridicos, como financieros y técnicos, hasta el término de traslado del informe de
evaluacién

Cuando el proponente esté incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, con fallo en firme y ejecutoriado (articulo
60 Ley 610 de 2000).

Cuando el proponente no acepte, o condicione las especificaciones técnicas obligatorias.

Cuando el contenido de la propuesta no coincida con el proceso de seleccion.
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Para poder ofertar se requiere de la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades del orden Constitucional o
Legal, especialmente las establecidas en el Estatuto General de Contratacion y las Leyes 190 de 1995 y el articulo
60 de la Ley 610 de 2000, para tal efecto el oferente debera manifestar bajo la gravedad de juramento, no
encontrarse incurso en ninguna de aquellas, juramento que se entendera prestado con la firma de la oferta y esta
entidad lo aceptara bajo el principio de buena fe (Articulo 83 de la C.N.).

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

FORMA DE PRESENTACION

En razon a que el presente proceso de seleccion se desarrolla en la plataforma transaccional del SECOP I, el
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE L.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA no
aceptara las ofertas que se remitan via servicios de mensajeria, o se radiquen en las dependencias de la entidad o
se remitan a través de otro medio electrénico diferente al enunciado, por tal razon, exclusivamente se tendran en
cuenta al interior del presente proceso las ofertas que se presenten a través de la plataforma SECOP II.

Los proponentes presentaran sus ofertas de manera electronica en la plataforma transaccional del SECOP II, en la
fecha y hora sefialada en el cronograma del presente proceso de Licitacién Publica.

En cumplimiento de las indicaciones del Protocolo Indisponibilidad del SECOP Il, el cual debera ser debidamente
certificada por Colombia Compra Eficiente, y solo en este caso, los proponentes o interesados podran remitir sus
constancias y documentos al correo imrdcucuta@live.com, previo al momento previsto para el cierre. No obstante,
en caso de no verificarse la existencia de indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las
comunicaciones y demés documentos recibidos en dicho correo, NO serén tenidos en cuenta, en el entendido de
que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP II.

Las consultas referidas al presente proceso de seleccién deberan ser formuladas por los interesados usando la
plataforma transaccional del SECOP Il a través de la seccion de Mensajes. No estd permitido ningin contacto
personal, telefénico o de cualquier otro medio con ningln miembro del personal de la Entidad, de llegarse a
comprobar se tomara como intento de influir en el, con las consecuencias penales y disciplinarias. De presentarse
indisponibilidad del SECOP Il en el transcurso del proceso, se podrd podrén remitir sus comunicaciones y
documentos al correo imrdcucuta@live.com. No obstante, en caso de no verificarse la existencia de
indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las comunicaciones y demas documentos
recibidos en dicho correo, NO seran tenidos en cuenta, en el entendido de que el proceso se surte en su totalidad
en la plataforma del SECOP |I.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
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Teniendo en cuenta que el presente Proceso de Seleccion se llevara a cabo mediante la Modalidad de Licitacion
Publica, la Entidad ha verificado que las condiciones econdmicas, técnicas y financieras, mantienen el equilibrio

contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

DEFINICION DE RIESGO

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA ,
entiende por RIESGO cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectacién al Contrato de
Prestacion de Servicios que se pretende celebrar, de tal manera que retrase o suspenda la ejecucion del contrato,
o perjudique en cualquier forma a las partes y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros

o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y/o mental.

De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucién del contrato para

que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion se llevard a cabo mediante la Modalidad de Licitacion
Publica, la Entidad ha verificado que las condiciones econémicas, técnicas y financieras de la Prestacidn del

Servicio, mantienen el equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

DEFINICION DE RIESGO

EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por
RIESGO cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectacién al contrato de Prestacién de
Servicios que se pretende celebrar, de tal manera que retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en
cualquier forma a las partes y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro

ser humano en su integridad y salud fisica y/o mental.

De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucion del contrato para

que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion

FORMA DE MITIGACION DEL RIESGO, De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion, donde se establecen los parametros y los elementos a tener
en cuenta a la hora de hacer el anélisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el Articulo 2.2.1.1.16.3 del
Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluacién del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso
de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guias que
para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y segun, se hizo un analisis con base en la matriz de evaluacion

del riesgo como aparece a continuacion:
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CATEGORIA VALORACION

g Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

% Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

§ Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3

o Probable (probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y tomando en
cuenta el tipo de contrato que es de Prestacidn de Servicios , y que se debe velar por la adecuada Proteccion de
los Intereses Patrimoniales de la Administracion Municipal, y atendiendo la naturaleza del objeto del contrato, en
este sentido se han determinado que los riesgos que debe asumir el futuro contratista corresponde a los establecidos
en la Matriz de Riesgos para el presente Proceso Contractual son los siguientes:

1. RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO El contratista se obliga
a constituir a favor y a satisfaccion del EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
DE SAN JOSE DE CUCUTA , de acuerdo con a lo sefialado en los articulos 2.2.1.2.3.1.1; 2.2.1.2.3.1.7 y
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, una garantia expedida por una Compaiiia de Seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia
Financiera en donde figure como beneficiario EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE L.M.R.D.” DE SAN JOSE DE CUCUTA y como afianzado el futuro contratista y cubrira los
siguientes RIESGOS:

RIESGO VALOR Y VIGENCIA

El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demas sanciones que se le
impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato, con
DE CUMPLIMIENTO una vigencia igual al plazo del mismo y CUATRO (4) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del mismo.

Por cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con una vigencia
DE SALARIOS, PRESTACIONES | igualal plazo de ejecucion y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del mismo.

SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Por cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual

DE CALIDAD DEL SERVICIO | plazo del mismo y SEIS (6) meses mas, contados a partir de la suscripcion del mismo.

PRESTADO
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Conforme a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Articulo
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad requiere que el contratista constituya esta
péliza para que cubra la proteccion de eventuales reclamaciones de terceros derivados de la
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones hechos u omisiones del futuro
DE RESPONSABILIDAD CIVIL | contratista durante la ejecucion del contrato resultante del presente proceso de seleccion
EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADO: EL INSTITUTO IV!UNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE
SAN JOSE DE CUCUTA y EL CONTRATISTA
BENEFICIARIO: EL INSTI'I"UTO N!UNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE I.M.R.D.” DE
SAN JOSE DE CUCUTA y LOS TERCEROS AFECTADOS.
VALOR ASEGURADO SESENTAY DQS (62) S.M.L.M.V
(Numeral 3° Articulo 2.2.1.2.3.1.17 decreto 1082 de 2015)
Operan sin aplicacion de Sublimites salvo lo sefialado en el Literal f) y son:
a) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (Basico de Responsabilidad Civil
Extracontractual).
. b) Cobertura para amparar los perjuicios relativos al Dafio Emergente y el Lucro Cesante.
AMPAROS DE LA POLIZA: - S
C) Perjuicios Extra patrimoniales.
d) Amparo Patronal. ) Vehiculos Propios y no propios.
f) Anexo de Responsabilidad Civil Extracontractual para la proteccién de los bienes por
un valor de 400 S.M.LM.V.
g). Errores de Punteria (Uso de Armas de fuego)
El deducible contratado no podra
DEDUCIBLE ADMITIDO contradecir lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015.
VIGENCIA Por todo el periodo de ejecucion del contrato
RECIBO DE PAGO Se debera adjuntar el original del recibo de pago de la Pdliza.

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA

REQUISITOS HABILITADORES DE OFERTA

Son los que determinan con fundamento en los documentos aportados la admisibilidad e inadmisibilidad de las
propuestas presentadas dentro de la presente convocatoria publica.

En el evento de ser inadmisible una propuesta, esta no sera susceptible de ser evaluada.

Las propuestas se integrardn como se estipula a continuacion y la omision de alguno de estos documentos
necesarios para la comparacion de las ofertas, impedirad tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior

adjudicacion:
REQUISITOS JURIDICO CUMPLE / NO CUMPLE
HABILITANTES FINANCIERO CUMPLE / NO CUMPLE
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ECONOMICO CUMPLE / NO CUMPLE
TECNICO

En lo que hace referencia:

A. Experiencia especifica.

B. Cumplimiento de tarifas. CUMPLE / NO CUMPLE

c. Personal ofertado

D. Acreditacion de tener establecimiento
de comercio en Cucuta.

5.1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
51.1. CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal para
el caso de personas juridicas o proponentes asociativos. Dicho documento debe contener como minimo, la
identificacion del proponente, nimero de teléfono, nimero de fax, direccion, correo electronico y la manifestacion
sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacion de su contenido
y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta debera tener una vigencia minima de 45 dias hébiles.

El formato debe contener las declaraciones requeridas por la entidad, que se entienden presentadas bajo la
gravedad de juramento, incluida la de la aseveracidn de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad e
incompatibilidad que le impidan contratar con el Instituto.

5.1.2. DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL OFERENTE PLURAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio 0 una Unién Temporal, se debe anexar el documento de

conformacion suscrito por sus integrantes, en el cual se debera identificar de manera clara cada uno de

ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal y debera contener cuando
menos:

e En caso de que el proponente sea un consorcio deberé indicar el nombre e identificacion de cada uno
de sus integrantes.

e En caso de que el proponente sea una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacion y
sefialara la extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato de cada uno
de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del IMRD DE
CUCUTA.

e Elconsorcio o unién temporal proponente, debera tener por objeto Unico y exclusivamente el presentar

la propuesta y celebrar el contrato resultante de la presente licitacion publica, en el caso de ser
adjudicatario de la misma.

e La duracion del consorcio o la union temporal debera ser igual a la duracion del contrato y hasta su
liquidacién.

e Los miembros del Consorcio o Unién Temporal responderan solidariamente por todas y cada una de
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las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez, designaran el Representante del
Consorcio 0 Unién Temporal.

e Los integrantes del Consorcio o Union Temporal no pueden en ningun caso ceder sus derechos a
terceros. En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o union
temporal.

e En el documento de Constitucién de Consorcio o Unién Temporal, deberan sefalarse las reglas
basicas que regulen las relaciones entre los integrantes del mismo, y la responsabilidad que le
incumbe a cada uno de ellos. Este debera ser suscrito por todos los integrantes del consorcio o de la
unién temporal y se allegara con la propuesta, acompafiando fotocopia del documento de identidad
de cada uno los representantes legales de los integrantes del mismo.

51.3.  MANIFESTACION SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unién temporal, no debe estar impedido por
causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitucion
Politica, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demas normas aplicables y no estar inscrito
en el Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (Cédigo Disciplinario Unico), en concordancia
con el Articulo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma de la carta de presentacion de la propuesta el oferente
declarara que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la seleccién se entendera que el proponente
renuncia a su participacion en el proceso y a los derechos surgidos del mismo. Los interesados en este proceso de
seleccion deben tener presente que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar
en un proceso de seleccion y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realizacién de cada pago
derivado del contrato, deben acreditar estar al dia en el pago de los aportes parafiscales correspondientes. Los
interesados deberan también tener en cuenta el contenido del Articulo 50. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones
Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece, en relacion con la elusion o evasion de las obligaciones con el
sistema general de seguridad social en salud y pensiones: “El no pago de las multas aqui sefialadas inhabilitaré a
la persona juridica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos
concursales y existan acuerdos de pago segun la Ley 550 de 1999”

51.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de
comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio constituidas con anterioridad a la fecha en la que
venza el plazo para la presentacidon de propuestas dentro del presente proceso de seleccién conforme a la
legislacion colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberan cumplir al
momento de presentacion de la propuesta con los siguientes requisitos.

Los oferentes singulares y cada uno de los integrantes de cada firma integrante de los Consorcios o Uniones
Temporales, debera comprobar su existencia y representacion, con la presentacion del Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio o por autoridad competente y acreditar
vigencia de constitucion de la Sede Principal o Sucursal en la ciudad de Cucuta, no inferior a doce afios, contados
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hacia atras desde la fecha de cierre del proceso. En todo caso, la vigencia del certificado no podra ser superior a

treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del Proceso.

Los oferentes singulares y cada uno de los integrantes de cada firma integrante de los Consorcios o Uniones
Temporales, debera presentar el Registro Unico de Proponentes, de cada uno de los integrantes, con fecha de
expedicion no superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion, el cual
debe encontrarse en firme para efectos que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada

El documento de conformacion del Consorcio o Union Temporal debe constar la proporcion de la participacién de
cada uno de los integrantes del proponente, la plena identificacion de la representacion legal o el poder otorgado a
quien suscribe los documentos en nombre del proponente y las obligaciones a cargo de cada una de las partes en
los proponentes plurales. Igualmente debe constar por escrito la duracion del Consorcio o Union Temporal que debe
abarcar el plazo de ejecucién del contrato, el término previsto para su liquidacion y un (1) afio mas. De debe anexar

la fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

Se debe acreditar el acta de autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que faculta al
representante legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas
autorizaciones para participar en el presente proceso de seleccidn, suscribir el contrato y realizar todas las

actividades relacionadas directa o indirectamente.

Si el Representante Legal de la Sociedad se encuentra limitado por los Estatutos para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera adjuntarse copia del documento de autorizacién expresa expedido por el érgano
competente, previo al cierre del proceso, en concordancia con sus estatutos, para poder participar en la licitacion,

firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas

vigentes sobre la materia.

En el caso de las personas juridicas extranjeras, se acreditard su existencia y representacion legal con la
certificacién de la autoridad competente de su pais de origen, refrendada por el Cénsul Colombiano de la respectiva
ciudad extranjera donde tenga la sede mas cercana, debiéndose a su vez refrendar la firma de éste por la Cancilleria

Colombiana.

En caso de uniones temporales o consorcio con personas juridicas extranjeras, al menos uno de sus integrantes

debera contar con sede principal, o sucursal en la ciudad de Cucuta..

5.1.5. FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cuando el representante legal de la persona juridica se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar
o comprometer a la sociedad, debera contar con la AUTORIZACION del érgano social correspondiente, que lo
autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. Los representantes
legales de las personas juridicas no podran delegar la facultad de representacion en un tercero, salvo que, en los
Estatutos de la Entidad, esté consagrada tal facultad o exista autorizacion del 6rgano societario competente.

51.6. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA.
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Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes,
deberan anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadania. Debera anexarse copia del nuevo documento de
ciudadania, esto es la amarilla, de hologramas, con foto en color, segun la renovacion derivada de las leyes 757 de

2002 y ley 999 de 2005 y Decreto 4969 de 2009

5.1.7. LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 ANOS)

Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su articulo 20, el proponente debe tener
definida su situacion militar. EL IMRD CUCUTA consultara y verificara, de la pagina Web www.libretamilitar.mil.co
del Ejercito Nacional, su situacién militar. En todo caso el proponente podra anexar a la propuesta dicho certificado

actualizado.

5.1.8. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan
contratar con el Estado. El instituto consultara y verificara, de la pagina Web (SIRI) de la Procuraduria General de
la Nacién, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo
establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podra anexar a la propuesta dicho certificado

actualizado.

5.1.9. ANTECEDENTES FISCALES.

Para participar en el proceso y de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2010 y el paragrafo 1° del Articulo 38
de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el
Estado. Elinstituto consultaré y verificara si el proponente o los integrantes de consorcio o unién temporal, asi como
sus representantes legales se encuentran sefialados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria

General de la Republica. En todo caso, el proponente podra adjuntar dicha certificacion a su propuesta.

5.1.10. ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar
con el Estado. Elinstituto consultard y verificara en la pagina Web de Policia Nacional de Colombia los antecedentes
penales del proponente y el representante legal de la persona juridica o de los integrantes del consorcio o unidn
temporal. En todo caso el proponente podra anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.

5.1.11. PAZY SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.

Los proponentes deberan estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al cddigo nacional

de Policia, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificara.

5.1.12. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT).

El proponente debera presentar fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT que tramité ante la DIAN, con el fin
de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado. En el caso de los
Consorcios 0 Uniones Temporales, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito. Nota: El R.U.T. debe

estar actualizado al régimen tributario que le aplique.
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NOTA 1: Con una fecha de expedicion no mayor a (30) treinta dias calendario anteriores a la fecha de cierre del

presente proceso de licitacion publica.

5.1.13. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).

El proponente (Personas naturales o juridicas nacionales con domicilio en Colombia o extranjeras juridicas con
sucursal en Colombia) debera presentar con su oferta el Certificado de Inscripcidn y Clasificacion en el Registro
Unico de Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido
dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de las propuestas; cumpliendo con lo establecido
en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demas normas concordantes.
El proponente o todos los miembros del consorcio 0 unién temporal o promesa de sociedad futura, que vayan a
proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de personas naturales o juridicas
nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberan encontrarse inscritos en el Registro Unico
de Proponentes de la Camara de Comercio, de acuerdo con el articulo 6 de la ley 1150 de 2007 y el articulo

2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la persona inscrita en el
RUP debe presentar la informacion para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada
afo. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la informacién

registrada relativa a su experiencia y capacidad juridica en cualquier momento.

Tratandose de personas juridicas extranjeras de naturaleza publica o estatal, no se requerira su inscripcion en el
RUP. De no existir claridad en la documentacién e informacion o que esta no repose en el documento RUP, la
Administracién podra requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la capacidad e idoneidad del

proponente como requisitos habilitantes en el proceso de seleccion.

En caso de que el proponente o los miembros del Consorcio o Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura, a
la fecha del cierre del proceso, no estén inscritos en alguna de las clasificaciones exigidas en el presente Estudio,
la propuesta NO SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular

Externa No. 12 de 5 de mayo de 2014 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

El certificado constituye plena prueba respecto de la informacion verificada documentalmente y cuyo registro se
encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) dias HABILES después de su publicacién en el Registro

Unico Empresarial (RUE).

La propuesta cuyo certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes no se encuentre vigente y en firme
a la fecha del cierre del proceso, NO seré causal de rechazo siempre y cuando el plazo de firmeza del RUP se
acredite hasta el término de traslado del informe de evaluacion, en acatamiento a lo preceptuado en el paragrafo 1
del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y literal D del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en

los Procesos de Contratacion, version M-DVRHPC-05 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

La propuesta cuyo certificado de inscripcion en el Registro Unjco de Proponentes no se encuentre en firme dentro
del término de traslado del informe de evaluacion NO SERA OBJETO DE EVALUACION, ENCONTRANDOSE

COMO CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

La no inscripcion en el Registro Unico de Proponentes a la fecha de cierre del proceso, no sera subsanable.

5.1.14. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
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De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantia de seriedad sera
el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL, ademas indicando el nimero de identificacion y objeto
del proceso. La Vigencia de la Garantia sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacién de las
ofertas, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el IMRD DE CUCUTA resuelva ampliar los plazos
previstos para la presentacion de Propuestas y/o para la evaluacién y Adjudicacion del Contrato y/o para la
suscripcion del Contrato.

La prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por el IMRD DE CUCUTA,
siempre que la prdrroga no exceda de tres meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el momento de presentacion de la oferta
hasta la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
Es importante precisar que, de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 5 de la Ley 1882 de 2018 “por la cual se
adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacién puablica en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan ofras disposiciones’, se establece que: “La no entrega de la garantia de seriedad junto
con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma” Asi las cosas, el proponente debera
presentar una garantia de seriedad de la oferta, otorgada por medio de:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza,

2. Patrimonio auténomo,

3. Garantia Bancaria, la garantia que se expida y se entregue junto con la propuesta debera indicar lo
siguiente:

a. Asegurado/ Beneficiario: La garantia de seriedad de la Propuesta debera ser otorgada a favor del
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA, NIT.
807.001.836-2 Fecha de Expedicion: La fecha de expedicién de la péliza o garantia seréa igual o
anterior a la fecha de presentacion de ofertas del proceso.

b. Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado
por consorcio o unién temporal, la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

- EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD Si alguno de los adjudicatarios no suscribe el
contrato correspondiente dentro de los términos sefialados en el pliego de condiciones o no otorga,
dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia de cumplimiento exigida por la entidad para
amparar el incumplimiento de las obligaciones del mismo, quedard a favor del INSTITUTO
MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA, en calidad de
sancién, el valor de la garantia constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos con el valor de la citada garantia (Ley 80 de 1993, articulo 30, numeral 12, inciso
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- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Una vez se hayan cumplido
los requisitos necesarios para la ejecucion del contrato con el adjudicatario, previa solicitud escrita de
la persona que haya realizado el ofrecimiento a la Entidad, EL IMRD CUCUTA devolvera la garantia
de seriedad de la oferta al proponente no seleccionado.

5.1.15. PAZY SALVO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente debera acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, asi como los propios
del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar segin les corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2286 de 2003, los Proponentes que se encuentren excluidos del pago
de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar dicha situacion presentando el
certificado de exclusion emitido por la caja de compensacion familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA
y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. Asi mismo, los proponentes que no estén obligados a efectuar estos
aportes parafiscales porque pagan el Impuesto CREE (Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad - Ley 1607 de
2012), deberan acreditar su paz y salvo presentando copia de la tltima declaracion del CREE que estuvo obligado
a presentar.

El proponente Persona Juridica debe acreditar que se encuentra a paz y salvo durante los seis (6) meses anteriores
a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, lo cual debera ser mediante certificacion
expedida y suscrita por el Revisor Fiscal en aquellas empresas en que tal cargo exista por mandato legal o
estatutario o por su representante legal en su defecto (Ley 789 de 2002).

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, debe allegar este
documento. La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacién que
suministran los proponentes. Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificacion de que trata este
numeral o la misma requiera aclaraciones, IMRD DE CUCUTA, las solicitara dentro de los términos previstos para
solicitarlas y de no subsanarse seré causal de rechazo de la oferta.

El Contador Publico Colombiano, que avale o certifique cualesquiera de los documentos presentados en la oferta
inicial o a requerimiento de la entidad, debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificacion de vigencia
de inscripcidén y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, la cual debe
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta

5.1.16. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién actle en su
nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada del contrato, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

5.1.17. CERTIFICADO DELITOS SEXUALES
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El proponente debera allegar certificado de consulta de inhabilidades, Delitos Sexuales cometidos contra menores
de 18 aros. Ley 1918 de 2018.

5.1.18. EMPRESAS DE OTROS DEPARTAMENTOS

Para el caso de Empresas de otros Departamentos, estas deberan tener Sucursal debidamente constituida en la
ciudad de San José de Cucuta inscrita ante la Camara de Comercio, (como oficina principal o sucursal)

5.1. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

verificara los siguientes indicadores en la capacidad financiera registrada en el RUP, con corte 31 de Diciembre de
2025, asi:

INDICADORES
FINANCIEROS REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
PROPUESTOS
. Activo Corriente/Pasivo Mayor o
Bl (Bl L elpie Corriente 2 5 igual a
5
- - <
INDICE DE I;izlvo Total/Activo Total € :\/Ijgloar]o
ENDEUDAMIENTO ; g 25
. Utilidad Mayor o
RAZON DE COBERTURA . .
DE INTERESES Qperamonal/Gastos de igual a
intereses 2 2 2

**Si el proponente no tiene intereses se entendera cumplida esta condicion.

<+ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL De acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.1.1.1.5.3., y
2.2.1.1.1.6.2,, del Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificara los siguientes indicadores en la capacidad
organizacional registrada en el RUP, asi:

NOMBRE VALOR DEL FORMULA A

DEL INDICADOR INDICADOR APLICAR

RENTABILIDAD 20.1 Utilidad Neta
/Patrimonio

DEL

PATRIMONIO

RENTABILIDAD 20.1 Utilidad Neta /Activo

DEL ACTIVO Total
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+« INDICADORES FINANCIEROS PARA CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

En un Proceso de Contratacién se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones temporales,
consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad Estatal debe determinar en los Documentos del Proceso, el
procedimiento para calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la informacién de cada integrante
del oferente plural.

La Entidad Estatal es auténoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y promesas de
sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes.

Ponderacion de los componentes de los indicadores

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de
acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (union temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).

La siguiente es la férmula aplicable para los indicadores:

Y Componente 1 del indicador, X porcentaje de participaciéni)

(ii) Indicador =
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de parﬁcipacidn,.)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio 0 promesa de sociedad futura).
Esta opcion incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participacion en dicho proponente plural.

A. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS

Gobierno Nacional expidiéo el DECRETO 579 DEL 31 DE MAYO DE 2021 "Por el cual se sustituyen los
paragrafos transitorios del articulo 2.2.1.1.1.5.2., el paragrafo transitorio 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.6., asi
como el paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, para que los proponentes acrediten el mejor indicador
financiero y organizacional de los ultimos 3 afios, con el fin de contribuir a la reactivacion econémica".

B. REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS

De acuerdo con los lineamientos de Colombia compra eficiente, los extranjeros no inscritos en el RUP, deben
acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sean proponentes individuales o integrantes de una unién
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. Para efectos de calculo de los requisitos habilitantes financieros
deberén allegar los Estados Financieros observando lo siguiente:

a) ldioma - Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua


https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20579%20DEL%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
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original junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una traduccion simple al castellano. Si
el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado para

acreditar los requisitos habilitantes.

b) Legalizacion de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalizacién alguna
salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante
Notario Publico. Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los
documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convencion de la Apostilla18 o
legalizados ante consul colombiano. 18. Ley 455 de 1998. Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratacion 26 ¢) Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes
extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en

sus estatutos sociales.

d) Moneda - Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y
verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la

cual los estados financieros fueron expedidos.

5.2. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

o EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

En atencion a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, la experiencia del
proponente (Persona Juridica, Consorcio o Union Temporal), se demostrara con la informacion contenida en el

Registro Unico de Proponentes — RUP de la Camara de Comercio:

e  ACREDITAR UNO O MAXIMO 2 CONTRATOS, CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTOS DE OBRA PUBLICA
e  Elvalor de cada contrato aportado sea igual o superior al PRESUPUESTO OFICIAL de este proyecto.
e Que dentro de los items ejecutados, se encuentre SIEMBRA DE GRAMA
e Cada contrato debe estar acreditados en el RUP y deben contar con la siguiente codificacién de Bienes y
Servicios UNSPSC

e  (Cada contrato debe tener acta de liquidacion a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

CLASIFICACION
UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

30191500

COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS,

EDIFICACION, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

EQUIPO DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESCALERAS Y ANDAMIOS

22101500

MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION Y
EDIFICACION

MAQUINARIA 'Y EQUIPO PESADO
DE CONSRRUCCION.

MAQUINARIA PARA TRABAJO
DE DESMONTE

40141700

COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION Y
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO

DISTRIBUCION DE FLUIDOS Y
GAS

MATERIAL DE FERRETERIA Y
ACCESORIOS

30111600

COMPONENETES Y SUMINISTROS PARA
ESTRUCTURAS, EDIFICACION,
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES.

HORMIGON, CEMENTO Y
YESO

CEMENTO Y CAL
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30131500 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCIONY | CONSTRUCCION BLOQUES
OBRAS CIVILES. ESTRUCTURALES.
30131600 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCIONY | CONSTRUCCION LADRILLOS
OBRAS CIVILES. ESTRUCTURALES.
30102400 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA COMPONENTES
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCIONY | ESTRUCTURALESY FORMAS VARILLAS
OBRAS CIVILES BASICAS
40171600 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION INSTALACIONES DE TUBOS Y TUBOS Y TUBERIAS
Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ENTUBAMIENTOS INDUSTRIALES
40183100 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION INSTALACIONES DE TUBOS Y
Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ENTUBAMIENTOS ACCESORIOS DETUBOS
39112300 COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ILUMINACION, ARTEFACTOS Y kggéggg:gg gE
DE SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION ACCESORIOS ESCENARIOS Y ESTUDIOS
30111800 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCIONY | HORMIGON CEMENTOY YESO | AGREGADOS
OBRAS CIVILES.
SERVICIOS DE
72101500 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE E@;\'II;:'C'TSE'“ETS‘ODE SERVICIOS DE APOYO PARA
INSTALACIONES Y MATENIMIENTO CONSTRUGCIONES E LA CONSTRUCCION
INSTALACIONES
95121700 ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VIAS PERMANENTES PUBLICOS
30121700 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCIONY | CARRETERASY PAISAJE CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES CAMINOS Y CARRILERAS
81101500 SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, g'im'géilsEi?AogES'ONA"Es INGENIERIA CIVILY
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA ARQUITECTURA ARQUITECTURA

Nota 1: Para el efecto, el oferente debera allegar junto con la propuesta, un formato que debera
incluir el(los) contrato(s) que aporte para demostrar la experiencia junto con el acta de recibo
final y/o liquidacién; o como equivalente de este requisito allegar certificacion de la Empresa
contratante donde registre toda la informacién del contrato celebrado entre los cuales:

i. Nombre o razon social del contratante

ii. Nombre o razén social del contratista

iii. Objeto del contrato identificado con la clasificacion de bienes y servicios.

iv. Numero del contrato

V. Valor del contrato, incluidos los adicionales, si los hubiere, vi. fecha de inicio y
finalizacion. El proponente unicamente podra relacionar en dicho formato, los contrato(s) que
a la fecha de presentacion de su oferta se encuentre(n) inscrito(s) en su RUP, e indicar en qué
parte del RUP, se encuentran registrados. Si dentro de dicha relacién, obraren contratos que a
la fecha de cierre del proceso contractual no se encuentren en firme en el RUP correspondiente,
la entidad no habilitara técnicamente tal experiencia hasta tanto el proponente aporte un
Certificado emitido por la Camara de Comercio competente, en donde conste la adquisicién de
la fuerza ejecutoria de la anotada inscripcion, oportunidad de la que goza hasta el momento
previo a la audiencia de Adjudicacion.

Nota 2: Cuando la experiencia corresponda a contratos realizados en consorcio o unién
temporal, la experiencia en valor sera tomada de acuerdo con el porcentaje de participacion en
la figura asociativa de cada uno de los miembros; dicha informacion debe constar en el RUP.

Nota 3: Los documentos en un idioma distinto al espafiol, deben ser presentados en su lengua
original junto con la traduccién simple. Si el proponente resulta adjudicatario, debera presentar
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la traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La
traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado.

Nota 4. Los proveedores extranjeros deben probar su experiencia de acuerdo con el objeto del
proceso de contratacion. Para lo anterior, deben presentar certificados expedidos por terceros
o copia de contratos que acrediten la ejecucion del servicio de transporte en las condiciones
definidas en este numeral, los cuales deben cumplir la respectiva apostilla o consularizacion,

segun sea el caso.

Nota 5: Las personas que objeten la experiencia de algun otro oferente, deberan aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demas oferentes,
sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la

entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe

Nota 6: Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos, Los
contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos de primer orden celebrados entre
EL PRIMER CONTRATANTE y el PRIMER CONTRATISTA (persona juridica, Consorcio o
Unidon Temporal que estén registrados en el RUP), cualquier otra derivacion de estos se
entendera para efectos del proceso como subcontrato y no seran tenidos como validos para el
presente proceso. Igualmente estan excluidas las facturas Las presentes condiciones seran
aplicables al contrato celebrado por EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y

EL DEPORTE I.M.R.D.” DE SAN JOSE DE

CUCUTA para la ejecucién del contrato de prestacién de servicios que se suscriba, como

resultado del presente proceso de contratacion.

B. EXPERIENCIA ESPECIFICA

CRITERIO

Tres contratos (3) CONTRATOS adicionales, diferentes a los aportados en la experiencia cuyo
SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION y que al menos dos de ellos estén relacionados con SUMINISTROS DE
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, y

objeto este directamente

relacionado con:

. La sumatoria de los contratos sea igual o superior al PRESUPUESTO OFICIAL de este
proyecto
. Los contratos deberan de estar terminados a la fecha del cierre del presente proceso
de seleccion.
. Cada contrato debe estar acreditados en el RUP y deben contar con al menos 8 cédigos
de Bienes y Servicios UNSPSC del presente proceso de seleccion

CLASL':S'gQg'ON SEGMENTO FAMILIA CLASE

30191500

COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS,
EDIFICACION, CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

EQUIPO DE APOYO PARA LA
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESCALERAS Y ANDAMIOS

22101500
EDIFICACION

MAQUINARIA'Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION Y

MAQUINARIA 'Y EQUIPO PESADO
DE CONSRRUCCION.

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE

DESMONTE
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COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION Y . MATERIAL DE FERRETERIA Y
40141700 DISTRIBUCION DE FLUIDOS Y GAS
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ACCESORIOS
30111600 COMPONENETES Y SUMINISTROS PARA
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y HORMIGON, CEMENTO Y YESO CEMENTO Y CAL
OBRAS CIVILES.
30131500 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION BLOQUES
OBRAS CIVILES. ESTRUCTURALES.
30131600 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION LADRILLOS
OBRAS CIVILES. ESTRUCTURALES.
30102400 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA COMPONENTES
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURALES Y FORMAS VARILLAS
OBRAS CIVILES BASICAS
40171600 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION Y INSTALACIONES DE TUBOS Y TUBOS Y TUBERIAS
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ENTUBAMIENTOS INDUSTRIALES
40183100 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCION Y INSTALACIONES DE TUBOS Y
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO ENTUBAMIENTOS ACCESORIOS DETUBOS
39112300 COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ILUMINACION, ARTEFACTOS Y ILUMINACION Y ACCESORIOS
SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
30111800 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y HORMIGON CEMENTO Y YESO AGREGADOS
OBRAS CIVILES.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
72101500 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE Y REPARACIONES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA
INSTALACIONES Y MATENIMIENTO CONSTRUCCIONES E CONSTRUCCION
INSTALACIONES
95121700 ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VIAS PERMANENTES PUBLICOS
30121700 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES DE
ESTRUCTURAS, EDIFICACION, CONSTRUCCION Y CARRETERAS Y PAISAJE CONSTRUCCION DE CAMINOS
OBRAS CIVILES Y CARRILERAS
81101500 SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, lsNEg\E"N?'E%?APfS: giI?I’E\‘éTLlIJE?(EE INGENIERIA CIVILY
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA ARQUITECTURA

C. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Responsabilidad Administrativa: la responsabilidad administrativa del personal a contratar sera
atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien debera responder por el ARL (el
oferente debera presentar certificacion antes del cierre del presente proceso, que cumple con
todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes
y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes.
Especificamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Unico 1072 de 2015, el
Decreto 052 de 2017 y la Resolucién 111 de 2017: Los proponentes que deseen participar en
el presente proceso de contratacién debera presentar la certificacion de la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL), donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de migracion a las
normas en materia del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST, bien
sea oferente individual u oferente plural, cada uno debera presentar dicha certificacion emitida
por su ARL y su calificacion no debe ser inferior al 95% de cumplimiento. Ademas de lo anterior,
el certificado debe estar vigente y no podra superar los 90 dias calendario de haber sido
expedido por la respectiva ARL), seguros, cesantias y demas gastos que implican la
contratacion del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002,
Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y demas normas concordantes) para llevar a cabo
las tareas encomendadas. Nota: El proponente asumira todos los riesgos profesionales vy
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demas erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasion del desarrollo del
objeto del contrato.

D. CERTIFICADOS DE SISTEMA DE GESTION DE SEGUIRDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

El proponente debera aportar en su oferta la Certificacion vigente de la ARL que evidencie el
cumplimiento del sistema de gestidén de seguridad y salud en el trabajo del contratista SG-SST
en los términos previstos en el Decreto 1072 de 2015.

(Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera presentar
la mencionada documentacién).

E. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Para el caso de Empresas de otros Departamentos, estas deberan tener Sucursal debidamente
constituida en la ciudad de San José de Cucuta inscrita ante la Camara de Comercio.

5.3. CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

Para los criterios de evaluacion de ofertas, siempre se tendran en cuenta: (i) Factor Econémico [Precio]; (i) Factor
Técnico; (iii) Incentivo a la Industria Nacional y (iv) Incentivos al Sistema de Preferencias a favor de Personas con
Discapacidad, conforme a lo sefialado en la ley 392 de 2018.

De conformidad con el numeral 2° del Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se colige que el ofrecimiento
mas favorable para el IMRD DE CUCUTA en el presente proceso licitatorio, sera las condiciones Técnicas
adicionales que representan ventajas de calidad, lo cual genera mayor eficiencia en la prestacion del servicio
requerido atendiendo que en esta clase de contratacion no se puede calificar precio, por estar reguladas por el
Gobierno Nacional el valor de las tarifas del servicio requerido.

La calificacion de las propuestas presentadas en el presente proceso se calificara sobre
CIEN (100) PUNTOS a los Oferentes de la siguiente manera

CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

EXPERIENCIA ADICIONAL 25

PUNTAJE TECNICO - CALIDAD 10

OFERTA ECONOMICA 4575




Sistema Integrado de Gestidn Cédigo: GCO-FO-01

a o :
I M R D 3"1 Proceso Gestién Contractual Version: Fecha:

CUCUTA 01 15/10/2025
Formato Estudios Previos Pagina 78 de 96

IDONEIDAD DEL PERSONAL OFRECIDO 8

Ingeniero civil y/o arquitecto 2
Ingeniero civil y/o arquitecto especialista en ingenieria de

sistemas Hidricos Urbanos

Director de Obra profesional Constructor en Arquitectura 2

e Ingenieria

Topografo 2
INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON 1
DISCAPACIDAD
CRITERIOS DIFERENCIALES EMPRENDIMIENTOS Y 0.25
EMPRESAS DE MUJERES ’

TOTAL 100
CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

5.4.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: DIEZ (10) PUNTOS

Teniendo en cuenta que el servicio se presta en Colombia, este puntaje lo obtendra el proponente que oferte bienes
y servicios nacionales, entendiéndose como tales, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la
legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. Para el efecto, se deberan
tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios nacionales, lo indicado en el Decreto 1082 de 2015.

Modificado por el articulo 1 del decreto 680 del 22 de junio de 2021 que establece: ARTICULO 1. Modificacion
parcial del articulo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subseccién 3 de la Seccion 1del Capitulo 1 del Titulo 1de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional. Modifiquese
la definicion de Servicios Nacionales contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subseccién 3 de la Seccién 1 del
Capitulo 1 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, tnico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, cuyo texto sera el siguiente.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o un
proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contrataciéon de manera singular o mediante la
conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen aqui prevista, o
cualquiera de las reglas de aplicables segun el Acuerdo Comercial 0 la normativa comunitaria que corresponda. En
aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla a aplicar. la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de
acuerdo con la regla de origen aqui prevista El articulo 2 de la ley 816 de 2003 establece: *Las entidades de que
trata el articulo 1 asignaran, dentro de los criterios de calificacion de las propuestas, un puntaje comprendido entre
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el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten

bienes o servicios nacionales...'

Para dar cumplimiento a esta norma la reglamentacion del Decreto 680 de 2021 en su articulo 2 nos menciona de

qué manera debe asignarse este puntaje, este articulo reza:

ARTICULO 2. Adicion del articulo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subseccién 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién

Nacional.

Adiciénese el articulo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, cuyo

texto, sera el siguiente:

'ARTICULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de
servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros

con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y proporcionada

los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y. toda aquella informacién adicional con la que cuente la
Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion. 2. El porcentaje de participacidn de los
bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion, y 3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen

o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara
el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que

no podra ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del Proceso.' De acuerdo con
el anélisis del sector este contrato no involucra bienes relevantes basados en los siguientes razonamientos:

1) Porque desde su clasificacion de cddigos UNSPSC que son los que orientan los servicios que se desarrollaran
bajo el objeto contractual no se ven bienes relevantes porque todo el codigo expuesto alli refleja servicios y no

bienes.

En ese orden Acudiremos a la regla de la definicion de puntaje segun se incorpore personal colombiano cuando
involucre mas del 40% de personal colombiano y siempre que el proponente sea persona de las establecida en el

articulo 1 del decreto 680 de 2021.
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Para acreditar Servicios Nacionales o con trato nacional debe anexarse con la oferta los siguientes documentos:
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la Ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal emitido por las
Cémaras de Comercio.

Nota: Si el proponente es extranjero, debera anexar un documento donde declare el apoyo a la Industria Nacional,
que incorporaré al desarrollo del contrato més del 40% del personal que sea colombiano para ello.

Los puntajes se asignaran asi:

1. Cuando la propuesta valida oferte Servicios Nacionales en un 100% de acuerdo con el objeto de este proceso de
seleccion se le asignaran diez (10) puntos. O si oferta Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales.

2. Cuando la propuesta valida oferte servicios extranjeros, se asignaran cinco (5) puntos si incorpora componente
colombiano de Servicios Profesionales, técnicos y operativos en un 50% del total requerido, lo cual manifestara
expresamente en la correspondiente acreditacion de este requisito.

3. Por porcentajes inferiores a los sefialados en los numerales anteriores se asignara cero (0) puntos por este
criterio.

Por la no presentacion de la certificacion requerida para acreditar este requisito, debidamente suscrita, SE LE
ASIGNARA CERO (0) PUNTOS.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley 816 de 2003, si una vez efectuada la calificacion correspondiente,
la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional,
se adjudicaréa al nacional.

= EXPERIENCIA ADICIONAL (25 PUNTOS)

e un (1) CONTRATO adicional, diferentes a los aportados en la experiencia general y especifica donde estén
directamente relacionado con ALQUILER DE MAQUINARIA PARA INTERVENIR ESCENARIOS DEPORTIVOS vy este
relacionado con GRAMILLA NATURAL

e  Haya sido suscrito con una entidad publica o privada.

e Los contratos deberdn de estar terminados y liquidados a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

NOTA 2: Los contratos para acceder al puntaje ofrecido deberan haberse desarrollado dentro de los ultimos cinco
(05) arios.

= PUNTAJE TECNICO - CALIDAD (10 PUNTOS

A. ORGANIGRAMA GENERAL DEL CONTRATO (5 puntos)
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El puntaje se otorgara a efectos de ponderar la organizacion planteada por el proponente para la realizacion del
objeto contratado en el tiempo establecido en el proceso de seleccidn. Para la obtencion del puntaje, el proponente
deberd incluir en la organizacion de los trabajos que presente con su oferta, como minimo, lo siguiente:

- Lineas de Mando y Coordinacion: Debera especificar los procedimientos de supervision, control y coordinacion
del personal. - Niveles de Decisién: Se deben precisar los niveles de decisién para cada tipo de decision

(programada, no programada, tactica u operativa).

- Numero de Profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la prestacion del

servicio.

- Funciones y Responsabilidades del personal minimo requerido y demas recurso humano ofrecido en la propuesta.

Si el organigrama general del proyecto contiene y describe |a totalidad de los componentes descritos en el presente

literal

(a), se otorgaran doscientos (5) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criterio.

B. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. (5 puntos)

Debe incorporarse a la oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion del contrato,
en cada una de las etapas y actividades. En el documento ademas de lo anterior es necesario precisar:

- Organizacion y Control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre el establecimiento en terreno, frentes de trabajo, grupos de trabajo, sistemas de
comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, y en

general todo lo concerniente con la administracién del contrato.

- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas

requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

Si la metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, contiene la totalidad de los componentes

descritos, se otorgaran trescientos (10) puntos. En caso contrario, no se otorgaran puntos en este criteriol.

= OFERTA ECONOMICA (45,75 PUNTOS)

El factor precio de las propuestas se verificara mediante la revision aritmética de la ficha técnica y valor total de la
oferta econdmica. El proponente deberéa ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al
peso, asi: cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al

numero entero anterior en pesos; en caso contrario, la entidad efectuara dicho ajuste.

La entidad evaluara la oferta econémica a partir del valor de las ofertas de precio unitario, se asignaran un maximo
SESENTA (60) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderacion. Se tendra en cuenta

hasta el QUINTO (5) decimal del valor obtenido como puntaje.
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Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccién aritmética. En tal sentido, la evaluacion se hara sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas

y contribuciones.

El oferente tendra en cuenta que los valores unitarios ofertados no tendran modificacidén durante la ejecucion del
contrato y su ejecucion sera a monto agotable. Para ser vélida la propuesta econémica debe aportarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion del objeto contratado del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se rige integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las

obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos

* ANEXO FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR ESTE ANEXO INDICANDO LOS VALORES UNITARIOS POR CADA ITEM.
Toda vez que en la Plataforma SECOP I, en la Propuesta Economica sélo estipularan el valor global del proyecto,
por tal razén la Entidad requiere conocer los valores unitarios de cada uno de los items solicitados en la ficha técnica.

Nota 1. En caso de discrepancia entre el valor registrado en el SECOP Il y en el citado anexo, se tendra como
definitivo el valor global del proyecto registrado en el SECOP I, sin perjuicio de verificar si se incurre en causales
de rechazo por modificaciones a la oferta economica.
Nota 2. Los precios ofertados deben ser iguales y coherentes en todos los formatos registrados y anexos so pena

de rechazo.

Nota 3. Deberan tener en cuenta que, al momento de ofertar, deberan ser a todo costo, es decir, con las cargas

impositivas nacionales y municipales a las que haya lugar segun la actividad comercial.

EL proponente debera incluir en el Anexo Técnico las- cantidades, valores unitarios y valor total de la propuesta. Su
omisién impedira tener en cuenta su oferta para la adjudicacién del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993,

Articulo 25, Numeral 15, inciso segundo.

La propuesta econémica debera estar suscrita por el proponente, o representante legal de la persona juridica, o
contractual en caso de consorcios 0 uniones temporales. El formulario debera ademas presentarse en medio
magnético en formato Excel.
La propuesta economica, no podra tener enmendadura alguna en los precios que aparezcan en el original de la
propuesta. Los precios que ofrezca el contratista seran los que correspondan a la fecha de presentacion de la oferta
y deberan cubrir todos los costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos,
gastos de administracion y utilidades del proponente.
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EL INSTITUTO a partir del valor de las Ofertas debe asignar el maximo de puntos acumulables de acuerdo con el

método escogido para la ponderacién de la oferta econdmica.

CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas en:

+ Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja

de un calculo meramente aritmético cuando la operacidn ha sido erroneamente realizada.

« El ajuste al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niumero entero anterior.
+ La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor precio ofertado.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucién del
contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas,
podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de

contratacion de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodoldgico.

= CERTIFICACION SOBRE NO SANCIONES EXPEDIDA POR LA DIRECCION

TERRITORIAL MINTRABAJO (10 PUNTOS)

El proponente singular y cada uno de los miembros del proponente plural debera acreditar la certificacion expedida
por la Direccion Territorial Norte de Santander del Ministerio del Trabajo y Direccién Nacional, en la que conste que
a la fecha del cierre del presente proceso No tiene Sanciones por parte del ministerio del trabajo, certificacion

expedida dentro de los 90 dias calendarios anteriores al cierre de la presente licitacion.

Se asignaran DIEZ (10) puntos al proponente que presente la certificacion, en caso de no aportar la certificacion al

proponente se le asignaran 0 puntos.

= |DONEIDAD DEL PERSONAL OFRECIDO (8 PUNTOS)

El diagnostico técnico de los escenarios recreativos sera realizado con el objetivo de identificar las necesidades de
intervencién y garantizar la adecuacion eficiente y segura de las areas deportivas y recreativas. Para ello, se llevaran
a cabo estudios especializados que permitan evaluar las condiciones del terreno y las estructuras existentes. Estos
estudios incluiran un levantamiento topogréfico detallado, a cargo de un topdgrafo profesional, que determinaré las
caracteristicas geoespaciales del area, tales como altimetrias, pendientes, y otras condiciones relevantes para la

intervencion.
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Adicionalmente, un ingeniero civil especialista en gerencia de proyectos evaluara las condiciones estructurales de
los espacios recreativos. Este diagnostico estructural permitira determinar las areas que requieren reparacion,
mantenimiento o adecuacién, asegurando que las intervenciones propuestas sean técnicamente viables y cumplan

con los estandares de calidad y seguridad aplicables.

A partir de este diagnéstico, se elaborara un informe técnico que contendré las recomendaciones necesarias para
la intervencion, las metodologias de intervencion y los tiempos estimados para la ejecucion de las obras. Ademas,
este estudio sera clave para determinar los materiales especificos que se utilizaran en cada intervencién, teniendo

en cuenta las particularidades del terreno y las estructuras.

o  Se resalta que no cumplir alguno de estos requisitos habilitantes minimos que se especifican a continuacién

generaran la inhabilidad y el rechazo de la ofertan.
En consecuencia, se otorgarda OCHO (8) puntos de la siguiente manera:

MAXIMO
IDONEIDAD DEL PERSONAL OFRECIDO PUNTAJE
Ingeniero civil y/o arquitecto 2 pt
Ingeniero civil y/o arquitecto especialista en ingenieria 2pt
de sistemas Hidricos Urbanos
Ingeniero civil y/o arquitecto especialista en Sistemas 2pt
Hidricos Urbanos
Topoégrafo 2 pt
TOTAL 8 pt
PERFIL DEL PERSONAL PUNTOS

Ingeniero civil y/o arquitecto con experiencia de 20 afios a partir de la expedicidn
de la tarjeta profesional, con especializacidon en gerencia de proyectos.

2
Debe acreditar experiencia en minimo 4 Certificaciones de experiencia en
contratos de elaboracién de estudios y disefos para contratos de obra publica
Ingeniero civil y/o arquitecto especialista en Sistemas Hidricos Urbanos 2
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. Ingeniero Civil, especialista en ingenieria de sistemas Hidricos Urbanos,
con experiencia de 10 afios a partir de la expedicidn de tarjeta profesional y 5
afios como especialista

. Debe acreditar experiencia en minimo 2 certificaciones como consultor
en estudios y disefios de proyectos hidraulicos de obra publica y que al menos
uno de ellos sea en espacios recreo-deportivos

Ingeniero civil especialista en geotecnia ambiental 2

e con 10 aifios a partir de la expedicién de la tarjeta profesional

e Acreditar experiencia no menor a tres (3) contratos como ingeniero
residente de obra donde al menos 2 de ellos estén relacionados con
escenarios deportivos y/o recreativos y dos (2) contratos como
interventor y/o consultor en contratos de obra publica

Topodgrafo 2

o Un (1) tecndlogo en topografia con experiencia de 5 afios a partir de la
expedicidn de la tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia en minimo 3 certificaciones de contratos como
topdgrafo en contratos de obra publica

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:
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Profesional Ofrecido para el
Cargo

Ingeniero civil y/o arquitecto,

especialista en gerencia de
proyectos.

Requisitos de Experiencia
General

20 afios a partir de la
expedicidn de la tarjeta
profesional

Requisitos de Experiencia

Especifica

Aportar 4 Certificaciones de
experiencia en contratos de
elaboracion de estudios y
disefios para contratos de obra
publica.

Ingeniero Civil, especialista en
ingenieria de sistemas Hidricos
Urbanos

10 afios a partir de la
expediciéon de tarjeta
profesional y 5 afios como
especialista

Aportar 2 certificaciones como
consultor en estudios y
disefos de proyectos

hidraulicos de obra
publica y que al menos

uno de ellos sea en

espacios recreo
deportivos

Ingeniero civil especialista en
geotecnia ambiental

10 afios a partir de la
expedicidon de la tarjeta
profesional

Acreditar experiencia no
menor a tres (3) contratos
como ingeniero residente
de obra donde al menos 2 de
ellos estén relacionados con
escenarios deportivos y/o
recreativos y dos (2) contratos
como interventor y/o
consultor en contratos de
obra publica.

Tecndlogo en Topografia

5 afios a partir de la expedicién
de la tarjeta profesional

Aportar 3 certificaciones de
experiencia como topdgrafo en
contratos de obra publica.

o INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MAXIMO UN (1) PUNTOS)

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion -DNP vy el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante el cual se reglamentan los incentivos en los procesos de
contratacion a favor de personas con discapacidad previstos en la Ley 1618 de 2013, se otorgara un 1% del total
de puntos establecidos en el pliego de condiciones para proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores

en situacién de discapacidad.

01 15/10/2025
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A los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de

acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la

fecha de cierre del proceso de seleccién.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con
lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberé estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion Verificados los anteriores requisitos, se asignara el UN 1 PUNTO, de los CIEN (100)
PUNTOS a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Niamero total de trabajadores de la planta
de personal del proponente

Nimero minimo de trabajadores con
discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151 y 200 4

Méas de 200 5

e CRITERIOS DIFERENCIALES EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 puntos)

Las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Acreditacion:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos
el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditard mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres

han mantenido su participacién.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el ultimo afio
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la direccion de
areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico.

En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de

funciones orientadas a representar al empleador.
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Esta circunstancia se acreditard mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de
vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccidn. Esta circunstancia
se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia
del registro mercantil.

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres
y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de muijeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

Nota: segun el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 “las entidades estatales deberan reducir durante la evaluacion de
las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o0 mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para la presentacién de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento.

PUNTAJE TOTAL
El puntaje méximo sera de 100 puntos y su total se calculara sumando los parciales obtenidos de cada criterio.

La propuesta que obtenga un mayor puntaje sera considerada como la méas favorable para la entidad y por lo tanto
tendra la primera opci6n para la apertura del sobre que contiene la oferta econdmica.

De conformidad con lo dispuesto en los Articulos 2.2.1.1.2.2.2, 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de
2015, la oferta mas favorable para la entidad sera aquella que cumpla con los requisitos habilitantes establecidos y
obtenga el mayor puntaje. De la verificacidn de los requisitos habilitantes aqui enunciados junto con la ponderacién
de las propuestas, se publicara el informe del comité de evaluacion con el orden de elegibilidad de los proponentes
segun el puntaje asignado a cada uno, para lo cual, se tendran en cuenta las reglas establecidas en el Articulo
2.2.1.2.1.3.2 Decreto 1082 de 2015.

En el evento de presentarse un empate por puntos entre dos (2) 0 mas proponentes, se aplicara los factores de
desempate establecidos en el Articulo 2.2.1 .11.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, cuyo ultimo recurso de persistir
empate habiendo agotado todos los preceptos de dicho Articulo, se hara mediante un sorteo al azar con un nimero
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igual de balotas de color blanco al nimero de oferentes en situacion de empate, y una balota de otro color diferente
al blanco, la cual sera la que identifique al oferente sorteado ganador quién saque dicha balota.

OFERTA UNICA: En el evento en que se presente que una sola propuesta y esta se habilite, se le asignara el
maximo puntaje

5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Con fundamento en lo contemplado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas normas
concordantes, asi como en los principios de la funcién publica y demas incluidos en la normatividad contractual, se
relacionan a continuacion las causales de rechazo de las propuestas:

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
establecida en la constitucidn o en las leyes.

2. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unién temporal no cuente con la capacidad
juridica suficiente para presentar la oferta

3. Cuando la Entidad haya solicitado presentar algun documento o subsanar o aclarar alguna informacion
necesaria para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaracién de los referidos a los
factores técnicos y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones
determinados en el pliego de condiciones o el respectivo requerimiento emitido por la Entidad.

4. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan informacién que de cualquier manera
no corresponda a la realidad.

5. Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea, o por un medio diferente a la plataforma
transaccional SECOP I “crear oferta”.

6. Cuando el proponente presente varias propuestas por si mismo o por interpuesta persona, como persona
natural o juridica, en Consorcio, Unién Temporal, u otras formas de asociacion contempladas en la Ley 80
de 1993, o cuando se presenten varias propuestas de personas juridicas que tengan el mismo
Representante Legal. En este caso todas las propuestas presentadas por el susodicho seran rechazadas.

7. Cuando el proponente plural no actué con su cuenta de proponente plural segun requisitos de la Guia de
creacion de proponente plural SECOP II. No sera valida la participacion en el proceso con la cuenta de uno
de sus integrantes

8. Cuando la oferta sea presentada de manera parcial frente al objeto o las obligaciones, o no se contemple
la totalidad de los items econdmicos e impida la comparacion objetiva o cuando condicione su oferta de
modo que no garantice el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones
que resulten contrarias a las especificaciones técnicas requeridas o a otras estipulaciones del pliego de
condiciones o a la Ley de contratacién, aunque aluda excepciones o renuncias a su aplicacion.

9. Cuando no presente o no diligencie la lista de precios o esta sea presentada en moneda diferente a pesos
colombianos.

10. Cuando la oferta presentada supere el valor total indicado en el presupuesto oficial estimado.

11. En caso de que el valor total de la oferta en la lista de precios sea determinado por la entidad como
artificialmente bajo, el proponente debera realizar sus justificaciones pertinentes, pero si analizadas las
explicaciones del proponente la entidad considera con fundamentos objetivos y razonables que esa oferta
pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar
favorecida con la adjudicacién se dictaminara como RECHAZADA la propuesta.

12. Cuando no se presente junto con la oferta la garantia de seriedad del ofrecimiento
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6.

13. Cuando estando el proceso limitado a la participacion exclusiva del Mipymes, se presente oferta por
persona natural o juridica, de manera individual, en consorcio o unién temporal que no acredite tal
condicion.

14. En todos los demas casos expresamente establecidos en el pliego de condiciones y en la normatividad
vigente.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Para los factores de desempate la Entidad tomara lo expuesto en el Art. 35 de la ley 2069 de 2020.

1. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento del
ofrecimiento o del contrato y como mecanismo de la cobertura del riesgo, la entidad determina como necesario la
exigencia de garantias que cubran dichos riesgos.

Para el efecto se da alcance a lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual estipula obligatoriedad

de
de

presentar una garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas, dependiendo de la modalidad
seleccion y de la clase de contrato celebrado.

Por su parte el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, estipula las clases de garantias que los oferentes o
contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, las cuales se relacionan a
continuacion:

- Contrato de seguro contenido en una pdliza.
- Patrimonio auténomo.
- Garantia Bancaria.

De esta manera, el IMRD ha determinado como garantias del presente proceso:

RIESGO VALORY VIGENCIA
SERIEDAD DE LA OFERTA 10% del valor de la Oferta, 3 Meses desde la fecha de cierre de la licitacion
El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demas sanciones que
. . . ) . N
DE CUMPLIMIENTO se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%), del valor del

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y SEIS (6) meses més, contados
a partir de la suscripcién del mismo.

Por cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con una
vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (3) afios mas, contados a partir de la
suscripcién del mismo.

DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

Por cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas, contados a partir de la
suscripcidn del mismo.

DE CALIDAD DEL SERVICIO
PRESTADO
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Conforme a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Articulo
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad requiere que el contratista
constituya esta poliza para que cubra la proteccién de eventuales reclamaciones de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL tercerqs derivados de Ia. rlesponsabilidad extracoptractual que surjan .d’e las
EXTRACONTRACTUAL actuaciones hechos u omisiones del futuro contratista durante la ejecucion del
contrato resultante del presente proceso de seleccion

IMRD DE CUCUTA y

ASEGURADO: EL CONTRATISTA

IMRD DE CUCUTAy

BENEFICIARIO: LOS TERCEROS AFECTADOS.,

MIL (1000) S.M.L.M.V

VALOR ASEGURADO (Numeral 3° Articulo 2.2.1.2.3.1.17 decreto 1082 de 2015)

Operan sin aplicacion de Sublimites salvo lo sefialado en el Literal f) y son:

a) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (Basico de Responsabilidad Civil
Extracontractual).

) Cobertura para amparar los perjuicios relativos al Dafio Emergente y el Lucro

AMPAROS DE LA POLIZA: Cesante.

€) Perjuicios Extra patrimoniales.

d) Amparo Patronal. e) Vehiculos Propios y no propios.
f) Anexo de Responsabilidad Civil Extracontractual para la proteccién de los
bienes por un valor de 1000 S.M.L.M.V.
g). Errores de Punteria (Uso de Armas de fuego)

El deducible contratado no podra
DEDUCIBLE ADMITIDO contradecir lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015.

VIGENCIA Por todo el periodo de ejecucion del contrato

RECIBO DE PAGO Se debera adjuntar el original del recibo de pago de la Pdliza.

El instituto realizar la revision y verificacién de la suficiencia de las garantias y de los amparos en concordancia
con |o establecido en la ley y en el Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: La garantia Unica debe ser suscrita y cargada por el contratista en la plataforma SECOP Il, y debe ser
aprobada por la entidad como requisito para la ejecucion del contrato. El contratista quedara obligado a
efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

8. MULTAS Y SANCION PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o incumplimiento parcial o total, de alguna o de algunas de las obligaciones contraidas con la
suscripcién del contrato por el CONTRATISTA, el IMRD impondra multas diarias y sucesivas por un valor
equivalente al uno por ciento (1%), del valor del contrato, mientras subsista el incumplimiento y hasta por treinta
(30) dias calendario, momento en el cual la entidad podra declarar la caducidad si asi lo estima pertinente. De lo
contrario, el IMRD, adoptara las medidas de control e intervencién necesarias que garanticen la ejecucion del
objeto contractual. En todo caso el valor de la multa no podra exceder el cinco (5 %) del valor total del contrato.

El IMRD, podra tomar directamente el valor de las multas que se adeuden al contratista por el contrato o de la
garantia constituida y si no fuere posible, cobrara los valores por via judicial.
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En caso de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraidas
con el contrato o declaratoria de caducidad, EL CONTRATISTA conviene en pagar al IMRD a titulo de pena, una
suma equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante cobro de
la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizada con la suscripcion del Contrato. Si esto no fuere posible se cobraran
por via judicial. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios

6.INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender al Instituto de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. EL
CONTRATISTA mantendra indemne al IMRD contra todo reclamo, demanda, accion y costo que pueda causarse
0 surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion del
contrato. En caso de que se instaure demanda o accion alguna, o se formule reclamo contra el instituto, por asuntos,
que segun el contrato, sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, el Instituto se lo comunicara para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley y adelante los tramites para solucionar
el conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral, EL CONTRATISTA no asumiere debida y
oportunamente la defensa de los intereses del Instituto, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita
a EL CONTRATISTA y este pagara todos los gastos en que el Instituto incurra por tal motivo.

1. CESION Y SUBCONTRATACION

El contratista no puede ceder ni subcontratar para el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del
IMRD DE CUCUTA, pudiendo éste negar la autorizacién de la cesién o del subcontrato. Cuando se trate de
inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes a que se refiere el articulo 9° de la Ley 80 de 1993, debera el
contratista ceder el contrato previa autorizacion escrita del IMRD; si ello no fuere posible renunciaré a su ejecucion.
El contratista responde por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa

8. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

EL IMRD DE CUCUTA, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos
asu cargoy asegurar su inmediata, continua y adecuada prestacion, podra interpretar los documentos contractuales
y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y cuando las condiciones
particulares de la prestacion asi lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En los actos en que se ejerciten algunas de estas
potestades excepcionales, se procedera al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.
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Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion unilateral, procedera el
recurso de reposicion ante EL IMRD DE CUCUTA, sin perjuicio de la accién contractual que puede intentar el

Contratista, segun lo previsto en el Articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

9. ADICION CONTRACTUAL

El contrato podra adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios

minimos legales mensuales vigentes, de conformidad con la ley.

10. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comuln acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que, para
efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensién. Se considerara como fuerza mayor o caso
fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta determinado por circunstancias no imputables al Contratista
o al IMRD DE CUCUTA que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por
ejemplo, catastrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al IMRD DE CUCUTA
u otros similares. La situacion de fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en tal
evento tendra derecho a la ampliacion del plazo si fuere posible pero no a indemnizacion alguna. Sin embargo, esto
no lo exonera de su obligacion de constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas en el contrato, y de la
responsabilidad por los dafios que sufra el IMRD DE CUCUTA por no haberlas constituido o mantenido vigente.

11. CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que
afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralizacion, EL
IMRD DE CUCUTA, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su
liquidacién en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién de la vigencia del Contrato, de
manera Dbilateral. Se seguira el procedimiento establecido en El marco normativo general de
la liquidacion de los contratos estatales esta previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012. El tramite aplicable a la liquidacion de los contratos se

encuentra en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

13.SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las diferencias que se presenten entre el Contratista y el IMRD DE CUCUTA, que no sean resueltas de
comun acuerdo entre las partes; seran dirimidas de conformidad con lo estipulado en el articulo 68 de la

ley 80 de 1.993.
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14. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 establecen la obligacién para las
entidades estatales de realizar durante la etapa de planeacién, el anélisis de riesgo. Para tal fin la entidad
presentara en documento Excel, la matriz de riesgos establecidos para el presente proceso contractual.

La matriz de riesgos tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el “Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion”; el cual busca proteger a las entidades publicas
de los eventos que puedan ocurrir durante el proceso de contratacion, buscando reducir la probabilidad
de ocurrencia del siniestro y de su impacto en el proceso.

Asi mismo, es importante precisar el analisis correspondiente al RIESGO DE DESEQUILIBRIO
ECONOMICO, precisando lo siguiente:

Conforme lo indicado en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 se sefialé que: “El
riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse
durante el desarrollo de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una
regulacion desde cinco Opticas, asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso.

15.DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE

CONTRATACION PUBLICA

Las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente proceso de seleccidn, se trataran como ofertas de bienes y servicios colombianos
y tienen derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Teniendo en cuenta el objeto y la cuantia del proceso de seleccion, y todos los impuestos que se
desprendan con ocasion a la celebracion y ejecucion del contrato; el presente proceso de seleccidn esta
sujeto a las condiciones de los Acuerdos Comerciales que se sefialan a continuacion:

Excepcion Proceso de

Enti ‘e
Acuerdo ntidad Valor a partir del cual es aplicable el Aplicable al Cont.ratacmn
. estatal . Cubierto por

Comercial . Acuerdo Comercial Proceso de
Incluida . Acuerdo
Contratacion .
Comercial
Canada S| Servicios de Construccion: N/A NO
$20.466.258.000 El valor del presupuesto
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es inferior al establecido en el acuerdo
comercial
Servicios de Construccion:
Chile S| $20.466.?58.000 El vaI.or del presupuesto N/A NO
es inferior al establecido en el acuerdo
comercial
Estados Servicios de Construccion:
Unidos y S| $20.466.I258.000 El vallor del presupuesto N/A NO
. es inferior al establecido en el acuerdo
Costa Rica .
comercial
Servicios de Construccion:
Estados S| $20.466.258.000 El valor del presupuesto N/A NO
AELC es inferior al establecido en el acuerdo
comercial
Servicios de Construccion:
Union $20.466.258.000 El valor del presupuesto
Sl . . N/A NO
Europea es inferior al establecido en el acuerdo
comercial
Corea NO NO APLICA N/A< NO
Salvador NO NO APLICA N/A< NO
Guatemala S| A partir del valor de Ig menor cuantia de N/A< S|
la Entidad
Honduras NO NO APLICA N/A< NO
México NO NO APLICA N/A< NO
Alianza del Bienes y Servicios. Seccion A, B, C
Pacifico Sl El valor del presupuesto es superior al Sl Sl
(Chile) establecido en el acuerdo comercial
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Alianza del Bienes y Servicios. Seccion A, B, C
Pacifico SI El valor del presupuesto es superior al S S|
(Peru) establecido en el acuerdo comercial
Alianza del Bienes y Servicios. Seccion A, B, C
Pacifico SI El valor del presupuesto es superior al S S|
(mexico) establecido en el acuerdo comercial

PAISES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERU.

CAN Decisidn 439 de 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la
entidad debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el mismo trato
que da a los servicios colombianos, con excepcion de transporte aéreo

Proyecto: Leydi Hoyos. Apoyo juridico
Proyecto: Eduardo Calderdn - Profesional Contratista
Reviso: Martha Elena Cadena Durdn — Directora



