
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

TRAMOS RED SANITARIA 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 4.143,99               6.993,00                  28.978.922,00                 

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 4.144,89               9.584,00                  39.724.626,00                 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 4.000,00               18.907,00                75.628.000,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 3.000,00               20.902,00                62.706.000,00                 

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 1.000,00               22.898,00                22.898.000,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 9.392,66               35.533,00                333.749.388,00                

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 3.932,74               33.135,00                130.311.340,00                

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 3.405,25               44.007,00                149.854.837,00                

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 2.000,00               141.591,00              283.182.000,00                

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 4.000,00               40.882,00                163.528.000,00                

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 260,47                 185.409,00              48.293.482,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 41,15                   202.413,00              8.329.295,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 4.000,00               104.253,00              417.012.000,00                

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 4.143,99               12.060,00                49.976.519,00                 

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 4,00                     27.080,00                108.320,00                      

202.016.002 Instalación Accesorios 10" y 12" UN 4,00                     21.252,00                85.008,00                       

301 POZOS INSPECCION

301.003 Cámaras Caída

301.003.003.001 Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC M 2,01                     240.710,00              483.827,00                      

301.003.003.002
Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería 

en PVC
M 3,80                     295.166,00              1.121.631,00                   

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 13,72                   152.825,00              2.096.759,00                   

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 192,71                 176.049,00              33.926.403,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 13,72                   1.087.843,00            14.925.206,00                 

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 192,71                 1.068.802,00            205.968.833,00                

401.001.004.006
Reconstruc. Placa huella e=0,15 , a=0,9 (doble) piedra 

pegada a=0,9 - Rep puntual  
M 29,19                   703.078,00              20.522.847,00                 

402 CERRAMIENTO 

402.003
Reparación Cerramientos en alambre púas a 3 

hilos                                       
M 124,00                 44.494,00                5.517.256,00                   

404 OBRAS COMPLEMENTARIAS

404.007 Rotura y Reconstrucción tuberías gas

404.007.001 Reconstrucción tuberías gas 1/2 M 41,00                   317.220,00              13.006.020,00                 

404.007.002 Reconstrucción tuberías gas 3/4" M 21,00                   319.545,00              6.710.445,00                   

507 MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO

507.001.007
Reparación red menor tubería  PVC D 2" a 4” incluye union 

de reparación 
UN 4,00                     362.208,00              1.448.832,00                   

507.007.001 Reparación acometidas acueducto D 1/2" UN 11,00                   58.943,00                648.373,00                      

507.007.002 Reparación acometidas acueducto D 3/4" UN 7,00                     73.719,00                516.033,00                      

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 2.408,42               67.092,00                161.585.715,00                

606
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

606.001.001.002 Manejo aguas con bomba sumergible 3" H 207,00                 26.954,00                5.579.478,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.002           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D200mm  M 1.277,58               75.145,00                96.003.749,00                 

 903.003.005.003           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D250mm  M 521,47                 126.215,00              65.817.336,00                 

 903.003.005.004           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D315mm  M 2.344,93               181.615,00              425.874.462,00                

 904.002.005.003           Codo 90° PVC. alcantarillado.D 200mm      UN 2,00                     238.403,00              476.806,00                      

 904.002.005.004           Codo 90° PVC. alcantarillado.D 315mm      UN 2,00                     803.051,00              1.606.102,00                   

 904.012.001               Tee PVC.alcantarillado. D 200mm  UN 2,00                     254.075,00              508.150,00                      

 904.012.002               Tee PVC.alcantarillado. D 315mm  UN 2,00                     1.107.487,00            2.214.974,00                   

TRAMOS SANIT. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2.288.423.395,00          

TRAMOS SANIT. COSTO SUMINISTRO 592.501.579,00             

POZOS RED SANITARIA 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 2.000,00               18.907,00                37.814.000,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 1.500,00               20.902,00                31.353.000,00                 

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 173,58                 22.898,00                3.974.635,00                   

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 1.000,00               35.533,00                35.533.000,00                 

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 584,63                 33.135,00                19.371.715,00                 

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 185,24                 44.007,00                8.151.857,00                   

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 2.000,00               141.591,00              283.182.000,00                

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 1.400,00               40.882,00                57.234.800,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 50,00                   185.409,00              9.270.450,00                   

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 28,80                   202.413,00              5.829.494,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

ALCANTARILLADO SANITARIO 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 369,87                 104.253,00              38.560.057,00                 

301 POZOS INSPECCION

301.001 Placa circular cubierta para pozo

301.001.004
Sum e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base) 
UN 152,00                 1.587.712,00            241.332.224,00                

301.001.005
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5 Mpa )
UN 152,00                 2.155.739,00            327.672.328,00                

301.001.006
Sum  e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,0m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base)
UN 36,00                   1.978.491,00            71.225.676,00                 

301.001.007
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,95m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5MPa) 
UN 36,00                   2.425.031,00            87.301.116,00                 

301.002 Cilindro para Pozos Inspección

301.002.001
Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.25m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 186,00                 1.489.268,00            277.003.848,00                

301.002.002
Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.37m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 126,00                 1.114.127,00            140.380.002,00                

301.002.002b
 Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.25m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 1,50                     1.943.147,00            2.914.721,00                   

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección

301.005.003
Cono Redu insitu CR 21Mpa (incluye viga de transición y 

geotextil)
UN 116,00                 2.006.934,00            232.804.344,00                

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.002 Tapa pozo insp Fe fund gris+núcleo conc UN 188,00                 228.299,00              42.920.212,00                 

301.007
Instalación escalera de acceso para pozos de 

inspección

301.007.005
Sum. e inst. Pasos escal gato en polipropileno con refuerzo 

interno en acero +anclaje
UN 579,00                 165.835,00              96.018.465,00                 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 9,60                     152.825,00              1.467.120,00                   

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 64,00                   176.049,00              11.267.136,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 9,60                     1.087.843,00            10.443.293,00                 

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 64,00                   1.068.802,00            68.403.328,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 896,00                 67.092,00                60.114.432,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2.201.543.253,00          

ACOMETIDAS RED ALCANTARILLADO SANITARIO 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 686,00                 6.993,00                  4.797.198,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 900,00                 18.907,00                17.016.300,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 2.637,60               35.533,00                93.721.841,00                 

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 553,19                 141.591,00              78.326.725,00                 

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 810,38                 40.882,00                33.129.955,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 80,75                   185.409,00              14.971.777,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 13,02                   202.413,00              2.635.417,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 89,62                   104.253,00              9.343.154,00                   

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 686,00                 12.060,00                8.273.160,00                   

303.013 Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m UN 98,00                   508.885,00              49.870.730,00                 

202.016.001
Instalación Accesorios D 2" 

hasta 8"                                      
UN 160,00                 27.080,00                4.332.800,00                   

202.016.002 Instalación Accesorios 10" y 12" UN 36,00                   21.252,00                765.072,00                      

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 4,34                     152.825,00              663.261,00                      

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 68,88                   176.049,00              12.126.255,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 4,34                     1.087.843,00            4.721.239,00                   

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 68,88                   1.068.802,00            73.619.082,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 205,10                 67.092,00                13.760.569,00                 

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.001           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D160mm  M 686,00                 60.452,00                41.470.072,00                 

5655 Codo 45° alcantarillado D 160mm UN 98,00                   81.657,00                8.002.386,00                   

 904.003.003.001.001      Silla yee PVC.alcant..D200 x 160mm UN 62,00                   160.059,00              9.923.658,00                   

 904.003.003.001.003       Silla yee PVC.alcant..D250 x 160mm UN 28,00                   185.600,00              5.196.800,00                   

 904.003.003.001.005       Silla yee PVC.alcant..D315 x 160mm UN 8,00                     287.746,00              2.301.968,00                   

ACOMETIDAS SANIT. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 422.074.535,00             

ACOMETIDAS SANIT. COSTO SUMINISTRO 66.894.884,00               

CABEZAL 12" ALCANT. SANITARIO 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 50,00                   18.907,00                945.350,00                      

106 RELLENOS



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

106.001 Recebo B-200  M3 29,06                   141.591,00              4.114.634,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 0,60                     185.409,00              111.245,00                      

106.005 Piedra partida M3 58,13                   305.482,00              17.757.669,00                 

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 87,19                   104.253,00              9.089.819,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,20                     809.882,00              161.976,00                      

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.004 Instal y sumin Mortero resistencia 21MPa M3 5,81                     833.093,00              4.840.270,00                   

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 129,79                 18.407,00                2.389.045,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 1,55                     1.247.330,00            1.933.362,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CABEZAL 12" 41.343.370,00               

ALCANTARILLADO SANITARIO COSTO DIRECTO 

OBRA CIVIL
4.953.384.553,00          

ALCANTARILLADO SANITARIO COSTO DIRECTO 

SUMINISTRO 
659.396.463,00             

ALCANTARILLADO SANITARIO COSTO DIRECTO 

TOTAL 
5.612.781.016,00          

TRAMOS RED PLUVIAL  

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 3.021,81               6.993,00                  21.131.517,00                 

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 4.491,49               9.584,00                  43.046.440,00                 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 1.000,00               18.907,00                18.907.000,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 1.000,00               20.902,00                20.902.000,00                 

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 1.000,00               22.898,00                22.898.000,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 500,00                 35.533,00                17.766.500,00                 

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 1.500,00               33.135,00                49.702.500,00                 

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 1.000,00               44.007,00                44.007.000,00                 

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 1.000,00               141.591,00              141.591.000,00                

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 2.500,00               40.882,00                102.205.000,00                

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 322,69                 185.409,00              59.829.630,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 68,59                   202.413,00              13.883.508,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 500,00                 104.253,00              52.126.500,00                 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn4,6,8,10,12" M 921,93                 12.060,00                11.118.476,00                 

109.001.001.002 Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18" M 370,71                 11.819,00                4.381.421,00                   

109.001.001.003 Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24" M 165,41                 24.878,00                4.115.070,00                   

109.001.001.004 Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30" M 409,31                 63.796,00                26.112.341,00                 

109.001.001.005 Inst tub flexibles alcant, Dn36"-1.00m M 1.154,45               89.854,00                103.731.950,00                

202.016.002 Instalación Accesorios 10" y 12" UN 28,00                   21.252,00                595.056,00                      

202.016.003 Instalación Accesorios 16" A 20" UN 20,00                   34.716,00                694.320,00                      

301.003 Cámaras Caída

301.003.003.002
Bajantes para cámaras de caída en D=315mm en tubería 

en PVC
M 3,87                     295.166,00              1.142.292,00                   

301.003.003.003 Bajantes para cámaras de caída en D=400mm en PVC M 15,64                   491.810,00              7.691.908,00                   

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 22,86                   152.825,00              3.493.580,00                   

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 168,64                 176.049,00              29.688.903,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 22,86                   1.087.843,00            24.868.091,00                 

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 168,64                 1.068.802,00            180.242.769,00                

401.001.004.006
Reconstruc. Placa huella e=0,15 , a=0,9 (doble) piedra 

pegada a=0,9 - Rep puntual  
M 30,43                   703.078,00              21.394.664,00                 

402 CERRAMIENTO 

402.003
Reparación Cerramientos en alambre púas a 3 

hilos                                       
M 91,00                   44.494,00                4.048.954,00                   

404 OBRAS COMPLEMENTARIAS

404.007 Rotura y Reconstrucción tuberías gas

404.007.001 Reconstrucción tuberías gas 1/2 M 30,00                   317.220,00              9.516.600,00                   

404.007.002 Reconstrucción tuberías gas 3/4" M 15,00                   319.545,00              4.793.175,00                   

507 MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO

507.001.007
Reparación red menor tubería  PVC D 2" a 4” incluye union 

de reparación 
UN 3,00                     362.208,00              1.086.624,00                   

507.007.001 Reparación acometidas acueducto D 1/2" UN 8,00                     58.943,00                471.544,00                      

507.007.002 Reparación acometidas acueducto D 3/4" UN 5,00                     73.719,00                368.595,00                      

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 2.340,23               67.092,00                157.010.711,00                

606
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

606.001.001.002 Manejo aguas con bomba sumergible 3" H 151,00                 26.954,00                4.070.054,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.002           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D200mm  M 61,34                   75.145,00                4.609.394,00                   

ALCANTARILLADO PLUVIAL 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

 903.003.005.003           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D250mm  M 380,51                 126.215,00              48.026.070,00                 

 903.003.005.004           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D315mm  M 480,08                 181.615,00              87.189.729,00                 

 903.003.005.005           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D400mm  M 320,95                 332.899,00              106.843.934,00                

 903.003.005.008           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D355mm  M 49,76                   272.175,00              13.543.428,00                 

 903.003.005.009           Tub PVC corru.lisa int.PS57psi. D24"      M 165,41                 782.037,00              129.356.740,00                

 903.003.005.010           Tub PVC corru.lisa int.PS57psi. D27"      M 83,33                   919.671,00              76.636.184,00                 

 903.003.005.011           Tub PVC corru.lisa int.PS57psi. D30"      M 325,98                 1.147.661,00            374.114.533,00                

 903.003.005.012           Tub PVC corru.lisa int.PS57psi. D33"      M 98,32                   1.582.598,00            155.601.035,00                

 903.003.008.005           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS28psi.D36"    M 1.056,12               2.130.200,00            2.249.746.824,00             

 904.002.005.004           Codo 90° PVC. alcantarillado.D 315mm      UN 4,00                     803.051,00              3.212.204,00                   

 904.002.005.005           Codo 90° PVC. alcantarillado.D 400mm      UN 10,00                   2.627.505,00            26.275.050,00                 

 904.012.002               Tee PVC.alcantarillado. D 315mm  UN 4,00                     1.107.487,00            4.429.948,00                   

 904.012.003               Tee PVC.alcantarillado. D 400mm  UN 10,00                   2.295.393,00            22.953.930,00                 

TRAMOS PLUVIAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1.208.633.693,00          

TRAMOS PLUVIAL COSTO SUMINISTRO 3.302.539.003,00          

POZOS RED PLUVIAL 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 631,81                 18.907,00                11.945.632,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 500,00                 20.902,00                10.451.000,00                 

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 181,16                 22.898,00                4.148.202,00                   

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 335,96                 35.533,00                11.937.667,00                 

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 839,72                 33.135,00                27.824.122,00                 

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 248,80                 44.007,00                10.948.942,00                 

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 2.515,06               141.591,00              356.109.860,00                

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 105,60                 185.409,00              19.579.190,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 21,60                   202.413,00              4.372.121,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 1.312,97               104.253,00              136.881.061,00                

301 POZOS INSPECCION

301.001 Placa circular cubierta para pozo

301.001.004
Sum e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base) 
UN 89,00                   1.587.712,00            141.306.368,00                

301.001.005
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5 Mpa )
UN 89,00                   2.155.739,00            191.860.771,00                

301.001.006
Sum  e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,0m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base)
UN 77,00                   1.978.491,00            152.343.807,00                

301.001.007
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,95m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5MPa) 
UN 77,00                   2.425.031,00            186.727.387,00                

301.002 Cilindro para Pozos Inspección

301.002.001
Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.25m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 133,50                 1.489.268,00            198.817.278,00                

301.002.002b
Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.25m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 115,50                 1.943.147,00            224.433.479,00                

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección

301.005.003
Cono Redu insitu CR 21Mpa (incluye viga de transición y 

geotextil)
UN 69,00                   2.006.934,00            138.478.446,00                

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.002 Tapa pozo insp Fe fund gris+núcleo conc UN 160,00                 228.299,00              36.527.840,00                 

301.007
Instalación escalera de acceso para pozos de 

inspección

301.007.005
Sum. e inst. Pasos escal gato en polipropileno con refuerzo 

interno en acero +anclaje
UN 407,00                 165.835,00              67.494.845,00                 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 7,20                     152.825,00              1.100.340,00                   

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 64,00                   176.049,00              11.267.136,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 7,20                     1.087.843,00            7.832.470,00                   

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 64,00                   1.068.802,00            68.403.328,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 576,00                 67.092,00                38.644.992,00                 

POZOS PLUVIAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2.059.436.284,00          

ACOMETIDAS RED PLUVIAL 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 602,00                 6.993,00                  4.209.786,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 1.000,00               18.907,00                18.907.000,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 2.881,36               35.533,00                102.383.365,00                

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 617,04                 141.591,00              87.367.311,00                 

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 339,71                 40.882,00                13.888.024,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 100,91                 185.409,00              18.709.622,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 15,75                   202.413,00              3.188.005,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 660,29                 104.253,00              68.837.213,00                 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn4,6,8,10,12" M 602,00                 12.060,00                7.260.120,00                   



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

303.013 Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m UN 86,00                   508.885,00              43.764.110,00                 

202.016.001
Instalación Accesorios D 2" 

hasta 8"                                      
UN 86,00                   27.080,00                2.328.880,00                   

202.016.002 Instalación Accesorios 10" y 12" UN 86,00                   21.252,00                1.827.672,00                   

202.016.003 Instalación Accesorios 16" A 20" UN 54,00                   34.716,00                1.874.664,00                   

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 5,25                     152.825,00              802.331,00                      

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 64,26                   176.049,00              11.312.909,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 5,25                     1.087.843,00            5.711.176,00                   

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 64,26                   1.068.802,00            68.681.217,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 137,20                 67.092,00                9.205.022,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.001           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D160mm  M 602,00                 60.452,00                36.392.104,00                 

5655 Codo 45° alcantarillado D 160mm UN 86,00                   81.657,00                7.022.502,00                   

 904.003.003.001.003       Silla yee PVC.alcant..D250 x 160mm UN 22,00                   185.600,00              4.083.200,00                   

 904.003.003.001.005       Silla yee PVC.alcant..D315 x 160mm UN 10,00                   287.746,00              2.877.460,00                   

 904.003.003.001.007       Silla yee PVC.alcant..D400 x 160mm UN 16,00                   475.001,00              7.600.016,00                   

 904.003.003.001.009       Silla yee PVC.alcant..D500 x 160mm UN 38,00                   775.069,00              29.452.622,00                 

ACOMETIDAS PLUVIAL COSTO DIRECTO OBRA 

CIVIL
470.258.427,00             

ACOMETIDAS PLUVIAL COSTO SUMINISTRO 87.427.904,00               

SUMIDEROS RED PLUVIAL 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 649,11                 6.993,00                  4.539.226,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 809,96                 18.907,00                15.313.914,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 32,80                   20.902,00                685.586,00                      

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 2.051,45               35.533,00                72.894.173,00                 

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 282,49                 33.135,00                9.360.306,00                   

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 330,00                 141.591,00              46.725.030,00                 

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 315,00                 40.882,00                12.877.830,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 78,02                   185.409,00              14.465.610,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 6,64                     202.413,00              1.344.022,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 527,76                 104.253,00              55.020.563,00                 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn4,6,8,10,12" M 649,11                 12.060,00                7.828.267,00                   

302 SUMIDEROS

302.005 Sumidero Lateral Tipo SL -100 fundido en sitio UN 46,00                   5.933.345,00            272.933.870,00                

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 2,21                     152.825,00              337.743,00                      

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 69,31                   176.049,00              12.201.956,00                 

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 2,21                     1.087.843,00            2.404.133,00                   

401.001.004.001 Construc. pavimento rígido (MR 41Kg/cm2) M3 69,31                   1.068.802,00            74.078.667,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 42,95                   67.092,00                2.881.601,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.003           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D250mm  M 649,11                 126.215,00              81.927.419,00                 

SUMIDEROS PLUV. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 605.892.497,00             

SUMIDEROS PLUV. COSTO SUMINISTRO 81.927.419,00               

CABEZAL 12"  RED PLUVIAL 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 50,00                   18.907,00                945.350,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 29,06                   141.591,00              4.114.634,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 0,60                     185.409,00              111.245,00                      

106.005 Piedra partida M3 58,13                   305.482,00              17.757.669,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 87,19                   104.253,00              9.089.819,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,20                     809.882,00              161.976,00                      

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.004 Instal y sumin Mortero resistencia 21MPa M3 5,81                     833.093,00              4.840.270,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 129,79                 18.407,00                2.389.045,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 1,55                     1.247.330,00            1.933.362,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 41.343.370,00               



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

CABEZAL 36"  RED PLUVIAL 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 47,61                   18.907,00                900.162,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 15,87                   141.591,00              2.247.049,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 1,05                     185.409,00              194.679,00                      

106.005 Piedra partida M3 31,74                   305.482,00              9.695.999,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 47,61                   104.253,00              4.963.485,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,35                     809.882,00              283.459,00                      

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.004 Instal y sumin Mortero resistencia 21MPa M3 3,17                     833.093,00              2.640.905,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 446,80                 18.407,00                8.224.248,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 5,70                     1.247.330,00            7.109.781,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 36.259.767,00               

ALCANTARILLADO PLUVIALCOSTO DIRECTO OBRA 

CIVIL
4.421.824.038,00          

ALCANTARILLADO PLUVIALCOSTO DIRECTO 

SUMINISTRO 
3.471.894.326,00          

ALCANTARILLADO PLUVIAL COSTO DIRECTO TOTAL 7.893.718.364,00          

1. LINEA DE PROCESOS

LINEA DE TRATAMIENTO 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 49,45                   12.060,00                596.367,00                      

202.013 Instalación Niples/Pasamuros

202.013.001 Instalación Niples/Pasamuros Diámetros hasta 16" UN 12,00                   61.103,00                733.236,00                      

202.016 Instalación Accesorios 

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 27,00                   27.080,00                731.160,00                      

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

5561 Tuberia PVC SCH 80 8" M 49,45                   395.001,00              19.532.799,00                 

5563 Codo 45° PVC SCH 80 8" UN 14,00                   669.070,00              9.366.980,00                   

5564 Yee PVC SCH 80 8" UN 1,00                     1.248.685,00            1.248.685,00                   

5567 Brida Giratoria PVC 8" UN 4,00                     262.576,00              1.050.304,00                   

5568 Valvula mariposa tipo wafer PVC 8" UN 2,00                     53.839,00                107.678,00                      

5570 juego de empaque y tornillos 8" UN 4,00                     79.254,00                317.016,00                      

10001.83 Niple Acero al carbón long.= 1.22 M diam.  8"ELxEL UN 1,00                     1.552.186,00            1.552.186,00                   

10001.86 Niple Acero al carbón long.= 3.5 M diam.  8"EBxEB UN 2,00                     5.656.270,00            11.312.540,00                 

10001.87 Niple Acero al carbón long.= 3,3 M diam.  8"EBXEB UN 2,00                     5.333.055,00            10.666.110,00                 

10001.100
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.34 M diam. 8"  ØEBxEL 

Z= 0.19
UN 2,00                     1.289.103,00            2.578.206,00                   

10001.106
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.45 M diam. 8" ELxEL 

Z= 0.3
UN 1,00                     868.172,00              868.172,00                      

10001.107
Pasamuro Acero al carbón long.= 0,46 M diam. 8"ELxEL 

Z= 0,35
UN 1,00                     868.172,00              868.172,00                      

10001.109
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.6 M diam. 8" ELxEL Z= 

0.3
UN 1,00                     999.713,00              999.713,00                      

10001.110
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.72 M diam. 8" ELxEB 

Z= 0.21
UN 2,00                     1.894.193,00            3.788.386,00                   

10001.118 Codo HD para saneamiento K7 8" 45° EBXEB UN 4,00                     883.238,00              3.532.952,00                   

10001.119 Codo HD para saneamiento K7 8" 45° JH UN 4,00                     900.863,00              3.603.452,00                   

10001.120 Codo HD para saneamiento K7 8" 90° EBXEB UN 4,00                     935.135,00              3.740.540,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2.060.763,00                 

COSTO DIRECTO SUMINISTRO 75.133.891,00               

ACTIVIDADES PRELIMINAR (EXCAV.GENERAL,ESTABILIZACION TALUD,OBRA CANAL CRIBADO,DESARENADOR   Y CANALETA PARSHALL) 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 44,98                   5.369,00                  241.498,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 44,98                   9.584,00                  431.088,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 3.299,22               22.898,00                75.545.540,00                 

104.001.003
Excavación en suelo compacto (SPT >30 golpes por 

pie)

104.001.004 Excavación manual M3 16,09                   75.916,00                1.221.488,00                   

106 RELLENOS

PTAR - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 330,00                 40.882,00                13.491.060,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 7,99                     185.409,00              1.481.418,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 2.985,31               104.253,00              311.227.523,00                

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 1,03                     809.882,00              834.178,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 30,35                   113.225,00              3.436.379,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 1.194,70               18.407,00                21.990.843,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 10,00                   1.247.330,00            12.473.300,00                 

606
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

606.001
Manejo de aguas por bombeo (incluye tuberías de 

succión y/o descarga hasta entre

606.001.001 Manejo aguas por bombeo con bomba sumergible

606.001.001.002 Manejo aguas con bomba sumergible 3" H 138,00                 26.954,00                3.719.652,00                   

OTROS

1011.1

Suministro e instalación Compuerta -Tipo Guillotina 

Integral - AWWA C-513 / C-561 / C-563 (18” x 12") – 

Compuerta rectangular. Actuador mecánico. 

UN 7,00                     20.449.214,00          143.144.498,00                

1011.2

Suministro e instalación Rejilla de cribado medio (perfil en 

lamina acero 3/8"L.0.71@14mm, incluye canastilla de 

escurrimiento acero inox. (0,50x0,25x0,18)m y rastrillo con 

mango para recolección de solidos en acero inox.)

UN 2,00                     4.720.564,00            9.441.128,00                   

1011.3

Suministro e instalación Rejilla de cribado grueso (perfil en 

lamina acero 3/8"L.0.71@30mm, incluye canastilla de 

escurrimiento acero inox. (0,50x0,25x0,18)m y rastrillo con 

mango para recolección de solidos en acero inox.)

UN 2,00                     5.119.893,00            10.239.786,00                 

1011.4
Suministro e instalación Medidor de caudal ultrasónico con 

transmisor 
UN 1,00                     130.529.681,00        130.529.681,00                

1011.5

Suministro e instalación Canaleta Parshall en PRFV 

e=10mm, L1.48m x W7.6cm, e=10mm incluye regleta de 

medición en acrilico.

UN 1,00                     7.456.831,00            7.456.831,00                   

1011.18
Recubrimiento de taludes con malla 5/16 10cm, concreto 

lanzado de 21Mpa e=10m
M2 388,77                 115.966,00              45.084.102,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 791.989.993,00             

TRAMPA DE GRASA 1y2

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 52,50                   5.369,00                  281.873,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 52,50                   9.584,00                  503.160,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 16,92                   18.907,00                319.906,00                      

106 RELLENOS

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 10,88                   185.409,00              2.017.250,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 16,92                   104.253,00              1.763.961,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 3,60                     809.882,00              2.915.575,00                   

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 30,00                   113.225,00              3.396.750,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 22,00                   1.247.330,00            27.441.260,00                 

301.007 Instalación escalera de acceso 

301.007.005
sum. e inst. Pasos escal gato en varilla de acero +anclaje y 

pintura anticorrosiva
UN 4,00                     165.835,00              663.340,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 39.303.075,00               

ZANJON DE OXIDACION 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 473,00                 5.369,00                  2.539.537,00                   

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 473,00                 9.584,00                  4.533.232,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 238,30                 18.907,00                4.505.538,00                   

106 RELLENOS



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 10,36                   40.882,00                423.538,00                      

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 70,76                   185.409,00              13.119.541,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 227,94                 104.253,00              23.763.429,00                 

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 17,50                   809.882,00              14.172.935,00                 

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 150,60                 113.225,00              17.051.685,00                 

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 6,00                     27.755,00                166.530,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 15.182,90             18.407,00                279.471.640,00                

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 201,40                 1.247.330,00            251.212.262,00                

108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 3,00                     1.068.871,00            3.206.613,00                   

403 MOBILIARIO URBANO

403.010 Sumin. e instalación Barandas Tipo M-81 (3 travesaños) M 82,80                   420.632,00              34.828.330,00                 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESINFECCIÓN

1011.6

Suministro e instalación Aireador Superficial de 7.5 HP 

230/460V 60HZ NEMA K05. Incluye: soplador regenerativo 

de 2.0 HP (9.5 HP total) y sistema de flotación de 3 

FLOTADORES TRT 14/18.75" GALV. K04/K05. 

UN 4,00                     154.801.716,00        619.206.864,00                

1011.12

Suministro e instalación Caja con vertedero triangular para 

medición de flujo fabricado en PRFV con regleta graduada 

fabricada en policarbonato. Dimensiones de 1.0m x 0.4m x 

0.3m.Tuberia de empalme ø=8".

UN 2,00                     2.812.573,00            5.625.146,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1.273.826.820,00          

SEDIMENTADOR SECUNDARIO

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 108,21                 5.369,00                  580.979,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 108,21                 9.584,00                  1.037.085,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 332,29                 18.907,00                6.282.607,00                   

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 187,60                 40.882,00                7.669.463,00                   

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 14,28                   202.413,00              2.890.458,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 144,68                 104.253,00              15.083.324,00                 

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 41,90                   113.225,00              4.744.128,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 4.240,08               18.407,00                78.047.153,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 50,40                   1.247.330,00            62.865.432,00                 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESINFECCIÓN

1011.8

Suministro y fabricacion de barredor de lodos para tanque 

sedimentador diametro del tanque 6,0 mts. Puente de  4,0 

mts x  0,8mts ancho en acero estructural  con pintura 

epoxica y  pasarela con piso plastico. Accionamiento con 

moto reductor de 1 hp a 220v. Vertedero perimetral en V. 

Tanque central de distribucion de 1,0 mt x 1,0 mt h. 

lamina de  inox. Paletas barredoras en Neopreno y brazos 

en perfileria acero inox 304. sistema central de giro

UN 2,00                     125.860.945,00        251.721.890,00                

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 430.922.519,00             

CAMARA DE CONTACTO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 33,70                   5.369,00                  180.935,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 33,70                   9.584,00                  322.981,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 56,23                   18.907,00                1.063.141,00                   

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 17,82                   40.882,00                728.517,00                      



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 6,70                     185.409,00              1.242.240,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 38,41                   104.253,00              4.004.358,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 1,03                     809.882,00              834.178,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 33,80                   113.225,00              3.827.005,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 1.721,72               18.407,00                31.691.700,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 21,90                   1.247.330,00            27.316.527,00                 

1004 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESINFECCIÓN

700001027

Bomba dosificadora Bomba dosificadora tipo diafragma 

para productos químicos (sulfato de aluminio, hipoclorito 

de sodio, cloruro férrico, etc.), con controlador y sonda de 

pH

UN 1,00                     4.676.676,00            4.676.676,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 75.888.258,00               

CAJA VALVULA DE VACIADO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 1,58                     5.369,00                  8.483,00                         

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 1,58                     9.584,00                  15.143,00                       

106 RELLENOS

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 1,34                     185.409,00              248.448,00                      

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,10                     809.882,00              80.988,00                       

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 4,80                     113.225,00              543.480,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 132,06                 18.407,00                2.430.828,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.052 Sumin.-Instal. Concreto cajas o camaras resist.28 Mpa M3 1,55                     1.401.441,00            2.172.234,00                   

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.005
Tapa alfajor 4mm de 1,40m x  1,05m marco en angulo 1" 

x 3/16", bisagras y pasador para candado 
UN 1,00                     857.032,00              857.032,00                      

301.007 Escalera 

301.007.005
sum. e inst. Pasos escal gato en varilla de acero +anclaje y 

pintura anticorrosiva
UN 2,00                     165.835,00              331.670,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 6.688.306,00                 

CAJAS VALVULAS DE CONTROL A1 a A4

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 6,96                     5.369,00                  37.368,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 6,96                     9.584,00                  66.705,00                       

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 11,95                   18.907,00                225.939,00                      

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 7,12                     40.882,00                291.080,00                      

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 0,52                     185.409,00              96.413,00                       

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 4,84                     104.253,00              504.585,00                      

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,50                     809.882,00              404.941,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 18,80                   113.225,00              2.128.630,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 370,00                 18.407,00                6.810.590,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.052 Sumin.-Instal. Concreto cajas o camaras resist.28 Mpa M3 4,30                     1.401.441,00            6.026.196,00                   

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.006
Tapa alfajor 4mm de 1,35m x  1m marco en angulo 1" x 

3/16", bisagras y pasador para candado 
UN 2,00                     799.160,00              1.598.320,00                   

301.006.007
Tapa alfajor 4mm de 1,40m x  1,35m marco en angulo 1" 

x 3/16", bisagras y pasador para candado 
UN 2,00                     1.045.999,00            2.091.998,00                   

301.007 Instalación escalera de acceso 

301.007.005
sum. e inst. Pasos escal gato en varilla de acero +anclaje y 

pintura anticorrosiva
UN 4,00                     165.835,00              663.340,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 20.946.105,00               



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

CAMARA DE AFORO Y MUESTREO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 8,16                     5.369,00                  43.811,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 8,16                     9.584,00                  78.205,00                       

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 23,16                   18.907,00                437.886,00                      

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 10,54                   40.882,00                430.896,00                      

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 1,22                     185.409,00              226.199,00                      

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 12,63                   104.253,00              1.316.715,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,45                     809.882,00              364.447,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 11,75                   113.225,00              1.330.394,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 470,53                 18.407,00                8.661.046,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 5,00                     1.247.330,00            6.236.650,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 19.126.249,00               

1. LINEA DE PROCESOS COSTO DIRECTO OBRA 

CIVIL
2.660.752.088,00          

1. LINEA DE PROCESOS COSTO DIRECTO 

SUMINISTRO 
75.133.891,00               

2. LINEA DE  LODOS

LINEA DE LODOS 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 90,10                   18.907,00                1.703.521,00                   

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 51,00                   141.591,00              7.221.141,00                   

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 26,50                   40.882,00                1.083.373,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 12,60                   185.409,00              2.336.154,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 63,60                   104.253,00              6.630.491,00                   

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn4,6,8,10,12" M 120,34                 12.060,00                1.451.300,00                   

202.002 Inst sist válv red comp/marip cualq mat

202.002.002 Inst sist válv red cualquier mat D2"-8" UN 18,00                   118.467,00              2.132.406,00                   

202.013 Instalación Niples/Pasamuros

202.013.001 Instalación Niples/Pasamuros Diámetros hasta 16" UN 49,00                   61.103,00                2.994.047,00                   

202.016 Instalación Accesorios 

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 492,61                 27.080,00                13.339.879,00                 

OTROS

1011.10

Suministro e instalación Compuerta -Tipo Deslizante 

Positivo Negativa - AWWA C-560 (8” x 8") – Compuerta 

Cuadrada CL-125

UN 3,00                     20.258.580,00          60.775.740,00                 

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 901.023.004.001.010       Válv c.elás HD PN16 no asc brid. D8"       UN   5,00                     3.056.000,00            15.280.000,00                 

 901.020.008.011           "Unión tipo dresser HD.D 8"""              UN   10,00                   542.999,00              5.429.990,00                   

5561 Tuberia PVC SCH 80 8" UN 120,34                 395.001,00              47.534.420,00                 

5562 Tuberia PVC SCH 80 4" UN 261,00                 137.498,00              35.886.978,00                 

5563 Codo 45° PVC SCH 80 8" UN 44,00                   669.070,00              29.439.080,00                 

5564 Yee PVC SCH 80 8" UN 12,00                   1.248.685,00            14.984.220,00                 

5565 Yee PVC SCH 80 4" UN 190,00                 734.605,00              139.574.950,00                

5566 Codo 90° PVC SCH 80 4" UN 10,00                   90.243,00                902.430,00                      

5547 Tapón PVC SCH 80 4" UN 190,00                 133.569,00              25.378.110,00                 

5545 Codo 90° PVC SCH 80 8" UN 7,00                     707.758,00              4.954.306,00                   

5567 Brida Giratoria PVC 8" UN 26,00                   262.576,00              6.826.976,00                   

5568 Valvula mariposa tipo wafer PVC 8" UN 13,00                   53.839,00                699.907,00                      

5570 juego de empaque y tornillos 8" UN 36,00                   79.254,00                2.853.144,00                   

5572 Tee PVC SCH 80 8" UN 1,00                     1.001.550,00            1.001.550,00                   

10001.70 Yee HD 8" UN 1,00                     2.907.363,00            2.907.363,00                   

10001.75 Niple Acero al carbón long.= 0.22 M diam.  8"EBxEL UN 1,00                     999.713,00              999.713,00                      

10001.76 Niple Acero al carbón long.= 0.32 M diam.  8"ELXEB UN 1,00                     1.078.638,00            1.078.638,00                   

10001.78 Niple Acero al carbón long.= 0.48 M diam.  8"EBxEB UN 8,00                     2.157.275,00            17.258.200,00                 

10001.79 Niple Acero al carbón long.= 0.6 M diam.  8"EBxEL UN 1,00                     1.402.737,00            1.402.737,00                   



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  
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10001.80 Niple Acero al carbón long.= 0.68 M diam.  8"ELxEL UN 1,00                     999.713,00              999.713,00                      

10001.81 Niple Acero al carbón long.= 0.76 M diam.  8"EBxEB UN 1,00                     2.578.207,00            2.578.207,00                   

10001.82 Niple Acero al carbón long.= 0.9 M diam.  8"ELxEL UN 1,00                     1.262.795,00            1.262.795,00                   

10001.84 Niple Acero al carbón long.= 1,24 M diam.  8"ELxEL UN 1,00                     1.577.632,00            1.577.632,00                   

10001.85 Niple Acero al carbón long.= 2.5 M diam.  8"EBXEB UN 2,00                     4.104.085,00            8.208.170,00                   

10001.88 Niple Acero al carbón long.= 4.61 M diam.  8"ELXEL UN 1,00                     7.839.854,00            7.839.854,00                   

10001.89 Niple Acero al carbón long.= 5.61 M diam.  8"EBXEB UN 1,00                     8.208.169,00            8.208.169,00                   

10001.90 Niple Acero al carbón long.= 10.43 M diam.  8"EBxEB UN 1,00                     14.416.913,00          14.416.913,00                 

10001.97
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.25 M diam. 8" ELxEB 

Z= 0.19
UN 1,00                     1.289.103,00            1.289.103,00                   

10001.98
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.3 M diam. 8" EBxEL Z= 

0.15
UN 2,00                     1.289.103,00            2.578.206,00                   

10001.99
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.33 M diam. 8" ELxEB 

Z= 0.21
UN 2,00                     1.289.103,00            2.578.206,00                   

10001.101
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.36 M diam. 8"EBxEB 

Z= 0.21
UN 1,00                     1.934.429,00            1.934.429,00                   

10001.102
Pasamuro Acero al carbón long.= 0,38 M diam. 8"EBxEL 

Z= 0,22
UN 1,00                     1.289.103,00            1.289.103,00                   

10001.103
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.4 M diam. 8" ELxEL Z= 

0.15
UN 1,00                     841.864,00              841.864,00                      

10001.104
Pasamuro Acero al carbón long.= 0,44 M diam. 8"ELxEL 

Z= 0,27
UN 2,00                     868.172,00              1.736.344,00                   

10001.105
Pasamuro Acero al carbón long.= 0,44 M diam. 8"ELxEB 

Z= 0,31
UN 9,00                     1.289.103,00            11.601.927,00                 

10001.106
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.45 M diam. 8" ELxEL 

Z= 0.3
UN 1,00                     868.172,00              868.172,00                      

10001.108
Pasamuro Acero al carbón long.= 0.5 M diam. 8" ELxEL Z= 

0.15
UN 1,00                     920.788,00              920.788,00                      

10001.111 Pasamuro Acero al carbón long.= 0.88 M diam. 8" ELxEB UN 2,00                     1.999.426,00            3.998.852,00                   

10001.112
Pasamuro Acero al carbón long.= 1.85 M diam. 8"  ELxEB 

Z= 1.55
UN 1,00                     3.341.146,00            3.341.146,00                   

10001.113
Pasamuro Acero al carbón long.= 1.9 M diam. 8"  ELxEL 

Z= 0.1
UN 1,00                     2.420.358,00            2.420.358,00                   

10001.114
Pasamuro Acero al carbón long.= 2.18 M diam. 8"  ELxEL 

Z= 0.15
UN 1,00                     2.578.207,00            2.578.207,00                   

10001.115
Pasamuro Acero al carbón long.= 2.4 M diam. 8"  ELxEL 

Z= 0.15
UN 1,00                     2.841.289,00            2.841.289,00                   

10001.116
Pasamuro Acero al carbón long.= 2.5 M diam. 8"  ELxEL 

Z= 0.1
UN 1,00                     2.946.522,00            2.946.522,00                   

10001.117
Pasamuro Acero al carbón long.= 4.56 M diam. 8"  EBxEL 

Z= 4.26
UN 1,00                     6.182.435,00            6.182.435,00                   

10001.118 Codo HD para saneamiento K7 8" 45° EBXEB UN 9,00                     883.238,00              7.949.142,00                   

10001.119 Codo HD para saneamiento K7 8" 45° JH UN 2,00                     900.863,00              1.801.726,00                   

10001.120 Codo HD para saneamiento K7 8" 90° EBXEB UN 3,00                     935.135,00              2.805.405,00                   

10001.121 Tee HD para saneamiento K7 8" 45° EBXEB UN 9,00                     1.154.460,00            10.390.140,00                 

10001.124 Tuberia Acero al carbón 4" C40 ASTM-53 M 4,61                     111.989,00              516.269,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 99.668.052,00               

COSTO DIRECTO SUMINISTRO 472.893.798,00             

TANQUE ESPESADOR DE LODOS

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 45,51                   5.369,00                  244.343,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 45,51                   9.584,00                  436.168,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 82,73                   18.907,00                1.564.176,00                   

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 47,50                   40.882,00                1.941.895,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 8,19                     185.409,00              1.518.500,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 35,23                   104.253,00              3.672.833,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 1,20                     809.882,00              971.858,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 23,00                   113.225,00              2.604.175,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 1.016,24               18.407,00                18.705.930,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 10,60                   1.247.330,00            13.221.698,00                 

OTROS

1011.9

Suministro e instalación de Sistema espesador de lodos 

para tanque espesador diam. interno 3 mt x 1 mt x 0,8 mt. 

Accionamiento con motor reductor de 1 hp a 220 v. Brazos 

y ejes en acero inoxidable  304, Bafle central de  1,0 mt 

Dia. Y altura 1,0 mts. en lamina de 3,0 mm, Paletas 

barredoras en neopreno y brazos en perfileria acero inox 

304. sistema central de giro

UN 2,00                     209.850.043,00        419.700.086,00                



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 464.581.662,00             

LECHOS DE SECADO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 301,87                 5.369,00                  1.620.740,00                   

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 301,87                 9.584,00                  2.893.122,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 416,58                 18.907,00                7.876.278,00                   

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 300,00                 40.882,00                12.264.600,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 33,90                   185.409,00              6.285.365,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 116,58                 104.253,00              12.153.815,00                 

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 10,50                   809.882,00              8.503.761,00                   

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 206,00                 113.225,00              23.324.350,00                 

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 1,08                     1.060.126,00            1.144.936,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 9.997,20               18.407,00                184.018.460,00                

108.006.001.003 Estructura metalica  (sumin+inst)                          KG 6.649,54               45.236,00                300.798.591,00                

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 117,00                 1.247.330,00            145.937.610,00                

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.002 Anclajes para varilla de 1/2"x30cm UN 240,00                 67.872,00                16.289.280,00                 

301.007
Instalación escalera de acceso para pozos de 

inspección

301.007.005
sum. e inst. Pasos escal gato en varilla de acero +anclaje y 

pintura anticorrosiva
UN 10,00                   165.835,00              1.658.350,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 207,50                 80.875,00                16.781.563,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 741.550.821,00             

CAMARA RETORNO DE LODOS 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 9,00                     5.369,00                  48.321,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 9,00                     9.584,00                  86.256,00                       

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.004 Excavación manual M3 24,03                   75.916,00                1.824.261,00                   

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 13,35                   40.882,00                545.775,00                      

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 0,60                     185.409,00              111.246,00                      

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 10,68                   104.253,00              1.113.422,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,20                     809.882,00              161.976,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 7,00                     113.225,00              792.575,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 706,73                 18.407,00                13.008.779,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 7,30                     1.247.330,00            9.105.509,00                   

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.003
Tapa alfajor 4mm de 1,70m x  1,70m marco en angulo 1" 

x 3/16", bisagras y pasador para candado 
UN 1,00                     1.497.658,00            1.497.658,00                   

301.007 Escalera 

301.007.005
Sum. e inst. Pasos escal gato en polipropileno con refuerzo 

interno en acero +anclaje
UN 7,00                     165.835,00              1.160.845,00                   

OTROS



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

1011.7A

Suministro e instalación Bomba sumergible de 3 HP 

(TOS)100B42.2 - 63 TRITURADORA - 3 Fases - 208-

230/460/575 - Amperaje 9.5-8.5/4.3/3.5, descarga de 4"

UN 2,00                     18.066.724,00          36.133.448,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 65.590.071,00               

2. LINEA DE LODOS COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1.371.390.606,00          

2. LINEA DE LODOS COSTO DIRECTO SUMINISTRO 472.893.798,00             

3. LINEA DE RECIRCULACION 

LINEA DE RECIRCULACION 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,8,10,12" M 124,59                 12.060,00                1.502.555,00                   

202.002 Inst sist válv red comp/marip cualq mat

202.002.002 Inst sist válv red cualquier mat D2"-8" UN 11,00                   118.467,00              1.303.137,00                   

202.013 Instalación Niples/Pasamuros

202.013.001 Instalación Niples/Pasamuros Diámetros hasta 16" UN 11,00                   61.103,00                672.133,00                      

202.016 Instalación Accesorios 

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 24,00                   27.080,00                649.920,00                      

OTROS

1011.7

Suministro e instalación Bomba sumergible de 1 HP 

(TOS)50B2.75 -63 TRITURADORA - 3 Fases - 208-

230/460/575 - Amperaje 3.5-3.5/1.8/1.4, descarga de 2"

UN 2,00                     9.365.429,00            18.730.858,00                 

1011.7A

Suministro e instalación Bomba sumergible de 3 HP 

(TOS)100B42.2 - 63 TRITURADORA - 3 Fases - 208-

230/460/575 - Amperaje 9.5-8.5/4.3/3.5, desacarga de 4"

UN 2,00                     18.066.724,00          36.133.448,00                 

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 901.006.006.001.007A  "Codo 90° HD JH D 2"""                UN   2,00                     210.630,00              421.260,00                      

 901.018.002.005A          "Tee JH HD.D 4 x 4"""                 UN   2,00                     416.000,00              832.000,00                      

 901.020.008.009           "Unión tipo dresser HD.D 4"""              UN   2,00                     199.920,00              399.840,00                      

 901.023.003.010         "Válvula cheque HD.D 2""   UN   2,00                     361.582,00              723.164,00                      

 901.023.003.013           "Válvula cheque HD.D 4""   UN   2,00                     803.480,00              1.606.960,00                   

5562 Tuberia PVC SCH 80 4" M 64,59                   137.498,00              8.880.996,00                   

5566 Codo 90° PVC SCH 80 4" UN 10,00                   90.243,00                902.430,00                      

5546 Brida Giratoria PVC 4" UN 10,00                   87.161,00                871.610,00                      

5569 Valvula mariposa tipo wafer PVC 4" UN 5,00                     182.143,00              910.715,00                      

5549 Brida Giratoria PVC 2" UN 4,00                     61.645,00                246.580,00                      

5548 juego de empaque y tornillos 4" UN 14,00                   48.502,00                679.028,00                      

5571 juego de empaque y tornillos 2" UN 8,00                     24.919,00                199.352,00                      

5573 Tuberia PVC SCH 80 2" UN 60,00                   47.741,00                2.864.460,00                   

5574 Codo 45° PVC SCH 80 2" UN 4,00                     55.675,00                222.700,00                      

5575 Codo 90° PVC SCH 80 2" UN 3,00                     26.068,00                78.204,00                       

5576 Tee 90° PVC SCH 80 2" UN 1,00                     85.664,00                85.664,00                       

10001.69 Valvula mariposa tipo wafer PVC 2" UN 2,00                     98.661,00                197.322,00                      

10001.91 Niple PVC long.= 2,7 M diam.  2"ELXEL UN 1,00                     53.095,00                53.095,00                       

10001.92 Niple Acero al carbón long.= 0,12 M diam.  2"EBXEL UN 2,00                     394.624,00              789.248,00                      

10001.93 Niple Acero al carbón long.= 0,08 M diam.  2"EBXEB UN 2,00                     552.473,00              1.104.946,00                   

10001.94 Niple Acero al carbón long.= 0,15 M diam.  4"ELXEL UN 2,00                     91.305,00                182.610,00                      

10001.95 Niple Acero al carbón long.= 0,11 M diam.  4"EBXEL UN 2,00                     473.548,00              947.096,00                      

10001.96 Niple Acero al carbón long.= 0,37 M diam.  4"EBXEL UN 2,00                     631.398,00              1.262.796,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 58.992.051,00               

COSTO DIRECTO SUMINISTRO 24.462.076,00               

CAMARA DE CLARIFICADO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 15,48                   5.369,00                  83.112,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 15,48                   9.584,00                  148.360,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 48,70                   18.907,00                920.771,00                      

106 RELLENOS

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 17,67                   40.882,00                722.385,00                      

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 1,35                     185.409,00              250.302,00                      

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 31,03                   104.253,00              3.234.971,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,45                     809.882,00              364.447,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 22,00                   113.225,00              2.490.950,00                   

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 997,90                 18.407,00                18.368.345,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

108.008.022
Sumin.-Instal. Concreto premezclado resist.28 Mpa con 

impermeabilzante (y adición fibra Nylon 600gr/m3)
M3 11,20                   1.247.330,00            13.970.096,00                 

301.006.004
Tapa alfajor 4mm de 1,5m x 1,5m marco en angulo 1" x 

3/16", bisagras y pasadores para candado
UN 1,00                     1.207.889,00            1.207.889,00                   

301.007.005
sum. e inst. Pasos escal gato en varilla de acero +anclaje y 

pintura anticorrosiva
UN 6,00                     165.835,00              995.010,00                      

OTROS

1011.7

Suministro e instalación Bomba sumergible de 1 HP 

(TOS)50B2.75 -63 TRITURADORA - 3 Fases - 208-

230/460/575 - Amperaje 3.5-3.5/1.8/1.4, descarga de 2"

UN 2,00                     9.365.429,00            18.730.858,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 61.487.496,00               

3. LINEA DE RECIRCULACIÓN COSTO DIRECTO 

OBRA CIVIL
120.479.547,00             

3. LINEA DE RECIRCULACIÓN COSTO DIRECTO 

SUMINISTRO 
24.462.076,00               

4. OTROS

CASETA DE OPERACIONES 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 47,31                   5.369,00                  254.007,00                      

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 47,31                   9.584,00                  453.419,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 33,11                   18.907,00                626.011,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 18,39                   141.591,00              2.603.858,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 33,11                   104.253,00              3.451.817,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,57                     809.882,00              461.633,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 60,00                   27.755,00                1.665.300,00                   

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.002 Sumin.-Instal. Pañete resist.14,0 MPa M3 1,95                     826.093,00              1.610.881,00                   

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 0,93                     1.060.126,00            985.917,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 1.320,42               18.407,00                24.304.971,00                 

108.007 Suministro+instalación Malla electrosoldada KG 93,40                   10.351,00                966.783,00                      

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 13,40                   1.068.871,00            14.322.871,00                 

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.001A Anclaje epoxico para varilla de 3/8" profundidad 12 cm UN 142,00                 27.798,00                3.947.316,00                   

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001.004.003
Muro en ladrillo estructural perforac vertical  

24,5X12X6cm   
M2 61,54                   129.094,00              7.944.445,00                   

801.020 Cubiertas

801.021 Sum e inst pintura mantenim elem varios

801.021.008 Pintura acrilica tipo exterior M2 129,81                 16.074,00                2.086.566,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 47,31                   80.875,00                3.826.196,00                   

1010.1 Suministro dotación para laboratorio UN 1,00                     932.815,00              932.815,00                      

1011.22
Suministro e instalación de ventana en sistema 744, marco 

en aluminio pintura electroestatica, vidrio crudo 4mm 
M2 3,28                     464.939,00              1.525.000,00                   

1011.23
Suministro e instalación de puerta batiente, marco en 

aluminio pintura electroestatica
M2 6,80                     761.685,00              5.179.458,00                   

1011.24
Suministro e instalación de puerta corrediza sistema 8025, 

marco en cold rolled cal.18 pintura electroestatica
M2 4,30                     761.685,00              3.275.246,00                   

1011.30 Instalación de pisos M2 23,48                   27.279,00                640.511,00                      

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

5554

Fotómetro Multiparámetro con DQO y pHmetro (incluye 

termorreactor de 25 viales para DQO  termorreactor de 25 

viales, reactivos)

UN 1,00                     9.382.900,00            9.382.900,00                   

5556
Medidor Multiparametro c/sonda 4m  115V (incluye 

soluciones)
UN 1,00                     11.132.000,00          11.132.000,00                 

5557

OxiTop-i Set 6 (3xcabezal de medición gris, 3 x cabezal de 

medición azul, 6 botellas de muestra, 6 carcahes de goma, 

6 varillas agitadoras magnéticas) - incluye plataforma 

agitadoras para la medición DBO e incubadora para 

sistema de medición DBO 

UN 1,00                     15.061.200,00          15.061.200,00                 

5585 Silla escritorio UN 1,00                     309.900,00              309.900,00                      

5586 Escritorio UN 1,00                     409.900,00              409.900,00                      

5639 Canal amazonas x3m + union UN 3,00                     213.546,00              640.638,00                      



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

10001167 piso marmolizado   45,8*45,8 M2 13,55                   32.641,00                442.286,00                      

10001168 piso vinilo 30,5*30,5 M2 5,58                     77.897,00                434.665,00                      

10001169 enchape baño M2 4,35                     37.843,00                164.617,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 119.043.127,00             

PORTERIA 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 6,00                     5.369,00                  32.214,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 6,00                     9.584,00                  57.504,00                       

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS
104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)
104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 4,20                     18.907,00                79.409,00                       

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 2,35                     141.591,00              332.739,00                      

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 4,20                     104.253,00              437.863,00                      

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,17                     809.882,00              137.680,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 20,00                   27.755,00                555.100,00                      

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 0,11                     1.060.126,00            116.614,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 571,40                 18.407,00                10.517.760,00                 

108.006.002 Varillas Lisas

108.007 Suministro+instalación Malla electrosoldada KG 15,60                   10.351,00                161.476,00                      

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales
108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 3,75                     1.068.871,00            4.008.266,00                   

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.001A Anclaje epoxico para varilla de 3/8" profundidad 12 cm UN 20,00                   27.798,00                555.960,00                      

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001.004.003
Muro en ladrillo estructural perforac vertical  

24,5X12X6cm   
M2 9,00                     129.094,00              1.161.846,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 12,66                   80.875,00                1.023.878,00                   

1011.22
Suministro e instalación de ventana en sistema 744, marco 

en aluminio pintura electroestatica, vidrio crudo 4mm 
M2 6,30                     464.939,00              2.929.116,00                   

1011.23
Suministro e instalación de puerta batiente, marco en 

aluminio pintura electroestatica
M2 1,70                     761.685,00              1.294.865,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 23.402.290,00               

CUARTO DE ACOPIO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 18,60                   5.369,00                  99.863,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 18,60                   9.584,00                  178.262,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 13,02                   18.907,00                246.169,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 7,35                     141.591,00              1.040.694,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 13,02                   104.253,00              1.357.374,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,35                     809.882,00              283.459,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 50,00                   27.755,00                1.387.750,00                   

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 0,35                     1.060.126,00            371.044,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas, mallas y est metalica

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 948,76                 18.407,00                17.463.825,00                 

108.006.001.003 Estructura metalica  (sumin+inst)                          KG 74,85                   45.236,00                3.385.915,00                   

108.006.002 Varillas Lisas

108.007 Suministro+instalación Malla electrosoldada KG 45,23                   10.351,00                468.176,00                      

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 7,30                     1.068.871,00            7.802.758,00                   

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.001A Anclaje epoxico para varilla de 3/8" profundidad 12 cm UN 64,00                   27.798,00                1.779.072,00                   

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001.004.003
Muro en ladrillo estructural perforac vertical  

24,5X12X6cm   
M2 23,98                   129.094,00              3.095.674,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 27,14                   80.875,00                2.194.948,00                   

1011.22
Suministro e instalación de ventana en sistema 744, marco 

en aluminio pintura electroestatica, vidrio crudo 4mm 
M2 4,18                     464.939,00              1.943.445,00                   

1011.24
Suministro e instalación de puerta corrediza sistema 8025, 

marco en cold rolled cal.18 pintura electroestatica
M2 5,46                     761.685,00              4.158.800,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 47.257.228,00               

CUARTO DE CONTROL 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 8,05                     5.369,00                  43.220,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 8,05                     9.584,00                  77.151,00                       

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.004 Excavación manual M3 5,63                     75.916,00                427.407,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 3,50                     141.591,00              495.569,00                      

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 5,63                     104.253,00              586.944,00                      

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,20                     809.882,00              161.976,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 27,70                   27.755,00                768.814,00                      

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 0,21                     1.060.126,00            222.626,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 606,22                 18.407,00                11.158.692,00                 

108.006.001.003 Estructura metalica  (sumin+inst)                          KG 63,64                   45.236,00                2.878.819,00                   

108.006.002 Varillas Lisas

108.007 Suministro+instalación Malla electrosoldada KG 22,20                   10.351,00                229.792,00                      

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 4,45                     1.068.871,00            4.756.476,00                   

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.001A Anclaje epoxico para varilla de 3/8" profundidad 12 cm UN 38,00                   27.798,00                1.056.324,00                   

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001.004.003
Muro en ladrillo estructural perforac vertical  

24,5X12X6cm   
M2 23,98                   129.094,00              3.095.674,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 15,90                   80.875,00                1.285.913,00                   

1011.22
Suministro e instalación de ventana en sistema 744, marco 

en aluminio pintura electroestatica, vidrio crudo 4mm 
M2 1,97                     464.939,00              915.930,00                      

1011.24
Suministro e instalación de puerta corrediza sistema 8025, 

marco en cold rolled cal.18 pintura electroestatica
M2 2,89                     761.685,00              2.201.270,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 30.362.597,00               

CUARTO DE TABLEROS

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 15,93                   5.369,00                  85.528,00                       

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 15,93                   9.584,00                  152.673,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 11,15                   18.907,00                210.813,00                      

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 7,35                     141.591,00              1.040.694,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 11,15                   104.253,00              1.162.525,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.002 Instalación Concreto Estructural

108.002.007 Instal y sumin concreto simple M3 0,35                     809.882,00              283.459,00                      

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto

108.003.004 Sello juntas sellante elastico poliureta 15 mm M 50,00                   27.755,00                1.387.750,00                   

108.004 Instalación de morteros (Entre 7 y 21 Mpa)



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

108.004.005
Instal y sum Mortero tipo grouting para relleno celdas 

resistencia 17,5MPa
M3 0,21                     1.060.126,00            222.626,00                      

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 948,76                 18.407,00                17.463.825,00                 

108.006.001.003 Estructura metalica  (sumin+inst)                          KG 67,43                   45.236,00                3.050.263,00                   

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.025 Sumin.-Instal. concreto resist.28 Mpa/ estructura M3 5,65                     1.068.871,00            6.039.121,00                   

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

108.011.001.001A Anclaje epoxico para varilla de 3/8" profundidad 12 cm UN 64,00                   27.798,00                1.779.072,00                   

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001.004.003
Muro en ladrillo estructural perforac vertical  

24,5X12X6cm   
M2 22,61                   129.094,00              2.918.815,00                   

OTROS

1006.1 Suministro e instalación cubierta teja fibrocemento M2 27,07                   80.875,00                2.189.286,00                   

1011.22
Suministro e instalación de ventana en sistema 744, marco 

en aluminio pintura electroestatica, vidrio crudo 4mm 
M2 4,18                     464.939,00              1.943.445,00                   

1011.24
Suministro e instalación de puerta corrediza sistema 8025, 

marco en cold rolled cal.18 pintura electroestatica
M2 2,73                     761.685,00              2.079.400,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 42.009.295,00               

CERRAMIENTO 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 257,26                 5.369,00                  1.381.229,00                   

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 59,37                   9.584,00                  569.002,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.004 Excavación manual M3 22,76                   75.916,00                1.727.848,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 22,76                   104.253,00              2.372.798,00                   

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS

108.006 Suministro e Instalación Varillas

108.006.001 Varillas Corrugadas

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst) KG 3.675,22               18.407,00                67.649.775,00                 

108.008
Suministro e instalación de concretos y morteros 

especiales

108.008.014 Sumin.-Instal. concreto resist.21 Mpa/ cimentacion M3 25,11                   1.121.818,00            28.168.850,00                 

108.011
Suministro e instalación de elementos metálicos y 

anclajes

108.011.001 Anclajes para varilla

1011.15

Sumin e inst de anclaje para tuberia estructural (incluye 4 

Unds. perno 1/2 L=33 cm, platina 23X23X6 mm y 

soldaduras)

UN 118,00                 304.639,00              35.947.402,00                 

402 CERRAMIENTOS PERMANENTES

402.001
Cerramientos en malla eslabonada  y Reparación 

Cerram alamb Puas

402.001.001
Cerram malla eslabonada apoyada en tub galvanizado 2 

1/2" (no incluye concreto ni acero estruct. A60)
M2 395,78                 223.513,00              88.461.975,00                 

402.003
Reparación Cerramientos en alambre púas a 3 

hilos                                       
M 168,98                 44.494,00                7.518.596,00                   

1011.16
Marco puerta de acceso peatonal en tubo galv. 2 

1/2"(2,85m x 2,35m, incluye bisagras y soldaduras) 
UN 1,00                     1.580.692,00            1.580.692,00                   

1011.17
Marco puerta de acceso peatonal en tubo galv. 2 1/2" 

(2,00m x 1,32m, incluye bisagras y soldaduras) 
UN 1,00                     873.157,00              873.157,00                      

10001128 Tub sanitaria 3" M 23,75                   27.329,00                649.064,00                      

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 236.900.388,00             

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

109.002 Instalación Tuberías acueducto

109.002.001 Instalación tuberías flexibles acueducto

109.002.001.001 Inst tub flexibles acueducto, Dn 1/2" - 4" M 163,41                 4.407,00                  720.148,00                      

202.016 Instalación Accesorios 

1011.25
Suministro e instalación de aparato sanitario (descarga 

sencilla) 
UN 1,00                     353.739,00              353.739,00                      

1011.26
Suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye 

griferia monocontrol) 
UN 1,00                     274.942,00              274.942,00                      

1011.27 Suministro e instalación de ducha sencilla (incluye manija) UN 1,00                     148.805,00              148.805,00                      

1011.28
Suministro e instalación de poseta de lavado 

0,60x0,50x0,20m (incluye llave y soporte en ladrillo) 
UN 1,00                     548.276,00              548.276,00                      

1011.29
Suministro e instalación de lavado (incluye griferia y 

acces.) 
UN 1,00                     544.952,00              544.952,00                      

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

10001145 unión 3/4" UN 1,00                     956,00                     956,00                            

10001146 codo 90" 1/2" UN 15,00                   949,00                     14.235,00                       

10001147 tee de paso lado y salida bilateral 1*1/2 UN 5,00                     11.450,00                57.250,00                       

10001148 llave de lavado UN 3,00                     36.283,00                108.849,00                      

10001149 reduccion 3/4 a 1/2" UN 1,00                     2.900,00                  2.900,00                         

10001150 tuberia 1/2" presion M 163,41                 572,00                     93.471,00                       

10001151 valvula de globo abierta 1/2 UN 3,00                     31.081,00                93.243,00                       



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

10001153 codo 90° sanitario 2" UN 8,00                     6.014,00                  48.112,00                       

10001154 codo 45° sanitario 2" UN 5,00                     5.839,00                  29.195,00                       

10001155 tapon sanitario 2" UN 1,00                     1.806,00                  1.806,00                         

10001156 yee 4"x2" UN 4,00                     34.330,00                137.320,00                      

10001157 yee 4"x4" UN 1,00                     34.330,00                34.330,00                       

10001158 codo 90° sanitario 4" UN 1,00                     24.219,00                24.219,00                       

10001159 codo 45° sanitario 4" UN 5,00                     22.101,00                110.505,00                      

10001160 tuberia SCH 80 2" M 25,22                   48.537,00                1.224.103,00                   

10001161 tuberia SCH 80 4" M 3,78                     115.529,00              436.700,00                      

10001162 yee 2"x2" UN 4,00                     11.189,00                44.756,00                       

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 5.052.812,00                 

ZONAS PEATONALES PTAR 

SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

102.001 Referenciación

102.001.002 Localización y replanteo M2 542,98                 5.369,00                  2.915.260,00                   

401.002.005 Construcción andenes Tipo B (DAPD).

401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 542,98                 100.892,00              54.782.338,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 57.697.598,00               

DRENAJE ZONA PTAR 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 323,31                 12.060,00                3.899.119,00                   

202.016 Instalación Accesorios 

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 62,00                   27.080,00                1.678.960,00                   

404.010 Cunetas o canaletas prefabricadas

404.010.003
Inst Cuneta/canaleta prefabr secc rectangular (incluye 

rejilla)
M 273,40                 55.419,00                15.151.555,00                 

 903.003.005.002           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D200mm   M    69,31                   75.145,00                5.208.300,00                   

5577 Codo 4" 45° PVC Sanit CXC UN 39,00                   1.294.401,00            50.481.639,00                 

5578 Yee 4" 45° PVC Sanit UN 23,00                   39.993,00                919.839,00                      

10001161 tuberia SCH 80 4" M 254,00                 115.529,00              29.344.366,00                 

10001163 rejilla prefabricada A-124 30*10*60 UN 29,00                   86.900,00                2.520.100,00                   

10001164 Caja tapa rejilla A*-124 40*80*22,5 UN 29,00                   66.176,00                1.919.104,00                   

10001165 Cañuela A-120 30*22,5*80 UN 320,00                 32.000,00                10.240.000,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 121.362.982,00             

OTROS COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 683.088.317,00             

PRESUPUESTO VIA DE CIRCVULACIÓN INTERNA PTAR 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 88,08                   18.907,00                1.665.329,00                   

106 RELLENOS

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 55,99                   185.409,00              10.381.050,00                 

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 50,60                   202.413,00              10.242.098,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 88,08                   104.253,00              9.182.604,00                   

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.003.002 Construcción pavimento flexible en MDC-2 M3 17,71                   1.087.843,00            19.265.700,00                 

401.003.005 Construcción sardinel tipo A tipo (DAPD)

401.003.005.001 Inst y sumin sardinel prefabricado - Incluye mortero 21Mpa M 96,84                   138.368,00              13.399.557,00                 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 64.136.338,00               

PRESUPUESTO ELECTRICO PTAR 

1 Instalacion electrica

1.1
Subestacion, generación de suplencia y acometida 

de media tensión, alimentadores principales

1.1.1
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ACOMETIDA DE MT EN 3X2ACSR
ML 100,00                 47.350,00                4.735.000,00                   

1.1.2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA RED 

DE MT LA205
UN 2,00                     4.094.779,00            8.189.558,00                   

1.1.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA RED 

DE MT LA206
UN 2,00                     7.583.914,00            15.167.828,00                 

1.1.4

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE 

ESTRUCTUTURA PARA TRANSFORMADOR EN POSTE, 

FINAL DE CIRCUITO, CON CORTACIRCUITOS TIPO 

CAÑUELA, DPS DE 12kV 15kA, TRANSFORMADOR 

TRIFASICO DE 45kVA 13200/220-127V, POSTE 12M 

1050kG. 

UN 1,00                     21.429.263,00          21.429.263,00                 

1.1.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 

0.30x0.30m INTERNOS LIBRES
UN 4,00                     314.866,00              1.259.464,00                   

1.1.6
VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m CONECTOR CERTIFICADO 

RETIE
UN 4,00                     438.972,00              1.755.888,00                   

1.1.7
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

CABLE AWG No. 2/0 CU DESNUDO
ML 30,00                   86.769,00                2.603.070,00                   

1.1.8

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE CAJA 

MEDIDA DIRECTA PARA 45kVA 220V TRIFASICOS 

TOTALIZADOR DE 3X125A, INCLUYE MEDIDOR 

UN 1,00                     1.085.473,00            1.085.473,00                   
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1.1.9

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, 

PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE 

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 125A 

TRIFASICA, PROTECCIONES SEGÚN ESQUEMA 

UNIFILAR,TENER EN CUENTA LOS CALIBRES DE LOS 

CONDUCTORES, PARA DETERMINAR LOS ESPACIOS 

ADECUADOS DE CURVATURA DE CABLES,  Y LOS JUEGOS 

DE PLATINAS QUE SE REQUIEREN EN CADA BREAKER.

UN 1,00                     11.145.354,00          11.145.354,00                 

1.1.10

GENERADOR DIESEL 32kVA TRIFASICO, 220-127V, 60Hz, 

ARRANQUE AUTOMATICO, CON TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO QUE GARANTICE 36 HORAS DE 

COMBUSTIBLE CON FUNCIONAMIENTO A PLENA CARGA.

UN 1,00                     76.719.531,00          76.719.531,00                 

1.1.11

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, 

PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE 

TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 220-127V, 

PROTECCIONES SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR,TENER EN 

CUENTA LOS CALIBRES DE LOS CONDUCTORES, PARA 

DETERMINAR LOS ESPACIOS ADECUADOS DE 

CURVATURA DE CABLES,  Y LOS JUEGOS DE PLATINAS 

QUE SE REQUIEREN EN CADA BREAKER, ESPACIO DE 

RESERVA MINIMO PARA 3 PROTECCIONES

UN 1,00                     8.659.889,00            8.659.889,00                   

1.1.12

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR 45kVA HASTA 

MEDIDOR EN 3x1/0 F+1x1/0 N ANTIFRAUDE POR 

TUBERIA IMC  3"

ML 12,00                   590.695,00              7.088.340,00                   

1.1.13

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE GENERADOR DIESEL 32kVA HASTA 

TRANSFERENCIA EN 3x1/0 F+1x1/0 N+1x2 T CU THWN

ML 10,00                   403.469,00              4.034.690,00                   

1.1.14

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TRANSFERENCIA HASTA TABLERO 

DE DISTRIBUCION PRINCIPAL EN 3x1/0 F+1x1/0 N+1x2 T 

CU THWN

ML 7,00                     403.902,00              2.827.314,00                   

1.1.15

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE GRUPO DE MEDIDA HASTA 

TABLERO DE TRANSFERENCIAL EN 3x1/0 F+1x1/0 N+1x2 

T CU THWN

ML 26,00                   402.847,00              10.474.022,00                 

1.2
Urbanismo, caseta existente, sistema de puesta a 

tierra y apantallamiento

1.2.1
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS001, 

INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO
UN 8,00                     1.204.508,00            9.636.064,00                   

1.2.2
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS002, 

INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO
UN 3,00                     1.704.975,00            5.114.925,00                   

1.2.3 BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT 2Ø3" PVC TDP ML 7,00                     387.311,00              2.711.177,00                   

1.2.4 BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT 2Ø1 1/4" PVC TDP ML 49,00                   67.956,00                3.329.844,00                   

1.2.5
BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT 2Ø3" PVC TDP + 2Ø1 

1/4" PVC+12Ø1" PVC
ML 10,00                   668.253,00              6.682.530,00                   

1.2.6
BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT 2Ø3" PVC TDP + 3Ø1 

1/4" PVC+12Ø1" PVC
ML 5,00                     694.680,00              3.473.400,00                   

1.2.7
BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT  3Ø1 1/4" PVC+8Ø1" 

PVC
ML 5,00                     248.877,00              1.244.385,00                   

1.2.8
BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT  2Ø1 1/4" PVC+4Ø1" 

PVC
ML 11,50                   145.473,00              1.672.940,00                   

1.2.9 BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT  4Ø1" PVC ML 6,00                     95.438,00                572.628,00                      

1.2.10
BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT  2Ø1 1/4" PVC+10Ø1" 

PVC
ML 8,50                     261.050,00              2.218.925,00                   

1.2.11 BANCO DE DUCTOS EN CONDUIT  5Ø1" PVC ML 27,00                   113.341,00              3.060.207,00                   

106,006,001 SUMINISTRO E INSTALACION ARENA DE PEÑA M3 4,40                     122.103,00              537.253,00                      

1.2.13
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE 

DE LA MISMA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MANUAL
M3 26,40                   40.882,00                1.079.285,00                   

1.2.14

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 7.5hp MEZCLADOR 1 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 30,00                   42.618,00                1.278.540,00                   

1.2.15

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 2.0hp AIREADOR 1 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 30,00                   58.174,00                1.745.220,00                   

1.2.16

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 7.5hp MEZCLADOR 2 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 28,00                   62.373,00                1.746.444,00                   

1.2.17

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 2.0hp AIREADOR 2 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 28,00                   61.937,00                1.734.236,00                   

1.2.18

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 7.5hp MEZCLADOR 3 3~  220V EN 3x8 F+1x10 T 

CU

ML 45,00                   63.009,00                2.835.405,00                   

1.2.19

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 2.0hp AIREADOR 3 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 45,00                   76.179,00                3.428.055,00                   
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1.2.20

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 7.5hp MEZCLADOR 4 3~  220V EN 3x8 F+1x10 T 

CU

ML 37,00                   100.743,00              3.727.491,00                   

1.2.21

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 2.0hp AIREADOR 4 3~  220V EN 3x10 F+1x12 T 

CU

ML 37,00                   110.524,00              4.089.388,00                   

1.2.22

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 1.0hp BARREDOR SEDIMENTOS 1

3~  220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 34,00                   76.253,00                2.592.602,00                   

1.2.23

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 1.0hp BARREDOR SEDIMENTOS 2

3~  220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 62,00                   54.550,00                3.382.100,00                   

1.2.24

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 0.25 hp DOSIFICADORA DIAFRAGMA 

1~  220V EN 1x10 F+1x12 T CU

ML 55,00                   50.263,00                2.764.465,00                   

1.2.25

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 3.0hp BOMBA SUMERGIBLE

RETORNO LODOS 1  3~  220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 23,00                   67.767,00                1.558.641,00                   

1.2.26

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 3.0hp BOMBA SUMERGIBLE

RETORNO LODOS 2  3~  220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 24,00                   65.592,00                1.574.208,00                   

1.2.27

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 1.0hp BOMBA SUMERGIBLE LIXIVIADOS 1  3~  

220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 28,00                   73.440,00                2.056.320,00                   

1.2.28

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA 1.0hp BOMBA SUMERGIBLE LIXIVIADOS 2  3~  

220V EN 3x10 F+1x12 T CU

ML 28,00                   73.440,00                2.056.320,00                   

1.2.29

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION, 

PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DE 

TABLERO CONTROL LODOS, PROTECCIONES SEGÚN 

ESQUEMA UNIFILAR,TENER EN CUENTA LOS CALIBRES DE 

LOS CONDUCTORES, PARA DETERMINAR LOS ESPACIOS 

ADECUADOS DE CURVATURA DE CABLES,  Y LOS JUEGOS 

DE PLATINAS QUE SE REQUIEREN EN CADA BREAKER, 

ESPACIO DE RESERVA MINIMO PARA 3 PROTECCIONES

UN 1,00                     9.045.132,00            9.045.132,00                   

1.2.30

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA TABLERO POTENCIA Y CONTROL LODOS EN 3x10 

F+1x10 N+1x12 T CU

ML 64,00                   210.406,00              13.465.984,00                 

1.2.31

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO POTENCIA Y CONTROL 

LODOS HASTA 1hp MOTOR BARREDOR 1  3~  220V EN 

3x10 F+1x12 T CU

ML 15,00                   248.373,00              3.725.595,00                   

1.2.32

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO POTENCIA Y CONTROL 

LODOS HASTA 1hp MOTOR BARREDOR 2  3~  220V EN 

3x10 F+1x12 T CU

ML 20,00                   242.453,00              4.849.060,00                   

1.2.32

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO POTENCIA Y CONTROL 

LODOS HASTA 1hp MOTOR BARREDOR 2  3~  220V EN 

3x10 F+1x12 T CU

ML 20,00                   242.453,00              4.849.060,00                   

1.2.33
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN 

0.30x0.30m INTERNOS LIBRES
UN 16,00                   766.488,00              12.263.808,00                 

1.2.34
VARILLA CU-CU 5/8" 2,4m CONECTOR CERTIFICADO 

RETIE
UN 16,00                   438.972,00              7.023.552,00                   

1.2.35
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

CABLE AWG No. 2/0 CU DESNUDO
ML 280,00                 81.691,00                22.873.480,00                 

1.2.36
SUMINISTRO, INSTALACION, POSTE EN CONCRETO 10m 

510kg
UN 13,00                   825.014,00              10.725.182,00                 

1.2.37

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE PUNTA 

DE CAPTACION 0.6m, 8mm, COBRE, ACCESORIOS DE 

FIJACION Y SOPORTE

UN 13,00                   179.942,00              2.339.246,00                   

1.2.38

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE DE BAJANTE 

EN TUBERIA GALVANIZADA IMC DE 3/4", CABLE DE 

COBRE 1/0AWG

ML 13,00                   189.190,00              2.459.470,00                   

1.2.39 LUMINARIA LED 30W SOLAR ALL IN ONE UN 10,00                   8.748.987,00            87.489.870,00                 

1.2.40 SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W 127V UN 16,00                   316.154,00              5.058.464,00                   

1.2.41 SALIDA PARA LUMINARIA LED DE EMERGENCIA UN 9,00                     246.468,00              2.218.212,00                   

1.2.42 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UN 10,00                   246.468,00              2.464.680,00                   

1.2.43
SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A 

TIERRA 120V 15A
UN 27,00                   267.865,00              7.232.355,00                   

1.2.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 

HERMETICA 2X18W 127V
UN 16,00                   172.502,00              2.760.032,00                   
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1.2.45
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 

EMERGENCIA
UN 9,00                     320.572,00              2.885.148,00                   

1.2.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 

SENCILLO
UN 10,00                   51.529,00                515.290,00                      

1.2.47
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 

NORMAL CON POLO A TIERRA 120V 15A
UN 27,00                   66.377,00                1.792.179,00                   

1.2.48

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE DE LA 

INSTALACION ELECTRICA, USO FINAL, DISTRIBUCION EN 

MT, TRANSFORMACION

UN 1,00                     1.251.537,00            1.251.537,00                   

1.2.49

TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED PARA APROBACION 

DE DISEÑOS, RECIBO DE OBRA, CONEXIÓN DE 

ACOMETIDA E INSTALACION DE MEDIDOR

UN 1,00                     2.369.038,00            2.369.038,00                   

1.2.50 PLANOS RECORD DE LA INSLATACION ELECTRICA UN 1,00                     1.776.778,00            1.776.778,00                   

1.2.51

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA CONTROLADORA DE SENSORES (Ph, OD, T) 1  EN 

CABLE UTP CAT 6A 4 PARES

UN 2,00                     16.726.777,00          33.453.554,00                 

1.2.52

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE 

ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL ACOMETIDAS 

HASTA MEDIDOR DE CAUDAL (SENSOR ULTRASONIDO) 

EN CABLE 3X16

UN 2,00                     5.398.918,00            10.797.836,00                 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA 510.762.224,00             

CRUCE DE VIA OBRA CIVIL

102.001.002 Localización y replanteo M2 40,00                   5.369,00                  214.760,00                      

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001 Excavaciones

104.001.002
Excavación en suelo consistente (SPT = 10-30 

golpes por pie)

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 120,00                 18.907,00                2.268.840,00                   

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001 Entibado

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 240,00                 33.135,00                7.952.400,00                   

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 40,00                   141.591,00              5.663.640,00                   

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 90,00                   40.882,00                3.679.380,00                   

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 10,00                   185.409,00              1.854.090,00                   

106.004 Base granular INVIAS 330 M3 10,00                   202.413,00              2.024.130,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES -                      

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 39,00                   104.253,00              4.065.867,00                   

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado

109.001.001 Instalación tub flexibles alcantarillado

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12" M 20,00                   12.060,00                241.200,00                      

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN -                      

401.001 Pavimentos -                      

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 5,00                     176.049,00              880.245,00                      

1006.1
Suministro de tabla burra e=5 cm 3 M de largo para paso 

provisional de vehículos de carga
UND 12,00                   80.875,00                970.500,00                      

 901.006.009.001.008      Accesorios para tubería D=12"  UN   5,00                     1.259.933,00            6.299.665,00                   

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.004           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D315mm   M    20,00                   157.926,00              3.158.520,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 36.114.717,00               

SUMINISTRO OBRA CIVIL 3.158.520,00                 

PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO - PTAR 16.932.525,00               

ENTIBADOS

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001 Entibado

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 210,40                 35.533,00                7.476.143,00                   

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 152,71                 33.135,00                5.060.046,00                   

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 54,29                   44.007,00                2.389.140,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 14.925.329,00               

PTAR  COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 5.478.581.691,00          

PTAR  COSTO DIRECTO SUMINISTRO 575.648.285,00             

PTAR  COSTO DIRECTO TOTAL 6.054.229.976,00          

TRAMOS RED SANITARIA COMPLEMENTARIO 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 816,68                 6.993,00                  5.711.043,00                   

102.001.004 Descapote manual e=0,20m M2 937,16                 9.584,00                  8.981.741,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS
104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 1.500,00               18.907,00                28.360.500,00                 

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 1.500,00               20.902,00                31.353.000,00                 

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 1.000,00               22.898,00                22.898.000,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 1.500,00               35.533,00                53.299.500,00                 

ALCANTARILLADO SANITARIO  COMPLEMENTARIO
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105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 1.000,00               33.135,00                33.135.000,00                 

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 1.989,17               44.007,00                87.537.404,00                 

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 856,31                 141.591,00              121.245.789,00                

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 2.500,00               40.882,00                102.205.000,00                

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 115,25                 185.409,00              21.368.387,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 1.500,00               104.253,00              156.379.500,00                

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 816,68                 12.060,00                9.849.161,00                   

202.016.001
Instalación Accesorios D 1/2" 

hasta 8"                                      
UN 2,00                     27.080,00                54.160,00                       

301.003 Cámaras Caída

301.003.003.001 Bajantes para cámaras de caída en D=200mm en PVC M 2,47                     240.710,00              594.554,00                      

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN

401.001.002 Demolición pavimento en concreto M3 140,82                 176.049,00              24.791.220,00                 

401.001.004.006
Reconstruc. Placa huella e=0,15 , a=0,9 (doble) piedra 

pegada a=0,9 - Rep puntual  
M 140,82                 703.078,00              99.007.444,00                 

402 CERRAMIENTO 

402.003
Reparación Cerramientos en alambre púas a 3 

hilos                                       
M 24,59                   44.494,00                1.094.107,00                   

404 OBRAS COMPLEMENTARIAS

404.007 Rotura y Reconstrucción tuberías gas

404.007.001 Reconstrucción tuberías gas 1/2 M 8,00                     317.220,00              2.537.760,00                   

404.007.002 Reconstrucción tuberías gas 3/4" M 4,00                     319.545,00              1.278.180,00                   

507 MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO

507.001.007
Reparación red menor tubería  PVC D 2" a 4” incluye union 

de reparación 
UN 1,00                     362.208,00              362.208,00                      

507.007.001 Reparación acometidas acueducto D 1/2" UN 2,00                     58.943,00                117.886,00                      

507.007.002 Reparación acometidas acueducto D 3/4" UN 1,00                     73.719,00                73.719,00                       

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 168,80                 67.092,00                11.325.130,00                 

606
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO

606.001.001.002 Manejo aguas con bomba sumergible 3" H 41,00                   26.954,00                1.105.114,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.002           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D200mm  M 806,68                 75.145,00                60.617.969,00                 

 904.002.005.003           Codo 90° PVC. alcantarillado.D 200mm      UN 1,00                     238.403,00              238.403,00                      

 904.012.001               Tee PVC.alcantarillado. D 200mm  UN 1,00                     254.075,00              254.075,00                      

TRAMOS SANIT. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 824.665.507,00             

TRAMOS SANIT. COSTO SUMINISTRO 61.110.447,00               

POZOS RED SANITARIA COMPLEMENTARIO 

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 159,87                 18.907,00                3.022.662,00                   

104.001.002.002 Excavación en suelo consistente 2 < h <= 4 m M3 299,31                 20.902,00                6.256.178,00                   

104.001.002.003 Excavación en suelo consistente h > 4 m M3 362,12                 22.898,00                8.291.824,00                   

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 65,54                   35.533,00                2.328.833,00                   

105.001.005 Entibado E1B 2h<=3m M2 80,18                   33.135,00                2.656.764,00                   

105.001.007 Entibado E2 3<h<8m M2 226,53                 44.007,00                9.968.906,00                   

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 200,00                 141.591,00              28.318.200,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 33,60                   185.409,00              6.229.742,00                   

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 321,30                 104.253,00              33.496.489,00                 

301 POZOS INSPECCION

301.001 Placa circular cubierta para pozo

301.001.004
Sum e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base) 
UN 12,00                   1.587.712,00            19.052.544,00                 

301.001.005
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,70m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5 Mpa )
UN 12,00                   2.155.739,00            25.868.868,00                 

301.001.006
Sum  e inst Placa circular cubierta pozo, e=0.25m D1,95m 

21 Mpa en sitio (incluye aro base)
UN 10,00                   1.978.491,00            19.784.910,00                 

301.001.007
Sum e inst Placa circular de fondo pozo, e=0.20m D1,95m 

21 Mpa en sitio (incluye cañuela 17,5MPa) 
UN 10,00                   2.425.031,00            24.250.310,00                 

301.002 Cilindro para Pozos Inspección

301.002.001
Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.25m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 124,00                 1.489.268,00            184.669.232,00                

301.002.002
Cilindro para pozo insp D1.20m e=0.37m ladrillo incluido 

pañete ext e int, y geotextil
M 17,23                   1.114.127,00            19.196.408,00                 

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección

301.005.003
Cono Redu insitu CR 21Mpa (incluye viga de transición y 

geotextil)
UN 10,00                   2.006.934,00            20.069.340,00                 

301.006 Tapa para pozo inspección y camaras

301.006.002 Tapa pozo insp Fe fund gris+núcleo conc UN 22,00                   228.299,00              5.022.578,00                   

301.007
Instalación escalera de acceso para pozos de 

inspección

301.007.005
Sum. e inst. Pasos escal gato en polipropileno con refuerzo 

interno en acero +anclaje
UN 109,00                 165.835,00              18.076.015,00                 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  VALOR UNIT.   COSTO TOTAL  

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE II, INCLUYE PTAR DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

PRESUPUESTO OFICIAL

601.012 Empradización con cespedón (incluye tierra negra e=0,1m) M2 32,00                   67.092,00                2.146.944,00                   

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 438.706.747,00             

ACOMETIDAS RED ALCANTARILLADO SANITARIO 

102.001 Referenciación

102.001.003 Replanteo M 476,00                 6.993,00                  3.328.668,00                   

104
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO 

ESTRUCTURAS

104.001.002.001 Excavación en suelo consistente  h <=2 m M3 950,00                 18.907,00                17.961.650,00                 

105 ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES

105.001.004 Entibado E1A h<=2 m M2 3.189,62               35.533,00                113.336.767,00                

106 RELLENOS

106.001 Recebo B-200  M3 448,00                 141.591,00              63.432.768,00                 

106.002 Material seleccionado proveniente excavación M3 500,00                 40.882,00                20.441.000,00                 

106.003 Subbase granular INVIAS 320 M3 96,18                   185.409,00              17.832.638,00                 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES

107.001
Retiro y disposic. materiales sobrantes a una distancia de 

50 Km 
M3 450,00                 104.253,00              46.913.850,00                 

109 INSTALACIÓN TUBERÍAS

109.001.001.001 Inst tub flexibles alcant Dn2,4,6,8,10,12" M 476,00                 12.060,00                5.740.560,00                   

303.013 Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m UN 68,00                   508.885,00              34.604.180,00                 

202.016.001
Instalación Accesorios D 2" 

hasta 8"                                      
UN 136,00                 27.080,00                3.682.880,00                   

901 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

 903.003.005.001           Tub PVCcorru ext.lisa int.PS57psi.D160mm  M 476,00                 60.452,00                28.775.152,00                 

5655 Codo 45° alcantarillado D 160mm UN 68,00                   81.657,00                5.552.676,00                   

 904.003.003.001.001      Silla yee PVC.alcant..D200 x 160mm UN 68,00                   160.059,00              10.884.012,00                 

ACOMETIDAS SANIT. COSTO OBRA CIVIL 327.274.961,00             

ACOMETIDAS SANIT. COSTO SUMINISTRO 45.211.840,00               

ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO 

OBRA CIVIL
1.590.647.215,00          

ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO 

SUMINISTRO 
106.322.287,00             

ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO 

TOTAL 
1.696.969.502,00          

APROPIACION DE DISEÑOS 250.214.162,00             

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 16.444.437.497,00        

IMPLEMENTACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO - SST
90.370.638,00               

IMPLEMENTACION PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 92.875.864,00               

IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 99.290.636,00               

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 85.265.019,00               

TOTAL VALOR OBRA CIVIL 16.812.239.654,00        

COSTO SUMINISTRO 4.813.261.361,00          

TOTAL VALOR SUMINISTRO 4.813.261.361,00          

VALOR TOTAL CONTRATO OBRA PUBLICA 21.625.501.015,00        

VALOR TOTAL CONTRATO OBRA PUBLICA + 

APROPIACIÓN
21.875.715.177,00        

23,02%

1,00%

5,00%

29,02%

15,00%

TOTAL AIU

ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO

AIU Y ADMINISTRACION SUMINISTRO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD


