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SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

[SAMC-01-2026]

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE_‘LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL
MUNICIPIO DE COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

La Administracién Municipal de Covarachia, en cumplimiento del Plan de Desarrollo “MEJOR ES
POSIBLE 2024-2027”, aprobado medianté Acuerdo Municipal, ha definido como prioridad el
fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa con el fin de garantizar entornos de
practica del deporte y recreacién para la comunidad en general.

Estas intervenciones buscan contribuir al desarrollo deportivo, recreativo, cultural y social del
municipio, mediante el mejoramiento de las condiciones fisicas del polideportivo municipal,
asegurando que dicha infraestructura se mantenga en el estado de conservacién requerido. De esta
manera se pretende ofrecer a la comunidad en géneral espacios dignos y de calidad, fomentando el
deporte, la recreacidn y cultura y el bienestar integral.

La presente convocatoria, junto con sus af-nexos, establece las condiciones generales y especiales
que deben cumplir los oferentes y los interesados en la suscripcién del contrato proyectado. Se
espera que los participantes demuestren su capacidad técnica, administrativa y financiera, asi como
la disponibilidad de recursos para llevar a cabo los servicios o actividades requeridos. Las propuestas
deben presentarse en los plazos establecid'o._s y cumplir. con todos los requisitos que se especifican
en los documentos anexos. La seleccién se llevaré a cabo de manera transparente y objetiva,
asegurando que se elija a los oferentes que mejor se alineen con los objetivos y necesidades del
municipio.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El municipio de Covarachia se encuentra ubicado en la provincia norte del departamento de Boyacs,
a 208 km de distancia de la ciudad de Tunja; cuenta con una extensién de 104 km2, se ubica a una
altura de 2320 msnm y cuenta con una temperatura media de 17°C-

Este municipio limita por el norte con San José de Miranda y Capitanejo del departamento de
Santander, por el sur con el municipio de Tipacoque, por el oriente con el municipio de Capitanejo
y por el occidente con los municipios de Onzaga y San Joaquin del departamento de Santander.
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ntova La Capllla lagumtas Jazmlnes Limoncito, 2,03

El tope, Castillos y Pavas
Potreritos Moralito, Chivascoque, Topdn, el Plan, los 15,14

Uvos, La'Vega, las minas y San Francisco

Centro San Francisco. Afuera El Espigdn, Ej Guamo y La Falda , 5,99

Los Siotes La Cafiada,.San'José y Santa Cecilia.

Limén Dulce El Surural, la Florida, Calamar, Patio de Bolo, 11,95
las Puertas, La Era y Hato Viejo.

Pefaliza Algodonal, Guay’abél, Llano Grande, Pie de 10,79
pefiay Pizarral.

Satova Abajo Puerto Rico, E| Carmen y la Palmera. 5,11

Satova Arriba Llanadas, Granadillo y Simon Bolivar. 10,03

Las Tapias Naranjo, ' La "estancia, Pefia Blanca, Las 10,24

brujas y Gallinacera

El polideportivo municipal requiere realizar, adecuaaones a toda su mfraestructura con el fin de
adecuar el espacio a los requerimientos necesarlos para los deportistas, con el pasar del tiempo
dicha infraestructura requiere adecuaciongs para,su adecuado funcionamiento, principalmente en:

e Pinturas

e Cubierta

e Estructura metalica
e Graderias

e Luminarias

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

CEPs

Actualmente se requiere realizar mantenimiento a la cubierta, pues se da deteriorado por las
condiciones climdticas (intemperie), algunos pg?files ‘se encuentran podridos y deformados, por
consiguiente, se requiere realizar el cambib de. vanos de ellos, la pintura se debe realizar
nuevamente tanto a la cancha como las parades ygradenas asi como realizar un mantenimiento a
los empalmes de la estructura metdlica, con el fin de evutar la corrosién de los tornillos
especialmente. ‘
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Estas adecuaciones son necesarias para poder realizar las practicas deportivas adecuadamente, ya
que se presentan goteras, en la cubierta por causa principalmente por nel deterioro y la pélvora, y
la canal ya esta dafada totalmente y tiene varias fisuras, por donde el agua se infiltra dafiando la

pintura.

2.1. Localizacion

Localizacion general
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA | M2 261,85
5 KM.)

DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LAMINA, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO | ML 63,00
LIBRE HASTA 5 KM.) i

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PERFILES - VIGAS. KG 250,74
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 ML 63,00
(INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).

MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA TRAPEZOIDAL BLANCO EXISTENTE, | M2 10,00
INCLUYE AJUSTE DE ESTRUCTURA, LAVADO LOCALIZADO, SELLADO TECNICO DE

TRASLAPOS Y FISURAS (GOTERAS) Y REPOSICION DE TORNILLERIA

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL M2 261,85
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE | KG 250,74
CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO

PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACR[LICA (INCLUYE | M2 915,00
LAVADO DE SUPERFICIE CON ACIDO).

DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRILICA (INCLUYE LAVADO | ML 450,00
DE SUPERFICIE CON ACIDO).
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS A DOS MANOS M2 388,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS | M2 217,56
TRES MANOS 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 200 W. - - UN 5,00
MANTENIMIENTO DE BASES DE ESTRUCTURA METALICA: INCLUYE LIMPIEZA, | UN 20,00
APLICACION DE BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO:EN PINTURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BALONCESTO ACRILICO 10MM | UN 2,00
INCLUYE MALLA DE BALONCESTO EN NYLON %

Se debe realizar la obra de acuerdo con las especificaciones de construccidn y terminados en obra,
las actividades a desarrollar deberan corresponder a las especificaciones técnicas contempladas
dentro del proceso de planeacidn. Las cantidades ébjeto del presente proceso deben cumplir con
las especificaciones de particulares del proyecto, con el fin de entregar obras en perfectas
condiciones de calidad. .

3.1.Fases y etapas del proyecto :
El proyecto debe ejecutarse totalmente y de'fo"rr:na paralela en ambas instituciones, teniendo en
cuenta que es posible atender las obras al mis,’mo;tie'mpo.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

“

El plazo previsto para la ejecucidn de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccidn 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard en la forma prevista en
el Anexo 4 — Minuta del Contrato. .

Teniendo en cuenta la meta fisica propuesta y evaluada para la realizacién del presente
presupuesto, considerando un plazo méaximo de dos (2) meses, contado a partir de la orden de inicio

5. FORMA DE PAGO
- 8
El Municipio cancelard el valor del contrato asi: un acta de 50% cuando la obra avance por lo menos
en el 50% en obra fisica, el 50% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
=
contrato '

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La
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Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Todo pago se realizard a través del interventor previa verificacion de avance de obra efectuado por
el Supervisor, avance que tendra que ser igual o superior al valor solicitado en cada pago,
presentacion de informe por parte del contratista de obra y del interventor de obra, y haberse
allegado factura debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales, una vez llenos estos requisitos se pagara con sujecién a la disponibilidad de recursos
PAC.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccién por parte del
proponente o no se acompaiian los documentos requeridos, el término para el pago sélo empezara
a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

El contratista deberd presentar para el tramite del correspondiente pago el informe del interventor
y contratista, previa presentacion del acta de recibo firmada por la interventoria, junto con el
informe final de interventoria y contratista, actualizacién y aprobacién de pélizas (cuando aplique),
registro fotogréfico de la etapa constructiva (antes y después), memorias de calculo, bitdcora,
ensayos de laboratorio, planos récord (cuando aplique), acta de recibo de comunidad (cuando
aplique), pago aportes de seguridad social integral y demas obligaciones de Ley y pago del FIC, segun
liquidacién emitida por el SENA y acta de liquidacidn.

Nota 1: Los pagos parciales no implica"n recibo o aprobacién definitiva por parte del municipio de
las actividades ejecutadas o productosentregados, y, por consiguiente, no exime al contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligacién contractual
o de responsabilidad civil que se genere.

Nota 2: Para el giro final el contratista debe presentar la pdliza de estabilidad de obra debidamente
aprobada por el municipio

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
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El constructor debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento
como las contenidas en los planos, las dos son vélidas para definir y especificar el proyecto. Donde
se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de una
orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningin momento se
podra remplazar por un producto o material diferente, sin aprobacién de la Interventoria.

Obras mal ejecutadas
En el caso de que se presenten obras mal ejecutadas, se establece lo siguiente:

Responsabilidad del Constructor: El constructor deberd remediar los dafios ocasionados por la mala
ejecucion y asumir el costo de realizar nuevamente la tarea. Esta correccién no debera afectar el
presupuesto original ni los plazos establecidos en el cronograma de la obra.

Plazo de Reparacion: El constructor estd ob‘ligado a reparar las deficiencias en las obras mal
ejecutadas dentro del término sefialado por la interventoria. Es fundamental que todas las
correcciones sean realizadas de manera oportuna para ’evitar’retrasos adicionales en el avance del
proyecto.

Sanciones por Incumplimiento: Si el constructor no repara las obras mal ejecutadas dentro del
término estipulado por la interventoria, el municipio podra imponer las sanciones correspondientes.
Esto incluye, pero no se limita a, deducciones en los pagos, requerimientos de garantias adicionales,
o cualquier otra medida que se considere necesaria para proteger los intereses de la entidad
contratante. Ademas, el incumplimiento reiterado de esta obligacién puede dar lugar a la
terminaciéon del contrato por parte de la entidad, asi como a la imposicion de sanciones
administrativas segun lo establecido en la normativa vigente. La Supervision y/o Interventoria se
reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones.

6.1. Especificaciones técnicas

.

Los métodos para la ejecucidon de las obras quedérén sujetos a la iniciativa del Contratista en
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de comparacion
de propuestas, y a la sana practica del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a construccidn se refiere.
Sobre el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacién de tales métodos, los cuales
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estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el
Interventor/supervisor tendréd en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los
métodos utilizados en beneficio de la seguri'dad y avance de la obra, de su coordinacién con las
obras de otros Contratistas que tengan relaaon con la presente, o para obligar al Contratista a
ajustarse al Contrato de obra firmado.

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
Interventor, se considerard defectuoso y este ordenaré repararlo y reconstruirlo. Se considera
rechazado y no se medird ni pagara el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles
necesarios o cualquier trabajo que se haga:sin la autorizacién del Interventor, debiendo ser
corregido por el contratista. El contratista no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por
la ejecucidn del trabajo rechazado y por su demolicién.

El contratista serd responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacién final. Es
responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de la
construccion de la obra, si las causas del dafio le son imputables. En este caso repararé a su costa
los dafios, sin que implique modificacion al plan de trabajo, ni excepcién de tales responsabilidades
ni de lugar a la ampliacién del plazo convenigdo..

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros y demds element6;QUe hayan de utilizarse en la construccién de las
obras, deberan ser los que se exigen en las eSpégificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.
Para los materiales que requieran procesamiento ihdustrial, éste debera realizarse preferiblemente
con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de
los trabajos.
"‘; .

El Contratista debe comprometerse a consegunr oportunamente todos los materiales requeridos
para la construccion de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de los trabajos para.evitar la escasez de materiales o de cualquier otro
elemento necesario en la ejecucién, los cuales dé%'éféh' ser de primera calidad. El Interventor podra
rechazar los materiales o elementos utilizados que,no resulten conformes a lo establecido en las
normas. El material rechazado se retirard del lugar reemplazéndolo con material aprobado, y la
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ejecucion de la obra defectuosa se corregird satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a
favor del contratista. .

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificaciéon de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el contratista esta obligado a realizar a su
costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoria lo considera necesario podra exigir la
presentacion previa de la programacion del suministro de equipos y materiales por parte del
constructor, la cual sera de obligatorio cumplimiento.

Las obras se deberan desarrollar de conformidad a las reglas de buenas précticas de la ingenieria,
teniendo como soportes las especificaciones y requerimientos de NSR 10, y demds normas que
apliquen a este tipo de infraestructuras, y dando cumplimiento a las normas vigentes y pertinentes
que son obligatorias. No obstante. Conforme a las actividades necesarias para llevar a cabo el
objeto del presente proceso, se hace necesario tener en cuenta las siguientes especificaciones
técnicas:

e Normas técnicas NTC, las que apliquen este tipo de obras.

e RETIE, para instalaciones eléctricas '

e INVIAS, para material de rellenos bases, subbases y concretos.
e NSR-10

e RETILAP para instalaciones eléctricas

e |CONTEC, las que apliquen este tipo de.obras.

e RAS. Para instalaciones hidro sanitarias.

e Especificaciones particulares, en caso de que requerirse.

6.1.2. Pruebas y ensayos

El contratista de la obra asumira los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un
laboratorio previamente autorizado por la Interventoria. El Contrato que por esta actividad se
realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberan ser entregados
directamente al Interventor.
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6.2. Documentos que entregard la Entidad para la ejecucion del Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente todos los estudios previos para la ejecucién de las obras objeto de este contrato.
En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisién de los documentos
previos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los
documentos presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismos y la ejecucién ‘de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad.y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberdn ser tramitadas por el contratista para su aprobacién por la
Interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecucién del proyecto.

Teniendo en cuenta que es un mejoramiento y mantenimiento no se cuenta con disefios o planos
para la ejecucion de dichas obras.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Teniendo en cuenta que es un mejoramientd y mantenimiento no se cuenta con disefios o planos
para la ejecucién de dichas obras, las actividades a realizar deben encajarse con la demas
infraestructura existente.

6.4. Meétodo Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
debera garantizar los siguientes aspectos:

"l
Las calidades previstas en planos y espg"cificaciones que le sean entregados.
La estabilidad de la obra contratada. _

3. Elcumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos. :

4. Elcumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccidn sismorresistente de acuerdo

con la NSR vigente.
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No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente. ‘ :

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberan estar sintonizadas
con los objetivos de las politicas publicas ambientales. E| analisis realizado por la Entidad debe estar
orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible. -

La implementacion de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberd
realizarse de manera armdnica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias,
permisos, autorizaciones y demas instrumentos apli¢ables a la respectiva obra. De igual manera, las
medidas deberan estar acordes con la Norma Téchica aplicable a cada sector, en los casos que
aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y disefio de instalaciones y ambientes
escolares».

Ta

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la Entidad Estatal
realizar el analisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y
particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el analisis deberd determinar la
incidencia de la implementacidn de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Para aplicar lo aqui dispuesto, la Entidad podra tener‘en cuenta los siguientes criterios, los cuales se
mencionan a titulo enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras
siempre que se ajusten a lo arriba sefialado:

A. Agua

¢ Instalacidn de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

e Sistemas de aprovechamiento y/o reutilizacion de aguas grises.

e Instalacion de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o
interrupcion de descarga, dispositivos que propendan por la reduccién de caudal y aumento
de presién).

 Eliminacion de grasas de aguas residuales (instalacion de trampas de grasa)

e Uso de baldosas en ceramica.

[MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE
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e Sistemas para reducir los vertimientos.
B. Energia

* Aprovechamiento de la energia solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus
instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las memorias
de célculo y disefio de acuerdo con los requerimientos deseados.

* Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilizacién de tecnologia LED

* Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde
diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activacién y
apagado de ldmparas o equipos eléctricos.

* Reguladores luminicos, que controlan la intensidad de las luminarias.

* Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan la
presencia de personas.

C. Aprovechamiento del suelo

e Generacidn de espacios de uso multiple que incrementen la eficiencia de los sistemas
implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o maviles.

e Proyectos de recuperacion de suelo circundante a las edificaciones.

e Plan reforestacion con especies ghQémicas.

D. Materiales:

¢ Moddulos de mamposteria que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan
geometrias con cavidades de acumulacién de calor

* Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.

* Bloques ceramicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados
de demolicidn.
Usar materiales reciclables comb acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de
demolicidn, vidrio, plasticos, o carfén, separados por categorias para su recoleccidn.
Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de
madera para reutilizacion o reciclaje.

e Usar pldsticos, madera y carton reciclables para su recoleccién.
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e Usar suelo procedente de excavacion como material de base en restitucion de suelos
exteriores, jarillones y jardineras. g

e ladrillos procedentes de industrias con proceé‘os tecnificados y buen manejo ambiental.

e Aluminios con certificados de producciony gara"ntl’a de calidad.

e Pinturas sin contenido de plomo. :

e Sustituir el uso de acidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos
biodegradables. .

e Sustituir tuberias de PVC, que presenta volatiles finos, por tuberias de polietileno mas
inertes.

e Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de
colores obscuros para absorberlo y acumularlo. =,

e Implementar el uso de cerramientos provisidnéles de obra, desmontables y reutilizables.

e Disponer de los sobrantes de corte para reutil»iv‘zacig’)n o reciclaje y eliminar la generacién de
segmentos cuya dimension no sea aprovechable.

e Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta,
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el retso o
reduccidn de desperdicios.

e Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

e Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volatiles
0 nocivos o utilizar equipos que capturen las ém_-i"siones.

e Uso de mallas protectoras en el contorno de la ed“ificacic’)n para eliminar emisién de polvo a
la atmdsfera.

e Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sélidos de las aguas residuales,
antes de su vertimiento .

E. Movilidad sostenible

e Construccion de corredor peatonal verde.
e Fomento de diferentes medios de transporte.

F. Uso racional del papel

e Papel reciclado o de origen vegetal.
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Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los
entregables en fisico.
Entre otros.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes
consideraciones:

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o' més profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios
definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.
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f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,

detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se
destallan en esta seccién.

El personal relacionado corresponde al siguiente

[MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE
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[Incluir el perfil de director de obra, residente de obra y el especialista principal al proyecto]

Un (1). Director de Obra
Un (1) Residente de Obra
Un (1) Profesional de seguridad y salud en el trabajo.

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

de Experiencia

Profesional Ofrecido para Requisitos
el Cargo S Especifica
DIRECTOR DE OBRA Ingeniero civil, con experiencia general | Aportar 2 certificaciones como
50% DE DEDICACION minima de 10 afios contados a partir de la | director de obra en proyectos de
expedicién de la matricula profesional, | infraestructura deportiva.
especialista en gerencia de obras
RESIDENTE DE OBRA Ingeniero civil, con experiencia general | Aportar 2 certificaciones como
100% DE DEDICACION minima de 10 afios contados a partirde la | residente de obra en proyectos
expedicion de la matricula profesional, | de infraestructura deportiva.
Especialista Estructuras.

Requisitos de Experiencia General

SISO Profesional en ingenieria, Especialista En | Aportar 2 certificaciones como
30 % DE DEDICACION Seguridad Y Salud Ocupacional, con mas | residente de obra en proyectos
de 3 aflos de experiencia general. de infraestructura deportiva.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que

- el Contratista utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién

establecid el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del
Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el
articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito
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minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del
titulo correspondiente. Ademads, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe
aportar la informacion solicitada.

9. MAQUINARIA MIiNIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Equipo de soldadura

Hidro lavadora

Herramienta menor

Elementos sefializacién

Andamios certificados con barandas de seguridad

Planchas o tablones para trabajos en altura

Pistola de pintura (manual o eléctrica)

Escaleras de mano (dieléctricas si se trabaja con electricidad)

® NV R WNR

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria o supervisién, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
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explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serd su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de
la interventoria o supervision, seglin la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES
No aplican.
12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demds
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Sin perijuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cudles son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Por tratarse de un mejoramiento y mantenimiento a infraestructura no aplacan.

[MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE
COVARACHIA DEPARTAMENTO DE BOYACA]
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SECRETARIA DE PLANEACION
INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACION

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Por tratarse de un mejoramiento y mantenimiento a infraestructura no aplican.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADI

Por tratarse de un mejoramiento

En constancia, se firma en Cpvara
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