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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y mediante el procedimiento establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación de obras cuyo valor no excede del diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia de 
su objeto. 
 

ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 
QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División Administrativa y 
Financiera, establecidas en el Art. 2, numeral 2.1 y Art. 3 del Decreto No. 1742 de 2020 por el cual se modifica 
la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-" que 
señala: 
 
 Resolución 00069 del 9 de agosto de 2022 
 
 (…) 
 
1.  Elaborar y ejecutar los planes y programas de compra y prestación de servicios que garanticen el normal 

funcionamiento de la Dirección Seccional. 
 
2.  Prestar los servicios y logística para el adecuado desarrollo de las funciones de la Dirección Seccional. 
 
3. Efectuar de acuerdo con las políticas e instrucciones del Nivel Central las labores relativas a la 

adquisición, custodia, almacenamiento, inventario y suministro de bienes y servicios, así como ejecutar 
los programas de mantenimiento que se requieran. 

 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca garantizar el normal funcionamiento de la entidad 
mediante el mantenimiento y conservación de su infraestructura física en óptimas condiciones de seguridad, 
bienestar y comodidad con el objeto de brindar a los funcionarios y contribuyentes que a diario asisten a la 
Dirección Seccional, un espacio adecuado y seguro para desempeñar sus funciones con calidad, oportunidad 
y en ambientes dignos y además evitar un impacto presupuestal a largo plazo ante el mayor deterioro del 
inmueble. 
 
En la ciudad de Barrancabermeja, la DIAN dispone de una edificación de cuatro (4) pisos de altura donde 
presta sus servicios la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Barrancabermeja, bien 
inmueble que se ha intervenido de forma parcial dadas las restricciones presupuestales, en procura de 
mejorar las condiciones físicas, ambientales y de salud ocupacional para el desempeño de las labores por 
parte de los funcionarios, así como la mejor prestación del servicio en dicha región del país.  

 

El Decreto 0618 de junio 17 de 2026, establece restricciones en virtud del Plan de Austeridad, en la 

contratación para mejoras suntuarias y acabados estéticos de inmuebles, no obstante, la misma procede 

cuando exista un riesgo para la seguridad de los funcionarios púbicos. Por consiguiente, esta Seccional 

atendiendo dichas restricciones pretende adelantar la presente contratación por extrema necesidad para 
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salvaguardar la salud, integridad, seguridad y adecuadas condiciones laborales de funcionarios y usuarios 

considerando el avanzado estado de deterioro y falta de intervención de algunas partes de la edificación que, 

de no hacerlo, se pondría en riesgo la salud y el bienestar de funcionario y usuarios de la Dirección Seccional, 

además de la posibilidad de un mayor impacto presupuestal a largo plazo.  La contratación que se va a realizar 

es para desarrollar actividades relacionadas con desmonte de divisiones en madera y/o panel, desmote de 

cielo rasos, mampostería, instalación de cielo rasos en superboard y drywall, adecuación redes 

hidrosanitarias, adecuación red eléctrica, carpintería en madera, carpintería metálica, pintura sobre muros, 

impermeabilización entre otros. 

 
Adicionalmente, con la realización de los trabajos se ejecuta las apropiaciones presupuestales asignadas a la 
Dirección Seccional, según Resolución 11482 del 04 de agosto de 2026. 

 

En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se afecta el cumplimiento de la 

ejecución presupuestal del año 2026 de los recursos asignados a la Seccional para llevar a cabo el presente 

proceso contractual según la Resolución 11482 del 04 de agosto de 2026. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 617 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☒ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☐ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

☒ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  

☐ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 618 de 2026 y 
aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato, no está dentro de los contratos afectados 
por dichas normas 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
 Objeto  

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIAN EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA 
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Alcance del Objeto  

El presente proceso consiste en contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, reparación y 
mantenimiento de la Sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja para 
salvaguardar la salud, integridad, seguridad y adecuadas condiciones laborales de funcionarios y usuarios 
clientes considerando el avanzado estado de deterioro y falta de intervención de algunas partes de la 
edificación que, de no hacerlo, las consecuencias serán nefastas tanto para la entidad, como para los 
funcionarios y los usuarios. Con este proceso también se busca conservar y mejorar las condiciones físicas y 
ambientales para optimizar el desempeño de las labores de los funcionarios, el cual se refleja en la buena 
prestación del servicio público, dando cumplimiento al Sistema Integrado de Conservación dentro del 
programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones físicas.  
 

 Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la Calle 49 No. 9-09 
Edificio Luisa de la ciudad de Barrancabermeja, las cuales se relacionan a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
                 

1.01 LIMPIEZA DE SUPERFICIES PLANAS CON HIDROLAVADORA 
INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA- 

m² 22.00 
        

1.02 DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL 
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 3.00 
        

1.03 DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O MADERA INCLUYE 
VIDRIO, RETIRO Y DISPOSICON FINAL 

m² 3.00 
        

1.04 DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC Y/O 
DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 62.00 
        

1.05 PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,25 M un 6.00 

1.06 DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR ENTRE 4 Y 
8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 22.00 
        

1.07 ASEO DE OBRA m² 60.00 
                                    

2 MAMPOSTERÍA 
                 

2.01 MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM m² 5.00 

2.02 MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO m² 3.00 
                                    

3 CIELORRASOS 
                 

3.01 CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2 m² 49.00 

3.02 CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM m² 5.00 

3.03 CIELORRASO EN TABLILLAS PVC 8 mm m² 13.00 
                                    

4 RED SANITARIA 
                 

4.01 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 un 1.00 

4.02 SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 1.00 

4.03 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4 m 12.00 
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5 RED ELÉCTRICA 
                 

5.01 SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC un 2.00 

5.02 PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W INCRUSTAR O 
SOPREPONER 

un 4.00 
        

5.03 SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 2.00 

5.04 INTERRUPTOR SENCILLO CLICKME un 3.00 

5.05 DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, 
CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES 

un 4.00 
                                            

6 CARPINTERÍA MADERA 
                 

6.01 PUERTA ACÚSTICA COLL ROLLED CAL 16. TIPO ESCOTILLA 1,00 X 
2,00 M CON VENTILACIÓN TIPO BAFLE. 

un 1.00 
                                            

7 CARPINTERÍA METÁLICA 
                 

7.01 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO 
LAMINADO 4+4 mm 

m² 15.00 
                                            

8 PINTURAS 
                 

8.01 ESTUCO Y RESANES EN MUROS EXTERIORES m² 5.00 

8.02 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS m² 880.00 

8.03 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES m² 200.00 
                                    

9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI 
                 

9.01 
REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA DE 24" X 6" CON 
DAMPER 

un 1.00 

9.02 CONDUCTOS EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MMS m² 7.00 
                                    

10 IMPERMEABILIZACIÓN 
                 

10.01 REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN 
IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE DISPOSICION FINAL). 

ml 15.00 
        

10.02 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON 
POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR  (IMPERPROOF O 
EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O 
EQUIVALENTE 

m² 22.00 

        

10.03 SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 
12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO 
INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO TIPO  
MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL 
O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPR 

m² 22.00 

                                            

11 RED HIDRÁULICA 
                 

11.01 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  DE BAJANTES EXISTENTES EN PVC 
DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA,  CORTE DE 
TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS INCLUUE 
DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION 

ml 48.00 
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12 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 
                 

12.01 SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM 
INCLUYE SAMBLASTING 

m² 2.00 
                                            

13 PISOS 
                 

13.01 ALISTADO DE PISO 8CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE 
MICROFIBRAS 

m² 22.00 
        

 

 
 

 

Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser dos (2)  años a partir de la suscripción del ACTA 
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE 
CALIDAD del fabricante por un (1) año y la GARANTÍA SUPLEMENTARIA por un (1) año por parte del 
proveedor (contratista) sin costo adicional al precio. 
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el manual del producto entregado. La asistencia técnica para la 
instalación, mantenimiento y utilización (soporte) No tendrá costo adicional al precio. 
 
Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

 
El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
72101507  72 Servicios de 

edificación, 
construcción 
de 
instalaciones y 
mantenimiento.  

7210  
Servicios y 
mantenimiento de 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones.  

721015 Servicios 
de apoyo para la 
construcción. 

72101507  
Servicio de 
mantenimiento de 
edificios. 

 
 

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

 
Documentos de contenido técnico de verificación para participar en el proceso de contratación 
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3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo dos ( 2 ) y hasta tres ( 3) certificaciones de experiencia expedida(s) 
por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a 63 SMMLV a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos:  
 

“Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, Servicios de Mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e instalaciones, Servicios de apoyo para la construcción, Servicio de 

Mantenimiento de edificios, Ferretería eléctrica y suministros” 
 

3.1.1.1.2 Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo una ( 1 ) y hasta tres ( 3 ) certificaciones de experiencia expedida(s) 
por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente a 63 SMMLV a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos:  
 

“Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, Servicios de Mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e instalaciones, Servicios de apoyo para la construcción, Servicio de 

Mantenimiento de edificios, Ferretería eléctrica y suministros” 
 
Nota 1: Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Nota 2: Las reglas y condiciones para la validación de la experiencia serán las contenidas en la 
invitación pública.  
 
Otros requisitos adicionales del proponente (si aplica) 
 
3.1.2.1 OTROS REQUISITOS ADICIONALES DEL PROPONENTE  

 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, que serán definidos en ANEXO No. 3 
CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO, 
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para ser presentados por el proponente o por cualquiera de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal.  

 
CAPACIDAD OPERATIVA  

 
El oferente certificará con la suscripción del documento de condiciones técnicas FORMATO No 5. 
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, que cuenta con el 
personal idóneo, con las herramientas y equipos, necesarios para el suministro y realización de las tareas 
especificadas.  
 
Para participar en el proceso de selección, los PROPONENTES deben adjuntar a su propuesta los siguientes 
documentos: 
 

1. Certificación vigente expedida por la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado, 
en la que se certifique que la empresa contratista cumple con las fases de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolución 0312 de 2019 y demás 
que la modifiquen y complementen, de acuerdo a los criterios del artículo 13, en la cual, además debe 
certificar el porcentaje de avance de su SG-SST. 

2. Programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, según Resolución 0491 de 2020, el cual debe 
estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios Confinados. 

3. Programa de prevención y protección contra caídas de alturas, de conformidad con el Título II de la 
Resolución 1409/2012. 

4. Plan de emergencias, de conformidad el Art. 24 de la Resolución 1409/2012. 
5. El Proponente deberá adjuntar oficio informando si para el cumplimiento de su misión o el desarrollo de 

su objeto social, fabrican, ensamblan, comercializan, contratan o administran flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contratan o administran personal de 
conductores (dos o más); casos en los cuales, deben presentar copia del radicado de entrega y/o 
aprobación del Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV ante el Ente de Control correspondiente, para 
acreditar el cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones” expedida por 
el Ministerio de Transporte. 

6. FORMATO No. 6 FT-ADF-1507 REGISTRO A TERCEROS (campos 31 y 32 son listas desplegables), 
debidamente diligenciado y firmado. 

7. FORMATO No. 7 FORMATO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, debidamente 
diligenciado, con firma y huella. 

8. Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre de presentación de ofertas. 

 
Por lo anterior, será requisito de VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITANTE, la acreditación de los documentos 
anteriores por parte de los interesados en participar dentro del Proceso Contractual.  
 
Se reitera que el proponente deberá tener en cuenta al momento de presentar su propuesta, que todas las 
actividades se realizarán bajo su exclusiva responsabilidad y deberá suministrar todos los recursos de 
personal, materiales, insumos y demás implementos tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente 
ejecución del servicio en los términos y condiciones que son expuestos por la DIAN en el Anexo No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
Propuesta técnica (si aplica) 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos:  
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El proponente deberá manifestar por escrito el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
el ANEXO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para tal fin, deberá diligenciar y presentar el Formato 
No. 5 “ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” suministrado por la Entidad. 
 
Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
3.3. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 
construcción. 
 
OPCIÓN No. 1.  
Por tratase de un contrato de obra, en cumplimiento del Art. 25, Núm. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por 
el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011, se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental, y documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
 
OPCIÓN No. 2.  
(NO APLICA) 
 
 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

(En el evento en que de acuerdo con las disposiciones legales se requieran autorizaciones, permisos y/o 
licencias, señale cuáles son las normas que así lo exigen e indique si ya se obtuvieron)  
 
OPCIÓN No. 1. NO APLICA 
De conformidad con el Art.  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. De Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto., del Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. la prestación del servicio de Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. requiere Licencia vigente de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. expedida por Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. Por lo anterior, la acreditación de dicha Licencia debe ser un requisito de 
VERIFICACIÓN JURÍDICA dentro del Proceso de Contratación.  
.  
OPCIÓN No. 2. NO APLICA 
Las obras que se derivan de la ejecución del contrato requieren las siguientes licencias y permisos:Haga clic 
o pulse aquí para escribir texto..Se deja expresa constancia de que la DIAN obtuvo y tiene vigentes hasta 
Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. las licencias y permisos que se requieren para la ejecución de 
la obra.  
 
OPCIÓN No. 3.  
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
Nota 1: Requisitos asociados al Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP)  
 
En cumplimiento de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas del DAFP, la DIAN 
verificará si el oferente o integrantes del oferente plural, representantes legales principales y suplentes, 
revisores fiscales y beneficiarios finales, se encuentran en:  
(i) Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluye, pero sin limitarse, las 
Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y 
cualquiera otra lista que se adopte formalmente por el país;  
(ii) Lista vigente de terroristas de Estados Unidos de América;  
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(iii) Lista vigente de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y  
(iv) Lista vigente de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas.   
 
El resultado de esta verificación no afecta la capacidad jurídica del oferente, ni determina su habilitación para 
participar en el proceso de contratación, porque no genera inhabilidad para contratar con el Estado. Sin 
embargo, de su resultado dependerá la implementación de medidas necesarias, incluyendo la presentación 
de denuncias ante la UIAF o fiscalía general de la Nación. 
 
Obligaciones del contratista 

3.5.1. Obligaciones generales del contratista 
 

3.5.1.1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.5.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.5.1.3. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.5.1.4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, 

cronograma y demás actas que se requieran durante su ejecución. 

3.5.1.5. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.5.1.6. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, 

cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto 

debe: (i) Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 

afiliación a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; 

(ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura 

del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al 

Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 

Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, , Decreto 1072 de 2015 

y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Cuando el supervisor tenga conocimiento 

sobre conductas de evasión o elusión frente al Sistema de Seguridad Social, deberá informarlo 

en forma inmediata a las autoridades correspondientes conforme lo dispone el artículo 5 de la 

Ley 828 de 2003.   

3.5.1.7. Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; 

(ii) cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente 

o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para no retrasar la ejecución presupuestal 

del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la cobertura en 

valor y tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; (vii) en caso de 

fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al Supervisor soportes que 

lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del contrato y mantener 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-ES&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjtorresr1_dian_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1eacee1cab1d4212a72e08784cf5d8ff&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=1826CBA1-8085-A000-5684-6893598B1D7E.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es-ES&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&usid=243c0847-6a0e-e5e2-c033-a9b890676697&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fdiancolombia-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1759329431535&afdflight=28&csiro=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
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actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificación 

de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; y (ix) disponer de 

canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.5.1.8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.5.1.9.Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto 

contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga 

uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 

para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de 

manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la UAE-

DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 

inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información 

de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 

cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 

proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 

utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 

legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o 

sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 

conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga 

acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 

(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que le sea asignado (si aplica), teniendo 

en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; 

(vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que le sea entregada o 

que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 

las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 

demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos 

de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 

personales, debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la 

protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 

Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 

deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) 

mantener el tratamiento de la información a pesar que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) 

Aplicar las medidas establecidas para preservar y proteger los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificación 

y protección de los derechos de autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con 

software acreditado y de fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la 

relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de 

información utilizados para el cumplimiento de la relación contractual con la UAE-DIAN presentes en 

el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor y propiedad 

intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que  establezca la ley de derechos de autor 
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y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) 

Colaborar con la notificación a través de la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de 

seguridad de la información identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) 

Con los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el documento MN-IIT-

0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) 

Remediar las situaciones que impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la 

información en las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. 

(xvii) Confirmar que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para 

ejecutar el contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información 

establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: 

a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades 

establecidas en el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición 

final de la información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la 

relación contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener 

la confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta 

de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de información de 

la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión de Mesa de 

Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los activos de la UEA-

DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene el contratista frente 

los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva de la información que 

conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.  

3.5.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente 

con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar 

ningún Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las 

obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a 

ningún tercero, subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en 

este Contrato, permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable 

de la información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos 

que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista 

(responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su 

Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos 

en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relación 

con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular, en todo 

tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica conocer, actualizar y 

rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, rectificación o supresión de los Datos 
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Personales transmitidos por la DIAN, respetando los procedimientos establecidos en el Régimen Legal 

de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no 

mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del acceso a la actualización; (ix) 

Adelantar y dar respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales 

transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma 

directa o indirecta, a ninguna persona natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento 

previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados 

únicamente a las personas expresamente autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen 

Legal de Protección de Datos en Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN 

exclusivamente con el propósito de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) 

No utilizar los Datos Personales trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en 

el presente Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del 

Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo 

las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de 

la DIAN, que se encuentran publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás 

obligaciones estipuladas en el marco del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El 

contratista será Responsable frente a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de 

los Titulares, que surja en contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. 

En consecuencia, deberá garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y 

a sus representantes y servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, 

acción, pretensión, perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN 

relacionada directa o indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el 

contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa 

solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e 

inspecciones a las instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para 

el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero 

autorizado, para asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad 

aplicable; (xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos 

personales a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá 

utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga 

a no realizar ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización 

escrita de la DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en 

principio toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser 

entregada al supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la 

información, se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones 

sobre el manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que 

el contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.5.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (a) 

Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y 

exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para 

ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que observe 

en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o riesgo de 

seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el 

contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 

ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, salud y riesgos laborales 

de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a las 

capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) pagar 

oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al 

cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN adoptada mediante 

Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización permanente de 

elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el que ejecutará el 

contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la normatividad 

laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 

(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 

Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 000312 del 13 de febrero 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 

evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su implementación y recomendaciones de la 

ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad 

con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, 

adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, 

liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el 

personal que requiera para la ejecución el contrato, de conformidad con la normatividad laboral 

vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones 

sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a seguridad y 

salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la 

normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El contratista se debe afiliar al Sistema General de 

Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes 

del inicio de la ejecución del contrato. La finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a 

la fecha de terminación de este contrato; (ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de 

las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y 

Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 

de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, 

complementen o modifiquen; (iii) Si el contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, 

debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, 

en la misma ARL, y debe informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para 

que la DIAN pueda realizar la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de 

conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor 
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de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, 

conforme la clasificación de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la 

norma que lo modifique, adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes 

vencido, cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 

2.2.4.2.2.13 del D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de 

la DIAN examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en 

el Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.5.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) 

Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las 

actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser 

inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel 

ecológico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y 

muchos de los cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente 

en el mercado nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante 

las actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; y 

(v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.5.1.13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través 

del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.5.1.14. Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.5.1.15. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a 

servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.5.1.16. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 

entregados por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.5.1.17. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de 

los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  

3.5.1.18. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

3.5.2. Obligaciones especiales del contratista  
 
3.5.2.1 Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 
lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

 
3.5.2.2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos contenidos en el Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales.  



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

3.5.2.3. Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad 

Vial – PESV, a las que haya lugar, establecidos en los numerales ____, ____ y _____ de los presentes 

estudios previos. 

3.5.2.4  Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que 

llegare a conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por 

parte del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la 

suscripción del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación 

de la Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique. 

3.5.2.5 Cumplir lo previsto en los Estudios Previos y/o especificaciones esenciales del contrato o 

invitación pública, según corresponda, así como en la propuesta presentada.  

3.5.2.6 Presentar al Supervisor, el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 

lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 

3.5.2.7 Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes relativos 
al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), así como los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda y allegar Certificación 
expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado 
en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas concordantes.  Los 
documentos mencionados deben ser enviados mensualmente independientemente de que se haya 
realizado o no mantenimientos y/o facturación durante el mes. 

 
3.5.2.8  Presentar al supervisor del contrato como requisito para la firma de acta de inicio, todos los 
documentos que de conformidad con la invitación pública y el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”, se requieren para la iniciación del contrato, tales como hojas de vida del personal técnico 
mínimo requerido establecido en el ANEXO No. 6 “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO”, así como la 
carta firmada por el contratista donde manifieste que garantiza durante un (1) año, contado a partir de 
la fecha de instalación, la calidad de los bienes y servicios que realice y que en caso de Sali defectuoso 
los reemplazará sin costo alguno para la DIAN. 
 
3.5.2.9 Mantener durante la ejecución del trabajo, el equipo de trabajo aprobado por el supervisor del 
contrato. Cualquier cambio que se requiera deberá ser aprobado por el supervisor y dispondrá de solo 
tres (3) días hábiles para presentar la nueva hoja de vida con todos los soportes requeridos para 
aprobación del supervisor. 
 
3.5.2.10 Cumplir con los plazos que la Entidad ha establecido en el cronograma para la sede a 
intervenir y con los términos establecidos, y en aquellos cambios en donde se requiera la modificación 
de éste, se deberá justificar el cambio y proceder al mismo previa aprobación de la Entidad. 
 
3.5.2.11 Asumir los costos en los que se deba incurrir para rehacer las obras que no sean recibidas 
por la supervisión, según el caso, por haberse ejecutado con las especificaciones o en condiciones 
distintas a las pactadas o no pactadas. 
 
3.5.2.12 Disponer en la obra del personal auxiliar y técnico suficiente para la ejecución del contrato 
con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la escogencia del personal será asumido por el 
contratista y su dedicación será la definida en el ANEXO No. 6 “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO”. 
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3.5.2.13 Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios, para 
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el 
cronograma de obra presentado por la Entidad. 
 
3.5.2.14 Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el cumplimiento del 
cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias 
administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal, por falta de conocimiento, 
impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones de los subcontratistas que utilice para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue 
de materiales, señalización, entre otros. 
 
3.5.2.15 Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que 
ejecute el contrato, de elementos de protección personal necesarios para evitar accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 
 
3.5.2.16 Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose utilizar 
todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o daños a terceros, 
entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc. 

3.5.2.17 El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, 
seguir los lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso 
racional del agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que 
se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar 
el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad 
por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. 

3.5.2.18 El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o 
el incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del 
contrato. 

3.5.2.19 El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes 
actividades y deberá retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada 
servicio y entregar los sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la 
ejecución de los trabajos. 

3.5.2.20 Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a 
calidad, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente 
que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

3.5.2.21 Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad.  

3.5.2.22 Disponer del personal exigido para la ejecución de los trabajos, según se establece en los 
estudios previos.  

3.5.2.23 Entregar al SUPERVISOR las fichas técnicas de cada uno de los bienes objeto del contrato, 
expedidas por el fabricante, que deben corresponder a las especificaciones establecidas en el ANEXO 
No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
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3.5.2.24 El CONTRATISTA se obliga solidariamente con el FABRICANTE, a responder por el buen 
estado de los bienes objeto del contrato y por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad 
legalmente exigibles y ofrecidas 

3.5.2.25 El CONTRATISTA se obliga a entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los bienes que en cumplimiento del 
contrato entregue, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.  

3.5.2.26 El CONTRATISTA en su calidad de proveedor será solidariamente responsable con el 
fabricante por los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de 
repetición a que haya lugar. Como daño se entienden los siguientes: (a) Muerte o lesiones corporales, 
causadas por el producto defectuoso; y (b) Los producidos a una cosa diferente del producto 
defectuoso, causados por el mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la DIAN o el tercero afectado 
pueda reclamar otro tipo de indemnizaciones de acuerdo con la ley.  

3.5.2.27 Entregar al SUPERVISOR los (bienes, servicios o productos) objeto del contrato, cumpliendo 
la totalidad de las especificaciones contenidas en el ANEXO No. 1 – ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS y demás anexos que hacen parte integral del pliego y del contrato. 

3.5.2.28 Entregar a la DIAN el MANUAL DEL PRODUCTO del fabricante de los bienes objeto del 
contrato, en idioma castellano, en los que se especifiquen las instrucciones para la instalación, 
mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de los mismos.  

3.5.2.29 Suscribir con el SUPERVISOR el ACTA DE ENTREGA de los bienes objeto del contrato, 
dejando constancia de la fecha, para efectos del cómputo del término de la GARANTÍA LEGAL de los 
bienes.  

3.5.2.30 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los 
productos (bienes) que entregará a la DIAN en ejecución del contrato, durante el término de la garantía 
legal y suplementaria contada a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento de los mismos.  

3.5.2.31 Responder por la reparación totalmente gratuita de los defectos de fábrica de los productos 
(bienes) entregados, así como por su transporte de ser necesario, y el cambio oportuno de los 
repuestos, cuando durante el término de la GARANTÍA LEGAL Y SUPLEMENTARIA de los bienes 
entregados, la DIAN le informe de alguna falla de los mismos (reclamación). Si el bien no admite 
reparación, el proveedor (CONTRATISTA) deberá proceder a la reposición total del bien o a la 
devolución del dinero, mediante consignación en la cuenta del tesoro nacional que para el efecto le 
sea informada. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características 
del defecto, a elección de la DIAN, el proveedor (CONTRATISTA) deberá efectuar una nueva 
reparación (mantenimiento correctivo) o la devolución total del precio pagado o el cambio por otro bien 
de las mismas especificaciones técnicas. 

3.5.2.32 Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y uso (soporte) de los 
productos (bienes) objeto del contrato, durante el término de su GARANTÍA LEGAL Y 
SUPLEMENTARIA, a partir de la instalación y ENTREGA en funcionamiento de los mismos. Esta 
asistencia técnica no tendrá ningún costo adicional al precio y hace parte de la GARANTÍA LEGAL Y 
SUPLEMENTARIA de los bienes entregados a título de venta.  
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3.5.2.33 Responder por la asistencia técnica de instalación, asistencia técnica de uso (soporte) y 
asistencia técnica de mantenimiento, de conformidad con la periodicidad, protocolos, rutinas y/o 
procedimientos exigidos en el MANUAL DEL PRODUCTO, sin costo adicional al precio.  

3.5.2.34 Prestar los servicios de transporte, entrega, instalación, migración, configuración y puesta en 
funcionamiento de los equipos adquiridos. 

3.5.2.35 Realizar el cronograma con la programación de las visitas de los mantenimientos preventivos. 
Este cronograma debe entregarse durante el plazo de instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos. NO APLICA. 

3.5.2.36 Presentar como requisito para la entrega de los bienes objeto del contrato, el cronograma de 
los mantenimientos preventivos que efectuará el CONTRATISTA durante el periodo de la garantía de 
calidad de los bienes entregados, con la periodicidad establecida en el manual de uso y mantenimiento 
del fabricante, cuando haya lugar. 

3.5.2.37 El CONTRATISTA responderá por el cumplimiento de la garantía de calidad de los equipos 
entregados, exigida en el ANEXO No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y que incluye la 
asistencia técnica para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes entregados. Si el 
CONTRATISTA no realiza el mantenimiento preventivo de los bienes durante el periodo de la garantía, 
con la periodicidad exigida en el manual de uso y mantenimiento del fabricante, no podrá alegar la 
exoneración de su responsabilidad por la falta de dichos mantenimientos, y deberá responder por la 
garantía legal de conformidad con el Art. 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011.  

3.5.2.38 Entregar el pedido a la persona autorizada por el supervisor del contrato según la solicitud 
que se envíe por correo electrónico o por el medio que se convenga. Previo a esto, se definirá quienes 
son las personas autorizadas (y sus reemplazos) que puede(n) hacer las solicitudes y recibidos de los 
elementos solicitados. Si la entrega se realiza a una persona diferente, el contratista asumirá la 
responsabilidad de la perdida, extravío o daño de los elementos y la Entidad contratante no estará 
obligada al pago si no se verifica el recibo a satisfacción. 

3.5.2.39 Entregar los pedidos de acuerdo con las cantidades requeridas, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas solicitadas.  

3.5.2.40 Entregar copia vigente de los permisos, certificaciones, manuales, garantías y documentación 
soporte, expedidas por el fabricante o la autoridad competente de aquellos productos que así lo 
requieran.  

3.5.2.41 Atender en el menor tiempo, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten, 
incluyendo los requerimientos de bienes que no estén incluidos en el listado original, siempre y cuando 
guarden relación con el objeto contractual. 

3.5.2.42 Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a 
calidad, programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente 
que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

3.5.2.43 El contratista, para la firma de acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, 
articulado con el Sistema de Gestión Ambiental de la entidad (SGA) DIAN, donde además de cumplir 
con la estructura general de un plan ambiental, deberá implementar actividades que contrarresten y 
mitiguen los impactos que se genere en la obra y que afecten en algún grado el ambiente, la salud y 
la seguridad del personal que haga parte de los trabajos, y que dé respuesta a todo tipo de 
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emergencias que puedan derivarse de la ejecución del objeto del contrato, el cual deberá ser 
entregado al supervisor o interventor. (si aplica para el objeto del contrato). 

3.5.2.44 Se requiere que el contratista realice un aislamiento físico y visual, de las áreas que serán 
intervenidas. Ejemplo: Suministro e instalación de poli sombras, malla fina sintética, Drywall, entre 
otras.  

3.5.2.45 Realizar un informe mensual con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental de la obra.  

3.5.2.46 Establecer un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos que den 
cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recolección y sea acorde con la 
proyección de generación de residuos de la obra en los casos en que aplique (caracterizados y 
apilados en lonas).  Estos no podrán ubicarse en espacio público, debe estar señalizado, confinado y 
el generador debe realizarlo de tal manera que prevenga y mitigue la generación de impactos 
negativos al ambiente y debe adoptar las medidas de seguridad necesarias.  

3.5.2.47 Generados los escombros y residuos de las actividades de excavación, de demolición y 
desmontes, se deben separar y clasificar con el fin de reutilizar el material técnicamente apto y el 
sobrante se retirará del frente de obra para ser transportado a los sitios autorizados para su disposición 
final.  

3.5.2.48 Durante la ejecución del contrato y para el pago final el contratista deberá presentar 
Certificado de disposición final expedida por la empresa autorizada para tal fin. En las ciudades o 
municipios que no cuentan con escombreras, deberán: 

• Presentar carta o certificado del ente encargado del municipio que certifique la no existencia de 
dicho lugar.  

• Si el escombro es remitido a un lote de terreno para ser usado como material de relleno, se deberá 
presentar carta de aceptación del material por parte del propietario, presentar copia de certificado 
de tradición y libertad que demuestre la propiedad del bien.  

• Una vez se realice el vertimiento del escombro en el lote, se deberá certificar por el propietario del 
terreno la recepción del material, donde se registre la cantidad y la fecha de emisión.  

3.5.2.49 Debe contener registro de cantidad, caracterización y destino final (disposición o 
aprovechamiento) de los residuos generados. Decreto 357 de 1997, Resolución 472 de 2017. 

3.5.2.50 Dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada al manejo de residuos de 
construcción y demolición (RCD) (si aplica para el objeto de contrato).  

3.5.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
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siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
Para este objeto contractual es importante tener en cuenta las indicaciones relacionadas en el numeral 6.1.1 
Requisitos mínimos ambientales de verificación habilitantes que deben ser cumplidos por los OFERENTES o 
los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de Contratación de la UAE-DIAN que tengan por 
objeto Mantenimiento y/o Adecuación y/o remodelación y/o construcción de bienes inmuebles, del 
documento CT- ADF- 0104 “Cartilla de Requisitos Mínimos Ambientales para Participar en Procesos de 
Contratación con la UAE – DIAN a Nivel Nacional”, el cual indica, entre otros que: "En este sentido para la 
contratación de los servicios de que trata este numeral, la DIAN, incluirá en el aparte “Sistema de Gestión 
Ambiental” del FT-FI-2617 “Solicitud de Adquisición” y de Estudios Previos correspondiente, las Indicaciones 
para el cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental para sus contratistas. A su vez, dichas indicaciones 
deberán ser informadas por el supervisor del contrato a los contratistas, al momento de la firma del acta de 
inicio, de tal suerte que su actuar durante la ejecución del contrato guarde coherencia con la Política de 
Gestión Ambiental vigente en la Entidad."    
 
Precisiones generales asociadas a la gestión ambiental  
 

    La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible 
por diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin 
(Art.3, L.80/93).    

  
    La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la POLÍTICA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, 
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos 
ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y 
cuidado del medio ambiente.    

  
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental 
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y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto 
sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
3.5.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 
participar en el Proceso de Contratación:  
 
OPCIÓN 1: NO APLICA 
Para ejecutar el contrato es necesario que el PROPONENTE tenga Licencia vigente para / Licencia vigente 
de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Por lo 
anterior, será requisito de VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITANTE, la acreditación de la licencia en mención 
por parte de los interesados en participar dentro del Proceso Contractual.  
 
OPCIÓN 2:  
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST  
 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
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El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante Circular No. 027 de 2026 del 
Ministerio del Trabajo, se establecieron los plazos para efectuar el registro anual de autoevaluaciones y planes 
de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro 
de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 expedida por el Ministerio del Trabajo.  Para 
el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las autoevaluaciones que hayan 
reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su verificación. 
 
Lo anterior aplica únicamente para las empresas a las que hacen referencia los artículos 14 y 19 de la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. Para los proponentes que cuenten con diez (10) o menos 
trabajadores, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal en la que manifiesten el 
cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 para empresas de este tamaño. 

 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia en curso 
sea registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en 
la Circular No. 027 de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de 
los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
Como la ejecución del contrato implica la realización de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, tales como 
.impermeabilización de cubiertas, la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante 
correo electrónico, recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:  
 
 
Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
  

1.   Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de trabajadores, 
para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST al 
Fondo de Riesgos Laborales del año inmediatamente anterior. No están obligados a implementar estos 
estándares mínimos, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

2.    El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la 
actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022 (aplica 
solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

3.    Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute el 
contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación de riesgos 
y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 
1072 de 2015). 

4.    Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad durante 
la ejecución del contrato. 

5.    Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-
DIAN, que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

6.    Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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7.   Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de su 
empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-SST para 
poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de 
servicios en las instalaciones de la DIAN). 

8.    En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación de Bienestar y Riesgos 
Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo cinco 
(5) primeros días hábiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de 
servicios en las instalaciones de la DIAN). 

9.   Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. 

10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos 
a sus trabajadores (Resolución 2346 de 2007). 

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora debe 
presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (o 
reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las 
instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la 
proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de la 
supervisión del contrato; los vídeos de inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: Inducción 
SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de supervisión (aplica 
solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

13. Para los casos en que aplique se deben tener en cuenta los procesos de transporte, almacenamiento y 
manipulación de productos químicos conforme a la normativa vigente en materia de SST. 

14. Para los procesos relacionados con transporte, almacenamiento y manipulación de alimentos tener en 
cuenta la normativa vigente en materia de SST. 
  
Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique**): 
  

1. Técnico, Tecnólogo, Profesional en SST o Profesional con Especialización o Maestría en Seguridad 
y Salud en el Trabajo con licencia vigente en SST, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 
0312 de 2019, que acompañe las actividades a realizar durante la vigencia del contrato, quien debe 
hacer el análisis de riesgos, plantear medidas preventivas y correctivas, las cuales deben quedar 
documentadas en formatos de análisis de riesgos de seguridad, y que además acrediten mínimo dos 
(2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que 
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 0312 de 2019), esta será la 
persona responsable de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace 
la salud o la integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas 
colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo


 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  Se deben 
incluir tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo 
en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y 
demás riesgos asociados como son: biomecánico, físico, mecánico (uso de herramientas manuales, 
ayudas mecánicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo locativo, 
etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a realizar.  De 
acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección aplicados a cada caso, 
los cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los elementos de protección contra 
caídas. 

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, áreas 
de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y 
condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones de 
seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad).  

  
Requisitos SST para riesgos eléctricos: 

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la 
protección de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la 
normativa vigente en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente. 

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener 
capacitaciones en los riesgos de la labor contratada. 

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal 
para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como 
personal competente para la ejecución de actividades. 

4. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando 
el método de trabajo a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que 
desarrolla la actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las 
instalaciones.  Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y así mismo su 
divulgación. 

5. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, 
así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se 
encuentran expuestos y mecanismos de control. 

6. La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en material 100% 
algodón, sin accesorios metálicos. 

7. Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una 
sección de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con 
avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas 
y cuáles las energizadas. 
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8. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos 
seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos 
procedimientos y demás normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa 
contratista.  

Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas: 

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un 
trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de 
caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior 
más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador 
de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la 
empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador 
designado por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, 
quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la 
seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o 
equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro 
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y 
personas expuestas en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un 
permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 

3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de 
certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente 
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a 
desarrollar las actividades contratadas por la entidad. 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará 
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas 
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 

 
** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o 
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano 
de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021). 
 
 
Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique**): 

1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, el cual 
debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios Confinados. 

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de 
Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de calificación del aire. Garantizando 
que el aire fue verificado en todo el espacio confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual 
debe ser realizarlo un trabajador capacitado que utiliza equipo de detección que tiene sondas y líneas 
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de muestreo remotas.  Estos registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para 
espacios confinados.  Estos resultados deben indicar que el nivel de oxígeno está dentro de los límites 
de seguridad y que no hay atmósferas peligrosas presentes. 

3. Se debe hacer uso de Señalización normalizada para informar clara y precisamente de manera 
permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados para evitar caída 
de personas en los espacios confinados, y así mismo, advertir que hay personas allí dentro. 

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibió adiestramiento antes 
de entrar y anualmente, esta capacitación incluirá los riesgos asociados con la entrada, la necesidad 
del equipo de protección, así como el uso y las limitaciones. También se deben dar a conocer los 
procedimientos alternos para entrar a estos espacios. 

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el 
permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realización del 
trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, garantizando la seguridad de los 
trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar 
son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El supervisor deberá explicar a l ayudante 
quien tendrá claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, así como las 
actividades a realizar según lo descrito en el análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro 
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y 
personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso 
de trabajo para cada jornada de trabajo. 

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos 
como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar 
que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos se cumplan.  En el que se definan 
las herramientas, equipos de iluminación necesarios, etc., de acuerdo con cada caso. 

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos arnés de cuerpo 
completo, línea de rescate, ropa protectora contra químicos, respiradores, guantes, gafas de 
seguridad, y demás elementos dispuestos en el artículo 13 la Res. 3368 de 2014, que impliquen todo 
trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior como se menciona 
en los riesgos de trabajo en alturas y la Resolución 0491 de 2020. 

 
Requisitos de SST para riesgos químicos: 
  

1. El contratista o proveedor deberá presentar, previo al inicio de las actividades, documento soporte de 
la implementación de medidas, procedimientos y controles para la gestión segura de los productos 
químicos utilizados, manipulados, almacenados o suministrados en ejecución del contrato, conforme 
al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), 
adoptado por el Decreto 1496 de 2018 y desarrollado para los lugares de trabajo por la Resolución 
773 de 2021. Dicho documento deberá contemplar, como mínimo, la clasificación y comunicación de 
peligros, el manejo y almacenamiento seguro, el etiquetado, la disponibilidad de las Fichas de Datos 
de Seguridad (FDS), el inventario actualizado de los productos químicos y sus peligros, el control de 
la exposición, la capacitación y entrenamiento de los trabajadores y contratistas involucrados, la 
atención de emergencias y la disposición final que corresponda. Así mismo, estas medidas deberán 
encontrarse incorporadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
incluidas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con sus respectivos 
controles, de conformidad con la Ley 55 de 1993, el Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1496 de 2018, 
la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 773 de 2021 y/o normatividad vigente. 
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2. El contratista o proveedor deberá entregar, antes del inicio de las actividades, las Fichas de Datos de 

Seguridad (FDS) actualizadas (no mayor a 5 años) de todos los productos químicos, sustancias o 
mezclas que serán utilizados, manipulados, almacenados o suministrados durante la ejecución del 
contrato. Dichas fichas deberán estar disponibles para consulta de los trabajadores, supervisores y 
responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

3. Todos los productos químicos, sustancias o mezclas utilizados, manipulados, almacenados o 
suministrados en ejecución del contrato deberán encontrarse debidamente clasificados y etiquetados 
conforme al SGA y a la normativa vigente aplicable. Las etiquetas deberán contener, como mínimo, la 
identificación del producto, los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las indicaciones de 
peligro y los consejos de prudencia que correspondan. 
 

4. El contratista o proveedor deberá presentar, antes del inicio de actividades, una matriz de inventario 
de productos químicos en formato Excel, correspondiente a las sustancias, mezclas o productos 
químicos que serán usados, manipulados, almacenados o entregados en ejecución del contrato. La 
matriz deberá incluir, como mínimo: nombre comercial del producto, nombre químico de la sustancia 
cuando aplique, número CAS, clasificación de peligros conforme al SGA, clasificación de 
carcinogenicidad según la IARC y grupo correspondiente cuando aplique, cantidad estimada, uso 
previsto, controles operacionales, elementos de protección personal requeridos, medidas básicas de 
actuación en caso de emergencia o primeros auxilios y disponibilidad de la Ficha de Datos de 
Seguridad actualizada (no mayor a 5 años). Aplica unicamente para actividades dentro de las 
instalaciones de la DIAN. 

 

Requisitos de SST para mantenimiento de equipos, mobiliario electríco o maquinaria: 
  
1. Para el mantenimiento de equipos, mobiliario electríco y maquinas, el contratista deberá acreditar, 

por medio de documento soporte previo al inicio de las actividades, que cuenta con procedimiento 
documentado e implementado para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
así como para el control de energías peligrosas, incluyendo, según aplique, riesgo eléctrico en 
actividades con o sin tensión, intervención de circuitos, arranque o energización inesperada, 
cortocircuito y demás peligros asociados a la actividad. Dicho procedimiento deberá contemplar, 
como mínimo, los controles operacionales aplicables, las medidas para aislamiento o 
desenergización cuando correspondan, la definición de responsables, las competencias del personal 
ejecutor, el uso de elementos de protección personal, la señalización, la atención de emergencias y 
las medidas de prevención y control respectivas. Lo anterior, de conformidad con los artículos 
2.2.4.6.12, 2.2.4.6.15 y 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás 
normas vigentes que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  
Requisitos de SST generales para atención de emergencias: 

  
1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con los 

riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender cualquier 
evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. Dentro de 
este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas identificadas. 
Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, se deberá 
relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de emergencias 
del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución de las 
actividades. 
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2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 
atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 
contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 
energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 
 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 
 

4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 
brigadistas o personal de atención de emergencias, la cual deberá estar relacionada en la matriz de 
EPP de la empresa contratista. 

 

 
3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
 
Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la 
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate 
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
 

Misionalidad de la organización 
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 Nivel de diseño e 
implementación del 
PESV 

1.     Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 

2.    Organizaciones 
dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

T
a

m
a

ñ
o

 d
e

 l
a

 

o
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

 
 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

1.     Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 
19 conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 
2 y 49 conductores 

2.     Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 
50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 
50 y 100 conductores 

3.     Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 
100 conductores 

 
 
La Coordinación de Servicios Generales, mediante correo electrónico de 02/10/2026 recomendó lo 
siguiente: 
 
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
SEDE DE LA DIAN EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA”, la exigencia del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la 
cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir dicha 
misionalidad. 
   
Así las cosas, el proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento 
de su misión o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no 
automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores 
(dos o más); casos en los cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el 
Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12 de la L.1503/11, 
modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del 
contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad 
aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento 
de las medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto 
contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de la solicitud del Documento del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial para la realización de seguimiento y auditorías, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo definido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la 
ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
dicha situación no exime al contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar en 
materia de seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
OPCIÓN 1: (Para contratos de transporte) NO APLICA 
Como el contrato tiene por objeto el transporte de Elija un elemento., los proponentes y cuando aplique cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán: 
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• Informar en la carta de presentación de la oferta si para el cumplimiento de su misión o el desarrollo de 
su objeto social deben fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o administrar flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o si deben contratar o administrar personal 
de conductores  

• Presentar como requisito de verificación técnica adicional, copia del radicado de registro del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial -PESV ante la Entidad correspondiente o copia de su aprobación para 
acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/12 y Art. 2.2.4.6.4., D.1072/15. En caso de no adjuntar el 
documento se considerará como rechazada la oferta presentada.  

 
OPCIÓN 2: (Para contratos distintos al de transporte) 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 

Adicionalmente, según el Num.3.10.3 del Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
 
3.6 Supervisión y/o interventoría 

OPCIÓN No. 1 (SUPERVISION) 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de División Administrativa y Financiera, 
porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Director Seccional,  y será comunicada por escrito al contratista y publicada en 
el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 

la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al Elija 
un elemento. cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y aseguradora. 
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OPCIÓN No. 2 (INTERVENTORÍA) NO APLICA 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, será ejercido por una INTERVENTORÍA contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos del Art. 53 de la Ley 80 de 1993, Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018, 
dado que no es posible hacerlo con el personal de la Entidad, teniendo en cuenta que: .Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.. 
 
Así, de conformidad con el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato, las funciones de supervisión e interventoría.  
 
Por lo anterior, como es necesario adelantar de manera simultánea un Concurso de Méritos para seleccionar 
al interventor, se aclara que se radicó el Formato FT-ADF-2617 Solicitud de adquisición el día. Haga clic aquí 
o pulse para escribir una fecha. Radicado No,.Haga clic o pulse aquí para escribir texto..Haga clic aquí o pulse 
para escribir una fecha.: para que se inicie el Proceso de selección del interventor. 
 
3.6.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 

MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATACIÓN, la CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, 

IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 

SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 
 
3.6.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor. 
 

3.6.2.1 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema 
de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 
Estratégico de Seguridad Vial – PESV de la DIAN, cuando aplique. 

3.6.2.2 Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripción del acta de iniciación copia de 
la CARTILLA CTFI-0109 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA y el MANUAL DE 
CONTRATACIÓN MN-FI-0013.Verificar y controlar la información presentada por el contratista.  

3.6.2.3 Elaborar y presentar los informes periódicos (mensuales) y un informe final de 
ejecución y presentar a la finalización de ejecución del contrato el acta de liquidación, 
certificaciones de cumplimiento y relación de las pólizas vigentes. 
 
3.6.2.4 Verificar la calidad de los bienes, como las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
3.6.2.5 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
 
3.6.2.6 Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna.  
 
3.6.2.7 Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones 
económicas, técnicas, financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con 
la propuesta.  
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3.6.2.8 Coordinar la logística necesaria para la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales.  
 
3.6.2.9 Revisar, aprobar y remitir al área de Contabilidad de la División Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja para el correspondiente 
pago, las facturas presentadas por el contratista, debidamente aceptadas, acompañadas de las 
certificaciones de cumplimiento a satisfacción, el documento soporte del pago de aportes 
parafiscales relativos  al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riegos 
Laborales, así como a los Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), 
ARL, cuando corresponda.  
 
3.6.2.10 Revisar el cumplimiento de requisitos de las facturas y sus soportes entregados por el 
contratista a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja de manera física 
y electrónica. 
 
3.6.2.11 Exigir al contratista el Plan de Manejo Ambiental de la Entidad, si aplica. 

3.6.2.12 Verificar que el contratista cumpla con los lineamientos establecidos en el plan de gestión 
integral de residuos de construcción y demolición (RCD) (distrito capital) o la resolución 472 de 
2017 (a nivel nacional). 

3.6.2.13 Informar cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el 
cumplimiento del contrato o cuando se evidencia algún incumplimiento. Este informe debe 
describir las situaciones presentadas y citar las cláusulas posiblemente incumplidas, además 
deberá estar motivado y con él se aportarán copia de los requerimientos realizados al Contratista 
y sus respuestas, así como las pruebas y demás documentos que soporten el presunto 
incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011. 

3.6.2.14 Responder oportunamente las solicitudes presentadas por el Contratista dentro del 
término de ejecución del contrato, previo el análisis que deba realizar sobre la procedencia y 
viabilidad en la solicitud o circunstancia expuesta. Teniendo especial cuidado en que no opere el 
silencio administrativo positivo. 

3.6.2.15 Verificación y análisis de toda la documentación presentada por el contratista de obra, 
antes de la firma del acta de inicio:  

•  Las hojas de vida del personal.  

•  Cronograma de ejecución  

•  Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems 

• Plan de manejo ambiental 
 

3.6.2.16 Hacer seguimiento a la matriz de riesgos del contrato de obra, reportar de manera 
oportuna la ocurrencia de cualquier evento que pueda estar configurando alguno de estos riesgos 
y tomar las medidas necesarias para mitigarlos. 

3.6.2.17 Verificar y aprobar las muestras de los productos principales que serán utilizados, con 
su correspondiente especificación o ficha técnicas.  

3.6.2.18 Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer 
y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado. 
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3.6.2.19 En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 
 

3.7 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 

3.7.1. Expedir el registro presupuestal.  
3.7.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.7.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.7.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.7.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.7.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.7.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.7.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.7.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, cuando aplique. 
3.7.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.7.11. Las demás establecidas en la Ley 
 

3.8 Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.8.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La CLÁUSULA PENAL se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
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administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
  
3.8.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al ___% del valor del contrato, por 
cada día de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa 
supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio 
contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
   
3.8.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
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Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
las Obras, Bienes y Servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios 
para ejecutar el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y 
condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga 
tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, 
L.80/93) 
 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir las siguientes áreas: 
 

• Aspectos generales del mercado. 

• Modelo de Abastecimiento Estratégico. 

• Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 

• Estudio de la oferta. 

• Estudio del mercado. 

• Conclusiones del estudio de sector. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el alcance del Estudio de Sector debe ser proporcional 
al valor del Proceso de Contratación, a la naturaleza del objeto a contratar, al tipo de contrato y a los riesgos 
identificados. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales del 
sector (por ejemplo, definir su participación en el PIB industrial). Por el contrario, se trata de un análisis acotado 
a las condiciones específicas del bien o servicio. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes (públicos o privados) de la Entidad Estatal. Asimismo, 
solicitar información a los proveedores, verificar su idoneidad y plasmar tal información en los documentos del 
proceso. 
 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad. 
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Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, un software crítico para la actividad misional); o si los riesgos 
exigen un tratamiento especial (como en el caso en que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos 
de entrega del bien, obra o servicio), el análisis de sector debe ser más complejo y agregar más información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector”. 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de 
Mercado realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Superintendencia de 
Sociedades, el proceso se encuentra clasificado en el Macro sector “Construcción”; Sector “Actividades 
Especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. De acuerdo con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia) – 
CIIU, el objeto se encuentra relacionado con las siguientes actividades económicas, así: (F4330) Terminación 
y acabado de edificios y obras de ingeniería civil la cual incluye la instalación de mobiliario, mobiliario de trabajo 
y similares, instalación de pisos, pintura interior, vidrios, espejos y limpieza, entre otros; (F4321) Instalaciones 
Eléctricas, (F4329) Otras Instalaciones Eléctricas, entre otras. 
 
4.1.1  Aspectos generales del mercado. 

 
- Económico 
 
En la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para efectos de este 
análisis económico se toma como referencia el sector construcción, de acuerdo con el Boletín Técnico 
Producto Interno Bruto SEGUNDO TRIMESTRE de 2026 fechado de agosto 18, que señala: 
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Fuente: DANE: Boletín Producto interno bruto Segundo Trimestre 2026 
 
 
En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 

• Construcción crece 6,4%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 
2,8%. 
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Fuente: DANE: Boletín Producto interno bruto Segundo Trimestre 2026 
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Fuente: DANE: Boletín técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción II Trimestre 2026 
 

 
Aunado a lo anterior, el DANE a través de su boletín técnico de indicadores económicos alrededor de la 
construcción indicó lo siguiente: 
 
Para los resultados relacionados con Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), a partir del III trimestre 
de 2025 se presentan los resultados únicamente a precios constantes.  
 
Los resultados del tercer trimestre de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) - fueron Reprogramados y 
estarán disponibles para consulta del público a partir del para 19 de diciembre del presente año. En 
consecuencia, la sección de resultados trimestrales no se incluye en esta oportunidad.  
 
• El propósito del IEAC es presentar, de manera resumida, los diferentes indicadores de coyuntura 
relacionados con el sector de la construcción. En este sentido, se determinó retirar del boletín el apartado 
referente al Directorio Estadístico de Empresas (DEE) y a las Principales variables para la actividad económica 
de construcción – Resultados anuales EMICRON, dado que esta información cuenta con un rezago 
considerable respecto al periodo de referencia utilizado en el boletín de la IEAC.  
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Para la publicación del boletín IEAC de marzo 09 del 2026, se presentaron las siguientes novedades:  
 
• Los resultados del cuarto trimestre de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) –estarán disponibles para 
consulta del público a partir del viernes 13 marzo 2026. En consecuencia, la sección de resultados trimestrales 
no se incluye, dado que esta información cuenta con un rezago respecto al periodo de referencia utilizado en 
el boletín de la IEAC. 
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Fuente: DANE: Boletín técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción II Trimestre 2026 

 
 
Aspectos políticos, sociales y ambientales – NO APLICA 
  
(Deberá hacerse una breve descripción de la información en el caso que aplique para los aspectos políticos, 
sociales y ambientales, en caso contrario, indicar que no aplica para el proceso). 
  
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional. – NO APLICA 
 
(Deberá hacerse una breve descripción de la información en el caso que aplique el fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de conformidad 
con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021; 
en caso contrario, indicar que no aplica para el proceso). 

______________________________________________________________________ 
 

- Regulatorio 
 
Al presente proceso le es aplicable la normatividad para procesos de obra, así: 

 
•  Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. Establece 
algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  

•  Ley 9, Titulo III de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.  
•  Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 
•  Resolución 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construcción.  
•  Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la 

calidad del aire.  
•  Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros 

y materiales de construcción.  
•  Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental. 
•  Resolución No. 04730 de diciembre 7 de 2000. Política Ambiental de la UAEAC.  
•  Resolución 4272 del 27-12-2021, Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para 

el desarrollo de trabajo en altura. 
 

Estudio de la oferta. 
 

- ¿Quién vende? 
 

El servicio lo prestan personas jurídicas (en su mayoría grandes y medianas) que tienen como objeto 
desarrollar actividades de adecuaciones de obra relacionadas con la actividad económica 4330, como son: - 
La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores, - La 
instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. - La 
instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo, y 
similares, - La instalación de mobiliario, - El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera 
para paredes, tabiques movibles, etcétera, - La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de 
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Baldosas, losas, parqué y otros revestimientos de madera para pisos, Alfombras y cubrimientos de linóleo 
para pisos, incluidos los de caucho o plástico, revestimiento para suelos o paredes, etc, - pintura interior y 
exterior de edificios, - La pintura de obras de ingeniería civil, - La instalación de vidrios, espejos, etc.  
 

Consultados en la Web Dian y en SECOP II, el historial de los contratos que fueron ejecutados desde el 2019 
a la fecha en la Entidad, se estableció una muestra significativa de ocho (8) proveedores locales y nacionales 
que eventualmente pueden ofrecer un servicio de iguales o similares características a las solicitadas en el 
presente proceso, así:  
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

T&C INGENIEROS SAS 900.569.549 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 900.785.161 

SIRCOL SAS 901.105.046 

ERWIN DAVID MOSQUERA 1.022.331.877 

FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S 901.480.087 

SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS 900.422.291 

INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S 900.361.873 

HOME INMOBILIARIA BARRANCABERMEJA S.A.S 901.328.022 

 
 
Análisis de MIPYMES 
  

De la muestra representativa conformada por ocho (8) personas jurídicas se procedió a verificar en 
el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio la información correspondiente 
a la clasificación según el tamaño empresarial, encontrando lo siguiente: 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN 

TAMAÑO 
EMPRESARIAL 

T&C INGENIEROS SAS 900.569.549 Microempresa 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 900.785.161 No reporta 

SIRCOL SAS 901.105.046 Mediana empresa  

ERWIN DAVID MOSQUERA 1.022.331.877 Pequeña empresa 

FERROCONSTRUCTORA PROYECTAR S.A.S 901.480.087 Pequeña empresa 

SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES 
SAS 

900.422.291 
Pequeña empresa 

INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DE 

COLOMBIA S.A.S 
900.361.873 

Microempresa 

HOME INMOBILIARIA BARRANCABERMEJA S.A.S 901.328.022 Pequeña empresa 
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De la tabla anterior se encuentra que siete (07) empresas pertenecen a Mipymes. Por lo tanto y conforme al 
Decreto 1860 de 2021, la que cumpla con los requisitos solicitados en el presente estudio, estaría facultado 
para el cumplimiento del presente objeto contractual. 
  
Una vez revisado en este Análisis de Sector los factores diferenciales para MIPYME, conforme al Decreto 
1860 de 2021, se encontró que doce (12) empresas están enmarcadas como MIPYME cumpliendo con las 
condiciones de número de contratos para la acreditación de la experiencia, por lo que para establecer un 
diferencial y beneficio para las empresas MIPYMES, se recomienda desde este Análisis de Sector lo 
siguiente: 

  
1. Incluir como factor diferencial el número de contratos para acreditar la experiencia, con la presentación 

de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público 
o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, ejecutó contrato(s) por 63 SMMLV, de acuerdo con lo planteado por la División 
Administrativa y Financiera en el “FT – ADF- 2617 SOLICITUD DE ADQUISICIÓN”. 

  
2. Los demás proponentes, deberán presentar mínimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones de 

experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ejecutó contrato(s) por 63 SMMLV, a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación. 

 
Análisis emprendimientos y empresas de mujeres – NO APLICA 
 
(Se sugiere indicar que considerando que la modalidad de contratación de mínima cuantía, donde el criterio 
de evaluación es el menor precio ofrecido, no resultan aplicables los criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del del Decreto 1082 
de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021). 
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos - NO APLICA 
 
(Deberá hacerse una breve descripción de la información para determinar la viabilidad de realizar el proceso 
de contratación por lotes o segmentos, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 6 del Decreto 142 de 2023. 
 
Para realizar un estudio acertado, se debe verificar en el mercado cuáles son las condiciones en las que 
necesariamente puede ser ejecutado el objeto del contrato, para evitar la inclusión de requisitos u obligaciones 
que puedan ser incumplidas). 
 
Comportamiento del gasto histórico - Estudio de la demanda. 
 
La Seccional durante los años anteriores no ha realizado un contrato que incluya la totalidad de los ítems a 
contratar, por tal motivo se consultó contratos similares encontrándose que la Entidad en los años 2014, 2015, 
2017, 2022 y 2024 adquirió servicios similares mediante los procesos que a continuación se relacionan: 
 

Modali
dad 

contra
ctual: 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contra
tista: 

ALVARO 
GRISALES 
ORTEGA 

INGENIERIA Y 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 

ROMBOS 
CONSTRUCCIONES SAS 
 

T&C INGENIEROS SAS 
SOLUCIONES PRÁCTICAS 
CIVILES SAS 
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DE COLOMBIA 
SAS 

Contra
to No.: 

CMC-29-035-2014 129-201-015-2015 29-010-2017 29-009-2022 29-007-2024 

Objeto
: 

OBRAS DE 
IMPERMEABILIZA
CION EN 
COLUMNA TIPO 
DUCTO PARA 
ELIMINAR LA 
HUMEDAD 
EXISTENTE EN 
LOS PISOS 1,2,3 
Y 4 DEL EDIFICIO 
SEDE DE LA 
DIRECCION 
SECIONAL DE 
BARRANCABER
MEJA. 

MANTENIMIENT
O DE LA VIGA 
CANAL DE LA 
CUBIERTA Y 
PINTURA DEL 
EDIFICIO SEDE 
DE LA 
DIRECCION 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE 
BARRANCABER
MEJA. 

   REALIZAR LAS OBRAS 
DE ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS A TODO 
COSTO EN EL 
EDIFICIO SEDE DE LA 
DIRECCION 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA. 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS 
OBRAS DE 
ADECUACIÓN, 
REPARACIÒN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA SEDE DE LA DIAN 
EN LA CIUDAD DE 
BARRANCABERMEJA. 
 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, 
LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA 

Valor 
total: 

$5.999.275 $12.844.742 $8.873.082 $ 66.008.448  $ 87.096.259 

Forma 
de 
pago: 

El valor total en un 
solo pago siempre 
y cuando el 
contratista haya 
cumplido con la 
obligación exigida. 

La totalidad del 
contrato cuando el 
contratista haya 
cumplido con la 
obligación exigida. 

El 100% del contrato 
cuando el contratista 
haya cumplido con la 
obligación exigida. 

El 100% del contrato 
cuando el contratista 
haya cumplido con la 
obligación exigida. 

El 100% del contrato 
cuando el contratista 
haya cumplido con la 
obligación exigida. 

Fecha 
de 
suscri
pción: 

30/09/2014 29/10/2015 29/10/2017 26/10/2022 28/10/2024 

Vigen
cia: 

Treinta (30) días 
calendario, 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Inicio, 
previo 
perfeccionamiento 
y legalización del 
contrato. 

Treinta (30) días 
calendario, 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Inicio, 
previo 
perfeccionamiento 
y legalización del 
contrato. 

   Treinta (30) días 
calendarios contados a 
partir de la firma del acta 
de iniciación del contrato 
suscrita entre el 
contratista y el supervisor 
designado por LA DIAN y 
el cumplimiento de los 
requisitos de 
perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

Cuarenta y cinco (45) días 
calendarios contados a 
partir de la firma del acta 
de iniciación del contrato 
suscrita entre el 
contratista y el supervisor 
designado por LA DIAN y 
el cumplimiento de los 
requisitos de 
perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

Cuarenta y cinco (45) días 
calendarios contados a 
partir de la firma del acta 
de iniciación del contrato 
suscrita entre el 
contratista y el supervisor 
designado por LA DIAN y 
el cumplimiento de los 
requisitos de 
perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

Garan
tías: 

N/A 

Póliza del contrato 
por el 10% del 
valor del contrato, 
póliza de calidad 
del servicio por el 
10% el valor del 
contrato, póliza 
por el pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales por el 
10% del valor del 
contrato, una 
póliza de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 
no inferior a 200 
smmlv. 

a) Cumplimiento 
del contrato: Por el 20% 
del valor total del 
contrato. 
b) Pago de 
Salarios, Prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: Por el 10 % 
por ciento  del valor total 
del contrato.  
c) Calidad del 
Servicio: Por el 20% del 
Valor total  del Contrato. 
d) Póliza de 
responsabilidad Civil 
Extracontractual por 
doscientos (200) 
SMMLV. 

a) Cumplimiento 
b) Prestaciones 

Sociales 
c) Calidad del Servicio 
d) Estabilidad de la Obra 
e) Correcto 

Funcionamiento de 
los bienes 

f) RCE 

a) Cumplimiento 
b) Pago de salarios 
c) Calidad del Servicio 
d) Estabilidad de la 

Obra 
e) Correcto 

funcionamiento de 
los bines 

f) RCE 

Link 
SECO
P: 

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.

https://www.contra
tos.gov.co/consult
as/detalleProceso.

 
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/d

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDet

https://www.secop.gov.c
o/CO1ContractsManage
ment/Tendering/Procure
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do?numConstanci
a=14-13-2969016 

do?numConstanci
a=15-13-4327010 

etalleProceso.do?nu
mConstancia=17-13-
7264906. 

 

ail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3362562&i
sFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&as
PopupView=true 

 

mentContractEdit/View?
docUniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.6953511&aw
ardUniqueIdentifier=CO1
.AWD.2065203&buyerD
ossierUniqueIdentifier=C
O1.BDOS.6857315&id=
4098140 

 
 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  

 
 

Realizada las consultas correspondientes en SECOP II, se encontró que otras entidades públicas contrataron 
el servicio con objeto similar al del presente proceso, en los contratos que se relacionan a continuación como 
referencia: 
  

FUERZA AÉREA COLOMBIANA SUPERSOCIEDADES CENAC EDUCACIÓN 

Modalidad 
contractual: 

Selección abreviada menor cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Contratista: JOSE  DAVID  CASTIBLANCO MENDOZA   
 

RHOSER INGENIERIA S.A.S CASTORTEC SAS  
  

Contrato 
No./ 
Proceso 
No: 

0157-ARC-CBN1-2020 CONTRATO  298  DE  2021  664-
CENACEDUCACION-2021 Proceso No: 
IP 36 DE 2021 

664-CENACEDUCACION-2021 
Proceso No: IP 36 DE 2021 /MC-
667-CENACEDUCACION-  
 2021 

Objeto: MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO DE LAS VIVIENDAS 
FISCALES Y EDIFICIOS DE LA ARMADA 
NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE 
CARTAGENA Y EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE REDES DE LAS 
INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL 
“ARC BOLÍVAR  

ADECUACIÓN FÍSICA DE LA SALA DE 
AUDIENCIAS DE LA INTENDENCIA 
REGIONAL DE CARTAGENA, UBICADA 
EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO PORTUS 
DE LA CARRERA 27 28 39 

MANTENIMIENTO AL 
AUDITORIO DEL EDIFICIO 
SABIO CALDAS DE LA 
ESCUELA DE INGENIEROS Y 
MOBILIARIO PARA EL CEMIL, 
UNIDADES CENTRALIZADAS 
POR LA CENAC EDUCACIÓN 

Valores 
honorarios 
mensuales: 

No aplica No aplica No aplica 

Valor del 
contrato: 

$202.457.747,84 $24.106.565,25 $39.000.000 

Forma de 
pago: 

A pagar el valor del contrato en pesos 
colombianos en PAGOS PARCIALES 
contra entrega de los bienes, a entera 
satisfacción por parte del Supervisor del 
contrato, (…) dentro de los noventa (90) 
días contados a partir de la radicación de los 
documentos en la División Financiera. 

Único desembolso, una vez sean 
entregada la obra contratada y recibida a 
entera satisfacción por parte de la 
supervisión. Mediante traslado 
electrónico de fondos, previo 
cumplimiento de los procedimientos 
legales; dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de la factura. 

Giro – 60 días 

Fecha de 
suscripción: 

30/10/2020 30/11/2021 01/12/2021 

Vigencia y 
Plazo de 
Ejecución:  

2 (Meses) 30 (Días) 1 (Mes) 

Garantías 
Exigidas: 
(indicando 
porcentaje) 

1) Seriedad de la Oferta 10%, 2) 
Cumplimiento del contrato 30%, 3) Pago de 
salarios 5%, 4) Estabilidad y calidad de la 
obra 30% 5) Calidad del servicio 45% y 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
200% 

1) Cumplimiento contrato 20%; 2) Pago 
de salarios 5% 3) Calidad y correcto 
Funcionamiento 20% y 4) 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
200% 

No aplica. 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

Link 
SECOP:  

https://commuNITy.secop.gov.co/P 
ublic/Tendering/ContractNoticeMa 
nagement/Index?currentLanguage 
=esCO&Page=login&Country=CO&Sk 
inName=CCE 

https://commuNITy.secop.gov.co/ 
Public/Tendering/ContractNotice 
Management/Index?currentLang 
uage=esCO&Page=login&Country=CO& 
SkinName=CCE 

https://commuNITy.secop.gov.
co/Pu 
blic/Tendering/ContractNotice
Mana 
gement/Index?currentLanguag
e=e 
sCO&Page=login&Country=C
O&Ski nName=CCE 

 

 

 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por CIENTO NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS 
CENTAVOS MCTE ($109.972.034,23), incluido el valor de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor 
incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo a través de  la Coordinación de Infraestructura de 
la Dirección de Gestión Corporativa de la UAE – DIAN quienes estructuraron el proceso a contratar, definiendo 
su objeto, alcance, actividades y cantidades de adecuaciones a ser ejecutadas, las cuales fueron valoradas 
mediante los análisis de precios unitarios para las actividades preliminares, mampostería, cielorrasos, red 
sanitaria, red eléctrica, carpintería madera, carpintería metálica, sistema de aire acondicionado y ventilación 
mecánica, impermeabilización, red hidráulica, fachadas y revestimientos, pisos, análisis de AIU 
(Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA sobre la utilidad) y el Total del Presupuesto Oficial, atendiendo las 
políticas de racionalización del gasto del Gobierno Nacional, en virtud de lo señalado en la Directiva 
Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022 que establece medidas de mejoramiento y racionalización del 
gasto público, así como manejo de recursos públicos ajustados a los criterios de eficiencia, economía y 
eficacia, Decreto 0618 del 17 de junio de 2026 “Plan de austeridad del gasto 2026 para los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación” en su artículo 6 “ Artículo 6°, Arrendamiento y mantenimiento 
bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición bienes muebles e inmuebles..” literal b) 
 “ El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá cuando se 
realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar u impacto 
presupuestal a largo plazo; cuando de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las 
condiciones de salud de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación de su 
necesidad”. 
 
Se anexa al presente estudio el análisis de precios unitarios (APU) de cada una de las actividades y el cálculo 
de las Actividades de Obra para la Administración, Impuestos y Utilidad (A.I.U) que soportan el ANEXO No. 2 
PRECIOS DE REFERENCIA, a través de los cuales se estableció el valor del presupuesto oficial 
 
OPCIÓN 1 Cuando el presupuesto oficial está previsto con cargo a recursos de la vigencia fiscal del 
año en curso 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 2726.de 
fecha.16/09/2026.  
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así: 
  

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 617 

Denominación del Proyecto de Inversión (Haga clic o pulse aquí para escribir texto.) 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

(Si Aplica) 

 
OPCIÓN 2 Cuando el presupuesto oficial de la contratación involucra recursos de vigencias futuras 
aprobadas – NO APLICA 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto así: 
 
$ Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:de la vigencia 20Haga clic o pulse aquí para escribir texto., con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de: Haga clic 
aquí o pulse para escribir una fecha.  
Vigencia Futura para el año 20. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. por valor de $ Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.:aprobada mediante oficio No. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Del. Haga clic aquí 
o pulse para escribir una fecha. por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para la vigencia 20 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye por años y por ítems así: 
 

 Rubro Descripción Línea del PAA Valor Año 

     

 

Denominación del Proyecto de Inversión 

(Si Aplica) 

 
Estudio de mercado y soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios. 
 
De conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el presupuesto para el 
presente proceso fue establecido a través de los siguientes soportes:  
 
• Análisis de Precios Unitarios (APUs) (Basado en la herramienta Construplan)  
• Cálculo de las Actividades de Obra para la Administración, Impuestos y Utilidad (A.I.U) los cuales sirvieron 
para elaborar el Anexo No.2 precios de referencia y determinar el presupuesto oficial, el cual se indica a 
continuación: 
 
 

 
ITEM 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
                        

1.01 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES PLANAS CON HIDROLAVADORA 
INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA- 

m² 22.00 7,840.80 172,497.60 

                

1.02 
DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O 
PANEL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 3.00 32,516.47 97,549.41 

                

1.03 
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA Y/O MADERA 
INCLUYE VIDRIO, RETIRO Y DISPOSICON FINAL 

m² 3.00 30,866.70 92,600.10 
                

1.04 
DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O PVC 
Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 62.00 26,544.44 1,645,755.28 

                

1.05 PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,25 M un 6.00 541,435.92 3,248,615.52 

1.06 
DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACION ESPESOR 
ENTRE 4 Y 8 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

m² 22.00 30,234.26 665,153.72 
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1.07 ASEO DE OBRA m² 60.00 2,340.42 140,425.20 

  
                         

  Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 6,062,596.83 
                        

  
 

2 MAMPOSTERÍA 
                        

2.01 MURO DRYWALL UNA CARA E=10CM m² 5.00 75,928.62 379,643.10 

2.02 MURO TIPO CONFINADO LADRILLO PRENSADO MACIZO m² 3.00 197,920.22 593,760.66 

  
                         

  Total MAMPOSTERÍA 973,403.76 
                        

  
 

3 CIELORRASOS 
                        

3.01 CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2 m² 49.00 139,738.41 6,847,182.09 

3.02 CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM m² 5.00 127,295.19 636,475.95 

3.03 CIELORRASO EN TABLILLAS PVC 8 mm m² 13.00 106,161.25 1,380,096.25 

  
                         

  Total CIELORRASOS 8,863,754.29 
                        

  
 

4 RED SANITARIA 
                        

4.01 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 un 1.00 95,128.72 95,128.72 

4.02 SALIDA SANITARIA INODORO 4 un 1.00 132,249.58 132,249.58 

4.03 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4 m 12.00 67,824.88 813,898.56 

  
                         

  Total RED SANITARIA 1,041,276.86 
                        

  
 

5 RED ELÉCTRICA 
                        

5.01 SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC un 2.00 139,933.96 279,867.92 

5.02 
PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W INCRUSTAR O 
SOPREPONER 

un 4.00 43,890.62 175,562.48 

                

5.03 SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 2.00 152,068.58 304,137.16 

5.04 INTERRUPTOR SENCILLO CLICKME un 3.00 24,689.28 74,067.84 

5.05 
DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE 
CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES 

un 4.00 9,330.72 37,322.88 
                

  
                         



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

  Total RED ELÉCTRICA 870,958.28 
                        

  
 

6 CARPINTERÍA MADERA 
                        

6.01 
PUERTA ACÚSTICA COLL ROLLED CAL 16. TIPO ESCOTILLA 
1,00 X 2,00 M CON VENTILACIÓN TIPO BAFLE. 

un 1.00 12,495,676.79 
12,495,676.7

9 
                

  
                         

  Total CARPINTERÍA MADERA 12,495,676.79 
                        

  
 

7 CARPINTERÍA METÁLICA 
                        

7.01 
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO 
LAMINADO 4+4 mm 

m² 15.00 656,546.24 9,848,193.60 

                
  
                         

  Total CARPINTERÍA METÁLICA 9,848,193.60 
                        

  
 

8 PINTURAS 
                        

8.01 ESTUCO Y RESANES EN MUROS EXTERIORES m² 5.00 19,836.97 99,184.85 

8.02 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS m² 880.00 27,659.14 
24,340,043.2

0 

8.03 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES m² 200.00 26,540.13 5,308,026.00 

  
                         

  Total PINTURAS 29,747,254.05 
                        

  
 

9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI 
                        

9.01 
REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA DE 24" X 6" CON 
DAMPER 

un 1.00 188,147.14 188,147.14 

9.02 CONDUCTOS EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MMS m² 7.00 135,959.79 951,718.53 

  
                         

  Total SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI 1,139,865.67 
                        

  
 

10 IMPERMEABILIZACIÓN 
                        

10.0
1 

REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS 
SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE DISPOSICION 
FINAL). 

ml 15.00 12,487.02 187,305.30 

                

10.0
2 

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON 
POLIURETANO TIPO CUBRISEL O SIMILAR  (IMPERPROOF O 
EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O 
EQUIVALENTE 

m² 22.00 104,316.14 2,294,955.08 

10.0
3 

SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES 
MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A 

m² 22.00 59,924.87 1,318,347.14 
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TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO 
TIPO  MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, 
VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE 
IMPR 

                        

  Total IMPERMEABILIZACIÓN 3,800,607.52 
                        

  
 

11 RED HIDRÁULICA 
                        

11.0
1 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  DE BAJANTES EXISTENTES 
EN PVC DE 3",4" 6" Y 8" INCLUYE SONDEO DE TUBERIA,  
CORTE DE TUBERIA Y REINSTALACION CON ACCESORIOS 
INCLUUE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION 

ml 48.00 25,459.25 1,222,044.00 

  
                         

  Total RED HIDRÁULICA 1,222,044.00 
                        

  
 

12 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 
                        
12.0

1 
SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 
MM INCLUYE SAMBLASTING 

m² 2.00 710,828.55 1,421,657.10 

                
  
                         

  Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 1,421,657.10 
                        

  
 

13 PISOS 
                        
13.0

1 
ALISTADO DE PISO 8CM - IMPERMEABILIZADO INCLUYE 
MICROFIBRAS 

m² 22.00 101,430.67 2,231,474.74 

                
  
                         

  Total PISOS 2,231,474.74 
                        

  
                         

   

TOTAL Costos directos 79,718,763.49 

                     

   
SUBTOTAL 79,718,763.49 

     

   

ADMINISTRACIO
N 

31% 24,712,816.68 
     

   
IMPREVISTOS 1% 797,187.63 

     

   
UTILIDAD 5% 3,985,938.17 

     

   

IVA SOBRE 
UTILIDAD 

19% 757,328.25 
     

                     

   
TOTAL OBRA 109,972,034.23 
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Teniendo en cuenta que los precios de referencia se calculan por parte de la Coordinación de Infraestructura 
de la Dirección de Gestión Corporativa a través del Sistema CONSTRUPLAN, las actividades que son 
similares tienen únicamente incrementos correspondientes al IPC entre vigencias, razón por la cual, para 
otros procesos de obra publicados durante esta misma vigencia, el valor unitario de actividades similares es 
el mismo. 
 
La determinación del valor estimado para el presente proceso se efectuó con base en los siguientes aspectos: 
 

1 Cálculo de los precios unitarios través del sistema CONSTRUPLAN. x 

2 Cálculo de las Actividades de Obra para la Administración, Impuestos y Utilidad (A.I.U) X 

3 Política de racionalización del gasto Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022. x 

4 Decreto 0618 del 17/06/2026 “Plan de austeridad del gasto 2024 para los órganos que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación” 

x 

 
 
A nivel de composición del mercado, se constató una alta presencia de MiPymes (88% de la muestra 
representativa) y, con el fin de promover su participación en el marco de la normativa vigente, se recomienda 
incluir como factor diferencial para este segmento la flexibilización en LAS CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA HASTA UN MÍNIMO DE UNA (1) CERTIFICACIÓN Y HASTA CUATRO (4) 
CERTIFICACIONES POR VALOR DE 63 SMMLV_. 
 
De otra parte, el análisis concluyó que no es procedente exigir cláusulas de inclusión laboral para población 
vulnerable, ni realizar la segmentación del proceso por lotes, debido a la alta especialización técnica que el 
objeto contractual demanda y a la necesidad de una ejecución integral que garantice la calidad y 
homogeneidad de los bienes y/o servicios.” 
 
4.3 Adjudicación 

 
4.3.1Adjudicación parcial (si aplica) 
 
OPCIÓN 1: NO APLICA 
Para garantizar una mayor pluralidad de oferentes y evitar que el Proceso se pueda declarar desierto, se 
considera conveniente que se permita la presentación de ofertas parciales y la adjudicación parcial de 
contratos por  
 
OPCIÓN 2: 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos y porque se trata de una obra e implicaría fraccionamiento de 
contrato y riesgo de pérdida de la garantía de estabilidad de la obra por daños generados por un tercero 
(contratista de otra obra ejecutada en el mismo sitio 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
 
OPCIÓN No. 1: 
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El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
Proceso de Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar 
su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal. 
 
OPCIÓN No. 2: (Aplica para suministros o servicios en los que las cantidades no son determinadas al 
momento de la adjudicación) – NO APLICA 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su 
ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las 
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados en la plataforma SECOP II, con cantidades igual a 1 por 
cada uno de los ítems. Todos los precios ofertados deben ser iguales o inferiores al precio unitario de 
referencia incluido en el Anexo No.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.. Si la Oferta Económica incluye 
algún precio unitario que supere el precio unitario de referencia establecido por la Entidad en dicho anexo, la 
oferta deberá ser rechazada.  
 
OPCION A EVALUAR (SI LA OFERTA ECONOMICA ES INFERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL): La 
cantidad de Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. : que la 
DIAN necesita adquirir para Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  corresponde a Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto. Sin embargo, por restricción presupuestal, al realizar el estudio de mercado se 
evidenció que en principio solo se podrían adquirir Haga clic o pulse aquí para escribir texto. . Por lo anterior, 
si la oferta económica presentada por el adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente presupuestal 
con el que se pueda adquirir un mayor número de Haga clic o pulse aquí para escribir texto., se prevé la 
posibilidad de suscribir una modificación del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su 
valor inicial expresado en SMMLV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades (sin 
sobrepasar el número máximo de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. requeridos por la DIAN en la actual vigencia). (Eliminar párrafo cuando no aplique) 
 
Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: (i) Un solo pago previo cumplimiento del contrato 
certificado por el Supervisor dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a 
entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con 
todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago. 
 
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:  
 

ACTIVIDAD, INFORME 
O PRODUCTO A 

ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN TÉCNICA  

% DE PAGO  

Corte de pago (Balance) 
por ejecución de las 
actividades de obra 

(ÚNICO PAGO) 

Una vez finalizada la 
ejecución de las 
actividades sin exceder 
la vigencia fiscal 2026. 

Según % de ejecución de 
la obra, que deberá ser el 
100% total del contrato. 

Según porcentaje de 
ejecución de la obra, 
que deberá ser el 
100% del contrato. 
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TOTALES 

Plazo total de ejecución 
cuantificado a partir de 

la firma del acta de inicio 
hasta máximo el cierre 
de la presente vigencia 

2026. 

100% de ejecución 100% de pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). d) 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el 
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la 
Entidad (cuando se trate de adquisición de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los 
bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o 
quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional o quien haga sus veces:la de la Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
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donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

OPCIÓN 1: (Aplica cuando no existen obligaciones postventa) 
 
5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; (vi) Presentar al 
supervisor del contrato como requisito para la firma de acta de inicio, todos los documentos que de 
conformidad con la invitación pública y el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, se requieren para 
la iniciación del contrato, tales como hojas de vida del personal técnico mínimo requerido establecido en el 
ANEXO No. 6 “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO”; vii) La carta firmada por el contratista donde manifieste 
que garantiza durante un (1) año, contado a partir de la fecha de instalación, la calidad de los bienes y servicios 
que realice y que en caso de Sali defectuoso los reemplazará sin costo alguno para la DIAN; viii) El contratista, 
para la firma de acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, articulado con el Sistema de 
Gestión Ambiental de la entidad (SGA) DIAN, donde además de cumplir con la estructura general de un plan 
ambiental, deberá implementar actividades que contrarresten y mitiguen los impactos que se genere en la 
obra y que afecten en algún grado el ambiente, la salud y la seguridad del personal que haga parte de los 
trabajos, y que dé respuesta a todo tipo de emergencias que puedan derivarse de la ejecución del objeto del 
contrato, el cual deberá ser entregado al supervisor o interventor; ix)  Presentar al supervisor relación del 
personal con el que ejecutará el contrato, junto con la copia de la afiliación a seguridad social en salud (EPS), 
pensiones (AFP) y riesgos laborales (ARL1) de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato;  x) 
Acreditar al supervisor, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que 
ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152. 
 

1    De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de 
un (1) mes, y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que 
simultáneamente sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de 
servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del 
D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de 
servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la 
misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. 

 
2Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos 
Laborales se inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema 
debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la 
cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo. 
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5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario sin sin exceder el 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal, salvo que cuente con autorización de vigencias futuras), contado a partir de la 
firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA 
DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma :  
 

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

Corte de pago (Balance) por ejecución de las actividades de obra 
(ÚNICO PAGO) 

A partir de la firma del acta de inicio 
hasta máximo el cierre de la presente 
vigencia 2026. 

TOTALES Plazo de ejecución total 45 días 

 
(Dependiendo de si el contrato requiere o no la aprobación de vigencias futuras, se debe escoger una de las 
siguientes opciones: (i) Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, 
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre 
del año en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras, o (ii) Así, como la 
contratación implica la ejecución de prestaciones o la entrega de obras o bienes en la(s) vigencia(s) ____ y 
_____, la entidad obtuvo autorización de vigencias futuras mediante oficio No. ________ de __________, en 
cumplimiento del principio de anualidad presupuestal.  
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en el 
Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende: el plazo de ejecución del contrato 
 
OPCIÓN No. 2 (Solo aplica si existen obligaciones postventa) – NO APLICA 
 
5.1.5 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación de supervisor”; (vi) ______ y (vi) 
_______ (se deben incluir otros requisitos de verificación específicos de cada contrato, tales como (i) 
aprobación de hojas de vida del equipo de trabajo, (ii) verificación de la afiliación a EPS, AFP y ARL del 
personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato; entre otros) 
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5.1.6 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será __________(Escoger entre las siguientes opciones: (i) hasta el 
_______ (fecha cierta que no puede exceder del 31 de diciembre de la vigencia fiscal) o hasta el agotamiento 
de la partida presupuestal, lo primero que ocurra, o (ii) … de ___ (días, meses o años, sin exceder el 31 de 
diciembre de la vigencia fiscal, salvo que cuente con autorización de vigencias futuras), contado a partir de la 
firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA 
DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma (si aplica):  
 

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

1  

2  

ETC  

TOTALES Plazo de ejecución total _______ 

 
(Dependiendo de si el contrato requiere o no la aprobación de vigencias futuras, se debe escoger una de las 
siguientes opciones: (i) Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, 
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre 
del año en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras, o (ii) Así, como la 
contratación implica la ejecución de prestaciones o la entrega de obras o bienes en la(s) vigencia(s) ____ y 
_____, la entidad obtuvo autorización de vigencias futuras mediante oficio No. ________ de __________, en 
cumplimiento del principio de anualidad presupuestal.  
 
5.1.7 Plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa:  
 
A partir de la ENTREGA de los bienes objeto del contrato, las obligaciones postventa de asistencia técnica de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo y asistencia técnica de uso (soporte) que debe realizar el contratista 
de conformidad con el MANUAL DEL PRODUCTO y sin costo adicional al precio, se extienden durante el 
término de la GARANTÍA LEGAL de un (1) año y suplementaria de.Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
Durante este término se pactará CLÁUSULA DE PERVIVENCIA para mantener vigente el contrato respecto 
del cumplimiento de las obligaciones postventa. Para conminar su cumplimiento, durante la vigencia de la 
CLÁUSULA DE PERVIVENCIA la DIAN podrá imponer al contratista MULTA equivalente al ___% del valor 
del contrato por cada día de mora, sin superar el 10% del valor del contrato, y podrá declarar el incumplimiento 
del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL hasta por el 20% del valor del contrato, pactada como 
tasación anticipada de perjuicios, y podrá reclamar ante el juez del contrato la indemnización de los mayores 
perjuicios causados, sin que implique renuncia al cumplimiento de la obligación principal del servicio post-
venta. La imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal estarán 
precedidas de audiencia en la que se garantice el debido Proceso del contratista y el garante de conformidad 
con el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y Art. 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.1.8 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo para el cumplimiento de obligaciones postventa, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, 
unilateral y/o judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
5.1.9 Vigencia: 
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La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y (iv) el plazo para la 
liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: Calle 49 No. 9-09 
Edificio Luisa del Distrito de Barrancabermeja - Santander.   
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
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Declaratoria de desierto del 
proceso de selección. 

No se satisface la necesidad 
de la Entidad. 
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Colusión de oferentes. 

Se afectan el mercado, los 
intereses particulares de 
quienes buscan resultar 
adjudicatarios por medios 
legales y en franca 
competencia y detrimento 
patrimonial a la Entidad. 
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Adjudicatario no firme el 
contrato. 

No se puede dar inicio a la 
ejecución del contrato. 

P
o

s
ib

le
 (

3
) 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o

 

(5
) 

8
 

R
ie

s
g
o

 

E
x
tr

e
m

o
 

4
 

E
s
p

e
c
íf

ic
o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
  

 
Necesidad de incluir ítems no 
previstos. 

Necesidad de adicionar 
presupuesto al contrato. 
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Mala calidad del bien o 
servicio suministrado. 

No se recibe el bien o 
servicio prestado si no 
cumple con las 
especificaciones técnicas, 
por lo tanto, no se paga. El 
contratista debe cambiar los 
repuestos o realizar 
nuevamente la prestación 
del servicio según los 
requerimientos contenidos 
en estudios previos e 
invitación pública. 
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Mayores costos para el 
contratista por defectos de 
fábrica que afectan la calidad 
de los bienes a entregar. 

El contratista debe asumir 
por su cuenta y riesgo el 
trámite y costo de 
devolución de los bienes al 
Fabricante. P
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El contratista no cumple 
obligaciones contractuales de 
disposición final. 

La Dian denunciará al 
contratista ante la autoridad 
ambiental competente, para 
la imposición de sanciones. 
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implementados 

Impacto después del 
tratamiento 
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Requisitos de 
participación 
excesivos que 
restrinjan la 
pluralidad de 
oferentes en la 
estructuración 
del pliego de 
condiciones. 

Eliminar del pliego de 
condiciones requisitos 
para acreditar 
capacidad jurídica, 
financiera, 
organizacional y de 
experiencia 
innecesaria. 
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Interés de 
particulares para 
eliminar la 
competencia en 
la licitación 
durante el plazo 
para presentar 
ofertas. 

Denunciar ante la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 
los presuntos hechos 
presentados. 
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 Presentación de 
la oferta con 
precios 
artificialmente 
bajos, en la 
etapa de 
perfeccionamien
to (plazo para la 
firma del 
contrato). 

El comité evaluador 
debe solicitar al 
proponente 
justificación de 
precios cuando estén 
20% por debajo de los 
precios de referencia 
del estudio de 
mercado. 

R
a
ro

 (
1

) 

In
s
ig

n
if
ic

a
n

te
 (

1
) 

2
 

R
ie

s
g
o

 B
a

jo
 

SI 

P
ro

p
o

n
e
n

te
 y

 C
o

m
it
é
 

E
v
a

lu
a

d
o

r.
 

1
5

-1
0

-2
0

2
6
 

2
3

-1
0

-2
0

2
6
 

4 

C
o
n

tr
a

ti
s
ta

 y
 E

n
ti
d

a
d

 

Durante la 
ejecución del 
contrato se 
presente daño o 
averío de algún 
repuesto 
eléctrico en el 
Edificio o en 
archivo Central, 
o de algún 
material de 
ferretería que se 
requiera para 
realizar alguna 
reparación 
menor que deba 
ser incluido 
como ítem 
nuevo en el 
contrato. 

En los estudios 
previos se procura 
prever con el mayor 
detalle posible los 
ítems y cantidades 
necesarias para el 
cumplimiento 
satisfactorio del 
contrato. En caso de 
que se evidencie la 
necesidad de incluir 
nuevos ítems, el 
supervisor debe 
presentar a la Dian 
Solicitud de 
Modificación con que 
no puede superar el 
50% del valor inicial 
del contrato. (Art. 40 
Ley 80/93). 
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Los bienes 
suministrados 
no son de 
marcas 
reconocidas en 
el mercado. 

Hacer seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones el 
contratista, oferta 
presentada y las 
especificaciones 
técnicas contenidas 
en estudios previos e 
invitación pública. 
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Defectos de 
fábrica de los 
elementos 
suministrados. 

Realizar revisión de 
los elementos 
recibidos. 
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 El Contratista no 

realice la debida 
disposición final 
conforme a las 
normas 
ambientales, 
motivo por el 
cual no aporta la 
Certificación de 
disposición final. 

Se solicita al 
Contratista la 
certificación de 
disposición final 
mediante correo 
electrónico. 
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GARANTIAS 
 
OPCIÓN 1 (Sin garantías): NO APLICA 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo a la naturaleza 
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de mínima cuantía, y confluyendo 
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago 
se pactó en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se exigirá al contratista constitución 
garantías para el presente Proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.5. subsección Quinta, sección 1, capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto:Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto. . 
 
NOTA: El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos 
cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a 
la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma 
de pago, así como en los demás que señale el reglamento” 
 
OPCIÓN 2 (Con garantías) 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos: teniendo en cuenta el objeto del contrato y naturaleza del contrato a celebrar, la Entidad 
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considera se debe solicitar garantías suficientes que aseguren la correcta ejecución de todas las actividades 
que se contempla para este contrato. .  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta  
b)  

Garantía 
solicitada 

Análisis Cuantía del Amparo 
Vigencia del 

Amparo 

Seriedad de 
la Oferta 

Cubre a la Entidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos establecidos en 
el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de 2015 

10% del valor valor del 
presupuesto oficial  
(Por lo menos el 10% del 
valor del presupuesto 
oficial)  

Tres meses a partir 
de la fecha de 
cierre del Proceso 
de selección 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art. 2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015) 
 
c) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo – NO 
APLICA 

100% del monto que el 
contratista reciba a título de 
anticipo 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato más Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses previstos para su 
liquidación 

Devolución del pago 
anticipado - NO APLICA 

100% del monto que el 
contratista reciba a título de 
pago anticipado 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. meses previstos para su liquidación 

Cumplimiento del contrato 

Por el 30 % del valor total 
del contrato.  
(No podrá ser inferior al 10% 
del valor del contrato y debe 
cubrir las multas y la cláusula 
penal pecuniaria pactada) 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y 6 meses previstos para su 
liquidación,  

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 5 % por ciento del 
valor total del contrato . 
(No podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor total 
del contrato) 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 10 % del Valor del 
contrato.  
 

Por un término de 6 meses contados a partir 
de la entrega de los bienes.  
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Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

(Se determina teniendo en 
cuenta el objeto, el valor, la 
naturaleza, las obligaciones 
contenidas en el contrato, la 
garantía mínima presunta y 
los vicios ocultos) 

Sin embargo, para el cumplimiento de 
requisitos de ejecución, el contratista debe 
constituir el amparo por el término de 6 
meses contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato.  
(La vigencia debe corresponder al plazo de 
la garantía legal y suplementaria de calidad, 
que incluye obligaciones postventa de 
asistencia técnica de uso y/o mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de bienes) 

Calidad del Servicio 

Por el  Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto. % 
del Valor total del contrato.  
 
(Se determina teniendo en 
cuenta el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones 
contenidas en el contrato) 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. meses más. 
 
(En los contratos de interventoría, la 
vigencia de este amparo debe ser igual al 
plazo de la garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 
2011.) 
 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

Por el 10 % del valor final de 
la obra 
 
(Se determina teniendo en 
cuenta el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones 
contenidas en el contrato) 

Por un término de 2 años contados a partir de 
la entrega final de la obra.  
 
Sin embargo, para el cumplimiento de 
requisitos de ejecución, el contratista debe 
constituir el amparo por el término de 5 años 
contados a partir del vencimiento del plazo 
del contrato, y debe modificar la vigencia y el 
valor de la cobertura del amparo, teniendo en 
cuenta el valor final de la obra y la fecha de 
entrega final.  
(No puede ser inferior a 5 años, salvo 
justificación técnica de un experto en la 
materia objeto del contrato podrá fijarse una 
vigencia menor, Ej: acabados, pintura, entre 
otros) 

 
 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.  
 
(Se debe incluir en los contratos de obra y en aquellos en que por su objeto o naturaleza la Entidad lo considere 
necesario con ocasión de los riesgos del contrato)  
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 

El valor asegurado por los contratos de seguro 
que amparan la responsabilidad civil 

Por un término 
igual al plazo de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#85.P
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Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

extracontractual no debe ser inferior a 200 
SMMLV 
(El valor asegurado se establece teniendo en 
cuenta las cuantías determinadas por el Art. 
2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).  
 

ejecución del 
contrato. 

 
 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 
De acuerdo con el análisis anterior la póliza debe cubrir los siguientes amparos:  
 
Responsabilidad Civil extracontractual por doscientos (200) SMMLV y una vigencia igual al plazo de 
ejecución, con los siguientes amparos: 

  

• Amparar dentro de la cobertura básica de P.L.O el lucro cesante y el daño patrimonial que sufra la tercera 
persona afectada como consecuencia de la realización de un siniestro amparado bajo la póliza. 

• Patronal por el 50% del valor de PLO evento/ vigencia. 

• Contratistas y sub contratistas por el 50% de PLO evento/vigencia. 

• Vehículos propios y no propios por el 50% de PLO evento/vigencia. 

• Gastos médicos $10.000.000 evento $ 50.000.000 vigencia.    
 
De acuerdo con el análisis anterior la póliza debe cubrir los siguientes amparos:  
 
1. Predios, labores y operaciones. 
2. Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, 

como en la modalidad de lucro cesante. 
3. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
4. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 

5. Cobertura expresa de amparo patronal. 
6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 
Para establecer la cuantía de cada amparo se regirá por lo establecido en el Artículo 2.2.1.3.3.2.10. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO 1: Para las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, de presentarse diferencias entre 
el valor de la pérdida y el valor indemnizado por la aseguradora, o por siniestros objetados, el contratista será 
responsable del pago de dicha diferencia o valor reclamado para el caso de objeción. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que el proponente presente pólizas contratadas para sus programas de seguros, 
para los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual, deberán hacer entrega a la DIAN de las 
constancias que amparan los bienes objeto de la contratación con su respectivo endoso, debiendo tener en 
cuenta que se deben presentar las pólizas en su renovación hasta cumplir con el período contratado. 
Si la garantía no cumple con los anteriores requisitos, será devuelta, lo que implica que el contrato no se podrá 
iniciar, depende del contratista la agilidad en el trámite. Para efecto de aprobar la garantía su vigencia se 
cuenta a partir de la presentación en la División Administrativa y financiera de la Seccional Barrancabermeja, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. 
 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) – NO APLICA 
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(Se debe justificar si se requiere o no de un seguro de protección de los bienes. Para lo anterior, debe 
considerarse el Artículo 2.2.1.2.3.2.11 del Decreto 1082 de 2015 que establece: “Protección de los bienes. La 
Entidad Estatal debe exigir a su contratista un contrato de seguro que ampare la responsabilidad cuando con 
ocasión de la ejecución del contrato existe Riesgo de daño de los bienes de la Entidad Estatal. La Entidad 
Estatal debe definir el valor asegurado en los de pliegos condiciones”.  
 

Garantía Solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia del seguro 
Vigencia del Amparo 

Protección de los bienes 

Por el Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. % del valor de 
reposición a nuevos de los bienes 
que podrían resultar afectados 
como consecuencia de la 
ejecución del contrato 

Durante el plazo de ejecución del 
contrato.  

 
Es necesario que en la PLANEACIÓN de cada contrato: (i) Se identifiquen cuáles son los bienes que podrían 
resultar afectados con ocasión de la ejecución del contrato; (ii) Se establezca cuál es el estado actual de dichos 
bienes, su valor real, y su valor de reposición a nuevo; (iii) Se establezca si es posible evitar el daño de los 
bienes, mediante un tratamiento o actividades de manejo, que dependan de la DIAN; (iv) Se establezca si es 
posible evitar el daño de los bienes, mediante un tratamiento o actividades de manejo que dependan del 
contratista; (v) Se utilice la póliza de seguro solo en última instancia, en aquellos casos en los que a pesar de 
las medidas preventivas implementadas, ocurre el siniestro. Por lo anterior, el tratamiento efectivo de un riesgo 
implica la implementación de medidas preventivas para evitar que ocurra, y de medidas resarcitorias (contrato 
de seguro) que se utilizarán para evitar pérdidas económicas, si fallan las medidas preventivas) 
 
OPCIÓN 1: NO APLICA 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que es posible 
el de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ya que 
se realizarán actividades de:Haga clic o pulse aquí para escribir texto.:, que pueden afectar los bienes 
(muebles o inmuebles) ubicados en.Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Para evitar la ocurrencia del riesgo, la UAE-DIAN debe: (i) Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Por su parte, para evitar la 
ocurrencia del riesgo, el CONTRATISTA debe: (i). Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto.:y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Los bienes que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución del contrato se encuentran amparados 
por la PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO, Tipo de Póliza TODO RIESGO DAÑO MATERIAL No. .Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto..expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto. con una vigencia 
de Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. hasta. Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. En 
virtud del pago de la indemnización que por la ocurrencia del siniestro deba realizar Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. , se subrogará hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado 
(UAE-DIAN) contra las personas responsables del siniestro (CONTRATISTA).  
 
La UAE-DIAN se debe abstener de exigir al contratista la constitución de la póliza TODO RIESGO DAÑO 
MATERIAL para amparar los bienes de la entidad que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución 
del contrato, para evitar las consecuencias de nulidad derivada de la COEXISTENCIA DE CONTRATOS DE 
SEGUROS establecidas en el Art. 1092 y siguientes del Código de Comercio.  
 
OPCIÓN 2: NO APLICA 
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Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que es posible 
el de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, porque 
el CONTRATISTA realizará actividades de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. , que pueden afectar los 
bienes (muebles o inmuebles) ubicados en. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Para evitar la ocurrencia del riesgo, la UAE-DIAN debe: (i) Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Por su parte, para evitar la 
ocurrencia del riesgo, el CONTRATISTA debe: (i). Haga clic o pulse aquí para escribir texto., (ii) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto.:y (iii) Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
 
Los bienes que pueden resultar afectados con ocasión de la ejecución del contrato se encuentran amparados 
por la PÓLIZA DE SEGUROS MULTIRIESGO, Tipo de Póliza TODO RIESGO DAÑO MATERIAL No. Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto. expedida por Haga clic o pulse aquí para escribir texto. con una vigencia 
de Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. hasta Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.,  
 
Sin embargo, la póliza en mención excluye de manera específica el amparo que tenga como causa la 
responsabilidad contractual de un tercero (en este caso la del contratista), razón por la cual, en cumplimiento 
del Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15, el contratista debe ____________________________ 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
  

RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de División Administrativa y Financiera, en el cumplimiento del objeto establecido. 
 
Atentamente, 
 
Se firma en Barrancabermeja , el ocho (8) de octubre de 2026. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
NEBARDO MELO MANCILLA 

Director Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Barrancabermeja 

 
 
 

 
_________________________________ 

JIRSEN JOHÁN PABÓN BANDERAS 
Jefe División Administrativa y Financiera (A) 

 
Revisó:      Jirsen Johan Pabón Banderas  

                    Jefe Administrativa y Financiera (A) 
                               

Proyectó:  Ximena Andrea Ruiz Rojas 
                    Gestor III                                   

      
 
 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 9 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

 
Anexos:  
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  ( folios) 
2 Anexo No. 2 – Precios de referencia  ( folios) 
3 Anexo No. 3 – Matriz de riesgos  ( folios) 
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  ( folios) 
5 Autorización de vigencias futuras  ( no aplica) 
6 Constancia Estudio de Mercado  ( no aplica) 
7 Solicitud de información a proveedores ( no aplica) 
8 Cotizaciones  (no aplica) 
9 Análisis de Precios Unitarios – Contratos de Obra ( folios) 
10 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 (no aplica) 
11 Diseños, estudios, planos y evaluaciones necesarias (Art.26, Num.3, L.80/93) ( folios) 
12 Copia de licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para iniciar el Proceso de 

Contratación  
(No aplica) 

13 Otros soportes (se deben describir) ( folios) 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión 
Vigencia Descripción de Cambios 

Desde Hasta 

7 12/03/2026 09/07/2026 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se actualizó el numeral 3.4.3. Sistema de Gestión ambiental. 
Se actualizó el numeral 3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV conforme lo 
establecido en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras 
disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del 
Decreto Ley 2106 de 2019. 
Se actualizó el numeral. 
Se actualizó el numeral 3.5 Supervisión y/o interventoría, complementando las 
obligaciones del supervisor en las distintas etapas del proceso de Gestión Contractual. 
Se actualizo el numeral 3.5.1 Obligaciones generales del supervisor. 
Se actualizó la numeración del numeral 3.6 Obligaciones de la DIAN 
Se incluyó la referencia a la publicidad y confidencialidad de documentos. 
Se incorporó una nota relacionada con el tiempo necesario para la aprobación de las 
garantías 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a eliminar 
partes del documento en caso de que algún numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad aplicable. 
Se incorporó la funcionalidad de insertar la firma digital de los aspectos técnicos y 
jurídicos, así como la trazabilidad de la elaboración y revisión con control de contenido. 

8 10/07/2026 13/09/2026 

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se actualizó la introducción conforme la normatividad aplicable.  
Se actualizó el numeral 1. Análisis sobre la conveniencia y descripción sucinta de la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación conforme lo establecido en el 
Decreto 1742 de 2020. 
Se actualizó el numeral 3.1. Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta. 
Se actualizó el numeral 3.1.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme  
Se actualizo el numeral 3.1.1.1.2 Notas generales para la acreditación de experiencia.  
Se actualizó la numeración del numeral 3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente.  
Se actualizó el numeral 3.5.1.11 Obligaciones del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo: (a) obligaciones generales conforme la normatividad vigente.  
Se actualizó el numeral 3.5.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST incorporando la normatividad aplicable. 
Se actualizó el numeral 4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN conforme lineamientos internos relacionados 
con la solicitud de información a proveedores SIP en el SECOP II. 
Se actualizaron las instrucciones de diligenciamiento haciendo referencia a eliminar 
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partes del documento en caso de que algún numeral no aplique. 
Se actualizaron los fundamentos jurídicos conforme a la normatividad aplicable. 

9 14/09/2026  

Se ajustó el formato con control de contenido en algunos campos editables. 
Se corrigieron errores de digitación en el documento.  
Se actualizó el numeral 3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la 
ejecución del objeto, incorporando la Nota 1. Requisitos asociados al Sistema de Gestión 
de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP), adoptando los mecanismos de debida 
diligencia establecidos en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas 
del DAFP.  
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