

No.	Nombre	Fecha	Hora (Colombia)
1	Estudios y Documentos Previos	08-10-2026	17:00
2	Proyecto de Pliego de Condiciones	08-10-2026	17:00
3	Aviso 1 (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	08-10-2026	17:00
4	Aviso convocatoria pública Decreto 1082 de 2015 (artículo 2.2.1.1.2.1.2.)	08-10-2026	17:00
5	Presentación de observaciones a: (1) Proyecto de Pliego de Condiciones y/o Documento Base; y (2) demás Documentos del Proceso	23-10-2026	23:59
6	Respuesta Observaciones (Proyecto de Documentos)	28-10-2026	17:00
7	Acto Administrativo de Apertura	29-10-2026	17:00
8	Pliego de Condiciones Definitivo o Documento Base	29-10-2026	17:00
9	Presentación Observaciones a Documentos Definitivos	30-10-2026	23:59
10	Audiencia de Precisión del Contenido y Alcance de los Pliegos de Condiciones o Documento Base	30-10-2026	10:00
11	Audiencia de Identificación, Tipificación, Asignación y Distribución de Riesgos	30-10-2026	10:00
12	Respuesta Observaciones (Documentos Definitivos)	05-11-2026	19:00
13	Plazo Máximo Para Expedir Adendas	06-11-2026	19:00
14	Cierre de la convocatoria y plazo de entrega de propuestas	12-11-2026	15:00
15	Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación de Ofertas (Inicio)	13-11-2026	08:00
16	Verificación de Requisitos Habilitantes y Evaluación de Ofertas (Fin)	18-11-2026	17:00
17	Informe de Evaluación (Preliminar)	18-11-2026	23:59
18	Traslado de informe de verificación de requisitos habilitantes y Presentación de observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes y término para subsanar (Fecha Inicio)	18-11-2026	00:00
19	Traslado de informe de verificación de requisitos habilitantes y Presentación de observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes y término para subsanar (Fecha Fin)	25-11-2026	23:59
20	Respuesta Observaciones (Informe de Evaluación)	27-11-2026	23:59
21	Informe de Evaluación (Definitivo)	27-11-2026	23:59
22	Audiencia de adjudicación	01-12-2026	9:00
23	Acta Audiencia de (1) Adjudicación; o (2) Declaratoria de Desierto	02-12-2026	17:00
24	Acto Administrativo de Adjudicación	02-12-2026	17:00
25	Acta de Notificación del Acto Administrativo	04-12-2026	17:00
26	Firma Contrato	04-12-2026	17:00
27	Registro Presupuestal	07-12-2026	17:00
28	Presentación Garantías	10-12-2026	17:00
29	Aprobación de Garantías	15-12-2026	17:00
30	Acta de Inicio	18-12-2026	17:00
31	Fin del Contrato	18-12-2026	17:00