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Entre JOHN JADER SUAREZ DELGADO en calidad de Alcalde Local de Los 
Mártires - Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (en adelante la “Entidad”), 
por una parte; y, por la otra, NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO en calidad de 

representante legal de UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 2026 (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 

Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 129 del diez (10) de agosto de 2026 la 
Entidad abrió el Proceso de Contratación número FDLM-LP-007-2026 

(156128) 
II. Que mediante Resolución No. 152 del 9 de septiembre de 2026 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 

Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 

plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual].  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA 

MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E 
INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS 

DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 
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DEL PROCESO DE SELECCIÓN.”, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 
 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) 
MESES, contados a partir del la suscripción del acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE 
($1.214.289.900,00) , equivalentes a 693,52 SMLMV para el año de suscripción 

del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El presupuesto oficial se estima en la suma de MIL DOSCIENTOS CATORCE 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE  
($1.214.289.900,00) de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto 2807 

MARTIRES AVANZA CON MEJORES PARQUES y 2798 MÁRTIRES AVANZA CON 
MEJOR ESPACIO PÚBLICO PEATONAL, incluido AIU; impuestos y tasas legales 
vigentes al momento de la apertura del presente proceso y demás costos  

directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve.  
 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto 
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de 

inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre 

del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE LOS MARTIRES (FDLM), el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 

estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia 

para aprobación previa del Interventor. 
 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad 
serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. 
Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión 

que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 

responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes 
de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 

informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 

por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 

la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 

autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta 

la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se 
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destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el 
Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 

autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben 
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo 

cual debe ser verificado por el Interventor. 
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo 

aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 

Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en 
la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, 

una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor 
y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, 
un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 

autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 

realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 

amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 

Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato 

supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 
interventoría.  

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 
Para la erogación presupuestal del presente contrato, el FONDO cuenta con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 902 del 22 de junio de 2026, con 
cargo a los Proyectos O230117459920242798 “Mártires avanza con mejor 

espacio público peatonal” y O230117459920242807 “Mártires avanza con 
mejores parques”. 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la 
entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica 

validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 

2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de 
noviembre de 2023 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su 

respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de 

acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas 
y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, 

las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. 

 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no 

podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se 
hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 

 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista.  

 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 

hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final 
del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con 

la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en 
la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, 
la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo     , vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el 

personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que 

no podrá superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
contrato. 

 
Opción 1: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 
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5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 

sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.  
10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 
11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 

no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 

comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 

con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16.El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 

inicio. 
17.El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 

interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18.El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato 
las siguientes actividades:  
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i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto 
ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental 
- PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 

Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
ii) ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se 

establezcan de manera evidenciable, a través de metas e indicadores, 
medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 

combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas 
de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 

caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de 
transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos 
(ordinarios, aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable 
a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de 
reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 

la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se 

evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.  
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, 

aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) 

generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la 
normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 

modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 

efectuada durante la ejecución del contrato. 
 

19.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera 

que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

20.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en 

el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

21.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 

fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 

Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
22.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 

la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 

el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 
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de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
Obligaciones De La Fase de Planificación (etapa previa) 

 
1. Cumplir con todas las condiciones y cada una de las especificaciones técnicas 

y obligaciones contenidas en los estudios previos, Anexo Técnico y pliego de 

condiciones del proceso de selección.  
2. Presentar la programación y el cronograma de ejecución al supervisor para 

la suscripción del acta de inicio, así como los demás documentos que el 
Supervisor requiera para la ejecución de las actividades programadas.  

3. Presentar para la suscripción del acta de inicio, el personal requerido para el 

desarrollo del proyecto y los soportes para acreditar las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando 

cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales, en el 
estudio previo, anexo técnico y pliego de condiciones.  

4. Responder por los elementos que sufran daño o avería debido al recorrido 

que realiza el personal que realiza los trabajos o a la mala ejecución de los 
mismos. En este caso, los elementos deberán ser reparados o remplazados 

a costa del contratista con las mismas especificaciones iniciales.  
5. Suministrar al Supervisor todos los informes que este requiera, sobre 

cualquier aspecto de la ejecución del contrato.  

6. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del 
presente contrato, así como por los daños que se ocasionen por el 

incumplimiento del mismo, de conformidad con lo establecido por la Ley. 
 

Obligaciones de la fase de Obra  
Obligaciones Componente Técnico: 
 

1. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir 
cabalmente con el objeto del contrato.  

2. Socializar y explicar los avances y resultados al Supervisor del Contrato.  
3. Atender los requerimientos y dar las aclaraciones correspondientes a sus 

informes y análisis ante la entidad para la eventual formulación de los 

procesos contractuales de los diseños y/u obras civiles y su desarrollo.  
4. Mantener durante la ejecución contractual los profesionales aprobados por la 

Entidad que conforman el equipo de trabajo. En este sentido, dicho personal 
no podrá ser cambiado salvo que existan circunstancias de caso fortuito o 
fuerza mayor y autorización previa por parte del Supervisor, evento en el 

cual el profesional deberá ser sustituido por uno con formación académica y 
experiencia igual o superior al evaluado por la Entidad.  

5. Garantizar que la ejecución de las obras sean producto de evaluación y 
diagnóstico de las condiciones del sitio, memorias, presupuestos, 
programación de obras, planos récord, manejo de equipos, herramientas y 

especificaciones técnicas constructivas de acuerdo con el diagnóstico 
elaborado inicialmente.  
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6. El contratista debe garantizar que sus productos se ajustan a las normas 
vigentes, conforme con las condiciones locales que sean suficientes y 
satisfagan el propósito de la contratación. En consecuencia, para el 

cumplimiento del objeto, debe desarrollar todas las actividades derivadas de 
sus obligaciones con profesionalismo.  

7. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, 
maquinaria, equipo, vehículos, señalización y demás elementos utilizados 
durante la ejecución de la obra antes de la final de obra.  

8. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de 
proveedores y disposición final de escombros, en original, expedidos por los 

proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, la 
interventoría verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra 
certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se 

compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que 
determine la interventoría y en caso de incumplimiento, este hecho podrá 

constituirse prueba del uso de proveedores o sitios de disposición final de 
escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la 
interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con 

el fin de sancionar al contratista. La interventoría deberá entregar los 
respectivos reportes de escombreras y RCD´s, con una periodicidad mensual 

al FDLM (Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires).  
9. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la 

calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones 

contratadas para el contrato. 
 

     Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo:  

1. Dar cumplimiento a las normas mínimas de salubridad, seguridad y 
protección, en las edificaciones donde se estén tomando muestras, 
fotografías, mediciones y demás, actividades en desarrollo del objeto 

contractual.  
2. Velar por el uso permanente de los elementos de protección del personal 

dispuesto por el CONTRATISTA, como casco, botas, dotación y demás 
elementos que garanticen su seguridad, durante todo el plazo de ejecución 
del Contrato.  

3. Dar cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer 
un control permanente de los factores que pueden afectar la salud o la vida 

de los trabajadores. El Contratista debe proveer a sus trabajadores del equipo 
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen 
en desarrollo del objeto del contrato.  

4. Tomar todas las medidas de seguridad que fuesen necesarias durante la 
ejecución del Contrato, de conformidad con las actividades programadas.  

5. Acreditar ante el Supervisor del Contrato que el personal vinculado para la 
ejecución del mismo, estará afiliado al sistema de seguridad social. Para lo 
anterior, deberá anexar una copia del documento en el cual la empresa 

demuestre estar inscrita en los diferentes sistemas de seguridad (salud, 
pensión, riesgos profesionales y pagos parafiscales), allegando las 
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correspondientes planillas de pago y certificados de afiliación de dicho 
personal, al supervisor del contrato, así como la supervisión de alturas, si se 
requiere para esta labor.  

6. Realizar la disposición de material sobrante o de desecho (por ejemplo, 
durante la toma de muestras de suelo, apiques y/o posibles excavaciones 

para el estudio geotécnico), en un relleno aprobado por la autoridad 
ambiental local, dando cumplimiento a las exigencias del Ministerio del Medio 
Ambiente para el cargue, transporte y disposición de materiales de desecho 

y escombros o en su defecto, retirar los residuos generados y gestionar su 
disposición en Bogotá acorde a las mencionadas exigencias.  

7. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra 
inmediatamente anterior, dentro de los primeros días de acuerdo con los 
cronogramas de entrega previamente acordados, reporte mensual el cual 

debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe 
mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y 

demás normas.  
8. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 

seguridad y salud de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo 

del contrato.  
9. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales, elaborar documento de 

identificación y posible Plan de mitigación de estos, debido a las actividades 
propias del contrato y que se presenten durante la ejecución del contrato y 
antes del cierre ambiental de la obra.  

10. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones 
programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento 

ambiental, de seguridad y de salud de salud en el trabajo SST y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

 
Obligaciones del Componente Social:  
 

1. Garantizar la realización de capacitaciones periódicas sobre enfoque de 
género, diferencial y diverso que promueven la equidad, el respeto por la 

diversidad y la inclusión.  
2. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás 

insumos necesarios para el buen desarrollo de las obras de conservación de 

acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la 
interventoría e iniciar las actividades de cada frente.  

3. Efectuar y evidenciar documentalmente a la Interventoría los pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, 
contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al 
contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el 

contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría la 
certificación de pago al SST, parafiscales, contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones 

sociales.  
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4. El CONTRATISTA, deberá presentar al interventor los contratos que acrediten 
la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población 
vulnerable. 

 
Obligaciones en la Fase de Liquidación del Contrato  

 
1. Presentar informes finales de ejecución, detallando actividades realizadas, 

costos, tiempos y cumplimiento de especificaciones técnicas.  

2. Entregar la documentación administrativa y financiera requerida, incluyendo 
facturas, certificaciones de pago a proveedores y subcontratistas.  

3. Garantizar la corrección de posibles defectos identificados durante la 
inspección final de obra.  

4. Realizar la entrega formal de los parques construidos a la entidad contratante 

mediante acta de recibo definitivo.  
5. Cumplir con la devolución de bienes, equipos y materiales sobrantes 

relacionados con el proyecto.  
6. Asegurar la liquidación de salarios y prestaciones sociales de trabajadores 

vinculados al contrato.  

7. Realizar inspecciones finales para verificar el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto 
contratado.  

5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico 
que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.   

6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
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compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 
establecidas por la normatividad vigente.  

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de 

cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 
relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 

marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando 
haya lugar).  

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 

ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD de cualquier daño 
o perjuicio material, directo y debidamente demostrado con ocasión a la 

ejecución del presente contrato, bajo las normas de responsabilidad, originado 
por reclamaciones de terceros hasta por el valor del presente contrato.  
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 

obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 

presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no 

calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total 
del contrato. 

 
2. Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de 
vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a 

uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un 
incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad 
para pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a 

comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación 
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y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que 
se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 

suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del 
conflicto armado. 8.Sujetos de especial protección constitucional. 9. Personas 

en condición de pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo 
ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por 
cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se 

otorgó puntaje en el proceso de selección. Causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la 

obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de 
la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total 

del contrato. 
 

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 

Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  
 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a [1 

SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 

siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en las cláusulas cuarta y quinta, de acuerdo al contrato inicial o 

sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
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y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la 

ejecución del contrato en la fecha acordada. 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 

previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 

multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 

de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 

demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 

una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 

para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 

necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 

obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación 

anticipada de perjuicios. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 
tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las 

deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 

entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 

del contrato. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que 

surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, 
acudirán a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos previstos en la 
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ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y 
transacción. 
  

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  
 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la 
oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican 

en este numeral. 
 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será 
susceptible de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del 
informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es 

subsanable y se rechazará la oferta. 
 

Las características de las garantías son las siguientes: 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, identificado con NIT 899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el 
Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta 

hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 

irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 

efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 

la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, identificado con NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

30% del valor del contrato 
según artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo  

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

100% del valor del 
anticipo 
Según artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor del contrato 
según artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Para intervenciones de 
construcción, 
mantenimiento y 
dotación cinco (5) años. 
Los anteriores tiempos 
serán contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 

satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad 

Según valor final de las 
obras 
 
30% del valor del contrato 
de acuerdo con el articulo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015. 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a 

ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
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restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 

Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción  

 

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
Garantía contados a partir de la fecha del   recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 

Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 
 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, identificado con NIT 
899.999.061-9 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
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Característica Condición 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES, 
identificada con NIT 899.999.061-9 Avenida Calle 19 No. 28-80 Piso 6 Centro 
Comercial Mall Plaza  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad 
Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo 
requerido por cada uno. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad 

dentro del mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 

verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 

y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 

Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 

normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de 4 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución  del 

contrato. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 

medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
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Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 

caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en UPZ 
de La Sabana y Santa Isabel  y el domicilio contractual es Bogotá DC. 

 
CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 

aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

El presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA con la 

aceptación de este en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP 
II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del contrato 

electrónico. 
 

Proyectó: Karen Romero Moreno - Abogada Contratista 

FDLM 

Aprobado transaccionalmente 

La autenticación del SECOP II, es decir las 

aprobaciones realizadas con los usuarios asignados, 

constituyen una firma electrónica en los términos del 

Art. 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que lo 

reglamentan 

Revisó: María Angélica Naranjo Herrera – Asesora 
equipo de contratación  FDLM 

Aprobó: John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de 

los Mártires 

 
 
 


